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U M O W A Nr - ___/TK/2021 
 

 
zawarta w Sosnowcu, dnia ___ 20___ roku, 
 
pomiędzy: Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43, osobą prawną zarejestro-
waną w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000216608, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług NIP: 
6440011382; REGON: 270544618; kapitał zakładowy: 230 522 130,00 zł; kapitał wpłacony: 230 522 130,00 zł, reprezen-
towaną przez: 
 
1. ___ - ___  
2. ___ - ___  
 
dalej „ZAMAWIAJĄCYM” lub „STRONĄ” 
 
a: ___1) 
 
dalej „WYKONAWCĄ” lub „STRONĄ” 
 
w rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY, w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia prowadzonym w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego, na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZA-
MÓWIEŃ SEKTOROWYCH O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 ZŁOTYCH, dalej „Regulaminu”, zgod-
nie z protokołem Zarządu z dnia ___ 2021 roku, zawarta została umowa o treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza a wykonawca przyjmuje do realizacji: „Sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych  

i renowacyjnych nawierzchni dróg po awariach kanalizacyjnych oraz robotach włączeniowych do sieci kanaliza-
cyjnej na terenie miasta Sosnowiec”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje rozebranie nawierzchni oraz renowację (naprawę, odtworzenie) uszkodzonych 
nawierzchni dróg na terenie miasta Sosnowiec po awariach oraz robotach włączeniowych do sieci kanalizacyjnej, 
w miejscach i ulicach wskazanych każdorazowo przez zamawiającego w odrębnych zleceniach, zgodnie  
z wymaganiami i wytycznymi zamawiającego określonymi w SWZ oraz na podstawie protokołu, stanowiącego 
Załącznik nr 2 lub 3 do umowy. 

 
§ 2 

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia ___ 2022 roku. 
2. W przypadku wyczerpania przed terminem określonym w pkt 1, kwoty umowy określonej w § 9 pkt 1 umowy, ni-

niejsza umowa wygasa.  
  

§ 3 
Na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 pkt 32 in fine ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, dalej „ustawy o odpa-
dach”, Strony zgodnie ustalają, iż wytwórcą odpadów powstałych w toku realizacji umowy jest wykonawca. 
 

§ 4 
Ustala się następujące zasady wykonawstwa robót po awariach kanalizacyjnych realizowanych przez zamawiającego: 
1. Celem przygotowania wykonawcy do niezwłocznej renowacji nawierzchni, dyspozytor lub Inspektor Nadzoru - 

Koordynator zamawiającego uprzednio informuje telefonicznie wykonawcę o usuwanych przez zamawiającego 
awariach kanalizacyjnych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przejąć od zamawiającego plac budowy (miejsce usuwania awarii kanalizacyjnej), 
celem wykonania zakresu określonego w zleceniu. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest zlecić osobie trzeciej wskazanej w § 7 pkt 4 umowy, wykonanie badania stopnia 
zagęszczenia gruntu i podbudowy w imieniu i na rzecz zamawiającego, a wykonujący badanie stopnia zagęszczenia 
gruntu zobowiązany jest doręczyć zamawiającemu sprawozdanie z badania w terminie 48 godzin od otrzymania 
zlecenia. 

4. W przypadku, w którym z badania wynikać będzie nienależyte wykonanie zagęszczenia gruntu i podbudowy, 
kosztami wykonania kolejnych badań zostanie obciążony wykonawca. 

5. Przekazanie placu budowy będzie następować na podstawie protokołu stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy. 
 

§ 5 
Ustala się następujące zasady wykonawstwa robót po awariach kanalizacyjnych realizowanych przez USUWAJĄCEGO 
AWARIE KANALIZACYJNE, wskazanego w § 7 pkt 2 umowy: 
1. Wykonawca zobowiązany jest przejąć od USUWAJĄCEGO AWARIE KANALIZACYJNE, przy udziale zamawiającego, 

plac budowy (miejsce usuwania awarii kanalizacyjnej); w takich przypadkach wykonawca przejmuje otwarty 
wykop (zasypany do wysokości podbudowy nawierzchni lub do poziomu istniejącej nawierzchni – w zależności od 
rodzaju awarii i wymogów zamawiającego), a zamawiający zobowiązany jest przedstawić wykonawcy pozytywny 
wynik badania stopnia zagęszczenia gruntu. 

2. W terminie wyznaczonym przez zamawiającego, niezwłocznie po doręczeniu zamawiającemu sprawozdania  
z badania stopnia zagęszczenia gruntu zakończonego wynikiem pozytywnym, USUWAJĄCY AWARIE 
KANALIZACYJNE przekaże, a wykonawca przejmie od USUWAJĄCEGO AWARIE KANALIZACYJNE plac budowy 
(miejsce usuwania awarii kanalizacyjnej). 

3. Przekazanie placu budowy będzie następować na podstawie protokołu stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy. 
 

§ 6 
Ustala się następujące zasady wykonawstwa robót po robotach włączeniowych do sieci kanalizacyjnych realizowanych 
przez WYKONAWCĘ ROBÓT WŁĄCZENIOWYCH, wskazanego w § 7 pkt 3 umowy: 
1. Wykonawca zobowiązany jest przejąć od WYKONAWCY ROBÓT WŁĄCZENIOWYCH przy udziale zamawiającego 

plac budowy (miejsce włączenia do sieci kanalizacyjnej); w takich przypadkach wykonawca przejmuje otwarty 
wykop (zasypany do wysokości podbudowy nawierzchni lub do poziomu istniejącej nawierzchni – w zależności  
od rodzaju awarii i wymogów zamawiającego), a zamawiający zobowiązany jest przedstawić wykonawcy 
pozytywny wynik badania stopnia zagęszczenia gruntu. 

2. W terminie wyznaczonym przez zamawiającego, niezwłocznie po doręczeniu zamawiającemu sprawozdania  
z badania stopnia zagęszczenia gruntu zakończonego wynikiem pozytywnym, WYKONAWCA ROBÓT 
WŁĄCZENIOWYCH przekaże, a wykonawca przejmie od WYKONAWCY ROBÓT WŁĄCZENIOWYCH plac budowy 
(miejsce włączenia do sieci kanalizacyjnej). 

3. Przekazanie placu budowy będzie następować na podstawie protokołu stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy. 
 

§ 7 
Ustala się postanowienia wspólne dla wszystkich rodzajów robót: 
1. Zamawiający przekaże wykonawcy treść obowiązującego u zamawiającego Projektu zabezpieczenia pasa 

drogowego w razie konieczności usunięcia awarii na sieciach wod. – kan., a wykonawca zapozna się z jego treścią 
oraz zabezpieczy i oznakuje przekazany przez zamawiającego plac budowy zgodnie z powyższym projektem,  
z zastrzeżeniem pkt 12. 

2. Zamawiający wskazuje USUWAJĄCEGO AWARIE KANALIZACYJNE: Firma Budowlana „STANWAL” Małgorzata 
STANEK, Waldemar ADAMCZYK Spółka Jawna,  z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Wiejskiej 155 (tel. 32 / 292 03 22). 

3. Zamawiający wskazuje WYKONAWCĘ ROBÓT WŁĄCZENIOWYCH: Firma Budowlana „STANWAL” Małgorzata 
STANEK, Waldemar ADAMCZYK Spółka Jawna, z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Wiejskiej 155 (tel. 32 / 292 03 22). 

4. Zamawiający wskazuje wykonawcę badania stopnia zagęszczenia gruntu i podbudowy: Konrad MORDARSKi firma 
GEO-NORMA Usługi Geologiczne, z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Dworskiej 54 lok. 1 (tel. 732-878-683). 

5. W przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy podmiotu świadczącego na rzecz zamawiającego 
usługi, o której mowa w pkt 2 – 4, zamawiający niezwłocznie wskaże nowego wykonawcę danej usługi. 

6. Po wykonaniu renowacji wykonawca pisemnie powiadamia zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości  
do odbioru końcowego. 

7. Zamawiający dopuszcza w okresie zimowym, przy temperaturach poniżej 00C lub podczas opadów śniegu,  
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru  - Koordynatorem zamawiającego: 
1) Wykonanie prac renowacyjnych nawierzchni jezdni w sposób tymczasowy z kostki betonowej na podsypce 

piaskowej dla dróg miejskich o dużym natężeniu ruchu kołowego oraz z tłucznia kamiennego dla dróg  
o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym; 

2) Docelowe odtworzenie nawierzchni przez wykonawcę z okresu zimowego 2021/2022 i 2022/2023 – najpóź-
niej do dnia – odpowiednio 31 marca 2022 roku i 31 marca 2023 roku; 



O z n a c z e n i e  z a m ó w i e n i a :  7 9 / T K / 2 0 2 1 / K P  

 

 

 

Strona 3 z 10 

w okresach tych wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za utrzymanie nawierzchni tymczasowej 
oraz ewentualne wynikłe szkody na tymczasowo wykonanym fragmencie nawierzchni; przed docelowym za-
kończeniem robót wykonawca zleci wykonanie badań zagęszczenia podbudowy i gruntu. 

3) Na roboty związane z demontażem nawierzchni tymczasowej i ułożeniem nawierzchni asfaltobetonowej,  
wykonawca sporządzi kosztorys w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych i składniki cenotwórcze przyjęte  
w ofercie, a określone w § 9 pkt 3 umowy; sprzęt określony będzie według najniższych cen najmu, a materiały 
według najniższych cen (bez kosztów zakupu), z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa 
SEKOCENBUD, w okresie wykonywania robót. 

4) Wartość kostki betonowej zużytej do tymczasowej naprawy nawierzchni odzyskanej przez wykonawcę pod-
czas naprawy docelowej zostanie ustalona na podstawie rzeczywistego zużycia i pomniejszona o wartość max 
15 % wartości początkowej. 

5) Sporządzony przez wykonawcę kosztorys podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego. 
8. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć renowację nawierzchni w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzyma-

nia informacji od zamawiającego o pozytywnym wyniku badań stopnia zagęszczenia gruntu – czas wykonania re-
nowacji nawierzchni dróg lub/i chodników dotyczy typowych ich wielkości tj. powierzchni do 30 m2; w pozostałych 
przypadkach Wykonawca zobowiązany jest zakończyć renowację nawierzchni każdorazowo w terminie wyznaczo-
nym przez zamawiającego w protokole (wzory protokołów – Załącznik nr 2 i 3 do umowy). 

9. Z zastrzeżeniem § 5 pkt 1 oraz § 6 pkt 1, odbiór robót nastąpi po przedstawieniu pozytywnego wyniku badania 
stopnia zagęszczenia gruntu i podbudowy. 

10. Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia  
o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego. 

11. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w przekazaniach placu budowy i odbiorach oraz zapewnia dowóz  
i odwóz osób uczestniczących w odbiorach, w szczególności przedstawiciela zamawiającego oraz przedstawiciela 
właściciela lub zarządcy terenu, na którym prowadzone były roboty. 

12. W przypadku robót wykonywanych w pasie drogowym, nie objętych Projektem zabezpieczenia pasa drogowego  
w razie konieczności usunięcia awarii na sieciach wod. – kan., o którym mowa w pkt 1, wykonawca zobowiązuje się 
do dokonania zmiany organizacji ruchu i związanego z tym oznakowania po uzgodnieniu z Wydziałem Administra-
cji Drogowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i Policją. 

 
§ 8 

1. Integralną część umowy stanowią: 
1) Oferta wykonawcy (wraz z załącznikami); 
2) Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ); 
3) Załączniki do umowy. 

2. Za równoważne z oświadczeniami w formie pisemnej, składanymi przez Strony w wykonaniu niniejszej umowy, 
uznaje się również oświadczenia złożone drugiej Stronie: 
1) Drogą faksową, na numer odpowiednio: 

a) /32/ 292 46 38 – dla zamawiającego, 
b) /___/ ___ – dla wykonawcy; 

2) Pocztą elektroniczną, na adres odpowiednio: 
a) sekretariat@sosnowieckiewodociagi.pl – dla zamawiającego, 
b) ___@___ – dla wykonawcy. 

3. Na żądanie nadawcy faksu lub listu elektronicznego druga Strona niezwłocznie potwierdzi tą samą drogą fakt jego 
otrzymania. 

 
§ 9 

1. Za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy, wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 
nieprzekraczające wartości, w kwocie brutto: ___ zł (słownie złotych: ___ ___/100), w tym należny podatek VAT  
w wysokości ..... %, tj. w kwocie: ___ zł (słownie złotych: ___ ___/100), netto: ___ zł (słownie złotych: ___ 
___/100). 

2. Rozliczenie powykonawcze robót (kosztorys) wykonane zostanie przez wykonawcę metodą kalkulacji 
uproszczonej, na podstawie wartości jednostkowych przedstawionych przez wykonawcę w ofercie i ujętych  
w Załączniku nr 1 do umowy, a dla robót nie ujętych w tym załączniku, następować będzie metodą kalkulacji 
szczegółowej; wykonawca w poz. od 1 do 32 Załącznika nr 1 do umowy ujął wszystkie składniki cenotwórcze. 

3. Wynagrodzenie za roboty nie ujęte w Załączniku nr 1 do umowy, ustalone zostanie w oparciu o KNR-y i składniki 
cenotwórcze, jak niżej:  
1) R ___ zł/godz. 
2) Kp ___ % 
3) Zysk ___ % 

mailto:sekretariat@sosnowieckiewodociagi.pl
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4) Sprzęt określony będzie według najniższych cen najmu, a materiały według najniższych cen (bez kosztów 
zakupu), z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania 
robót. 

4. Z zastrzeżeniem pkt 6, wykonawca wkalkulował w cenę wszystkie koszty, które mogą wystąpić w związku  
z wykonywaniem renowacji po awariach kanalizacyjnych oraz robotach włączeniowych do sieci kanalizacyjnej, 
zgodnie z wymaganiami i wytycznymi określonymi przez zamawiającego w SWZ oraz warunkami niniejszej umowy. 

5. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych dodatkowych roszczeń z tytułu niewłaściwego skalkulowania ceny 
lub pominięcia przez wykonawcę jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy. 

6. Za zgłoszenie zajęcia terenu, na którym odbywają się roboty renowacyjne, w szczególności pasa drogowego  
do Wydziału Administracji Drogowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu odpowiada zamawiający; za wynikające  
z tego koszty – wyłącznie w zakresie terminu wyznaczonego w myśl § 7 pkt 8 umowy – odpowiada zamawiający;  
w pozostałym zakresie, w szczególności w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, zamawiający może 
żądać od wykonawcy pokrycia tych kosztów, niezależnie od uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej  
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. 

 
§ 10 

Ustala się następujący sposób rozliczenia i zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy: 
1. Potwierdzeniem przez zamawiającego odbioru robót renowacyjnych po awarii kanalizacyjnej / robocie włączenio-

wej do sieci kanalizacyjnej jest sporządzenie i podpisanie z udziałem zarządcy terenu, na którym prowadzone  
były roboty, protokołu stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy,  a ponadto, w przypadku robót wykonywanych  
w pasie drogowym drogi publicznej w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowiec, protokołu stanowiącego Załącznik 
nr 5 do umowy. 

2. Pod warunkiem zawieszającym – skutecznego odbioru robót renowacyjnych w myśl pkt 1, za termin ich wykonania 
uznaje się dzień otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego. 

3. W każdy piątek wykonawca przedłoży zamawiającemu zestawienie kosztorysów powykonawczych wraz  
z obmiarem robót wykonanych w danym tygodniu; w przypadku, w którym piątek jest dniem ustawowo wolnym 
od pracy zobowiązanie to wykonawca winien wykonać w pierwszy następny dzień roboczy. 

4. Rozliczenie robót odebranych przez zamawiającego w danym miesiącu kalendarzowym następować będzie na 
podstawie faktury VAT, wystawionej w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. 

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie: 
1) Protokół odbioru końcowego robót renowacyjnych po awariach / robotach włączeniowych do sieci kanaliza-

cyjnej, wykonanych w danym miesiącu, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru – Koordynatora zamawiają-
cego oraz Kierownika budowy lub wykonawcę, którego integralną częścią są protokoły, o których mowa  
w pkt 1; 

2) Zweryfikowany przez zamawiającego zbiorczy kosztorys powykonawczy; zbiorczy kosztorys powykonawczy 
składać się będzie z zestawień kosztorysów powykonawczych, o których mowa w pkt 3. 

6. Do kwoty wynagrodzenia wykonawca doliczy każdorazowo podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami. 

7. Z każdej faktury częściowej zostanie potrącona kwota w wysokości 3 % z wynagrodzenia brutto należnego wyko-
nawcy, tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości w okresie trwania rękojmi  
i gwarancji, określonym w § 17 pkt 1 umowy. 

8. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru wykonawcy, również w formie bezwarunkowej gwarancji 
ubezpieczeniowej lub bankowej. 

9. Za zgodą zamawiającego, wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z wymienionych  
w pkt 7 i 8; zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia bez zmniejsza-
nia jego wysokości.  

10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniądza – kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
zostanie zwrócona – wraz z odsetkami wynikającymi z umowy bieżącego rachunku bankowego zamawiającego  
na dzień zwrotu zabezpieczenia, pomniejszona o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy 
– nie później niż w 15 dniu, po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, udzielanej według warunków 
niniejszej umowy. 

11. Należność płatna będzie przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktu-
ry prawidłowo wystawionej przez wykonawcę, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, przy czym wykonawca 
będący czynnym podatnikiem podatku VAT obowiązany jest podać rachunek bankowy, który określony został  
w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów  
i usług; za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 

12. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia ewentualnych kar umownych z faktur obejmujących wyna-
grodzenie wykonawcy. 
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13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w ilości jednostek zleconych do wykonania, ujętych  
w Załączniku nr 1 do umowy – w ramach ogólnej kwoty zamówienia – zgodnie z cenami jednostkowymi określo-
nymi w tym załączniku. 

14. Zamawiający wyłącza stosowanie przez wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art. 4 
ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.  

 
§ 11 

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności przysługujących z tytułu niniejszej umowy na rzecz osoby 
trzeciej bez uzyskania uprzedniej, w formie pisemnej zgody zamawiającego.  

 
§ 12 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań 
umownych lub konieczności wprowadzania rozwiązań zamiennych.  

2. Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego (osób uprawnionych do jego reprezentacji) wykonywać 
jakichkolwiek robót zamiennych lub dodatkowych. 

3. Inspektor Nadzoru – Koordynator zamawiającego nie jest upoważniony do podejmowania w imieniu 
zamawiającego decyzji i zobowiązań wykraczających poza zakres złożonej przez wykonawcę oferty i skutkujących 
zobowiązaniami finansowymi przekraczającymi wartość umowną. 

 
§ 13 

1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa, opracowanie planu BIOZ oraz metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy. 

2. Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru – Koordynatora zamawiającego, 
które są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem i postanowieniami nin. umowy, z zastrzeżeniem § 12 pkt 2 i 3 
umowy. 

 
§ 14 

1. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru – Koordynatora w osobie: ... 
2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ..., nr uprawnień: ..., w specjalności – w ramach zakresu 

czynności, a odpowiedzialności w granicach umocowania, określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane, dalej „ustawie PB”. 

 
§ 15 

1. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania robót oraz utrzymania tego oznakowania w należytym stanie przez 
cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych w ustawie PB oraz udostępnienia im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

3. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia terenu budowy  
do stanu pierwotnego – z uwzględnieniem zmian wynikających z wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania 
go zamawiającemu w terminie poprzedzającym odbiór końcowy. 

 
§ 16 

Roboty zostaną wstrzymane w przypadku stwierdzenia, że są one realizowane niezgodnie z przepisami BHP lub sztuką 
budowlaną. 
 

§ 17 
1. Na wykonane roboty budowlane wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości (bez jakichkolwiek wyłą-

czeń), ze skutkiem upływu jej obowiązywania na koniec miesiąca; okres rękojmi za wady jest równy okresowi 
udzielonej gwarancji. 

2. Pomiędzy 30-tym a 10-tym dniem przed upływem obowiązywania okresu gwarancji, Strony dokonają przeglądu 
gwarancyjnego przedmiotu umowy, komisyjnie z udziałem przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

3. W przypadku ujawnienia się wady przedmiotu umowy w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca zapewnia: 
1) Przystąpienie do usunięcia tej wady, w terminie nie dłuższym niż 24 godzin, liczonym od momentu doręczenia 

informacji o ujawnieniu wady przedmiotu umowy, przy czym przez przystąpienie do usunięcia wady Strony 
rozumieją wykonanie rozpoznania wady przez wykonawcę, w celu określenia jej przyczyn i zakresu, podjęcia 
niezbędnych prac zmierzających do zabezpieczenia terenu objętego wadą w stopniu zgodnym z zasadami BHP 
oraz uniemożliwiającym ponoszenie strat przez zamawiającego; 



O z n a c z e n i e  z a m ó w i e n i a :  7 9 / T K / 2 0 2 1 / K P  

 

 

 

Strona 6 z 10 

2) Usunięcie wady w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, liczonym w dniach roboczych i przy 
uwzględnieniu charakteru, rozmiaru wady oraz aktualnych warunków atmosferycznych mogących mieć 
wpływ na czas niezbędny do jej usunięcia; do robót budowlanych wykonywanych przez wykonawcę  
w ramach niniejszej gwarancji jakości lub rękojmi za wady stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 – 7 
umowy, przy czym koszty badania zagęszczania gruntu, zajęcia terenu na którym odbywają się roboty 
renowacyjne, w szczególności pasa drogowego, obciążają wykonawcę. 

4. W przypadku nieprzystąpienia przez wykonawcę do usunięcia wady w terminie 24 godzin od momentu doręczenia 
informacji o ujawnieniu wady przedmiotu umowy, zamawiający uprawniony jest do jej usunięcia we własnym 
zakresie, na koszt i ryzyko wykonawcy; zamawiający powiadomi wykonawcę o usunięciu wady przedmiotu umowy, 
w sposób określony w pkt 6. 

5. W przypadku niewykonania w terminie przeglądu, o którym mowa w pkt 2, okres gwarancji przedłuża się do dnia 
jego wykonania. 

6. Za skuteczne doręczenie wykonawcy informacji od zamawiającego o ujawnieniu się wady, zamawiający uznawał 
będzie wysyłanie zawiadomienia drogą faksową na nr: /___/ ___, bądź pocztą elektroniczną, na adres e-mail: 
___@___. 

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wykonawca dostarczy zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz 
wolną od wad albo dokona jej istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy 
wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej; jeżeli wykonawca wymieni część rzeczy, termin gwarancji 
biegnie na nowo dla części wymienionej; w innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 
którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją, zamawiający nie mógł z niej korzystać. 

8. W przypadku, w którym pomimo pozytywnych wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zleconych zarówno 
przez wykonawcę w myśl § 4 pkt 3 umowy, jak i zleconym przez WYKONAWCĘ ROBÓT WŁĄCZENIOWYCH i USU-
WAJĄCEGO AWARIE KANALIZACYJNE na podstawie odrębnych umów, ujawni się wada robót budowlanych wynika-
jąca z nienależytego stopnia zagęszczenia gruntu, to za jej usunięcie odpowiadają solidarnie wykonawca oraz WY-
KONAWCA ROBÓT WŁĄCZENIOWYCH lub WYKONAWCA  USUWAJĄCY AWARIE KANALIZACYJNE. 

 
§ 18 

1. Wszystkie roboty będą odpowiadać wymaganiom określonym w Polskich Normach, Normach Branżowych oraz 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz będą prowadzone zgodnie z ustawą PB  
i zasadami sztuki budowlanej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych – fabrycznie nowych, z wyjątkiem 
tych, które klasyfikują się do ponownego użycia, w szczególności krawężników granitowych, co każdorazowo 
potwierdzone będzie w protokole przekazania placu budowy. 

3. Wszystkie zastosowane przez wykonawcę materiały będą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy PB, wymaganiom  
i wytycznym SWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru – Koordynatorowi zamawiającemu przed 
zastosowaniem partii materiałów budowlanych, właściwe dla nich aktualne dokumenty, tj.: stosowne atesty, 
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności WE, świadectwa zgodności i dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie, deklaracje zgodności na stosowanie znaku CE lub B (lub wydane przed 1 maja 2004 r. certyfikaty 
lub atesty na znak bezpieczeństwa), wymagane przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych i stwierdzające, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, zgodnie 
z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności; w przypadku dokumentu obcojęzycznego 
wykonawca załączy jego tłumaczenie na język polski. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie wymagane próby i badania. 
6. Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań łączenia warstw asfaltowych podłużnych i poprzecznych 

wykonywanych w różnym czasie, spoin (połączenia różnych materiałów np. betonu asfaltowego z asfaltem lanym 
oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni np. wpustami, studzienkami, włazami, itp.) lub  
ją ograniczającymi np. krawężnikami, szynami torowymi, itp.) niż wykonywane za pomocą taśm dylatacyjnych, 
asfaltowo-kauczukowych do wypełniania szczelin; zamawiający  wymaga  aby krawędzie przyległej nawierzchnia 
asfaltowej były równo przycięte (kąty proste) oraz prostopadłe do osi jezdni. 
 

§ 19 
Ustala się następujące zasady odbioru robót: 
1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 

1) Istotne nadające się do usunięcia, to zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia przez 
wykonawcę tych wad; 

2) Nieistotne nadające się do usunięcia, to zamawiający dokona odbioru, a wykonawca usunie wady w myśl 
postanowień § 17 umowy; 



O z n a c z e n i e  z a m ó w i e n i a :  7 9 / T K / 2 0 2 1 / K P  

 

 

 

Strona 7 z 10 

3) Istotne nie nadające się do usunięcia to wykonawca ponownie wykona w terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego obiekt budowlany lub jego część, a zamawiający zachowa prawo do żądania od wykonawcy 
zapłaty zastrzeżonych kar umownych za zwłokę i odszkodowania na zasadach określonych w § 20 umowy;  
w przypadku niewykonania w terminie ponownie obiektu budowlanego lub jego części zamawiający może  
od umowy lub jej odpowiedniej części odstąpić zachowując prawo do żądania od wykonawcy zapłaty 
zastrzeżonych kar umownych za zwłokę oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy, a także odszkodowania na zasadach określonych w § 20 umowy; 

4) Nieistotne nienadające się do usunięcia, to zamawiający dokona odbioru, a wynagrodzenie wykonawcy 
zostanie odpowiednio obniżone i zamawiający zachowa prawo do żądania od wykonawcy zapłaty 
odszkodowania na zasadach określonych w § 20 umowy. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane  
w toku odbioru, jak też zakres i terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad oraz o gotowości do odbioru 
zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych; postanowienia pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 20 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne za: 
a) zwłokę w przejęciu placu budowy – w wysokości 200,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od 

terminu wyznaczonego w myśl  § 4 pkt 5 lub 5 pkt 3 lub § 6 pkt 3 umowy, 
b) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 200,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

liczony od dnia określonego w § 7 pkt 8 umowy,  
c) zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze – w wysokości 100,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,  
d) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 200,00 zł, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
e) zwłokę w przekazaniu cotygodniowych zestawień kosztorysów – w wysokości 100,00 zł, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia określonego w § 10 pkt 3 umowy, 
f) zwłokę w docelowym odtworzeniu nawierzchni, w przypadku określonym w § 7 pkt 7 umowy –  

w wysokości 200,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia określonego w § 7 pkt 7.2. 
umowy; 

g) zwłokę za nieterminowe wykonanie przeglądu, o którym mowa w § 17 pkt 2 umowy – w wysokości 
100,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

h) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10 % kwoty netto pozostałej do 
zrealizowania; 

2) Zamawiający płaci wykonawcy kary umowne za: 
a) zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 200,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony 

od upływu terminu określonego w § 7 pkt 10 umowy; 
b) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego – w wysokości 10 % kwoty netto 

pozostałej do zrealizowania, za wyjątkiem okoliczności określonych w § 21 pkt 2 umowy oraz § 22 
umowy. 

3. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
 

§ 21 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym a ponadto, jeżeli: 

1) Wykonawca nie podjął realizacji robót objętych umową w terminie 24 godzin od zgłoszenia przyjętego  
od zamawiającego; 

2) Zamawiający trzykrotnie odstąpił od umowy w części dotyczącej danego zlecenia renowacji nawierzchni,  
o którym mowa w § 19 pkt 1.3. umowy; 

3) Wykonawca zaniechał realizacji robót bez żadnej uzasadnionej przyczyny, przez okres dłuższy niż jeden dzień; 
4) Rozpoczęła się likwidacja wykonawcy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia;  
5) Wykonawca do realizacji umowy nie stosuje materiałów zgodnie z SWZ. 
6) Wykonawca nie zaspakajając roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców spowodował, że za-

mawiający co najmniej trzykrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, o czym mowa w § 243) / § 253) pkt 9, lub spowodował konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. 
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2. W razie wystąpienia w toku wykonywania umowy okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, skutkujących niecelowością wykonania części robót z punktu widzenia optymalnego, 
ekonomicznie uzasadnionego, wykonania całego przedmiotu umowy, zamawiający może odstąpić od umowy  
w części dotyczącej tej części robót. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie – Kodeks cywilny a w szczególności, 
jeżeli zamawiający odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanego przedmiotu umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  
i powinno zawierać uzasadnienie; odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w niniejszej umowie nastąpić 
może w terminie 21 dni od zaistnienia tej przyczyny. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony są zobowiązane w terminie 2 dni od daty odstąpienia sporządzić 
szczegółowy protokół robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 

 
§ 22 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie zamawia-
jącego lub w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wyko-
nywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicz-
nemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umo-
wy. 

 
§ 23 

Koszty związane z niezbędnymi obiektami zaplecza budowy, koszty energii elektrycznej i innych mediów wraz  
z ewentualnym doprowadzeniem ich do placu budowy ponosi wykonawca. 
 

§ 242) 
Członkowie Konsorcjum oświadczają, iż na podstawie umowy z dnia ___ 2021 roku, regulującej ich współpracę  przy 
realizacji nin. zamówienia: 

1) Pełnomocnikiem Konsorcjum jest:  ___, z siedzibą w ___, przy ul. ___; 
2) Pełnomocnik upoważniony jest do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Konsorcjum składającego się  

z jego Członków oraz do wyłącznego występowania w imieniu Konsorcjum w trakcie realizacji niniejszej 
umowy; 

3) Przyjmują solidarną odpowiedzialność za wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej 
umowy; 

4) Podają rachunek bankowy Pełnomocnika (rachunek bankowy wskazany na fakturze), na który zamawiający 
przekaże wynagrodzenie określone w § 6, zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 

 
§ 243) / § 253) 

1. Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, za wyjątkiem kluczowych za-
dań, których obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę zastrzegł zamawiający. 

2. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnie-
nia warunków udziału w postępowaniu, może nastąpić tylko w sytuacji, gdy wykonawca wykaże zamawiającemu. 
iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu  
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy odpowiedzialności za należy-
te wykonanie tego zamówienia. 

4. Wykonawca składa zgłoszenie wykonywania robót przez podwykonawcę, przed przystąpieniem przez tego podwy-
konawcę do ich realizacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do umowy; 
do zgłoszenia wykonawca załącza poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo, w której 
zobowiązany jest zastosować taki sam układ rozliczeń, w tym pozycje przedmiarowe, jak dla niniejszej umowy oraz 
w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy podwykonawcy, o którym mowa w pkt 2, załącza: 
1) Oświadczenie podwykonawcy o braku podstaw wykluczeniu, o których mowa w § 12 ust. 1 i ust. 2, pkt 11 Re-

gulaminu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do umowy; 
2) Oświadczenie podwykonawcy o udostępnieniu wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeb realizacji za-

mówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do umowy. 
– wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi, o ile wymagano tych środków na etapie postępowania o udziele-
nie zamówienia. 

5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, o którym mowa w pkt 2, zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca zobowiązany jest zrezygnować z powierzenia mu wykonania części zamówienia, bądź zastąpić innym 
podwykonawcą. 
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6. Zamawiający odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu 
wykonanych przez niego robót w związku z dokonaniem przez wykonawcę zgłoszenia, o którym mowa  
w pkt 4, z uwzględnieniem zapisów pkt 7 i 8. 

7. Zamawiający nie odpowiada z wykonawcą za wynagrodzenie należne podwykonawcy zgodnie z pkt 6, jeżeli  
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od wykonawcy, złożył wykonawcy i podwykonawcy sprzeciw wo-
bec wykonywania robót przez podwykonawcę; zamawiający uprawniony jest do złożenia sprzeciwu, w szczególno-
ści, gdy WYKONAWCA nie załączył umowy o podwykonawstwo, sporządzonej zgodnie z pkt 4 lub oświadczeń,  
o których mowa odpowiednio w pkt 4.1. lub 4.2. 

8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia do wysokości ustalonej  
w umowie o podwykonawstwo, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy 
za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wskazany został przez wykonawcę w zgłoszeniu wykonania 
robót; w takim przypadku odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograni-
czona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, w zakresie zgodnym z robotami 
wskazanymi w zgłoszeniu wykonania robót. 

9. Zamawiający dokona na wniosek podwykonawcy bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługują-
cego podwykonawcy, który zawarł umowę o podwykonawstwo zgłoszoną zamawiającemu, i co do której zamawia-
jący nie zgłosił sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę. 

10. Zgłoszenie wykonania robót przez wykonawcę, o którym mowa w pkt 4, sprzeciw zamawiającego, o którym mowa 
w pkt 7 oraz wniosek podwykonawcy, o którym mowa w pkt 9, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważno-
ści. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy. 
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wyna-

grodzenia należnego wykonawcy. 
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy. 
14. Wykonawca może wyrazić zgodę na zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy bezpośrednio na rachunek 

bankowy podwykonawcy wskazany w dyspozycji załączonej do faktury VAT obejmującej wynagrodzenie wykonaw-
cy za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, z uwzględnieniem zasad określonych odpowiednio w § 10 
niniejszej umowy. 

15. W przypadku, jeśli wykonawca wykona zakres robót posługując się podwykonawcami i dokona na ich rzecz płatno-
ści, do faktury VAT, wykonawca załączy złożone przez podwykonawców oświadczenia o uregulowaniu przysługują-
cego im wynagrodzenia; termin do zapłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy liczy się od daty doręczenia 
oświadczeń wszystkich podwykonawców. 

16. Do dalszych podwykonawców postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, przy czym zgłoszenie 
wykonywania robót przez dalszego podwykonawcę, przed jego przystąpieniem do wykonywania tych robót, pod-
wykonawca składa wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do umowy; o dokonaniu zgłosze-
nia wykonawca informuje zamawiającego, przedkładając poświadczone za zgodność z oryginałem zgłoszenie wy-
konywania robót przez dalszego podwykonawcę. 

 
§ 253 / § 263) 

1. Wszystkie sprawy czy roszczenia między Stronami wynikające z realizacji niniejszej umowy winny być rozwiązywa-
ne bez zbędnego opóźnienia w sposób polubowny, drogą negocjacji między Stronami. 

2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd polski, właściwy dla siedziby 
zamawiającego. 
 

§ 263) / § 273) 
1. W rozumieniu niniejszej umowy za dni robocze uznaje się wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel oraz 

dni ustawowo wolnych od pracy. 
2. W przypadkach renowacji nawierzchni dróg publicznych innych niż w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowiec, 

postanowienia umowy stosuje się odpowiednio. 
3. Zamawiający niniejszym składa oświadczenie, o którym mowa w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, o posiadaniu statusu dużego 
przedsiębiorcy. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa 
polskiego, w szczególności ustawy – Kodeks cywilny. 
 

§ 273) / § 283) 
1. Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie 

pisemnego aneksu, za wyjątkiem okoliczności określonych w § 7 pkt. 2 – 4 umowy; zmiany umowy odbywają się  
na zasadach i w trybie określonym w niniejszej umowie oraz w postanowieniach § 26 Regulaminu.  
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2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym w § 2 umowy, jeżeli zacho-
dzi uzasadnione prawdopodobieństwo niedotrzymania pierwotnego terminu z powodu wystąpienia: 
1) Opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy: administracji pań-

stwowej, samorządowej lub członkowskie Unii Europejskiej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
wykonawca nie ponosi odpowiedzialność; w szczególności dotyczy to następujących sytuacji: 
a) opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zo-

bowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach 
prawa na dokonanie czynności, 

b) przedłużającej się bezczynności tych organów; 
2) Warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób  

i sprawdzeń, dokonanie odbiorów, chyba że wykonywanie przedmiotu umowy w okresie występowania tych 
warunków spowodowane jest uprzednią zwłoką wykonawcy; 

3) Braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony or-
gan lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy; 

4) Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; 
5) Braku możliwości koordynacji robót z innymi wykonawcami realizującymi roboty w ramach tego samego pla-

cu budowy; 
6) Potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, 

których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy; 
7) Konieczności wykonania robót zamiennych; 
8) Zmian umowy na podstawie § 26 Regulaminu, które to okoliczności wpływają na wydłużenie terminu wyko-

nania przedmiotu umowy; 
9) Zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy  

i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu 
umowy;  zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych robót; 

10) Konieczności przeprowadzenia przez zamawiającego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia, któ-
re wstrzymuje lub wydłuża realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

 
§ 283) / § 293) 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA: 
 
OBJAŚNIENIA: 
 
1) do uzupełnienia o stosowne dane, w zależności od formy prowadzenia działalności przez wykonawcę 
2) paragraf umowy obowiązujący tylko w przypadku wykonawców występujących wspólnie (Konsorcjum) 
3) zastosować stosowną (automatyczną) numerację 
 


