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Zatacznik nr 6 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy

PROJEKT UMOWY —Czgé¢ .............

zawarta wdniu _ - - wGizycku, pomiedzy Mazurskim Zwigzkiem Miedzygminnym -—
Gospodarka Odpadami, ul. Pocztowa 2, 11-500 Gizycko, NIP 845186 39 83, zwang dalej
,Zamawiajacym lub Inwestorem” reprezentowang przez:

Wojciecha Ogfuszke =~ — Przewodniczgcego Zarzadu

..................................... - Cztonka Zarzadu

przy kontrasygnacie Pani Gtownej Ksiegowej — Magdaleny Nakonecznej,

a firma , NIP ,
KRS , reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia
klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) i wyboru oferty
Wykonawcy strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

Przedmiot i zakres zamoéwienia

§1
Czesc |
1. Zamawiajacy zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane pn.:
,Budowa bazy sprzetowej i PSZOK w Gminie Orzysz — Cze$¢ |”, na dziatce nr ........... w Orzyszu przy
UL o

2. Przedmiot zamdwienia realizowany bedzie w formule zaprojektuj i wybuduj.
3. Zadaniem Wykonawcy bedzie réwniez wykonanie i montaz tablic informacyjnych o projekcie,
zgodnie z wymogami Programu Polski tad.
4. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera Program Funkcjonalno — Uzytkowy stanowigcy
Zafacznik nr 8 — Czes¢ | do SWZ.
5. Przedmiot i zakres zamowienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac zgodnie z:
a) postanowieniami SWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie
procedury o udzielenie zamodwienia publicznego,
b) Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,
c) warunkami technicznymi, normami, przepisami, zgodami administracyjnymi,
d) wzorem umowy,
e) ofertg Wykonawcy.
6. Wykonawca przeniesie na zamawiajgcego lub wskazany przez niego podmiot autorskie prawa
majatkowe do wszystkich opracowan/utworédw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji zamdwienia,
w szczegdlnosci takich jak: mapy, wykresy, rysunki, plany, raporty, ekspertyzy, operaty, obliczenia
iinne dokumenty powstate przy realizacji zamowienia oraz zezwoli na wykonanie przez
Zamawiajgcego lub wskazany przez niego podmiot praw zaleznych do przedmiotu umowy
w odniesieniu do wszystkich pdl eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji zamdéwienia, tj.
zezwoli Zamawiajgcemu na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan/utwordow, w szczegdlnosci
w zakresie:
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a) publicznego udostepniania utworow w taki sposob, aby kazdy madgt mie¢ do nich dostep
W miejscu i czasie przez niego wybranym,

b) utrwalania i zwielokrotniania utworéw wszelkimi znanymi technikami w tym technikami
cyfrowymi i drukarskimi i na wszelkich rodzajach nosnikéw,

c) wprowadzania utwordéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu.

Wymogi odnosnie dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem

dla wszystkich uzytkownikéw (art. 100 ustawy Prawo zaméwien publicznych):

a) przy projektowaniu nalezy zastosowa¢ rozwigzania umozliwiajgce  dostepnosé
z projektowanych obiektéw dla oséb niepetnosprawnych oraz wszystkich uzytkownikow,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

8. W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca dostarczy :
8.1.samochdd ciezarowy wyposazony w urzgdzenie hakowe z przyczepg kontenerowg oraz 4
kontenery
8.2.15 fabrycznie nowych pojemnikéw do gromadzenia i wywozu odpaddw
8.3.wyposazenie pomieszczen administracyjnych i socjalnych oraz parku edukacyjnego
Czesc

1.

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane pt.: ,Budowa wiat magazynowych w PSZOK w
miescie Wegorzewo” na terenie, ktdorego zbierane i magazynowane bedg odpady komunalne
dostarczone przez mieszkancéw MZMGO oraz prowadzone bedg dziatania towarzyszace np.
dziatania edukacyjne. Inwestycja realizowana jest na dziatce nr 145/1 obreb Wegorzewo przy
miejskiej oczyszczalni $ciekdw. W ramach zamowienia — jest wykonanie wiata magazynowej na
mate kontenery — obiekt numer 6. Na budowe wiaty magazynowej zostata wykonana dokumentacja
projektowa i uzyskano pozwolenie na budowe. Roboty ziemne, stopy fundamentowe i posadzka
pod obiekt magazynowy zostang wykonane w ramach realizowanego zamdwienia publicznego na
,Budowa stacji przetadunkowej i punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w Wegorzewie
MZMGO.271/2/2022” Od marca 2024r. rozpoczety sie prace ziemne i roboty budowlane przy
fundamentach i stopach fundamentowych. Planowane zakonczenie inwestycji grudzien 2024r.

W ramach zamdwienia, zadaniem Wykonawcy bedzie dokoniczenie budowy wiaty magazynowej
o konstrukcji stalowej z obudowg i rozprowadzenie instalacji elektryczne;.

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca dostarczy :

1.1.tadowarke kotowg wykorzystywang do zatadunku odpaddéw komunalnych, nowa, rok produkcji

min. 2023.
1.2.Dwa (2) elektryczne pojazdy ciezarowe (dostawcze) rok produkcji minimum 2024.

Budowa wskazanej wiaty magazynowej, prowadzona musi byé w sposéb umozliwiajgcy
Generalnemu Wykonawcy realizacje postepowania MZMGO0.271/2/2022. Wszystkie prace musza
by¢ koordynowane z Generalnym Wykonawcg i wytycznymi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Na potrzeby Wykonawcy wyznaczy sie plac do sktadowania materiatow i organizacji zaplecza
socjalnego W przypadku gdy Generalny Wykonawca nie wyrazi zgody na prowadzenie prac,
budowa wskazanej wiaty magazynowej, rozpocznie sie po realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawce wytonionym w postepowaniu MZMGO0.271/2/2022

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami szczegdtowymi
oraz polskimi normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne
i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

W ramach zamodwienia zadaniem Wykonawcy bedzie wybudowanie obiektéw kubaturowych
z zaprojektowanymi instalacjami, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
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9. Zadaniem Wykonawcy bedzie réwniez wykonanie i montaz tablic informacyjnych o projekcie,
zgodnie z wymogami Programu Polski tad.

Czeéc i Czesc i

10.Zadanie dofinansowane z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, na podstawie otrzymanej Wstepnej Promesy. Wykonawca zobowigzuje sie
zapoznac z zasadami dotyczgcymi ptatnosci Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad.

11. Na potrzeby Wykonawcy wyznaczy sie plac do sktadowania materiatdéw iorganizacji zaplecza
socjalnego.

12. Wykonawca uzyska zaswiadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku uwag
do zawiadomienia o zakorczeniu budowy.

13. Przedmiot i zakres zamowienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac zgodnie z:

a) postanowieniami SWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie

procedury o udzielenie zamdwienia publicznego,

b) dokumentacjg techniczng,

c) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,

d) warunkami technicznymi, normami, przepisami, zgodami administracyjnymi,

e) wzorem umowy,

f) przedmiarami robdt,

g) ofertg Wykonawcy.

Przedmiar robét nalezy traktowacd jako dokument pomocniczy okreslajgcy szacunkowsy ilosci robét

jakie nalezy wykona¢ w ramach zadania.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupetniajgce i wyjasniajgce.

w przypadku powstania niedajgcych sie pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym —

podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamdwienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest

przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowigzujgce normy, przepisy i warunki
techniczne. W nastepnej kolejnosci nalezy opierac sie na projekcie wykonawczym, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiarze robot.

14. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje koszt m.in.:

a) robodt przygotowawczych, demontazowych, rozbidrkowych, wykonczeniowych, porzagdkowych,
zorganizowania izagospodarowania terenu budowy, przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego, inflacji, w przypadku uszkodzenia istniejgcych drég, chodnikdw - koszty ich
odtworzenia,

) zatrudnienia i wynagrodzenia kierownika budowy i kierownikéw robét,

c) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon),

) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia, ogrodzenia terenu budowy,

) zajecia pasa drogowego, placéw, chodnikow,

f) koszty utrzymania terenu budowy izapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla o0sdb
i pojazdéw uzytkujgcych droge,

g) zakwaterowanie facznie z czescig socjalng i sanitarng,

h) koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpaddéw i Smieci,

i) koszty zwigzane zutrzymaniem terenu budowy wstanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

j) koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca
do sktadowania materiatow budowlanych),

k) biezgcej eksploatacji i utrzymania sieci wod.-kan., elektrycznej, ogrzewana, drog,

[) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu
budowy i wykonywanych robdt,

m) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktdore bedg optacane przez Wykonawce w ramach Umowy,

n) wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektow placu budowy,

0) wykonanie projektow organizacji ruchu na czas budowy,
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p) biezgcych napraw drog dojazdowych oraz drég przez ktére zostanie wyznaczony objazd,

g) koszt obstugi geodezyjnej, wykonanie geodezyjnego wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej
(3 egz.),

r) zwigzany zodbiorami robot wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej (UWAGA!!! Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ zestawienie
powierzchni poszczegdlnych wykonanych nawierzchni oraz dtugosci kabli elektrycznych
z uwzglednieniem ich rodzaju),

s) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych przedmiotem zamdwienia,

t) wykonania pomiardw ibadan materiatéw oraz roboét zgodnie zzasadami kontroli jakosci
materiatéw i robdt okreslonymi w STWIORB,

u) usuniecie odpaddw powstatych w trakcie realizacji zamodwienia poza teren robdt, zgodnie
z zasadami utylizacji isktadowania materiatéw odpadowych okreslonych Ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 699) oraz zapisami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

v) inne wynikajgce z umowy.

Rozwigzania réwnowazne:

1) W przypadku wskazania w dokumentach projektowych, STWIOR, przedmiarach, SWZ znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systemow
odniesienia, Zamawiajagcy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku
do wskazanych w dokumentacjach projektowych, STWIOR, przedmiarach oraz SWZ
pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robdt w zgodzie z dokumentacjami
projektowymi, STWIOR przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych
nie gorszych od zatozonych w dokumentacjach projektowych, STWIOR, przedmiarach
oraz SWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:

a) gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj, wtasciwosé fizyczna oraz liczba elementow
sktadowych),

b) charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcjonalna),

c) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),

d) parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcije, itd.),

e) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

f) standardéw emisyjnych,

g) izolacyjnosci cieplnej;

2) Zamawiajacy przez ,réwnowaznos$¢” rozumie rozwigzanie o tym samym przeznaczeniu,
cechach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych odpowiadajgcych cechom technicznym,
jakosciowym i funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamodwienia, lub lepszych,
oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem;

3) rozwigzanie rownowazne pozwalac¢ bedzie na zrealizowanie zaktadanego przez Zamawiajgcego
celu poprzez parametry wydajnosciowe i funkcjonalne, majgce wptyw na skutecznosé
dziatania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagan minimalnych;

4) uzycie w dokumentacjach projektowych, STWIOR, przedmiarach, SWZ nazw rozwigzan,
materiatéw i urzadzen stuzy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i okreslenia
wiasciwosci i wymogodw technicznych zatozonych w dokumentacjach projektowych, STWIOR,
przedmiarach, SWZ dla projektowanych rozwigzan;

5) Wykonawca zobligowany jest do wykazania, ze oferowane rozwigzania rownowazne spetnig
zaktadane wymagania minimalne;

6) uzycie w dokumencie stowa ,lub” oznacza, ze przedmiot zamodwienia musi posiadacd
wymagang funkcjonalnos¢, natomiast to Zamawiajgcy czy uzytkownik bedzie miat wybor
korzystania z tej funkcjonalnosci;

7) mozliwos¢ zaoferowania funkcji w sposdb réwnowazny jest okreslone stowem ,ewentualnie”
albo w jasny sposéb zakomunikowane przez Zamawiajgcego;
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8) brak okreslenia ,minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a wykonawca moze

zaoferowad rozwigzanie o lepszych parametrach;

9) w celu zachowania zasad neutralnosci technologicznej i konkurencyjnosci dopuszcza

sie rozwigzania rownowazne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwigzania rownowazne
uwaza sie takie rozwigzanie, ktore pod wzgledem technologii, wydajnosci i funkcjonalnosci nie
odbiega lub jest lepsze od technologii funkcjonalnosci i wydajnosci wyszczegdlnionych
w rozwigzaniu wyspecyfikowanym;

10) nie podlegajg pordéwnaniu cechy rozwigzania wtasciwe wytgcznie dla rozwigzania

wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzezone patenty, wtasnosciowe rozwigzania technologiczne,
wtasnosciowe protokoty, itp., a jedynie te, ktére stanowig o istocie catosci zaktadanych
rozwigzan technologicznych i posiadajg odniesienie w rozwigzaniu réwnowazny. W zwigzku
z tym Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania, ktére realizujg takie same
funkcjonalnosci wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego w inny, niz podany sposoéb;

11) przez bardzo zblizong (podobng) warto$¢ uzytkowa rozumie sie podobne, z dopuszczeniem

12)

13)

14)

nieznacznych rdéznic niewptywajgcych w zadnym stopniu na catoksztatt systemu, zachowanie
oraz realizowanie podobnych funkcjonalnosci w danych warunkach, dla ktérych to warunkow
rozwigzania te sg dedykowane. Rozwigzanie réwnowazne musi zawiera¢ dokumentacje
potwierdzajgca, ze spetnia wymagania funkcjonalne Zmawiajgcego, w tym wyniki poréwnan,
testéw czy mozliwosci oferowanych przez to rozwigzanie w odniesieniu do rozwigzania
wyspecyfikowanego;

dodatkowo, wszedzie tam, gdzie zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych
mowa Ww ustawie Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie sprzetu lub rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnia uzyskanie parametrow technicznych takich
samych lub lepszych niz wymagane przez Zmawiajacego w dokumentach projektowych,
STWIOR, przedmiarach oraz SWZ. Zamawiajacy informuje, ze w takiej sytuacji przedmiotowe
zapisy sg jedynie przyktadowe i stanowig wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny
posiada¢ sktadniki uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zgodnie z art. 99
ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan rownowaznych. Materiaty
lub urzadzenia pochodzgce od konkretnych producentdéw okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, a takze jakosciowe (m.in. wymiary, sktad, zastosowany materiat,
kolor, odcien, przeznaczenie materiatéw i urzadzen, estetyka itp.) jakim muszg odpowiadac
materiaty lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania
stawiane przez Zamawiajgcego. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie
na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktéw ma wytgcznie charakter
przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy),
konkretny produkt lub materiaty przy opisie przedmiotu zamdwienia, dopuszcza jednoczesnie
produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na
poziomie parametréow wskazanych producentéw, uznajgc tym samym kazdy produkt
o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego, obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez
niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te rozwigzania;
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa
w przywotanym przepisie, Zamawiajgcy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych stanowigcych zatgcznik do SWZ. W przywotanych w opisie
przedmiotu zamdwienia normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach
odniesienia, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 — 6 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywane w ww. dokumentach;

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisane przez Zamawiajgcego,
jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamodwienia
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materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego oraz
zwrdcic sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy Uzna zaproponowane rozwigzania za rownowazne
przy wspotudziale autora dokumentacji projektowe;.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawag zdnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w ST (STWiORB).
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi w ST (STWIORB).
Materiaty zrozbiérki stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego inadajgce sie do ponownego
wykorzystania, Wykonawca przetransportuje oraz ztozy we wskazanych przez Zamawiajgcego
miejscach (w odlegtosci do5km odplacu budowy) po kwalifikacji ich przydatnosci
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokoty odzysku iprzekazania dostarczyc
do Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy
i zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023
poz. 15887 z pdin. zm.).

Terminy realizacji umowy
§3

Termin realizacji umowy rozpoczyna swoj bieg z dniem podpisania umowy.
Termin przekazania terenu budowy — 5 dni roboczych od terminu dostarczenia przez Wykonawce
dokumentéw o ktérych mowa § 8 ust. 2 pkt. 2) i § 21 ust. 3. W dniu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, 1 egzemplarz dokumentacji technicznej
oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania zamodwienia.
Termin zakoniczenia realizacji zaméwienia — 13 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
Jest to termin zakoriczenia budowy — w tym uzyskania zaswiadczenie Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego o braku uwag do zawiadomienia o zakonczeniu budowy i pisemnego
zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru wraz z kompletem dokumentéw
wyszczegolnionych w § 15 ust. 3 umowy (sprawdzonych i zaakceptowanych przez inspektorow
nadzoru inwestorskiego).

Harmonogram rzeczowo — finansowy i kosztorys ofertowy
§4

Przedmiot umowy okreslony w§ 1 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego harmonogramami rzeczowo — finansowymi
(sporzadzonymi dla obu czesci oddzielnie) wraz ze szczegdtowymi kosztorysami ofertowymi
(sporzadzonymi dla obu czesci oddzielnie), dostarczonymi Zamawiajgcemu (w formie papierowej
oraz edytowalnej *.ath) przed podpisaniem Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
kosztorysow ofertowych w formie analogicznej do przedmiaréw Zamawiajgcego stanowigcych
zatgcznik do SWZ, zachowujac identyczng kolejnos¢ pozycji.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualnione
harmonogramy rzeczowo — finansowe wterminie 5 dni roboczych oddaty wydania
przez Zamawiajgcego polecen, o ktorych mowa w § 9 ust. 1i § 10 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramoéw, o ktéorym mowa wust.1 i2 wciggu 5 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramdw do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogramy
w ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia harmonograméw do zatwierdzenia. W przypadku
nie zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego w powyzszym terminie, harmonogramy uznaje sie za
zatwierdzony. Zgtoszeniem przez Zamawiajagcego uwag uznaje sie przestanie ich drogg
elektroniczng na adres Wykonawcy.
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W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramow, Wykonawca bedzie

zobowigzany do ich uwzglednienia i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionych
harmonogramow robdt w terminie 5 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.

Brak przedtozenia harmonogramow rzeczowo — finansowego przez Wykonawce w terminie,
o ktérym mowa w §4 ust. 2, 4, uprawnia Zamawiajgcego do naliczania kar umownych okreslonych
w § 16 ust. 2 pkt. 15.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie ryczattowe
podane w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosci: 7t (brutto),

stownie: ,

Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, SWZ, STWIORB,
przedmiarach robdt zatgczonych do przetargu. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem
ofertowym, wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

Za date zaptaty przelewu przyjmuje sie date ztozenia przelewu w Banku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje okreslong
w § 1 umowy.

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

Rozliczenia i ptatnosé
§6

Rozliczenie wynagrodzenia okres$lonego w § 5 niniejszej umowy nastgpi w czterech czesciach,

z zastrzezeniem ust. 4. Pierwsza i druga faktura czesSciowa za wykonane zgodnie z przyjetym

harmonogramem rzeczowym roboty budowlane odpowiadajgce wartosciowo kwotom

okreslonym, odpowiednio dla kazdej czesci ptatnosci w ust. 2, zostanie zaptacona w roku 2024, a

trzecia pfatnosc¢ i czwarta — faktura koricowa w roku 2025 po zakonczeniu realizacji catosci

zadania.

Za realizacje catosci zadania przewidziano ptatnos¢ w czterech czesciach w nastepujacych

kwotach:

1) pierwsza ptatnos¢ czesciowa (ze srodkdw wtasnych — wktad wifasny Zamawiajgcego)
w kwocie .....coeveeennn 7t (wysokos¢ kwoty wynagrodzenia czesciowego zostanie okreslona po
wyborze oferty Wykonawcy, minimum — 5% wartosci inwestycji),

2) druga pfatnos¢ czesciowa w wysokosci 20% dofinansowania (ze srodkdw obcych —
dofinansowanie z Rzadowego Fundusz Polski tad — Program Inwestycji Strategicznych)
w kwocie .....coeveeenne 7t (wysokos¢ kwoty wynagrodzenia czesciowego zostanie okreslona po
wyborze oferty Wykonawcy),

3) trzecia pfatno$¢ czesciowa w wysokosci 30% dofinansowania (ze srodkow obcych —
dofinansowanie z Rzgdowego Fundusz Polski tad — Program Inwestycji Strategicznych)
w kwocie ....ocoeiieeinen, 7t (wysokosc¢ kwoty wynagrodzenia czesciowego zostanie okreslona po
wyborze oferty Wykonawcy,

4) czwarta ptatno$¢ czesciowa w wysokosci 45% dofinansowania (ze sSrodkdéw obcych —
dofinansowanie z Rzgdowego Fundusz Polski tad — Program Inwestycji Strategicznych)
w kwocie ....ocoeieeeine, 7t (wysokosc¢ kwoty wynagrodzenia czesciowego zostanie okreslona po
wyborze oferty Wykonawcy.

5) pigta i kolejna ptatnosc czesciowa (za roboty dodatkowe jezeli wystgpig, ptatna ze srodkow
wtasnych — wktad wtasny Zamawiajgcego) w kwocie zgodnie z aneksem do niniejszej umowy.

W przypadku wykonania robét budowlanych powyzej zakresu objetego zadaniem, ktdérych

mozliwos$¢ wykonania w okreslonych okolicznosciach przewidujg postanowienia niniejszej umowy
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oraz przepisy ustawy PZP oraz w przypadku waloryzacji wynagrodzenia Zamawiajgcy przewiduje
dodatkowe fakturowanie i zaptate ich ze srodkéw wtasnych na podstawie odrebnej faktury.

W  zwigzku z tym, iz inwestycja bedaca przedmiotem niniejszej umowy objeta jest
dofinansowaniem z Rzgdowego Fundusz Polski tad — Program Inwestycji Strategicznych,
Wykonawca zapewnia biezace finansowanie tej inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, w czasie poprzedzajgcym wyptaty poszczegdlnych transz finansowania z Banku
Gospodarstwa Krajowego.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy w czesci
niepokrytej udziatem witasnym Zamawiajgcego, na czas wyptat z promesy jak w ust. 2,
z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zapfata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci
nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od odbioru inwestycji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi fakture za wykonany i odebrany zakres robdt na podstawie protokotu
czeSciowego odbioru robdt, o ktéorym mowa w § 15 ust. 5 niniejszej umowy.

Rozliczenie koricowe przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koricowej Wykonawcy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada numer ewidencji podatkowe;.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej przedtozenia przez
Wykonawce, zastrzezeniem ze warunkiem zaptaty jest otrzymanie transzy z dofinasowania
z Rzagdowego Fundusz Polski tad — Program Inwestycji Strategicznych i do tego czasu majg
zastosowanie zapisy ust. 5.

Nalezno$¢ z tytutu faktur bedzie ptatna przelewem na konto podane przez Wykonawce na
fakturze, ktére musi by¢ zgodne z kontem podanym w formularzu ofertowym Wykonawcy. Za
date zaptaty uwaza sie date dokonania przez Zamawiajgcego przelewu bankowego (obcigzenie
rachunku Zamawiajacego).

Za opodznienie w zaptacie naleznosci wynikajgcej z faktury Wykonawca ma prawo zazgdac zaptaty
odsetek, w wysokosci ustawowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za swe ptatnosci na rzecz podwykonawcéw, z ktérymi zawart
stosowne umowy o wykonanie uzgodnionych zakreséw prac i robdt okreslajgce termin i sposéb
zaptaty naleznosci.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajgce odbiorowi, zgodnie z t3czacy
ich umowag o podwykonawstwo zaakceptowang przez Zamawiajgcego, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow
rowniez obowigzuje analogiczna procedura.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 12.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
wust. 13, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa wust.13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub
ustugi dalszemu podwykonawcy.

Znak postepowania: MZMGO.271/3/2024 Strona 8z 26




18.

19.

20.

21

22.

23.

24,

POLSKI
tAD

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Zamawiajacy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca

jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w szczegdlnosci wszelkich dokumentéw

Swiadczacych o niezasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

W  przypadku zgtoszenia uwag, oktorych mowa wust. 18, wterminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potragca  kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowanie mechanizmu

podzielonej pfatnosci, tzw. split payment.

Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapfaty dla czynnych

podatnikéw VAT.

Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci

w systemie podzielonej ptatnosci.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,

ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego prowadzony jest rachunek

VAT.

Waloryzacja wynagrodzenia
§7

Zgodnie z zapisami art. 439 ustawy PZP Zamawiajgcy poza warunkami okreslonymi w § 10
przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy. Przez zmiane kosztéw rozumie sie wzrost
kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem cen w oparciu o ktére zostata przygotowana oferta
Wykonawcy.
Whniosek o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy moze ztozy¢ kazda strona umowy.
Ztozenie wniosku o waloryzacje wynagrodzenia jak w ust. 1 dopuszczalne jest nie wczesniej niz po
uptywie 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Ze wzgledu na specyfike zamdwienia przewiduje sie mozliwos¢ tylko jednorazowej waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy w trakcie realizacji umowy, z zastrzezeniem przypadku gdy korncowy
termin realizacji zadania zostanie wydtuzony z winy Zamawiajgcego lub innych obiektywnych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, to wéwczas mozliwosé kolejnej waloryzacji nastgpi po
uptywie kolejnych 10 miesiecy liczac od korica miesigca w ktorym przewidywano mozliwosé
pierwszej/poprzedniej waloryzacji.
Waloryzacja wynagrodzenia w kazdym przypadku bedzie dotyczyta tylko pozostatych do
wykonania robdt, z zachowaniem zasad wyptaty wynagrodzenia wynikajacych z programu
dofinansowujgcego.
Wynagrodzenie za roboty wykonane w okresie pierwszych 8 miesiecy nie podlega waloryzacji.
Wykonawcg zobowigzany jest do dostarczenia w trakcie realizacji inwestycji szczegdtowego
kosztorysu powykonawczego obejmujacy okres pierwszych 8 miesiecy realizacji zadania lub za
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okres od poczatku do korica miesigca poprzedzajgcego miesigc w ktérym ztozono, przy
zachowaniu wszystkich zasada okreslonych niniejszg umowg, wniosek o waloryzacje
wynagrodzenia.

Waloryzacji bedg podlegaé¢ kwoty nalezne Wykonawcy potwierdzone przez Inspektora nadzoru
w zestawieniach wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami odbioru robét. Wykonawca
uwzglednieni waloryzacje wystepujac o zaptate wynagrodzenia.

Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane, ktére zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym miaty by¢ wykonane do konca miesigca poprzedzajgcego miesigc
w  ktérym zaistniaty okolicznosci do ztozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia, chyba, ze
opdZnienie wynika wytacznie z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Strona zainteresowana waloryzacjg wynagrodzenia skfada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wraz z uzasadnieniem odwotujgcym sie do wysokos$é wskaznika okreslonego w ust.12
dla czynnikdw cenotworczych sktadajgcych sie na wartos$¢ okreslonych robdét budowlanych
okreslonych w sposéb rzeczowy i ilosciowy, na ktéry zmiana tego wskaznika ma istotny
i uzasadniony wptyw. Ciezar udowodnienia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt
wykonania zamdéwienia lezy po stronie wnioskujgce;.

W chwili ztozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia, w celu ustalenia czy zmiana wysokosci
pozwoli na zrealizowanie cato$ci przedmiotu umowy przy rygorach wynikajgcych z zapiséw ust.
17, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu rzeczowego i ilosciowego
zestawienia nie wykonanej czesci przedmiotu umowy, ktéra ma by¢ realizowana do konca jej
obowigzywania.

Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do wskaznikéw cen produkgcji
budowlano-montazowej, pozycja ,Budowa budynkow”, publikowanych przez Gtéwny Urzad
Statystyczny  (GUS) pod adresem  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/,
dotyczgcych kolejnych miesiecy kalendarzowych.

Wskaznik  waloryzacji  zostanie  obliczony  jako  suma  wskaZznikéw  miesiecznych,
o ktérych mowa w ust. 12 poczawszy od wskaznika opublikowanego w miesigcu otwarcia ofert,
do ostatniego opublikowanego wskaZnika.

Strony umowy beda uprawnione do wystgpienia z zgdaniem zmiany wynagrodzenia, o ile
wskaznik waloryzacji obliczony zgodnie z ust. 13 wyniesie wzro$nie/spadnie o co najmniej 6% w
stosunku do wysokosci tego wskaznika w miesigcu ztozenia oferty (miesigc ztozenia oferty = 100).
Waloryzacji dokonuje sie poprzez zmiane wynagrodzenia wynikajgcego z oferty w wysokosci
procentowo maksymalnie réwnej wzrostowi/spadkowi wartosci wskaznika jak w ust. 13.
Maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia nie
moze przekroczy¢ wartosci 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy z chwili jej
zawarcia. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku, gdy na koniec miesigca w ktérym ztozono
prawidtowo wniosek o waloryzacje, niewykorzystana kwota wynagrodzenia okreslonego w § 5
ust. 1 uwzgledniajgca maksymalng dopuszczalng zmiane zgodnie z ww., nie pozwoli na dokonanie
waloryzacji o petng wartos¢ wskaznika wynikajgcego z zapiséw ust. 13, to waloryzacja bedzie
dokonana o maksymalng mozliwg procentowg wartos$¢ przy nie zmiennym zatozeniu realizacji
okreslonej rzeczowo pozostatej czesci przedmiotu umowy.

Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego
wskaznika, o ktérym mowa w ust. 12, uprawniajgcego Strony umowy do zgdania dokonania zmian
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zostanie sporzadzony aneks do umowy
uwzgledniajgcy waloryzacje wynagrodzenia.

Aneks o ktérym mowa w ust. 17 bedzie zwarty przez Strony umowy w terminie do 14 dni od daty
przedtozenia drugiej Stronie dokumentow potwierdzajgcych potrzebe jego zawarcia.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym postanowieniem,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom wynagrodzenia dokonanym zgodnie z niniejszg
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umowa, jezeli przedmiotem umowy z podwykonawcy sg roboty budowlane lub ustugi, a okres jej
obowigzywania przekracza 6 miesiecy.

Obowigzki uczestnikéw procesu inwestycyjnego
§8
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej (w formie
elektronicznej),

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robdt zrealizowanych zgodnie z Umowag izaptata wynagrodzenia
za wykonane roboty,

2. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie objecia funkcji kierownika budowy i kierownikéw robot przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;

2) dostarczenie:

— oswiadczen kierownika budowy i kierownikdéw robét o przyjeciu obowigzkdw (oryginaty),
— danych dotyczacych przewidywanej liczby zatrudnionych oséb na budowie,

w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy.

Brak powyzszych dokumentéw bedzie powodem zwtoki w rozpoczeciu robdt z winy
Wykonawcy. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana, jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt;

3) zapewnienie wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
i wymagane uprawnienia w przypadku wystgpienia robét dodatkowych w branzach innych
niz przewiduje dokumentacja techniczna;

4) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

5) uzycie materiatdw  gwarantujgcych  odpowiednig jakos¢  wykonania zamodwienia
oraz o parametrach technicznych ijakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej, STWIORB;

6) przejecie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zapewnienie
nalezytego tadu iporzadku, aw szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP na terenie
budowy na koszt wtasny;

7) urzadzenie terenu budowy we wilasnym zakresie i nawifasny koszt, wtym rowniez
zabezpieczenie placu budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna
itp.) wraz z pokryciem kosztéw ich zuzycia;

8) zorganizowanie dozoru mienia iwszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej;

9) zabezpieczenie budowy przed kradziezg iinnymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia
skutkéw finansowych z tego tytutu;

10) utrzymanie terenu budowy inajblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych
materiatéw oraz odpaddw na koszt wtasny;

11) wyznaczenie iwygrodzenie naterenie budowy bezpiecznych ciggdw komunikacyjnych
umozliwiajgcych komunikacje do obiektow przylegtych do terenu budowy iznajdujgcych
sie na terenie budowy;

12) bezzwtoczne powiadamianie na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptyngé na opdznienie robot;

13) natychmiastowe zgtaszanie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych;

14) niezwtocznie pisemnie zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach
jakoSciowych  materiatdw, konstrukcji maszyn iurzadzen stanowigcych przedmiot
zamowienia;
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odtworzenie na wiasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrécenie punktéw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy;

po wykonaniu robot przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia;

likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pdZniejszym niz na dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego;

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz obowigzujgcych normach i przepisach;
wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje techniczng z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w Specyfikacji Technicznej;

kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej;
realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy;

skompletowanie iprzedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego iodbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej;

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robdét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach iw zakresie okreslonym
w Specyfikacji Technicznej;

niezwtoczne  informowanie  Zamawiajgcego  (Inspektora  nadzoru) o problemach
lub okolicznosciach moggcych wptyngé na jakosé robdét lub termin zakonczenia robdt;
niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Zamawiajgcego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa iwszystkimi postanowieniami
Umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki
i zapisy dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu
przez audytorow wyznaczonych przez dysponenta srodkéw finansowych;

odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec 0séb trzecich;

zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0séb
wykonujgcych czynnosci wymienione w § 8 ust. 3;

zabezpieczenie przed dostaniem sie do wéd, odpaddw powstatych podczas wykonywania
prac;

uczestniczenie w odbiorach organizowanych przez Zamawiajgcego w okresie obowigzywania
rekojmi;

koordynowanie prac z Wykonawcami prowadzacymi roboty budowlane w najblizszym
otoczeniu.

Zatrudnienie 0sdb na podstawie umowy o prace.

1) Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (t.j. — Dz. U.
z 2023 r. poz. 1465) oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a) robot rozbidrkowych i demontazowych,

) robdt ziemnych i nawierzchniowych,

) konstrukcji,

) montazu elementédw matej architektury oraz urzadzen,
) robdt instalacyjnych,

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w punkcie

1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

a) zadania oswiadczen idokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania  ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym przez

niego terminie (nie krétszym niz 3 dni robocze) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajgcemu aktualny wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace, zgodnie

z zatacznikiem nr 4 do umowy oraz wskazane ponizej dowody (do wyboru Zamawiajgcego)

w celu potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci

w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zanonimizowanej w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

d) innych dokumentow, w tym np. poswiadczonego za zgodnos$¢ z oryginatem zaswiadczenia
wtasciwego oddziatu ZUS;

— potwierdzajgcego optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia okreslonego pracownika
na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

— 0 niezaleganiu ze sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne,
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda

umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow ustawy

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zakres anonimizacji umowy musi by¢

zgodny z przepisami ww ustawy. Informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 3 pkt. 3),

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie

obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac

naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w § 16 umowy.

W przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada

Wykonawca.

6) W przypadku koniecznosci zmiany pracownikdw zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 3 pkt. 1), Wykonawca kazdorazowo przekazuje
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych zaktualizowany zatgcznik nr 4 do Umowy.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisdw prawa pracy
przez Wykonawce lub jego podwykonawcdw, Zamawiajgcy moze zwrdci¢  sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag Inspekcje Pracy.

w

=

Ul

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§9

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego podanego w §1 niniejszej Umowy
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w nastepujacych przypadkach:

a) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zmiany robdt potwierdzona protokotem koniecznosci
sporzagdzonym  przez Inspektora  Nadzoru wraz z Wykonawcg izatwierdzonym
przez Zamawiajgcego,

b) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zrezygnowania z wykonywania niektorych robot
potwierdzona protokotem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

c) zmiana statusu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

lezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czesci
robdt potwierdzonych protokotem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru
wraz z Wykonawcga izatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca wyceni te roboty
na podstawie cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty
wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 9 ust.1 niniejszej Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozyé
do akceptacji dla Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) kalkulacje ceny jednostkowe] tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen materiatéw, sprzetu
i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogdéw lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Ponadto
do kalkulacji robdt dodatkowych, zamiennych nalezy przyjg¢ czynniki cenotwdrcze podane
w ofercie:

— stawka roboczogodziny - #trg
—  koszty posrednie (od R+S) - %,
—  koszty zakupu (od M) - %
—  zysk (R+S+Kp) - %

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiajgcego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢ dla
Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgca ze zmian
przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

Wykonawca nie moze zgda¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace
dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Podstawg podjecia takich robot jest sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci
przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor
pokrywa warto$¢ tych robét jezeli koniecznos$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyny, za ktore
odpowiada Wykonawca.

§10

Wszelkie zmiany iuzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci. Postanowienia ust. 2 stanowig katalog zmian,
na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktérej mowa jest
mozliwa gdy:

1) wynikta z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementow
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projektowanych z istniejgcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystgpienie
robdt dodatkowych, robdt zamiennych, btedéw projektowych, powodujgce zmiany w
projekcie poprzez zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji zamowienia o okres niezbedny
na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur
administracyjnych oraz zmiane wynagrodzenia z tym zwigzang;

pozostajgcych  wzwigzku  z koniecznoscig  realizacji  postulatéw  o0sdb  trzecich
nieuwzglednionych na etapie podpisania Umowy, a ze wzgleddéw spotecznych, koniecznych
do spetnienia poprzez stosowng (technicznie uzasadniong) zmiane terminu wykonania Umowy
oraz zwiekszenia wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjete z datg
dokonywania zmiany Umowy;

zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogty przewidzieé¢, ktéremu nie
mogty zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czesci lub catosci jego zobowigzan, poprzez przedtuzenie terminu wykonania
zobowigzania o czas trwania sity wyzszej lub zawieszenia Umowy. Sita wyzsza obejmuje
w szczegdlnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych,

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktéore mogg by¢ spowodowane uzyciem
ich przez Wykonawce,

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi,

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy
i jego podwykonawcow,

f) inne wydarzenia losowe (np. epidemia, pandemia, stan wyjgtkowy);

ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majgcego wptyw na termin
wykonania, conie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu wykonania
Umowy o czas, o ktérym mowa wyzej,

dotyczy zmiany terminu zakonczenia zadania z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt budowlanych,

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
kategoria gruntu, kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecnos¢ ptyt betonowych itp)
skutkujgce niemozliwoscig realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych
termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas w jakim zostaty zaktualizowane warunki
geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan,

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegdblnosci napotkania innych nie zinwentaryzowanych sieci, urzadzen podziemnych
kolidujgcych z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia robot.
W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy
zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia,

koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych o pracochtonnosci wiekszej od robdt pierwotnie
przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie
tych robdt;

opdznien w przytagczeniu do sieci zewnetrznych przez gestorow medidow, powstatych
z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydfuzony o czas niezbedny
na wykonanie przytgczy;

opdznien w uzyskaniu niezbednych pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy. Termin
zostanie wydtuzony o czas, ktory byt faktycznie niezbedny do uzyskania w/w dokumentow;
zmiany przepisow prawa w trakcie realizacji zamdwienia, powodujgcych koniecznosé
dostosowania dokumentacji;
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12) koniecznosci aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz
zmiany obowigzujgcych przepisow lub koniecznos¢ opracowania ekspertyz oraz opinii
archeologicznych;

13) koniecznosci poprawy jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego
elementu robot budowlanych lub zmiany technologii;

14) opdznienia w wykonaniu czynnosci i robot przygotowawczych do ktérych zobowigzany jest
Zamawiajgcy. Termin zostanie wydtuzony o czas, ktory jest niezbedny do wykonaniu czynnosci
i robdt przygotowawczych lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

15) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomocg ktéorego wykonawca spetnit warunki
zamoéwienia), nowy podwykonawca spetnia te same wymogi co zastepowany.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy we wskazanych nizej przypadkach:

b) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

c) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2020 poz. 1342)

- jesli zmiany okreslone w pkt 3 lit a)-d) niniejszego paragrafu bedg miaty wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 lit. a) niniejszego paragrafu, Wykonawca
jest uprawniony do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie
pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 lit. b) niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie
pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a
wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek
moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze nie
bedzie akceptowat kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosé
pfacy minimalnej.

6. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 3 lit. ¢) niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie
pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w
ust. 3 lit. c) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
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dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang

zasad, o ktérych mowa w ust. 3 lit. c) niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 lit. d) niniejszego paragrafu Wykonawca

jest uprawniony do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie

pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do
pracowniczych plandw kapitatowych. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek

pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych

mowa w ust. 3 lit. d) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi

w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 3 lit. d) niniejszego paragrafu.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 3 lit a) -d)

niniejszego paragrafu obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za roboty budowlane, ktérych w dniu

zmiany umowy jeszcze nie wykonano.

Strona zainteresowana zmiang Umowy z powodu zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2

zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany, w terminie do 7 dni

od daty zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej dokonanie zmiany. Wniosek ten zawiera¢ musi
uzasadnienie i dowody wskazujgce na spetnienie przestanek dokonania zmiany, w szczegdlnosci
oceny wptywu zmiany na koszty wykonania zamdwienia, oraz projekt wnioskowanej zmiany.

W terminie 7 dni od daty otrzymania przez drugg Strone wniosku, o ktérym mowa powyzej,

Strona, ktdra otrzymata wniosek zobowigzana jest do:

a) ustalenia czy i jaki wptyw wnioskowane zmiany majg na koszty wykonania zamowienia,

b) okreslenia wysokosci (wartosci) ewentualnej zmiany, tj. podwyzszenia lub obnizenia,
wynagrodzenia, przy zatozeniu, ze kwota, o jakg zmienione zostanie wynagrodzenie, nie
powinna by¢ wyzsza niz to wynika ze zmiany przepiséw prawa,

c) okreslenia terminu wprowadzenia do Umowy ewentualnych zmian.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

c) zmiana 0séb wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

Dopuszcza sie zmiane wysokosci wynagrodzenia wykonawcy w  przypadku waloryzacji

wynagrodzenia w wysokosci i zasadach zgodnych z § 7.

Osoby odpowiedzialne za realizacje

§11
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie ikierowanie robotami objetymi Umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Zmiana ktorejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wterminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg
takie same lub wyzsze od uprzednio zgtoszonych.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pdzniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§12
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu nateren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych iinformacji wymaganych ta ustawg orazinnym osobom, ktére
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§13

1. Kontrole nad realizacjg inwestycji bedzie prowadzit Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powotany
przez Zamawiajgcego.

2. Osoba, o ktérej mowa w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane oraz umowie z Zamawiajgcym.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana
ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy zmiany Umowy.

§14

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy i kierownikéw robot.

2. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Odbidr robét
§15

1. W przypadku braku zgtoszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajgcy rozpocznie
procedure odbiorowg zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.

2. Wykonawca zgtasza na pismie gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego, potwierdzong
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wraz zezgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robot Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu  sprawdzony izaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(obligatoryjne pisemne potwierdzenie) Operat Kolaudacyjny. Operat Kolaudacyjny stanowi
dokument, wsktad ktérego wchodzg wszystkie dokumenty zwigzane zrealizacja robot
budowlanych, a w szczegdlnosci s3 to:

1) petna dokumentacja powykonawcza zawierajgca min:

a) dziennik budowy,

b) protokoty z przeprowadzonych odbioréw, préb, badan i pomiardéw,

c) w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do zatwierdzonego projektu budowlanego
podczas wykonywania robdét kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (a wrazie potrzeby takze opis
uzupetniajacy) potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,

d) inwentaryzacje geodezyjng,

e) zestawienie powierzchni poszczegdlnych wykonanych nawierzchni oraz dtugosci kabli z
uwzglednieniem ich rodzaju,

2) os$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ustawy Prawo Budowlane,

3) certyfikaty, Swiadectwa iaprobaty techniczne uzytych materiatdw, urzadzen iinstalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy opatrzone
klauzulg o wbudowaniu w obiekcie i podpisem kierownika budowy,

4) instrukcje uzytkowania obiektéw, urzadzen i instalacji,

5) os$wiadczenie Inspektora Nadzoru o sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej
i potwierdzeniu wbudowanych materiatéw.

6) zaswiadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku uwag do
zawiadomienia o zakoriczeniu budowy.

4. Zamawiajgcy po otrzymaniu zgtoszenia powota komisje odbiorowg idokona protokolarnego
odbioru koncowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie
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7 dni roboczych liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego
zgtoszenia zakoniczenia robdt igotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika
budowy.

Zamawiajagcy dokona odbioréw czesSciowych w terminie do 14 dni roboczych od daty

zawiadomienia.

Odbiorom czesciowym podlega zakres wykonanych elementéw robdt wyszczegdlnionych

w Harmonogramie. W trakcie odbioru czesciowego podpisany zostanie finansowy protokdt

odbioru czesciowego, bedacy podstawg wystawienia przez Wykonawce czesciowej faktury za

wykonane roboty.

Czynnosci odbioru koncowego powinny zosta¢ zakonczone w ciggu 14 dni roboczych od daty

ich rozpoczecia.

Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na pismie izawierac

uzasadnienie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego wykonania, niezgodnego

z Umowa lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguija

nastepujace uprawnienia:

1) gdy wady nadajg sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajgcy moze odmowié odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajgc wtym celu odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie;

2) gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
dokonaé¢ odbioru, Zadajgc jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ odbioru izazagda¢ wykonania wskazanego zakresu Umowy po raz drugi
wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy

zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 16 niniejszej Umowy
oraz zadania naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca nie moze odmodwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych ztym

kosztow.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i najego koszt wady nieusuniete

przez Wykonawce w wyznaczonym terminie.

Odbiodr robét budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,

druga strona moze dokonac odbioru obiektu jednostronnie.

Zapisy w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dotyczgce odbioréw

nalezy traktowac jako uzupetniajgce do zapiséw w § 15.

Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpdzniej na 30 dni

roboczych przed uptywem terminu gwarancji okreslonego dla wykonanych robdt, jednak nie

wczesniej niz po usunieciu wszystkich wad i usterek. Na okoliczno$¢ dokonanego odbioru Strony
spiszg protokdt pogwarancyjnego odbioru, stanowigcy podstawe do zwolnienia zabezpieczenia,

o ktérym mowa w § 19.

Kary umowne
§16
Strony postanawiajg, ze za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
obowigzujg je kary umowne naliczane od kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
nazywanego dalej wynagrodzeniem.
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2. Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa w § 5 ust.1, za kazdy dzier zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad lub usterek,

3) za odstgpienie od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy —w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 5 ust.1.

4) za nie przedstawienie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie w trakcie realizacji
zadania zanonimizowanych umow o prace z pracownikami skierowanymi przez Wykonawce do
realizacji zadania w kwocie 100 zt, za kazdego pracownika wykazanego w wykazie
przekazanemu Zamawiajgcemu za kazdy dzien zwtoki,

5) za nie przedstawienie w wyznaczonym czasie przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania
zaswiadczenia z ZUS o zgtoszeniu pracownikéw do ubezpieczenia spotecznego i o nie zaleganiu
ze sktadkami w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

6) za nie przedstawienie w przypadku zmiany aktualnego wykazu oséb skierowanych do realizacji
zadania 500 zt za kazdy dzier opdznienia,

7) za stwierdzenie przez Panstwowa Inspekcje Pracy nieprawidtowosci dotyczacych zatrudniania
pracownikdéw przy realizacji zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy w wysokosci
5 % wynagrodzenia Umownego okreslonego w § 5 ust. 1.

8) za kazda nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1, za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty;

9) za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;

10) za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii kazdej umowy
o podwykonawstwo lub kazdej jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1;

12) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie
z procedurg okreslong w § 18 — kare umowng w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy;

13) za zwtoke w przekazaniu kopi polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktéorym mowa w § 21 umowy w wysokosci 5% ,0 ktdrym
mowa w § 5 ust.1;

14) za zwtoke w przekazaniu zaktualizowanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
czym mowa w § 19 umowy w wysokosci 1% ktorym mowa w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

15) z tytutu nie przedtozenia do Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo — finansowego
w terminach okreslonych w § 4 ust. 2, 4 w wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy i dokumentdéw, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki;

2) za zwtoke w przystgpieniu do odbioru robdt - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa w § 5 ust.1, za kazdy dziern zwtoki liczac od dnia w ktérym odbidr miat byc
rozpoczety,

3) za odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust.1. z
zastrzezeniem art. 456 ust. 3 ustawy prawo zamodwien publicznych.
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. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Maksymalna wartos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ strona umowy (tj. Zamawiajgcy
lub Wykonawca) nie moze wynosi¢ wiecej niz 20% wartosci Umowy brutto.

Podwykonawstwo
§17
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie orazza pomocg
podwykonawcdw w zakresie:
1)

(zakres realizowany przez podwykonawce)
2)

(zakres realizowany przez podwykonawce)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robdt jezeli zostaty one zastrzezone

w SWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia naroboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, nie pdzZniej niz 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robdt,
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy nazawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne

i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamowienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za dang czescé
dokonywanego odbioru robdt nie moze byé wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
(lub harmonogramie) wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcdéw,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, wtym uprawnienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy idalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale
Inwestora, Wykonawcy iPodwykonawcy zdatg odbioru robdt wynikajgcych z realizacji
przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce;
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b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s roboty budowlane, wterminie 21 dni od dnia przedfozenia projektu
umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia naroboty budowlane
przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 9 zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli
nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy
zgodnie z ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia naroboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego — lecz nie wiekszej niz 50 000,00 zt, oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkdéw zamadwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
W przypadku, oktorym mowa wust. 13, jezeli termin zaptfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajgcy informuje otym Wykonawce iwzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy.
Przepisy ust. 6-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.
Zamawiajgcy moze zgdac natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do wykonywania
robdt budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
okreslonych powyzej obowigzkow dotyczgcych podwykonawstwa.
Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, oile byli oni zgtoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby powotywat
sie Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

Udzielona rekojmia
§18

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu __ miesiecznej rekojmi na wykonane roboty budowlane.
Termin rekojmi obowigzuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy sie od dnia dokonania
odbioru przedmiotu umowy.
W  przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajagcy poinformuje
o tym Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione
w okresie rekojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia.
Jezeli po przystgpieniu Wykonawcy do usuniecia zgtoszonej wady lub usterki okaze
sie, ze z przyczyn obiektywnych usuniecie wady lub usterki nie moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
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od otrzymania zgtoszenia, strony ustalg termin usuniecia wady w mozliwym terminie.
W przypadku, w ktéorym stronom w rozsgdnym czasie nie uda sie zgodnie ustali¢c terminu,
Zamawiajacy ustali go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkdéw usuniecia wady
lub usterki.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 16, niniejszej Umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

§19
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote PLN (stownie ztotych:
ztotych).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego
lub daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad nadajacych sie do usuniecia
Wykonawca jest zobowigzany do wydtuzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy do czasu wykonania robdt i usuniecia wad za protokotem odbioru
koricowego. Termin zwrotu zabezpieczenia z tytutu zabezpieczenia zgodnego z umowa wykonania
robot, zaczyna swoj bieg od dnia odbioru usunietych wad.
W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku
do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
takze w pozostatych przypadkach wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Odstgpienie od umowy
§20

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o przyczynie odstgpienia, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robodt w ciggu 10 dni roboczych od terminu przekazania terenu
budowy lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §3 ust. 2
umowy,

2) Wykonaweca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,
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4) wystagpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowag w sposodb niezgodny
z Dokumentacja techniczng, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg Umowsg,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

7) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w§ 6 ust. 13 lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat za sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni roboczych oddaty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt.3) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot wtoku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

5) Woykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni roboczych dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia wg cen, za ktére zostaty nabyte materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozdr w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od Umowy.

Ubezpieczenie i postanowienia koricowe umowy
§21

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia

ztytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢  w zwigzku z okreslonymi  zdarzeniami losowymi

oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowg w wysokosci min.

500 000,00 zt.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete Umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace
pracownikdw i 0oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca wciggu 5 dni roboczych odterminu podpisania Umowy przedtozy do wgladu
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Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedfozenia dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 3 orazw § 8. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

§22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane iustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych oraz obowigzujgcg w terminie otwarcia ofert SWZ.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, zzachowaniem postanowien art. 432 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane
przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
1. Umowe niniejszg sporzadzono w3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Umowa niniejsza zawiera __ ponumerowanych i parafowanych stron.

Zataczniki do umowy:

1. Dokumentacja techniczna stanowigca opis przedmiotu zamdwienia;
2. Oferta Wykonawcy z dnia .....ccccveveeeeeviineninee. ;

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

4. Wykaz osodb zatrudnionych na umowe o prace

5. Szczegdtowe kosztorysy ofertowe

6. Harmonogramy rzeczowo-finansowy

7. Program Funkcjonalno-Uzytkowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 4 do umowy - wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace

DANE WYKONAWCY:

Osoba do kontaktu:

Petna nazwa:

Adres: ulica kod - - miejscowos¢
tel. e-mail
NIP - - - numer REGON

KRS

Dotyczy postepowania znak MZMGO0.271/3/2024

»Budowa bazy sprzetowej i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw w Gminie Orzysz oraz budowa

wiat magazynowych w PSZOK w miescie Wegorzewo”,
Zgodnie z § 8 ust. 3 Umowy nr zdnia __._ . o$wiadczam, ze nizej wymienione osoby beda/sa zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z

2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm).

Wykaz czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, ktére wymagaja od
Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace
Wymienione czynnosci polegajg na wykonaniu pracy
z zakresu realizacji przedmiotu umowy przez osoby
w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U.z2022r,,
poz. 1510 z pdzn. zm.).

Informacje o osobie zatrudnionej na podstawie umowy o prace

Rodzaj czynnosci z zakresu realizacji przedmiotu
umowy

Imig i Nazwisko

Funkcja

Data N -

Podpis

(podpis Wykonawcy albo osoby lub oséb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Znak postepowania: MZMGQ0.271/3/2024
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