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Dotyczy: „Dostawa i montaż urządzeń i sprzętu do badań wydolności fizycznej oraz 
inkubacji usług w zakresie treningu i rehabilitacji w specjalistycznych salach siłowni 
inkubatora ICT w budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w 
Szklarskiej Porębie”, w ramach projektu pn.: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP 
dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.3 Rozwój 
przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3.B 
Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców. 

Nr postępowania: ZP/PN/38/2023 

 
Uzasadnienie skrócenia terminu składnia ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, 
zwana dalej Zamawiającym, wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż urządzeń i sprzętu do badań wydolności 
fizycznej oraz inkubacji usług w zakresie treningu i rehabilitacji w specjalistycznych salach 
siłowni inkubatora ICT w budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej 
w Szklarskiej Porębie”, w ramach projektu pn.: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP 
dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.3 Rozwój 
przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3.B 
Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców. Szacowana wartość 
zamówienia przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 
2 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp”. Postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 uPzp) - w trybie 
najbardziej konkurencyjnym spośród przewidzianych w ustawie.  
 
Zgodnie z art. 138 ust. 1 uPzp, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia 
przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, tym nie mniej, 
zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiający może wyznaczyć termin składania 
ofert krótszy niż termin określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania 
ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli zachodzi pilna 
potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. W 
ocenie Zamawiającego, na podstawie wnikliwej analizy całokształtu okoliczności 
faktycznych i prawnych dotyczących przedmiotowego zamówienia, w istocie zachodzi pilna 
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potrzeba udzielenia tego zamówienia, przy czym skrócenie terminu składnia ofert w 
odnośnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest konieczne oraz 
uzasadnione. Tym samym, za spełnione należy uznać przesłanki, od których zależy 
możliwość skorzystania z uprawnienia określonego w art. 138 ust. 2 pkt 2) uPzp do skrócenia 
terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na realizację niniejszego 
zamówienia.  
 
Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania, w dniach 07.09.2023 r.  
– 11.09.2023 r., przeprowadził rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia. Na 
podstawie otrzymanych od potencjalnych wykonawców informacji ustalił, że minimalny 
realny okres realizacji przedmiotu zamówienia polegającego na dostawie i montażu sprzętu 
i sprzętu do badań wydolności fizycznej oraz inkubacji w zakresie treningu i rehabilitacji 
wynosi ok. 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. Zadanie jest współfinansowane  
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.3 Rozwój 
przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3.B 
Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców, na podstawie zawartej w dniu 
18.09.2020 r. pomiędzy Zamawiającym a Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą (DIP) umowy 
nr RPDS.01.03.03-02-0003./20-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorców 
sektora MŚP dzięki utworzeniu inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”. 
Zgodnie z niniejszą umową Zamawiający do dnia 31.12.2023 r. zobowiązany jest zakończyć 
realizację Projektu. Przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem podstawowych ustawowych 
terminów, otwarcie ofert mogłoby nastąpić najwcześniej 12 października 2023 r. Biorąc pod 
uwagę niezbędny czas na przeprowadzenie badania i oceny otrzymanych ofert, wezwanie 
potencjalnego wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz wybór 
najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy na realizację niniejszego zadania, przy 
zachowaniu terminów określonych w uPzp, nastąpić mogłoby najwcześniej w drugim 
tygodniu listopada 2023 r. Tym samym dostawa i montaż przedmiotu zamówienia w 
minimalnie przewidzianym terminie (9 tygodni) mogłaby nastąpić najwcześniej w styczniu 
2024 r., co skutkowałoby dostawą i montażem przedmiotu zamówienia po terminie 
określonym w powyżej wskazanej umowie o dofinansowanie Projektu i w konsekwencji 
spowoduje uznanie przez DIP przedmiotu zamówienia za wydatek niekwalifikowany oraz 
niewykonanie zakresu rzeczowego Projektu w terminie przez Zamawiającego. Mając 
powyższe na uwadze, wskazane okoliczności należy zakwalifikować jako względy 
organizacyjne oraz ważny interes Zamawiającego, które to mieszczą się w zakresie pojęcia 
„pilnej potrzeby udzielenia zamówienia” zawartego w art. 138 ust. 2 pkt 2) uPzp, co pozwala 
na skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu do 17 dni tj. do dnia 28 września 2023 
r. Okoliczności te przy tym mają walor czynników o charakterze obiektywnym, co oznacza, 
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że nie zależą w żaden sposób od Zamawiającego, a stwierdzenie ich istnienia oraz 
weryfikacja są możliwe.  
 
Jednocześnie skrócenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego nie pozbawia wykonawców możliwości udziału w tym 
postępowaniu. Każdy z wykonawców jako profesjonalny podmiot w obrocie prawno-
gospodarczym, obiektywnie rzecz biorąc, jest w stanie przygotować i złożyć ofertę na 
realizację przedmiotowego zadania w sytuacji, gdy termin składania ofert będzie nie krótszy 
niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia oraz jego drugą w bieżącym 
roku już publikację, przygotowanie przez wykonawców oferty jest możliwe, wobec czego 
skrócenie terminu na składanie ofert nie powinno w żaden sposób wpłynąć na 
konkurencyjność postępowania. Zamawiający w okresie 07.07.2023 r. – 21.08.2023 r. 
przeprowadził już jedno postępowanie w tym przedmiocie zamówienia, przy czym z 
powodu braku złożonych ofert, postępowanie to zostało unieważnione. W poprzednim 
postępowaniu termin składania ofert wynosił co najmniej 35 dni od dnia przekazania 
ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i dodatkowo został 
wydłużony o dodatkowe 7 dni z uwagi na dużą liczbę wniosków o wyjaśnienie i zmianę 
treści SWZ, na które Zamawiający udzielał odpowiedzi, pomimo iż znaczna część wniosków 
została wysłana do Zamawiającego po przekroczeniu ustawowego terminu. W związku z 
powyższym potencjalni wykonawcy mieli też odpowiednią ilość czasu by dokładnie 
zapoznać się z SWZ dotyczącą przedmiotu zamówienia. W obecnym postępowaniu 
Zamawiający przed jego publikacją nie dokonał istotnych zmian w SWZ, które zmieniałyby 
przedmiot zamówienia, tylko korekt dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, w 
szczególności w zakresie wniosków wykonawców, które były składane w poprzednim 
postępowaniu i nie zostały uwzględnione na tamtym etapie, a po dokonanej analizie przez 
Zamawiającego, znalazły odzwierciedlenie w obecnym kształcie SWZ. 
 
Niezależnie od powyższego, nawet, gdyby uznać, że rozpatrywane skrócenie terminu 
składania ofert wynika z przyczyn zależnych od Zamawiającego, to i tak pozostaje to bez 
żadnego wpływu na istnienie takiego uprawnienia po stronie Zamawiającego. Przepis 
zawarty w art. 138 ust. 2 pkt 2) uPzp służy jedynie skróceniu terminu składania ofert w 
postępowaniu konkurencyjnym, a nie udzieleniu zamówienia w trybie niekonkurencyjnym. 
Zamawiający z uwagi na unieważnienie postępowania miał możliwość udzielenia 
zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6) uPzp,  od czego odstąpił, 
chcąc zachować konkurencyjność w przedmiotowym postępowaniu oraz uzyskać jak 
najkorzystniejszą ofertę dla realizacji niniejszego zadania. 
 
Podsumowując, należy stwierdzić, że zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia oraz 
skrócenie terminu składania ofert jest konieczne i uzasadnione. 


