OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji dobudowy zewngtrznej
windy dla os6b z niepetnosprawnosciami do budynku domu studenckiego (DS)

,» Latrzanska” Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Tatrzanskiej 7a.

2. Podstawa i materialy wyjSciowe opracowania.

Projekt konstrukcji windy opracowano na podstawie:

- Dokumentacji archiwalnej architektonicznej ,,Generalnego remontu budynku
domu studenckiego Tatrzanska w Warszawie przy ul. Tatrzanska 7A” wykonane;j
przez arch. Marka Wojteckiego z pazdziernika 2009 roku.

- Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego
sporzadzong w celu ustalenia warunkow geotechnicznych (gruntowo-wodnych)
dla inwestycji ,,.Budowy windy zewnetrznej w akademiku Politechniki
Warszawskiej przy ul. Tatrzanskiej 7A w Warszawie” wykonane] przez mgr
Piotra Malczyka 03.08.2021 roku.

- Projektu geotechnicznego dla inwestycji: ,,Budowy windy zewngtrznej w
akademiku Politechniki Warszawskiej przy ul. Tatrzanskiej 7A w Warszawie”
wykonanego przez mgr Piotra Malczyka 03.08.2021 roku.

- Opinii technicznej dotyczacej stanu technicznego konstrukcji dla inwestycji:
,Budowa windy zewng¢trzne] w akademiku Politechniki Warszawskiej przy ul.
Tatrzanskiej 7A w Warszawie” wykonanej przez mgr inz. Jozefa Hila w lipcu
2022 roku.

- Wizji lokalnych w 2022 roku.

- Uzgodnien projektowych z branza architektoniczng kierowang przez mgr inz.
arch. Michata Brutkowskiego.

- Polskich norm obowigzujacych w 2022 roku.



3. Charakterystyka ogélna budynku

Istniejagcy budynek jest czgsciowo podpiwniczony 1 posiada piec
kondygnacji nadziemnych. Stropodach wentylowany na konstrukcji stropu z ptyt
kanatowych gr. 24cm, dach pokryty papa. Konstrukcja budynku poprzeczna —
$ciany poprzeczne nadziemia z ptyt zeranskich co ok. 5,4m, na nich stropy z ptyt
kanatowych gr. 24cm. Sciany w piwnicy z betonu z zuzla paleniskowego.
Posadowienie na lawach fundamentowych zelbetowych wylewanych. Budynek

zostal ocieplony i wyremontowany.

4. Kategoria geotechniczna obiektu.

Kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego ustalono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych”.

Budynek 5- kondygnacyjny z czeSciowym podpiwniczeniem posadowiony na
fundamentach bezposrednich w prostych warunkach gruntowych — spetnia

warunki drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z §4.1. ww. Rozporzadzenia).

5. Zakres opracowania

Projekt konstrukcji dobudowy windy obejmuje:

- rozebranie balustrad i fragmentow balkondéw kolidujacych z projektowanym
szybem windowym,

- podbicie istniejacej tawy fundamentowej S$ciany szczytowej na dhlugosci
projektowanego podszybia windy przy tej Scianie do poziomu spodu betonu
podkladowego plyty fundamentowej szybu windowego,

- wykonanie nadproza w istniejgcej S$cianie szczytowej piwnicy nad
projektowanym wejsciem z windy do piwnicy po uprzednim przetozeniu
instalacji znajdujacych si¢ pod stropem w tym miejscu, a nastepnie rozebranie
fragmentu $ciany pod nadprozem,

- rozebranie $ciany podokiennej okna korytarzowego na parterze,

- wykonanie podszybia zelbetowego szybu windowego,

- wykonanie konstrukcji stalowej szybu windowego.



6. Roboty rozbiorkowe

Przed pracami rozbiérkowymi w budynku nalezy usung¢ elementy istniejacej
instalacji oraz elementy wykonczeniowe. Prace rozbiorkowe wykonywa¢ od gory
malymi fragmentami i wynosi¢ je na zewnatrz. Nie mozna sktadowa¢ ich na
istniejacych stropach. Prace nalezy wykonywaé bez urzadzen udarowych, nalezy
uzywa¢ recznych elektronarzedzi, zeby nie powodowac¢ nadmiernych drgan
istniejacej konstrukcji budynku. Prac rozbiorkowych w budynku nie mozna
prowadzi¢ podczas podbijania fundamentow.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

przestrzegajac zasad BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

6.1. Rozebranie czesSci balkonow przy Scianie szczytowej poludniowe;j.

W miejscu projektowane; windy na poziomie pigter znajduja si¢ balkony

wspornikowe zelbetowe, ktore trzeba rozebra¢ na szerokosci kolidujacej z

projektowang windga. Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ piony

szybu windowego geodezyjnie. Prace prowadzone beda na wysokosci, nalezy

zabezpieczy¢ otoczenie. Podczas prac budynek nie powinien by¢ uzytkowany.

Prace wykonywac¢ od gory z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Kolejnos¢ wykonania prac rozbiorkowych:

1) usunigcie warstw posadzkowych na ptycie balkonowej,

2) rozebranie balustrady balkonowej matymi fragmentami bez zastosowania
urzadzen udarowych,

3) podstemplowanie ptyt balkonowych od poziomu terenu do ostatniego balkonu,

4) odciecie ptyty gornego balkonu w linii odsunigtej 2cm od brzegu wytyczonego

geodezyjnie szybu windowego przylegajacego do budynku, przy uzyciu pity

tarczowej z naktadka z weglikow spiekanych,

5) cigcie 1 usuwanie elementow plyty balkonowej matymi fragmentami i

wynoszenie ich poza obrgb budynku, nie nalezy sktadowac ich na stropach

budynku, stemplowanie nalezy korygowac podczas prac i1 sukcesywnie je

demontowac¢ po wykonaniu cze$ci rozbiorki,

6) wykonanie czynnosci 4 1 5 na kolejnych kondygnacjach od gory,

7) wyrOwnanie zaprawg montazowa brzegu pozostatej czgsci plyty balkonowe;.



6.2. Podbicie fundamentow

Ze wzgledu na glebsze posadowienie podszybia szybu windowego od poziomu

posadowienia istniejacej $ciany budynku przy ktorej bedzie realizowana budowa

windy nalezy istniejacg tawe fundamentowa podbi¢ do poziomu spodu betonu
podktadowego plyty fundamentowej podszybia, tj. -3,66m. W poziomie
posadowienia wystepuja piaski drobne i §rednie o stopniu zageszczenia [,=0,45.

Poziom wody gruntowe;j stabilizuje si¢ na poziomie ok. -3,80m i moze si¢ wahac

w granicach +/- 0,50m. Dlatego prace te nalezy wykonywac¢ w porze suchej przy

zabezpieczeniu wykopdéw przed mozliwym naptywem wod opadowych. Przy

podbijaniu fundamentéw nie mozna prowadzi¢ innych prac budowlanych w

budynku. Podbijanie nalezy wykonywa¢ sekcjami dtugosci ok. 1m na dhugosci

zaplanowenego szybu windowego + 1,0m z obu stron szybu — ok. 5Sm. W czasie
prac nalezy obserwowac konstrukcje budynku, szczegélnie podbijang Sciang
szczytowa. Przy jakichkolwiek odksztatceniach nalezy natychmiast zabezpieczy¢

sciany. Przy wszelkich nieprawidlowosciach nalezy skontaktowaé si¢ z

projektantem konstrukcji. Odkrywki nalezy chroni¢ przed opadami. Wszystkie

prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej przy zachowaniu
obowigzujacych przepisow BHP.

Kolejnos$¢ wykonania prac:

1) odkopanie fundamentu na dtugosci jednej sekcji 1 zabezpieczenie wykopu,

2) usuniecie gruntu spod fundamentu do glebokosci planowanego podbicia
(wykop nalezy wykonywaé recznie bez naruszania struktury gruntu pod
projektowanym fundamentem),

3) ulozenie szkieletu zbrojeniowego ( 4#12 dotem i 4#12 gbérg powigzane
strzemionami #6 co 25cm ze stali B400B ), prety podtuzne przedtuzy¢ ok.
15cm do potaczenia z nastepng sekcja,

4) wykonanie szalunku i zabetonowanie sekcji podajac mieszanke betonowa
C15/20 o konsystencji plastycznej z wysokosci ok. 20cm ponad spodem
istniejagcego fundamentu z pozostawieniem przerwy ok. 7cm pomiedzy
wierzchem nowej tawy a spodem istniejgcego fundamentu,

5) po stwardnieniu betonu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej emulsja

gruntujgca + elastyczng masg bitumiczna,



6) uzupeinienie przestrzeni pomiedzy izolacja przeciwwilgociowg a spodem
odkopanego fundamentu szczelnie ubitym betonem klasy C12/15 o
konsystencji gestoplastycznej,

7) wykonanie kolejno nastepnych sekcji.

6.3. Wykonanie nadproza i rozebranie fragmentu $ciany piwnicy.

Istniejaca $ciana szczytowa w piwnicy ma grubo$¢ 66cm z tynkiem i jest

wykonana z betonu z zuzla paleniskowego, ocieplona od zewnatrz styrodurem gr.

l4cm. W w/w $cianie zaprojektowano otwér 120x203cm laczacy szyb windowy z

korytarzem w piwnicy.

Kolejnos¢ wykonania prac konstrukcyjnych i rozbidorkowych:

1) odkopanie fragmentu §ciany od zewnatrz z zabezpieczeniem wykopu,

2) przeniesienie instalacji znajdujacych si¢ pod stropem piwnicy w zakresie
szerokos$ci projektowanego szybu windy,

3) usunigcie warstw ocieplenia z zewnatrz i warstw tynku od wewnatrz na

dhugosci projektowanego nadproza ,

4) podstemplowanie stropu piwnicy na dtlugosci prowadzonych prac w odlegtosci

od $ciany umozliwiajacych prowadzenie robot,

5) przygotowanie 2 katownikow stalowych nadproza L150x150x12 i przewigzek

z blach gr. 10mm ze stali S235JR,

6) wyciecie bruzdy na potke katownika z jednej strony $ciany na dlugosci

L150x150x12 i wyréwnanie bruzdy zaprawg montazowag np. CERESIT CX-5,

7) obsadzenie katownika i wyréwnanie nieszczelnosci zaprawa jw.,

8) wykonanie czynnos$ci 5 i 6 z drugiej strony $ciany,

9) po stwardnieniu zaprawy wykonanie otwordw przez $cian¢ i katowniki a

nastgpnie polaczenie ich nagwintowanymi pretami @ 12mm,

10) rozebranie §ciany pod nadprozem matymi fragmentami przez wycinanie bez

zastosowania urzadzen udarowych,

11) przyspawanie przewigzek do dolnych poétek katownikéw przy jednoczesnym

wsparciu dolnych potek katownikow stupkami montazowymi,

12) usunigcie stemplowania,

13) prace wykonczeniowe nadproza i krawedzi bocznych otworu.



6.4. Rozebranie Sciany podokiennej okna korytarzowego na parterze.

Istniejgca $ciana szczytowa na parterze ma grubo$¢ 42cm z tynkiem i jest Sciang

warstwowa z zeranskiej Sciany kanatowej gr. 24cm i1 betonu komdrkowego od

zewnatrz, ktéra zostata ocieplona od zewnatrz wetng mineralng gr. 14cm.

W celu umozliwienia komunikacji z windy na korytarz w parterze nalezy

rozebra¢ fragment $ciany pod oknem na dtugos$ci okna.

Kolejnos$¢ wykonania prac rozbiérkowych:

1) demontaz okna,

2) usuniecie warstw ocieplenia od zewnatrz i tynku od wewnatrz ze $ciany pod
oknem,

3) rozebranie czg$ci zewnetrznej $ciany podokiennej z betonu komodrkowego
przez wycinanie, bez urzadzen udarowych, matymi fragmentami,

4) rozebranie czg$ci nosnej Sciany podokiennej z plyt kanatowych przez
wycinanie matymi fragmentami od gory,

5) prace wykonczeniowe krawedzi bocznych otworu.

7. Konstrukcja szybu windowego.

Konstrukcje szybu windowego oparto na wytycznych firmy KONE z lipca 2021
roku. Szyb windowy w cze$ci nadziemnej zaprojektowano w konstrukcji stalowej
ramowej, spawanej ze stali S235JR. Stupy gtowne narozne zaprojektowano z
dwoch ceownikéw zespawanych C220. Rygle ramowe z rur kwadratowych
160x160x8. Shupki przy otworach drzwiowych windy z ceownikow C160.
Obudowe szybu windy nadziemia stanowi systemowa przeszklona S$ciana
ostonowa ze szklem bezpiecznym.

Dach w konstrukcji stalowej na nim blacha trapezowa Pruszynski T35 gr. 0,7
pozytyw z warstwami ocieplenia z welny mineralnej twardej gr. 10cm 1 pokrycia
blachg na rabek stojacy.

Kategoria $rodowiska korozyjnego wg. PN-EN ISO 8501-1,2008 elementow
wewnatrz budynku C2. Elementy stalowe nalezy oczy$ci¢ metoda strumieniowo-
cierng do stopnia Sa 2,5. Powierzchnie powinny by¢ suche, czyste, odttuszczone i

oczyszczone z roznych zanieczyszczen.



Podktad antykorozyjny powinien by¢ naniesiony nie pdzniej niz 6 godzin po
oczyszczeniu  konstrukcji. Jako farby podktadowe nalezy stosowac
dwusktadnikowe farby epoksydowe.

Wszystkie $rodki zastosowane do ochrony antykorozyjnej i przeciwogniowe]
powinny mie¢ aktualne aprobaty techniczne ITB.

Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji stalowej nalezy sprawdzic¢
wymiary 1 usytuowanie konstrukcji istniejgcej do ktorej beda mocowane nowe
elementy konstrukcyjne.

Szyb windy nadziemia bedzie oparty na S$cianach zelbetowych piwnicy i
podszybia (skrzyni fundamentowej). Konstrukcja zelbetowa bedzie wylana z
betonu klasy C25/37 o szczelnosci W8 zbrojona stalg B400B. Ptyta
fundamentowa gr. 40cm na izolacji (2xpapa) utozonej na betonie podktadowym
C8/10 gr. 10cm. Plyte fundamentowa wykona¢ w jak najkrotszym odstepie
czasowym po wykonaniu podbicia fundamentoéw S$ciany istniejgcej budynku do
ktorych bedzie przylegac.

Prace =ziemne 1 fundamentowe powinny przebiega¢ pod nadzorem
geotechnicznym.

Izolacje termiczne, wodoochronne 1 posadzek wykona¢ wg. projektu

architektonicznego.

8. Uwagi koncowe.

1) Wszelkie niejasnosci wyjasnia¢ w nadzorze autorskim.

2) Prace rozbiorkowe 1 wzmacniania konstrukcji nalezy wykonywaé¢ w okresie
nieuzytkowym budynku.

3) Nie mozna wykonywa¢ jednoczesnie podbicia fundamentow S$ciany
szczytowej potudniowej 1 innych prac rozbiérkowo-budowlanych.

4) Podczas wykonywania prac rozbiorkowych 1 wzmacniania konstrukcji nalezy
systematycznie kontrolowa¢ stan istniejacej konstrukcji budynku.

5) Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z

» Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlanych”.



6) Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbior robot nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, instrukcjami, przepisami BHP
1 prawem budowlanym.

7) Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne 1 wykonczeniowe uzyte przez
wykonawce musza posiadaé obowigzujace w Polsce aktualne $wiadczenia
dopuszczenia, aprobaty techniczne 1 certyfikaty.

8) Zmiana uzytych materiatbw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢
dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.

9) Wymiary sprawdzi¢ w naturze.




