Projektowane postanowienia umowy - Zatgcznik nr 6b

UMOWA SZCZEGOLOWA ...cveeeenenenennnnnn

na wykonanie robot budowlanych (warunki szczegotowe) zawarta w Kielcach w dniu ..............
pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drég w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 6572617325

zwanym dalej Zamawiajagcym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego - pelnomocnika,
dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce,

a
(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawca wraz z doktadnym opisem 0sob reprezentujacych
1 odpisem dokumentéw upowazniajacych do reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze strony niniejszej umowy zawarty w dniu ...................... kontrakt na roboty
budowlane nr .....ceeeeveeninennne. okreslajacy warunki ogdlne, strony zawieraja niniejszag umowe
szczegblowy, bedaca uszczegdtowieniem (zalacznikiem) warunkow kontraktowych, stanowiaca
integralng czg¢$¢ kontraktu na roboty budowlane, nastepujace;j tresci.

DEFINICJE

— Umowa oznacza niniejszg umowe szczegdtowsa

— Kontrakt na roboty budowlane — oznacza zawarty W dniu ....ccceevevnieineninennn. kontrakt na
roboty budowlane nr......cceeeeeeiinnnnnns bedacy podstawg zawarcia niniejszej umowy

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia:

Wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn.:
»Przebudowa Placu Wolnosci w Kielcach wraz z budowa parkingu podziemnego.
ETAP 1 - budowa oswietlenia wzdluz pierzei poludniowej i wschodniej Placu Wolnos$ci”

(zwany dalej ,,Przedmiotem umowy” lub ,,Robotami’)

1. Przedmiot umowy, w tym jego Szczegélowy zakres i sposéb wykonania okresla niniejsza
Umowa wraz z kontraktem na roboty budowlane oraz nastepujacymi dokumentami
stanowigcymi jej integralng czes¢:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (Zatacznik nr 1):
— Instrukcja dla Wykonawcow,
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét,
— Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarami robot
2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Wartosci
Robot i Kosztorysami ofertowymi (Zatacznik nr 2),



3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatacznik nr 3),

4) Gwarancja jakoSci (Zatacznik nr 4).

5) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci czeSciowych (Zatgcznik nr 5)
6) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczgcego ptatnosci koncowej (Zatacznik nr 6)

W razie zaistnienia sprzecznosci w tresci powyzszych dokumentow, nalezy je interpretowac
z uwzglednieniem podanej wyzej kolejnosci.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastepujace terminy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonanie przedmiotu umowy W terminie do: .........c.ooiiriiiiiiiiiiii i

Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w pkt 1 uznaje si¢ dzien odbioru
koncowego robot, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane.

Przedmiot Umowy okre$lony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej rowniez
,Harmonogramem”).

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego
niekorzystne warunki pogodowe, ktdore moga ograniczy¢ postgp robdt w okresie jesienno —
zimowym oraz harmonogram przyznanych zamkni¢¢ drogowych, torowych itp.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia zgtosi
uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu Harmonogramu, w szczegdlnosci dotyczace jego
niezgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie p6zniej niz w terminie 3 dni od ich
otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajacego. W przypadku nie przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego, zostang naliczone Wykonawcy kary umowne
zgodnie z Art. XVII1 ust. 9 Kontraktu na Roboty Budowlane.

Jezeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:

a) faktyczny postep robot bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazal terminowi zakonczenia
robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okre§lonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

C) zajda inne odstepstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, podwykonawcow lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt w terminach
okreslonych w aktualnie obowiazujagcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.



10) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci:

a) za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci dotyczacych
nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwosci dokumentacji projektowej,
zlecenia robot zamiennych lub dodatkowych,

b) z powodu ktérych zostala przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany niniejszej Umowy
poprzez wydtuzenie terminu wykonania robot,

Wykonawca bedzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robo6t lub

etapow robot w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub mogly mie¢ wpltyw na

dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie.

11) W okoliczno$ciach, o ktorym mowa w punkcie poprzedzajacym, przedluzenie terminu
zakonczenia robot oraz termindw zakonczenia etapow robot nastapi w trybie zmiany umowy
na podstawie przepisoOw ustawy Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej PZP.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okolicznosci za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
przedtuzenia terminu zakonczenia robdt oraz etapéw robot lub otrzymania dodatkowego
wynagrodzenia.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t albo odstapienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, w dniu zawarcia aneksu uwzgledniajacego
zmiany Umowy zaktualizowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu
rzeczowo-finansowym. W przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie art. XVIII ust. 9
Kontraktu na roboty budowlane.

15)Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wplywajacych na terminowo$¢ wykonania
przedmiotu umowy powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie p6zniej niz do konca
dnia roboczego nastgpujacego po dniu wystapienia tego rodzaju okoliczno$ci, a nastgpnie
potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajacego. Brak ww. wpisow do
dziennika budowy wyltacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego o
zmiang niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane.

§3
WARTOSC UMOWY I WARUNKI ROZLICZEN

1. Z zastrzezeniem ust. 3 i 4 za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej

umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite brutto w wysokosci:
.......................... /stownie: .................., wtym cena netto:..... /stownie: ............. [

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone przez Wykonawceg metodg kalkulacji uproszczone;.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.



4. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci wykonanych robot i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych, stanowigcych zalgcznik do oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5 niniejsze;j

umowy.

5. Rozliczenia wynagrodzenia beda nastepowaly miesieczne z uwzglgdnieniem ponizszych
zasad:

1)

2)

3)

4)

rozliczenia za wykonane roboty b¢dg dokonywane powykonawczo po ich wykonaniu,

miesi¢cznie, na koniec danego miesigca rozliczeniowego.

w celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu lub Nadzorowi

Inwestorskiemu do 5 dnia kazdego miesigca nastgpujacego po miesigcu rozliczeniowym:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane oraz

b) raporty miesi¢czne.

Zestawienie warto$ci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,

obmierzonych 1 ujetych w ksiedze obmiaru robot oraz odpowiadajacych im cen

jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem § 5. Obmiary robot sg dokonywane:

a) w przypadku robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

b) na potrzeby miesiecznego rozliczania.

Obmiary robo6t sg przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.

Raport miesieczny powinien zawiera¢, co najmniej:

a) informacje ogoblne,

b) opis postgpu robot i powstatych problemow,

C) propozycje rozwigzania tych problemow,

d) zaangazowanie sit i rodkow,

e) zaangazowanie finansowe,

f) informacje na temat personelu i sprzgtu,

g) opis warunkoéw atmosferycznych,

h) postep robdt w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robot w powigzaniu
na kazdy miesiac,

i) zwigzlg ocene, czy w chwili sporzadzenia raportu istniejg zagrozenia nie ukonczenia
inwestycji w terminie,

J) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacjg przedsigwzigcia oraz
propozycje rozwigzania tych problemow,

k) plan robot,

I) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcoéw (Dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

m) liste Podwykonawcow, ktorych umowy zostaly przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

n) kwoty wynagrodzen Podwykonawcow za prace objete danym zestawieniem
miesigcznym, ktore stang si¢ wymagalne w okresie objetym kolejnym miesigcznym
zestawieniem.

0) listg wszystkich zaptaconych i niezaptaconych do tego dnia na rzecz
Podwykonawcéw  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
I wymaganych faktur za wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych prac
okreslajaca date dokonanej 1 wymagalnej ptatnosci.

p) dowody wptaty wynagrodzen Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktore
staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesigcznego.

q) informacje¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
Podwykonawce oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawce w
przypadku wystapienia sporu pomi¢dzy Wykonawca i Podwykonawca;



5)

r) pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy  potwierdzajace  otrzymanie  jego
wymagalnych do tego dnia wynagrodzen lub ich czg¢sci na podstawie umowy
taczacej Wykonawce z Podwykonawca. W przypadku, gdyby przedmiotowe
oswiadczenie odnosito si¢ jedynie do czesci wynagrodzenia wyptaconego przez
Wykonawce, Podwykonawca okresli  wysoko$¢ pozostalego do  zaptaty
wynagrodzenia, do otrzymania ktorego jest uprawniony;

S) opis dziatan Wykonawcy w miesigcu sprawozdawczym.

Zamawiajagcy lub Nadzor Inwestorski weryfikuje raport miesi¢gczny, sprawdza zakres

I warto$ci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia warto$ci

wykonanych robot oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni

od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot. Potwierdzeniem przyjecia
raportu miesi¢gcznego oraz wartoSci wykonanych robot jest sporzadzony przez

Wykonawce i potwierdzony przez Nadzor Inwestorski protokot odbioru robot.

6) Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu fakture w terminie do 15 dnia kazdego miesigca

nastepujacego po okresie rozliczeniowym. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski:

a) rozliczenie wykonanych robot,

b) raport miesigczny,

C) protokdt odbioru robot.

6. Rozliczenie koncowe nastapi z uwzglgdnieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)
5)

Wykonawca zlozy Zamawiajagcemu faktur¢ w terminie do 10 dni od daty odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

w celu rozliczenia rob6t z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia

Nadzorowi Inwestorskiemu:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane

b) szczegolowe rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

C) raport koncowy.

Zamawiajacy lub Nadzér Inwestorski przed data podpisania Protokotu koncowego

jednakze nie dtuzej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania szczegdétowego rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych robot 1 potwierdza kwotg

nalezng do zaptaty Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru koncowego.

Raport koncowy powinien zawiera¢, co najmniej:

a) informacje ogoblne,

b) listg zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow) oraz wartos¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

c) liste podwykonawcow, ktorych umowy zostaly przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

d) rozliczenie koncowe naleznych wynagrodzen podwykonawcoéw (dalszych
podwykonawcdéw) za wykonane prace,

e) liste wszystkich zaptaconych i niezaptaconych do tego dnia na rzecz
podwykonawcow  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
I wymaganych faktur za prace wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych
okreslajaca date dokonanej lub wymagalnej ptatnosci.

f) wykaz naleznych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), wynagrodzen za
wykonane prace, dla ktorych nie zostaly jeszcze wystawione faktury.

g) dowody wptaty wynagrodzen podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktore
staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesigcznego.

h) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oraz  jakichkolwiek  kwotach



zatrzymanych przez Wykonawce w przypadku wystgpienia sporu pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawca (dalszym podwykonawcg);

1) pisemne o$wiadczenic podwykonawcy potwierdzajagce otrzymanie calosci
wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy laczacej go z Wykonawca.

7. Zasady ptlatnosci, ustalanie wynagrodzen i rozliczen za wykonane roboty w zakresie nie
okre$lonym niniejszg umowg, okreslaja wlasciwe postanowienia Kontraktu na roboty
budowlane.

8. Wynagrodzenie platne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawce.

W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastepujace dane:
a) Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25,
b) Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.

§4
MODYFIKACJE DOKUMENTACJI

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
kolejnosci wykonania robét,

4) pominigcie robot, ktore podczas wykonywania Umowy staty si¢ zbedne,

5) wykonanie nieprzewidzianych rob6t niezbednych do wykonania Umowy,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robét, dopuszcza si¢ wprowadzenie na
wniosek Wykonawcy zmian do Dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian
proponowanych przez Wykonawcg wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robot lub technologii wykonania elementu
robot,

2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawcg jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje Dokumentacja projektowa,

3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajacego,

4) zmiana ta nie wplynie na zwickszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji
gdy proponowane rozwigzanie wigzaloby si¢ ze zwigkszeniem kosztéw wykonania robot
zamiennych.

3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane, ale skutki
tych polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu wykonania
roboét, o ktorym mowa w § 2 pkt. 1) niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie
Z postanowieniami § 5 umowy.

4. Zmiany wynikajace z polecef, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie.

5. Na wykonanie zamoéwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug lub robot
budowlanych Strony sa zobowigzane zawrze¢ odrebng umowe na podstawie przepisow PZP.

6. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub zamiennych robot budowlanych lub
zamowien polegajacych na powtdrzeniu podobnych rob6t budowalnych, Nadzor Inwestorski oraz
Kierownik Budowy sporzadza protokot koniecznosci ich wykonania, okreslajacy ich zakres
rzeczowy.



Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych kosztorysem ofertowym lub
(zbiorczym) zestawieniem warto$ci robot lub wykonania rob6t nimi nieobjetych Nadzor
Inwestorski oraz Kierownik Budowy sporzadza protokél koniecznosci zaniechania lub
wykonania robét, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot, a Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty.

§5
WYNAGRODZENIE PO MODYFIKACJI DOKUMENTACJI

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, odpowiadajg opisowi

pozycji w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa

w §3 ust. 4 niniejszej umowy uzyta zostanie cena jednostkowa okreslona w kosztorysie

ofertowym.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadaja

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robdt z zastosowaniem nastgpujacych

zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzgdzenie nowej ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacj¢ lub inng
metoda, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny tg metoda;

b) jezeli nie mozna wycenié¢ robot, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materialow, pracy sprz¢tu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawié¢

Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed

rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§6
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot umowy gwarancji jakosci na warunkach
okreslonych w dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbgdny dokument gwarancyjny
zgodny z zatacznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku gdy producent materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy udziela
na te materialty gwarancji dluzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, okres
gwarancji Wykonawcy ulega przedtuzeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji udziela
producent materiatu.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we
wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie od
tego, Zamawiajagcy moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy ...... miesigcy gwarancji jakosci
za wady przedmiotu umowy oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy
materialéw 1 urzadzen z wylaczeniem:

1) gwarancji na nowo nasadzong zielen i jej pielegnacje, dla ktorej wymaga si¢ jednego
pelnego sezonu wegetacyjnego (za pelny sezon wegetacyjny przyjmuje si¢ okres od
poczatku kwietnia do konca pazdziernika danego roku), wypadajacego po zakonczeniu
inwestycji, jednak nie mniej niz rok od odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

Na przedmiot umowy obowigzuje okres rekojmi zgodny z okresem gwarancji jakosci.

Poczatkowy bieg terminéw gwarancji i rekojmi za wady o ktérych mowa powyzej bedzie

liczony od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie {j.
................... ZE W TOrMIE: Lo
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni formg¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 2 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosSci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) przedmiot umowy wykona bez udzialu podwykonawcow,

2) nastepujacy zakres przedmiotu umowy wykona przy udziale podwykonawcow:
Roboty inne niz wymienione w pkt 1 Wykonawca wykona sitami wtasnymi. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekty umow z Podwykonawcami,
o ktérych mowa powyzej do akceptacji zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane.

§9
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Strony postanawiaja co nastepuje:

1) Nadzor Inwestorski bedzie petniony poprzez ustanowienie inspektoréw nadzoru,
przy czym zgloszenie sktadu nadzoru inwestorskiego nastagpi wpisem do protokotu
przekazania terenu i Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.
Obowigzki 1 uprawnienia inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane,

2) Funkcje Inspektora nadzoru bedzie peinita osoba wpisana do protokolu przekazania
terenu.

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w pkt 1
2. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

4) Wykonawca funkcje Kierownika Budowy powierza:.............ccoovvviiiiiiiinninneninnnn..

5) Osoba wskazana w pkt 4 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.



2. W przypadku, gdy w niniejszej Umowie lub innych dokumentach zwigzanych z niniejsza
umowa, badz stanowiacych jej integralng cze$¢ lub w kontrakcie na roboty budowlane jest
mowa o Inwestorze nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego, chyba, ze z treSci
w/w dokumentéw wynika wprost co$ innego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP, a takze ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
postanowienia Kontraktu na roboty budowlane.

4, Spory wynikle w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy beda rozstrzygane zgodnie
z postanowieniami Art. XXI Kontraktu na roboty budowlane.

5. Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



