Numer sprawy IGKM.271.5.2024 Poddebice, dnia 02.02.2024 roku

WYJASNIENIA TRESCI SWZ (1)

dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego: ,,Budowa osiedlowych sieci
cieptowniczych w Poddebicach” w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

Zamawiajgcy Gmina Poddebice dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
z pézn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiajgcego zapytania dotyczace tresci
specyfikacji warunkow zaméwienia informuje:

Pytanie nr 1.

Prosze o informacje, kto ponosi koszty ewentualnych roszczen wiascicieli, w przypadku
gdy sie biegnie przez ich dziatke.

Odpowiedz nr 1: Zamawiajgcy informuje, iz wszelkie roszczenia wtascicieli z tytutu
umieszczenia sieci cieptowniczej na dziatkach bedgcych ich wilasnoscig ponosi
zamawiajgcy natomiast roszczenia z tytutu uszkodzen, zniszczen oraz odtworzen
nawierzchni w trakcie realizacji inwestycji ponosi Wykonawca. Wykonawca na etapie
projektu uzgadnia przebieg sieci cieptowniczej z wiascicielami nieruchomosci oraz
uzyskuje pisemng zgode na wejscie w teren prywatny, ktéra bedzie podstawg do
oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia.

Pytanie nr 2.
Prosze o informacje czy jest mozliwosS¢ przesuniecia terminu sktadania ofert do dnia
15.02.2024?
Odpowiedz nr 2. Zamawiajgcy informuje, iz termin otwarcia ofert zostat ustalony na dzien
15.02.2024 r.

Pytanie nr 3.

Czy koncepcja przebiegu sieci cieplnej przedstawiona do przetargu zostata wstepnie
uzgodniona z wiascicielami prywatnymi dziatek, przez ktore przebiega planowana siec
i z wtascicielami dziatek prywatnych, do ktérych doprowadzone sg planowane w koncepcji
przytgcza?

Odpowiedz nr 3. Zamawiajgcy informuje, iz wstepnie uzgadniany byt przebieg sieci
cieptowniczej.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiajgcy pokryje koszty odszkodowan dla Wiascicieli prywatnych z tytutu
lokalizacji sieci cieplnej w gruntach prywatnych w ramach prowadzonych uzgodnien
do projektu budowlanego, jezeli takie wystgpig?

Odpowiedz 4. Zamawiajgcy informuje, iz wszelkie roszczenia wiascicieli z tytutu
umieszczenia sieci cieptowniczej na dziatkach bedgcych ich wilasnoscig ponosi
zamawiajgcy natomiast roszczenia z tytutu uszkodzenh, zniszczen oraz odtworzen
nawierzchni w trakcie realizacji inwestycji ponosi Wykonawca. Wykonawca na etapie
projektu uzgadnia przebieg sieci cieptowniczej z wiascicielami nieruchomosci
oraz uzyskuje pisemng zgode na wejscie w teren prywatny, ktéra bedzie podstawg
do oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia.


http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681

Pytanie nr 5.

Czy w przypadku braku zgody wiascicieli prywatnych na lokalizacje sieci cieplnegj
w ich gruntach, Zarzadca drogi gminnej wyda pozytywng decyzje na lokalizacje sieci
cieplnej w ul. Targowej, ktéra objeta jest w obecnej chwili gwarancjg Wykonawcy
przebudowy drogi?

Odpowiedz nr 5: Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza jedynie przejScia poprzeczne sieci
w pasie drogowym ul. Targowe;j.

Pytanie nr 6.

Czy w przypadku zmiany koncepcji przebiegu trasy sieci cieplnej wzdtuz ul. Targowej
i przesuniecia jej w pas drogowy, ewentualne koszty odtworzenia nawierzchni jezdni bedg
stanowi¢ roboty dodatkowe?

Odpowiedz nr 6: Zamawiajgcy, informuje, iz nie przewiduje robét dodatkowych. Decyzje
co do robét dodatkowych Zamawiajgcy bedzie podejmowat na etapie realizacji inwestyciji.

Pytanie nr 7.

Czy w przypadku przedtuzajgcych sie uzgodnien z wtascicielami prywatnymi w trakcie
opracowywania projektu sieci cieplnej i w tym uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe, uzaleznionej od odbioru zwrotek przez strony prywatne postepowania,
Zamawiajgcy przewiduje przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, okreslonego na ten
moment na 10 miesiecy? Jezeli tak, to o jaki czas moze zostac przedtuzona umowa.
Odpowiedz nr 7: Inwestycja winna by¢ zrealizowana i rozliczona do konca br.
W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji inwestycji Zamawiajgcy bedzie
podejmowat decyzje na etapie realizacji.

Pytanie nr 8.

W PFU sg zamieszczone dwa rysunki poglagdowe z proponowang trasg sieci. Na arkuszu
nr 2 przedstawiona jest proponowana trasa sieci cieptowniczej biegngca od ul. Targowej
przez ul. Polng. Na trasie nalezy zaprojektowaé 12 trojnikbw preizolowanych
2x168,3/250/48,3/110. Prosimy o informacje na temat sposobu zabezpieczenia
przedmiotowych trojnikow (tj. dennica + mufa koncowa albo zawodr odcinajgcy + mufa
koncowa) lub podtgczenia do istniejgcej infrastruktury cieptowniczej (jesli tak to prosimy
0 wskazanie miejsca wpiecia).

Odpowiedz nr 8: Zamawiajgcy informuje, iz trojniki na odejsciu nalezy zakonczy¢
wspawanym korkiem oraz mufg korcowg

Pytanie nr 9.

W zwigzku z tym, Ze lokalizacja sieci cieplnej na odcinku od ul. Mickiewicza
do ul. Targowej planowana jest w dziatkach prywatnych nie bedacych drogami,
czy Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy spisywania aktow Notarialnych
stuzebno$ci przesytu na rzecz Gminy Poddebice?

Odpowiedz nr 9: Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca na etapie projektu uzgadnia
przebieg sieci cieptowniczej z wiascicielami nieruchomo$ci oraz uzyskuje pisemng zgode
na wejscie w teren prywatny, ktéra bedzie podstawg do oswiadczenia o prawie
do dysponowania nieruchomoscig. Kwestie ustalenia stuzebnosci przesytu w formie aktow
notarialnych sg po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi stajg sie integralng
czescig specyfikacji warunkéw zaméwienia i bedg wigzace przy skiadaniu ofert.

Burmistrz Poddebic

(-) Piotr Seczkowski
Sporzadzita: E. Po$pieszynska



