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WYMAGANIA OGOLNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONCZENIOWE - WYBUDUJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych ujetych w dokumentacji przetargowej stworzonej na potrzeby niniejszego
postepowania przetargowego.

Podstawowe nr SST sg zapisane przy pozycjach przedmiaru robét. Przywotane w nich SST obowigzujg (nie sa
zamieszczane w przedmiarze robdt by nie komplikowaé zawartych w nich zapiséw). W przypadku braku
zamieszczonych, ale przywotanych SST, obowigzujg te SST przywofane o tresci oryginalnej dla danego nr SST.
W przypadku braku SST dla jakiegos asortymentu robét, Wykonawca przedstawi przedmiotowe SST do akceptacji
Inwestora (Inwestor wyznaczy osoby, ktére te SST zweryfikujg i zaakceptujg). Przywotane w przedmiarze robét
KNR/KNNR-y stanowity baze do przygotowania przedmiotowego przedmiaru robét (zostaty one zmodyfikowane
na potrzeby przygotowania niniejszego zadania). Przedmiar robét zostat wykonany metodg uproszczona.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych ujetych w dokumentacji przetargowej stworzonej na potrzeby niniejszego
postepowania przetargowego.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegdétlowe dla poszczegdlnych
asortymentéw robdét budowlanych ujetych w niniejszym postepowaniu przetargowym. Dodatkowo w obowigzkach
Wykonawcy pozostajg n/w czynnosci. Koszty wykonania n/w czynnosci nie bedg powodem do zwiekszenia
wynagrodzenia i nalezy je uja¢ w cenie kontraktowej.
= Spetnienie wymogoéw zamieszczonych w dokumentaciji przetargowej po stronie Wykonawcy.
= Dozory branzowe bezptatne i ptatne, ewentualne nadzory archeologiczne w tym roboty archeologiczne i ratunkowe
po stronie Wykonawcy.

= Uporzadkowanie terenu budowy i innych terenéw uzytkowanych podczas realizacji zadania po stronie Wykonawcy.

= Optaty za wytgczenia i przestoje energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe itp. wg taryf po stronie Wykonawcy.

= Tymczasowe przetozenia koryta ciekdw, rowdw, grodze ziemne, rury, dreny lub inne urzadzenia do odprowadzenia
wody na czas budowy obiektéw. Odwodnienie wykopdw i rowkow realizowane na biezgco. Po stronie Wykonawcy.

= Realizacja prac ratunkowych np. po obfitych opadach deszczu po stronie Wykonawcy.

= Optaty za utylizacje odpadéw itp. materiatéw po stronie Wykonawcy.

= Dokumentacja fotograficzna terenu przeznaczonego pod budowe (fotografie pasa drogowego, ogrodzen, domoéw
i wszelkich elementéw tam istniejgcych nalezy wykonac przed realizacjg przedmiotowej inwestycji i przekazac
Inwestorowi przed jej rozpoczeciem) po stronie Wykonawcy.

= Projekty czasowej organizacji ruchu wraz z opiniami i zatwierdzeniami po stronie Wykonawcy. Obszar zgodny
z projektem zagospodarowania terenu oznacza teren budowy wraz ze skrzyzowaniami, zjazdami oraz niezbednym
obszarem  dla zabezpieczenia  rob6t  budowlanych  (ewentualny objazd  wyznaczy¢ za  zgodag
Inwestora/Zamawiajgcego a szczegoly zabezpieczenia uzgodnic¢ ze stronami).

= Projekty statej organizacji ruchu wraz z opiniami i zatwierdzeniami po stronie Wykonawcy (utrzymanie
lub przywrécenie waznosci, zmiany wynikajagce z wszelkich przyczyn). Obszar zgodny z projektem
zagospodarowania terenu oznacza teren budowy wraz ze skrzyzowaniami, zjazdami oraz niezbednym obszarem
robot budowlanych.

= W przypadku braku szczegétowych rozwigzan w jakimkolwiek zakresie zadania a niezbednych do wykonania
zadania, Wykonawca przedstawi wykonawczy projekt tych rozwigzan do akceptacji projektantowi i Inwestorowi.

= Dokumentacja powykonawcza i wniesienie zmian w projekcie budowlanym lub technicznym po stronie Wykonawcy.

= Jezeli w przedmiarze robot zawarto pozycje "Roboty nieprzewidziane 5% wartosci zadania" - nalezy pozycje tg
wyceni¢ zgodnie ze wzorem tam zawartym (w przypadku jej braku zapis ten nie obowigzuje).

= Inne wymogi wg umowy i dokumentéw przetargowych po stronie Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga)
albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych
Z nadsypka - odlegto$¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.



1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowag dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu (zwana takze czesto Inzynierem Kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13.Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16.Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatébw oraz rob6t. Wykonawca zadania
zobowigzany jest prowadzi¢ takie badania na wtasny koszt. Zamawiajgcy moze takze zlecaé na swéj koszt badania.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowag
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzeh od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa sScieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podfoze. Podbudowa moze
sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gltbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.



1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26.Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.28.Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potgczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - element s$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa - wszelkie zamieszczone dokumenty przetargowe w tym takze
dokumentacja projektowa (a takze SIWZ, SST itp.), ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke, wymiary i inne dane
obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

1.4.36.Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpietosc¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39.Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukciji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40.Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

1.4.46.Dokumentacja przetargowa: Dokumentacje przetargowg stanowig wszelkie dokumenty zamieszczone
w postepowaniu przetargowym dla przedmiotowego zadania w tym SIWZ, SST, Umowa, dokumentacjg projektowa,



przedmiar robot, projekty statej organizacji ruchu (ewentualnie czasowej), operaty wodnoprawne, pozwolenia, opinie
i wszelkie inne zatgczone dokumenty.

1.4.47.0bszar zgodny z projektem zagospodarowania terenu: Obszar zgodny z projektem zagospodarowania terenu
zatgczonym do dokumentacji przetargowej, powiekszony o obszar niezbedny do wykonania zadania np. wynikajacy
z potrzeby wykonania robét budowlanych, ich zabezpieczenia, ich oznakowania itp. w celu wykonania przedmiotowego
zadania.

1.4.47.Dtugos$¢ trasy: Dtugos¢ zgodna z kilometracjg trasy oznaczong w projekcie zagospodarowania terenu, w ktérej
zawarto obszar skrzyzowan. Dilugos¢ podana w przedmiarze robdt wynika z kilometracji zgodnej z projektem
zagospodarowania terenu zatgczonym do dokumentacji przetargowej. Dlugos¢ ta zawiera obszar skrzyzowan i zjazdow
i w zwigzku z powyzszym o te dtugosci nie nalezy jej powiekszac przy rozliczaniu zadania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden komplet SST (moze tez przekaza¢ SST w wersji CD).

Geodeta z ramienia Wykonawcy sam wyznaczy Wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy, nawet jezeli sg one
podane w dokumentacji projektowej (przeciwdziatanie btedom tyczenia obiektu budowlanego). Wspotrzedne reperéow
Wykonawca (jego geodeta) uzyska z osrodka geodezyjnego swoim staraniem i na swoj koszt.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z tymi zatgczonymi do SIWZ.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

SIWZ, SST, dokumentacja projektowa oraz wszelkie zamieszczone dokumenty na etapie przetargu, stanowig
czesci umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

Nie wprowadza sie kolejnosci waznoéci poszczegélnych dokumentéw. Wszystkie dokumenty sg tak samo
wazne. O rozbieznosci nalezy pyta¢ na etapie przetargu. Brak takich zapytan bedzie skutkowat tym, iz w przypadku
rozbieznosci zapiséw w poszczegdlnych dokumentach bedzie decydowat Zamawiajgcy/Inwestor.

Jezeli Zamawiajgcy wprowadzit, w jakimkolwiek dokumencie przetargowym, hierarchie waznosci
poszczegdlnych dokumentéw, w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznos$ci zgodna z kolejno$cig wymieniong w przedmiotowym dokumencie przetargowym.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa, przetargowg
w tym z SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia



zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedag
akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie, (jezeli
Zamawiajgcy bedzie tego wymagat) przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu/Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla
ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu lub zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie, (jezeli
Zamawiajgcy bedzie tego wymagat) przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu/Zamawiajgcego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

¢) Koszt wykonania projektu czasowej organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezagco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu i zgtoszenia
wdrozen (policja, zarzadcy drog).

d) Stalg organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.
W przypadku jakichkolwiek zmian w statej organizacji ruchu, wynikajgcych ze zmiany przepisdéw, zmian powstatych na
budowie z jakiejkolwiek przyczyny, utraty terminu waznosci itp. powoddéw, po stronie Wykonawcy zadania istnieje
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu statej organizacji ruchu, ponowne uzyskanie wymaganych przepisami
opinii oraz jego zatwierdzenia a takze zgtoszen wdrozenia tego projekitu w zycie zgodnie z przepisami (policja,
zarzadcy drég itp.). Po stronie Wykonawcy zadania nalezy utrzymanie waznosci zatwierdzenia projektu statej
organizacji ruchu. W tym celu nalezy przed zakohczeniem terminu waznosci zatwierdzenia projektu statej organizacji
ruchu wystgpi¢ o jego przedtuzenie. W przypadku utraty waznosci nalezy postagpi¢ jak wyzej opisano. Koszt wykonania
projektu statej organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg (w
przypadku jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oznakowanie poziome jest realizowane krotko przed
terminem odbioru korncowego, po stronie Wykonawcy jest wykonanie w/w zapisdw natomiast z uwagg takg iz o opinie
i zatwierdzenie SOR w zwigzku z wniesionymi koniecznymi zmianami, Wykonawca wystgpi niezwtocznie zaraz
po odbiorze korncowym i uzyska te opinie i zatwierdzenie do 30 dni od tej daty. Zmiany wykonawcze wynikajace z
zatwierdzenia zamiennego projektu SOR obcigzajg Wykonawce i nie bedg przedmiotem roszczen.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. Wszelkie ponizsze roboty i roboty ewentualnie ratunkowe, Wykonawca realizuje swoim
staraniem i na swoj koszt.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Ssrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) stosowac zabezpieczenia, dziatania, nadzory, dozory itp. inne kroki wymienione w decyzjach srodowiskowych
i innych dokumentach przetargowych.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru itp.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy (zgodne z
zakresem zadania) i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne (zwanych takze witascicielami
infrastruktury technicznej/instalacji) o zamiarze rozpoczecia tych robaot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji/infrastruktury technicznej, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przebiega przez tereny zabudowane inng infrastrukturg techniczng branzowa, po stronie
Wykonawcy pozostaje obowigzek zawiadomienia witascicieli tych urzadzen technicznych o realizacji rob6t budowlanych
na przedmiotowym terenie. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb niepowodujgcy uszkodzen tych urzadzen
technicznych. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia tych urzgdzen, spowodowane jego dziatalnoscia.
Optaty za ewentualne dozory, nadzory ptatne, regulaminy itp. wynikajgce z polityki tych gestoréw sieci, pozostajg po
stronie Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci przebudowy infrastruktury technicznej, po stronie Wykonawcy pozostaje przygotowanie
protokotu przekazania mienia zwigzanego z przebudowg tych sieci (odrebny kosztorys ofertowy, kosztorys
powykonawczy, opis, wypetnienie druku wiasciciela sieci itp.) dla kazdego wiasciciela osobno.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg
a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych i lokalnych (zgodnych z ograniczeniami w terenie za pomoca
istniejgcych znakéw drogowych) ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robé6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob cigglty bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjagtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Zamawiajgcego do
zatwierdzenia. Jezeli wprowadzone zmiany skutkowa¢ majg jakagkolwiek zmiang ceny kontraktowej albo zmiang
zapisow dokumentacji przetargowej (czyli wszelkich zamieszczonych do przetargu dokumentéw) o wprowadzeniu tych
zmian decyduje Zamawiajgcy. W przypadku braku zgody Zamawiajgcego na przedmiotowe zmiany Wykonawca
realizuje roboty zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca ma ponie$é koszty, nalezy niezwiocznie ustali¢ ich warto$¢ z Zamawiajgcym,
uzyskac¢ zgode na ich realizacje, a pdzniej je realizowaé. O wysokos¢ tej kwoty zwiekszy sie cena kontraktowa.

Do czasu 30 dni miejsce to nalezy zabezpieczyé na koszt Wykonawcy i to on ponosi w tym okresie odpowiedzialno$¢
za to miejsce. Po tym okresie zabezpieczenia musi dokona¢ Zamawiajgcy lub odptatnie w jego imieniu Wykonawca
a koszt zabezpieczenia i odpowiedzialnos¢ wtedy ponosi Zamawiajgcy (koszty uzgodni z Wykonawcg). Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét ale samo
wydtuzenie lub przestoje nie wptyng na cene kontraktowa. Za realizacje prac ratunkowych w/w pozostatosci odpowiada
Zamawiajgcy (odpowiedzialno$¢ i koszt). W tym celu Zamawiajgcy wylgcza czasowo ten obszar z rob6t az do czasu
ustania prac archeologicznych, kitére bede w tym czasie wykonywane na jego koszt. Wykonawca zadania jest
zobowigzany wznowi¢ w tym obszarze prace budowlane w ciggu 7 dni od daty ich ustania (o tym fakcie skutecznie
powiadomi Wykonawce Zamawiajacy).

1.6. Zaplecze Wykonawcy i Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewidujg/wymagaija realizacje)

Zaplecze Wykonawcy i miejsce do jego ustawienia, (jezeli bedzie ono konieczne) - po stronie Wykonawcy, wielko$¢
i wyposazenie wg uznania Wykonawcy.



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegodtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatdw. Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego Zzrodia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg
wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze
zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzgcych ze
zrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazag
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatbw do robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganh umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika
projektu/Zamawiajgcego. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inzynier/Kierownik projektu/Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialdbw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatébw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki kontroli stanowig podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byé spetnione

nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym/zatwierdzonym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ zgodny z w/w zapisami, sztukg budowlang i przepisami.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu (w przypadku jego zadania) kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkoéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace
tych warunkéw mogag by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt. W celu zapobiezenia wykonania btednego wytyczenia i wybudowania elementéw projektu, w skutek btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy, nalezy przeanalizowaé te dane i dokonaé korekty za zgodag
Inzyniera/Kierownika Projektu/Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedg oparte
na wymaganiach okres$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci PZJ

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,



— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— zapis/o$wiadczenie o tym, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegodtowy opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robat,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca (na jego zagdanie) dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw (w
laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajgcego), ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.



6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajacego

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania dodatkowej kontroli, pobierania dodatkowych prébek
(na zgdanie ponowne pobranie probek wykonuje Wykonawca na swdj koszt pod nadzorem Inzyniera/Kierownika
projektu) i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania (na koszt Wykonawcy), a Wykonawca
i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. W przypadku, kiedy Zamawiajacy zleci wykonywanie
tych dodatkowych badan innemu niezaleznemu laboratorium, prébki te moga zosta¢ pobrane przez to laboratorium lub
na zadanie Inzyniera/Kierownika projektu, ponowne pobranie probek wykonuje Wykonawca na swoj koszt i przekazuje
je komisyjnie pod nadzorem Inzyniera/Kierownika projektu temu niezaleznemu laboratorium celem dokonania
dodatkowych badan kontrolnych.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi te dodatkowe badania kontrolne, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na
podstawie ewentualnych wynikow dodatkowych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajgcego za jego zgoda. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytacznie na tych dodatkowych badaniach kontrolnych przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam (za zgodg Zamawiajgcego)
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce (niezaleznie od wynikéw tych ostatecznych badan).

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normag lub
— Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okredlong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat (mozna taki zapis pomingé w dzienniku w przypadku przekazywania nadzorowi odrebnych
protokotéw wynikéw tych badan, ktére bedg ostatecznie zatgczone do dokumentacji odbiorowe;j).

— wyniki prob poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw/ Obmiar powykonawczy/protokoty robo6t zanikajgcych i odkrytych

"Ksigzka obmiaréw" lub "Obmiar powykonawczy" stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéow robdt. Obmiary powykonawcze robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do "Ksigzki obmiarow" lub "Obmiaru powykonawczego". Obmiary podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu. Za zgoda Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego,
Z ksigzki obmiaréw mozna zrezygnowaé¢ dokonujgc obmiaru powykonawczego gotowych robét zanikajgcych i tych
odkrytych, potwierdzonych przez geodete uprawnionego. W tym celu nalezy sporzadzi¢ tzw. "Obmiar powykonawczy"
na podstawie protokotéw robdt zanikajgcych i odkrytych wraz z ewentualnymi szkicami, planami, dokumentami
potwierdzajgcymi ich wykonanie, podpisanymi takze przez Kierownika budowy i Inzyniera/Kierownika projektu oraz
geodete uprawnionego, ktéry dokonat stosownego pomiaru.

Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé na koncu trwania zadania lub do kazdej sprzedazy, "Obmiar powykonawczy"
dla gotowych robét (forma przedmiaru robot) lub w/w Ksigzke obmiaréw. Opracowanie to stanowi dokument
powykonawczy wymagany do zgtoszenia gotowosci do odbioru robét czesciowych, (jezeli umowa na roboty budowlane
takie przewiduje) i do zgtoszenia gotowosci do odbioru robot ostatecznych.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci lub dodatkowo uzgodnione z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, zgtoszenie robét budowlanych (brak sprzeciwu jezeli zostat wydany
w formie pisemnej),

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

g) raport z przebiegu prac budowlanych (na zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego) w systemie
tygodniowym wraz z mobilizacjg ludzi i sprzetu pracujgcego na budowie, zgodny z zapisami dziennika budowy,
przesytany do nadzoru i Zamawiajgcego na poczte elektroniczng - adresy nalezy ustalic,

h) harmonogram robét przerobowy (zakres rzeczowo finansowy i procentowy) i prognozowany (zakres rzeczowo
finansowy i procentowy) na nastepny okres sprzedazy w przypadku robot realizowanych przy czesciowych
ptatnosciach,

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw lub obmiaru powykonawczego.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét/Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosc¢
pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiaréw/obmiaru gotowych robét, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu (jezeli SIWZ tak méwi),

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.



8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu/Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostateczneqo Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i zataczy¢ nastepujace dokumenty:

1. Umowa na roboty budowlane + aneksy (kopia poswiadczona przez kierownika budowy).

2. Pytaniai odpowiedzi do przetargu (kopia poswiadczona przez kierownika budowy).

3. Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy/rob6t budowlanych z wypisanymi ewentualnymi
zmianami podpisane przez kierownika budowy, projektantéw (w przypadku zmian), inspektoréw nadzoru
inwestorskiego (oryginat + kopia).

4. Oswiadczenie kierownika budowy o0 przejeciu obowigzkéw podpisane przez kierownika budowy
(kopia poswiadczona przez kierownika budowy, oryginat dla Zamawiajgcego).

5. Protokét z przekazania placu budowy (kopia poswiadczona przez kierownika budowy, oryginat
dla Zamawiajgcego).

6. Zgtoszenia robét budowlanych, pozwolenia, braki sprzeciwu (kopia poswiadczona przez Zamawiajgcego,
oryginat dla Zamawiajgcego).

7. Dokumentacja projektowa (podstawowa) 2z naniesionymi zmianami, opieczetowana "Dokumentacja
powykonawcza" podpisana przez kierownika budowy, kierownikéw branzowych, inspektoréw nadzoru/inzyniera
kontraktu i projektantdow branzowych z adnotacjg czy sg to zmiany istotne czy nie.

8. Dokumentacja projektowa (dodatkowa lub zamienna) z naniesionymi zmianami, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy, opieczetowana "Dokumentacja powykonawcza" podpisana przez kierownika budowy,
kierownikow branzowych, inspektoréw nadzoru/inzyniera kontraktu i projektantéw branzowych z adnotacjg czy sg
to zmiany istotne czy nie.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, rury ochronne, wycinka drzew i nasadzenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdét witascicielom urzadzeh lub drzew. Nalezy opieczetowa¢ "Dokumentacja
powykonawcza" podpisana przez kierownika budowy, kierownikow branzowych, inspektoréw nadzoru/inzyniera
kontraktu i projektantéw branzowych z adnotacjg czy sg to zmiany istotne czy nie.

10. Projekt stalej organizacji ruchu ostatecznie wdrozony: Nalezy zatgczy¢ projekt statej organizacji ruchu wraz
z zatwierdzeniem i opiniami, ostemplowaé¢ go "Dokumentacja powykonawcza". Nalezy dodatkowo wskazac, ktére
ze znakow istniejgcych pionowych wymieniono na nowe - mozna to zaznaczy¢ powykonawczo np. recznie
w projekcie w/w wraz z parafkami + zatgczyé wykaz znakow istniejgcych przestawionych, wymienionych, nowych,
zlikwidowanych itp.. W przypadku utraty waznosci zatwierdzenia, nawet jego braku lub wprowadzenia jakichkolwiek
zmian w projekcie statej organizacji ruchu, nalezy na koszt Wykonawcy wykona¢ zamienny projekt statej
organizacji ruchu i uzyska¢ stosowne opinie i zatwierdzenie. Na koniec budowy (max. dzien gotowosci do odbioru),
Wykonawca przygotuje wniosek zgtoszenia wdrozenia przedmiotowej statej organizacji ruchu i ztozy ten wniosek
(za potwierdzeniem odbioru) do Zarzadzajgcego ruchem na drogach (do zatwierdzajgcego projekt statej
organizacji ruchu lub jego posrednika) i jednostek policji, ktére wydawaty opinie. Zatwierdzajgcy odbiorze wdrozong
stalg organizacje ruchu na pismie (pismo zatgczy¢ do dokumentéw odbiorowych). W przypadku wniesienia zmian
przez wiw jednostki, Wykonawca w porozumieniu z Nadzorem i Inwestorem wniesie zmiany i ponownie dokona
w/w zgtoszenia odbioru statej organizacji ruchu az do skutku. Zakohnczenie procedury odbiorowej moze nastgpic
nie wczesniej niz w dniu uzyskania potwierdzenia w/w odbioru oznakowania statego budowy. Jedynie Inwestor
moze zdecydowac inacze;.

11. Projekt czasowej organizacji ruchu ostatecznie wdrozony: Nalezy zalgczy¢ projekt czasowej organizacji ruchu
wraz z zatwierdzeniem i opiniami, ostemplowaé¢ go "Dokumentacja powykonawcza". Przygotowanie w/w projektu
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i utrzymanie jego waznosci oraz zabezpieczenie budowy po stronie Wykonawcy. Wdrozenie czasowej organizacji
ruchu nalezy zgtosi¢ pisemnie z potwierdzeniem wptywu na 7 dni przed wejSciem na budowe do wydajgcych opinie
i zatwierdzenie.

SST szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne) opieczetowane "Dokumentacja powykonawcza".

Dzienniki budowy (oryginatly).

Ksigzki obmiaréw/ obmiar powykonawczy/ kosztorys powykonawczy. Kosztorys powykonawczy zatgczyc
tylko w przypadku rozliczenia przedmiarowego/kosztorysowego. Obmiar powykonawczy zatgczyé w kazdym
przypadku. Ksigzke obmiaréw zatgczy¢ na zyczenie Inwestora/Zamawiajgcego. Oryginat zatgczy¢ z podpisami
kierownika budowy, kierownikdw robét branzowych i inspektoréw nadzoru.

PZJ program zapewnienia jakosci (oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu).
Plan BIOZ (oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu).

Kopia mapy zasadniczej z nr zgtoszenia pracy geodezyjnej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich elementoéw, wykonanej najpdzniej na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru wraz
z pismem zilozenia jej do o$rodka geodezyjnego celem wniesienia jej do zasobu geodezyjnego w tym samym
terminie lub nie pozniejszym niz termin zgloszenia gotowosci do odbioru (inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodete papier 3 egz. + na CD mapa cyfrowa wykonana technikg
wektorowg z petng tredcig sieci i innych elementéw istniejgcych i projektowanych, z wszelkimi oznaczeniami
Srednic dla kanatow, przepustow, studni, krawezniki obrzeza, oporniki i inne elementy majg posiada¢ odrebne
kolory - nie dopuszcza sie zlozenia w/w map jako skanowanych czy pdf). Podpisang ponownie
mape powykonawczg geodezyjng z numerem zgtoszenia pracy geodezyjnej i nr protokotu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji przez osrodek geodezyjny nalezy dostarczy¢ Inwestorowi niezwtocznie po jego uzyskaniu
najpozniej w ciggu 7 dni (wymagane do zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych np. do nadzoru budowlanego
i gestoréw sieci branzowych). Informacja o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego podpisana przez geodete
uprawnionego. Wpisy w dzienniku budowy o tyczeniu itp.. Obmiar powykonawczy dla gtéwnych powierzchni i ilosci
podpisany przez geodete uprawnionego + CD.

Szkice geodezyjne inwentaryzujgce sieci uzbrojenia terenu wraz z ich dlugosciami (podpisane przez
uprawnionego geodete) wersja papierowa + cyfrowa na CD.

Pisma o zgtoszeniu wdrozenia czasowej i stalej organizacji ruchu (policja, zarzadcy drég itp.).

Oswiadczenie i karty odpadéw o ich utylizacji (oryginaly lub kopie podpisane za zgodnos$é z oryginatem -
podpisane przez kierownika budowy).

Protokoty przekazania i odbioru materialéow odzyskanych z budowy, protokéty z wycinki drzew i krzewéw
oraz nasadzen kompensacyjnych, préby szczelnosci, inspekcja Tv z opisem dla kanatow, protokoty innych
ewentualnych czynnosci (oryginat podpisany przez strony).

Recepty i karty zatwierdzen materiatowych, w tym ustalenia technologiczne, instrukcje obstugi itp. W przypadku
wbudowania zatwierdzonych materiatdbw w celu nie powielania dokumentéw odbiorowych nalezy karty
te ostemplowaé pieczatkg z napisem "Materiat wbudowano, ul. ..... i poda¢ miejscowos¢ lub miejsce wbudowania".
W przypadku zatwierdzenia materialu ale ostatecznego nie wbudowania tego materialu nalezy ostemplowac
tg karte napisem "Materialu nie wbudowano". Oryginat/kopia podpisany przez kierownika budowy i
inzyniera/kierownika projektu.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ.
Oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu.

Protokoty roboét zanikajacych wraz z mapkami, szkicami, protokoly czyszczenia i szczelnosci, geometrii,
inspekcja TV wraz z opisem na CD, itp. Oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika
projektu.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie z SST i ew. PZJ.
Oryginat/kopie podpisane przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu.

Orto foto mapa wykonana za pomocg drona: Wykona¢ powykonawczo po zakonczeniu robét budowlanych w
terenie. Przekazaé Inwestorowi 1 na pendrive lub innym odpowiednim nosniku.

Opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich kart zatwierdzen materialowych, wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbiorowych, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, wzér ustali¢
Z Inzynierem/kierownikiem  projektu/Zamawiajgcym.  Oryginat  podpisany przez  kierownika budowy
i inzyniera/kierownika projektu.

llosé egzemplarzy dla Inwestora i kazdego inspektora nadzoru/inzyniera kontraktu: W/w dokumenty nalezy
przygotowaé w ilosci wydruk 1 egz. oryginat + 1 pendrive dla Zamawiajgcego + po 1 pendrive dla kazdego z
inspektorow nadzoru/inzyniera kontraktu (skany wykonane z oryginatu). Na wezwanie Inwestora raz w okresie
gwarancji Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ dodatkowy komplet dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej
w formie kopii wykonanej z oryginatu + 1 pendrive.

Materiaty dla nadzoru budowlanego: Dodatkowo nalezy przygotowa¢ po 1 komplecie dla kazdego z nadzoréw
budowlanych skrécong dokumentacje z niezbednych dokumentéw celem zgtoszenia zakonczenia robot
budowlanych lub uzyskania ewentualnego pozwolenia na uzytkowanie. Nalezy przygotowaé kompletny wniosek
wraz z zatgcznikami i przekaza¢ go do podpisu Inwestorowi. Nastepnie odebra¢ go od niego i komplet ztozy¢ do
Nadzoru Budowlanego w imieniu Inwestora (niezwtocznie w ciggu 2 dni roboczych). W przypadku wniesienia uwag
przez wi/w jednostki, Wykonawca w porozumieniu z Nadzorem Inwestorskim i Inwestorem wniesie zmiany
i ponownie dokona w/w zgtoszenia az do skutku. Zakonczenie procedury odbiorowej moze nastgpi¢ nie wczesniej



niz w dniu uzyskania potwierdzenia w/w odbioru przez nadzory budowlane (potwierdzenia tego odbioru/uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie itp.). Jedynie Inwestor moze zdecydowac inaczej.

30. Odbior robét dokumentacyjnych: W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Bez odbioru robét dokumentacyjnych nie ma odbioru
robét budowlanych.

8.5. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze gwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym ale odbieranych po okresie gwarancyjnym.

Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci przy rozliczeniu kosztorysowym jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych lub zadania wycenionego ryczattowo, podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota kontraktowa)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu lub ofercie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren

budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— dozory, nadzory ptatne np. innych gestoréw sieci branzowych, nadzér archeologiczny jesli wymagany,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych np. w rubryce cena i wartos¢ nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Podatek VAT zostaje wliczony na
koncu kosztorysu ofertowego. Nie nalezy zmieniaé tredci przedmiaru robét i na podstawie przedmiaru robot wykonacd
kosztorys ofertowy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie (przedmiarze roboét).

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

() tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).



