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1. Opis ogodlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotemn niniejszego Opisu Przedmiotu Zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla
przebudowy/rozbudowy DW 941 wraz z rozbiorka | budowa mostu nad potckiem Bfadnica w km 6+638
w m. Ustrod o nr ew, 232

Zamawiajacy nie dokonat podzialu zamodwienia na czesci poniewaz przewidziane do wykonania elementy
dokumentaciji sa ze sobg powigzane i tworzg jedna catosé. Podzlat zamdwienia jest niemozliwy poniewaz
dokumentacja jest dzietem jednego gtdwnego projektanta za ktdra ponosi odpowiedzialnose.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w petnej problematyce zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz warunkami technicznymi i wytycznymi opracowanymi przez Zarzad Drég Wojewoddzkich
w Katowicach, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (lub decyzji o pozwoleniu na budowe), zgednie z Ustawa o szczegéinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (lub Ustawg prawo budowlane),
oraz stanowig obowigzujacy dokument przetargowy przy zlecaniu | realizacji dokumentacji projektowej dla
drég wojewodzkich wojewddztwa Slaskiego

Zamawiajacy wymaga dotrzymania nastepujacych termindw w zakresie przekazania nw. materiatow:

1} rozpoznanie podioza gruntowego - geotechniczne warunki posadowienia - 4 miesiecy od dnia podpisania
umowy,

2) mapa do celdéw projektowych - w terminie do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy,

3) Ztozenie kompletnej dokumentacji wraz z decyzja ZRID {PB) oraz wszystkich opracowan
objetych umowa - 21 miesiecy od podpisania umowy.

4) petnienie _nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robdt budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej bedacei przedmiotem niniejszego zamdwieniem - termin prowadzenia nadzoru
autorskiego podany w_umowie jest szacunkowy i moze on ulec skréceniu lub wydluZeniu, Przewidywany
termin sprawowania nadzoru autorskiego - 3 miesigce — sprawowanie zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie
dokumentacji projektowe;.

Celem inwestycji jest:
- doprowadzenie obiektdw do obowigzujacych klas nosnosci (klasa 1 i STANAG 150) a tym samym
zlikwidowanie ograniczen tonazowych poruszajgcych sie pojazdow,
- dostosowanie parametrow uzytkowych do aktuainie cbowiazujacych;

- podniesienie sredniej oceny stanu technicznego obiektéw mostowych pod zarzadem Wojewddztwa
Slgskiego.

Zmiany ilosci lub parametrow, wskazanych w opisie przedmiotu zamdwienia, jakie moga wystapié¢
w trakcie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej nie beda powodowaly zmiany
zaagkceptowanef kwoty oraz przedtuzenia czasu na wykonanie przedmiotu umowy.

Uznaje sie, iz pofecia, ktorymi posfuzono sie w niniejszym OFPZ, takie jak ,nalezy” bad? ,powinny” fub
podobne, sg tozsame | mogg byC uzywane zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaly uzyte, uznaje sie za
stanowiace zobowigzanie Wykonawcy.

2. Stan istniejacy

1.1 Most w ciggu DW 941 w km 6 + 638 w m. Ustror o nr ew. 232:
- most: obiekt jednoprzestowy o schemacie statycznym swobodnie podpartym. Przesta z belek
prefabrykowanych typu Gromnik. Przyczdiki zelbetowe. Dhugosé catkowita 6,20 m, szerokosé catkowita

20,93 m.
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3. Ramowy zakres prac

Ramowy zakres prac obejmuje:

1. przygotowanie opracowan, zgodnie z zakresem i warunkami niniejszego OPZ,

2. uzyskanie ostatecznych decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i wodnoprawnych,

3. opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolef,
opinii, decyzii, wymaganych cbowigzujgcymi przepisami,

4. zilozenie wnioskéw o uzyskanie decyzji pozwalajacych na realizacie robdt budowlanych
(ZRiD/pozwolenie na budowe), z zastrzezeniem, ze tryb realizacji dla poszczegolnych obiektéw,
objetych niniejszym zaméwieniem =zostanie przyjety po uzgodnieniu z Zamawiajacym zakresu
rozwigzan projektowych z zastrzezeniem warunkdw niniejszego QPZ,

5. opracowanie projektu technicznego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz warunkami
niniejszego OPZ,

6. uzyskanie decyzji na wycinke drzew (w przypadku pozwolenia na budowe) oraz zatwierdzen
projektdw organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i docelowej,

7. udzielenie odpowiedzi na pytania na etapie przetargu na roboty budowlane,

4, Materiaty wyjsciowe

Po podpisaniu umowy z Wykonawca na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze materiaty
bedace
w jego posiadaniu:
= Wytyczne Techniczne oraz Wytyczne Projektowe (Zatgczniki NR 1A - 1F) Zarzgdu Drég Wojewodzkich
w Katowicach sg dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl w zakladce standardy ZDW,
= Raporty z przegladdw podstawowych i rozszerzonych przedmiotowych obiektéw mostowych (wytgcznie
do wgladu w siedzibie Zamawiajacego)

Projektant dokonujac rozeznania w terenie winien przewidzied konsekwencje, jakie wigza sig z wyborem
przebiegu projektowanej sieci przez dang nieruchomosé, pod katem mozliwoséci jej dalszego wykorzystania,
np. pod prowadzenie okreélonej dziatalnosci badz =zabudowe. Nieuzasadnione dziatania poprzez
umiejscowienie sieci w sposdb uniemozliwiajacy korzystanie z danej nieruchomosci, powoduja wzrost kosztdw
odszkodowan, ktore Zamawiajacy bedzie zobowigzany ponies¢ na etapie realizacji zadania. Za spowodowany
niewlasciwie przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, nieuzasadniony wzrost kosztéw, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochedzenia zwrotu poniesionych kosztéw dodatkowych.

W przypadku realizacji w trybie ustawy Prawo budowlane (do wystapienia z wnioskiem o decyzjg pozwolenie
na rozbidrke/budowe) - przewiduje sig, ze teren niezbedny do zajecia miesci sie w granicach istniejacego
pasa drogowego. Dla terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwigzku z przeprowadzaniem roboét (w
szczegblnosci mosty tymczasowe, drogi objazdowe i technologiczne, przebudowywane zjazdy, przebudowa
sieci uzbrojenia terenu itp.) nalezy uzyskaé od wiadcicieli odwiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig do
celéw budowlanych. Kazda koniecznos¢ statego zajecia poza istniejacym pasem drogowym wymaga zgody
Zamawiajgcego i moze skutkowac zmiang trybu realizacji danego odcinka drogi.

W przypadku realizacji w trybie ustawy o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (do wystapienia z wnioskiem o decyzje ZRiD) ~ nalezy przy opracowywaniu
dokumentacji uwzgledni¢ aktualne stanowisko Wojewody Slaskiego oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
w zakresie wymogdw dla nieruchomosci, dla ktérych ograniczenie w korzystaniu cbejmuje inny charakter
robdt budowlanych niz przebudowa istniejgcych sieci uzbrojenia terenu lub przebudowa drég innych kategorii.
Dla tych nieruchomosci Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ oswiadczenia wiascicieli o udzieleniu
zgody na dysponowanie nieruchomoscig do celéw budowlanych. Teren objety ,czasowym zajeciem”
(w szczegbinosci mosty tymczasowe, drogi objazdowe i technologiczne) powinien uwzgledniac réwniez zakres
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drog technologicznych, przewidywanej pracy maszyn budowlanych, technologie robot, itp. Wzdr oswiadczen
podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Na dzien wystapienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD/pozwolenia na budowe, uzgodnienia powinny mieé
co najmniej 6 — miesieczny termin waznosci. W przypadku zmiany warunkdw przebudowy/zabezpieczenia
sieci nalezy uzgodni¢ nowe rozwigzania projektowe i uwzgledni¢ je w opracowanej dokumentacji projektowej,
Whnioskiem nalezy objac¢ tymczasowe obiekty niezbedne dla realizacji zadania (mosty tymczasowe, ktadki
tymczasowe, drogi tymczasowe).

5. Stan projektowany

Nalezy zaprojektowad przebudowe w/w obiektu mostowego obejmujacg rozbiorke obiektu istniejacego,
budowe nowego obiektu wraz z:

- dojazdami w zakresie umozliwiajgcym drogowe dowigzanie do stanu istniejacego i uwzgledniajacym nowe
parametry obiektu mostowego;

- przebudowag kolidujacego uzbrojenia terenu i ewentualng budowa kanatdéw technolegicznych;

- przebudowg kolidujacej istniejacej infrastruktury drogowe;j;

- odwodnieniern obiektu mostowego | dojazddw wraz z urzadzeniami ochrony s$rodowiska i bezpieczenstwa
ruchu;

- wycinke kolidujacej zieleni i nasadzenia;

- w przypadkuy koniecznosci budowe badz przebudowe (przeprogramowanie) sygnalizacji swietlnych, na
podstawie przeprowadzonych analiz;

- przebudowe ogrodzen (koniecznos¢ przebudowy nalezy uzgodni¢ z ZDW), z uzyskaniem oswiadczen
wiascicieli nieruchomosci o wyrazeniu zgody na przebudowe;

- zabezpieczenie obiektdw, dla ktorych zaistnieje taka koniecznoéc, w zwiazku z prowadzeniem robdt;

- wykonanie tymczasowego obiektu mostowego, umozliwlajgcego prowadzenie ruchu podczas prac
zwigzanych z realizacjg obiektu docelowega, z uzyskaniem oswiadczen whascicieli gruntéw, na ktdrych planuje
sie wykonanie tymczasowego obiektu, o wyrazeniu zgody na dyspecnowanie terenem.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ dowiazanie sie do kilometraza referencyjnego drogi wojewddzkiej.

Przyjete w opracowanej dokumentacji projektowej koficowe rozwigzania powinny uwzglednia¢ rowniez
uwarunkowania przebudowy lub rozbudowy wynikajace z bieZacej eksploatacji, ewentualne wnioski lub
zastrzezenia wynikajace z weryfikacji oraz kontroli przeprowadzonej przez organy ochrony srodowiska lub
nadzoru budowlanego.

6. Zakres przedmiotu zamowienia — dokumentacja projektowa
Czesc A — Materialy wyjsciowe do projektowania
A.1. Rozpoznanie podloza gruntowego

Dla dojazdow do obiektu {czes¢ drogowa) odwierty nalezy wykona¢ w obrebie nawierzchni w celu rozpoznania
konstrukcji drogi oraz poznania warunkow geotechnicznych. Rozstaw odwiertéw nie powinien by¢ wiekszy niz
50 m na kazdy pas ruchu). Minimalna glebokos¢ odwiertéw wynosi 2 m ponizej poziomu posadowieniu.

Majac na uwadze rozpoznanie nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji ponadto m.in. analize statecznoéci skarp
oraz ich odpowiednie zabezpieczenie, analize statecznosci skarp w zaleznosci od stopnia wilgotnosci,
zaprojektowanie bezpiecznego nachylenia skarp ze wzgledu na rodzaj gruntu, uwzglednienie odprowadzenia
wod naplywajacych w spagu warstwy wierzchniej, itp.

W przypadku jesli Wykonawca stwierdzi, iz Konieczne jest uszczegotowienie opracowania i wykonanie
uzupetniajgcych odwiertow w obrebie ww. odcinkow, Wykonawca wykona te badania koszt w ramach
zaproponowanej ceny ofertowej. Zmiana konstrukcji nawierzchni przyjetych w ramach ww. opracowan
wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego.

Po opracowaniu przez Projektanta geotechnicznych warunkéw posadowienia (badz dokumentacji geologiczno
- inzynierskiej) wymagane jest zatwierdzenie przez Wydziat Mostow koncepcji posadowienia obiektow
mostowych. Minimalna iloé¢ odwiertéw geologicznych to 1 szt. na podpore dla obiektéw o db. przesta do 35 m
i 2 szt. na podpore dla ocbiektdow o db. przesta powyzej 35 m. Dla przepustéw o swietle do 1,5 m to minimum
1 szt. Dla przepustdw o swietle powyzej 1,5 i konstrukcji oporowych o wysokosci 1,5m powyzej terenu
minimum 2 szt.(dla konstrukcji oporowej 2 szt. na kazde 20 m diugosci). Dhugosé odwiertu powinna
rozpoznawac warunki geologiczne min. 10 m ponizej zaprojektowanego poziemu posadowienia (dla obiektow
posadowionych bezposrednio) i 7 m dla obiektéw zaprojektowanych posrednio (7 m ponizej spodu pala,
sciany szezelinowej, mikropala itd.). Dla przepustow dilugosc odwiertdw powinna rozpoznawadé warunku
geclogiczne minimum 5 m ponizej posadowienia. Celem zatwierdzenia koncepcji posadowienia obiektow
nalezy opracowadé analize techniczno — ekonomiczna proponowanych rozwigzad.
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A.2, Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie powinno spefniaé wymagania okreslone w przepisach. Geotechniczne warunki nalezy
przedstawi¢ w formie opinii geotechnicznej a takze, w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, réwniez w formie projektu geotechnicznego oraz dokumentacji badan podioza gruntowego.
Z opracowan winna w jednoznaczny spostb wynikac kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe.
W zaleznoécl od rodzajow przewidywanych obiektdw oraz warunkow gruntowych kategoria geotechniczna
moze by¢ zmienna. Geotechniczne warunki posadowlenia obiektu budowlanego powinny byé okreélone
w sposob ostateczny.

Rozstaw odwiertdéw badawczych nie moze byé wiekszy niz 50 m w przypadku obiektéw liniowych. Dia
obiektéw inzynierskich oraz skrzyZzowan lokalizacja odwiertdw musi by¢ dostosowana do stopnia jego
zlozonosci | wynosi¢ nie mniej niz wymienione w OPZ. Planowane zakresy badan (w tym ilosci, lokalizacja
i glebokosci punktéw badawczych) powinny by¢ uzgodnicne pomiedzy zainteresowanymi projektantami
obiektow budowlanych i urzadzen a wykonawcy badan geotechnicznych.

Niezaleznie od formy, opracowanie - skladajace sig z czesci tekstowej i graficznej - powinno dostarczyé
kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu. Poziom szczegotowosci
opracowania nalezy dostosowad odpowiednio do rodzaju obiektu: droga fub jej wydzielony element, obiekt

inzynierski, chodnik, obiekty towarzyszace oraz od rodzaju i zakresu planowanych robdt (inwestycje nowe,
modernizacyjne).

A.3. Dokumentacja geologiczno ~ inzynierska oraz hydrogeologiczna

Dokumentacje geologiczno — inzynierskg nalezy sporzadzié w zaleznosci od kategorii gectechnicznej obiektu,
obligatoryjnie powinna by¢ wykonana dla potrzeb geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do
drugiej kategorii. Dokumentacje hydrogeologiczna nalezy wykonaé w przypadku, gdy dla obiektu, urzadzenia
lub uzbrojenia terenu objetego przedmiotem zaméwienia wystapig przestanki wynikajace z przepiséw. Dla
przedsiewzie¢ mogacych negatywnie oddzialywaé na wody podziemne (w tym powodowaé ich
zanieczyszczenie), dla potrzeb m.in. rapertu ¢ oddzialywaniu na Srodowisko sporzadzenie dokumentacji
hydrogeologicznej jest konieczne. Przed przystapieniem do sporzadzenia tych dokumentacji nalezy dokonad
uzgodnienia zakresu badar terenowych dla wszystkich obiektow i urzadzen infrastruktury z projektantami
wszystkich branz wchodzacych w sktad dokumentacjl projektowej przedmiotowego zadania,

Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robét geologicznych, moga by¢ realizowane tylko na
podstawie projektu robdt geologicznych, Projekt robét geclogicznych powinien obejmowaé teren zajmowany
przez badane obiekty wraz z terenami przewidywanego ich oddzialywania na otoczenie (zbiorniki wod
podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Nalezy zaprogramowac taki zakres ilosciowy i jakosciowy badan, aby
w sposob docelowy mozna byto zaprojektowaé konstrukcje posadowienia wszystkich obiektéw budowlanych
oraz zaprojektowaé zabezpieczenia obiektdw przed wplywem osuwisk oraz zjawisk i proceséw
geodynamicznych.

Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robét geologicznych oraz przyjgcie
opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wiasciwy organ administracii geologicznej - bez
zastrzeze. Wszystkie dokumentacje, przed przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzjg, nalezy
przedstawié do akceptacii przez Zamawiajacego.

Wszystkie elementy niniejszych opracowan projektowych powinny byé okredlone w sposéb ostateczny.
W cenie ofertowej tej czesci dokumentacii projektowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednig rezerwe gdyz cena
ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na ewentualny wigkszy zakres potrzebnych pomiardéw i badan,
ktdry moze wyniknaé w czasie realizacji niniejszego opracowania.

Z uwagi na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych oraz czas konieczny
na wykonanie zaprojektowanych badaf, opracowanie dokumentacii geologiczno-inzynierskiej oraz
hydrologicznej powinno by¢ traktowane priorytetowo dia dotrzymania terminu umownego opracowania catej
dokumentacji projektowei.

A.4. Mapa do celéw projektowych

Mape do celéw projektowych nalezy opracowaé w postaci wektorowej przyjetej do paristwowego zasobu
geodezyjno - kartograficznego zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Nie dopuszcza si¢ mapy jednostkowe]
w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mape do celéw projektowych nalezy opracowac w skali 1:500 lub 1:1000.
Mapa powinna zawieraé w swojej treéci przebieg projektowanych i uzgodnionych przez wiasciwy PZUDP sieci
uzbrojenia terenu, lub informacje o braku takich uzgodnien w zakresie objetym opracowaniem. Granice
dziatek ewidencyijnych, wchodzacych w zakres planowanych inwestycji, maja by¢ przedstawione na mapie do
celdw projektowych na podstawie ustalenia, wyznaczenia, wznowienia granic nieruchomosci w terenie
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Sposéb okreslenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych ma zostac
opisany w legendzie mapy do celéw projektowych. Zamawiajacemu nalezy dostarczyC jeden egzemplarz mapy
w oryginale, poswiadczony przez wiadciwy miejscowo oérodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, oraz
wersje numeryczna w formatach .dxf i .pdf na zewnetrznym nosniku danych. W wersji cyfrowej mapy nalezy
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oznaczy¢ spos6b stabilizacji punktdw granicznych. Mape do celdow projektowych nalezy sporzadzi¢ dla catosci
opracowania w tym dla terenow zamknletych (terendw PKP).

Jako zatacznik do mapy do celow projektowych nalezy dostarczy¢ geodezyjny operat sytuacyjno -
wysokosciowy, przedstawiajacy rzedne i wspétrzedne punktdw charakterystycznych trwale zastabilizowanych
w gruncie.

A.5. Pomiar wysokosSciowy

W celu optymalnego i prawidlowego zaprojektowania przebudowy drogi pod wzgledem wysokosciowym nalezy
dokonaé pomiaru wysokosciowego pasa drogowego oraz terendw przylegtych. Nalezy zatozy¢ dostoscwanie
projektowanej niwelety drogi do istniejacych rzednych. Przekroje poprzeczne majg zostaé¢ wykonane
w rozstawie nie wiekszym niz 10 m, oraz w innych miejscach charakterystycznych dla przyjetych rozwigzan.
Ponadto nalezy dokona¢ pomiarow wysokosciowych wszystkich zjazddw celem okreslenia ich spadku
podiuznego (od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do bramy). Nalezy
uwzgledni¢  réwniez  koniecznos¢ dowigzania do  istnigjacych drég w  rejonie  skrzyZzowan,
w szczegdlnosci majac na uwadze prawidtowe odwodnienie. Inwentaryzacji wysokosciowej podlegaja réwniez
wszelkie elementy odwodnienia jak studnie, kanalizacje, przepusty, wyloty, rowy itp.). W zaleznosci od
potrzeb, wynikajacych z opracowan branzowych, nalezy dokonal innych specjalistycznych pomiaréw jak:
koryt, torow, obiektdw inzynierskich, profili sieci napowietrznych, itp.

A.6. Analiza terenowo ~ prawna

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania analizy terenowe — prawnej, ktéra bedzie uwzgledniad,
co najmniej nizej wymienione informacje:

. informacja o stanie prawnym nieruchomosci polozonych w pasie drogowym DW (zestawienie
nieruchomosci inwestycyjnych z okresleniem stanu prawnego i wilasciciela) ~ w formie opisowej
i graficznej;

. propozycje pod katem proponowanego trybu realizacji przebudowy (ustawa Prawo budowlane lub
ustawa 0 szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych) -
uzgodniona z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz:

a) w przypadku realizacji obiektu w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, nalezy przygotowac zestawienia ze wskazaniem nieruchomosci,
ktére podlegad beda przejeciu na rzecz Wojewddztwa Slaskiego (dziatki przejmowane w catosci, dz|a+k|
podlegajace podziatowi} oraz nieruchomoesci, dla ktdrych konieczne bedzie ograniczenie w korzystamu
wraz z okresleniem powierzchni dla ww. dziatek,

by w przypadku realizacji obiektu w trybie ustawy Prawo budowlane, przygotowanie zestawienia
nieruchomosci potozenych w pasie drogowym, jak réwnlez nieruchomosci, dla ktorych konieczne bedzie
uzyskanie oswiadczen o prawie do dysponowania na cele budowlane oraz dla ktérych konieczne bedzie
przejecie wlasnosci na rzecz Wojewddztwa Slaskiego (tryb przeniesienia wlasnosci bedzie uzgodniony
z Zamawiajacym).

A.7. Wymagania dla obiektow mostowych

Obiekty mostowe powinno sie projektowac z zatozeniem maksymainej prostoty konstrukcji. Najbardziej
optymalne sg obiekty zelbetowe o konstrukcji ramowej badz obiekty gruntowo - powlokowe o konstrukeiji
zelbetowej. W przypadku obiektow wiekszych rozpietosci nalezy projektowaé obiekty o konstrukcji
zelbetowej ptytowej, opartej na prefabrykatach strunobetonowych badZz obiekty zelbetowe sprezone.
Kazdorazowo, po przeprowadzeniu przez Projektanta analizy techniczno - ekonomicznej koncepcja
ustroju noénego bedzie zatwierdzana przez Zamawiajacego.

- wszystkie obiekty projektowal na klase obcigzenia I i pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasa 150
zgodnie 2z Rozporzadzeniem w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych. W opracowaniach projektowych nalezy podaé klasyfikacje MLC dla pojazdow gasienicowych
i kotowych przy ruchu jedno i dwukierunkowym;

- dostepne na stronie Ministerstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie” w zakiadce
»Wzorce i standardy”, wytyczne rekomendowane mostowe WR-M oraz drogowe WR-D nalezy traktowac
jako obowiazkowe do stosowania. Zapisy ,zaleca sie” w ww. Wytycznych nalezy traktowac jako
obowiazek;

- w zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo - powtokowe z blach falistych sg niedopuszczalne;

- w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukcyjne nalezy projektowacd na klasy ekspozycji: XF4, XD3
i XC4 z cementow niskoalkaicznych i kruszyw o reaktywnosci alkaicznej RO. Przy ustalanju sktadu betonu
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na etapie badan wstepnych srednia wytrzymato$é na éciskanie fem = fck + 8 MPa. Wspolczynnik w/c
{woda / cement) nie moze by¢ wiekszy od 0,5. Zamawiajacy dla betondw konstrukcyinych (za wyjatkiem
betonu pali) wymaga stosowanie domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki
napowietrzajacej wraz z inna domieszka lub CEM II i CEM III nalezy potwierdzi¢ kompatybilnosc
w betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki pordw powietrznych wg PN-EN 480-11
w odniesieniu do kryteridw zawartych w PN-EN 934-2. Dopuszcza sie stosowanie wylacznie cementow
niskoalkaicznych. Cementy CEM III mozna stosowaé wylacznie do betonu podpér. Do elementdw
betonowych sprezonych nalezy stosowaé CEM 1.

- w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza sie oparcia bezposredniego przesta na przyczdtkach w tym za
posrednictwem przektadek, izolacje ustrojdw nosnych nalezy projektowac z papy termozgrzewalnej,
krawezniki nalezy projektowaé jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikowych nalezy projektowac
jako talerzowe, balustrada poza pochwytem i dolnym elementem poziomym nie powinna mieé zadnych
innych elementéw poziomych umozliwiajacych wspinanie sie, gzymsy nalezy projektowac z prefabrykatow
polimerobetonowych;

- na koncach ptyt przejsciowych zaprojektowaé fundament;

- w kapach chodnikowych projektowad rury teletechniczne w ilosci minimum 3 szt @ 110 na
1 kape. Rury powinny mieé zaprojektowana ciggtos¢ na catej dtugosci obiektu {w tym przez dylatacje
obiektu). Na obiektach o dtugosci powyzej 50 m projektowaé 1 studnie rewizyjng na kazde 50 m obiektu,
Studnie projektowaé z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem saczkami;

- przepusty o S$rednicach = 60 cm projektowaé na I klase jako zelbetowe {monolityczne lub
prefabrykowane) lub z zywic, Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powloka PEHD, aoraz PVC
i PEHD sg niedopuszczalne. Preferowane beda przepusty Zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami
projektowac sztywny zbrojony fundament {plytowy);

- zasypki przepustow rurowych projektowac¢ z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
0 Re.0d 1,5do 2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyzej przepustu;

- konstrukcje oporowe monolityczne dylatowaé na odcinki o dlugosci max. 4m (wprowadzajac
wewnetrzne wkiadki dylatacyjne). ledynym dopuszczalnym materiatem na zasypke za konstrukcjg
oporowa jest mieszanka naturalna (piasek, pospotka). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki
nalezy zabezpieczy¢ warstwami izolacyjnymi na zimno {réwniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje
oporowe z koszy siatkowo-kamienych zwiencza¢ oczepem Zelbetowym i projektowac jako ,schodkowe”
lub z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi (pionowe sg niedopuszczalne)};

- potaczenie obiektu mostowego z konstrukcjg oporowa z elementdw prefabrykowanych nalezy
zaprojektowaé z zapewnieniem stopniowej zmiennosci sztywnosci podioza w zakresie zasypki konstrukcji
oporowej {obiekt mostowy najczesciej jest posadowiony sztywno z zatozeniem niewielkich osiadan
natomiast konstrukcja oporowa z zasypka posadowiona na podtozu o wymaganiach E;=40 (60) MPa jest
podatna na wieksze osiadania niz obiekt. Stad w podiozu pod konstrukcja oporowa z zasypka nalezy
zaprojektowad stosowne wzmocnienia zapewniajace stopniowa zmiane sztywnosci podioZa);

- jako warstwe wiazaca (ochronng) zaprojektowaé asfalt lany;

- inwentaryzacja odcinka drogowego przylegtego do przebudowywanego obiektu mostowego powinna by¢
diuzsza niz projektowana przebudowa drogi o min 50 m z przekrojami coe 5 m;

- dylatacje blokowe sg niedopuszczalne;

- wpusty kraweinikowe sa niedopuszczalne, Wymagany jest Zeliwny, poziomy wpust (w osi
przeciwspadku) o pow. > 500 cm?;

- wymaga sie przeciwspadku z asfaltu lanego chyba, ze brak wpustdw na obiekcie i do 5 m za;
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- konstrukcje obiektdow inzynierskich nalezy projektowal wytacznie z zastosowaniem stall zbrojeniowej
o klasie ciagliwesci C;

- unika¢ na obiektach mostowych spadkéw podiuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich mozliwoesc
projektowaé scieki przykraweznikowe granitowe;

- kolektor odwadniajacy projektowadé z rur HDPE;

- odwodnienie izolacji zaprojektowal jako drenaz mineralno - Zywiczny. Dreny prefabrykowane sg
niedopuszczalne. Drenaz projektowaé na petna wysokosc asfaltu lanego;

- krawezniki projektowac jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikéw usytuowanych
przy skrajnej barieroporeczy (bez chodnika) projektowaé odstoniecie min. 16 cm;

- gzymsy projektowac z prefabrykatow polimerobetonowych (monolityczne sg niedopuszczalne) w kolorze
RAL 6010;

- obrukowanie stozkow prejektowac z kamienia lamanego na 10 cm warstwie betonu C15/20,
wyspoinoiwanego zaprawg cementowg 1:2;

- zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostepne elementy
obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni ternu) nalezy zabezpieczaC powlokg antygrafitti
z mozliwoscig wielokrotnego zmywania bez koniecznosci odtwarzania powtoki zabezpieczajacej.
Dopuszcza sie rozwigzania wylacznie z powloki  antygrafitti pod warunkiem jej wiasciwoséci
hydrofobizujgcych i zapewniajacych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powloki wielokrotnego zmywania
bez koniecznosci odtwarzania powtoki zabezpieczajacej);

- powierzchnie betondw przejsc dla pieszych, konstrukcji oporowych, przyczotkéw itd. (zlokalizowane
w miejscach o szczegdinie duzym ruchu pieszych, tatwo dostepnych, znaczgco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowad z fakturg kamienia naturalnego, naturalnego drewna itp.;

- kotwy talerzowe zaprojektowac jako ocynkowane;

- balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projektowac jako ocynkowane + zestaw malarski
w kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;

- w zakresie barier energochtonnych: odleglos¢ od lica kraweznika do lica prowadnicy powinna wynosié =
50 cm, obowigzkowe sg elementy odblaskowe, ze wzgledu na réznorodnosé rozwigzan réznych
producentdw przyjac gabaryty najbardziej niekorzystne {(najszersze);

- w przypadku koniecznosci zaprojektowania mostu objazdowego nalezy wykonaé to wytacznie
w ramach projektu budowlanego (podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe) umozliwiajac
wykorzystanie indywidualnych mozliwosci wykonawcéw (nie narzucaé konkretnej konstrukcji).
Pozwoleniem na budowe lub decyzja ZRID (oraz pozwoleniem wodnoprawnym) nalezy objaé réwniez
most objazdowy zaprojektowany na obcigzenie klasy 1 z drogg objazdowa. Projekt techniczny na most
objazdowy nalezy pozostawi¢ wykonawcy robot. Dojazdy do mostu objazdowego zaprojektowad
o nawierzchni min. bitumicznej o gr. min 12 cm. Do obowiazkdw Projektanta naleze¢ bedzie pozyskanie
zgody wiascicieli gruntow niezbednych pod mosty objazdowe;

- w przypadku koniecznosci przebudowy zjazddw indywidualnych konieczne bedzie dostarczenie pisemnej
zgody wiasciciela nieruchomosci na wejscie w teren;

- dojazdy do obiektdéw projektowac o konstrukcji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt dojazddw do
obiektu nalezy opracowad w takim zakresie, aby zapewnié wszystkie parametry dla kategorii drogi na
jakiej znajduje sie obiekt (spadki podiuzne i poprzeczne, szerokosci, promienie tukdw pionowych
i poziomych itd.) zgodnie z obawigzujgcymi przepisami;
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- w przypadku catkowitej rozbidrki obiektu istniejacego do obowigzkow projektanta nalezeé bedzie
opracowanie projektu rozbiorki;

- w dniu odbioru dokumentacii wszystkie uzgodnienia, decyzje, zatwierdzenia itd. wchodzgce w skiad
Projektu Budowlanego muszg mie¢ min. 6 - cio miesieczna waznosc.

Czesé B —~ Czesc srodowiskowa

B.1. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Wykonawca opracowujacy karte informacyjna, stanowiacg zalacznik do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, powinien mie¢ wstepnie uzgodnione z Zamawiajacym rozwigzania
w zakresie geometrii i zajetosci terenu pod przebudowe wyszczegbinionego obiektu.

Materialy niezbedne dla uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach powinny zostaé
przygotowane zgodnie z wymaganiami przepisami i powinny obejmowaé Wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zalqcznikami:

Karta informacyjna - winna by¢ przygotowana w oparciu o warianty zaproponowane przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz w oparciu o informacje zawarte w dokumentacji. W karcie
informacyijnej winien zosta¢ wskazany wariant preferowany do realizacji przez Zamawiajacego. Wariant ten
winien by¢ zgodny z rozwigzaniami przedstawionymi w ramach projektu opracowanego przez Wykonawce (po
uzyskaniu akceptacii Zamawiajacego w zakresie proponowanych rozwigzan oraz geometrii obiektu wraz
z pasami ruchu). Integralng czescig Karty informacyjnej jest zatacznik graficzny w skali, co najmniej
1:10 000, przedstawiajacy proponowany przebieg wszystkich przedstawionych w Karcie informacyjnej
wariantow obiektu oraz ich usytuowanie wzgledem obszarow NATURA 2000.

Zamawiajacy wymaga, aby na etapie przygotowania Karty Informacyjnej zostata przeprowadzona
analiza akustyczna dla planowanej inwestycji na rok oddania drogi do uzytkowania. W ramach przedmiotowe;j
analizy nalezy okresli¢ zakres oddzialywania akustycznego drogi oraz wskazaé niezbedne rozwigzania
techniczne iorganizacyjne, majace na celu zapewnienie dotrzymywania norm hatasu w zakresie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w sasledztwie przedmiotowej drogi.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca kazdorazowo na wezwanie organu administracii publicznej,
uczestniczacego w postepowaniu administracyinym w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, uzupetnit Karte informacying o informacje wymagane przez organ w wezwaniu,

Dane z ewidencji gruntéw i budynkdéw dotyczace dziatek ewidencyjnych i ich wiascicieli z mapg
ewidencyjna, spemiajace wymagania narzucone przez przepisy szczegélowe. Na mapy ewidencyjne winien by¢

naniesiony obiekt we wszystkich rozpatrywanych wariantach oraz przewidywany zasieg oddziatywania po
przebudowie na $rodowisko.

Inwentaryzacja przyrodnicza dla potrzeb opracowania raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko.

W ramach prac zwigzanych z przygotowaniem Raportu o oddzialywaniu na srodowisko Wykonawca wykona
inwentaryzacje przyrodniczg terendw przyleglych bezposrednio do obiektu.

Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej ma na celu zidentyfikowanie miejsc wystepowania
chronionych gatunkdw roélin, zwierzat, grzybow i siedlisk przyrodniczych w bezposrednim sasiedztwie
obiektu. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna byé zorientowana rowniez na okresélenie gatunkow roslin,
siedlisk, grzybow i zwierzat (bezkregowce, ryby, ptazy, gady, ptaki, ssaki) podlegajacych ochronie oraz
powinna umozliwi¢ zidentyfikowanie wszystkich gtdwnych typéw siedlisk, gatunkéw zwierzat i roélin
wystepuiacych w sasiedztwie drogi wojewodzkiej oraz okresli¢ zardwno gtdwne jak i lokalne szlaki migracyjne
poszczegblnych gatunkéw zwierzat. W ramach wstepnych prac zwigzanych z przeprowadzeniem
inwentaryzacji przyrodniczej nalezy zebraé iprzeanalizowa¢ wszystkie dostepne opracowania naukowe,
materiaty i dane archiwalne dostepne w organach administracji samorzadowej i rzadowej (np. Urzgdy Gmin,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych) oraz w innych
organizacjach przyrodniczych i ekologicznych. Termin i czas prowadzenia obserwacji terenowe winny
umozliwi¢ zebranie wszystkich niezbednych danych dla okreslenia stanu istniejgcego $rodowiska w otoczeniu
obiektu na odcinku objetym przebudowa.

Dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej winna zawiera¢ w szczegolnosci:
i. opis zagospodarowania terenu przylegiego do drogi w pasie o szerokosci co najmniej 50 m w kazdg,
strone od osi drogi,
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2. liste i lokalizacje obszaréw objetych formalng ochrong przyrody, zlokalizewanych w odlegtosci do 15
km od osi drogi,

3. liste i lokalizacje miejsc wystepowania w sasiedztwie drogi gatunkdw siedlisk, roélin, grzybdw
i zwierzat (bezkregowce, ryby, plazy, gady, ptaki, ssaki) podlegajacych ochronie (np. miejsca
hibernacji, tokowiska, perzowiska, miejsca gniazdowania, miejsca zerowania, miejsca bytowania, itp.)
wraz ze szczegdtowa charakterystyka ww. elementow,

4. identyfikacje korytarzy migracyjinych o charakterze Ilokalnym, regionalnym, krajowym

i miedzynarodowym, kolidujacych z drogq na odcinku podlegajacym przebudowie,

ocene walordéw krajobrazowych i wartosci przyrodniczej na inwentaryzowanym terenie sasiadujacych

z obiektem wraz z oceng wrazliwosci $rodowiska na oddziatywanie drogi,

opis konfliktéw z elementami przyredniczymi,

wytypowanie miejsc wymagajacych szczegdlnej uwagi podczas wykonywania prac budowlanych,

liste niezbednych czynnosci pozwalajacych chronic stwierdzone gatunki rzadkie i ich siedliska,

dane potrzebne do uzyskania zezwolenia na przeniesienie bad? zniszczenie gatunkdw chronionych

(szczegdtowa lokalizacja, ilos¢ gatunkdw chronionych),

10. podstawe opracowania: akty prawne, literature fachows,
11, czesé graficzna, ktéra powinna zawierac co najmniej:

— mapy w skali co najmniej 1:5 000 z zaznaczonymi danymi, uzyskanymi z inwentaryzacji
(siedliska, stanowiska rosli I zwierzat chronionych, w tym ptakéw o znaczeniu
wspolnotowym),

- przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrazem przebiegu drogi,

— granice terendw i obiektow chronionych,

— korytarze migracyjne zwierzat,

- lokalizacje opisanych w tekscie obiektow przyrodniczych, konfliktdw przyrodniczych i kolizji.

Wszystkie w/w informacje winny adnosié¢ sie do kilometraza drogi oraz punktéw charakterystycznych
jak np.: skrzyzowania.

Dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej winna stanowi¢ integralng czesc
Raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko, a wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji winny
stanowi¢ podstawe, wraz z oszacowanymi zasiegaml oddziatywan Inwestycii, do sformutowania wnioskow
Raportu w zakresie koniecznych do zastosowania dziatan zabezpieczajacych srodowisko przed negatywnym
oddzialywaniem obiektu po jego przebudowie oraz do okreslenia niezbednego menitoringu oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko, prowadzonego na etapie budowy oraz na etapie uzytkowania drogi.

(%)

Lo,

Dziatania informacyjno - konsultacyjne. W razie potrzeby, w porozumieniu z Zamawiajacym,

Wykonawca
w imieniu Zleceniodawcy bedzie prowadzit dziatania informacyjno -~ konsultacyjne dotyczgce przedmiotu
zamowienia,
w ramach ktorych zorganizuje spotkania z udziatem lokalnej spotecznoséci oraz lokalnych wiadz.
Celem spotkan bedzie poinformowanie lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych stron (np. organizacji
ekologicznych) o planowanym przedsiewzieciu. W szczegdlnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezec
opracowanie tekstu ogloszenia zawierajacego: nazwe inwestora, przedmiot konsultacji, miejsce, w ktorym
zainteresowane strony moga zapoznac sie z projektowanymi rozwigzaniami (np. tablice ogloszen w Urzedach
Gmin i Urzedéw Miegjskich), adres pod ktérym zainteresowane strony moga skiadaé uwagi, wnioski
i zastrzezenia, informacje Ze przestane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzezenia zostang
przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. mozliwych do zastosowania ze wzgleddw technicznych,
prawnych | finansowych — =zostang uwzglednione. Zamieszczenie przygotowanego ogloszenia
w prasie oraz na tablicach ogloszed w Urzedach Gmin i Urzedéw Miejskich nalezed bedzie do obowigzkow
Wykonawcy zaméwienia. Spotkania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego, winny by¢ organizowane
i prowadzone przez Wykonawce, w miejscach ogdlnie dostepnych dla lokalnej spotecznosci, w godzinach
popotudniowych, w porozumieniu z lokalnymi wiadzami. Czestolliwos¢ spotkan z udzialtem lokalnej
spotecznosci oraz lokalnych wladz musi by¢ destosewana do stopnia skomplikowania zadania.

Z przeprowadzonych dziatan informacyjno - konsultacyinych Wykonawca przygotuje raport, zawierajacy

w szczegblnoscei:
przedmiot przeprowadzonych konsultacji spotecznych,
kserokopie ogtoszer prasowych, internetowych i wywieszonych na tablicach ogtoszen,
date i miejsce przeprowadzenia spotkan informacyinych,
streszczenie w oddzielnych pozycjach zgtoszonych uwag, wnioskéw i zastrzezen,
spos6b uwzglednienia zgltoszonych uwag, wnioskéw i zastrzezen, badz w przypadku braku mozliwoéci
ich uwzglednienia — odpowiednie uzasadnienie,
6. podsumowanie dziatall informacyjno — konsultacyjnych,
7. podpis przeprowadzajgcego dziatania informacyjno — konsultacyjne.
Whnioski z przeprowadzonych dziatan informacyjno - konsultacyjnych (w tym gléwnie wnioski
z nadestanych ankiet) Wykonawca winien uwzgledni¢ w Raporcie o oddziatywaniu na srodowisko.

NhWwpe
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Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Powinien spetnia¢ wymagania Ustawy
oraz uwzglednia¢ wyniki Inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej dla potrzeb opracowania raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na s$rodowisko oraz wnioski z przeprowadzonych dziatan informacyjno -
konsultacyjnych. Cbowiazek opracowania Raportu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko
stwierdzi, w drodze postanowienia, organ wtasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
(w wyniku postepowania administracyjnego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy. Zakres raportu
winien by¢ zgodny z wydanym Postanowieniem ¢ obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na Srodowisko wraz z okresleniem zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko, wydanym na podstawie.

Raport o oddziatywaniu na srodowisko powinien:

1. obejmowacd wszystkie warianty zaproponowane przez Wykonawce, w tym jako preferencyjny wariant
okreslony w zatwierdzonym przez Zamawiajacego proiekcie,

2. okresli¢ przewidywane oddziatywanie na Srodowiske wszystkich analizowanych wariantow
z uwzglednieniem wynikdéw przeprowadzone] przez Wvykonawce inwentaryzacji przyrodniczej.
Wszystkie warianty winny by¢ analizowane 2 taka sama, szczegdlowoscia,

3. uzasadnia¢ wybor proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego oddziatywania
na srodowisko,

4. okreslic szczegotowe warunki korzystania ze $rodowiska dla wybranego wariantu realizacyjnego na
etapie realizacji i eksploatacii inwestycii,

5. okreslad¢ szczegdtowo obowigzki Zamawiajacego w zakresie koniecznych do uzyskania decyzji,
zezwolen, itp. niezbednych na etapie budowy,

6. okresla¢ zakres niezbednego nadzoru przyrodniczego na etapie budowy [ uzytkowania inwestycii,

7. okredlié szczegtowe wytyczne do projektu budowlanege w zakresie koniecznych do realizacji
rozwigzan organizacyjnych i technicznych chroniacych $rodowisko (zaréwno na etapie budowy jak
i uzytkowania inwestycji drogowej) oraz ich lokalizacji i parametréw.

Zwraca sie szczegdlng uwage na fakt, iz szczegdtowe wytyczne do projektu budowlanego w zakresie
koniecznych do realizacji rozwigzan chroniacych $rodowisko (zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacii
inwestycji drogowej) musza wynikaé ze szczegdlowych analiz i obliczed oraz musza byf dostosowane do
przewidywanych zagrozern zwiazanych z oszacowanym oddzialywaniem inwestycji na $rodowisko. Analizy,
prowadzone w ramach raportu o oddzialywaniu na érodowisko, zalezne od natezenia ruchu drogowego, muszg
by¢ wykonane w oparciu o wykonane przez Wykonawce pomiary, prognozy i analizy ruchu drogowego,
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Cze$¢ opisowa Raportu powinna zostaé zobrazowana w czesci graficznej (mapy w skali, co najmniej
1 : 5 000), ktdéra powinna zawierac co najmniej:

1. przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrazem przebiegu drogi,

2. kwalifikacje terendw zgodnie z obowiazujacym rozporzadzeniem w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu oraz granice terenéw podlegajacych ochronie akustycznej,

3. granice terendw i obiektéw objetych ochrong na podstawie przepisdéw o ochronie przyrody,

4. dane, uzyskane z inwentaryzacji przyrodniczej (siedliska, stanowiska rodli i zwierzat) oraz innych
Zrodet,

5. korytarze migracyjne zwierzat,

6. obszary i obiekty chronione ze wzgledu na walory historyczne (stanowiska archeologiczne, obiekty
zabytkowe i kulturowe, strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej), m.in. w oparciu o MPZP,
gminng ewidencje zabytkdw, Krajowy Rejestr Zabytkéw oraz Archeologiczne Zdjecie Polski,

7. obszary i obiekty chronione w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

8. lokalizacje studni oraz uje¢ wdd podziemnych i powierzchniowych, stref ochronnych uje¢ wodnych,
granice Gtownych Zbiornikéw Waéd Podziemnych

9. granice ztdz surowcow oraz granice terendw i obszaréw gdrniczych,

10. granice poszczegdlnych rodzajéw i typdw gleb, klas bonitacyjnych, gleb chronionych, komplekséw
przydatnosci rolniczej,

11, wyniki analiz oddzialywania inwestycji na klimat akustyczny oraz stan powietrza atmosferycznego,

12. lokalizacje urzadzen ochrony $rodowiska, wskazanych w czesci opisowej do zastosowania.

Wszystkie materiaty niezbedne do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, przed
przedtozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach po
uzyskaniu klauzuli ostatecznosci.
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B.2. Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwolen wodnoprawnych oraz
opracowania zwigzane z obliczeniem Swiatta obiektow

Obowigzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego okreslajg przepisy. W przypadku, gdy realizacja
i eksploatacja projektowanej inwestycji drogowej bedzie sie wigzata ze szczegdlnym korzystaniem z wod
lub/oraz wykonaniern urzadzeri wodnych, niezbedne bedzie uzyskanie pozwolen wodnoprawnych. Wykonawca
jest zobowigzany do przeprowadzenia wstepnej analizy koniecznosci uzyskania pozwolen oraz wykonania
dokumentacji niezbednych dla ich uzyskania. JeZeli w zwigzku z wykonaniem urzadzenn wodnych lub
ksztattowaniem nowych koryt ciekdw naturalnych konieczne bedzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca
uwzgledni to w przygotowywanych operatach wodnoprawnych i uzyska niezbgdne decyzje o ustaleniu nowej
linii brzegowej w ramach pozwoleid wodnoprawnych.

Whnioski wraz z operatami wodnoprawnymi, przed przediozeniem ich organom wydajacym decyzje, nalezy
przedstawic¢ do akceptacji przez ZDW.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginaty Pozwolen wodnoprawnych po ich uprawomocnieniu oraz
zataczy kopie decyzji do projektu budowlanego oraz wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej/pozwolenie na budowe.

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje hydrelogiczno - hydrauliczng
oraz dokonaé obliczen swiatta obiektéw mostowych.

B.3. Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z rozwigzaniami projektowymi wraz z planem wyrebu
zieleni oraz uzyskaniem zezwolenia na usuniecie drzew i krzewodw kolidujacych z rozwiazaniami
projektowymi (w przypadku realizacji w trybie ,specustawy drogowej” zezwolenie dotyczy tylko
nieruchomoséci wpisanych do rejestru zabytkow)

W przypadku koniecznosci usuniecia zieleni w zwiazku z realizacia inwestycii, nalezy sporzadzi¢
inwentaryzacje zieleni oraz plan wyrebu drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,.

Whniosek wraz z Inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi na terenie
nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw oraz plan wyrebu, przed przediozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez ZDW. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
oryginat zezwolenia po jego uprawomocnieniu oraz zalaczy kopie do projektu budowlanego oraz wniosku
o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe.

Dla zinwentaryzowanych drzew i krzewodw kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi, zlokalizowanych
na terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkdw nalezy uzyskad zezwolenie na usuniecie drzew
i krzewdw z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow.

Czesé € — Materialy projektowe
C.1. Projekt budowlany (PB)

Projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z przepisami prawa. Zaleca sig, aby projekt budowlany byt
opracowaniem jednotomowym, zawierajacym projekt zagospodarowania terenu (PZT) - uwzgiedniajacy
realizacie tymczasowych obiektéw mostowych i tymczasowych drdg objazdowych, przebudowe wszystkich
kolidujacych branz oraz wielocbranzowy projekt architektoniczno - budowlany (PAB). W przypadku braku
takiej mozliwosci dopuszcza sie dokonanie podzialu PB na osobne tomy, lecz nalezy dgzy¢ do minimalizacji ich
ilodci. W ramach opracowania PZT (do kaidego egzemplarza PZT) nalezy dotaczyc oddzielnie opracowanie
w postaci informacji BiOZ. Ponadtoc w PZT winny by¢ zamieszczone uprawnienia budowlane oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynierdw budownictwa | posiadaniu ubezpieczenia OC, wazne na
dziefi sporzadzenia projektu, oraz oswiadczenie projektantdw i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi
i zasadami wiedzy technicznej. Nalezy zalaczy¢ ponadio cswiadczenie o zgodnosci przyjetych rozwigzan
projektowych oraz dokumentacji z obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz
przepisami Unii Europejskiej. Do jednego egzemplarza PZT nalezy dotgaczyé oryginaty dokumentéw
{uzgodnienia, opinie, inne decyzje) wymaganych przez Prawo Budowlane. Oprawa tego egzemplarza winna
wyraznie odrézniac sie od pozostatych i posiada¢ napis na stronie tytutowej ,Egzemplarz zawiera oryginaly
uzgodnien”. W pozostatych egzemplarzach nalezy zataczy¢ kopie poswiadczone ,za zgodno$é z oryginatem”.
Do PZT nie nalezy zatgczac opinii organdw uzyskiwanych w trybie tzw. ,specustawy drogowej” oraz wypiséw
z ewidencji gruntow. ZDW nie dopuszcza, aby wytyczne do planu BiOZ, uprawnienia, zaswiadczenia z izby czy
uzgodnienia byly zalgczane do PAB. Numery dziatek nalezy zamiesci¢ jedynie na oktadce projektu
budowlanego. W przypadku, gdy Projektant uzna za konieczne wystgpienie o odstepstwe od przepiséw
techniczne - budowlanych, uwzgledni to w przyjetym harmonogramie prac projektowych w terminie
przewidzianym zawartg umowa na opracowanie dokumentacji projektowych.
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C.2. Projekt techniczny (PT)

Celem wykonania projektu technicznego jest uszczegotowienie rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym oraz uzyskanie niezbednych danych dia odbioru, rozliczenia jak réwniez przedmiarowania robét
budowlanych. Projekt techniczny powinien by¢ wykonany oddzielnie dla kazdej branzy oraz wiasciciela sieci.
Dopuszcza sie podziat na poszczegolne obiekty.

Projekt techniczny winien zawieraé:

a) strone tytulowg zawierajacg: nazwe inwestora, nazwe jednostki projektowej, nazwe zadania, branig,
nazwe obiektu, imiona i nazwiska wraz z podpisami projektanta i sprawdzajacego (jesli jest to
konieczne), date sporzadzenia,

b) spis tresci z podaniem numerdw stron,

¢) warunki techniczne, uzgodnienie, opinie ZUD oraz inne decyzje uzyskane dla danej branzy,

d} czesc opisowa,

e) czeéd obliczeniowa,

f) czest rysunkowa.

W projekcie technicznym nie nalezy zamieszczaé: numerdw dziatek, wypisow z ewidencii gruntéw, innych
dokumentéw, nie majacych zwigzku z dang branza. lezeli zaistnieje koniecznos¢ wyburzen obiektow
kolidujacych z przedmiotowa inwestycia Wykonawca na podstawie wizji w terenie powinien przewidzied
w wycenie prac projektowych wykonanie projektdw rozbidrki obiektéw. budowlanych, W przypadku obiektéw
skomplikowanych technologicznie do obowigzkéw projektanta bedzie podanie wszystkich faz (etapdw) budowy
wraz z niezbednymi danymi projektowymi (konstrukcyjne podniesienia wykonawcze, podniesienia

technologiczne, osiadania podpér itd.) niezbednymi do opracowania przez Wykonawce projektow
montazowych, technologicznych itd.

C.3. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (TOR)

Projektant powinien przewidzie¢ etapowanie robdt w zaleiznosci od przyjetego podziatu dokumentacji na
odcinki. Etapowanie bedzie podlegac uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Projekty organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykonaé zgodnie z przepisami prawa | uzyskac
zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaty pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu
oraz opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dotaczyé do
dokumentacji projektowej. Projekt ma zawiera¢ organizacje ruchu dla wykonania wszystkich projektowanych
obiektdw a w szczegdlnosci: przebudowy/budowy niezbednego uzbrojenia, przylaczy, wycinki zielenie, drég
krzyzujacych sie, przepustdow etc. Poza opiniami, wynikajacymi z przepiséw wykonawca skonsultuje
rozwiazania z wiadciwa terenowo jednostki strazy pozarnej oraz w przypadku wystepowania przystankow
autobusowych przedstawi opinie/uzgodnienia gtdwnych przewoinikdéw obstugujgcych komunikacje zbiorowa,.
W ramach uzgadniania projektu TOR nalezy dodatkowo uzyskac pozytywna opinie wiasciwego Urzedu Gminy.

C.4. Projekt docelowej organizaciji ruchu (DOR)

Projekty docelowej organizacji ruchu nalezy wykonaé zgodnie z przepisami prawa i uzyskaé zatwierdzenie
przez organ zarzadzajacy ruchem. Oryginalty pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu oraz
opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dotaczy¢ do
dokumentacii projektowej. Na planszy przedstawiajgcej projektowane oznakowanie nalezy rowniez okreslic
lokalizacje barier ochronnych z podaniem ich parametréw w oparciu o wytyczne ZDW w zakresie barier.
W przypadku realizacji nowych inwestycji nalezy dokonac korekt w catym oznakowaniu drogowskazowym
i informacyjnym (miejscowodcl | odlegtodei) prowadzacym dotychczasowym przebiegiem drogi wojewodzkiej,
na ktére rzutuje projektowana droga. ZDW na prawo zazadal projektu posadowienia oraz Konstrukcji

elementdw podirzymujacych znaki drogowe o niestandardowych wymiarach, tj. znakéw, ktérych wielkos¢ jest
zalezna od tresci na nim zawartej.

C.5. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)

Powinny one zawieraé szczegdlowe wymagania dla wykonawcy robdt w zakresie: materiatow, sprzetu
i maszyn, transportu, wykonania robot, kontroli jakoéci wykonania robdt, obmiardw robét, odbiorow
wykonanych robét | podstaw platnosci za roboty; w koficowej czesci nalezy przytoczyC wykaz dokumentéw
odniesienia zwiazanych z treécia danej Specyfikacji. Tres¢ Specyfikacji powinna odnosi¢ sie tylko i wytacznie
do robdt cbjetych przedmiotowa, dokumentacja projektowg i by¢ $cidle z nia powigzana. Zapisy zawarte
w STWIORB nalezy ograniczy¢ jedynie do rozwigzan technicznych, technologicznych iorganizacyjnych
przewidzianych w projekcie. W celu unikniecia réznych interpretacji w zapisach na etapie realizacji robét,
Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych Specyfikacjach, wymogow ujetych w Ogdlnych
Specyfikacjach Technicznych (stanowiacych podstawe do opracowania STWIORB). Specyfikacje Techniczne
nalezy opracowad w sposob umozliwiajgcy jednoznaczng wyktadnie wymaganych standardéw dla stosowanych
materiatdéw i wyrobdw, jakosci wykonania robdt oraz oceny prawidiowosci ich wykonania | rozliczania.
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Wymagania zawarte w Specyfikacjach winny uwzgledniaé aktualne na dzieri oddania dokumentacji wytyczne
techniczne ZDW w Katowicach, warunki techniczno - budowiane, normy i przepisy cbowigzujace dla danego
projektu. Jednostki rozliczeniowe robdt okresione w specyfikacjach musza by¢ toisame z jednostkami
w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach elementéw rozliczeniowych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat Specyfikacji na tomy dla poszczegblnych branz. W obrebie kazdego tomu
musi by¢ zachowana ciagtosé numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Kazdy z tomdw musi zawieraé spis
tresci z podaniem numerdw stron odpowiednich STWIORB, dodatkewo tem I (opracowywany dla branzy
wiodacej dla catego zadania) musi zawierac spis wszystkich Specyfikaciji.

Specyfikacje nalezy usystematyzowal wedlug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego duza literg
oznaczajacy okreslong branze (D - drogowa, M - mostowa, K - kanalizacyjna, T - teletechniczna E - elektro-
energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny okreslaé nazwe czedci obiektu lub wydzielonej roboty,
dwle nastepne - scalony element Kkonstrukcyjny lub grupe robét, a pozostate dwie cyfry - element
rozliczeniowy zgodny z punktami Specyfikacji dotyczacymi obmiaru | podstaw ptatnosci. W przypadku bardziej
szczegdlowego rozliczania elementu lub roboty (np. z tytutlu konkretnych parametrow technicznych
i jakoéciowych i/lub zastosowanych materiatdw czy wyrobdéw), kod 6 cyfrowy mozna uzupetni¢ (dalsze dwie
cyfry, mata litera, itp.) - przy zachawaniu peinej zgodnosci z wyZej wymienionymi punktami Specyfikacji.
Wspélne wymagania dotyczace robot budowlanych dla wszystkich branz powinny by¢ ujete w zbiorczej
specyfikacji ogdinej, kodowanej przyktadowo jako ,DMKT.00.00.00 Wymagania ogolne” (dla branzy drogowej,
mostowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej). Specyfikacja ta winna poprzedza¢ wszystkie inne zawarte w tomie
I zbioru STWIORB., W specyfikacji 0gdlnej nalezy m.in. jednoznacznie okreslic sposéb rozliczania wszystkich
wymagan zawartych w tejZze specyfikacji oraz nie ujetych w innych specyfikacjach - przy zachowaniu
wzajemnej zgodnosci zapisdw specyfikacji ogdinej z trescia poszczegdinych specyfikacji szczegdtowych.
Dotyczyé to moze m.in.: projektow sporzadzanych przez wykonawce oraz wykonania robdt na podstawie tych
projektdw, kosztdw zaplecza budowy, kosztow ochrony i utrzymania robot, obstugi gecdezyjnej inwestycii,
inwentaryzacji przed i powykonawczej, oplat za czasowe zajecie terendw na cele budowy, kosztéw zwiazanych
z czasowa organizacjg ruchu, naprawy wyrzadzonych szkod, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony
saperskiej oraz szeregu innych kosztéw okoto inwestycyjnych wynikajacych z przepisdw prawnych,
dokumentaciji projektowej, szczegdtowych specyfikacji technicznych czy tez technologii i organizacji robét.
W ramach specyfikacji ogdlnej DMKT.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” w zakresie wyceny wymagan ogdinych
nalezy podac informacje, ze koszty ogodine wynikajace z tresci DMKT.00.00.00 nalezy uwzglednié
w paszczegdInych wycenianych pozycjach kosztorysowych i nie podlegajg one osobnej wycenie.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robdt rozbidrkowych, usuwanie hurmusu,
usuniecie drzew i krzewdw, w stosownych Specyfikacjach Technicznych nalezy podal dyspozycie co do
sposobu zagospodarowania materiatéw rozbidrkowych (nadajacych sie lub nie do ponownego wykorzystania).
W zakresie wycinki drewna i pozyskania ztomu nalezy pedac informacje, ze pozyskany material w postaci
drewna i ztomu Wykonawca robdt zobowigzany jest wycenic a kwote wynikajaca z wyceny zobowigzany jest
wptaci¢ na wskazane konto Urzedu Marszatkowskiego. Po wptaceniu w/w kwoty pozyskany materiat staje sig
wihasnoscia Wykonawcy. Wyceny drzew ma dokonac uprawniony w tym zakresie rzeczoznawca natomiast dla
ztomu nalezy przedstawié fakture ze skupu ztomu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w specyfikacji DMKT.00.00.00.

Czesé D - Dokumentacja geodezyjna wraz z materialami do wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe dla obiektéw podlegajacych realizacji w tryhie ustawy Prawo
budowlane.

D.1. Mapa przedstawiajaca zakres inwestycji.~ 5 eqz,
Mapa powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawierad w swojej tresci: warstwe ewidencji
gruntow, plan zagospodarowania terenu (w tle w kolorze szarym, bez podkladu sytuacyino -
wysokosciowego), linie oznaczajgce teren niezbedny do realizacji inwestycji, linie czasowego zajecia,
nazwy ulic, nr drég, okreslenie kategorii drogi, kierunkdw, oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, klauzule
geodety i projektanta. Zamawiajgcemu nalezy dostarczy¢ jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej
w formatach .dwg i .pdf na noéniku danych CD lub DVD lub pendrive.

D.2. Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
Dla terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwigzku z planowang, inwestycja nalezy uzyskaé od
wlascicieli oswiadczenia o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane.
W wypadku koniecznosci statego zajecia terenu poza istniejacym pasem drogowym nalezy w kazdym
przypadku uzgodni¢ z ZDW w Katowicach dopuszczalnosé takiege rozwigzania.
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D.3. Nabycie nieruchomosci w zwiazku z planowana inwestycia.

Nalezy uzgodni¢ z ZDW w Katowicach dopuszczalnos$C i tryb przeniesienia wiasnosci nieruchomosci, na

rzecz  Wojewoddztwa  Slaskiego, niezbednych do realizacji planowanej inwestycji  drogowej.

Po pozytywnym uzgodnieniu nalezy przedtozy¢ nastepujacyg dokumentacje geodezyjno ~ prawna:

1) w przypadku przeniesienia wiasnosci nieruchomosci na drodze umowy cywilno-prawnej: aktualne
odpisy z KW, wyrysy i wypisy, wyciagi z planu miejscowego, wyceny nieruchomosci
(3 egz.), stosowne uchwaly Rady Gminy oraz oryginalne ostateczne decyzje podziatowe
w przypadku wydzielania czesci nieruchomosci,

2} w przypadku nabycia nieruchomoéci w trybie art. 98 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami: aktualne odpisy ksiag wieczystych, wyrysy i wypisy, wyceny
nieruchomosci
{3 egz.), oryginalne ostateczne decyzje podziatowe wydane w tym trybie.

D.4. Wykaz nieruchomoséci_niezbednych do realizacji_inwestycji oraz dokumenty stwierdzajace
prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
Projektant jest zobowiazany do pozyskania dokumentéw potwierdzajacych prawo wlasnosci
nieruchomosci niezbednych do realizacji planowanej inwestycji drogowei, oraz dokumenty stwierdzajgce
prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane dla catosci realizowanej inwestycjl.
Dokumentacja powinna zawierac:
1)  zestawienie dzlatek niezbednych do realizacji inwestycii z rozbiciem na zajecie state
i czasowe (z wyszczegdinieniem przewidywanych do realizacii robét - np. pod przebudowe
istniejacego wodociagu, wykonanie drogi technologicznej itp.) w 5 egz.+ plik .xls,
2) aktualne wypisy z ewidencji gruntow dla dziatek objetych inwestycija, oryginat + kopia,
3} zestawienie tabelaryczne dziatek prezentujgce zgodnosc EGIB z KW,
4y o$wiadczenia wiadciciell o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane, dla wszystkich nieruchomosci nie bedacych wiasnoscia Wojewddztwa Slaskiego,
niezbedne do zioZzenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoieniu na budowe - coryginat + kopia potw.
za zgodnosc

D.5. Wniosek wraz z wszystkimi zalacznikami

Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dla etapéw podiegajacych
realizacji w trybie ustawy Prawo budowlane, przed przediczeniem ich organcwi wydajacemu decyzje, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Kompletny wniosek,
podpisany przez ZDW w Katowicach zostanie ztozony w urzedzie przez Projektanta. Potwierdzone ztoZenie
wniosku zostanie dostarczone do siedziby ZDW w Katowicach. Wykonawca jest zobowigzany do aktywnego
uczestniciwa w procedurze uzyskiwania decyzji. W zwigzku z tym, w przypadku koniecznoscl uzupetnienia
ztozonych dokumentdw do  Wojewody  Slaskiego Wykonawca winlen  wniesc stosowne
poprawki/uzupetnienia/wyjasnienia w terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia. Projektant jest
zobowigzany do dokonywania wszelkich zmian w we wszystkich egzemplarzach dokumentacji wynikajacych
z postanowien organu wydajgcego decyzje.

Czesé E - Materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Nalezy uzyska¢ decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Szczegblowe wymagania
Zamawiajacego dotyczace formy przygotowania niektorych materiatow przedstawionoc ponizej:

E.1. Wykaz dziatek wniosku o wydanie decyzji 0o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

sporzadzony w 5 egz., zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania

| realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Wykaz powinien zawieraé:

a) dzialki objete inwestycia,

b) dziatki podlegajace podziatowi, .

¢} dziatki przechodzace na whasnos¢ Wojewodziwa Slaskiego,

d) dziatki podlegajace ograniczeniu w korzystaniu,

e) dziatki nie bedace w liniach rozgraniczajacych i nie podlegajace ograniczeniu w korzystaniu na podstawie
ww. ustawy, dla ktérych uzyskano odwiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.
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E.2, Mapa przedstawiajaca proponowany przebieq inwestycji w 5 egz.

Mapa powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawiera¢ w swojej tresci: warstwe ewidencji
gruntdw, plan zagospodarowania terenu (w tle w kolorze szarym, bez podkiadu sytuacyjno -
wysokoéciowego), linie rozgraniczajace teren inwestycji, linie podzialu dziatek wraz 2z numerami
nowoprojektowanych dziatek, linie ograniczonego korzystania z nieruchomosci, linie czasowego zajecia
potwierdzonege prawem dysponowania, nazwy uiic, nr droég, okreslenie kategorii drogi, kierunkdw,
oznaczenie skali mapy, tytut inwestycjl, klauzule geodety i projektanta. Zamawiajacemu nalezy dostarczyé
jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej w farmatach .dwg i .pdf na noéniku danych CD lub DVD lub
pendrive.

E.3. Mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci.
Dla dziatek ewidencyjnych podlegajacych podzialowi nalezy przediozyé:

1)  jednostkowe projekty podziatu nieruchomosci (w 5 egz.),

2wykazy synchronizacyjne - w razie koniecznosci (w szczegdlnosci przy rozbieznosciach  oznaczen
pomiedzy dziatkami ujawnionymi w ewidencji gruntéw i budynkéw a danymi zawartymi w ksiegach
wieczystych lub innymi dokumentami potwierdzajacymi wlasnosc).

E.4. Aktualne dane EGiB z uprawnieniami do przetwarzania wydane przez wlasciwy crgan nie pdZniej
niz 1 miesigc przed ztozeniem dokumentaciji Zamawiajacemu (oryginat + kopia}.

E.5. Zestawienie tabelaryczne drziatek prezentujgce zqodnos¢ EGiB z KW.
Powyzsze zestawienie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowe] poswiadczonej przez
uprawnionego geodete i w wersji elektronicznej.

E.6. Dokumenty potwierdzaj rawo d nowania nieruchomogciami na cele budowlane,
Dla dziatek objetych wnioskiem, lecz znajdujgcych sie poza liniami rozgraniczajacymi inwestycje
i niepodlegajacych ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci na podstawie Ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, nalezy uzyskal od wiascicieli, oswiadczenia
o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (oryginat + kopie).

E.7. Decyzja sSrodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne oraz opinie uzyskiwane winny stanowic
zatgcznik do wniosku. Opinle nalezy wpiad rdwniez do projektu budowlanego. Zwraca sie uwage na

koniecznos¢ uzyskania opinii Wojewddzkiege Konserwatora Zabytkow, niezaleznie od informacji o zabytkach
bad# ich braku uzyskanych z innych zrédet oraz na fakt, iz opinia Dyrektora Okregowego Urzedu Gdrniczego
nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku uzyskania informacji o przewidywanych szkodach gdrniczych udzielanych
przez whasciwe terytoriainie kopalnie.

E.8. Wniosek wraz ze wszystkimi zalacznikami

Wniosek wraz z wszystkimi niezbednymi zatgcznikami (opinie, mapy, powiazania z innymi drogami, projekty
budowlane, projekty podziatéw nieruchomosci i inne) do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycii drogowej w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (dla etapdw podlegajacych realizacii w trybie opisanej ustawy) przed przekazaniem
organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawiC do akceptacji przez Zamawiajacego {z minimum 2
tygodniowym wyprzedzeniem) craz winien by¢ umieszczony w jednej teczce. Jesli nie jest to mozliwe
w pierwszej kolejnosci nalezy wydzieli¢ czes¢ geodezyjng jako osobny tom wniosku,

W celu uniknigcla probleméw, na etapie postgpowania administracyjnego o wydanie decyzji ZRID,
w opracowaniu nalezy uwzgledni¢ wytyczne Slaskiego Urzedu Wojewodzkiego dostepne na stronie
(http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzinfr/abc drogowe.html).

Kompletny wniosek, podpisany przez ZDW w Katowicach zostanie zlozony w urzedzie przez Projektanta.
Potwierdzone ztoZzenie wniosku zostanie dostarczone do siedziby ZDW w Katowicach.

Wykonawca jest zobowlazany do aktywnego uczestnictwa w procedurze uzyskiwania decyzji ZRID. W zwigzku
ztym, w przypadku koniecznosci uzupetnienia ztozonych dokumentdw do Wojewody Sla_sklego Wykonawca
winien wnies¢ stosowne poprawki/uzupetnienia/wyjasnienia w terminie do 3 dni roboczych od daty
powiadomienia. Projektant jest zobowigzany do dokonywania wszelkich zmian w we wszystkich
egzemplarzach dokumentacji wynikajacych z postanowien organu wydajacego decyzje.

Czesc F - Czynnosci do wykonania w okresie po wydaniu decyzji ZRID.

F.1. Inwentaryzacj anu_nieruchomosci. {w 3 egz. + wersja cyfrowa)

Inwentaryzacja powinna byC sporzadzona na dzien wydania decyzji ZRID dla nleruchomosci objetych
inwestycja, ktore stang sie wlasnoscia Wojewddztwa Slask|ego oraz podlega]qcych ograniczeniu w sposobie
korzystania z nieruchomaosci. Inwentaryzacja stanu nieruchomosci powinna zawierac:
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1) czest opisowg sporzadzong zgodnie z wymogami art. 4 pkt. 17 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r,
o gospodarce nieruchomoéciami, zawierajaca m.in. szczegdlowe wskazanie wszystkich elementow
mogacych mieé¢ wptyw na wartos¢ danej nieruchomosci, jak rdwniez zawieral wskazanie osoby
sporzadzajacej ten opis.

2) czedd fotograficzng szczegdtowo obrazujacg teren z wrysowanym przebiegiem granicy dziatki na
zdjeciu, jej numerem i data wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia powinny by¢
oznaczone {np. przy pomocy tyczek).

Prawidiowo udokumentowane zewidencjonowanie stanu nieruchomosci, ustalenie jej stanu technicznego,
pofozenia, otaczajacej infrastruktury (w tym sposéb dojazdu do nieruchomodci od drogi publicznej),
okredlenia jej czesci sktadowych i przynaleznosci nalezy przedstawic w protokole odrebnym dla kazdej
nieruchomosci,

Ziozone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma obowigzywaé do momentu wykonania niniejszych
robot.

Czesé G —~ czest kosztowa
G.1.Przedmiar robhot w uktadzie TER i kosztorys ofertowy

Przedmiar robdt jako sktadnik dokumentacji projektowej, nalezy wykonac dla wszystkich branz i wszystkich
robét objetych dokumentaciag projektowa,

Nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ pozycji przedmiarowych z przyporzadkowanymi do nich specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbicru Robét Budowlanych (STWIORB). Zgodnosé ta dotyczye powinna zwtaszcza
zakresu rzeczowego oraz obmiarowego jednostki miar, wyliczenia ilo$ciowe. Na stronie tytutowej przedmiaru
robét nalezy takze podaé dane jednostki i osoby opracowujacej przedmiar {(wraz z podpisem tej osoby oraz
projektanta i sprawdzajacego).

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzié w ukladzie specyfikacyjnym (STWIORB), w formie Tabel Elementéw
Rozliczeniowych (TER), odrebnie dla kazdej branzy - dla wszystkich robot objetych dokumentacjg projektows,.
Wspélne wymagania (czesé¢ C pkt 6) nalezy zestawi¢ w oddzielnej tabeli TER (poprzedzajgcej tabele
pozostate). Pod suma wszystkich robdt netto (w zbiorczej tabeli) wprowadzi¢ dodatkowa pozycje w postaci
kwoty tymczasowe] {wynoszacg 10% sumarycznej kwoty netto), podatek VAT (zdefiniowany procentowo),
razem brutto (jako suma netto z podatkiem VAT). Nie wyceniaé robdt wyszczegdinienych w DM.00.00.00
(roboty te nalezy uwzglednié w wycenie poszczegoOlnych pozycji Kosztorysowych). Poszczegdine Tabele
Elementdw Rozliczeniowych, jednoznacznie okredlone jakiej branzy dotycza, nalezy zebrac w jeden
«Skoroszyt” na poczatku ktorego (za strona tytulowa) powinne byé zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel
sktadajacych sie na calosé kosztorysu ofertowego. Dane strony tytulowej Kosztorysu Ofertowego winny
zawieraé informacje analogiczne jak dla przedmiaru robdt. Poszczegdlne Tabele Elementdw Rozliczeniowych
nalezy sporzadzic w nastepujacym ukiadzie kolumn: Lp., numer STWIORB, wyszczegoinienie eiementow
rozliczeniowych, jednostka miary, iloé¢ jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie
wypelniona danymi), cena za element rozliczeniowy (wartos¢ wyrazona w zdefiniowanej jednostce pienieznej
- kolumna nie wypetniona danymi). Poszczegolne wiersze danej Tabeli Elementdw Rozliczeniowych powinny
odzwierciedlad systematyke przyjeta dla Specyfikacji Technicznych. Edytowalna wersja elektroniczna
kosztorysu ofertowego, wraz z poprawnie zapisanymi formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu
w formacie danych kompatybilnym z MS Exel, w sposéb umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza
kalkulacyjnego.

Przedmiar robdt w uktadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego, bez wykazywania kolumn
cenowych

i wierszy podsumowujacych tabele. Poszczegdlne pozycje rozliczeniowe danej Tabeli Elementow
Rozliczeniowych nalezy uzupelnic o dodatkowe wiersze - jako nie wyceniane pedpozycje pozydii
rozliczeniowej.

W wierszach tych nalezy wyspecyfikowad czastkowe wyliczenia ilosciowe skiadajace sie na sumaryczng ilosé
rozliczeniowa, (ze wskazaniem lokalizacji lub ,zrédia” wyliczen).

G.2.Kosztorys inwestorski w ukiadzie TER

Kosztorys_inwestorski nalezy wykonad dla wszystkich branz | wszystkich robot objetych dokumentacjy
projektowg. Podstawe do sporzadzenia Kkosztorysu inwestorskiego stanowia: dokumentacja projektowa
(z przedmiarem robdt), Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robdt (STWiIORB), zatoZzenia wyjéciowe
do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe, Kosztorys inwestorski w uktadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie
kosztorysu ofertowego ustalajgc ceny dla poszczegdlnych wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dla
przyjetego w TER stopnia agregacji elementéw rozliczeniowych, powinny korelowac z wyliczeniami zawartymi
w kosztorysie inwestorskim opracowanym wg zasad jak wyzej — wymagana jest catkowita zgodnosc cenowa
pomiedzy kosztorysami. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji
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rozliczeniowej, powinny odpowiadaé zapisom Specyfikacii Technicznych odnoszacych sie do danej pozycji
rozliczeniowej.

Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w uktadzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie kompatybilnym z MS Exel, w spos6b

umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.
Tabele maja byc¢ podpisane przez osobe/osoby sporzadzajace kosztorys inwestorski w ukiadzie TER oraz

projektanta i sprawdzajgcego.

Jezeli podczas weryfikacji opracowanych kosztorysow Zamawiajacy stwierdzi, iz wartosci kosztorysowe robot
odbiegaja od cen rynkowych, zazada od Wykonawcy a Wykonawca dokona korekty kosztoryséw w ramach
ceny ofertowej.

Czeé¢ H ~ materialy przetargowe {(MP)

Materialy przetargowe stanowig, przekazang na nosnikach danych, cyfrowg kompletng ostateczng wersje
dokumentacji projektowej, ktéra jest wiernym odzwierciedieniem wersji papierowej. Zaréwno opakowanie
oraz sam nosnik winny by¢ opisane nazwg opracowania oraz data wykonania w sposéb staranny i trwaty.
Struktura i nazewnictwo katalogdéw oraz plikdw muszg byC uporzadkowane w sposéb czytelny, zrozumiaty,
logiczny oraz jednoznaczny. Materialy przetargowe stanowia wszystkie finalne opracowania, jakie zostaly
przekazane Zamawiajacemu (np. mapa do celéw projektowych, karta informacyina, raport o oddziatywaniu,
inwentaryzacja przyrodnicza, operat wodnoprawny, inwentaryzacje nieruchomosci, rozpoznanie podioza
gruntowego, projekt budowlany z zatacznikami, projekty techniczne z zatacznlkami, projekty organizacjl ruchu
z zatacznikami, STWIORB, TER-y, i inne wymienione w opisie przedmiotu zamdwienia). Materiaty przetargowe
nalezy przekaza¢ na trzech niezaleznych nosnikach. Nosnik pierwszy winien zawiera¢ wersje nieedytowalng
dokumentacji z wytaczeniem materiatow zawierajacych szacunkowe koszty inwestycji (rozszerzenie pdf oraz
dodatkowo IPG dla orientacji planu zagospodarowania terenu), noénik drugi winien zawieraé¢ wersje
edytowalna (rozszerzenie doc, xls, dwg oraz dxf) materialow zamieszczonych na nosniku pierwszym. Nosnik
trzeci winien zawierac kosztorysy i TERy. Wielko$¢ jednego pliku nieedytowalnego nie moze przekraczat 16
MB. Podkiady mapowe oraz plany sytuacyjne winny by¢ umieszczone w panstwowym ukladzie wspotrzednych.
W przypadku pracy na odnosnikach pliki winny byé przygotowane w taki sposdb, by otwarcie pliku
zasadniczego powodowalo samoistne zatadowanie odnosnika.

Czesc¢ I ~ Skiad, forma i termin przekazywanej dokumentacji

Dokumentacje projektowg nalezy odpowiednio skompletowac w oddzielnych teczkach z uchwytem | wykazem
zawartosci. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy stosowac kartondw archiwizacyjnych.
Rysunki techniczne nalezy ograniczyé wymiarowo w taki sposab, aby zapewnié¢ mozliwosé sprawnego ich
przegigdania w warunkach polowych.

I.1. Materiaty przekazywane wraz z odbiorem koncowym dokumentacji:

a) Potwierdzone przez wiasciwy argan ztozone wnioski o decyzje o pozwoleniu na budowe (oryginaty)
{wydane w trybie ustawy Prawo budowlane}

b) Potwierdzone przez wiasciwy organ ziozone wnioski o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (oryginaty)

¢) Dokumentacja projektowa — iloS¢ egzemplarzy do przekazania:
= mapa do celdow projektowych (5 egz.)
= projekt budowlany (5 egz.)
= projektu techniczny (5 egz.}
» projekt organizacji ruchu na czas budowy (14 egz.)
= projekt docelowej organizacji ruchu (14 egz.)
= inwentaryzacji zieleni i plan wyrebu (5 egz.)
= geotechniczne warunki posadowienia wraz z dokumentacjg geologiczno inZynierska (5 egz.)
» jnwentaryzacja przyrodnicza (5 egz.)
« raport o oddziatywaniu na srodowisko (5 egz.}
= operat wodnoprawny wraz z pozwoleniemn wodnoprawnym (5 egz.)
» dokumentacja hydrogeologiczna z wyznaczeniem Swiatta obiektdw inzynierskich (5 egz.)
»  szczegOlowe specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (5 egz.)
= przedmiar robdt w uktadzie TER (5 egz.)
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« ptyta CD/DVD/pendrive zawierajacej catoé¢ dokumentacji projektowej zgodnie z CPZ (wersja
edytowalna oraz JPG.) (5 egz.)

d) Przedmiar robét 3 egz.
e) Przedmiar robot w ukiadzie TER 3 egz.
f} Kosztorys ofertowy 3 egz.
g) Kosztorys inwestorski 3 egz.
h) Kosztorys inwestorski w uktadzie TER 3 egz.
iy Plany zagospodarowania terenu inwestycji 7 egz.
j) Materiaty przetargowe - czesc I OPZ po 4 egz. (zawartos¢ wg opisu)

k) Pozostate opracowania (5 egz.)

Powyzsze nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia badZz dokonania odbioru czesciowego.
Minimalna ilo$¢ egzemplarzy przekazywanych kazdorazowo do uzgodnien - 1 egz. Przed finalnym
przekazaniem dokumentacji jej podziat na poszczegéline elementy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

7. Pozostale wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamdwienia.

a) Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacje
itp., niezbedne dia prawidlowego wykonania dokumentacji projektowej. Kserokopie wszystkich orzeczen
organdw administracji publicznej oraz opinii | uzgodnien innych podmiotow przekaze do ZDW w terminie 5
dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, ktére Wykonawca
bedzie zobowiazany zawrzed w zwigzku z realizacjg inwestycji drogowej, Wykonawca przekaze do ZDW
w ciggu 5 dni od daty ich otrzymania. W dniu odbioru dokumentacji Wykonawca przedstawi zestawienie
tabelaryczne wszystkich uzgodnied, decyzji, zatwierdzen itd. wchodzacych w skiad dokumentac]i
projektowej, z datami ich waznoéci oraz uwagami dotyczacymi realizacji, wynikajacymi z ww. uzgodnien
badz z przyjetych rozwigzan projektowych. Na dzien wystapienia z wnioskiem o wydanie decyzji
ZRiD/pozwolenia na budowe dla wszystkich odcinkdéw drogi, uzgodnienia powinny mie¢ co najmniej 6 -
miesieczny termin waznosci. W przypadku warunkéw technicznych uzyskiwanych od gestoréw sieci
projektant jest zobowiazany do udzielenia informacji czy zakresy robét zwigzanych z likwidacja Kkolizji
wynikaja z minimalnych potrzeb technicznych czy tez stanowig ulepszenie sieci oraz bedzie zobowigzany
uczestniczy¢ w ewentualnych negocjacjach zwigzanych z ustaleniem zakresu przebudowy sieci.

b) Wszystkie decyzie/uzgodnienia/opinie, ktdére sg wymagane przez prawo budowlane winny byé
w oryginatach zatgczone do egz. nr 1 dokumentacji projektowej. Na oktadce tego egzemplarza nalezy
umiesci¢ czerwony napis ,Egzemplarz zawiera oryginaty uzgodnien”.

c) Wszystkie oryginaine dokumenty, ktdre nie zostaly zamieszczone w dokumentacji projektowej, winny byc
przekazane
w oddzielnej teczce (segregatorze). W tej samej teczce winny sie znalezé kserokopie dokumentow
zataczonych do dokumentacji projektowej potwierdzone ,za zgodnosc” i opisem, iz oryginaly znajduja sig
w dokumentacji projektowej. Dotyczy to zaréwno samych pism jak, i zalgcznikéw graficznych.
Teczka/segregator winny zawierac spis wszystkich dokumentow oraz dat. ich waznosci.

d) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelomochictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami
o uzyskanie niezbednych decyzii, pozwoler, postanowien, zezwolen, uzgodnien i opinii, po wczesniejszym
wystapieniu Wykonawcy do Zamawiajacego o ich udzielenie.

e) Na kazde wezwanie Zamawiajgcego i na kazdym etapie projektowania Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia kompletéw szczegdtowych obliczen poszczegdlnych elementdw projektu.

f) Dokumentacja projektowa nie moze okreslad technologii rob6t, materiatéw, maszyn | urzadzen w sposob
utrudniajacy uczciwa konkurencje. Nalezy dagzy¢ do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami,
jakie ma posiadaé, i ktore sa istotne z punktu widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych
wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent
z uzasadnionych wzgledow technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli taki obowigzek
wynika z odrebnych przepisow. W takim przypadku wskazaniu powinien byé dopisek, Zze dopuszcza sig
rozwigzanie rownowazne. Zamawiajgcy zwraca uwage, ze okreslone w dokumentacji parametry stanowia
o rownowaznosci przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie
i jakosci. Nalezy wskazaé, ktore z parametrow stanowig o rownowaznosci przy doborze innego materiatu,
w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sie, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sg
jednakowo wazne i muszg by¢ speinione, aby materiat byt rownowazny i spetnit swoje zatozone zadanie -
jedynie wowczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

g) Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymogi obowiazujacych ustaw, rozporzgdzen, Wytycznych
Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drdg Wojewddzkich w Katowicach, aktualnych na
dzierr odbioru dokumentacjl projektowej. W przypadku zmiany przepisow w trakcie przygotowania
dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tres¢ i zakres projektu dostosowad do obowigzujgcych
przepisow.

h) W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
dokumentacjl uzupetniajace] i pokrycia w catosci kosztdw jej wykonania.
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i) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowigzujacy kilometraz
drogi wojewddzkiej uzyskany od ZDW. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kilometraza lokalnego przy
zatozeniu, iz ma on réwniez narastad w kierunku rosngcego kilometrazu drogi wojewddzkie].

j) W trakcie postepowania ¢ udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robot budowlanych bedacego
przedmiotem niniejszego zamdwienia, az do wylonienia przysztego Wykonawcy, Wykonawca niniejszego
zamdwienia bedzie przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany tresci opracowan,
ktérych koniecznos¢ bedzie wynika¢ z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze termin moze okresli¢ np. na nie dtuzszy
niz 3 dni, od dnia przekazania pytania Wykonawcy drogg pocztows, elektroniczng lub faxem.

k) Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca ztoZzy oswiadczenie, iz przekazywana
dokumentacja jest sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisam! techniczno - budowlanymi,
normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzyé. Oswiadczenie to winno by¢ podpisane przez projektanta oraz osobe uprawniona do
reprezentowania Wykonawcy.

8. Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacji.
8.1. Harmonogram prac (HP).

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram prac. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegéinych elementéw
dokurnentacji, zgednych z wycena przedmiotu zamdwienla okredlong w ofercie, Dodatkowo nalezy ujal
terminy planowanych wystapien do gestordw sieci o warunki techniczne (przebudowy, przylaczen,
odprowadzenia wad) oraz uzgodnieri. W przypadku wykonywania opracowan stuzacych wydaniu dokumentu
urzedowego (np.: opracowania s$rodowiskowe,) nalezy wyraZnie aznaczy¢ planowany termin zioZenia
stosownych materiatéw oraz termin uzyskania dokumeantu, wynikajacy z przepiséw prawa. Zatwierdzenie HP
przez Zamawiajacego nie zwolni Wykonawcy z Zadnych zobowigzan umownych. W HP winna by<¢ przedstawiona
kwota brutto za dany element rozliczeniowy. Wykonawca przedtoZzy do zatwierdzenia HP w terminie do 2 tygodni
od daty podpisania umowy, kolejne HP (aktualizacje) Wykonawca jest zobowiazany przedkiadaé
Zamawiajagcemu w terminie do 2 tygodni od daty wystapienia przyczyny opéznier lub zmian zwigzanych
z terminem wykonania poszczegdlnych elementow dokumentacji projektowej z wyjasnieniem, dlaczego
nastapity zmiany. W przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uwag do przediozonego HP lub jego
aktualizacji, Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag, uwzglednia uwagi i sklada poprawiony HP do zatwierdzenia.

W harmonogramie prac nalezy wyszczegdlni¢ terminy posrednie, ktdre zostaly wyszczegdlnione
w niniejszym OPZ, a majace wplyw na realizacje zadania. Terminy zloZzenia uzgodnionych poszczegdlnych
elementow opracowywanej dokumentacji beda mialy wplyw na wyicnienie Wykonawcy robot,

8.2, Sprawozdanie z postepu prac (SP).

Do 5-go dnia kazdego miesiaca Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sprawozdanie z prac
wykonanych w minionym miesigcu. Zostang w nim ckreslone réwniez planowane na biezacy miesiac zadania
do wykonania majace na celu poprawne i terminowe wykonanie dokumentacji. W SP winna sie rowniez
znalez¢ informacja o ewentualnych zagrozeniach terminowych i technicznych w realizacji poszczegdlnych
elementow rozliczeniowych.

8.3. Rady Techniczne (RT).

Przewiduje sig, iz rady techniczne bedg odbywaty sie w ramach potrzeb, lecz nie rzadziej niz raz w
miesigcu. RT moze byC zwotana na wniosek ZDW, Zleceniodawcy lub Wykonawcy. Miejscem spotkan jest
siedziba ZDW, lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig inne miejsce spotkania. Gtdwnymi celami RT
jest:

a} omoéwienie harmonogramu prac prajektowych,

by przedstawienie i omowienie przez Wykonawce proponowanych rozwiazan projektowych,

¢} przedstawienie przez Zamawiajgcego wnioskow z wlasnych przegladow opracowan projektowych,

d) uzgodnienie rozwigzan projektowych badz wskazanie koniecznosci ich modyfikacji, uzupetnienia itp.

e} informowanie Zamawiajacego o potencjalnych zagrozeniach dla wykonania dokumentacji projektowej
w szczegolnosci majacych wpltyw na termin realizacji zawartej umowy.,

Kazda rada techniczna bedzie zakonczona spisaniem protokotu badz notatki, do wykonania czego
zobowiazany jest Wykonawca. Proponowana treS¢ notatki zostanie przekazana do Zamawiajacego.
W przypadku braku uwag zostanie ona zaakceptowana i przestana Wykonawcy, ktéry przekaze ja pozostatym
uczestnikom spotkania. Preferuje sie sporzadzenia protokolu bezpoérednio po spotkaniu, ktory zostanie
odczytany i podpisany.
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8.4. Inne.

Niezaleznie od opisanych powyzej rozwigzar, majacych na celu zapewnienie jak najwyzszej jakosci
opracowywanej dokumentacjl, Wykonawca ma prawo do skiadania do uzgodnienia przez ZDW czastkowych
rozwigzad projektowych. ZDW dopuszcza mozliwosé zlecenia przeprowadzenia kontroli opracowan,
wykonanych w ramach niniejszego zamadwienia niezaleznej jednostce.

Realizujac zalecenia art. 433 ust.4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajacy wskazuje minimalna warto$é $wiadczenia stron na poziomie co najmniej 80% wartosc
zaméwienia wg Wyceny Inwestorskiej netto. Jednoczesnie Zamawiajacy uprawniony jest do rezygnaciji
z czescl zakresu ustugi, jesli uzna za bezzasadne ich wykonanie, co kazdorazowo potwierdza pisemnie
Kierownik Zamawiajacego na wniosek strony wskazanej w Umowie.

9. Wycena, rozliczenie i odbior dokumentacji.

Kompletng dokumentacje projektowa nalezy ztozy¢ w kancelarii Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Katowicach
co po sprawdzeniu kompletnosci i potwierdzeniu protokotem odbioru przez Zamawiajacego
(w terminie 21 dni roboczych), stanowi¢ bedzie podstawe zaptaty ceny ofertowej za jej poszczegéline
odebrane czesci. Niedotrzymanie terminu ztoZzenia kompletnej dokumentacji podlega analogicznym
konsekwencjom (kary umowne) jak niedotrzymanie terminu koncowego realizacji prac prejektowych.

a} W cenie ofertowe] nalezy uwzglednié koszt uzgodnien oraz materiatdw wejsciowych koniecznych do
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce
w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego
zamoéwieniem oraz wszystkie elementy zamodwienia okreslone w niniejszym OPZ.

b) Cena ofertowa uwzglednia¢ bedzie koszty wynikajace z wymagan okreslonych niniejszego ORZ oraz
koszty udziatu w postepowaniu przetargowym na wykonanie robét budowlanych (m.in. w zakresie
udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe) oraz przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw
majatkowych do rozporzadzania i korzystania z przedmiotu zamowienia.

10. Elektromaobilnosé

1. W zwiazku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnodci i paliwach alternatywnych
(dz. U, z 2019 po 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez niego pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie co najmniej 10% wszystkich
pojazdéw uzywanych do realizacji zadania. Koszt dostosowania do wymogow ww. Ustawy (poz.3) nalezy
wyceni¢ w poszczegbinych pozycjach wyceny. Celem potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zapisow
ww. Ustawy Wykonawca zobowiazany bedzie do ziozenia w terminie 14 dni od podpisania umowy
stosownego o$wiadczenia wraz ze szczegdtowym zestawieniem posiadanych przez niego pojazdéw (wraz
z wyszczegdlnieniem rodzaju paliwa), wskazujacych na spelnienie wymoegu posiadania ¢o najmniej 10%
udziatu we wszystkich pojazdach uczestniczacych w realizacji zadania. Wykonawca zobowiazany bedzie do
aktualizowania oéwiadczenia w przypadku zwiekszenia badZ zmniejszenia iloscl pojazddw uczestniczacych
w realizacji zadania. Brak spetnienia powyzszych wymagan podlegad bedzie karze przewidzianej zapisami
UMOowWY.

11. Wymagania odnos$nie umowy o prace

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

- zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce biorgcych udziat w realizacji catego zadania oséb
na podstawie umowy o prace wykonujacych usluge. Wykonawca jest =zobowigzany do
dokumentowania zatrudnienia osdb o ktdrych jest mowa w art. 95 ustawy PZP. W przypadku kiedy
osoba wykonujaca ustuge jest wiascicielem firmy tj. osoba fizyczng prowadzaca dziatalnosé
gospodarcza, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o praceg. Zatrudnienie na
podstawie umowy o prace ww. o0s6b nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku skierowania
i zaangazowania do wykonania przedmiotu zaméwienia niezbedne]j ilosci oséb stosownie do zakresu
rodzaju ustug oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajacej wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem
i treécia, Do 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy wykaz oséb zatrudnionych na
podstawie uméw o prace z podaniem zakresu ich czynnosci. Zamawiajacy w ramach kontroli
spefnienia przez Wykonawce wymagan w zakresie zatrudniania osob na podstawie uméw o pracg
bedzie mial mozliwos¢ kontrolowania zgodnosci wykazu osob zatrudnionych na podstawie umow
o prace zardwno Wykonawcy jak i Podwykonawcy ze stanem faktycznym;
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- zapewnienia pracownikom warunkow wymaganych przepisami PIP, BHP i sanitarnymi.

12. Waloryzacja

1. Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami art. 439 Prawa zamdwien publicznych, Zamawiajacy
wprowadza nastepujace postanowienia dotyczace zasad stosowania waloryzacji wynagrodzenia
naleznegoe Wykonawcy.

a.

Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dziern podpisania Umowy, dia
ktérego przyjeto wskaznik stanowigcy odniesienie na poziomie réwnym 100,

Waloryzacja z tytulu zmian cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia,
bedzie rozpatrzona w rozliczeniu koncowym, za caty okres realizacji Umowy w odniesieniu do
wystawionych  Przejsciowych dokumentéw rozliczeniowych  (Protokotéw Odbioru czesci
dokumentacji). Waloryzacja bedzie rozpatrzona oddzielnie dla kazdego miesiaca realizacji zadania
z uwzglednieniem odpowiednich miesiecznych wskaznikow zmiany cen. Waloryzacji beda podlegac
jedynie kwoty poswiadczone w Przejsciowych dokumentach rozliczeniowych.

Waloryzacja rozpatrywana bedzie do osiagniecia limitu +/- 5% wynagrodzenia umownego netto.

Zamawiajacy ustala poziom +/- 2% zmiany wskaZnika cen Wm uprawhiajacy strony umowy do

Zadania waloryzacji.

Zmiana wynagrodzenia bedzie odbywac sie w oparciu o podane wskazniki wzrostu lub spadku cen
towaréw i ustug konsumpcyinych ogéterm (W, ) publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu

Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS.
W przypadku, gdyby wskaZniki te przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Wartasci wynagrodzenia za prace projektowe objete Przejsciowym dokumentem rozliczeniowym
podlegaé bedg waloryzacji w oparciu o wspdlczynnik zmiany ceny (Pn ) wyliczony wediug wzoru:

0.5-W
P =05+ —n
100
gdzie:
Pn - wspdlczynnik korekcyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do

wszystkich kwot, nalezy obliczaé z dokfadnoscig do 4 miejsc po przecinku,
W - wskaznik wzrostu lub spadku cen towardw i ustlug konsumpcyinych w gospodarce

m

narodowej ocgdtem (stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/) opublikowany
przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym GUS, wyliczony w odniesieniu od daty zawarcia
Umowy.

W przypadku braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa
sie z opdznieniem) waloryzacja z danego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona w oparciu
o ostatnie z opublikowanych miesiecznych wskaznikéw GUS.
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g. Wprowadzona korekta, wynikajaca z waloryzacji wartosci prac projektowych, rozliczana bedzie
z Kwoty Tymczasowe] wskazane] w wycenie ofertowej. Podstawe rozliczenia waloryzacji bedzie
stanowit Protokdt waloryzacii zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajgcego.

Wartosci prac nie ukoriczonych w terminie umownym nie podlegajg waloryzacji. Waloryzacji nie podlegajg
réwniez prace nie ujete w Wycenie Ofertowej.

Prawa autorskie: autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utwordw w rozumieniu Ustawy
o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych, ktére zostaly wytworzone w ftrakcie realizacji tej
dokumentacji bedg uwzglednione w poszczegdlnych wycenianych pozycjach przez Wykonawce
i przeniesione na Zamawiajacego. Wobec powyzszego zezwala sie Zamawiajacemu na dokonywanie
opracowan | zmian utworéw, na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerdbek oraz
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych,
Nabycie przez Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych nastepuje:

- z dniem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji lub jej

zakohczonych czesci;

- bez ograniczen co do terytorium, czasu. Liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol

eksploatacji:

- uzytkowania utwordw lub ich czesdci na wiasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich, w celach

zwiazanych z realizacjg zadan Zamawiajacego, w tym w szczegélnoéci przekazania utwordow lub

ich czesci innym wykonawcom, jako podstawe do wykonywania innych opracowan projektowych,

wykonawcom bioracym udzial w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego jako czesc

SIWZ, innym wykonawcom jake podstawe wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych,

osobom trzecim biorgeym udziat w procesie inwestycyjnym;

- utrwalania utwordw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,

tasmie $wiatloczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw,

przeznaczonych do zapisu cyfrowego) np. CD, DVD, blue-ray, pendrive itd.);

- zwielokrotniania utwordéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg w dowelnej ilosci,

w tym technika magnetyczng na nosnikach video, technikg swiattoczuta i cyfrowa, technikg zapisu

komputerowege na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,

wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,

reprograficzng, zapisu magnetycznego araz technika cyfrowa;

- wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych

araz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

- wyswietlania i publicznego odtwarzania utworuy;

- nadawania catosci lub wybranych fragmentdw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej

i bezprzewodowe]j przez stacje naziemna;

- nadawania za posrednictwemn satelity;

- reemisji;

- wymiany nosnikow, na ktdrych utwér utrwalono;

- wykarzystywania w utworach multimedialnych;

- wykorzystywania catosci lub fragmentdw utworu do celdw promocyjnych, reklamy, ewidencji

obiektow (ksiazek obiektdw, przegladow, kart obiektdw mostowych);

- wprowadzania zmian, skrotow;

- sporzadzania wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisow jak i lektora;

- publicznego udostepniania utworu w taki spostb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep

w miejscu i w czasie przez niego wybranym

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wlasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktdrych utwory zostaty utrwalone

Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspolpracy z Wykonawcya

Obowigzki Zamawiajacego w zakresie wspoipracy z Wykonawca, niniejszego zamdwienia sg nastepujace:

a)

b)
S

zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajacego jest
przewidziany prawem,
zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektow formalnych zadania,

wskazanie 0s0b powotanych do sprawowania funkgcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego przy
realizacji zadania.

13. Personel
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a)
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¢

d)

f)

g}
h)

15, Biu

ew. 232 - opracowanie dokumentacji projektowei.

W realizacji przedmiotu zamowienia powinny uczestniczy¢é osoby, legitymujace sie kwalifikacjami
zawodowymi, doswiadczeniem | wyksztatlceniem odpowiednim do funkcjl, jakie im zostang
powierzone.
Ewentualna zmiana czionkéw personelu Wykonawcy moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Zamawiajacego oraz uzyskaniu jego aprobaty.
Wykonawca w razie koniecznosci winien zaproponowac w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w niniejszym OPZ. Skiad, specjalnosci
i doswiadczenie zaproponowanego zespolu personelu pomaocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestycji.
Wykonawca powinien dostarczyé swoim projektantom niezbedne wsparcie | pomoc techniczng ze
strony innych specjalistéw, ktéra moze by¢ niezbedna do wiasciwego wdrazania projektu | wykonania
umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie catego personelu sg zawarte w wycenach jednostkowych petnionego nadzoru
autorskiego.
Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma zapewnié zastepstwo krétkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy Projektanta dla
unikniecia opdznien w realizacji robdt kontraktowych. Takie zastgpstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pismie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajgcego — Kierownika Projektu.
Wymagato bedzie rowniez odpowiedniego odwiadczenia o przekazaniu i przejeciu obowlgzkéw nadzoru
autorskiego.

Ewentuaine dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym
w skiad personelu z tytulu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie
bedzie podlegalo odrebnej zaptacie przez Zamawiajgcego.

nagrodzenie personelu Wykonawcy

W ckresie trwania zadania Wykonawca zapozna sie 2z realizowang dokumentacja projektowa oraz
przeprowadzi rozpoznanie warunkdw na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojege personelu,
w ramach oferowanej ceny ofertowej:
koszty administracyjne zatrudnienia projektantdw, koszty zwiazane z dojazdem do pracy tak
w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantdw,
koszty projektanta zwiazane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,
koszty sporzadzania raportdw miesiecznych bedgcych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskow
i spraw skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzdr autorski przez Zamawiajacego,
koszty uzgodnien mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekroé taka zgoda bedzie dotyczyé osobistych praw autorskich
autora projektu i wymaga zgody autora projektu,
koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,
koszty weryfikacji | pisemnego potwierdzenia oswiadczenia kierownika budowy o zgednosci
wykonania obiektu budowlanego 2z projektern budowlanym i warunkami zezwolenia
o ZRID/pozwolenie na budowe oraz przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy,
koszty uczestnictwa w odbiorach koncowych budowy dla wyszczegdlnionych zadan,
inne swiadczenia wynikajace z przepiséw i cbowiazkow Projektanta wykonywanych na budowie.

ro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowal przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposaZzaniem zapewniajacym prawidlowg realizacje poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz
z kosztami biura, jak réwniez wszelkie inne koszty rowniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacja
niezbednych srodkéw transportu beda pokryte przez Wykonawce i sa traktowane jake wliczone w wycene
ustugi.
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16. Nadzor autorski

Obowigzkiem Wykonawcy, sprawujacego nadzdor autorski jest:

1) udzielenie odpowiedzi na pytania w przetargu na roboty budowlane | sporzadzenie zmiany
dokumentacji projektowej, ktorej zakres bedzie wynika¢ z udzielonych odpowiedzi,

2) identyfikacja ewentualnych bledéw w dokumentacji projektowej wraz z interpretacja wptywu biedéw
na wykonanie robdt budowlanych, a nastepnie przedstawienie wnioskéw Zamawiajacemu wraz z propozycja
zmian, gdy wedtug jego opinii i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wiasciwe,

3) wykonywanie wszelkich uprawnien i zobowigzan Projektanta jakie ustawa Prawo budowlane wigze
z wykonywaniem nadzoru autorskiego,

4) kontrola zgodnosci realizowanych robdt budowlanych z Dokumentacja Projektowa izaloZzeniami
dokumentacji projektowe]j oraz kwalifikowanie zamierzonych zmian (odstepstw) Dokumentacji Projektowej co
do ich charakteru i istotnosci,

5) dbanie by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawce robét na etapie realizacji nie
spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajacej uzyskania nowej decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji lub zmiany decyzji ZRID lub PB,

6} wyiasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej, udzielanie Zamawiajacemu w miare
potrzeby wyczerpujacych wyjasnien, dotyczacych przyjetych rozwiazan projektowych i uzyskanych uzgodniern,

7) dokonywanie poprawek i uzupeinied opracowan w przypadku ewentualnych biedow, uchybien lub
brakéw w opracowaniach sporzadzanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot budowalnych. Zgtoszone
w trakcie realizacji robdt przez Wykonawce robdt (i potwierdzone przez Konsultanta/Zamawiajacego) bledy,
uchybienia lub braki w dokumentacji, opracowanej przez Wykonawce w ramach prowadzonego nadzoru
bedzie niezwilocznie poprawiat lub uzupeiniat. Czas przeznaczony na wykonanie tych czynnosci bedzie
odpowiedni do ich wykonania i okreslony przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiege Jub Zamawiajacego w
wezwaniu do ich wykonania.

8) przedktadanie Zamawiajacemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjasnien precyzujgcych
przyczyny wystgpienia ewentualnych rozbieznosci pomiedzy dokumentacja projektowa a stanem faktycznym
(w tym rowniez ewentualnych réznic np. przekroczen pozycji przedmiarowych),

9) opracowanie szczegotowych rozwigzan projektowych i uzupetnianie szczegotow dokumentacii proj.,

10) uzgadnianie rysunkdw warsztatowych, montazowych i innych dokumentdw i dokumentacji Wykonawcy
robét budowlanych, opracowanych na potrzeby realizacji inwestycji, w celu uscislenia rozwiazan
projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi przez Projektanta na mocy zapiséw w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

11) opiniowanie projektéw wykonawczych, technologicznych, itp. wykonywanych przez Wykonawce robot,
w zakresie ich zgodnosci z zatozeniami | wymaganiami dokumentacii projektowej,

12} dostosowywanie dokumentacji projektowej w zakresie wszystkich branz do warunkow zastanych na
budowie oraz do wynikéw badan (w tym m.in. geologicznych badan podtoza gruntowego) oraz pomiaréw
wykonywanych i przedkladanych przez Wykonawce robot lub przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
zadania, a odbiegajacych od wynikdéw badan, od tresci map | innych opracowan, w tym geodezyjnych oraz od
wszelkich inwentaryzacji sporzadzonych przez Wvykonawce na etapie opracowywania dokumentacii
projektowej,

13) opracowywanie pisemnych wyjasnien, opinii, analiz, uzgodnien (z przediuzaniem termindw ich
waznoéci wiacznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynnosci dotyczace dokumentacji projektowej,
niezbedne dla prawidtowej realizacji zadania,

14} opiniowanie {w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan geclogicznych oraz
innych opracowan z branzy geotechnicznej, przedktadanych przez Wykonawce robdt bad?z Konsultanta w
trakcie realizacji zadania; w przypadku wykrycia btedow w dokumentacii geologicznej, skutkujgcych
nieprawidlowym rozpoznaniem parametréow podioza gruntowego, a co za tym idzie roszczeniem Wykonawcy
robdt, Wykonawca zobowigzany bedzie do podania rozwigzania projektowego w terminie nie dtuzszym niz 7
dni roboczych;

15) rekomendowanie, zalecanie, opiniowanie, wskazywanie rozwigzan w innych sprawach z zakresu
dokumentacji projektowej, a dotyczacych przedmiotu zamdwienia,
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16) przygotowanie opracowan projektowych, rysunkéw dodatkowych, zamiennych, itp. w zakresie
sprawowanego nadzoru autorskiego, koniecznych | niezbednych dla prawidiowej realizacji zadania,
zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiajacego (zwiaszcza pod wzgledem rzeczowo - finansowym),
w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej, edytowalnej, ktérych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robét budowlanych oraz ktére nie wynikaja z wnioskow Wykonawcey robét;
w przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwigzania, ktore kwalifikuje sie jako zmiana istotna w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane, Projektant przygotuje wszystkie niezbgdne materiaty do zmiany decyzji ZRiD lub PB
- wytacznie w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

17) przygotowania dokumentéw do zmiany decyzji ZRID lub PBw przypadku takiej koniecznosci,
wynikajacej np. z nieujawnionych podziatow nieruchomosci,

18) uzgadniania mozliwosci zastosowania rozwigzan rownowaznych, tj. majacych réwna waznosc i réwne
znaczenie z parametrami, okreslonymi w STWIORB; przy uzgadnianiu réwnowaznosci rozwigzania nalezy
uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane {m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 3) oraz ustawy Prawo
zamowier publicznych. Okreslone w dokumentacji parametry stanowia o réwnowaznosci przy doborze innego
materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie i jakosci. W przypadku braku wskazania
przez Projektanta w pierwotnej dokumentacji projektowej ktére z parametrow stanowig o rownowaznosci przy
doborze innego materiatu, nalezy przyjag, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sg jednakowo wazne
i muszg by¢ spetnione, aby materiat byt rownowazny i speinit swoje zalozone zadanie - jedynie wowczas
Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

19) wyjasnianie wszelkich watpliwosci, powstatych w toku realizacji zadania,

20) uczestniczenie w  komisjach oraz organizowanych cotygodniowych radach technicznych
i comiesiecznych radach budowy, na wezwanie Zamawiajacego Iub Konsultanta w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

21) udziat w odbiorach czesciowych, w odbiorze korficowym robdt budowlanych,

22)przyjazd na budowe na wnicsek Zamawiajacego w uzgodnieniu z Zamawiajacym - kazda wizyta na
budowie powinna by¢ potwierdzona notatka lub wpisem do dziennika budowy - Projektant ma obowigzek
stawié sie na budowie na wezwanie Zamawiajacego przekazane droga pisemng, emailowg badz w pilnych
przypadkach droga telefomiczng, wezwanie powinno by¢ przekazane co najmniej 2 dni robocze przed ustalona
data spotkania,

23) niezwioczne uzgadnianie mozliwosci wprowadzenla rozwigzad zamiennych w  stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekroé taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich
autora projektu, wymaga zgody autora projektu, a nastepnie przygotowania raportu dla Zamawiajacego,

24) poswiadczenie zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym i dokonywanie wpisow
w dzienniku budowy, do ktdrych uprawniony jest Projektant petniacy nadzér autorski,

25) opracowanie i pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

26) niezwioczne wykonywanie wszystkich obowigzkéw Projektanta wynikajacych z obowigzujgcego prawa,
przepisow 1 zawartej umowy,

27) przejmowanie na siebie odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczen wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy,

28) wykonanie wszelkich dziatan i opracowan, celem dostosowania dokumentacji projektowej do
prawidtowej realizacji robdt budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych z punktu widzenia
Prawa budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do ktérych autor projektu nie miatby stusznej
podstawy im sie sprzeciwiaé zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego,

29} udziat w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
w szczegdlnodci uczestnictwo w przygotowaniu dokumentdw, niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowania oraz skutecznego zawiadomienia Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o zakonczeniu robdt budowlanych, zgodnie z ustawa Prawc budowlane; w przypadku wezwania WINB do
uzupetnienia dokumentdow Projektant bedzie uczestniczyt w dokonaniu poprawek i potwierdzeniu niezbednych
dokumentow, celem zakoniczenia procedury dopuszczenia do ruchu i zawiadomienia o zakoriczeniu robot,
w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego;

30) uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej — we wskazanym terminie Projektant
dokona oceny I potwierdzi przygotowang przez Kierownika budowy dokumentacje powykonawczg, w zakresie
prowadzonego nadzoru autorskiego;

31) wykonywanie wszelkich innych czynnoscl, niezbednych dla prawidtowej realizacii robét budowlanych;
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Przebudowa/rozbudowa DW 941 wraz z rozbidrka, i budowa mostu nad potokiem Btadnica w km 6 + 638 w m. Ustron o nr
ew. 232 - opracowanie dokumentacji projektowej.

32) sporzadzanie raportdéw miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskow i spraw
skierowanych do Projektantéw sprawujgcych nadzor autorski przez Zamawiajacego,

33) udokumentowanie nadzoréw autorskich, m.in. wszelkich zmian rozwigzan projektowych
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot budowlanych, stanowigcych
potwierdzenie zgody Wykonawcy na ich wprowadzenie - potwierdzeniem beda podpisane przez Wykonawce:

o zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji, rysunki zamienne i szkice,

o wpisy do dziennika budowy,

o protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego oraz Wykonawce, odpowiedzi,
pisma lub inne dokumenty potwierdzajace wykonane prace projektowe w ramach nadzoru
autorskiego;

udzielanie odpowiedzi na pytania w przetargu na roboty budowlane w zakresie dotyczacym Projektanta

I sporzadzonej dokumentacji projektowej.
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