Gmina Zblewo
ul.Gtéwna 40
83-210 Zblewo

GMINA ZBLEWO

Zatgcznik nr 7 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp",
oraz aktow wykonawczych do ustawy.

Zawarta dnia ........... r. w Zblewie,
pomiedzy:

Gming Zblewo,

z siedzibg w Zblewie, ul. Gtéwna 40, 83-210 Zblewo,
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez:

Artura Herold — Wéjta Gminy Zblewo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Hanny Puttkammer

a
zsiedzibgw ... ) e e,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez ............cc.ccceeueunene. Wi, ,
...................................... KRS, pod numerem .............coceevieennns,

NIP o,

zwanym dalej "wykonawca",
reprezentowanym przez

Przedmiot umowy

§1.

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania zadania pn.: ,Budowa kompleksu sportowego z salg gimnastyczna, boiskiem i
placem zabaw w miejscowosci Bytonia”.

2. Zamawiajacy informuje, ze realizacje przedmiotowego zamodwienia przewiduje sie z
dofinansowaniem Programu Inwestycji Strategicznych ,,Polski tad”.

§2.
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:
1) dokumentacji projektowej,
2) na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego dotgczonego do niniejszej umowy,
3) opisie przedmiotu zamdéwienia,
4) postanowieniach niniejszej umowy,
5) zlozonej ofercie.

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizowaé zadanie inwestycyjne zgodnie
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z wymaganiami okredlonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej okre$lonych
w ofercie z dnia ........... stanowigcej cze$¢ skladowg umowy oraz zgodnie z zakresem okreslonym
w Dokumentacji Projektowej autorstwa: PRIMTECH Szymon Kita z siedzibg przy ul. Sienkiewicza
4/6, 42-600 Tarnowskie Gory, stanowigcym zatgcznik do SWZ. Oferta Wykonawcy oraz SWZ
stanowig integralng czesc¢ niniejszej umowy.

3.  Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegolnosci dokumentacjg projektowg, dokumentacjg aranzacji wnetrz oraz terenem
budowy i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosé ogoinych i
szczegdblnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie
mogg wynika¢ z charakterystyki tego terenu,

3) szczegotowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac,

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania,

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkéd do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja
projektowa powinna by¢é kompletna, zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i
zatwierdzenia tak, aby mozliwa byta na ich podstawie realizacja inwestycji budowlane;j.

5. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat
sie z warunkami realizacji zamowienia publicznego, a zamodwienie przyjmuje do realizacji bez
zastrzezen i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem
wiedzy technicznej oraz zachowujgc postanowienia przepiséw prawa.

6. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogolnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i za teren, na ktérym go
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie
mogg na nim powstac.

7. Zamawiajgcy zastrzeqa obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce robét: ziemnych,
fundamentowych, murarskich, zelbetowych i konstrukcyjnych.

§3.
Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od
dnia zawarcia umowy wraz z wymaganymi przepisami prawa wszelkimi decyzjami,
uzgodnieniami i opiniami umozliwiajgcymi realizacje inwestyciji,

2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych
do realizacji umowy,

5) zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji niniejszej
umowy.

§4.
Obowiazki i odpowiedzialnosé Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:



1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg, SWZ wraz ze stanowigcym integralng czes¢
SWZ — dokumentacjg projektowg, opisem przedmiotu zaméwienia, w tym wykonania robét
budowlanych zgodnie z zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z
punktu widzenia celu, ktéremu stuzy przedmiot umowy,

2) W przypadku wyznaczenia objazdéw na czas wykonywania robét wykonawca zobowigzany
jest do ich uzgodnienia z odpowiednimi zarzgdcami drég oraz utrzymywania na swoj koszt,

3) przed rozpoczeciem roboét budowlanych sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej stanu
nawierzchni drég w obrebie zakresu budowy,

4) zabezpieczenia terenu robaét,

5) wykonania robot budowlanych zgodnie ze ztozong ofertg i wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia i SWZ,

6) wykonania rob6t budowlanych z materiatdbw i urzgdzen odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych, okazania na kazde Zadanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentéw, z ktérych wynika
wprowadzenie do obrotu wyrobow budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie
wyrobu,

7) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz zapisami SWZ,

8) realizacji wskazan Kierownika budowy lub Kierownikéw robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane i doswiadczenie zgodnie z SWZ i ofertg Wykonawcy,

9) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania,

10) wykonania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

11) utylizacji odpaddéw, materiatdw budowlanych pochodzacych z wykonania robdét, tgcznie z
ponoszeniem kosztéw utylizacji. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca
powinien zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt. Grunt nadajacy
sie do wbudowania nalezy po przebadaniu (stwierdzeniu przydatnosci) wykorzysta¢ w
maksymalny sposéb do budowy drogi,

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatann prowadzonych
na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczehstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikoéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

15) dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen, w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

16) zabezpieczenia instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat,

17) dbania o porzgdek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

18) uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacii,

19) zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach przedmiotu Umowy,

20) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub
ujawnionych w czasie odbioréw lub w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

21) stosowania sie do poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

22) usuniecia wszelkich brakow, niedorébek i wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski w
trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do usuniecia,

23) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,
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24) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

25) sporzadzania, na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planéw organizacji robét
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac,

26) przywroécenie do stanu pierwotnego drog dojazdowych i terenéw przylegtych do budowy po
zakonczeniu robdt,

27) udzielenia gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane,

28) udziatu w przeglgdach gwarancyjnych.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

1) informowania Zamawiajgcego o terminie odbioru robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowigzany
bedzie na witasny koszt do odkrycia robot, wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robot,

2) wykonania badan dodatkowych niezbednych do zbadania roboét, a nastepnie do
przywrocenia robot, na wiasny koszt, do stanu poprzedniego (jezeli dotyczy),

3) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréw i rozruchéw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji koniecznej do odbioru korncowego, dla zakresu
robot objetych przedmiotem Umowy (jezeli dotyczy),

4) naprawy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego (jezeli dotyczy),

5) przygotowania i skompletowania dokumentéw odbiorowych w 3 egzemplarzach.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego o
zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wplyw na realizacje przedmiotu Umowy, jakos¢ wykonania
przedmiotu Umowy, op6znienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz zobowigzany
jest do wspdtpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych
zagrozeniom.

W razie zaistnienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowigzany
zgtosi¢ ten fakt zamawiajgcemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki przypadek bedzie
indywidualnie rozpatrywany przez zamawiajgcego. Do realizacji tych robét bedzie mozna przystgpic
po uzyskaniu akceptacji zamawiajgcego.

Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania bez wad i
przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie,
spetniajgcego wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatah wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego
tzn. sit wikasnych, podwykonawcoéw, dostawcow, ustugodawcédw itp. w sposéb gwarantujgcy zgodny z
umowa przebieg realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z
projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze
wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

W przypadku wykonania czesci robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania.

W przypadku robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych Wykonawca winien zawiadamiaé
Zamawiajgcego o] terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem.
W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na zadanie
Zamawiajgcego do odkrycia na wiasny koszt takich robot, celem umozliwienia Zamawiajgcemu
dokonanie ich sprawdzenia.

Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robot budowlanych lub zgtoszone
przy odbiorze usuwane bedg niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 5 dni roboczych, liczac od dnia ich
zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

§ 5.
Termin wykonania zamoéwienia

Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonaé¢ w terminie do dnia 01.08.2023 r. od dnia podpisania
umowy wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

—_— ]



2. Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy przyjmuje sie dzieh podpisania protokotu odbioru
koncowego robét budowlanych bez zastrzezen.

3. Za termin wykonania robét podlegajgcych odbiorowi czesciowemu przyjmuje sie dzien podpisania
protokotu odbioru czesciowego robot bez zastrzezen.

4. O gotowosci dokonania protokolarnego odbioréw czesciowego i koncowego robét Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej.

5. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowi¢: protokdt wykonania elementéw robot
budowlanych podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy (kierownika
budowy).

6. Podstawe do wystawienia faktury kohcowej bedzie stanowic:

1) protokét wykonania zakonczonych elementéw ustug/robot podpisany przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy,
2) protokot odbioru kohcowego przedmiotu Umowy podpisany przez uczestnikéw odbioru.

§ 6.
Zatrudnianie pracownikéw na umowe o prace

1. Zamawiajgcy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, o ktérych mowa w ust. 2.

2.  Wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi, wykonywanie prac zwigzanych z obstugag
ciezkiego sprzetu budowlanego (koparek, tadowarek, réwniarek, itp.) jak i sprzetu pozostatego (np.
zageszczarek), wykonywanie prac zwigzanych wykonaniem kanalizacji deszczowej, wykonywanie
robot instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), wykonywanie robét drogowych, robét
przygotowawczych i rozbiorkowych, robét ogélno-budowlanych, robdét dachowych, dekarskich i
blacharskich, robdt murarskich i tynkarskich, robét betonowych, zelbetowych, robét zbrojarskich,
robot brukarskich, robot hydraulicznych, oraz robdt wykonczeniowych, przez osoby zatrudnione na
umowe O prace W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy u
Wykonawcy/Podwykonawcy.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
najpozniej na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamdwienia polegajacych na wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2,
wykonawca/podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe o prace, w szczegolnosci ztozy:

1) oswiadczenie wykonawcy / podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikédw na podstawie umowy o
prace, lub

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,_lub

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionych pracownikow,
lub

4) inne dokumenty,

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

4. Kazdorazowo na Zzgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢é aktualne
oswiadczenie/dokument, o ktérym mowa w ust. 3 umowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce
ze stanem faktycznym.
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§7.
Odbiér przedmiotu umowy
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw prac:
1) odbiory robo6t budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior czesciowy robot budowlanych — odbiér | etapu — (I transza),

3) odbioér koncowy robot budowlanych — (Il transza).

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru korncowego pisemnie, wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robét podpisanego przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy odbiér na dzien przypadajgcy w ciggu
14-tu dni roboczych, liczac od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

Obowigzek powiadomienia uczestnikdw odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.

Odbiér robét zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron.

Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbiory
czesciowe bedg polegaty na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych robaét.

Na dzien zgtoszenia do odbioru czescioweqo (I transza) Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty dotyczace wykonanych roboét
ktore beda stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru czesciowego w tym:

1) Dziennik Budowy,
2) dokumenty z przeprowadzonych badan i sprawdzen (jesli dotyczy),

3) zestawienia tabelaryczne sporzgdzone w oparciu o przedstawione kosztorysy ofertowe
obrazujgce zakres i warto$¢ wykonanych robat.

Na dzien zgloszenia do odbioru koncoweqo (Il transza) Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére beda stanowié podstawe
rozpisania odbioru kohcowego, w tym:

1) oswiadczenie kierownika budowy, Zze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, projektami budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowe,

2) Dziennik Budowy,

3) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

4) atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na woudowane materiaty i urzgdzenia,
5) protokoty z badan sieci energetycznych (jesli dotyczy),
6) inne wymagane SST protokoty, sprawdzenia,

7) inwentaryzacje geodezyjng w 3 egzemplarzach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdanskim Wydziat Geodezji, Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginatem przez geodete wraz z zestawieniem zakresu robét obejmujgcym: rodzaj materiatéw,
dtugosci, Srednice rurociggdéw itp. (Powyzsze dokumenty winny by¢ ztoZzone w skoroszycie
formatu A4 ze spisem tresci i ponumerowane).

—_— ]



11.

12.

13.

14.

15.

8) prawomocne pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej i faktury koncowej bedzie stanowit protokét odbioru
podpisany przez obie strony.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ziozenia
wniosku o dokonanie odbioru kohAcowego robot a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

Na dzien zgloszenia do odbioru koncowegqgo Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu do sprawdzenia dokumenty, ktére beda stanowi¢ podstawe rozpisania
odbioru koncowego, w tym:

1) os$wiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie =z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi,

2) atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,
3) protokoty z badan sieci energetycznych (jezeli dotyczy),

4) inwentaryzacje geodezyjng w 3 egzemplarzach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdanskim Wydziat Geodezji, Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginatem przez geodete wraz z zestawieniem zakresu robot obejmujacym: rodzaj
materiatow, dtugosci, srednice rurociggéw itp. (Powyzsze dokumenty winny by¢ zlozone w
skoroszycie formatu A4 ze spisem tresci i ponumerowane).

5) prawomocne pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowit protokét odbioru podpisany przez obie
strony.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ziozenia
wniosku o dokonanie odbioru koncowego robot a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

§ 8.
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy, okredlonego w §1 niniejszej umowy, Strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w WySOKOSCI: ..........ccooiiiiiiiiiiiiiini, ztotych brutto (stownie
ztotych. ... )-

Zamawiajacy przewiduje wyptate wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, w dwodch
transzach, tj. — pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
Inwestycji, druga — po zakonczeniu realizacji inwestycji:

e pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia — na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w §2 ust. 5,

e druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, tj. pomniejszona o
wyptate wczesniejszej transzy — po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu i podpisaniu protokotu koncowego.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, zgodnie z oferta, SWZ oraz dokumentacje projektowg i dokumentacjg aranzacji
wnetrz. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu nieoszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania, w tym m. in. wszelkich prac przygotowawczych,
porzgdkowych, w tym koszt medidw (woda, energia elektryczna), prac tymczasowych i prac
towarzyszacych, organizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréw, naprawy
uszkodzonych w trakcie realizacji prac obiektow budowlanych, itp. oraz doprowadzenia ich do stanu
pierwotnego, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

Przedstawione w ust. 3. rodzajowe zestawienie kosztow, skiadajgcych sie na wynagrodzenie
ryczattowe okreslone w ust. 1, ma jedynie charakter przyktadowy i nie wyczerpuje catego zakresu
zobowigzah Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy, a takze nie moze stanowi¢ podstawy do



10.

11.

12.

13.

14.

15.

odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych wprost w niniejsze;j
Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy
nie moze by¢é podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie:

a) faktury czesciowej (I transza) , wystawionej po odbiorze czes$ciowym i podpisaniu
protokotu odbioru czesciowego robot budowlanych objetych nadzorem.,

b) faktury koncowej (Il transza), wystawionej po odbiorze kohcowym wykonanych robat,
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i podpisaniu protokotu odbioru
koncowego robét budowlanych.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30-tu dni liczac od dnia zlozenia faktury czesciowej
i faktury kohcowej wraz z odpowiednim protokotem odbioru, stwierdzajagcym nalezyte wykonanie
zamoéwienia, z zastrzezeniem ust. 6.

W przypadku, o ktéorym mowa w §14 ust. 1 pkt 1 lit. ,a” termin zaptaty liczy sie od ztozenia przez
Wykonawce protokotu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

W przypadku obnizenia ceny z przyczyn opisanych w §14 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, faktura czesciowa
zostanie wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybéw okreslonych w §9 ust. 24.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce tacznie z fakturg dowoddédw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Dowodem, o ktérym mowa w ust. 10 moze by¢ m.in oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robét realizowanych w ramach umoéw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym ze ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢é pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktérej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozy¢é Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

Brak zatgczonych dowodoéw zapfaty do faktury traktowane bedzie za uchylanie sie przez Wykonawce
od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje wszczecie
procedury okreslonej w ust. 13-16.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informaciji. Niezgtoszenie uwag w
tym terminie oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 14, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

—_— ]
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% (stownie: piec
procent) wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, o czym mowa w § 17 ust.1 pkt 7).

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr
rachunKU ... ..o
Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia w

transakcjach handlowych.

Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowg
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie bedag
bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwiocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajagc zakres robét oraz ich wartos¢ wraz z zatgczonym szczegotowym
kosztorysem,

Przed rozpoczeciem wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjgtkiem
okolicznosci wynikajgcych z zastosowania §14 ust. 1 pkt 2 lit. ,a@”, nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku mozliwosci obnizenia przez Zamawiajgcego ceny w warunkach opisanych w §14 ust. 1
pkt 2 lit. ,a” nowg cene Zamawiajgcy okresli w drodze:

1) negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdg do porozumienia w terminie 14 —dni od
stwierdzenia wad w toku czynno$ci odbioru, to

2) poddajg sie strony ustaleniu ceny przez rzeczoznawce majagtkowego wskazanego przez
Zamawiajgcego z wiasciwej listy”

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Wykonawca zobowigzany jest umieszczac na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i
ustug (t. j. - Dz.U. 2020, poz. 106 ze zm.). Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie na
rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

§9.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w fgcznej wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za przedmiot umowy w formie
.......................... Jf. kwota ..........ztstownie:. ...

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, zas 70%
whniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone lub
zwolnione w nastepujgcy sposob:



1) czesS¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt (70% wysokoSci
wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, a w przypadku stwierdzenia braku wad w ciggu 30 dni
od dnia uznania zamowienia przez Zamawiajgcego w protokole odbioru kohcowego, za nalezycie
wykonane,

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady i gwaranciji.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu zamawiajgcy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z
aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 Prawa zamodwien publicznych lub za zgoda
zamawiajgcego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§10.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot zamdwienia objety umowag wykona (sitami wlasnymi / sitami
wilasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcéw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg
nastepujacy zakres:

1) o) )

dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego roboty budowlane

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

3. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej
Z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni
albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu
w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

6. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

* niewtasciwe skresli¢



o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia
wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest dluzszy niz 30 dni albo zawiera
postanowienia niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy w terminie 14
dni uwaza sie za akceptacje umowy.

8. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robét budowlanych musi zawieraé
m.in. postanowienia dotyczgce:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik
do umowy z Podwykonawcg),

2) terminu wykonania,
3) wynagrodzenia i terminéw pfatnosci,

4) postanowienie o0 obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

9. Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.

§ 11.
Kierownik budowy / robét

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
............................... nr upr. budowlanych .........

2. Wykonawca ustanawia Kierownika robot branzy sanitarnej w osobie: ...l nr
upr. budowlanych .........

3. Wykonawca ustanawia Kierownika robot branzy elektrycznej i teletechnicznej w osobie:
............................... nr upr. budowlanych .........

4. Wykonawca ustanawia Kierownika robot branzy drogowej w osobie: ...........cocoeviiiiiinnnn. nr upr.
budowlanych .........

5. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego, w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego
Kierownika budowy/robét do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robot. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie
wymagajg formy aneksu.

6. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.

7. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestyciji.

8. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.

§ 12.

Inspektorzy nadzoru



1. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru robdt branzy konstrukcyjno-budowlanej, posiadajgcg
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeh, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane w osobie ..............

2. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru robdt branzy sanitarnej, posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w osobie ..............

3. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru robot branzy elektrycznej i teletechnicznej, posiadajgca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych oraz teletechnicznych bez ograniczen, w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w osobie ..............

4. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru robdt branzy drogowej, posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w osobie ..............

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych na
podstawie umowy, kontroli jakosci robot i zastosowanych materiatdw oraz ich wykonania zgodnie z
ofertg Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

§13.
Wady

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru
przedmiotu i wyznacza termin usuniecia wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do
czasu usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

2. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz Zzgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

4. Zamawiajacy wyznacza terminy przeglagdow oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarangcji i rekojmi. Z powyzszych przegladéw sporzgdzane bedg protokoty.

5. Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje sie do wykonywania, przez okres gwarancji od dnia
odbioru koncowego okresowych (raz w roku) przegladéw gwarancyjnych dotyczacych wszystkich
instalacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Okresowe przeglady gwarancyjne dokonane zostang zgodnie z warunkami gwarancji producentéw
urzadzen. W trakcie przegladu sporzadzony zostanie protokdt, ktéry musi by¢é podpisany przez



wiadciciela (zarzgdce) nieruchomosci, przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy.
Do protokotu dotgczone zostanie pisemne zbiorcze zestawienie ewentualnych wad wraz ze
sposobem ich usunigcia.

7. Wady nieusuniete w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 i ktérych Wykonawca nie usunie pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego, w kolejnym wyznaczonym terminie, mogg by¢ zlecone przez
Zamawiajgcego do usuniecia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy
obcigzy kosztem usuniecia tych wad Wykonawce.

§ 14.
Kary umowne

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwioka w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci 500 zt (stownie zt: pieéset 00/100), za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od wymagalnego terminu okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

2) zwloka w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - 500 z} (stownie zk: piec¢set 00/100), za kazdy rozpoczety dzien zwtioki, ktéra
naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

3) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 5% (stownie: pie¢ procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

4) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkow
umowy, w wysokosci 5% (stownie: pie¢ procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
umowy,

5) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 2 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

6) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 3 w wysokosci 5.000 zi(stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

7) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 4 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

8) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 5 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

Kary dla Wykonawcy z tytulu niewywigzania si¢ z obowigzkéw wzgledem Podwykonawcéow

9) brak =zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100),

10) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5.000 zt (stownie: pieé
tysiecy ztotych 00/100),

11) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 5.000 zi, (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100),

12) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 5.000 zt. (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100).

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5% (stownie: pie¢ procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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10.

11.

Wykonawca zapfaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy, z uwzglednieniem tresci przepisu art. 15rt ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem, i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,
567, 568, 695 i 875).

taczna wysokosé kar umownych, ktére moga zosta¢ naliczone Wykonawcy nie moze przekroczy¢
20 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, bez podatku VAT.

§ 15.
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
dobrej jakosci wykonanych robot. Okres gwarancji wynosi .............. miesiecy, liczgc od daty
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, obejmujgcej roboty zrealizowane, konserwacje i
naprawy urzadzen, przy czym okres gwarancji na urzgdzenia bedzie odpowiadat, co najmniej
okresowi udzielonemu przez ich producentdéw lub dostawcow i liczony bedzie rowniez od daty odbioru
catosci zamowienia.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W okresie trwania rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwotywania przegladéw wykonanych
robot (ogledzin).

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie.

Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa w
ust. 9. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie stron, ze wzgledéw
technologicznych lub technicznych nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajgcy
istnienie wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym robot.

W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przeglgdéw przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy
kosztami robét, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

§ 16.
Odstgpienie od Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w
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interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zaméwienia,

3) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robét lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania przez Wykonawce,

4) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat robét w ciagu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestyciji,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

7) w zwigzku z koniecznoscig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscia dokonywania bezposrednich zaptat na kwote
wiekszg niz 5%(stownie: pie¢ procent) wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1) ze wzgledéw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykonaé umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

2) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
po ktérej lezaty przyczyny odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych. Niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw
i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

d) paragraf 7 i paragraf 13 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

§17-
Zmiana postanowieh umowy

Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamoéwienh publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:

1. Zmiana terminu realizacji zamdwienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,



w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

0)

wprowadzenia zmian w zakresie opracowania dokumentacji techniczno — projektowej, co moze
powodowaé brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej
umowy,

przedtuzajgcego sie terminu uzyskania uzgodnieh i pozwolehA o0s6b trzecich w ramach
projektowania,

przerw w realizacji rob6t budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamoéwien dodatkowych lub robét zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy,

koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgod lub pozwoleh 0sdb trzecich albo wtasciwych organdw,

wystgpienia opdznien wynikajgcych z odmowy lub opdznienia wydania przez organy administraciji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

wystgpienia opdznieh wynikajgcych z koniecznoéci uzyskania wyroku sgdowego lub innego
orzeczenia sadu, lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych (w szczegolnosci
istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow),

wystgpienia warunkéw atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniajgcych wykonanie
umowy, ktoére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce
opoznienie, w szczegolnosci diugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych,
lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,

wstrzymania realizacji prac objetych umowag, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy,

wystgpienia ,sity wyzszej”, wydarzeh nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujacych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy w
jej obecnym brzmieniu np. wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, wichury, nawatnice
kleski zywiotowe, huragan, powodz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk,
nieprzewidziane zdarzenia wptywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie hawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu i
zakonczeniu zdarzenia okres$lonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami i
wnioskami,

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.

2. Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszty okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

4. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane



uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzarn zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamdwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o
niewykonane prace.

6. Zmiana zakresu robot i wynagrodzenia w zwigzku z koniecznoscig wykonania zamodwienia
dodatkowego.

7. Zmiana zakresu robot i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzahn ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem Ilub
wadliwym wykonaniem projektu.

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, przy czym wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okresSlona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartosc
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujgcych zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione w sposéb nie
budzacy watpliwosci,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, przy czym wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamowienie na
rzecz Zamawiajgcego, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione w sposéb nie budzacy
watpliwosci,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia.

5) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen
materiatdw zwigzanych z realizacjg zaméwienia (waloryzacja). Zamawiajgcy okresla, ze:

1) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany
nastepujgcych cen materiatow: stali konstrukcyjnej, betonu konstrukcyjnego, elektrycznych;

2) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert w postepowaniu, ktére doprowadzito do zawarcia m.in. umowy, gdy wartos¢
zmiany cen ww. materiatdbw w tym okresie przekroczy 30% w stosunku do stawek przyjetych
przez Wykonawce w Kosztorysie (stanowigcym zatgcznik do umowy) i utrzyma sie przez okres
2 kolejnych miesiecy poprzedzajgcych termin poczgtkowy waloryzacji;

3) waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano-
montazowej, ogtaszany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, przy czym wskaznik
wzrostu cen powinien dotyczyé okresu pomiedzy miesigcem, w ktérym uptywat termin sktadania
ofert (w post. prowadzacym do zawarcia nin. Umowy), a miesigcem w ktérym ziscity sie warunki
waloryzacji (nie wczesniejszym niz miesigc, w ktérym przypadt termin poczatkowy waloryzaciji);

4) przez zmiane ceny materiatdw rozumie sie wprost odpowiednio cen lub kosztow, wzgledem
ceny przyjetych w Kosztorysie (ofertowym, sporzadzonym w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie) Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji



10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
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wynagrodzenia wylgcznie w sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien zaistnienia
podstaw do waloryzacji, ceny materiatéw (o ktérych mowa w pkt 1) w Kosztorysie Wykonawcy
sg nizsze o 30% anizeli rynkowe ceny tych materiatow;

5) nastepna waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie kwartatu od poprzedniej,
woéwczas pkt 1-4 stosuje sie odpowiednio, przy czym w okresie trwania umowy waloryzacja
moze nastgpi¢ nie wiecej niz dwukrotnie;

6) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 15% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §8 ust. 1 PPU (zal. Nr 7 do SWZ);

7) postanowieh umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o
ktérym mowa w pkt 6;

8) zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku
ziszczenia sie powyzszych warunkow

Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.

Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zaméwienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

Zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmniejszenie zakresu robot i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie cze$ci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robdt w przypadku wydituzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.

Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje sie dokonanie zmian w umowie po spetnieniu
przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie
Wykonawcy i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe
do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 18.

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.



§ 19.
Ochrona danych osobowych

1. Strony Umowy potwierdzajg znajomos$¢ obowigzkédw wynikajgcych z przepiséw Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119/1), zwanego ,RODO”

2. Strony niniejszej Umowy potwierdzajg konieczno$¢ zawarcia dodatkowej Umowy Powierzenia
Przetwarzania Danych Osobowych dla waznos$ci realizacji niniejszej Umowy, przed powierzeniem
Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych ze strony Zamawiajgcego.

3.  Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, o kiérej mowa w ust. 2, okresli m.in.:

1) administratora danych i podmiot przetwarzajacy,

2) przedmiot i czas trwania przetwarzania danych,

3) charakter i cel przetwarzania,

4) rodzaj danych osobowych oraz kategorie oséb, ktérych dane dotycza,
5) obowigzki i prawa Administratora danych,

6) obowigzki i prawa Podmiotu Przetwarzajgcego powierzone dane.

4. Rozwigzanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o ktérej mowa w ust. 2 i 3,
wstrzymuje powierzenie przez Zamawiajgcego do przetwarzania przez Wykonawce jakichkolwiek
danych osobowych w trakcie realizacji niniejszej Umowy do czasu zawarcia nowej Umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zblewo reprezentowana przez Wojta
Gminy (o ile wskazujg na to przepisy szczegotowe)

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. f i g ogélnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisdbw prawa oraz podmioty zwigzane z Administratorem umowami
powierzenia przetwarzania danych osobowych

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okre$lonym przepisami prawa, zgodnie z
instrukcjg kancelaryjng

5) posiada Pani/Pan prawo zgdania od Administratora:

- dostepu do danych osobowych,

- prawo do ich sprostowania,

- usuniecia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem),

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne
8) Administrator Danych wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym skontaktowaé mozna sie:
- drogg elektroniczng: iod@zblewo.pl

- telefonicznie: +48 58 588 43 81 w.38

- osobiscie w siedzibie Urzedzie Gminy w Zblewie przy ul. Gtéwnej 40, 83-210 Zblewo.

—_— ]



§ 20.
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wtasciwy wg
siedziby Zamawiajgcego.

§ 21.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§ 22.
Zobowigzuje sie Strony umowy, przed skierowaniem przedmiotu sporu do sgdu powszechnego, do
poddania ewentualnych sporéw o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzania sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

§ 23.
Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: 3 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy



