Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.32.2024

Zalgcznik nr 3 do SWZ

WZOR
Umowa nr
zawarta w dniu pomiedzy:
Wojewédztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktérego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Glownego Ksiegowego
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tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrgbnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (zwang
dalej: ,,ustawa Pzp”) dokonal wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta umowa o nastepujace;j

tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastgpujacych
definiciji:

1.

Odbior czesciowy - odbior polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej
czesci robot budowlanych. Podstawa dokonania odbioru cze§ciowego robdt budowlanych
jest protokot odbioru czgsciowego,

Odbioér koncowy - odbior catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggnigcia gotowosci do ich odbioru.
Podstawa dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego,

Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na
celu sprawdzenie, czy wystgpuja wady oraz kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot
gwarancyjny,

Odbior pogwarancyjny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci 1 r¢kojmi,
potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po okresie
rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystagpienia wad. Podstawa dokonania
odbioru pogwarancyjnego jest protokot pogwarancyjny,

Odbioér robot zanikajacych - odbidr robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji
zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo takg wykonang robot¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis
do dziennika budowy,

Zasady obliczania terminéw — w wypadku gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okres$lona liczba dni, rozumie si¢ przez to nastgpujace po
sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba Zze w sposdb wyrazny wskazane jest inaczej. Jezeli
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poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy
obliczaniu terminu dnia, w ktérym to zdarzenie nastapito. Dniem roboczym nie jest dzien
uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,
7. Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru lub
zespot Inspektoréw Nadzoru.
1
Przedmi§ot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255 Pakos¢ - Strzelno od km 2+220 do km 21+910
odc. Rzadkwin - Blawaty, od km 18+910 do km 21+910, di. 3,000 km
2. W zakres niniejszego zadania wchodzg w szczegolno$ci nastepujace elementy robot:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2) Roboty ziemne
3) Podbudowy
4) Roboty nawierzchniowe
5) Elementy ulic
6) Odwodnienie
7) Pobocza
8) Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
9) Roboty wykonczeniowe
10)Zielen
11)Roboty branzy sanitarnej
12)Roboty branzy elektrycznej
13)Roboty branzy teletechnicznej

3. Zakres szczegdtowy robot, ktérego realizacja wynika z niniejszej] umowy okreslaja
stanowigce integralng jej cze$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej ,,.SWZ”), Szczegdtowy opis
przedmiotu zamodwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (zwana dalej
,»O TWIORB”) wraz z wyjasnieniami do treSci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego
Ooraz umowa,

2) Oferta/ Oferta dodatkowal ztozona w dniu

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego, stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii waznosci dokumentéw. W przypadku rozbieznosci lub

sprzecznosci Wykonawca zobowigzany jest zastosowac procedure okreslong w ust. 4 umowy.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace i
uzupelniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajda
si¢ jakiekolwiek sprzeczno$ci, rozbieznosci lub luki to Wykonawca jest zobowigzany
wystgpi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy
wigzace.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usunigcia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku robot
nieprzewidzianych Wykonawcy przyshuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktére zostanie
ustalone na zasadach okreslonych w § 3.

! Niewlasciwe skreslié
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6.

10.

=

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce, w
tym takze ewentualnie materialow pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiajgcego.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB oraz wymagajg akceptacji Wykonawcy ustugi nadzoru. Na
kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materialéw, dane potwierdzajace speilnienie wymagan
Zamawiajacego. W przypadku niespelnienia tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony
do Zadania usunigcia tych materialéw i urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany
na materialy i urzadzenia zgodnie z wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla
Wykonawcy wigzace.

Wykonawca po zakonczeniu wycinki, zobowigzany jest zakupi¢ od Zamawiajacego drewno
pozyskane w wyniku wyciecia drzew. W celu okreslenia wartosci pozyskanego drewna
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na wlasny koszt wyceng brakarska sporzadzong dla
kazdego wycietego drzewa przez wykwalifikowanego rzeczoznawce 1 przedtozy¢ ja
Zamawiajacemu. Zamawiajacy na podstawie otrzymanej wyceny wystawi fakture sprzedazy
drewna, do optacenia ktdérej zobowigzany bedzie Wykonawca (termin ptlatnosci faktury
wynosi¢ bedzie 14 dni).

W przypadku braku zaptaty naleznosci z tytutu faktury sprzedazy na rzecz Zamawiajacego,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci z jakakolwiek wierzytelnoscia
Wykonawcy przyshugujaca mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z
Zamawiajacym.

Wykonawca przez okres 3 lat od momentu oddania inwestycji do uzytku ma przeprowadzac
kontrole udatnosci nasadzen drzew 1 krzewdéw 1 wykonywa¢ ponowne nasadzenia
uzupetniajace w miejscach, gdzie osobniki nie zachowaty zywotnosci.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin realizacji przedmiotu umowy: 6 miesiecy
Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnieciu gotowosci do ich odbioru.
Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 Strony
ustalaja na kwote:
netto zt
plus podatek 23% VAT zt
co lacznie stanowi kwote¢ brutto VA

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego rob6t podstawowych
stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robo6t opisanemu w § 1,
dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w wust. 1, zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
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wszelkie inne, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidlowego

wykonania przedmiotu umowy.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie okreslona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z dokonanych i potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych robot, nie wykraczajacych
poza zakres przedmiotu umowy (dokumentacj¢ projektowa wraz z STWIORB) oraz
sporzadzonych na ich podstawie sprawdzonych 1 zatwierdzonych Kkosztorysow
powykonawczych robot podstawowych i1 kosztorysow powykonawczych robdt nieujetych
lub zanizonych w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB, oraz na podstawie robot nieujetych (pominigtych) w
Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych i nicujetych (pominietych) w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB. Wynagrodzenie za wykonanie robdt dodatkowych (w
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad
wyliczenia wynagrodzenia wskazanych nizej.

5. Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robot zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym rob6t podstawowych,
lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z STWIORB, w przypadku gdy rozmiar
robot przewyzsza o co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie ofertowym przyjmuje si¢, ze
roboty sa nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady, o ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze
zaoferowana przez Wykonawce W kosztorysie ofertowym cena jest nizsza od ustalonej
wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku przyjmuje si¢ stawke z Kosztorysu ofertowego.
Nadwyzka ilosci w zakresie do 15% wzgledem ilosci wskazanych w Kosztorysie ofertowym
rozliczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

7. Ceny jednostkowe roboét, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z
STWIORB, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-
g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa kujawsko — pomorskiego
z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

8. Ceny jednostkowe roboét, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robét podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB - robét dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy Pzp lub robét polegajacych na powtérzeniu podobnych robét zgodnie z art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewddztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktérym doszto do podpisania niniejszej Umowy.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robdt budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilo§¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot, a w konsekwencji Kosztorysie
ofertowym robdt podstawowych zostata zanizona w odniesieniu do faktycznej ilosci
jednostek przedmiarowych, ktére nalezy wykona¢ celem zrealizowania 1 oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy, zostanag wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokolu konieczno$ci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy 1 szacowang ilo$¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-ce Dyrektora ds. Inwestycji
Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot
koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie metoda uproszczona sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow

powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych —
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10.

11.

przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez Wykonawce w Kosztorysie

ofertowym robot podstawowych.

W przypadku potrzeby wykonania rob6t budowlanych, ktore:

- dotycza robot nieujetych (pominietych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej

wraz z STWIORB;

- dotycza robot nieujetych (pominietych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych) w dokumentacji

projektowej wraz z STWIORB (robét dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3)

ustawy Pzp oraz robdt polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt zgodnie z art. 214 ust.

1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do

uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokolu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ wraz ze wstepng kalkulacja ich
wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce¢ ustugi nadzoru oraz po zatwierdzeniu
przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany
jest sporzadzi¢ kompletny protokoél koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ushugi nadzoru obmiar6w powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie, sprawdzonych i1 zatwierdzonych kosztorysow szczegoétowych robot pominietych

w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze

wskazaniami ust. 7 1 ust. 8, z uwzglednieniem zapisOw ust. 6.

W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane bg¢da roboty, o

ktorych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapisoéw ust. 6) oraz w ust. 82,

§4
Zasady rozliczen i platnoSci

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia i akceptacji przez Zamawiajacego

(akceptacja podlega na werytikacji wystawienia faktury zgodnie z zasadami okre§lonymi w

niniejszym paragrafie). Za dat¢ zaptaty uwaza¢ si¢ bedzie datg obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Faktury wystawiane beda w nastgpujacy sposob: nabywca Wojewoddztwo Kujawsko —

Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog

Wojewddzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy

informuje, ze istnieje mozliwos$¢ przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania

(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.

Zamawiajacy dopuszcza odbiory i ptatnosci czgsciowe w zakresie robot budowlanych:

1) Wykonawca ma prawo zglosi¢ do odbioru wykonang cze$¢ robdt — o wartosci nie
mniejszej niz 5.000.000,00 =zt brutto. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
Zamawiajacy moze dopusci¢ odbidr czeSciowy o mniejszej wartosci — jest to prawo
Zamawiajacego, nie obowiazek. Dopuszczenie odbioru czeSciowego o mniegjszej
wartosci wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego w formie pisemne;j,

2) zalacznikiem do protokotu odbioru czgéciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej jest jej
prawidlowosc¢.

3) do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci cze¢$ciowych nie moze
przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”

Strona 5226



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.32.2024

4. Podstawa zaptaty wynagrodzenia:

1) w przypadku ptatnosci czgéciowej podstawg rozliczenia bedzie faktura czgSciowa wraz z
protokotem odbioru czgsciowego podpisanym przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz
Zamawiajacego obejmujacym wykonang czg$¢, wraz z zestawieniem ilosci i cen
jednostkowych robot podanych w Kosztorysie ofertowym,

2) w przypadku ptatnosci koncowej podstawa rozliczenia begdzie faktura koncowa wraz z
zatagczonym protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Wykonawce ustugi
nadzoru oraz Zamawiajacego. Zatacznikiem do protokotu odbioru koncowego bedzie
zatwierdzona i kompletna dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia
dokumentacji odbiorowe;j jest jej prawidlowos¢.

5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca wraz z
fakturg cz¢sciowa/koncowa przedktada:

1) os$wiadczenia Podwykonawcow Ilub dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz caloéci naleznego im wynagrodzenia z tytutu wszystkich
prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodne z wzorami stanowigcym
Zatacznik nr 4 1 5 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewoéw dokonanych
wyplat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1)
powyzej przedstawil dla wszystkich Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow,
ktorzy brali udzial w realizacji chociazby czgéci przedmiotu umowy (do faktury
koncowej).

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych
mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgsci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

7. Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktorej mowa w ust. 6 wierzytelnos¢
o zaplate wynagrodzenia nie stala si¢ wymagalna we wskazanej cze$ci i Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaplate odsetek z tego tytutu.

8. Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedlozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostal zlozony przed zawarciem niniejszej umowy 1 zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, W
terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian. Warunkiem zatwierdzenia
harmonogramu jest jego prawidlowosc.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie tygodniowe;j,
dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy, na ktorych
prowadzone bgda prace budowlane.

§6
Obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokdlarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym mig¢dzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z
przekazaniem niezbednych dokumentéow oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest
terminem maksymalnym, Zamawiajacy przekaze plac po otrzymaniu od Wykonawcy
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2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

niezbednych dokumentéw,

wyznaczenie daty odbioru robot nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru oraz po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawcg ustugi nadzoru,
oraz terminowego przystepowania do tych odbiorow,

jezeli wystapi taka koniecznos¢ — zapewnienie udziatlu w czynnosciach odbiorowych
innych ekspertow, specjalistow lub bieglych Zamawiajgcego, a takze podmiotéow
trzecich,

zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,
udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacj¢ przedmiotu umowy
oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebnych do
realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej
umowy lub od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku o udostepnienie dokumentow w
celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii powyzszych dokumentéw Wykonawca
zobowigzany jest do ich zwrotu Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od
przekazania. Zamawiajacy moze udostepnic¢ takze dokumenty w postaci elektroniczne;j.
Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego,

zgloszenie o0sob petnigcych obowigzki Kierownika Budowy do wiasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

stata wspolpraca z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagala realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bgdzie okreslenie tych sfer, w
ktérych takie wspotdziatanie bedzie konieczne, kazdorazowo w formie pisemne;.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadajacego
niezbedne uprawnienia budowlane i innych wymogoéw wynikajacych z SWZ. Kierownik
Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢ w procesie budowy,

przedstawienie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jako$ci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy w
terminie nie pdzniejszym niz termin rozpoczgcia robot,

zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie fadu i1 porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy i1 robot oraz terenu w poblizu
uporzadkowanego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy,
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang 1 wiedzg techniczng, SWZ-
em, dokumentacjg projektowg wraz z wytycznymi STWIORB, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

skompletowanie 1 przekazanie Zamawiajgcemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentoéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i
dokonania komisyjnego odbioru cze$ciowego / koncowego robdt zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

w przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy wynikami badan zleconych przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki badan
Zamawiajacego, Strony wykonaja badania arbitrazowe, ktorych koszt zobowigzany jest
ponies¢ Wykonawca,
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N

o

9) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

10) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z obowigzujagcymi przepisami
bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach szczegdétowych,

11) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktoérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostgpnienie im
danych 1 informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeSci badz majatku Zamawiajgcego
— naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty odbioru koncowego,

14) powiadomienie wilasciwych organdw i instytucji o rozpoczeciu robdt i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu,

15) powiadomienie wlasciwych organdw i instytucji o przywrdceniu statej organizacji ruchu,

16) przedstawienie wystgpien na Wbudowane materiaty, w terminie 10 dni kalendarzowych
przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,

17) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy ustugi
nadzoru i Zamawiajacego,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o wszelkich utrudniajacych realizacje
przedmiotu umowy okolicznosciach powstatych w trakcie realizacji, o ryzykach i
zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos$¢ realizacji umowy,

19) Przed rozpoczeciem robot, wykonanie analizy w zakresie rozprzestrzeniania si¢ hatasu w
srodowisku w porze dnia i nocy, na terenach chronionych przed hatasem, hatasu w
srodowisku w porze dnia i nocy, na terenach chronionych przed hatasem,

20) Spetnienie wymagan przedstawionych w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla realizacji przedsigwzigcia nr 13/2013 (W00.4210.26.2011.KS.38 z dnia
07.08.2013), tj. wykonanie analizy porealizacyjnej, po uptywie jednego roku od dnia
oddania obiektu do uzytkowania, w zakresie rozprzestrzeniania si¢ hatasu w $rodowisku
w porze dnia 1 nocy, na terenach chronionych przed hatasem,

21) Czyszczenie nawierzchni maszyng ptuczaco-ssaca, zarowno przed wykonaniem analizy
porealizacyjnej rozprzestrzeniania si¢ hatasu, jak i w okresie gwarancji (1 raz/rok) w
terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

§7
Zasady odbioru

Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o wpisiec Wykonawcy ustugi nadzoru (telefonicznie/SMS oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbiorow
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Szczegotowe wymagania odnosnie dokumentéw wymaganych do odbioru zawiera OPZ.
Brak przedstawienia kompletu dokumentow wymaganych do odbioru koncowego, stanowi
podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentéw Zamawiajacy nie ma
mozliwosci zweryfikowania prawidlowosci wykonania robot pod katem zgodno$ci z
projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje si¢, ze wystepuje
wada istotna w robotach.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.
Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji.
Zamawiajgcy ma prawo dokonywaé przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji 1 rekojmi.
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7.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakoSci, stuzy on
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biora udziatl przedstawicicle Zamawiajagcego, Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8

Nadzor nad realizacja umowy i sposéb kontaktow

. Osoba odpowiedzialng za realizacjc umowy ze strony Zamawiajacego jest

Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacjg umowy beda kierowaé do
Zamawiajgcego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz roéwnocze$nie na
adres e-mail Inspektora nadzoru.

W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie druga Strone. W razie zaniedbania obowigzku okre$lonego w
zdaniu poprzednim, doreczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza si¢ za
skuteczne.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik Budowy

Kierownik Budowy dziala w ramach obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) osob wykonujacych wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem robdt (czynnosci) objetych zamowieniem, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. W szczegdlnosci obowigzek ten obejmuje robotnikow budowlanych
oraz operatorow sprzetu. Obowiazek, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
osOb wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych oso6b peligcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawcg) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
pracg osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do
zadania przedlozenia:
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbe¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzké6w pracownika.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
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Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
UmMowYy O prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywac¢ osoba niezatrudniona
na umowe o praceg, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt przebywania takiej osoby
na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka sporzadzong przez Wykonawce
ushugi nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego i podpisang przez Wykonawce
lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli nie ma wplywu na obowigzek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi
nadzoru/przedstawiciel Zamawiajacego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie =z oferta przedmiot umowy wykona: przy udziale
, tj. Podmiotu Udostepniajacego Zasoby (dalej: PUZ), w nastepujacym
3

zakresie .

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcow to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek oraz
zastosowac tryb zgloszenia podwykonawcy opisany ponizej. Tryb zgloszenia obejmuje
réwniez umowe z PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgltasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia (SWZ z zatacznikami i
wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztattujace warunki wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz warunki wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca. W szczegdlnosci, jezeli umowa zawiera zapisy
uzalezniajace dokonanie zaptlaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od odbioru robot Wykonawcy przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposob dla niego mniej korzystny, niz
prawa 1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej

3 W przypadku braku PUZ — skregli¢ ust. 1
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miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Przez postanowienia mniej korzystne

Zamawiajacy rozumie w szczegolnosci:

a) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysoko$ci kary, ktorg Zamawiajagcy w umowie z
Wykonawca przewidziat w procentach,

b) zapisy ustalajgce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
wyzszej wysokosci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w procentach
tozsamych kar przewidzianych w umowie zawarte] pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw z dalszymi
Podwykonawcami (chyba, ze strony wyltaczaja wprost mozliwos¢ dalszego
Podwykonawstwa), w szczegdlnosci zapisow dotyczacych:

a) obowigzku akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowigzku uzyskania i przekazania Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

€) obowigzku dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedkladajacego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez
przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, nie zawiera zapiséw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze
zaakceptowal umowg.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
kazdorazowego przedkladania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy brutto tj.

. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt brutto. Obowiazek aktualizuje si¢ rowniez, gdy laczna warto$¢
uméw z jednym Podwykonawca przekroczy wskazang kwote. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada po§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez
Wykonawcy.

9. Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi byly zawarte postanowienia odnosnie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

2) terminu wykonania dostaw/ustug,
3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.
Umowa nie moze zawierac:

1) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujagcych prawa lub obowigzki Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz warunki wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg. W szczegdlnosci, umowa
nie moze zawiera¢ zapisOw uzalezniajacych dokonanie zaplaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru dostaw/ustug przez
Zamawiajacego od Wykonawcy lub od zaplaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w spos6b mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegdlnosci:

I. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysoko$ci kary, ktéra Zamawiajacy w umowie z
Wykonawca przewidziat w procentach,

Ii. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w wyzsze] wysokos$ci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w
procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

W przypadku, gdy postanowienia przedlozonej umowy naruszaja zasady okreslone w ust.

10, Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy W

terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary

umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez

Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedkladania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyze] maja

rowniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca 1 dalszymi

Podwykonawcami.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyze] majg rowniez

odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektéw oraz kopii umoéw zawieranych z

dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen wszystkich zgloszonych Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow

nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
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17.

18.

19.

20.

21.

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W

uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ustgpie powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§12
Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego, zostang

stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢gcia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystapienia wad nieistotnych,
Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajagcy moze powierzy¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym
przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z naleznosci przystugujacych
Wykonawcy (potracenie) lub z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy czym
wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50% warto$ci
wynagrodzenia, jezeli warto$¢ wad przekracza 50 % warto$ci wynagrodzenia, uznaje
si¢, iz wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje si¢
Zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi
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na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Zamawiajacy
zachowuje prawo zadania wykonania usuni¢cia wad lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku
odstapienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli, jezeli
Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym wymogi technologiczne oraz
uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia, Zamawiajagcy moze powierzy¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio robét jako wadliwych.

3. W przypadku wystgpienia wady lub usterki, ktérej wptyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji wykonanych elementéw przedmiotu umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu
Z Wykonawcg ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje elementéw przedmiotu
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy nalozy potragcenia na Wykonawce, ktérych
wysokos$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14 GDDKIA Ocena jakosci na
drogach krajowych, cze$¢ I — roboty drogowe” — Warszawa 2020r., stanowiacg zatacznik do
Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 21 maja
2020 .

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres

miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady wynikajace z
przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru
koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i1 rgkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowiazany do uczestniczenia w corocznych bezplatnych przegladach
gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego
czesci nie mozna bylo z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢gcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementéw robdt i producentéw wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladow i ustug
eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez
wykonawcow elementow robdt 1 producentow wbudowanych urzadzen obcigza Wykonawce.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 t]. zk.
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach 1
wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji W przypadku odstgpienia, ktore potwierdzg
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu r¢kojmi i
gwarancji,

3. Zamawiajgcy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej cze$ci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§15
Kary
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej Umowy obowigzujaca forma odszkodowania beda kary umowne.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki
liczac od dnia nastgpnego, po terminie, w ktérym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za brak zgtoszenia gotowosci do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w
terminie umozliwiajacym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 — w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerw¢ w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce,
trwajaca dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawceg, ktéry nie zostat zgloszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11
umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt -
za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie lub za przedtozenie po terminie poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, dostawy Iub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 - w wysokos$ci 3.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo,

11) z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub wystapienia
okolicznosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,
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12) z tytulu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegdtowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwloki od terminu okreslonego w zadaniu Zamawiajacego,

13) za nieusuni¢cie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stwierdzonych
nieprawidlowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznosci (utrzymanie czysto$ci
znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,

w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

14) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 2 i
ust. 4 — w wysokosci 10.000,00 zt,

15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktérego konieczno$¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub
wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1.000,00 zi,

16) z tytutlu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust.
1 (na dzien zawarcia umowy).

Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze

przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia

umowy).

Kary umowne wskazane w ustgpach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

Zamawiajacemu przysluguje prawo do odszkodowania uzupetniajagcego za ewentualne

poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia wezwania, na rachunek

bankowy wskazany w tresci wezwania.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze nalezno$ci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ z jakakolwiek wierzytelno$cia Wykonawcy przystlugujaca mu z niniejszego lub

innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia przedmiotu umowy

lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot, zgodnie z
przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, i zwloka
przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwat niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacjg
robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony
czy zgloszony, zgodnie z niniejszg umowg Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca nadal
realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowa, niezgodny z dokumentacja projektowa
oraz STWIORB lub wskazaniami Zamawiajgcego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci
w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu umowy,
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6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

7) nastgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiagnety poziom 10 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

10) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czesci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

2. Odstapienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstgpieniem z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

3. Odstgpieniec od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 1 musi zawieraé
uzasadnienie.

4. Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okoliczno$ci
uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie poézniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajacego, a
brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez Wykonawce
zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku zlozenia wyjasnien
termin, w ciggu ktdrego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia zlozenia
tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich ztozenia.

§17
Obowigzki Stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez wlasciwy
organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi si¢
zgadzac z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w szczegolno$ci
poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem si¢ osob oraz pojazdow.
W przypadkéw wykopow wzdhuz pasa jezdni (lub wzdhuz ciggu pieszego lub pieszo-
rowerowego), nalezy oznakowaé¢ krawedz wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod katem przejezdnosci i
bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia placu budowy przez
Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkéw upowaznia Zamawiajacego do ich
wykonania na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Stroneg, z ktorej winy doszto do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajgcego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu $rednich
sktadnikéw cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorow SEKOCENBUD dla
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2.

3.

4.

5.

wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartalu poprzedzajacego kwartat, w ktoérym
doszto do odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest przeja¢ materiaty
budowlane, ktore =zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji
przedmiotu umowy (na zamowienie), prawidlowo skladowane i nieuszkodzone, o
odpowiedniej jakosci, I ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce (np. kregi
studni z otworami, gdzie otwory sg wyprodukowane zgodnie z katami prowadzenia
kolektora gtownego). Decyzja Zamawiajacego jest dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli
materiaty te sktadowane sg poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowigzany
przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne wskazane przez Zamawiajacego miejsce |
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynnos$ci daje prawo
Zamawiajgcemu do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na przejecie umowy najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sa
sktadowane.

5) Zamawiajgcy nie przejmie na wilasno$¢ betonowych elementéw prefabrykowanych w
postaci kostki brukowej, kraweznikéw, opornikow, obrzezy, elementéw Sciekowych do
montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiatow betonowych),
palet na ktorych sg skladowane materiaty, materialow geotechnicznych (geowldknin,
geotkanin, geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowe, materiatlow
rozbiorkowych, gruntéw z wykopow lub innych materiatow sypkich lub spoistych.
Wykonawca ma obowiazek usuna¢ te materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od
daty odstgpienia od umowy. Brak wykonania tych czynnosci daje prawo
Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na przejecie na whasno$¢ humusu, ktory speinia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany na
placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt 5) powyze;j.

Wykonawca niezwlocznie, nie pdézniej w terminie 14 dni od daty odstapienia przedtozy
Zamawiajagcemu komplet dokumentacji, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.
Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po zgloszeniu
do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi do procedury
odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia. Protokdt inwentaryzacji robot potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z
protokotem odbioru robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce. Do Protokotu odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot
musi by¢ dolaczony zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy
zakres prac wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi
stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotlu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego sporzadzenia
przez Zamawiajacego 1 doreczenia do wiadomosci Wykonawcy. Pozostala procedure
opisang niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,

postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,

raporty (przyrodniczy, $rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych, ktore byty
sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia przez

Zamawiajacego 1 sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstgpienia.

§18
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:

1) warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja technologicznie prawidtowe
wykonywanie robdt budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady, temperatury itd.),
co zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce ustugi nadzoru w
protokole lub dzienniku budowy (wstrzymanie wykonania robot),

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Site¢ wyzsza warunkujaca zmiang
umowy uwazaé si¢ bedzie w szczegdlnosci: stan epidemii oraz pozar, pow6dz i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne w kraju
i/lub za granica,

3) udokumentowanego przez ~Wykonawcg, tymczasowego braku  dostepnosci
specjalistycznych materialdéw budowlanych lub w przypadku op6znien w ich dostawach,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli brak dostepnosci uniemozliwia
wykonanie przedmiotu umowy Ww terminie, chyba ze Zamawiajacy dopusci
wykorzystanie innych zamiennych materiatdow budowlanych lub konstrukcji zamiennej,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wlasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje, Ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) opoOznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy
lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) op6znienia organow administracji publicznej lub innych podmiotow w wydaniu
decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow, ktérych wydanie jest
niezb¢dne dla dalszego wykonywania prac projektowych lub robét przez Wykonawce, a
op6znienie organow lub innych podmiotéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji publicznej,
ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z umowy,

9) zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczego6lnosSci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia kolizji, co uniemozliwia
realizacj¢ przez Wykonawce obowiazkdéw wynikajacych z umowy,

10) 0sob trzecich lub podmiotow z roszczeniami lub wnioskami o zmiang, ktore zasadnie
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w szczegodlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnieh wydawanych przez organy administracji
publicznej, a takze uzyskanie warunkow przylaczeniowych od gestorow sieci, lub
powoduja konieczno$¢ zmiany projektu lub sposobu wykonania robot,

11) wszczecia  przez  jakikolwiek  podmiot postgpowania sagdowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu
umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania
odpowiednich rozstrzygni¢¢, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub
innych aktéw administracyjnych niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,
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12) wystgpienia na placu budowy niewybuchow, niewypaldow lub znalezisk
archeologicznych, ktoére wymagaly wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez
Wykonawcg,

13) wystapienia na placu budowy awarii, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej konieczno$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawce,

14) braku dostepnosci do placu budowy lub jego czeSci z powodu okolicznosci za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, jezeli wplywa to na termin wykonania
przedmiotu umowy,

15) zmiany po uplywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore
mialy wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, jezeli wptywa na termin realizacji umowy,

17) wystapienie koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych (o ktorych mowa w
Kosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub
zakres uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji umowy,

18) zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 6, jezeli terminy ich wykonania,
rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,

19) udzielenie przez Zamawiajacego zamowienia Wykonawcy na podstawie art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp (jezeli zostalo przewidziane w ogloszeniu), ktorego wykonanie ma
wptyw lub jest powigzane z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wptyngly na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jest rowniez dopuszczalna w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 6.

5. Zmiana podmiotu udostepniajacego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na
zasobach ktorego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spetlnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci lub
Wykonawca samodzielnie wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowy podmiot
trzeci.

6. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujgcych
sytuacjach:

1) koniecznoséci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub na
polecenie lub za zgodg Zamawiajacego,

3) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad w
dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapiag nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia okazg si¢ nieprawidlowe, co
spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych.
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10.

11.

2.

5) Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na

zastgpieniu dotychczasowe] osoby inng osobg, ktéra bedzie posiada¢ kwalifikacje

potwierdzajace spetnienie warunkoéw udziatu w postgpowaniu przez Wykonawce lub/i gdy

Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktow w ramach kryterium oceny ofert za

doswiadczenie 1 kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie (jezeli

doswiadczenie i kwalifikacje byty kryterium oceny ofert).

Zmiana terminu realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu

wniesienia Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Nna zmieniony

okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany wysokos$ci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku, gdy zmiana ta

przewyzszy 15 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym mowa w § 3 ust. 1

umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje sie,

ze obowigzek zmiany wysokos$ci zabezpieczenia aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysoko$ci
wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wskazany prog 15 %. Zaniechanie czg¢sci robot nie

uprawnia do zmniejszenia wysoko$ci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w

przypadku zwiekszenia wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu

pierwszym, stosujac go odpowiednio.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wniosek

dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe

do zadania takiej zmiany oraz do wykazania zaistnienia zdarzen lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek musi by¢ ztozony w terminie
umozliwiajacym jego weryfikacj¢ przez Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji
umowy. W przypadku wniosku o zmiang¢ terminu Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo
szczegotowo wskaza¢ termin przesuni¢gcia w przyporzadkowaniu do poszczeg6élnych

przestanek, ktore mialyby uzasadnia¢ ten okres, tj. ilo§¢ dni dla danej przestanki wraz z

uzasadnieniem.

Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

§19
Prawa autorskie

W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworé6w w rozumieniu

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w

ramach wynagrodzenia Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworow, w tym te czesci,
ktore zostang wykonane przez Podwykonawcow lub inne osoby,

2) przenosi na Zamawiajacego wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy oraz nos$nikoéw, na
ktorych utwory zostaty utrwalone,

3) zezwala Zamawiajacemu na dokonanie opracowan i zmian utworow lub ich czgsci,
korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerdbkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych, na
polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2),

4) przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust.1, nastgpuje:
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1) z chwilg wydania przez Wykonawce poszczegdlnych utworow (badz ich czgsci)
Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
przekazywanych utwordw, czy dodatkowych o§wiadczen Wykonawcy),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych
pol eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworéow, badz ich czgéci - wytwarzania okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

b) obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

C) rozpowszechniania utworéw, badz ich czgsci, w sposob inny niz okreslony pod lit. b) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie;

d) publicznego udostepniania utworéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) uzytkowania utworéow lub ich czes$ci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob trzecich w
celach zwigzanych z realizacja zadanh Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci
przekazania utwordow lub ich czegsci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania
innych opracowan projektowych, wykonawcom biorgcym udziat w postgpowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego jako czgs¢ SWZ, innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych, osobom trzecim
biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

f) zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczula i1 cyfrows, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

g) wprowadzania utworéow lub ich czesci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu;

h) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utwordéw, nadawania catoSci
lub wybranych fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna;

i) wymiany no$nikow, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono;

J) wykorzystywania w cato$ci lub fragmentéw utworow do celow promocyjnych i
reklamy;

k) wykorzystanie utworéw (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian cato$ci lub czgsci
zadania;

3) z prawem Zamawiajacego do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na
osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utworéw oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania
wzgledem Zamawiajacego w zakresie obejmujacym zgod¢ na zmiany utwordw w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz robot budowlanych realizowanych na
podstawie dokumentacji projektowe;.

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utworéw w momencie wydania
Zamawiajacemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osob
trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej kolejnej wersji
opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag, czy tez usunigcia wad.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a
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utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady prawne
1 konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace si¢ ujawni¢ w przysziosci w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajagcemu przez osoby trzecie roszczen
opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich
praw autorskich lub innych praw wiasnos$ci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym) podejmie dziatania, zmierzajagce do odparcia tych roszczen lub do ich
zaspokojenia. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.

7. W przypadku wytoczenia przez osobg¢ trzeciag powddztwa opartego na zarzucie naruszenia
jej praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od odpowiedzialnosci,
w szczegoOlnos$ci podejmie dziatania w celu wzigcia udziatu w postgpowaniu po stronie
Zamawiajacego 1 zwolnienia Zamawiajgcego z udzialu w tym postepowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia zasadzajagcego od Zamawiajacego okre§lone
swiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z
tego tytutu szkody w pelnej wysokosci, m.in. Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu wszelkie
poniesione przez niego koszty zwigzane z prowadzonym postgpowaniem (w tym Koszty
procesu wraz z kosztami zastgpstwa procesowego), oraz konieczno$cig zaplaty
odszkodowan na rzecz podmiotéw trzecich, z wylaczeniem ugod, w tym ugdd sadowych,
zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

8. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego prawa, o
ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, a Wykonawca
wytworzy je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przejscie ich na Zamawiajacego
nastepuje z chwilg odstgpienia, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
przedmiot umowy wykonany i1 odebrany przez Zamawiajacego. Oznacza to, ze
Zamawiajacy, sam lub z pomocg o0sob trzecich, moze ukonczy¢ przedmiot umowy w
oparciu o utwory wytworzone w ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogolne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO
(zwanego w dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem™), dane osobowe pracownikow
(wspOlpracownikow) oraz o0sob wskazanych w dokumentacji postgpowania do
przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktdre chronig prawa osob, ktdrych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi
Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materialow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Administratora
Danych i od wspoétpracujagcych z nim o0séb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane
poufne”).

5. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba zZe
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koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa
lub umowy.

§21
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ ogdlnie obowigzujace przepisy,
w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.
2. Wszelkie spory mogace wynika¢C w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wiasciwy rzeczowo w
Bydgoszczy.

§22

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego na
wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnos$ci wystepuja tacznie wszyscy czlonkowie
Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§23
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Zataczniki:

1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia

4) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury czgsciowe;j
5) Wzoér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy do faktury cze$ciowej.

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS ,
NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzqcy/ca dzialalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), o$wiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytulu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcge w ramach realizowanej

przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drég Wojewodzkich (dalej jako
,2Zamawiajacy”’) umowy, ktoérej przedmiotem jest wymagalne na dzien

(dzien wystawienia faktury przez Wykonawce) zostalo w catosci
zaplacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z
Podwykonawca w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawceg) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia o
zaptat¢ wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym si¢ ich zrzeka.
Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zalacznik nr 5
Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc  w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ,
NIP: , REGON: i
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczqg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej NIP: , REGON: :
(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien odbioru koricowego) w ramach
realizowanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich
(dalej jako ,,Zamawiajacy”) umowy, ktérej przedmiotem jest: zostato

w calo$ci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzgledem Wykonawcey z tytulu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢
za nie z Podwykonawca w sposdb catkowity i1 terminowy. Tym samym Podwykonawca oswiadcza,
ze za wszystkie prace wykonane do dnia (dzien odbioru koricowego) nie przystuguja
mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym sie ich
zrzeka.

*wybrac wlasciwe
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