OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OST-01 — Roboty budowlane

OBIEKT - NAZWA

Remont oczka wodnego
CPV 45453000-7 (roboty remontowe)

LOKALIZACJA

Krosno ul. Bieszczadzka 2

INWESTOR

Skarb Panstwa PGL LP
Regionalna dyrekcja Lasow Panstwowych w Krosnie
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2

ZAWARTOSC
DOKUMENTACJI

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OST-01 - Wymagania ogodlne - Roboty budowlane

Kod CPV: 4545300-7 roboty remontowe

JEDNOSTKA
PROJKTOWANIA

Ustugi Inzynieryjno — Budowlane Grzegorz Pyteraf
38-455 Gtowienka ul. Polna 34

AUTOR

inz. Grzegorz Pyteraf
38-455 Gtowienka ul. Polna 34

DATA OPRACOWANIA

sierpien 2023 r.




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OST-01 Wymagania ogdlne
Remont oczka wodnego
CPV 45453000-7 (roboty remontowe)

1. Wstep
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem oczka wodnego zlokalizowanego na
terenie ogrodu siedziby RDLP w Kroénie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie w/w robdét, ktorych zakres okresla dokumentacja projektowa w postaci opisu i
rysunkow oraz przedmiary roboét .
Przedmiotowy zakres robét okreslajg n/w szczegdétowe specyfikacje techniczne:
B-01.01. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
B-01.02. Specjalne roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét i odpowiednimi przepisami, aprobatami
i atestami.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

- obiekt matej architektury

Budynek — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym;

Data rozpoczecia - data, okreslona w szczegétowych warunkach Umowy (Kontraktu), od
ktérej Wykonawca moze rozpoczg¢ Roboty budowlane okreslone w Umowie (Kontrakcie).
Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru o
gotowosci Robét budowlanych do odbioru

Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwniez
wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki,



Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stanowigcy dokument przebiegu
robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych, (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Izolacja - lub hydroizolacja - warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszczenia
wody do konstrukcji

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego przedsiewziecia
budowlanego lub catkowita modernizacja/przebudowa/nadbudowa/termomodernizacja.
Specyfikacje Techniczne - zbi6r wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg (Kontraktem) realizacji robot
budowlanych.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Zamawiajgcy zawart Umowe (Kontrakt) w
wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg
/przebudowag/nadbudowa/termomodernizacjg/remontem/ modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

Zamawiajacy - kazdy podmiot, szczegotowo okreslony w Umowie (Kontrakcie), udzielajgcy
zamoOwienia na podstawie Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. 2019.2020) — tekst jednolity

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robdt budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nazwy wiasne — wszystkie nazwy wiasne uzyte w specyfikacjach technicznych lub w
dokumentaciji technicznej powinny by¢ uwazne jako standardowe definicje a nie jako nazwy
wiasne stosowane w projekcie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnego z dokumentacijg
techniczng, ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami nadzoru
inwestorskiego oraz z przepisami i normami.
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania



realizacji rob6t, az do zakonczenia i odbioru kocowego rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposbéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora, tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

W miejscach przylegajacych do drdég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy w sposdb uzgodniony z Inwestorem

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robét Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony
z Inwestorem.

1.5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robdt wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikat
bedzie uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem jako rezultatem realizacji robét albo
spowodowanym przez personel wykonawcy.

1.5.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych
wiascicielami (lub administratorami) tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, kiére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.5. bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych



odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiatly i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa Iub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu materiatéw lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdét i w sposéb ciggly bedzie
informowac¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjagtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.5.8. Réwnowaznos$¢ norm i przepisow
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.9. Ochrona zabytkéw
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane
za wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora i
postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli z wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach Inspektor po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysokosé
kwoty o ktérg zwiekszono cene kontraktowa.



2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami projektu i
SST.
Przed zaméwieniem materiatdbw i wyrobow wykonczeniowych takich jak: (drewniane
elementy mostka, materiaty izolacyjne, materiaty naprawcze do beton itp), wykonawca
przedstawi wzory i probki materiatbw i wyrobéw, do ostatecznej akceptacji przez
inspektora nadzoru przy udziale zamawiajgcego.
Jezeli SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu. Materialy te i urzadzenia nie mogag
mie¢ gorszych parametrow jak zastosowane w Dokumentacji Techniczne;j.
W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zZrddta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem
za wykonang prace oraz z koniecznoscig jego wymiany i wbudowania materiatu
odpowiadajgcego wymaganiom.

Do wykonania rob6t moga byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.)

- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004 poz. 881)

- Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodnosci (Dz.U. 166/2002 poz. 1360) z

pdzniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.
U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)

2.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robédt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jeqo nie przyjeciem i nie

zaptaceniem.




3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji budowy i SST.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy ( jakosci rob6t ) zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba srodkoéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowsa.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy oraz
na terenie budowy.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inwestora. Inwestor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inwestora.

5. Wykonywanie roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg i SST.
Sprawdzenie rob6t przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc i jakosé.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inwestora.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow, elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji i SST oraz
wskazanych normach panstwowych i wytycznych oraz Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t, publikowanych przez ITB.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.



6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jako$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakos$¢ robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobrania
probek, badan materiatéw i robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji, SST i normami oraz wytycznymi.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi wykonawca.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatdw i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i
producenta materiatdw w celu dokonania kontroli jakosci.

6.1. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:
a. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b. techniczne deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg Iub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a
Dla kazdej partii dostarczonych materiatdw wykonawca bedzie posiadat w/w dokumenty
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetni
tych wymagan bedg odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

6.2.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy bedzie prowadzony w okresie od przekazania terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, wykonawcy, w okresie od
odbioru do konca okresu gwarancyjnego, dziennik bedzie sie znajdowat u Zamawiajacego.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dotgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i inspektora nadzoru.

6.2.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne (o ile zajdzie konieczno$¢ prowadzenia), deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatédw, kontrolne wyniki badan.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2.3. Pozostate dokumenty budowy:
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,



- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

6.2.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez wykonawce na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek dokumentéw budowy
spowoduje koniecznos$¢ jego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét
Ogdbine zasady obmiaru robot. W przypadku uméw z wynagrodzeniem ryczattowym
wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca w przypadku rozwigzania umowy 2z winy
Zamawiajgcego, zgodnie z umowa.
Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez Zamawiajgcego przed rozstrzygnieciem
postepowania przetargowego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie w%/magaja dla
okreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé
do dwoch znakéw po przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w
kilogramach lub tonach.

8. Odbiér roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaj nastepujgcym etapom
odbioru:
- odbi6r robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu
- odbiorowi wstepnemu,
- odbiorowi kohcowemu
Dokumenty odbioru koncowego:
- projekt budowlany powykonawczy
- dziennik budowy
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- protokoty préb i badan
- wykaz wbudowanych urzadzen wraz z instrukcjami obstugi
- wykaz przekazanych kluczy
- oswiadczenia o0séb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne na budowie,
wymagane prawem budowlanym

9. Opis sposobu rozliczania robét
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie na wykonanie
robét. W w/w umowie zostang tez okreslone zasady rozliczania rob6t tymczasowych, prac
towarzyszacych i ewentualnych robo6t dodatkowych, jezeli nie zostata zawarta umowa o roboty
budowlane z wynagrodzeniem ryczattowym. Przy wycenie robét, wykonawca uwzgledni
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego zadania, niezbedne do



przekazania obiektu do uzytkowania. Jakikolwiek btgd lub opuszczenie (przeoczenie) w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Uwaza sie, ze koszty robdt tymczasowych a
takze prac towarzyszacych nalezg do obowigzkéw wykonawcy i zostaty uwzglednione w
kosztach jednostkowych pozostatych robét.

10. Dokumenty odniesienia.

Obowigzujgcymi dokumentami w realizacji kontraktu sa:

projekt remontu oczka wodnego — DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

umowa z Zamawiajgcym,

prawo budowlane wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do niego oraz przepisami
zwigzanymi

obowigzujgce i powotane normy

dotyczgce zadania aprobaty techniczne

ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru

Uwaga!

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujgce
normy i przepisy.

OST stosowac tacznie z projektem remontu i przedmiarem robot



