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D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWiORB 

STWiORB D-00.00.00 - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót związanych zagospodarowaniem zieleni, które zostaną 

wykonane w ramach realizacji zadania: 

 

„Budowa rampy rowerowej, stanowiącej ciąg pieszo-rowerowy wraz z ograniczającymi ją murami 

oporowymi i rozbiórką części schodów od strony ul. Rakowickiej oraz rozbiórką zadaszenia i części 

schodów przy zejściu do tunelu podziemnego od strony ul. Brogi wraz z budową windy rowerowej, 

chodnika i zadaszenia zejścia do tunelu podziemnego, służących do obsługi komunikacyjnej pieszej 

i rowerowej istniejącego tunelu łączącego ul. Brogi i Rakowicką w Krakowie wraz z budową 

zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, z budową umocnienia wylotu w korycie rzeki 

Białuchy, budową zewnętrznej instalacji elektrycznej dla zasilenia windy i pompowni, budową 

sieci: gazowej, wodociągowej, oświetleniowej, elektroenergetycznej i kanalizacji kablowej 

telekomunikacyjnej, w ramach realizacji zadania: ,,OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

DLA DOSTOSOWANIA TUNELU ŁĄCZĄCEGO ULICE BROGI - RAKOWICKA DO RUCHU ROWEROWEGO 

W KRAKOWIE" 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach zadania, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiałów, wykonania 

robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót należy traktować jako minimalne.  

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z odpowiednimi działami STWiORB 

związanymi z wykonaniem robót drogowych i prac związanych.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

 

Z zakresu robót ziemnych:  

Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z 

materiału antropogenicznego, powstała w następstwie przeprowadzenia robót ziemnych, spełniająca 
warunki stateczności i odwodnienia, zapewniająca przejęcie obciążenia od środków transportowych i 
urządzeń inżynierskich obciążających korpus drogowy. 
Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) – dokument wyrażający właściwości użytkowe wyrobów 
budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów zgodnie z odpowiednimi 

zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.   

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 

Droga dojazdowa - część platformy roboczej służąca do rozładunku i uzbrojenia ciężkiego sprzętu 

budowlanego na podwoziu gąsienicowym oraz umożliwiająca dojazd do właściwej platformy roboczej 

lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie służy do pracy sprzętu. 

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzętu zawierająca 

m.in. obciążenia generowane na podłoże w różnych fazach pracy i przemieszczania sprzętu , które są 

wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych. 
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Geowłóknina – materiał wytwarzany w postaci runa włókien o uporządkowanej lub przypadkowej 

orientacji, połączonych siłami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (włókniny igłowane, przeszywane, 

łączone termicznie, chemicznie itp.).  
Gęstość objętościowa szkieletu – stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiału 

antropogenicznego do objętości próbki.  

Górna warstwa nasypu – nasyp znajdujący się w obrębie obliczeniowej głębokości przemarzania.   

Grunt – zespół cząstek mineralnych, który może być rozdrobniony przez delikatne rozcieranie w ręce i 
który zawiera wodę i powietrze, a niekiedy także inne gazy; materiał pochodzenia naturalnego, 
przemysłowego lub z recyklingu lub dowolna kombinacja tych składników.  

Grunt organiczny – grunt z zawartością substancji organicznej większą od 2,0 %.  
Humus (gleba) – przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzałej skały) przeobrażona działalnością 
roślin, drobnoustrojów, zwierząt, stanowiąca grunt organiczny o właściwościach zapewniających 
prawidłowy rozwój roślinom.   
Materiał antropogeniczny – materiał powstały w wyniku bezpośredniej lub pośredniej działalności 

człowieka (na przykład grunt ulepszony, odpad przemysłowy, materiał z recyklingu).   

Materiał nasypowy – grunt lub materiał antropogeniczny użyty do budowy nasypu. Materiał 

nieprzydatny – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości uniemożliwiają 
wykorzystanie go jako materiał nasypowy. Nieprzydatność może być trwała, związana z niezmiennymi 
cechami materiału lub czasowa, związana ze stanem materiału lub innymi właściwościami, które 

wymagają poprawienia.   
Materiał przydatny – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości umożliwiają 

wykorzystanie go jako materiał nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegów.  

Materiał ulepszony – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości zostały zmienione, w 
efekcie czego spełnia on wymagania wynikające z przewidzianego zastosowania.  

Miejsce zerowe robót ziemnych (przekrój zerowy robót ziemnych) - granica pomiędzy nasypem i 
wykopem. Przekrój przejściowy, w którym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym są 

równe (charakter robót ziemnych zmienia się z wykopu na nasyp lub odwrotnie).  
Korona drogi – część przekroju poprzecznego drogi, obejmująca jezdnie z poboczami i pasem 

dzielącym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, położona 

pomiędzy górnymi krawędziami skarp.   

Korpus drogowy –cały nasyp oraz ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami. 

Moduł odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca nośność na powierzchni warstwy gruntu 
lub materiału antropogenicznego, badana zgodnie z Załącznikiem 2 (procedura według PN-S-02205, 

załącznik B), określana według wzoru:   

  
gdzie:   

Ei moduł odkształcenia gruntu [MPa]   

Δp przyrost obciążenia jednostkowego [MPa],   

Δs przyrost osiadania odpowiadający przyrostowi obciążenia jednostkowego [mm]   

D średnica płyty [mm]  

Nasyp – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego poprzez wbudowanie materiału 
nasypowego w kontrolowany sposób polegający na układaniu i zagęszczaniu kolejnych warstw 

powyżej powierzchni terenu   
Niweleta robót ziemnych (spód konstrukcji nawierzchni) - poziom górnej powierzchni materiału 

nasypowego w nasypie lub poziom górnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom górnej 
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powierzchni warstwy ulepszonego podłoża nawierzchni, o ile taka warstwa występuje. Lokalizację 

powierzchni robót zimnych pokazano na rysunku 1.1.   

  
  

Obliczeniowa głębokość przemarzania - umowna głębokość przemarzania w danym rejonie, będąca 
głębokością przemarzania zredukowaną w zależności od obciążenia ruchem samochodowym i 
warunków gruntowo-wodnych   
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystywanych do budowy nasypów lub innych robót 

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod drogę oraz urządzenia związane z obsługą i 
ochroną drogi, obsługą ruchu i ochroną środowiska, a także zawierający rezerwę pod przyszłą 
rozbudowę drogi   

Pochylenie skarpy lub zbocza - kąt nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego 

skarpy lub zbocza   

Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania  

Podłoże gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu 

budowli ziemnej, której właściwości mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli 

ziemnej  

Roboty ziemne – termin oznaczający wszystkie czynności związane z odspajaniem, selekcjonowaniem, 

przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zagęszczaniem gruntów lub materiałów 

antropogenicznych  
Rów przydrożny (boczny) – rów biegnący wzdłuż drogi, służący do odprowadzenia wody z korony 

drogi, skarp lub przyległego terenu  

Słabe podłoże - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków nośności lub 

stateczności albo warunków przydatności do użytkowania  

Skarpa – zewnętrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu określonym w 
Dokumentacji Projektowej, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, zabezpieczona przed 
erozją  

Spoiwo – pojedynczy materiał wiążący lub połączone materiały wiążące, których wymieszanie z 
gruntem lub materiałem antropogenicznym zapewnia krótkoterminową lub długoterminową poprawę 
właściwości  

Tymczasowa powierzchnia robót ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i ewentualnie rowów 

w czasie wykonywania robót ziemnych   

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych   

Ulepszone podłoże nawierzchni - wierzchnia warstwa podłoża gruntowego nawierzchni ulepszona w 

celu zwiększenia nośności gruntu rodzimego w wykopie lub materiału nasypowego albo zwiększenia 

odporności nawierzchni na powstawanie wysadzin.   
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – dokument opisujący 

zasady doboru materiałów, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady płatności za wykonane roboty  

Wilgotność – stosunek masy wody zawartej w próbce do masy szkieletu gruntu lub materiału 

antropogenicznego.   

Wilgotność optymalna – wilgotność gruntu lub materiału antropogenicznego, w której użycie 

konkretnej energii zagęszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu   
Wskaźnik krzywizny uziarnienia – wielkość charakteryzująca grunt, określona wg wzoru:  

  
w którym:  d10 -wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy próbki wysuszonej  

[mm],  d30 -wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy próbki wysuszonej  

[mm],  d60 -wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy próbki wysuszonej 

[mm].  
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

według wzoru:  

  
gdzie:   

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy,   

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy Wskaźnik 

zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu lub materiału 

antropogenicznego, badana zgodnie z Załącznikiem 2 (procedura według normy BN77/8931-12), 

określona według wzoru:  

  
w którym:   

𝜌𝑑-gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu lub materiału antropogenicznego,  

[Mg/m3],   

𝜌𝑑- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu lub materiału antropogenicznego przy 

wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, [Mg/m3]  

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego, w postaci odpowiednio 

ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu   

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej niwelety robót ziemnych 

wyznaczona w osi drogi   

Wzmocnienie podłoża - geoinżynieryjne metody modyfikujące właściwości fizykomechaniczne 

gruntów poprzez trwałe nadanie podłożu gruntowemu właściwości zwiększających jego nośność oraz 
zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ czynników atmosferycznych  

Wzmocnione podłoże nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiału antropogenicznego, 
ulepszonego przez działanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementów wzmacniających, w 
celu poprawienia jego stateczności, zmniejszenia osiadań lub ujednolicenia podłoża gruntowego   

Zagęszczanie – zwiększanie gęstości objętościowej szkieletu gruntu lub materiału antropogenicznego 

z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych właściwości korpusu 

ziemnego lub pojedynczej warstwy   

Zbocze (stok) - naturalna pochyła powierzchnia terenu w obrębie pasa drogowego lub przyległego do 
drogi.   
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Z zakresu podbudów:  

Geowłóknina separacyjna (rozdzielająca)– materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, 
których spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, 
połączenie termiczne) i który zostaje maszynowo uformowany w postaci maty  

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym – zagęszczona mieszanka: gruntu, spoiwa 
hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych ilościach, a w razie potrzeby dodatkowych 
składników, która wiąże i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.  Grunt stabilizowany 
cementem – grunt stabilizowany hydraulicznie, w którym rolę spoiwa pełni cement.   

Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, 
jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych 

właściwości  
Kruszywo naturalne – kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie 
zostało poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców 

naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie 

rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków  

Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie 

rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe.   

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym 

lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.  Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – 
oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym.   

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych 

i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm.   

Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym, który może 
być stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podłoża ulepszonego. Mieszanka 

niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych 
kruszyw.   
Podbudowa – część konstrukcyjna nawierzchni, której celem jest przenoszenie na podłoże obciążeń 

spowodowanych ruchem. 

Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca kruszywo 
naturalne lub sztuczne, a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca 
przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na podłoże.  

Podłoże ulepszone nawierzchni – Warstwa ulepszonego podłoża – wierzchnia warstwa podłoża 

gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:   

a) zwiększenia nośności gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w czasie 

eksploatacji nawierzchni, b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed 

deformacjami powodowanymi przez ciężkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni, 

c) właściwego wbudowania i zagęszczenia wyżej leżących warstw konstrukcji nawierzchni, d) 

zwiększenia odporności nawierzchni na powstawanie wysadzin.   

Materiałami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podłoża mogą być: mieszanki 

niezwiązane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi 

lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczególnych przypadkach (bliskie sąsiedztwo zwierciadła 

wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa ulepszonego podłoża, wykonana z gruntu 

niewysadzinowego lub z mieszanki niezwiązanej, może pełnić funkcję warstwy odsączającej. warstwa 

lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podłoże gruntowe 

(lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności i/lub mrozoodporności. Podłożę 

ulepszone może zawierać następujące warstwy: mrozoochronną, odsączającą, odcinającą i 

wzmacniającą, a w przypadku podłoża ulepszonego jednowarstwowego może ona spełniać funkcje 

wszystkich tych warstw jednocześnie.  
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Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni.  

Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu i zwiększenie nośności warstw dolnych 

konstrukcji nawierzchni. Materiałami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej mogą być: mieszanki 

niezwiązane, mieszanki związane spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty 

stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem.  W szczególnych przypadkach 

(bliskie sąsiedztwo zwierciadła wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa 

mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwiązanej, może pełnić 

funkcję warstwy odsączającej  

Warstwa odsączająca – warstwa zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do spodu 
nawierzchni. Rolę warstwy odsączającej może pełnić warstwa mrozoochronna albo warstwa 

ulepszonego podłoża. Aby warstwy te mogły pełnić funkcję warstwy odsączającej muszą być wykonane 
z materiału ziarnistego (mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim 

uziarnieniu i o współczynniku filtracji.   
Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej  

Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody, która mogłaby przedostać się do 

konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje się wystarczającą przepuszczalnością po 

zagęszczeniu.  

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem – 
warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana spoiwami 

hydraulicznymi lub wapnem.   
 

W zakresie zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:  

Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. Darnina – płat 

wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej.  

Drągowina i gałęzie – drewno pochodzące z koron drzew oraz zagajników i krzewów.   

Drewno z pni drzew – materiał pochodzący z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego 

(średnica pnia powyżej 14 cm), średniowymiarowego (średnica pnia 7-14 cm) i małowymiarowego 

(średnica pnia poniżej 7 cm).   

Drzewo – roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o 

wyraźnie wykształconym pniu lub pniach, który rozgałęzia się w koronę,  

Forma krzewiasta - forma wielopędowa, która została utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 

przewodnika powodujące wybicie min.3 pędów bocznych, nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową 

dla najwyższego pędu.  

Forma naturalna - forma rośliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany. 

W przypadku drzew powinien być wyraźnie wykształcony przewodnik (pęd główny), nie przycięty na 

koronę i nie podkrzesywany, na którym są równo rozłożone pędy boczne z których pierwszy wyrasta 

na wysokości około 40 cm od szyjki.  

Forma pienna – forma drzewa lub krzewu z wyraźnie uformowanym pniem i koroną. Charakteryzuje 

się wyraźnie wykształconym przewodnikiem oraz koroną.   

Karpina – drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu.  

Kompostowanie – proces polegający na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.  

Kora drzewna – materiał pochodzący z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesięcy.  

Korona – cześć drzewa wytworzona przez pędy boczne (gałęzie),  

Krzew – wieloletnia wielopędowa zdrewniała roślina bez wykształconego przewodnika, z krótkim 

pędem głównym (do 10 cm), z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne.   
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Obsiew – proces polegający na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania 

powierzchni gruntu.  

Obwód pnia – mierzony dla drzew o wysokości 100 cm od powierzchni ziemi (cm) Pień - 

nieugałęziona dolna część przewodnika.  

Pniak – dolna część pnia pozostająca przy karpie po ścięciu drzewa.  

Pryzmowanie humusu do ponownego użytku – składowanie humusu zdjętego z powierzchni w liniach 

rozgraniczających inwestycji w pryzmach o parametrach określonych w STWIORB D01.02.02, w celu 

wykorzystania przy wykonaniu trawników i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.  

System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę.  

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu 

przewidzianego do wykonania drogowych robót ziemnych oraz składowanie jej w celu późniejszego 

wykorzystania przy umocnieniu skarp.  

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartości, co najmniej 2% części organicznych. 

Grubość warstwy ziemi urodzajnej zależna jest od głębokości zalegania. Zrębki - materiał, uzyskany 

poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drągowizny, gałęzi i karpiny z usunięcia zieleni. 

 

Pozostałe:  

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczsno- 

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów  

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Programem funkcjonalno-

użytkowym. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego  

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 

organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni.  

Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie  

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy  

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.  

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.  

Rekultywacja – roboty związane z nadaniem lub przywróceniem gruntom zdegradowanym albo 

zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby 

terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, 

odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg 

Urządzenia odwadniające - urządzenia i konstrukcje umożliwiające odprowadzenie wód 

powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.   

 

Ogólne:  
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Dziennik Budowy – książka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczęcią organu wydającego, 

wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiąca urzędowy dokument przebiegu Robót 

budowlanych, służąca do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru/Kierownikiem projektu a Wykonawcą i Projektantem  

Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych Kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego 

za pomocą członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz sprawuje 

nadzór na wykonywaniem prac budowlanych oraz postępem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawą 

Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.  

Kierownik Budowy– osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych, będąca przedstawicielem 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu 

odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypełnia obowiązki jakie wynikają z roli 

Zamawiającego na mocy Kontraktu.  

Plac Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne 

miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część Placu Budowy  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, ścisłe 

przestrzeganie harmonogramów robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, metody 

użyte przy budowie, zapewnienie odpowiedniej jakości wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wymogami zawartymi w 

normach i przepisach prawa budowlanego. 

Koszty spełnienia przez Wykonawcę określonych przedsięwzięć, jak również wszelkich przedsięwzięć 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Kontraktu, wg umowy. 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy  

Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy zgodnie z odrębnymi ustaleniami.  

1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

Plac Budowy, a w szczególności wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji Robót.  

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać i obsługiwać 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: ogrodzenia, poręcze, zapory, oświetlenie, 

światła ostrzegawcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

Robót, wygody społeczności itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

1.5.3. Zabezpieczenie urządzeń łączności, kierowania ruchem i oświetlenia na istniejących drogach  

W przypadku wykonywania robót na istniejącej drodze Wykonawca podejmie wszelkie środki 

wymagane przez zarządcę drogi w celu określenia lokalizacji i zabezpieczenia urządzeń łączności, 

kierowania ruchem i oświetlenia.  

Jeżeli urządzenia znajdują się w obszarze oddziaływania Robót, Wykonawca zapewni urządzenia 

zastępcze zgodne z opisem w Kontrakcie, które powinny być gotowe do uruchomienia przed 

wyłączeniem istniejących urządzeń.  

Wszystkie połączenia lub rozłączenia w istniejącym urządzeniu mogą być wykonywane jedynie przez 

zarządcę drogi lub pod jego nadzorem.  

Wykonawca jest zobowiązany do kontaktowania się z zarządcą drogi za pośrednictwem Inspektora 

Nadzoru. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót budowlanych Wykonawca jest 

zobowiązany: 

 - utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego działania.  

Wykonawca ma obowiązek: 

a. zapoznać się przed rozpoczęciem Robót oraz stosować się w czasie ich prowadzenia do zapisów 

zawartych w wydanych decyzjach.  

b. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia i 

przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron drzew 

nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół zagrożonych drzew należy 

wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody 

gruntowej pożądane jest, aby czas trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się 

prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji. 

W przypadku budowy drogi należy wykonać tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach 

wskazanych przez decyzje, postanowienia uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia oraz w 

miejscach wskazanych przez nadzór herpetologiczny na których zostanie stwierdzona migracja płazów.  

Wszelkie „pułapki” (np. wloty do studzienek) należy starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i 

uwięzieniem w nich płazów.  

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną lub stosowne 

zezwolenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko (np. destrukt zawierający substancje smołowe).  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
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technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i 

podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Placu Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru, właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeby) zainteresowane władze i będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń 

napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.  

Jeżeli Plac Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego 

działalnością. 

Jeśli będzie taka potrzeba, przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca po decyzji Inspektora 

Nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania robót przeprowadzi inwentaryzację pierwotnego 

stanu działek niebędących własnościom Inwestora, a przeznaczonych pod przebudowę infrastruktury 

technicznej (sieci uzbrojenia terenu), a następnie przekaże w formie tabelarycznej opis wraz z 

dokumentacją fotograficzną. Wykonawca uzgodni z właścicielami terenu terminy i szczegółowy sposób 

realizacji Robót przy założeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.  

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor 

Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z Placu Budowy. 

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  
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W terminie wynikającym z Warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje szczegółowy plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od daty przekazania do odbioru. W sytuacji robót zaległych Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wykonanie ich w terminie zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu przekazania do odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru końcowego.  

 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia 

Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 

 

1.5.12. Zabytki archeologiczne  

Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo 

pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych na Placu Budowy stanowią własność Skarbu Państwa 

(art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z późniejszymi zmianami). 

W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje 

podejrzenie, że jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać w tym 

miejscu roboty budowlane, zabezpieczyć zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie 

powiadomić Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora Zabytków (zgodnie z zapisami 

art. 32 ww. Ustawy). Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 

opóźnienia w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania robot i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć koszty. Wznowienie 

wstrzymanych robot nastąpi na podstawie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i 

Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.13. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Dla każdego zakresu prowadzonych prac Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Inwestorem 

sposobu poruszania się po terenie oraz ustalenia zakresu odpowiedzialności za istniejące elementy 

infrastruktury na czas wykonywania robót budowlano-montażowych. Ponadto Wykonawca 

odpowiada za ochronę istniejących instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obrębie wykonywania 

robót. 

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń Wykonawca jest zobowiązany do 

bezzwłocznego powiadomienia Inspektora nadzoru oraz współpracy przy dokonywaniu napraw. 
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2. MATERIAŁY  

Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać normom PN, 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie i posiadać odpowiednie 

aprobaty techniczne i certyfikaty.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

takiego faktu zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczonych do wbudowania oraz za właściwe składowanie, wbudowanie i zabezpieczenie w okresie 

trwania robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych  

Materiały i wyroby budowlane muszą spełniać zasady zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach 

budowlanych z późniejszymi zamianami.  

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pochodzących ze źródeł miejscowych.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 

potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu Robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze.  

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Wykonawca realizując roboty ma obowiązek stosowania materiałów zgodnych z zamówieniem. 

Zastosowanie przez Wykonawcę innych materiałów, wiązać się będzie z ryzykiem odmowy przez 

Zamawiającego odbioru i zapłaty za wykonanie roboty z nakazem rozbiórki wykonanych robót i 

wykonaniu ich zgodnie z zamówieniem. Koszty rozbiórki i ponownego wykonania robót zgodnie z 

zamówieniem ponosi Wykonawca. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

zachowały swoją jakość i właściwości. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy lub poza 

Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.5. Materiały z rozbiórki  

Elementy i materiały z rozbiórek oraz materiały odpadowe należy zagospodarować zgodnie z 

ustaleniami z Inwestorem. 

Sposób postępowania z drewnem pochodzącym z wycinki drzew wg ustaleń z Inwestorem. 
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3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

gwarantować jakość wykonania robót na każdym etapie.  

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  

 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do stanu technicznego i dopuszczenia do ruchu. Przy poruszaniu się po 

drogach lokalnych na terenach jednostek wojskowych wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia 

tego z Użytkownikiem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Umowy, dokumentacją 

projektową, wymaganiami STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, STWiORB, Dokumentacji Projektowej, 

a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca winien utrzymywać Plac Budowy w stanie bez 

niepotrzebnych przeszkód oraz składować sprzęt i materiały w należytym porządku, jak również 

wywieźć wszelkie odpady i śmieci lub niepotrzebne elementy.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości Robót  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach 

i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzowa ustali jaki zakres 

kontroli jest koniczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 

6.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i badać materiały niezależnie od Wykonawcy. 

 

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie ze STWiORB. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze 

prowadzenia pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi ich 

wyniki do Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, tj. w takim terminie, aby nie powodować opóźnień w procedurze odbioru robót i robót 

ulegających zakryciu. 

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje  

Zamawiający może dopuścić do użycia materiał który jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano 

oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodność z wymaganiami podstawowymi, albo 

1) Umieszczony w określonym przez komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej,  

albo 

2) Oznakowany znakiem budowlanym, 

albo 

3) Posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, które spełnią wymogi 

STWIORB. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do 

obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości w wymaganiami STWIORB to takie materiały 

lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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6.6. Dokumenty budowy  

6.6.1. Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy należy prowadzić zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z dnia 6 września 2021r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).  

Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione.  

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące reprezentantami 

Zamawiającego, Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, przedstawiciel Wykonawcy powinien 

bezzwłocznie zgłosić Inspektorowi Nadzoru. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy, w okresie od formalnego 

przekazania Wykonawcy terenu budowy, aż do zakończenia robót. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  

 

6.6.2. Przechowywanie dokumentów budowy  

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru oraz 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

6.6.3. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń oraz lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować w komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Po zakończeniu robót, kompletny zestaw rysunków zostanie załączony do dokumentacji 

powykonawczej. 

Wykonawca winien opracować dokumentację powykonawczą zgodnie z „Procedurami realizacji 

odbiorów, sprawozdań, prób, robót budowlano-montażowych dla zadań inwestycyjnych 

realizowanych w RZI w Lublinie”. 

 

6.6.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót kompletną instrukcję w zakresie eksploatacji i 

konserwacji każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 

Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostaną 

uzupełnione przez Wykonawcę.  
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7. ODBIÓR ROBÓT  

Jakikolwiek odbiór nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych 

robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule 

warunków Umowy. 

 

7.1. Rodzaje odbiorów Robót  

Gotowość robót lub ich części do obioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowego, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

Odbioru Robót dokonuje Zamawiający, Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie 

zgodnym z warunkami Umowy. 

Jakość i zakres Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, z STWiORB oraz innymi ustaleniami Inspektora nadzoru. 

 

7.3. Odbiór końcowy Robót  

7.3.1 .Zasady odbioru końcowego robót  

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego.  

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i STWiORB.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- uzupełniony i uzgodniony Arkusz efektów gospodarczych na podstawie wzoru (zał. nr 7) ujętego w 

Wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie procedur 

odbiorowych zakończonych zadań inwestycyjnych dla Inwestorów wojskowych IWSp SZ oraz 

Administratorów, 
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- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegółowe specyfikacje 

techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- receptury, i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową oraz STWiORB z 

uwzględnieniem tolerancji ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy.  

 

8. RĘKOJMIA I INSTRUKCJE FABRYCZNE 

Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty. 

Roboty lub ich część przekazane Zamawiającemu do czasowego użytkowania w celu umożliwienia 

prowadzenia dalszych robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich przejęcia, chyba, że 

Zamawiający postanowi inaczej. 

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposażeniem i 

wyda je Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady płatności podano w Umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.  

 

10.  WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE DM.00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D.00.00.00 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE  

11.1. INNE DOKUMENTY 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 

 

Obowiązują aktualne wydania przywołanych norm i przepisów. 
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D-01.01.01 TYCZENIE ROBÓT I PRACE POMIAROWE PRZY POWIERZCHNIOWYCH ROBOTACH 

ZIEMNYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z tyczeniem robót i pracami 

pomiarowymi przy powierzchniowych robotach ziemnych dla zadania: 

 

„Budowa rampy rowerowej, stanowiącej ciąg pieszo-rowerowy wraz z ograniczającymi ją murami 

oporowymi i rozbiórką części schodów od strony ul. Rakowickiej oraz rozbiórką zadaszenia i części 

schodów przy zejściu do tunelu podziemnego od strony ul. Brogi wraz z budową windy rowerowej, 

chodnika i zadaszenia zejścia do tunelu podziemnego, służących do obsługi komunikacyjnej pieszej 

i rowerowej istniejącego tunelu łączącego ul. Brogi i Rakowicką w Krakowie wraz z budową 

zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, z budową umocnienia wylotu w korycie rzeki 

Białuchy, budową zewnętrznej instalacji elektrycznej dla zasilenia windy i pompowni, budową 

sieci: gazowej, wodociągowej, oświetleniowej, elektroenergetycznej i kanalizacji kablowej 

telekomunikacyjnej, w ramach realizacji zadania: ,,OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

DLA DOSTOSOWANIA TUNELU ŁĄCZĄCEGO ULICE BROGI - RAKOWICKA DO RUCHU ROWEROWEGO 

W KRAKOWIE" 

 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 

odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktów wysokościowych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Zakres robót pomiarowych obejmuje:  

- założenie sytuacyjnej i wysokościowej osnowy realizacyjnej, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, i ich ochrona oraz oznakowanie w sposób ułatwiający ich 

lokalizację i ewentualne odtworzenie, 

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy głównej i pozostałych dróg oraz 

innych obiektów towarzyszących objętych tym zadaniem/opracowaniem, 

- wyznaczenie granic, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami wg potrzeb, 

- oznaczenie pikietażu w sposób trwały oraz odtwarzanie uszkodzonych punktów pikietażu roboczego 

na bieżąco do końca okresu realizacji robót, 

- przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej, kolidujących z 

rozbudową drogi, poza granicę robót ziemnych, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

- opracowanie operatu technicznego, 

- koszty ewentualnego odtworzenia istniejącej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku działań 

Wykonawcy, 

- geodezyjne wznowienie punktów granicznych, 

- pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej, 
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1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-

00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1. 

Punkty główne trasy -Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 

Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie Z 
Ustawą z dnia 17.05.1989r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi zmianami z zakresu 
geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę do kierowania pracami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia. 

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

Osnowa realizacyjna – jest to osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa, przeznaczona do 
geodezyjnego wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-
00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 2. 

 
2.2.RODZAJE MATERIAŁÓW 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe długości około 0,5 m. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy 

powinny mieć średnicę 0,15 ÷ 0,20 m i długość 1,5 ÷ 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 ÷ 0,08 m i długości 

około 0,30 m, a dla punktów utrwalonych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 

długości 0,04 ÷ 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

Do stabilizowania roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót, należy stosować pale drewniane 

średnicy 0,15 ÷ 0,20 m i długości 1,5 ÷ 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inspektorem 

nadzoru. 

Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z instrukcjami 

technicznymi G-1 i G-2. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00."Wymagania ogólne"  

pkt. 3 

3.2 SPRZĘT POMIAROWY 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

▪ teodolity, tachimetry, 
▪ odbiorniki GNSS i pochodne 
▪ niwelatory, 
▪ dalmierze, 
▪ tyczki, 
▪ łaty, 
▪ taśmy stalowe, szpilki, 
▪ ew. odbiorniki GPS, zapewniające uzyskanie wymaganych dokładności pomiarów. 
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Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru i posiadać świadectwa atestacji i 

wzorcowania wykonane przez uprawnione jednostki. 

 

4. TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.2 ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9 listopada 2011r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz instrukcjami GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca założy osnowę realizacyjną sytuacyjno-wysokościową oraz 

uzyska dane zawierające lokalizację współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o 

powyższe materiały Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 

do prawidłowej realizacji robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. Odtworzenie znaków geodezyjnych należy prowadzić w uzgodnieniu z ośrodkami 

geodezyjnymi. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. 

 

5.3 OSNOWA REALIZACYJNA 

Na podstawie danych uzyskanych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonawca 

sporządzi projekt osnowy realizacyjnej sytuacyjno-wysokościowej spełniającej następujące kryteria: 

- projektowana podstawowa osnowa realizacyjna będzie odpowiadać kryteriom poziomej osnowy 

szczegółowej III kl., nawiązanej do państwowej osnowy szczegółowej III kl. lub podstawowej, oraz 

kryteriom szczegółowej osnowy wysokościowej III kl. nawiązanej do państwowej osnowy wysokościowej 

II kl. 

- punkty podstawowej osnowy realizacyjnej będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie dróg w 
minimalnym stopniu narażone na uszkodzenie lub zniszczenie. 
- odległości między punktami osnowy nie będą większe niż 300 m. 
- szczegółową osnowę realizacyjną będą stanowić nowo założone punkty jako zagęszczenie podstawowej 
osnowy realizacyjnej w celu zapewnienia prawidłowej obsługi geodezyjnej inwestycji 
- nowe punkty podstawowej osnowy realizacyjnej sytuacyjno-wysokościowej zostaną zastabilizowane 
znakiem naziemnym (pręt stalowy ø16mm o dł. 1,5 m zalany betonem). 
- punkty szczegółowej osnowy realizacyjnej zostaną zlokalizowane na stabilnych istniejących budowlach, 
wzdłuż projektowanej trasy, a przypadku braku takich punktów Wykonawca założy i osadzi na gruncie 
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punkty w sposób gwarantujący ich stabilność syt. - wys. Dopuszcza się stabilizację w postaci folii 
dalmierczych umieszczonych na trwałych obiektach. 
 
5.4 WYZNACZENIE PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI TRASY DROGOWEJ I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 

użyciu palików drewnianych. W zależności od charakterystyki terenu odległość pomiędzy punktami 

pośrednimi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. 

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej nie powinna przekraczać 

300m. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonywaniem trasy drogowej i 

obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 

istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. W przypadku braku takich punktów repery robocze 

należy założyć przy użyciu słupków betonowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 

osiadanie i sposób. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 10mm/km stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

Repery robocze powinny mieć dodatkowe oznaczenie określające nazwę repera i jego rzędną. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji 

Robót. Osnowę realizacyjną należy aktualizować nie rzadziej niż: 

a) po okresie zimowym w trakcie trwania Robót – w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu 
osnowy poziomej lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje się również uzasadnioną obawę 
Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, że takie naruszenie nastąpiło. 
 

5.5 ODTWORZENIE OSI TRASY 

Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu 

sieci państwowej (również ASG). 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

nie może być większe niż 5cm dla   dróg objętych opracowaniem. 

Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 2 cm w stosunku do rzędnych 

niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 

 

5.6 WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót. 

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość 

między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 

drogowej. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 

poprzecznych. 

Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych 

niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Na odcinkach, na których występują łuki pionowe odległości pomiędzy krzywymi powinny być 

wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy styczną z poprzedniego punktu a punktem 

na krzywej nie przekraczała założonej tolerancji pomiarowej, to jest 1 cm. 

 

5.7 WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH (DO POMIARÓW KONTROLNYCH) 
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Na etapie odtworzenia trasy, należy wyznaczyć i zastabilizować w terenie (na czas prowadzenia robót) 

punkty przekrojów poprzecznych, co 50 m w celu dokonywania pomiarów rzędnych (w przekroju 

poprzecznym jezdni) na etapie n/w robót tj.: 

• pomiar stanu istniejącego nawierzchni, 

• pomiar rzędnych koryta pod nową konstrukcję nawierzchni, 

• pomiar rzędnych po wykonaniu każdej nowej warstwy nawierzchni, 

• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu inwentaryzacje powykonawczą z klauzulą przyjęcia do Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego wraz z wykazem zmian użytków przekazanych do ewidencji gruntów i budynków. 

 

5.8 PRZENIESIENIE OSNOWY GEODEZYJNEJ 

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicę robót wraz z odtworzeniem wysokościowym może być 

wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Projekt osnowy należy 

uzgodnić z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. Prace związane z przeniesieniem 

osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokościowym prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu 

z ODGiK, a termin wykonania prac uzgodnić z Inspektorem nadzoru i Ośrodkiem DGiK. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6 

 

6.2 WYTYCZENIE OSI TRASY DROGOWEJ 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w obowiązujących instrukcjach i wytycznych 

GUGiK, zgodnie z wymaganiami podanymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 9 listopada 2011r. w 

sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 

6.3 SPRAWDZENIE ROBÓT POMIAROWYCH 

Sprawdzenie wyznaczenia trasy drogi 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

nie może być większe niż 5cm. 

Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 2 cm w stosunku do rzędnych 

niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 10mm/km stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00. pkt 9 „Wymagania 

ogólne”.  
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Po stronie Wykonawcy będzie poniesienie kosztów związanych z zakupem oraz wywozem i utylizacją 

materiałów.  

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Instrukcja techniczna O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
2. Instrukcja techniczna O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
3. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji 
4. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne.  
5. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 
6. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
7. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
8. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne 

i kartograficzne. 
10. Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. 

11. Rozporządzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. 
U. 1995 Nr 25, poz. 133), 

12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. nr 268, poz. 2663), 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej, z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 
1999 roku, Nr. 45 poz. 453) 

14. Rozporządzenie MSWiA z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. z 1999 roku, nr 45 poz. 454), 

15. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 352), 

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1247). 

 

Obowiązują aktualne wydania przywołanych norm i przepisów. 
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D-01.01.02 ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ  

 

1. WSTĘP  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej w ramach zadania: 

 

„Budowa rampy rowerowej, stanowiącej ciąg pieszo-rowerowy wraz z ograniczającymi ją murami 

oporowymi i rozbiórką części schodów od strony ul. Rakowickiej oraz rozbiórką zadaszenia i części 

schodów przy zejściu do tunelu podziemnego od strony ul. Brogi wraz z budową windy rowerowej, 

chodnika i zadaszenia zejścia do tunelu podziemnego, służących do obsługi komunikacyjnej pieszej 

i rowerowej istniejącego tunelu łączącego ul. Brogi i Rakowicką w Krakowie wraz z budową 

zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, z budową umocnienia wylotu w korycie rzeki 

Białuchy, budową zewnętrznej instalacji elektrycznej dla zasilenia windy i pompowni, budową 

sieci: gazowej, wodociągowej, oświetleniowej, elektroenergetycznej i kanalizacji kablowej 

telekomunikacyjnej, w ramach realizacji zadania: ,,OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

DLA DOSTOSOWANIA TUNELU ŁĄCZĄCEGO ULICE BROGI - RAKOWICKA DO RUCHU ROWEROWEGO 

W KRAKOWIE" 

 

1.1. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w D-00.00.00 

"Wymagania ogólne".  

 

Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych.  

Torf – skała osadowa powstała w wyniku niepełnego rozkładu szczątków roślinnych, zachodzącego w 

warunkach długotrwałego lub stałego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Składa się z 

nierozłożonych szczątków roślin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w różnym stopniu nasycony 

substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrąconymi związkami żelaza lub rzadko fosforu).  

Darnina – płat wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej.  

Ziemia urodzajna – powierzchniowa warstwa gruntu o zawartości, co najmniej 2% części organicznych. 

Grubość warstwy ziemi urodzajnej zależna jest od głębokości zalegania.  W ramach robót objętych 

niniejszym dokumentem należy uwzględnić konieczność usunięcia ziemi urodzajnej na pełną głębokość 

jej zalegania.  

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu 

przewidzianego do wykonania drogowych robót ziemnych oraz składowanie jej w celu późniejszego 

wykorzystania przy umocnieniu skarp i rekultywacji gruntu przydrożnego.  

 

2. MATERIAŁY  

Nie występują.  

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

 

3.1. Sprzęt do wykonania robót  

Ziemia urodzajna będzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robót stosuje się:  

• spycharki,  
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• równiarki,  

• zgarniarki  

• koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 

wymagającą zastosowania takiego sprzętu.  

Dopuszcza się również ręczne usunięcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzęt mechaniczny z 

uwagi na mały zakres robót lub niekorzystne warunki nie może być użyty.  

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Humus i darninę należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek a nadmiar przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 

przeznaczenia humusu.  

Ziemia urodzajna będzie składowana do dalszego wykorzystania a jej nadmiar odwieziony.   

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Należy stosować się do zapisów określonych w decyzjach i postanowieniach, dotyczących terminów 

przeprowadzenia robót związanych z usunięciem ziemi urodzajnej.  

W przypadku stwierdzenia w obrębie planowanej w tym w miejscach usuwanego humusu 

występowania gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt stanowiących przedmiot ochrony prawnej, 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 

zezwalających na odstępstwa od obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o 

ochronie przyrody oraz uzyskać niezbędne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalające na odstępstwa od 

zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. Sporządzone wnioski o uzyskanie 

decyzji derogacyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym.  

 

5.1. Usunięcie ziemi urodzajnej  

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz powierzchni wskazanych 

zgodnie z dokumentacją Projektową. Przed usunięciem humusu Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania inwentaryzacji terenu stanu istniejącego. Termin prac związanych z usunięciem humusu 

musi być zgodny z zapisami rozstrzygnięć administracyjnych właściwych organów. W przypadku 

stwierdzenia gatunków chronionych, nadzór uzyska stosowne decyzje derogacyjne na odstępstwa od 

zakazów w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Humus należy zdejmować mechanicznie z 

zastosowaniem równiarek lub spycharek.  

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 

warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 

uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.  

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania) powinna być zgodna z 

dokumentacją projektową, według faktycznego stanu zalegania.  

Nie wolno dopuścić do mieszania się humusu z podglebiem.  

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Po odhumusowaniu należy z terenu 

odpompować wodę stojącą.   



 

  

                                                                                                                                        
29 

 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze składowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie 

miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, składowanie, doprowadzenie 

terenu składowiska do stanu poprzedniego.  

 

5.2. Spryzmowanie humusu do wykorzystania pod obsiew i nasadzenia  

Humus zdjęty z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, 

sadzeniu drzew, krzewów i pnączy należy po zdjęciu składować w regularnych pryzmach, których 

wysokość nie powinna przekraczać 2 m. Szerokość pryzmy na koronie nie powinna przekraczać 2 m, 

natomiast szerokość u podstawy nasypu nie powinna być większa niż 4 m. Zgromadzona w pryzmach 

ziemia urodzajna nie może zawierać korzeni, kamieni i materiałów nieorganicznych. Górna 

powierzchnia pryzmy powinna być lekko wklęsła, co zapewnia lepsze przyjmowanie wód opadowych. 

Dodatkowo pryzmy należy uformować w taki sposób aby nie dopuścić do zakładania w nich gniazd 

przez jaskółki brzegówki, lub zabezpieczyć je przed takimi sytuacjami w inny ustalony z Inspektorem 

nadzoru sposób.  

Humus powinien być składowany w miejscach niezbyt odległych od terenu Robót na gruntach 

przepuszczalnych. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak wybrane, aby były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Teren składowania 

humusu należy zabezpieczyć przed kradzieżą.  

W przypadku wystąpienia lęgów jaskółki brzegówki w pryzmach humusu z uwagi na ich niewłaściwe 

zabezpieczenie i utrzymanie, konieczność wstrzymania robót z tego powodu nie będzie stanowić 

podstawy do dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy.  

 

5.3. Zagospodarowanie nadmiaru humusu   

Nadmiar humus przechodzi na własność Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować 

humus zgodnie z obowiązującym prawem.  

Jeżeli zajdzie potrzeba czasowego hałdowania nadmiaru humusu na terenie inwestycji, miejsca jego 

składowania powinny być tak wybrane przez Wykonawcę, aby hałdy były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniami i najeżdżaniem przez pojazdy. Należy unikać usypywania hałd w bliskim sąsiedztwie 

wykopów, co może grozić ich osunięciem.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Kontrola jakości Robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania.  

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową:  

- wizualna ocena kompletności usunięcia darniny,  

- powierzchnia zdjęcia humusu i darniny,  

- grubość zdjętej warstwy humusu i darniny,  

- oczyszczenie humusu z zanieczyszczeń,  

- prawidłowość hałdowania humusu. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Odbioru robót związanych z usunięciem warstwy humusu i torfu dokonuje Inżynier i, po zgłoszeniu 

robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.  
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Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 

nadzoru. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z STWiORB, Dokumentacją Projektową i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli kontrola wszystkich robót prowadzona wg pkt. 6 dała wyniki pozytywne.  

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.  

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627),  

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; z późn. zmianami),  

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

2014 poz. 1923)  

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i 

ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 

1974)  

6. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),  

7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),  

8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 

622),  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

 

Obowiązują aktualne wydania przywołanych norm i przepisów. 
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D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

 

1. WSTĘP  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów w 

ramach zadania: „Budowa rampy rowerowej, stanowiącej ciąg pieszo-rowerowy wraz z 

ograniczającymi ją murami oporowymi i rozbiórką części schodów od strony ul. Rakowickiej oraz 

rozbiórką zadaszenia i części schodów przy zejściu do tunelu podziemnego od strony ul. Brogi wraz 

z budową windy rowerowej, chodnika i zadaszenia zejścia do tunelu podziemnego, służących do 

obsługi komunikacyjnej pieszej i rowerowej istniejącego tunelu łączącego ul. Brogi i Rakowicką 

w Krakowie wraz z budową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, z budową umocnienia 

wylotu w korycie rzeki Białuchy, budową zewnętrznej instalacji elektrycznej dla zasilenia windy 

i pompowni, budową sieci: gazowej, wodociągowej, oświetleniowej, elektroenergetycznej 

i kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej, w ramach realizacji zadania: ,,OPRACOWANIE 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DOSTOSOWANIA TUNELU ŁĄCZĄCEGO ULICE BROGI - 

RAKOWICKA DO RUCHU ROWEROWEGO W KRAKOWIE" 

1.1. Zakres robót  

W zakresie prac związanych z usunięciem drzew i krzewów zawiera się:  

− Karczowanie drzew o określonej średnicy pnia wraz z wywozem materiału z pozysku,  

− Karczowanie lasów i zagajników wraz z wywozem materiału z odzysku,  

− Karczowanie krzaków/zakrzewień i poszycia wraz z wywozem materiału z pozysku, 

− Usunięcie wraz z wywozem karpin pozostałych po wycince drzew,  

 

1.2. Określenia podstawowe  

Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o 

wyraźnie wykształconym pniu lub pniach, który rozgałęzia się w koronę.  

Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa.  

Pień drzewa – nieugałęziona dolna część przewodnika.  

Zagajnik – skupina drzew o średnicy pni poniżej 10 cm.  

Krzew – wieloletnia wielopędowa zdrewniała roślina bez wykształconego przewodnika, z krótkim 

pędem głównym (do 10 cm), z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne.   

Pniak – dolna część pnia pozostająca przy karpie po ścięciu drzewa.  

Drewno z pni drzew – materiał pochodzący z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego 

(średnica pnia powyżej 14 cm), średniowymiarowego (średnica pnia 7-14 cm) i małowymiarowego 

(średnica pnia poniżej 7 cm).   

Drągowina i gałęzie – drewno pochodzące z koron drzew oraz zagajników i krzewów.   

Karpina – drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu.  

Zrębki - materiał, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drągowizny, gałęzi i 

karpiny z usunięcia zieleni.  

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych STWIORB są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania 

ogólne".  

 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB D 

00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
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3. SPRZĘT 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. SPRZĘT DO USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 

• piły mechaniczne, 

• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia w przypadku kolizji z 
projektowaną infrastrukturą, 

• spycharki, 

• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych  
z wyrębem drzew. 
 

3.3. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYCIĘCIEM DRZEWA oraz pocięciem drewna na kloce, należy wykonać 

łańcuchową piłą spalinową lub inną do tego typu prac. Powyższy sprzęt musi być sprawny technicznie. 

 

3.4. ROBOTY ZIEMNE ZWIĄZANE Z ODKOPANIEM KORZENI wyciętego drzewa oraz  

z zasypaniem dołu po wyciągniętym pniu, można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu 

mechanicznego. 

 

3.5. ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZEWRÓCENIEM ODCIĘTEGO DRZEWA, odciągnięciem go oraz 

wyrwaniem odciętej części pnia wraz z korzeniami, można wykonać dowolnym typem ciągnika 

sprawnego technicznie. 

 

4. TRANSPORT  

Pocięte drewno przewożone może być dowolnymi środkami transportu. Pocięte drewno ułożyć należy 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne".  

 

5.1. Zasady oczyszczania terenu z roślinności, usunięcie drzew i krzewów  

Roboty związane z usunięciem roślinności obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, krzewów, 

podrostu leśnego i roślinnego, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów 

oraz zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności.  

Wycinkę istniejącej zieleni należy przeprowadzić w zakresie niezbędnym dla realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z Dokumentacją Projektową. Roboty związane z wycinką 

zieleni należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w rozstrzygnięciach administracyjnych 

właściwych organów. Wycinkę drzew i krzewów należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków lub 

w określonych w rozstrzygnięciach administracyjnych przypadkach w trakcie wskazanego okresu. 

Termin ten nie dotyczy usuwania karpiny i korzeni, które Wykonawca może przeprowadzić w innym, 

dogodnym dla siebie terminie. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego wskazane jest 

wykonywać w tzw. sezonie rębnym. Dokładny termin usunięcia drzew i krzewów podaje Wykonawca.   
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Drzewa, pozostałości po drzewach i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w 

Dokumentacji Projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót, z 

dokładnym usunięciem korzeni.   

Przy usuwaniu pozostałości po drzewach (karp) należy odrąbać korzenie, a następnie wydobyć się 

pozostałą w ziemi część pnia i ułożyć w dogodnym miejscu.  

Usuwanie zagajników polega na wywróceniu lub wyrwaniu z korzeniami drzew, zagajnika 

przemieszczeniu i ułożeniu w dogodnym miejscu.  

Usunięcie krzewów obejmuje wywrócenie lub wyrwanie z korzeniami krzewów i ułożenie w 

dogodnym miejscu.  

Wykonawca powinien usunąć pozostałe po wycince karpy, wyrównać i uporządkować teren. 

Drągowinę, gałęzie i karpinę z usunięcia drzew, pozostałości po drzewach (karp), krzewów i 

zagajników należy odwieźć z terenu budowy na miejsce pozyskane przez Wykonawcę. Część karp, w 

ilości zgodnej z Dokumentacją Projektową należy przewieźć na miejsce pozyskane przez Wykonawcę 

i zabezpieczyć przed kradzieżą. Pozostałe karpy, gałęzie i drągowina mogą być zezrębkowane i użyte, 

po przekompostowaniu, do ściółkowania powierzchni pod projektowaną zielenią lub odwiezione z 

terenu budowy w celu innego wykorzystania. Koszt wyrównania terenu, usunięcia, wywózki materiału 

z wycinki i odpadów ponosi Wykonawca.    

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, 

teren należy oczyścić z roślinności tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych 

do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. Z podłoża projektowanych nasypów oraz wykopów 

należy usunąć karpiny oraz wszystkie części roślinności .    

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 

budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01. „Wykonanie nasypów”.  

Doły w obrębie przewidywanych wykopów oraz po wykarczowanych pniach, należy tymczasowo 

zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 

Roślinność sąsiadująca z pasem robót, nie przeznaczona do usunięcia, nie może ulec uszkodzeniu. 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, 

powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy.   

W przypadku stwierdzenia w obrębie planowanej inwestycji (w szczególności w obrębie 

przeznaczonych do usunięcia zadrzewień przydrożnych) występowania gatunków roślin, grzybów oraz 

zwierząt stanowiących przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 

materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa od obowiązujących 

zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyskać niezbędne zgody 

(decyzje derogacyjne) zezwalające na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do 

gatunków chronionych. Sporządzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych należy uzgodnić z 

Zamawiającym.  

 

5.2. Zrębkowanie drągowiny, gałęzi i karpin z usunięcia zieleni  

Pozostałości po usunięciu roślinności i ich zrębkowaniu należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami 

z Inwestorem. 

Wykonawca jest zobowiązany odwieźć je poza teren budowy na miejsce ustalone z Inwestorem na 

własny koszt i uporządkować teren po wykonanych robotach.  

 

5.3. Zagospodarowanie ściętych drzew  

Pozostałości po usuniętej roślinności należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne".  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać 

odpowiednie wymagania określone w D.02.03.01. "Wykonanie nasypów".  

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.   

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu 

robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postępu robót.  

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt.   

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 

pniach przed ich zasypaniem.  

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne".  

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

 

Obowiązują aktualne wydania przywołanych norm i przepisów. 
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D-06.01.01. ROZŚCIELENIE ZIEMI URODZAJNEJ   

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWIORB  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozścieleniem ziemi urodzajnej, które zostaną wykonane w ramach 
realizacji zadania: 
 

„Budowa rampy rowerowej, stanowiącej ciąg pieszo-rowerowy wraz z ograniczającymi ją murami 

oporowymi i rozbiórką części schodów od strony ul. Rakowickiej oraz rozbiórką zadaszenia i części 

schodów przy zejściu do tunelu podziemnego od strony ul. Brogi wraz z budową windy rowerowej, 

chodnika i zadaszenia zejścia do tunelu podziemnego, służących do obsługi komunikacyjnej pieszej 

i rowerowej istniejącego tunelu łączącego ul. Brogi i Rakowicką w Krakowie wraz z budową 

zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, z budową umocnienia wylotu w korycie rzeki 

Białuchy, budową zewnętrznej instalacji elektrycznej dla zasilenia windy i pompowni, budową 

sieci: gazowej, wodociągowej, oświetleniowej, elektroenergetycznej i kanalizacji kablowej 

telekomunikacyjnej, w ramach realizacji zadania: ,,OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

DLA DOSTOSOWANIA TUNELU ŁĄCZĄCEGO ULICE BROGI - RAKOWICKA DO RUCHU ROWEROWEGO 

W KRAKOWIE" 

 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym 

powierzchniowym umocnieniem:  

− skarp nasypów i wykopów poprzez humusowanie,  z obsianiem skarp, wraz z wysiewem traw i 

pielęgnacją oraz wraz z plantowaniem w razie potrzeby. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

1.4.2. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 

obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 
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Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowów objętymi niniejszą STWIORB są: 

− ziemia urodzajna, 

− nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 

 

2.3. Ziemia urodzajna (humus) 
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 

zanieczyszczeń obcych. 

 

2.4. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 

stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023 i PN-

B-12074. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek, 

− ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 

− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

− chwastownika - zgrzebła, wałowłóki, 

− płyt ubijających, 

− cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych), 

− innych. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów 
Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 

obsypaniem się ziemi. 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Humusowanie 
Do humusowania należy wykorzystać humus zdjęty w ramach robót przygotowawczych. 

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa 

ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 

25 cm. 
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W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy 

wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach, co 0,5 

do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub 

mechaniczne. 

 

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi 
Przed sianiem nasion trawy ziemię należy wałować, a następnie zagrabić - siew powinien być 
dokonywany w dni bezwietrzne. 
Obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 
18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy 
oraz pochylenia skarp), 
Przykrycie nasion następuje przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką - po wysiewie 

nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z STWIORB, oraz na 

sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

Kontrola w czasie wykonywania polega na:  
- oczyszczeniu terenu z zanieczyszczeń,  
- rozścieleniu warstwy humusu,  
- kontroli zgodności składu gotowej mieszanki z ustaleniami SST,  
- gęstości zasiewu nasion  
- okresów podlewania zwłaszcza podczas suszy  
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),  
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 

7.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. 

Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB.  

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
1. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

2. PN-B-12074 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni 

biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze 

3. PN-B-12099 

 

Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań. 

 

Obowiązują aktualne wydania przywołanych norm i przepisów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.160.00-00018
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.160.00-00018
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D.09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zielenią drogową: „Budowa rampy 

rowerowej, stanowiącej ciąg pieszo-rowerowy wraz z ograniczającymi ją murami oporowymi i 

rozbiórką części schodów od strony ul. Rakowickiej oraz rozbiórką zadaszenia i części schodów przy 

zejściu do tunelu podziemnego od strony ul. Brogi wraz z budową windy rowerowej, chodnika i 

zadaszenia zejścia do tunelu podziemnego, służących do obsługi komunikacyjnej pieszej i 

rowerowej istniejącego tunelu łączącego ul. Brogi i Rakowicką w Krakowie wraz z budową 

zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, z budową umocnienia wylotu w korycie rzeki 

Białuchy, budową zewnętrznej instalacji elektrycznej dla zasilenia windy i pompowni, budową 

sieci: gazowej, wodociągowej, oświetleniowej, elektroenergetycznej i kanalizacji kablowej 

telekomunikacyjnej, w ramach realizacji zadania: ,,OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

DLA DOSTOSOWANIA TUNELU ŁĄCZĄCEGO ULICE BROGI - RAKOWICKA DO RUCHU ROWEROWEGO 

W KRAKOWIE" 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są stosowane jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

− zakładaniem i pielęgnacją pasów zieleni trawiastej, poprzez wykonanie muraw trawiastych na 
terenie płaskim i skarpach,  

− sadzeniem drzew i krzewów,  

− sadzeniem pnączy przy ekranach dźwiękochłonnych, wraz z rozścieleniem ziemi urodzajnej przy 
podstawie ekranów.  
Powyższe działania wraz z lokalizacją zieleni powinny być zgodne z Dokumentacją projektową.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z nomenklaturą łacińsko – polską wg W. Senety i J. Dolatowskiego. 

Ziemia urodzajna – posiadająca w swoim składzie co najmniej 2% szczątków organicznych 

zapewniających roślinom prawidłowy rozwój. Powinna być wilgotna, pozbawiona kamieni i obcych 

zanieczyszczeń. 

Materiał roślinny to sadzonki drzew, krzewów i pnączy. 

Materiał siewny - Nasiona traw lub mieszanki nasion traw. 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi, z przerastającymi ją korzeniami 

rośliny. 
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Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień, zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa, utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie  przewodnika, celem uzyskania wielopędowości. 

Pnącza - rośliny pnące, o zdrewniałych łodygach, wymagające podpór podczas wzrostu. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. WYROBY BUDOWLANE I MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.1 Ziemia urodzajna  

Przed rozścieleniem na obszarze robót, z ziemi urodzajnej należy usunąć kamienie i inne niepożądane 

materiały, które należy następnie wywieźć poza teren budowy. 

W zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

– ziemia rodzima – powinna być zdjęta na głębokość 15-20 cm przed rozpoczęciem robót 

budowlanych i zmagazynowana w pryzmach o wysokości nie przekraczającej 2 m; 

– ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.2 Ziemia kompostowa  

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 

odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów) przy 

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 

utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami iściekami 

bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [7], a torf użyty jako 

komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 

osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory 

sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie 

jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

Zakupioną ziemię kompostową należy stosować jedynie do nawożenia gleby w celu sadzenia 

krzewów i drzew, obsiewania i wykonywania trawników. Wykonawca powinien dostarczyć 

Inżynierowi świadectwa jakości dostawcy ziemi zawierające jej charakterystyki. 

2.3 Materiał roślinny siewny  

2.3.1. Nasiona traw i roślin motylkowych 
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Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 

wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Przy realizacji zakładania powierzchni 

trawiastych, związanej z zakupem materiałów siewnych należy stosować preferencje krajowe. Nasiona 

traw muszą spełniać obowiązujące normy, odnośnie jakości materiałów siewnych (norma PN-R-65023 

[6]). 

Należy stosować jedynie gotowe mieszanki nasion traw, zgodnie z opisem zawartym w Dokumentacji 

projektowej. Inżynier może odrzucić nasiona traw w przypadku, gdy posiadają widoczną pleśń i grzyby 

oraz mają nieodpowiedni ciężar i niewłaściwą zdolność kiełkowania. 

Wady niedopuszczalne materiału siewnego: 

− brak dokumentów stwierdzających miejsce produkcji, jakość materiału siewnego i termin jego 
przydatności do wysiewu. 

2.3.2. Sadzonki drzew i krzewów 

− gatunek, odmiana oraz forma sadzonek drzew i krzewów powinna ściśle odpowiadać 
dokumentacji projektowej (spisowi roślin); 

− sadzonki powinny być pierwszego wyboru, zgodnie z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, 
wybór, wysokość pnia, numer normy. 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; 

− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; 

− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne; 

− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 
powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona; 

− pędy korony drzew i krzewów nie powinny być przycięte; 

− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone; 

− przewodnik powinien być prosty; 

− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 
zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.  

Sadzonki powinny być najwyżej dwuletnie. 

 

Wady niedopuszczalne materiału sadzeniowego: 

− silne uszkodzenia mechaniczne roślin; 

− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia; 

− ślady żerowania szkodników; 

− oznaki chorobowe; 

− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych; 

− martwice i pęknięcia kory; 

− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika; 
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− dwupędowe korony drzew formy piennej; 

− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 

− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

2.4 Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem chemicznym 

(zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość składników. Nawóz powinien 

być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. 

Inżynier powinien otrzymać do akceptacji próbki nawozów przed ich zastosowaniem w robotach. 

2.5 Środki chwastobójcze (herbicydy) 

Inżynier powinien otrzymać do akceptacji próbki wybranych środków chwastobójczych przed ich 

zastosowaniem.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORBD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.1 Sprzęt stosowany do wykonania nasadzeń zieleni drogowej: 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

− ciągników rolniczych z wyposażeniem; 

− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby; 

− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników; 

− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników; 

− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki); 

− sprzętu transportowego wymaganego do poszczególnych elementów robót. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 

i przepisów zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORBD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.1 Transport materiału sadzeniowego: 

W czasie transportu, drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej 

lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 

pojemnikach. 

Drzewa i krzewy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, z zastrzeżeniem, że w 

czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po 

dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, 

należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

4.2 Transport ziemi urodzajnej, kory i innych materiałów do wykonania nasadzeń 
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Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że jest zgodny z ogólnymi zasadami 

transportu oraz nie uszkodzi, ani też nie pogorszy założonej zieleni i miejsc zakładania zieleni oraz 

zapewni odpowiednią jakość transportowanych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Wszelkie 

prace związane z realizacją projektu zieleni muszą być wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru 

Terenów Zieleni. 

5.1 Zieleń niska – trawniki  

Wymagania dotyczące wykonywania robót związanych z trawnikami są następujące: 

− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń; 

− teren powinien być splantowany i wyrównany; 

− teren powinien zostać przygotowany przez orkę pługiem z dwukrotnym bronowaniem; 

− następnie powinno zostać przeprowadzone wysypanie nawozów mineralnych, stosując 
nawozy kompleksowe NPK, zgodnie z instrukcją producenta; 

− ostatnim elementem jest wysianie mieszanki nasion traw i roślin motylkowych, w ilości co 
najmniej 200 kg/ha (mieszanka w stosunku 80% trawy i 20 % rośliny motylkowe), 
zabronowanie i ubicie wałem; 

− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2; 

Jeśli to możliwe, siew traw powinien odbywać się w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i 

stosunkowo wysokiej wilgotności powietrza. 

Grubość warstwy ziemi urodzajnej nie powinna być mniejsza niż 15 cm. Wybór gatunków traw należy 

dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, 

gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023 [5]. Wskazane jest zastosowanie gotowych 

mieszanek traw z roślinami motylkowymi, przeznaczonych do zagospodarowania pasów zieleni wzdłuż 

pasów szybkiego ruchu. Po zasianiu nasion, w przypadku braku opadów, pasy zieleni niskiej należy 

intensywnie zraszać wodą. 

5.2 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

− pora sadzenia – należy zwrócić uwagę na sprzyjające warunki atmosferyczne takie jak: 
umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna wilgotność powietrza, 
pogoda bezwietrzna. Ustalając porę sadzenia należy stosować się do zasad sztuki ogrodniczej.  
Najodpowiedniejszy jest termin od kwietnia do połowy listopada z wyjątkiem okresów 

upałów i przymrozków. 

Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewów w czasie silnych przymrozków lub w 

zamarzniętą ziemię.  

− jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka godzin przed 
sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodować 
rozpłynięcia się bryły; 

− podczas przenoszenia roślin należy chwytać za pojemnik; 

− miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową; 
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− miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu trzeba wykopać dół o średnicy co 
najmniej dwa razy większej niż średnica pojemnika w którym uprawiana była roślina. Jego 
ściany nie powinny być gładkie (zwłaszcza gdy gleba jest ciężka gliniasta), dobrze jest ponacinać 
je łopatą. Na dnie dołu należy założyć drenaż grubości 25cm z drobnych kamieni, żwiru (można 
z niego zrezygnować tylko jeśli gleba jest lekka i ma przepuszczalne podglebie).; 

− doły należy wykonać bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce budowy. Przed 
posadzeniem drzewa można doły do połowy wypełnić wodą; 

− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć; 

− drzewa i krzewy sadzić tak głęboko, jak rosły w pojemniku. W celu zabezpieczenia przed 
nadmiernym osiadaniem drzew z ciężką bryła korzeniową należy posadowić ją na 
nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenażu). Wolną przestrzeń w dole 
wypełnić ziemią ogrodniczą zmieszaną z ziemią miejscową. 

− przy sadzeniu drzew należy przed sadzeniem wbić w dno dołu 3 drewniane paliki; 

− korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, po napełnieniu około połowy dołu ziemię należy lekko 
udeptać, po całkowitym napełnieniu dołu ziemię ponownie udeptać, a powierzchnię wokół 
drzew i krzewów uformować w misę o średnicy równej średnicy dołu i obficie podlać; 

− powierzchnię misy wokół drzew i krzewów przykryć 5 cm warstwą kory; 

− drzewa należy przywiązać do palików tuż pod koroną, za pomocą wiązań zapewniających 
prawidłowy rozwój drzewka; 

− wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa; 

− należy zwrócić szczególną uwagę na nienaruszanie systemu korzeniowego istniejących drzew. 

− zgodnie z UCHWAŁA NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 stycznia 2020 r. w 
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków zobowiązuje się Wykonawcę robót 
budowlanych do wykonania inwentaryzacji powykonawczej zieleni (z uwzględnieniem nowo 
nasadzonych drzew). Inwentaryzacja ma zostać wykonana w formacie plików dwg oraz shp, 
zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html 
oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. W szczególności 
Wykonawca robót, w ramach inwentaryzacji ma obowiązek oznakować nowo nasadzone 
drzewa poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w Zarządzie zieleni Miejskiej). 
Do zakresu obowiązku wykonawcy robót budowlanych należy pozyskanie oraz montaż ETYKIET 
na nowo posadzonych drzewach. 

− Nasadzenia kompensacyjne należy oznakować brązową etykietą ZDMK zgodnie z załączonym 
wzorem.  
 

5.4 Pielęgnacja po posadzeniu w okresie gwarancyjnym 

Pielęgnacja po posadzeniu w okresie gwarancyjnym polega na: 

5.4.1. Drzewa, krzewy i pnącza 

− podlewanie – w porze wieczornej, nigdy w pełnym słońcu, utrzymanie właściwej wilgotności 
podłoża, z uwzględnieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie podwyższonych 
temperatur. Nowo posadzone rośliny powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwu 
pierwszych tygodni po posadzeniu, a następnie co tydzień, lub co dwa tygodnie w okresie 
pierwszego sezonu wegetacyjnego; 

− odchwaszczanie; 

− nawożenie; 

− usuwanie odrostów korzeniowych; 

− poprawianie mis wokół pni; 

https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html
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− kopczykowanie drzew i krzewów jesienią; 

− rozgarnięcie kopczyków wiosną i uformowanie mis; 

− wymiana uschniętych, uszkodzonych i chorych roślin; 

− wymiana zniszczonych palików i wiązadeł; 

− przycięcie suchych, złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 
formujące). 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych działalnością zwierząt, Wykonawca powinien 

przedstawić Inżynierowi do zatwierdzenia planowane środki ochronne. 

Wykonawca jest zobowiązany do 3-letniej  pielęgnacja nasadzeń zastępczych . 

5.4.2. Pielęgnacja trawników 

Ważnym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm; 

− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 
kolizyjnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm; 

− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1 – miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów; 

− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; 

− środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować dużą ostrożnością  
i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika; 

− na powierzchni przejść i najść dla zwierząt nie należy stosować herbicydów. 

Trawniki w okresie gwarancyjnym należy zasilić nawozami mineralnymi w miarę potrzeb, 

przestrzegając jednak ogólnych wskazówek. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego – około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 

Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane  

w poszczególnych porach roku: 

− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu; 

− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu; 

− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu lecz tylko fosfor i potas. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do 1- rocznej pielęgnacji trawników.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.1 Kontrola robót  

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów i pnączy obejmuje sprawdzenie: 

− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie liczby, miejsc sadzenia 
gatunków i odmian oraz odległości sadzonych roślin; 

− jakości posadzonego materiału względem norm: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3]; 

− wymiarów dołków pod drzewka, krzewy i pnącza; 
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− zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 

− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego; 

− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew; 

− przestrzegania terminów sadzenia; 

− wykonania prawidłowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu; 

− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów; 

− zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola prawidłowości prowadzenia prac przy zakładaniu i pielęgnacji trawników polega na 

sprawdzeniu: 

− zgodności realizacji zasiewów z dokumentacją projektową; 

− jakości wysianego materiału i jego zgodności z normami materiału siewnego PN-R-65023 [6]; 

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń; 

− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi; 

− ilości rozrzuconego kompostu; 

− prawidłowego uwałowania terenu; 

− gęstości / normy zasiewu nasion; 

− obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów; 

− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez miejsc pustych); 

− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z zakładaniem zieleni autostradowej są odpowiednio: 

• jednostką obmiarową wykonywania trawników parkowych siewem na terenie płaskim, przy 
uprawie mechanicznej, jest ha (hektar); 

• jednostką obmiarową sadzenia drzew, krzewów i pnączy jest szt. (sztuka); 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

9.1 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonywania jednostki obmiarowej trawników parkowych siewem, na terenie płaskim przy 

uprawie mechanicznej obejmuje: 

− składniki ceny jednostkowej określone w D-00.00.00, pkt. 9.1., 
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− uporządkowanie terenu pod wykonanie trawników z gruzu i innych resztek po pracach 
budowlanych wraz z wyprofilowaniem terenu, 

− roboty przygotowawcze – wyznaczenie miejsc siewu; 

− rozścielenie ziemi urodzajnej, 

− rozścielenie torfu, 

− rozrzucenie nawozów mineralnych, 

− wysiew nasion, 

− wałowanie powierzchni, 

− pielęgnacja po wysiewie, 

− pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym (koszenie, nawożenie, podlewanie, 
odchwaszczanie, dosiew trawy), 
 

Ryczałtowa cena jednostki obmiarowej posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu lub pnącza obejmuje: 

− składniki ceny jednostkowej określone w D-00.00.00, pkt 9.1., 

− uporządkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzew, 
krzewów i pnączy, 

− wyznaczenie miejsc sadzenia, 

− wykopanie dołów, 

− zaprawienie dołów ziemią urodzajną, 

− rozścielenie i przytwierdzenie maty antychwastowej wraz z korą, 

− posadzenie drzewa, krzewu, lub pnącza, 

− palikowanie drzew, 

− tyczkowanie pnączy, 

− zamocowanie pnączy do siatki metalowej, 

− przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami  warstwą kory drzewnej, 

− pielęgnacja po posadzeniu, 

− pielęgnacja drzewa lub krzewu w okresie gwarancyjnym (podlewanie, odchwaszczanie, 
nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy, wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych 
drzew, lub krzewów, kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł, wymiana uszkodzonych lub 
brakujących palików). 

 
 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-G-98011  Torf rolniczy 
2. PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5. PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
6. PN-R-65023  Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
7. BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy 

 


