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Załącznik nr 3 
Nr zamówienia: DZP-291-2167/2021 

  
  

 
Wzór umowy 

 
Umowa nr DZP-292/1-………./2021 

 
Niniejsza umowa została zawarta dnia .................... roku w Krakowie pomiędzy: 

Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
al. Adama Mickiewicza 21 
31-120 Kraków 
REGON: 000001815,  
NIP: 675-000-21-18,  
zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez : 

……………… …………………….. – ……………………………………………………. 
przy kontrasygnacie 

……………… ……………………….. – ……………………………………………………. 
a 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
zwanym dalej Wykonawcą 
reprezentowanym przez: 
............................................... 
 
 
Wykonawca został wyłoniony w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1) 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 
zwanej dalej „ustawą Pzp”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont 
pomieszczeń biurowych nr 17, 18, korytarza na parterze, szatni oraz łazienek na pierwszym 
piętrze w budynku A oraz doposażenie drabin do dojść technicznych zamocowanych na 
budynkach A, B i C  Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczego im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie”. Nr zamówienia: DZP-291-2167/2021. 
 

§1 Interpretacja 
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia (zwana dalej SWZ); 
2) Dokumentacja techniczna:  

a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana dalej STWiORB), 
b) przedmiar robót, 

3) Oferta Wykonawcy; 
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej Harmonogramem). 

2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1)-4) 
w stosunku do treści umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają 
postanowienia zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej 
kolejności z zastrzeżeniem zapisu ust.3. 

3. Nazwa nadana zamówieniu i umieszczona w tekście niniejszej umowy ma charakter informacyjny 
i nie ma wpływu na interpretację niniejszej umowy.  

4. Za dni robocze strony uznają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający. 

§2 Przedmiot umowy 
1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona remont pomieszczeń biurowych nr 17, 18, 

korytarza na parterze, szatni oraz łazienek na pierwszym piętrze w budynku A oraz doposażenie 
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drabin do dojść technicznych zamocowanych na budynkach A, B i C Wydziału Inżynierii Produkcji 
i Energetyki Uniwersytet Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja techniczna. 
3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie niniejszą umową, w tym w szczególności z:  

1) Dokumentacją techniczną, 
2) Ofertą Wykonawcy, 
3) SWZ, 
4) Harmonogramem. 

4. Przedmiot umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami polskimi, w 
szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, normami wspólnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze 
złożoną ofertą, warunkami zamówienia (SWZ) oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z 
Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz 
nie mogą być sprzeczne z dokumentacją techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztuką 
budowlaną.  

§3 Materiały 
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Przez 

materiały strony rozumieją materiały budowlane, o których mowa w dokumentacji technicznej, w 
szczególności w załączniku nr 4 i 5 do specyfikacji, potrzebne do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie, powinny odpowiadać co do jakości w szczególności wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z  2020 r., poz. 
215 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.  

3. Wykonawca jest zobowiązany użyć materiały zgodne z dokumentacją techniczną, o której mowa 
w §1 ust. 1 pkt 2) umowy. Wykonawca może zastosować materiały równoważne, pod warunkiem, 
że uprzednio wykazał równoważność oferowanych zamienników w złożonej ofercie. 

4. Wykonawca winien zastosować do wykonania przedmiotu umowy materiały spełniające 
wymagania jakościowe określone: 
1) Polskimi Normami, przenoszącymi normy europejskie lub, 
2) normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

przenoszącymi te normy. 
3) europejskimi ocenami, rozumianymi jako udokumentowane oceny działania wyrobu 

budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim 
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG 
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),  

4) normami międzynarodowymi,  
5) specyfikacjami technicznymi, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętymi przez 

instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w 
celu powtarzalnego i stałego stosowania,  

6) innymi systemami referencji technicznych ustanowionymi przez europejskie organizacje 
normalizacyjne;  

5. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz 
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w ust. 4, uwzględnia się w kolejności: 
1) Polskie Normy;  
2) polskie aprobaty techniczne;  
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 

budowlanych oraz wykorzystania dostaw;  
4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, wobec określonych w ust. 
4-5. 
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7. Wykonawca ponadto zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 
gwarancyjnych, atestów, certyfikatów, znaków jakości producenta, aprobat technicznych oraz 
deklaracji zgodności dotyczących użytych materiałów. 

8. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest na 
każde żądanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego okazać Inspektorowi Nadzoru, celem 
zatwierdzenia, na każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał do obrotu i 
stosowania w budownictwie.  

9. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały i urządzenia 
wymagane do dokonania na żądanie Zamawiającego kontroli jakości robót, wykonanych z 
materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia jakości, ciężaru lub ilości 
zużytych materiałów. Badania, o których mowa wyżej zostaną dokonane niezwłocznie po dacie 
złożenia takiego żądania przez Zamawiającego, jednakże przystąpienie do tych badań, bądź 
pobranie próbek nastąpi nie później niż 7 dni od złożenia takiego żądania. Zamawiający winien 
być obecny przy badaniu na miejscu, bądź pobieraniu próbek do badań, które winny być 
przeprowadzone na zasadach określonych w ust. 8. 

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania przeprowadzenia wszelkich dodatkowych badań, które 
są niezbędne w celu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji a Wykonawca obowiązany 
jest przeprowadzić takie badania. 

11. Badania, o których mowa w ust. 8 i 9 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli 
w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 10 okaże się, że zastosowane 
materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą  
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały, bądź wykonanie robót są zgodne z 
umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie i zniszczenie 
urządzeń i materiałów używanych do realizacji niniejszej umowy. 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy 
znajdujące się na terenie budowy w tym za mienie znajdujące się w pomieszczeniach 
magazynowych i socjalnych Wykonawcy. 

§4 Termin 
1. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W 

dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy oryginał dokumentacji 
technicznej, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 2) umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do robót w terminie do 7 dni od daty protokolarnego 
przekazania terenu budowy, o którym mowa w ust. 1.  

3. Termin zakończenia robót budowlanych: 10 tygodni od daty zawarcia umowy. 
Za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę skutecznego zgłoszenia do odbioru 
końcowego robót. 

4. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiającego 
Wykonawcy w terminie opisanym postanowieniami ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zgłoszenia wykrytych wad. Jeżeli dokumentacja techniczna będzie wymagała 
poprawy i konieczne będzie wstrzymanie prowadzonych prac, Wykonawca oczekiwał będzie na 
przekazanie poprawionej dokumentacji technicznej. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje 
roszczenie o odpowiednie przedłużenie terminu wykonania zamówienia. 

§5 Harmonogram rzeczowo - finansowy 
1. Przedmiot umowy określony w §2 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym 

przez Zamawiającego Harmonogramem. 
2. Harmonogram określa oraz wyraźnie wskazuje procentowe zaawansowanie robót wraz z 

wartościami tych robót oraz uwzględnia podział robót na odcinki podlegające odbiorowi 
częściowemu i/lub roboty zanikające i ulegające zakryciu a podlegające odbiorowi. 

3. Określone w Harmonogramie procentowe zaawansowanie robót korelować będzie z rzeczywistą 
wartością robót wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie części robót przez podwykonawców, 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Harmonogramie szczegółowy zakres robót 
wykonywanych przez podwykonawców oraz przewidywane płatności na rzecz podwykonawców. 
Sporządzony Harmonogram musi być zgodny z  dokumentacją techniczną. 

5. Harmonogram uwzględnia ewentualne niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące wystąpić w 
okresie, w którym roboty będą wykonywane, a mogące ograniczyć postęp robót, chyba że 
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wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w sposób istotny odbiega od typowych 
warunków, uniemożliwiających prowadzenie robót lub prac zgodnie ze sztuką budowlaną, przyjętą 
technologią, normami lub obowiązującymi przepisami, przy czym wystąpienie takich okoliczności 
oraz ich nadzwyczajny charakter muszą zostać udokumentowane między innymi poprzez akty 
prawne potwierdzające zaistnienie takich okoliczności na obszarze obejmującym teren budowy, 
lub opinią właściwego instytutu meteorologicznego/instytutu gospodarki wodnej/instytutu melioracji 
lub innej instytucji uprawnionej do stwierdzenia nadzwyczajnego charakteru warunków 
atmosferycznych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram, w 
terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę, o którym mowa w §20.  

7. Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu przedłożonego na zasadach wskazanych w ust. 6 w 
ciągu 4 dni od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi 
Harmonogram. Brak uwag Zamawiającego do Harmonogramu, zgłoszonych w przewidzianym 
terminie, uważa się za akceptację Harmonogramu przez Zamawiającego. W przypadku 
zgłoszenia uwag do Harmonogramu, Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie 2 dni i 
przedłoży Harmonogram w celu zatwierdzenia. Nieusunięcie nieprawidłowości we wskazanym 
terminie stanowi podstawę do wstrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych prac. 
Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu.  
Uwaga:  
1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Harmonogram, o którym mowa w § 5 wzoru umowy  oraz 

uzyskać akceptację Zamawiającego dla przedstawionego Harmonogramu, najpóźniej do dnia zawarcia 
Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega termin 4 dni roboczych na udzielenie akceptacji dla przedstawionego 
Harmonogramu albo na przedstawienie uwag do przedstawionego Harmonogramu. Do dnia zawarcia 
umowy Wykonawca zobowiązany jest te uwagi uwzględnić i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony 
Harmonogram do ponownej akceptacji. 

3. Niedopełnienie obowiązków określonych w pkt 1 i 2  będzie skutkować odstąpieniem przez 
Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§6 Wynagrodzenie 
1. Z tytułu wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, na kwotę: …………….. złotych netto, (słownie: …………) powiększone o ……..% 
podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto ………………..  (słownie: ……..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wyliczone w oparciu o dokumentację 
techniczną, opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ, w tym postanowienia niniejszej umowy 
i przygotowany na ich podstawie kosztorys ofertowy Wykonawcy sporządzony metodą kalkulacji 
uproszczonej. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 
kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że może zostać zmienione, w przypadku zaistnienia 
okoliczności wskazanych w §20. Dokumenty przywołane w ust. 2 stanowiły wyłącznie materiał 
pomocniczy do ustalenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi równowartość ceny oferty złożonej przez 
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.  

5. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki miejscowe i okoliczności mające wpływ na cenę, 
w związku z czym Wykonawca nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia ceny w oparciu 
o te okoliczności. Wynagrodzenie zawiera koszty niezbędnych materiałów, koszty robót 
stanowiących przedmiot zamówienia, robót przygotowawczych, prac porządkowych, a także 
innych prac, o których mowa w dokumentacji technicznej, wszelkie koszty utrzymania placu 
budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonaniem niezbędnych prób, badań, 
uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, odbiorów, itp., wszelkie opłaty, narzuty, podatki, 
cła itp., ubezpieczenie budowy, koszty opieki gwarancyjnej, koszt robót i usług nie wynikających 
wprost z dokumentacji technicznej ale niezbędnych do wykonania robót, o których mowa w 
dokumentacji technicznej zgodnie ze sztuką budowlaną oraz inne koszty związane z realizacją 
umowy, za wyjątkiem robót dodatkowych, których zamawiający, działając z należytą starannością 
nie mógł przewidzieć. 

6. W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług 
będących przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana 
aneksem do niniejszej umowy. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawców (dalszych 
podwykonawców). Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy 
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Wynagrodzenia, na zasadach określonych w ustawie Pzp a w zakresie nieuregulowanym w 
ustawie Pzp na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w wysokości ustalonej w umowie 
między podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot 
wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za 
zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z umowy o 
podwykonawstwo. 

8. Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) Zamawiający 
potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. W przypadku zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy), przy braku możliwości potrącenia, Wykonawca (w przypadku konsorcjum każdy 
z konsorcjantów) odpowiada w stosunku do Zamawiającego do pełnej wysokości zapłaconego 
wynagrodzenia. 

§7 Płatności 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, płatne będzie w 

miesięcznych transzach zgodnie z określonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Zamawiającego Harmonogramem. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT 
wystawionych przez Wykonawcę oraz protokołów odbioru robót, na kwoty ustalone w 
sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego 
zestawieniach wartości wykonanych robót.  

1a) Zamawiający będzie wypłacał 100% kwoty, o której mowa w ust. 1 zdanie drugie. 
1b) Warunkiem zapłaty, przez Zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 

za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, 
biorącym udział w realizacji odebranych robót; 

1c) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 4, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty, w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

2. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 7 dni od 
daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiający dokona akceptacji zestawienia 
sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania 
zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.  

3. Zestawienie wartości wykonanych robót musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie 
protokołami częściowego odbioru robót oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Każdy 
protokół musi zawierać informację, czy roboty objęte przedmiotem odbioru wykonane były i w 
jakim zakresie rzeczowym i finansowym przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
Protokół obejmujący roboty wykonane przez podwykonawcę (dalszych podwykonawców) musi 
zostać podpisany przez podwykonawcę (dalszych podwykonawców). Brak w protokole informacji, 
o których mowa powyżej, jak również brak podpisu podwykonawców (dalszych podwykonawców) 
na protokole obejmującym roboty wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) 
może stanowić podstawę do odmowy wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przekazania 
Zamawiającemu prawidłowego protokołu. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od 
dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowego protokołu. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji 
zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od 
Wykonawcy, z kolei Zamawiający dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora 
Nadzoru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora 
Nadzoru zestawienia.  

3a. Obowiązek podpisania protokołu przez Podwykonawcę, który wynika z zapisu ust. 3 nie dotyczy 
dostawców materiałów. 

4. Do zestawienia wartości wykonanych robót, o którym mowa w ust 1, załączone będzie 
zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców (i dalszych podwykonawców) wraz z 
kopiami wystawionych przez nich faktur obejmujących całość prac wykonywanych przez 
podwykonawców (dalszych podwykonawców), bankowymi potwierdzeniami wpłaty należności 
wynikających z tych faktur przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców (dalszych 
podwykonawców), oświadczeniami podwykonawców (dalszych podwykonawców) 
potwierdzającymi, że na dzień wystawienia faktury dla Zamawiającego otrzymali od Wykonawcy 
całość wymagalnego wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych prac, nie zgłaszają i nie 
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będą zgłaszać w przyszłości roszczeń finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiającego za roboty 
wykazane w protokole odbioru (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy), z 
zastrzeżeniem, że w przypadku dokonania przez Wykonawcę zgodnych z obowiązującymi 
przepisami prawa i  niniejszą umową potrąceń, Wykonawca przedkłada dowód potrącenia 
odnoszący się do potrąconej części należności. Brak potwierdzeń zapłaty (dowodu potrącenia 
należności) na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców) stanowi podstawę do 
wstrzymania płatności zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z 
zasadami, o których mowa w ustawie Pzp.  

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru 
lub Zamawiającego, w tym wolą dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest ustosunkować się pisemnie do nich w terminie 7 dni od otrzymania zastrzeżeń. 
Kopia zastrzeżeń przesyłana jest do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w celu 
ustosunkowania się w terminie 7 dni. Do poprawionego zestawienia zastosowanie mają 
postanowienia ust. 1. W przypadku nie zgłoszenia uwag przez Wykonawcę (podwykonawcę) 
Zamawiający może dokonać wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy) działających na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o 
podwykonawstwo oraz dostarczonej Zamawiającemu zgodnie z tymi umowami fakturze VAT 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty przekazania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami/dokumentami 
wymaganymi umową. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z 
zastrzeżeniem zapisu §14b ust. 11 umowy.  

§ 8 Podstawowe obowiązki stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej w terminie 
określonym §4 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) wypłata wynagrodzenia, zgodnie z uregulowaniami §7 niniejszej umowy, 
4) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy, 
5) wyjaśnienie wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, w zakresie w jakim 

obowiązki te dotyczą przedmiotu niniejszej umowy, 
2) zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem sprzętu technicznego, potencjału 

ludzkiego oraz materiałów i urządzeń koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy. 

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację techniczną inwestycji z 
uwzględnieniem wymagań określonych w STWiOR, 

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i STWiORB, 
5) realizacja zaleceń Inspektora nadzoru, 
6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót w 
zakresie określonym postanowieniami STWiORB, 

6a) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych, 

7) koordynowanie  prac podwykonawców (o ile dotyczy) oraz zaopatrzenie wszystkich 
pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców w identyfikatory lub logo firmy 
potwierdzające pracę odpowiednio na rzecz Wykonawcy albo podwykonawcy,  

8) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w 
STWiORB, 
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9) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

10) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na terenie 
budowy kontrolach i wypadkach, 

11) prowadzenie robót minimum 5 dni w tygodniu z uwzględnieniem długości dnia zależnego od 
pory roku, a jeśli wymaga tego technologia robót bądź konieczność dotrzymania terminów 
umownych - 7 dni w tygodniu, przez całą dobę, 

12) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) i 
przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3. 

13) Wykonawca zobowiązany jest umożliwić właściwym władzom inspekcje i zbadanie 
przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy 
z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach niniejszej umowy, 

14) Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, 
wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej, powodujące przestój istniejących 
urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z 
eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie informował Inspektora nadzoru na piśmie nie 
później niż 7 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić 
Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa, 

15) Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów na i z terenu budowy (o ile dotyczy). Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych na swój koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, 

16) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości z terenu 
budowy. Koszty  z tym związane oraz koszty wywozu nieczystości  uważa się za wliczone i 
objęte cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robót, 

17) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe 
oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków 
sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy 
szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność 
materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 
właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim 
Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody, 

18) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
realizacji robót, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia. 

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w §4 ust. 1 przedłoży 
do wglądu Zamawiającego dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 12. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentu, o którym mowa w 
ust. 2 pkt 12. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy 
oraz Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia mienia własnego jak i mienia 
podwykonawców  znajdującego się na terenie budowy, a także zobowiązuje się zapewnić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na  własny  koszt, zgodnie z  
przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiącym załącznik  
graficzny do planu BIOZ.  

7. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i oznakowania prowadzonych robót oraz 

dbania o stan techniczny oraz prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót 
budowlanych, 
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2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, mieszkalnych, 
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
swoim pracownikom pomieszczenie socjalne wraz z toaletami. 

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów oraz ich składowania, 
utrzymywania teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze  szczególnym  
uwzględnieniem  czystości  i  drożności  dróg  dojazdowych  do  placu budowy, oraz 
składowania i bieżącego usuwania wszelkich zbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót 
urządzeń pomocniczych lub materiałów, odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych urządzeń 
prowizorycznych, 

4) dbałości o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, o schludny jej wygląd, 
5) segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu 

budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a  także  
wywóz  zgodnie  z  zasadami  przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012  oraz  
ustawy z  dnia  13.09.1996  o utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach, 

6) po zakończeniu robót do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w 
terminie odbioru robót, 

8. Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu 
budowy i wykonawstwo prac pożarowo niebezpiecznych, niewłaściwe zabezpieczenie terenu 
budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób nieupoważnionych, a także za powstałe z jego 
winy:  
1) szkody  i  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  dotyczących  pracowników  Wykonawcy   

oraz  osób  trzecich  przebywających  w  rejonie  prowadzonych  robót, 
2) szkody wynikające  ze  zniszczeń  oraz  innych  zdarzeń  w  odniesieniu  do  robót, obiektów, 

materiałów, urządzeń, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem  robót  
podczas  realizacji  przedmiotu niniejszej umowy, 

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i 
rękojmi, 

4) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem budowy 
wskutek prowadzenia robót, 

9. Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące 
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są 
niezbędne do wykonywania czynności objętych niniejszą umową. W tym celu winien on zapewnić 
i użyć wszelkich niezbędnych urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu, 
materiałów, urządzeń oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji 
dostaw do różnych punktów robót. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego 
kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej,  winien on zastosować 
się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien 
zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszelkie 
powyższe koszty uważa się za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujęte w wycenionym 
przedmiarze robót. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac  
budowlanych, również prac budowlanych zleconych podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, zgodnie z  niniejszą umową,  dokumentacją techniczną, przepisami prawa 
budowlanego i normami. 

11. W czasie realizacji robót, raz w tygodniu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
organizowane będą rady budowy na których wymagana jest obecność Kierownika budowy. 

12. Wymagana jest codzienna obecność na budowie uprawnionego pracownika dozoru technicznego 
Wykonawcy przez cały okres prowadzenia robót. Pracownik ten powinien posiadać uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 

§9 Kierowanie robotami 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi niniejszą 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane 
wymagane przepisami obowiązującego prawa, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną 
oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa nie 
przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień przez osoby wykonujące dane prace – 
Wykonawca zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne 
umiejętności, wiedzę i doświadczenie.  
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1a) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu kodeksu pracy) w zakresie:  
 prace przygotowawcze, demontażowe, rozbiórkowe, instalacyjne branży elektrycznej, 

instalacyjne branży sanitarnej, wykończeniowe, montażowe, porządkowe 
- umowa o pracę, obowiązująca co najmniej w okresie realizacji robót – chyba, że Wykonawca 
wykaże, że prace, o których mowa powyżej stanowiące przedmiot umowy, nie są 
wykonywane w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy. 
Wymaganie powyższe nie dotyczy prac wykonywanych bezpośrednio przez osoby 
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób wykonujących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie w ramach niniejszej umowy (np. kierownika 
budowy/kierownika robót). 
Obowiązek realizacji ww robót przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców (dalszych 
podwykonawców).  

1b) Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót, przekaże Zamawiającemu listę osób, które 
zostaną skierowane do wykonania robót, o których mowa w pkt 1a), z ramienia Wykonawcy 
(podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) wraz z zanonimizowanymi kopiami umów o pracę, 
z wyjątkiem: imion i nazwisk osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, 
dat zawarcia umów, rodzajów umów o pracę, zakresów obowiązków oraz wymiarów etatu, a 
także zanonimizowanymi, z wyjątkiem imion i nazwisk, dowodami potwierdzającymi 
zgłoszenie pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń – jeżeli 
Wykonawca/podwykonawca do tego czasu zawrze umowę z podwykonawcą/dalszym 
podwykonawcom).  

1c) Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót przez podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę, przekaże Zamawiającemu listę osób, które zostaną skierowane do 
wykonania robót, o których mowa w pkt 1a), z ramienia podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy wraz z zanonimizowanymi kopiami umów o pracę, z wyjątkiem: imion i 
nazwisk osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, dat zawarcia umów, 
rodzajów umów o pracę, zakresów obowiązków oraz wymiarów etatu, a także 
zanonimizowanymi, z wyjątkiem imion i nazwisk, dowodami potwierdzającymi zgłoszenie 
pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

1d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych, zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach na liście osób skierowanych do wykonywania robót, o 
których mowa w pkt 1a). W przypadku skierowania do prac nowej osoby, Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć także zanonimizowaną kopię umowy o pracę z wyjątkiem: imion i 
nazwisk osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, dat zawarcia umów, 
rodzajów umów o pracę, zakresów obowiązków oraz wymiarów etatu, a także 
zanonimizowanym, z wyjątkiem imienia i nazwiska,  dowodem potwierdzającym zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

1e) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od każdej osoby wymienionej na liście, o której mowa 
wyżej, oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych Uniwersytetowi 
Rolniczemu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w celu ich przetwarzania w związku z realizacją 
niniejszej umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu powyższe oświadczenia. Wymóg 
dotyczy osób skierowanych do robót, o których mowa w ust. 1a), przez Wykonawcę, jak 
również podwykonawcę i dalszych podwykonawców. 

2. Wykonawca przedstawił dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osobę wskazaną w §12 ust. 
1 wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb 
zawodowych, określone w SWZ.  

Uwaga: Przedstawienie dokumentów, o których mowa w par.  9 ust. 2  wzoru umowy powinno 
nastąpić przed zawarciem umowy. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować 
odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

3.  Zmiana osób, o których mowa w § 12 ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
propozycji wyłącznie wtedy, gdy osoby te będą posiadały określone w SWZ kwalifikacje nie 
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mniejsze niż osoby wskazane w umowie (chodzi o kwalifikacje, które Wykonawca wykazał w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu). 

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innej osoby, 
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Zmiana osoby w przypadku nagłych sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne 
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak również w przypadku nie wywiązywania się 
Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, lub jeżeli zmiana Kluczowego 
Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
(rezygnacji, itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż Zamawiający 
będzie miał prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrażenia zgody na zmianę w terminie 7 dni od 
daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie 
postanowienia ust  3 dotyczące kwalifikacji osoby zastępującej.  

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna i wykaże, 
że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy, bądź wykonuje 
je w nieprawidłowy sposób, w szczególności jeżeli swoim postępowaniem stwarza zagrożenie dla 
bezpiecznej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w § 12 ust. 1, winna być 
potwierdzona pisemne i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

8. Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niż osoba wskazana w §12 ust. 1 umowy bez 
akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawę odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

9. Zapisy ustępów poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie w przypadku złożenia przez 
Wykonawcę propozycji powiększenia składu Kluczowych Specjalistów. 

§10 Dostęp do terenu budowy 
1. Ustala się że:  

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na teren 
budowy,  

2) osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego; 
oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców 
Zamawiającego na terenie budowy, oraz  

3) osób z mocy prawa mających wstęp na teren budowy, w trakcie wykonywania czynności 
urzędowych. 

2. W celu prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać stosowne tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w szczególności zgodne z 
wymaganiami STWiORB. 

§11 Nadzór 
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:  

1) ……………..……… 
2) …………………….. 
3) ……………………… 

2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez: 
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych  

z dokumentacją techniczną, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami, 
2) sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych, a także niedopuszczenie do 

zastosowania urządzeń niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
3) sprawdzanie i odbiór prac budowlanych w sposób wskazany w §15, 
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§12 Kluczowi specjaliści  
1. Wykonawca do pełnienia funkcji Kluczowych specjalistów ustanawia następujące osoby: 



 
 

11 | S t r o n a  
 

1) ………………………….. – ………………………………. 
2) …………………. 

2. Osoba wskazana w ust. 1 została zgłoszona przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej 
umowy. 

3. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w obowiązujących 
przepisach prawa, w tym w ustawie Prawo budowlane w sprawie prowadzenia robót budowlanych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany Kierownika budowy/robót Wykonawcy, o 
którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy działania bądź zaniechania tych 
osób uniemożliwiają lub stanowią zagrożenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienie, a także w razie nierzetelnego wykonywania obowiązków przez powyższe osoby. 
Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o konieczności zmiany specjalisty oraz jej 
przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycję 
pełnienia funkcji specjalisty przez osobę zamienną w miejsce poprzedniego specjalisty. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie 
wtedy, gdy osoba ta będzie posiadała określone w SWZ kwalifikacje nie mniejsze niż osoba 
wskazana w umowie (chodzi o kwalifikacje, które Wykonawca wykazał w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu). 

 

§13 Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05%  kwoty brutto wskazanej w §6 
ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki z winy Wykonawcy. 
Przez zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie się niedotrzymanie terminu, o którym 
mowa w § 4 ust. 3. 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym lub odbiorze 
ostatecznym w okresie gwarancji i okresie rękojmi z winy Wykonawcy - w wysokości 0,05% 
kwoty brutto wskazanej w §6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami §15 umowy, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z winy Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni - w 
wysokości 0,01% kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy, za każdy dzień przerwy, 
trwającej dłużej niż 10 dni.  

4) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej 
w §6 ust 1 umowy, 

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub inny niż podwykonawca lub dalszy podwykonawca  skierowany do 
wykonywania robót zgodnie z procedurą określoną w § 14 niniejszej umowy - karę umowną w 
wysokości 1,5% kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy za każdy przypadek. 

6) jeżeli czynności zastrzeżone w Prawie budowlanym dla kierownika budowy/robót, będzie 
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 1,5% kwoty 
brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy. 

7) w przypadku naruszenia obowiązku opisanego w §19 ust. 3 w wysokości równowartości 0,2% 
kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy – za każdy przypadek naruszenia. 

8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% kwoty brutto wskazanej w 
§14b ust. 1 umowy odpowiednio. 

9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokości 1% kwoty brutto 
wskazanej w §6 ust 1 umowy. 

10) w przypadku nieprzedłożenia, w terminie określonym w §464 ust. 5 ustawy Pzp, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w 
wysokości 1% kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy. 

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, mimo 
wezwania, o którym mowa w art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokości 1% kwoty brutto 
wskazanej w §6 ust 1 umowy. 

12) w przypadku: 
a) nie przedstawienia w terminie informacji lub dokumentów, o których mowa w §9 ust. 1b)-

1e) umowy - Wykonawca zapłaci każdorazowo karę w wysokości 1000,00 zł,  
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b) nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o 
pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w 
wysokości 500,00 złotych, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny 
niż stosunek pracy, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż 
stosunek pracy,  

– chyba, że Wykonawca wykaże, że roboty, o których mowa w §9 ust. 1a), stanowiące 
przedmiot umowy, nie są wykonywane w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

1a. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy 
Zamawiającego - w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy. 

2. Stronom umowy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody lub utraconych korzyści na zasadach 
ogólnych. 

3. Kary umowne  mogą być potrącone z faktury VAT przekazanej do zapłaty, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. W przypadku nie potrącenia kary umownej z faktury VAT kara umowna zostanie 
zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia wezwania  Wykonawcy do zapłaty.” 

4. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego kar umownych nie może 
przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy. 

§14 Podwykonawstwo 

§ 14a 
Wykonawca realizuje przedmiot umowy osobiście bez udziału podwykonawców 

§14b 
Wykonawca realizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawców  
1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu umowy z 

innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania 
przedmiotu umowy, ani nie zwiększy kosztów wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca 
realizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawców:  
1) …………………… , który wykona zamówienie w zakresie ………………., za kwotę 

……………… złotych brutto (słownie: …………………….). 
2) …………………… , który wykona zamówienie w zakresie ………………., za kwotę 

……………… złotych brutto (słownie: …………………….). 
2. Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo  powinna  zawierać co najmniej: 

1) określenie zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), 
2) postanowienia dotyczące rękojmi oraz gwarancji, 
3) termin wykonania zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy), z zastrzeżeniem, że termin ten nie może przekroczyć terminu wykonania 
zamówienia przez wykonawcę, określonego w §4 ust. 3 umowy 

4) kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) za wykonanie 
powierzonego mu zakresu zamówienia, z zastrzeżeniem §6 ust. 7 zdania 2 i 3.  

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), z zastrzeżeniem, 
że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia.  

2a) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane, z podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego. Umowa Wykonawcy (podwykonawcy) zawarta z podwykonawcą 
(dalszym podwykonawcą) bez zgody Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych z art. 647 (1) 
Kodeksu cywilnego o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty 
wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę).  

4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy o roboty budowlane, z dalszym podwykonawcą oraz 
między dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy oraz jej zmian wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w projekcie umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca  jest 
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obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy (jej zmian) o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości równej lub większej niż 0,5% wartości umowy, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek dotyczy też zmiany umowy. 

6a) W przypadku, o którym mowa w ust. 6 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

6b) Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 
określony w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia. 

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń będzie 
się uważało, że Zamawiający zaakceptował projekt umowy lub jej zmianę. 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy lub jej zmian  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi w formie pisemnej 
sprzeciwu będzie się uważało, że Zamawiający zaakceptował  umowę lub jej zmianę. 

10. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Pzp, a w 
zakresie nieuregulowanym z przepisami  Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług. 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy  
wymagalnego wynagrodzenia przy zachowaniu warunków określonych w ustawie Pzp oraz 
niniejszej umowie w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
1) Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

2) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

3) Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 
wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag będzie 
nie krótszy niż 7 dni. 

4) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 3, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy w terminie do 30 dni od upływu Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy terminu do zgłoszenia uwag. 

5) Kwoty wypłacone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa 
w §4 ust. 3 niniejszej umowy. 
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13. Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego zakup 
materiałów zgodnych z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej. 

14. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców (dalszych podwykonawców) 
jak za swoje własne. Zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą (dalszym 
podwykonawcą), o której mowa w ust. 3 i  4 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
wykonanie umowy lub działania albo zaniechania podwykonawców.  

15. Zakazuje się dokonywania wzajemnych potrąceń należności pomiędzy Wykonawcą i jego 
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wynikających z roszczeń innych aniżeli związane 
z realizacją niniejszej umowy.  

16. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy) jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niegodny z założeniami niniejszej 
umowy i przepisami obowiązującego prawa. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców i 
dalszych podwykonawców. 

18. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy nie mogą przystąpić do realizacji robót przed uzyskaniem 
zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą  (dalszym podwykonawcą) umowy. 

19** Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie polega na zasobach 
podwykonawcy. 

19*** Wykonawca wykazując spełnienie warunków w postępowaniu polega na zasobach 
podwykonawcy/ów ………………………………………………… (nazwa i adres 
podwykonawcy/ów) na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp; 

 20*** Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca , na którego zasoby wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

§15 Odbiory 
1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy,  

odbiór ostateczny w okresie gwarancji i okresie rękojmi), na zasadach i w terminach zgodnych z 
zasadami określonymi w STWiORB zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie. Dla 
dokonania ww. odbiorów, Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne 
dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i 
atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, dokonywane będą 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów pismem. 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inspektora Nadzoru nie później niż na 3 dni 
robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robót ulegających zakryciu. 
Jeżeli Wykonawca nie  poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowiązany jest na 
żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy i 
osiągnięciu gotowości do odbioru pisemnie, w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót, nie 
później jednak niż w terminie określonym w §4 ust. 3 umowy. Zamawiający dokona odbioru 
końcowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru w ciągu 14 dni od jego 
rozpoczęcia. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady istotne polegające na niezgodności 
przedmiotu umowy z dokumentacją techniczną lub zasadami wiedzy technicznej, lub inne wady 
istotne powodujące, że przedmiot umowy nie będzie się nadawał do użytkowania, to Zamawiający 
odmawia odbioru i przysługują mu następujące uprawnienia:  
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin 

na usunięcie wad, z zagrożeniem odmowy przyjęcia naprawy po upływie wyznaczonego 
terminu. Po usunięciu wad Zamawiający przystąpi do odbioru. W sytuacji kiedy w trakcie 
odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy ma wady nieistotne zastosowanie ma zapis 
ust. 5). 

2)  Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunął wad w 
wyznaczonym terminie to Zamawiający odstępuje od umowy. 
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5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiający w 
protokole odbioru stwierdza ujawnienie wad opisując je szczegółowo, i w takiej sytuacji 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin 

na ich usunięcie. 
2)  Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunął wad w 

wyznaczonym terminie, to Zamawiający odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej lub technicznej tj. w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego 
od wad pozostaje do wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad,  ma prawo żądać 
obniżenia wynagrodzenie w odpowiednim stosunku. 

6. Z czynności odbioru częściowego, końcowego, odbioru ostatecznego w okresie gwarancji i 
okresie rękojmi, będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, 
w tym opis zdarzeń stanowiących podstawę do obciążenia Wykonawcy karami umownym oraz 
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

7. Integralną część protokołu końcowego odbioru robót stanowi kompletna dokumentacja 
powykonawcza, w tym  dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:  
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z warunkami 

technicznymi oraz przepisami i obowiązującymi normami; 
2) protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa zezwalające na 

stosowanie materiałów w budownictwie; 
3) dokumentacja powykonawcza sporządzona zgodnie z wymogami Zamawiającego, 
4) wymagane certyfikaty, aprobaty i atesty, 

8. Strony ustalają, że odbiór pogwarancyjny nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od 
dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie 
odbioru pogwarancyjnego pisemnie lub pismem przesłanym za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy przy udziale upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

§16 Gwarancja jakości i rękojmia za wady 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 

………(zgodnie z ofertą wykonawcy) miesięcy na wykonane roboty oraz materiały, z 
zastrzeżeniem ust. 2. i będzie realizował obowiązki gwarancyjne zgodnie z niniejszą umową, a w 
szczególności z załącznikiem nr 1. 

2. Uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 1 nie 
naruszają prawa Zamawiającego do skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej 
gwarancji przez producenta materiałów w okresie obowiązywania tej gwarancji. 

3. Wykonawca najpóźniej w terminie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy dostarczy 
oryginalne gwarancje producentów materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy (jeżeli 
producent wystawia dokument gwarancyjny) oraz dokument gwarancyjny, którego wzór stanowi 
załącznik do umowy, zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
wady ujawnione w okresie gwarancji jakości na zasadach określonych w niniejszej umowie, 
dokumentach  gwarancyjnych, a w zakresie nieuregulowanym w przepisach Kodeksu cywilnego. 

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru 
końcowego robót. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

7. Jeżeli dokument gwarancyjny producenta nie stanowi inaczej (nie jest korzystniejszy), 
odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie umowy, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstałe z przyczyn, 
za które producent ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu 
terminu obowiązywania gwarancji. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady. 

9. Materiały objęte są ……..(zgodnie z ofertą wykonawcy – okres równy okresowi gwarancji) 
miesięcznym okresem rękojmi za wady, z zastrzeżeniem ust. 10. 

 Okres rękojmi rozpoczyna bieg w dacie, kiedy rozpoczyna bieg okres udzielonej gwarancji, z 
wyjątkiem wad prawnych dla których okres rękojmi rozpoczyna bieg na zasadach określonych w 
Kodeksie cywilnym. 
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10. Strony rozszerzają uprawnienia z tytułu rękojmi na materiały na okres równy okresowi udzielonej 
przez Wykonawcę lub producenta gwarancji (korzystniejszej dla Zamawiającego), nie krótszej 
jednak niż ……..(zgodnie z ofertą wykonawcy) miesięcy. 

11. Strony umowy dodatkowo rozszerzają ustawowe uprawnienia rękojmi w ten sposób, że jeżeli 
Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty  zgłoszenia 
przez Zamawiającego, bądź też nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki w określonym 
przez Zamawiającego terminie, Zmawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonać 
tej likwidacji we własnym zakresie lub powierzyć usunięcie wady lub usterki innemu podmiotowi i 
obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w §13 ust.1 
pkt 2) niniejszej umowy. Koszt wykonania zastępczego będzie wynikał z oferty wykonawcy 
wybranej z zachowaniem zasad konkurencji. 

11. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wady materiału lub wykonanych robót, okres 
gwarancji dla tego materiału lub roboty ulega wydłużeniu o okres usuwania wady lub usterki. 

 
§17 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 od zaistnienia 
zdarzenia, w szczególności jeżeli: 
1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 

umowy, 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, 
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami lub 

wykonywania robót osoby inne niż wskazane w §12 umowy lub zgłoszone i zaakceptowane 
przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową wadliwie lub w sposób niezgodny 
z Dokumentacją techniczną inwestycji, w tym STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub 
niniejszą umową, w takim przypadku odstąpienie może nastąpić po bezskutecznym upływie 
terminu wyznaczonego, w uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy, do prawidłowego 
wykonywania umowy, w sposób zgodny z Dokumentacją techniczną inwestycji, w tym 
STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową w szczególności usunięcia wad 
lub doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z Dokumentacją techniczną. 

6) Wykonawca nie stosuje się do postanowień §14 w zakresie dopełnienia obowiązków 
dotyczących zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia, w takim przypadku 
odstąpienie może nastąpić po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w uprzednim 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dopełnienia obowiązków dotyczących płatności na rzecz 
podwykonawców (dalszych podwykonawców), 

7) Wykonawca nie przedstawi we wskazanym w §9 ust. 1b), 1c) terminie dokumentów, o których 
mowa w §9 ust. 1b), 1c), 1e) umowy bądź przedstawi dokumenty niekompletne. 

8) Wykonawca nie zgłosi w terminie zmiany, o której mowa w §9 ust. 1d) umowy. 
9) Zamawiający zobowiązany będzie do wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi), lub jeżeli Zamawiający zobowiązany będzie do dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy. 

10) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. W 
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o 
których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy Pzp, Zamawiający odstępuje od umowy w 
części, której zmiana dotyczy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, 

4) W terminie do 7 dni od daty dokonania czynności, o których mowa w pkt. 2) Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie 
wykonanej przez Wykonawcę. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym 
w § 7 ust. 6 niniejszej umowy, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty 
dokonania odbioru robót. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający obowiązany jest do odkupienia materiałów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 
zakupionych w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, pod warunkiem, że: 

1) materiały odpowiadają materiałom określonym w ofercie Wykonawcy i spełniają wymagania 
określone w §3 umowy. 

2) zostały zakupione przed dniem zgłoszenia odstąpienia od umowy. 
3) Wykonawca przedstawi stosowne dowody zakupu materiałów. 

Zamawiający odkupi materiały po cenach ich zakupu. 
6. Zamawiający może odstąpić od umowy również w innym przypadku przewidzianym 

obowiązującymi przepisami prawa. 

§18 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę: ……. złotych (słownie: …………………),  
2. Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

formie ………………………………………………………… . 
Uwaga: Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy, o którym mowa w § 18 ust. 1 wzoru umowy  w wysokości tam określonej. Niedopełnienie 
powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady lub gwarancji. Kwota ta zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady i gwarancji. 

4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. Wypłata, o której mowa w ust. 5 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 
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§19 Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w 

zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę co 
najmniej równą kwocie brutto wynagrodzenia, określonego w §6 ust. 1  umowy.  

2. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, 
że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wskazane w ust. 1.  

Uwaga: Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego 
od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.    

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej 
ubezpieczenie, tak by obejmowało cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument 
potwierdzający ten fakt nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy. 

§20 Zmiana umowy 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy 
Pzp oraz w ust. 2-6 niniejszej umowy z wyłączeniem takich zmian, których wprowadzenie 
spowodowałoby rozszerzenie przedmiotu umowy poza zakres przedmiotowy oferty na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, a które to zmiany nie zostały wymienione jako możliwe do 
wprowadzenia na podstawie art. 455 ustawy Pzp lub nie zostały przewidziane w ust. 2 niniejszej 
umowy.   

2. Zmiana może obejmować: 
1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające na wprowadzeniu rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej inwestycji, zmiana 
taka może być spowodowana:  
a) dostępnością materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

eksploatacji wykonanego w ramach umowy obiektu lub umożliwiające uzyskanie lepszej 
jakości robót, 

b) zaprzestania produkcji materiałów, których użycie Zamawiający przewidział przy 
realizacji przedmiotu umowy, 

c) zmianą przepisów prawa, w tym Prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, 

d) wadami dokumentacji projektowej, których usunięcie jest konieczne dla prawidłowego i 
zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania przedmiotu umowy, 

Szczegółowy zakres robót zamiennych musi być udokumentowany. 
2) ograniczenie zakresu robót, pominięcie jakiejkolwiek części robót, w przypadku 

zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu 
umowy lub na skutek sytuacji, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie 
podpisania umowy. Minimalna wartość świadczenia stron wynosi: 85% ceny ofertowej. 

3) zmianę terminu końcowego realizacji niniejszej umowy, gdy jest spowodowana: 
a) działaniami  osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów), o liczbę dni 

odpowiadającą liczbie dni opóźnień w realizacji robót spowodowanych działaniami lub 
zaniechaniem tych osób trzecich, 

b) siłą wyższą, 
c) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, 

utrudnienia robót, zawieszenia robót lub inne przeszkody leżące po stronie 
Zamawiającego, o liczbę dni odpowiadającą odpowiednio liczbie dni 
opóźnień/utrudnień/zawieszenia/innych przeszkód w realizacji robót spowodowanych 
działaniami lub zaniechaniem Zamawiającego, 

d) potrzebą usunięcia ujawnionych sprzeczności lub wad w Dokumentacji technicznej o 
liczbę dni odpowiadającą liczbie dni oczekiwania na usunięcie sprzeczności/wad, 

e) koniecznością wykonania robót dodatkowych, w tym wynikających z błędów lub braków w 
opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji technicznej, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy,  wpływających na 
kolejność i termin wykonywania robót – o czas niezbędny do wykonania tych robót, 
wynikający z odpowiednich norm nakładów pracy dla warunków przeciętnych, wydłużony 
o liczbę dni odpowiadającą liczbie dni, w których front robót został wstrzymany przez 
Zamawiającego, w związku z koniecznością pozyskania wymaganych prawem decyzji lub 
pozwoleń (o ile dotyczy). 
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3) zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom w uzasadnionych 
przypadkach, wymuszonych okolicznościami, które nie wynikają z przyczyn zależnych od  
Wykonawcy, pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł w specyfikacji warunków 
zamówienia, że dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom; 

4) zmianę postanowienia określonego w §14a umowy poprzez powierzenie wykonania części 
robót Podwykonawcy lub wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy, pod warunkiem, że: 
a) udział Podwykonawcy jest konieczny dla prawidłowej lub terminowej realizacji przedmiotu 

umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie takiej 
konieczności; 

b) Wykonawca wskaże dokładną nazwę i adres Podwykonawcy, a także zakres 
zamówienia, który zamierza mu powierzyć; 

c) Zamawiający nie zastrzegł, że dana część zamówienia nie może być powierzona 
Podwykonawcom; 

d) zastosowanie będą miały wszystkie zapisy zawarte w niniejszej umowie odnoszące 
się do Podwykonawców. 

5a) zmianę albo rezygnację z podwykonawcy w przypadku, gdy uprzednio zgłoszony przez 
Wykonawcę podwykonawca nie wyraża zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, nie 
wykonuje obowiązków lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy o 
podwykonawstwo, realizuje roboty nieterminowo lub z naruszeniem z zasad sztuki 
budowlanej. W przypadku, gdy podwykonawca wykonał część robót, Wykonawca musi 
udokumentować, że zapłacił podwykonawcy za wykonane przez niego roboty.  

5) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę, w innych przypadkach aniżeli opisane w umowie, a wymagające podpisania 
aneksu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, 
choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały 
określone w SWZ kwalifikacje nie mniejsze niż osoby wskazane w umowie (chodzi o 
kwalifikacje, które Wykonawca wykazał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu). 

3. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 
2 wraz z tą propozycją przedłoży:  
1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 
2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i szacunek 

w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz 
3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z 

uzasadnieniem. 
4) uzasadnienie zmiany, w tym wykazanie przesłanek opisanych w ust. 2, 

4. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną 
propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian, 
przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian, spełniającą wymogi opisane w ust 3.  

5. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 4, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian 
została odrzucona. 

6. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust 4-5. 
7. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym 

aneksem. 
8. Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym Harmonogramie zgodnie z 

postanowieniami §5 niniejszej umowy. 
9. Zmiana nie może powodować zmiany terminu, o którym mowa w §4 ust 3, jeżeli jest skutkiem 

nieprawidłowego działania lub zaniechania Wykonawcy.  
10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w §6 ust 1 zostanie skorygowana w związku z 

wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:  
1) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na pominięciu 

jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w §6 ust. 1 
zostanie zmniejszona o wartość niewykonanych robót ustaloną na podstawie kosztorysu 
załączonego do oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy. 

2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na zastosowaniu 
rozwiązań zamiennych robót, o których mowa w ust. 2 pkt 1), kwota, o której mowa w §6 ust. 
1 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót na zasadach 



 
 

20 | S t r o n a  
 

określonych w pkt 1) a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót zamiennych przy 
zastosowaniu postanowień pkt 3) lub 4), 

3) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w 
kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa 
w §6 ust. 1 umowy. 

4) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy,  nie 
odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji nie wyższych od określonych zgodnie z §6 ust. 2 umowy oraz cen nie 
wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie 
„Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których 
nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 
nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

11. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie 
zmiany do umowy - Aneksu.  

12. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust 1- 11 jest nieważna.  
 

§21 Siła wyższa 
1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą 

traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą umową i nie będą powodowały 
jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 

2. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, 
które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i, których nie 
można było przewidzieć lub, które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich 
wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, 
powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy 
trwający dłużej niż 5 dni. 

3. Każda ze Stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w wypełnieniu 
swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej.  

§22 Adresy doręczeń 
1. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń korespondencji: 

a) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 
Kraków 

b) ………………………………………….. 
2. O każdej zmianie adresu każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą stronę 

– pod rygorem uznania za skuteczne doręczoną korespondencję kierowaną listem poleconym na 
adres wymieniony w ust. 1 

§23 Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w 

szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy Pzp. 
2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem §9 ust. 7 i 9 oraz  §11 ust. 3 niniejszej umowy, wymagają 

aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane wg 

prawa polskiego przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, a 

wynikających z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić 
będzie istotne naruszenie postanowień umowy. 

5. Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizuje swój obowiązek 
informowania kontrahentów pełniących rolę podmiotów przetwarzających o  obowiązkach 
spoczywających na nich, wynikających z  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
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wynikający z art. 39 ust. 1 litera a tego rozporządzenia, poprzez swoją stronę internetową 
https://iod.urk.edu.pl, na której umieścił stosowne informacje. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 
jeden dla Wykonawcy. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 

1. Zapisy  § 5 ust. 5, § 7 ust. 3, 4 i 5, §8 ust. 2 pkt. 6a i 7, §8 ust. 5 i 10, §13 ust. 1 pkt  5, 8, 9, 
10, 11, §14 ust. 20***  §17 ust. 1 pkt 6), §20 ust. 2 pkt 4, 5, w zakresie dotyczącym 
podwykonawców mają zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z 
udziałem podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę bez udziału 
podwykonawców powyższe zapisy (w zakresie  dotyczącym podwykonawców) nie  mają 
zastosowania. 

2. Zapisy §6 ust. 7-10 oraz §14b mają zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu 
umowy z udziałem podwykonawców. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z 
udziałem podwykonawców §14a nie ma zastosowania. 

3. Ostateczna treść §14b zostanie ustalona na podstawie oferty Wykonawcy, zapisy §14 ust. 
19** albo 19*** i 20***  zostaną usunięte odpowiednio. 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 
 
 
 

 
 

DOKUMENT GWARANCYJNY 
 
 
Karta gwarancji jakości wykonanych robót oraz materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy, 
sporządzona w dniu ………………………..  
 
 
Data odbioru końcowego: ……………………………………………………………………..  
 
Pełna nazwa wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Adres: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Przedmiot postępowania: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Przedmiot objęty gwarancją :  
• Wykonane roboty budowlane. 
• Zastosowane materiały.  
 
………………………………………………..................................................................................................
............................................................................................................................................……………….  
 
Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie wykonane roboty budowlane i materiały użyte do 
wykonania przedmiotu w ramach umowy nr DZP-292/1-…………/……. W zakresie nieuregulowanym 
w niniejszym dokumencie zastosowanie mają postanowienia przywołanej wyżej umowy. 
 
Warunki gwarancji jakości:  

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 
wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

3. Okres gwarancji jakości na wykonane roboty i materiały wynosi ………….. miesięcy.  
4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru 

końcowego robót lub w dniu następnym licząc od daty pisemnego potwierdzenia usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót. 

5. W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie, 
faksem lub w formie elektronicznej.  

6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 
a) jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu 

gwarancji – w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, a gdy ze względów niezależnych od 
Wykonawcy nie będzie to możliwe we wskazanym terminie, Wykonawca uzgodni z 
Zamawiającym dodatkowy termin. 

b) w pozostałych przypadkach - w ciągu 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia, a gdy ze względów 
niezależnych od Wykonawcy nie będzie to możliwe we wskazanym terminie, Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym dodatkowy termin. 

7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 
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8. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, wady materiału lub wykonanych robót okres 
gwarancji dla tego materiału lub roboty ulega wydłużeniu o okres usuwania wady lub usterki.  

9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:  
a) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części,  
b) szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.  
10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia 

Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 
powykonawczej i protokołu końcowego odbioru.  

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad.  

12. Oryginalne gwarancje producentów materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy (o ile 
producent wystawia  gwarancję) stanowią załącznik do niniejszego dokumentu gwarancyjnego. 

(Przedłożenie przez Wykonawcę oryginalnej gwarancji producenta materiału nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku realizowania gwarancji lub pełnienia innych obowiązków wynikających z 
umowy). 

13.  W zakresie nieuregulowanym obowiązuje umowa 
 
Warunki gwarancji podpisali:  
 
Udzielający gwarancji jakości – upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:  
…………………………………………………………………………………  
  
Przyjmujący gwarancję jakości – upoważniony przedstawiciel Zamawiającego:  
……………………………………………………………………………………  
 
Załączniki: 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 do umowy 
 

 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
    (Nazwa i adres Podwykonawcy) 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 
 
Oświadczamy, że Wykonawca ……………………………………………………………………., dokonał 
płatności całości należności, wymagalnych na dzień złożenia oświadczenia, za roboty wykonane w 
ramach zamówienia publicznego pn. „Remont pomieszczeń biurowych nr 17, 18, korytarza na 
parterze, szatni oraz łazienek na pierwszym piętrze w budynku A oraz doposażenie drabin do 
dojść technicznych zamocowanych na budynkach A, B i C Wydziału Inżynierii Produkcji i 
Energetyki Uniwersytet Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” w szczególności wskazane 
w protokole odbioru z dnia ……………..……………………,  
Oświadczamy, że nie zgłaszamy i nie będziemy zgłaszać w przyszłości roszczeń finansowych do 
Wykonawcy oraz Zamawiającego z tytułu wykonanych dotychczas robót. 
 
 
…………………………………………….. 
            (miejscowość i data) 
 
 
                                                                                    ………………………………………………………… 

(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej/ych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 

Podwykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 


