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. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia.
1.1. Zakres robét

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prac zwigzanych z realizacja zadania pn.:
,Modernizacja wraz z projektem budynku administracyjnego Miedzyrzeckiego Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., zlokalizowanego na dz. nr ewid. 419 w m. Swiety Wojciech
46, gm. Miedzyrzecz”.

Zadaniem wykonawcy bedzie opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, projektu budowlanego, projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien, warunkéw technicznych i decyzji administracyjnych oraz wykonanie robét
budowlanych.

Program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej PFU, okresla wymagane przez Zamawiajgcego
zakresy robot i standardy wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby w toku projektowania oraz realizacji Wykonawca realizowat zatozenia
koncepcji stanowigcej integralna czes¢ umowy, przy czym nalezy wzig¢ pod uwage zmiany i
wytyczne opisane w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej
2) Wykonanie robét budowlanych, obejmujacych:

- modernizacje i przebudowe istniejgcego uktadu pomieszczen na parterze i | pietrze
budynku oraz klatki schodowej, przebudowa wejscia do budynku,

- wykonczenie podtdg, scian, sufitéw i schodéw, montaz armatury, przyboréw sanitarnych,
oswietlenia z uwzglednieniem projektu aranzacji pomieszczen,

— wymiane stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej na | pietrze
budynku, a takze stolarki drzwiowej wejscia gtéwnego ,,1”

- modernizacje elementéw zewnetrznych przy wejsciu gtownym ,1” do budynku (wymiana
zadaszenia nad wejsciem, remont podestu wejsciowego)

- modernizacje istniejgcego zrddta ciepta c.o.

- wymiane komina zewnetrznego

- montaz nowej instalacji c.o. na | pietrze

- instalacje klimatyzacji Sali konferencyjnej i serwerowni

- wymiana na | pietrze budynku istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej i dostosowanie jej do nowego uktadu pomieszczen,

- wymiane na | pietrze budynku istniejgcej instalacji elektrycznej i montaz nowych
punktéw oswietleniowych, gniazd, wigcznikéw i tablic rozdzielczych,

- wymiane instalacji IE oswietlenia na korytarzach parteru budynku oraz tablicy
rozdzielczej

- wykonanie instalacji odgromowe;j

- wykonanie nowej instalacji teleinformatycznej strukturalnej IT w serwerowni i na | pietrze
budynku,

- wykonanie systeméw: KD (kontroli dostepu), SSWIN (system sygnalizacji wlamania i
napadu), SSP /system sygnalizacji pozaru), RCP (rozliczenia czasu pracy) oraz systemu
CCTV /telewizja przemystowa/
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1.2. Lokalizacja

Budynek administracyjny MPWIK zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 419 w
miejscowosci Swiety Wojciech 46.

Dziatka nie znajduje sie w strefie posredniej ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego
miasta Miedzyrzecza.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych.

Budynek zbudowany na planie prostokgta, w technologii tradycyjnej, z dachem ptaskim. Obiekt
wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Sciany z cegly ceramicznej, stropy
betonowe prefabrykowane. Stropodach o nachyleniu 6 °, kryty papa.

Stolarka okienna: na parterze — okna PVC, na pietrze — okna drewniane, przeznaczone do
wymiany. Budynek ocieplony, elewacja — tynk strukturalny. Nad wejsciem gtéwnym znajduje sie
zadaszenie przeznaczone do wymiany.

Parametry techniczne:

- Powierzchnia uzytkowa: 854,00 m2
- Powierzchnia zabudowy: 560,37 m2
- Wysokos$¢ budynku: 8,55 m

- Liczba wszystkich lokali: 49

- Liczba kondygnaciji: 2

- Podpiwniczenie: brak

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca przed rozpoczeciem procesu projektowania zobowigzany jest do dokonania
dodatkowych pomiaréw inwentaryzacyjnych.

Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
dotyczy to kazdej z faz wykonania projektéw; Zamawiajacy w szczegdlnosci musi zaakceptowac
projekt budowlany przed rozpoczeciem rob6t oraz wszystkie rysunki i inne sktadniki
dokumentacji projektu wykonawczego; zaden element realizowanego zadania inwestycyjnego
nie moze by¢ wykonywany na podstawie niezatwierdzonego przez Zamawiajgcego rysunku
badz innego dokumentu projektowego;

Projekty muszg by¢ wykonane zgodnie z:

- Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

- Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021 poz.2454)

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz.2458)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zm.),
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- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 119 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030 z p6zn. zm.)

1.5. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie modernizacje budynku. Bedzie on petnié
dotychczasowg funkcje administracyjno-biurowg dla Przedsiebiorstwa MPWIK Sp. z 0.0. w
Miedzyrzeczu.

Parter budynku jest obecnie uzytkowany przez administracje MPWiIK.
Pietro budynku, strefa wejscia gtéwnego ,1” i klatka schodowa nie sg obecnie uzytkowane.
Wymagajg gruntownych prac remontowych i modernizacyjnych.

W budynku przewidziano:

- na parterze: pomieszczenia biurowe, laboratorium, kottownie, sanitariaty, pomieszczenie
socjalne, biuro obstugi klientéw

- na pietrze: biura, sale konferencyjna, sanitariaty oraz pomieszczenie socjalne.

Obstuga komunikacyjna:
- ciagi komunikacyjne wzdtuz osi podtuznej budynku oraz klatka schodowa.

Gtowne zatozenia projektu Koncepcji:

1) Remont klatki schodowej — wykonczenie $cian i sufitdw, montaz balustrad, oktadziny stopni,
podstopni oraz podestu. Ze wzgleddw p.poz klatke nalezy zamkngé¢ drzwiami w klasie EI30

2) Zaprojektowanie Biura Obstugi klientéw (BOK) w czesci parteru przy wejsciu gtbwnym do
budynku

3) Wymiana stolarki okiennej | pietra

4) Dostosowanie zabudowy 1- pietra do pomieszczen biurowych /tynki, posadzki, malowanie,
tapetowanie, oktadziny Scienne, stolarka drzwiowa

Ponadto przewidziano:

- modernizacje korytarzy parteru /wymiane oktadziny posadzki, malowanie i tapetowanie
Scian/

- modernizacje instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych w zakresie
opisanym w pkt 1.1 oraz wdziale 2/ pkt2.3., 2.4.i2.5.

- modernizacja elementéw zewnetrznych przy wejsciu gtownym ,1” do budynku (wymiana
zadaszenia nad wejsciem, remont podestu wejsciowego)

W zwigzku z koniecznoscig dostosowania pomieszczen budynku do aktualnych potrzeb
Zamawiajacego, w uktadzie pomieszczen parteru przewidziano zmiany w stosunku do
Koncepciji. Zmiany opisano w pkt 1.6.1. ponizej.

1.6. Szczego6towe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe okresla zatgczona koncepcja oraz niniejszy
Program funkcjonalno-uzytkowy.

1.6.1. ZMIANY W STOSUNKU DO KONCEPCJI.
1) PARTER - zmiany w stosunku do projektu koncepcji /rys.6 Parter Inwentaryzacja/
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- Biura 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 pozostajg bez zmian ( bez wyburzeh Scianek dziatowych
pomiedzy pomieszczeniami).

- Biuro 1/13 BOK — zmiana lokalizacji drzwi wejsciowych do biura, zgodnie z rysunkiem
11/ Koncepcja Parter tj. likwidacja drzwi od strony korytarza 1/4 i wybicie nowych od
strony holu 1/2.

PARTER - Strefa wejscia gtéwnego: pom.1/1 Wiatrotap i pom.1/2 Hol (rys.11/Koncepcja
Parter)

- Zamierzeniem Zamawiajgcego jest likwidacja wiatrotapu. Projektant Wykonawcy
sprawdzi takg mozliwos$¢, jej zgodnos¢ z Warunkami Technicznymi oraz z wptywem na
ogrzewanie obiektu. Ostateczna decyzja zostanie podjeta na etapie projektowania.

PARTER - modernizacja elementéw zewnetrznych przy wejsciu gtéwnym ,1” do budynku
(wymiana zadaszenia nad wejsciem, remont podestu wejsciowego)

PARTER / zmiany w stosunku do projektu Koncepcji / rys.11 Parter Koncepcja
- likwidacja drzwi /zamurowanie/ pomiedzy pomieszczeniami 1/17i1/18
- do pomieszczenia 1/17 przebi¢ drzwi z wiatrotapu

PARTER SCIANKA PRZESZKLONA (oddzielajgca korytarz 1/4 od holu i klatki
schodowej)
- Wykona¢ przeszklenie od wysokosci istniejacego cokotu.

KLATKA SCHODOWA: Likwidacja / zamaskowanie otworu pomiedzy $ciang a biegami
schodowymi i podestem schodowym — Wykonawca przedstawi propozycje rozwigzan
technicznych - do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowe;.

PIETRO: pomieszczenia 2/10, 2/17, 2/18, 2/5, 2/6, 2/4

- Pom.2/10 — zmiana funkcji pomieszczenia na pom. socjalne. W zwigzku z tym nalezy
przewidzie¢ instalacje wod-kan do zlewozmywaka oraz gniazda elektryczne do mikrofali
ekspresu do kawy, czajnika elektrycznego.

- Pomiedzy pomieszczeniami 2/17 i 2/18 wyburzy¢ scianki dziatowe gr.8 i 10 cm,
pozostawi¢ $ciane z szybami wentylacyjnymi.

- Wyburzy¢ Scianke dziatowg pomiedzy pomieszczeniami 2/5 i 2/6, zamurowac otwoér
drzwiowy w pom.2/6

- Zlikwidowac drzwi (zamurowac) pomiedzy pomieszczeniami 2/4 i 2/5. Do pom.2/4
przewidzie¢ drzwi z korytarza.

1.6.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczenh lub pomniejszenia przyjetych parametréw
materiatéw i urzgdzen.

Dopuszcza sig inne rozwigzania techniczne oraz przyjecie innych materiatow i urzgdzen niz
opisane w PFU, lecz przy zachowaniu parametrow nie gorszych niz wskazanych w niniejszym
dokumencie. Zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa musi zawierac:

1.

Projekt budowlany

2. Projekty techniczne /wykonawcze:

1) branzy architektonicznej
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2) branzy sanitarnej
3) branzy elektrycznej
3. Kosztorysy inwestorskie
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.

UWAGA:

Szczegotowy zakres i forma projektu wykonawczego powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
ustawie prawo budowlane, w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz.2454)

ponadto:

1)  Projekty techniczne / wykonawcze muszg zosta¢ opracowane w bardzo duzym stopniu
uszczegotowienia, tzn. uwzgledniaé kazdy element zaméwienia w sposob umozliwiajgcy
realizacje robét bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

2) Projekt musi by¢ skoordynowany we wszystkich branzach, w przypadku elementow
instalacyjnych i technologicznych musi zawiera¢ szczeg6towe rozwigzania.

3) Wymagane sg zestawienia podstawowych materiatbw i urzgdzen dla wszystkich branz
dokumentacji projektowe;.

4) Projekt budowlany oraz projekty techniczne/wykonawcze, przed ztozeniem muszg byc¢
uzgodnione z Zamawiajgcym, w formie pisemne;.

5) Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami winna by¢
dostarczona Zamawiajgcemu w formie papierowej — 5 egz. oraz w formie elektronicznej — 2
ptyty DVD / w wersji PDF i edytowalnej, pliki dwg, ath, WORD, EXCEL/

2.2. ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA

Zakres robot budowlanych:

a. PIETRO

- prace przygotowawcze: skucie istniejagcych tynkow, usuniecie warstwy izolacji i gruzu z
posadzek

- wymiana stolarki okiennej /demontaz istniejgcych okien, dostawa i montaz nowych/

- montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

- wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych $cian i sufitow

- wykonanie gtadzi gipsowych Scian i sufitow

- wykonanie zabudowy z ptyt GK /$ciany, sufity/

- malowanie $cian i sufitéw,

- wykonanie oktadzin sciennych / fototapeta, ptytki ceramiczne, stiuki/

- wykonanie nowej posadzki z ptytek ceramicznych /izolacje termiczne, izolacje p. wilgociowe,
warstwy wyréwnawcza, oktadzina z ptytek ceramicznych/

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PVC / /izolacje termiczne, izolacje p. wilgociowe,
warstwy wyrownawcze, oktadzina z ptytek ceramicznych/

- wykonczenie posadzek: cokoty przyscienne

- osadzenie stolarki drzwiowej ptytowej i aluminiowej przeszklonej

b. PARTER - korytarz (pom.1/3, 1/4, 1/5) (rys.11 / Koncepcja Parter)
Zakres robot:

- skucie posadzki z kafli ceramicznych

- usuniecie nieczynnych rur instalacyjnych
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- wykonanie nowej posadzki z ptytek ceramicznych wraz z niezbednymi warstwami podbudowy
- wykonanie zabudowy z ptyt GK /$ciany- przy tapecie, sufity,/

- malowanie $cian i sufitéw,

- oktadziny scienne /potozenie fototapety, stiuki/

- osadzenie stolarki drzwiowej aluminiowej przeszklonej D1 i D1EI30

- wykonanie nowego oswietlenia / ujete w dziale 2.4./

c. PARTER - ELEMENTY ZEWNETRZNE

Zakres robdt:

Modernizacja elementéw zewnetrznych przy wejsciu gtbwnym ,1” do budynku:

- wymiana zadaszenia nad wejsciem / demontaz istniejgcego zadaszenia, montaz zadaszenia
szklanego na wspornikach,

- remont podestu wejsciowego: skucie istniejgce oktadziny, utozenie nowej oktadziny podestu
wejsciowego

d. KLATKA SCHODOWA i STREFA WEJSCIA (pom.1/1, 1/2, 2/1, 2.2/1, 2/3).
Zakres robdt:

- prace przygotowawcze — usuniecie starych tynkéw, gruzu i izolacji

- wykonanie tynkéw i gtadzi gipsowej

- malowanie scian i sufitu

- oktadzina posadzki, schoddéw i podestu kaflami ceramicznymi

- dostawa i montaz balustrad schodowych

UWAGA:

1) Wykonczenie Scian i sufitdw, zabudowy, posadzki oraz o$wietlenie - zgodnie z Projektem
Aranzacji Wnetrz

2) Woykonczenie czesci Scian jest przewidziane farbami strukturalnymi — szczegotowe
wskazania znajdujg sie w Projekcie Aranzacji Wnetrz.

2.2.1. Stolarka okienna i drzwiowa.

PIETRO / stolarka drewniana do wymiany

1) STOLARKA OKIENNA / NOWA

- Okna PVC, kolor biaty, wymagany podziat okna jak na parterze budynku.

- Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta U < 0,9 W/(m2-K) — dla catej przegrody
- Czesc¢ gorna okna stata (nieotwierana). Czes¢ dolna — dwa skrzydta, stupek staty.

- Oba skrzydta rozwierane, jedno skrzydto rozwierano-uchyine.

2) STOLARKA DRZWIOWA:

Drzwi ptytowe

- drzwi D3, D4 do biur i pomieszczen pozostatych — jak skrzydta drzwiowe wbudowane na
parterze / wg wskazan Zamawiajgcego skrzydta Classen Tetyda), 3 zawiasy, klamki, okucia ze
stali nierdzewnej, zamykane na klucz. Drzwi do sanitariatow z otworami / wywietrzakami.

Drzwi aluminiowe, przeszklone

- drzwi D1 i D1EI30 przeciwpozarowe, dwuskrzydtowe — stolarka aluminiowa przeciwpozarowa,
antywtamaniowa, dzwiekoizolacyjna, drzwi przeszklone, szkto bezpieczne, wymagane 3 zawiasy,
samozamykacze, klamki, dzwiekoizolacyjnos¢ do 37 dB

3) PARAPETY

PIETRO.

Modemizacja wraz z projektem budynku administracyjnego Migdzyrzeckiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.,
Zlokalizowanego na dz. nr ewid. 419 w m. Swiety Wojciech 46, gm. Migdzyrzecz



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

- Parapety wewnetrzne: 40 cm x 3,5 x180 cm, z ptyty MDF laminowanej, /wzor jak w
pomieszczeniach na parterze — imitacja kamienia /.

Fot.1 Parapet w biurz

IHH*'.-_

e na parterze budynku Fot.2 Parapet w biurze na parterze budynku

- Parapety zewnetrzne: blacha stalowa powlekana , kolor zielony jak przy stolarce okiennej
parteru

Fot.3 Parapet zewneltrzny na parterze budynku

2.2.2. Klatka schodowa.

- Przed przystgpieniem do prac na klatce schodowej nalezy zdemontowac istniejgcg
balustrade, ocieplenie $ciany, usungé gruz i Smieci.

- Zakres prac do wykonania na klatce schodowej: wg pkt.2.2. d.

- Likwidacja / zamaskowanie otworu/szczeliny pomiedzy $ciang a biegami schodowymi i
podestem schodowym — Wykonawca przedstawi propozycje rozwigzan technicznych - do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;j.
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Fot.4 Szczelina miedzy $ciang i biegiem schodow,
fragment istniejgcej balustrady

Balustrady klatki schodowej
Ksztalt balustrady: wg Projektu Aranzacji Wnetrz

o Szkifo balustrady: bezpieczne, hartowane laminowane

o Stupki ze stali nierdzewnej AISI 304

o Porecz: drewniana
Posadzka, oktadziny schoddw: ptytki ceramiczne wg Projektu Aranzacji Wnetrz, wymagana
klasa antyposlizgowo$ci min.R10
Wykonanie tynkow, gtadzi gipsowej, malowanie —wg Projektu Aranzacji Wnetrz
Listwy przyscienne /cokoty wys. ok.10 cm, materiat MDF wilgocioodporny — przy
posadzkach z ptytek, przy schodach i spocznikach cokoty ceramiczne

2.2.3. Podtoza i posadzki.

W budynku przewidziano n/w rodzaje posadzek:

1)

Posadzki z ptytek ceramicznych drewnopodobnych:
ciggi komunikacyjne parteru i pietra

sekretariat /pom.2/13.1/,

gabinet prezesa /pom.2/16

sala konferencyjna pom.2/19.1

zaplecze socjalne

( oznaczenie pomieszczen wg Projektu Aranzacji Wnetrz)
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2) Posadzki z wyktadziny PVC

Wymagania materiatowe:

Whyktadzina rulonowa winylowa, homogeniczna, trudnoscieralna, bezspoinowa, grubosc¢
catkowita: min. 2,0 mm , przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publicznej, o bardzo duzym
natezeniu ruchu, zabezpieczenie powierzchni: poliuretanem, odporna na oddziatywanie n6zek
od mebli i krzeset na rolkach, antyposlizgowos¢ min. R9,

3) Posadzki z ptytek ceramicznych — w sanitariatach pietra nalezy przewidzie¢ ptytki wg wzoru i
wielkosci ptytek utozonych w sanitariatach parteru

Wymagane wykonczenie posadzek:
- Posadzki z ptytek ceramicznych , z wytagczeniem sanitariatow, nalezy wykonczy¢ listwg
cokotowg przyscienng wys. ok.10 cm / wg opisu w pkt.2.2.2. powyzej, zdjecie pogladowe
-fot.5
- Posadzka z wyktadziny PVC — wywiniecie wyktadziny na sciany

Uwaga:
1. Przybory sanitarne i armatura w wc pietra — jak w istniejgcych sanitariatach na parterze.

2. Przed przystgpieniem do prac posadzkarskich nalezy:
- na | PIETRZE : usung¢ ze stropu warstwy izolacji i gruzu, wykonaé¢ nowe izolacje
termiczne i p.wilgociowe oraz podbudowe/podktad — wg dokumentacji projektowej
opracowanej przez Wykonawce.
- na PARTERZE: skuc istniejace ptytki ceramiczne, oczysci¢ podtoze, wyrbwnaé masg
samopoziomujgca

2.2.4. Wykonczenie scian i sufitow.

W budynku przewidziano n/w wykonczenie $cian i sufitow:

Sciany:

- tynki cementowo-wapienne kat.lll

- gtadz gipsowa

- malowanie farbami tatwozmywalnymi

- wykonywanie powtok dekoracyjnych z cienkowarstwowych mas akrylowych typu stiuk

- wykonanie dekoracji sciennych — fototapet winylowych /np. mapa w Biurze Obstugi Klienta
oraz w korytarzach parteru i pietra/

- zabudowy z ptyt gk na rusztach stalowych: na scianach — zgodnie z Projektem Aranzaciji
Whnetrz

- oktadzina Scian w sanitariatach pietra — nalezy przewidzie¢ ptytki wg wzoru i wielko$ci ptytek
utozonych w sanitariatach parteru

- zamontowac scianki wc z drzwiami, kolorystyka i wzér jak na parterze

Sufity:

- tynki cementowo-wapienne kat.lll

- gtadz gipsowa

- malowanie farbami tatwozmywalnymi

- zabudowy z ptyt gk na rusztach stalowych: na sufitach — zgodnie z Projektem Aranzacji
Whnetrz

UWAGA:
Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy sku¢ i usunaé istniejgce tynki, oczyscic
powierzchnie, usunaé¢ gruz z placu budowy.
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2.2.5. PARTER - elementy zewnetrzne

1) Wymiana zadaszenia nad wejsciem gtébwnym ,1”
/ demontaz istniejgcego zadaszenia, montaz zadaszenia szklanego na wspornikach,

Wymagania materiatowe:

daszek szklany na wspornikach stalowych

- wymiary: dtugos¢: 6,51 mb, szerokos¢: 130 cm, *)

- belki ze stali nierdzewnej

- wypetnieniem szklanym ze szkta hartowanego laminowanego 2x6 mm przezroczystego lub
kolorowego

Uwaga:
*) Podane wymiary sa orientacyjne, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wtasnych pomiardw.

Fot.7_Daszek szklany — zdjecie pogladowe
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2) Remont podestu wejsciowego: skucie istniejgce oktadziny, utozenie nowej oktadziny podestu
wejsciowego, osadzenie wycieraczki zewnetrznej w podescie ( 120x60 cm)

Wymagania materiatowe:

Ptytki betonowe tarasowe o wym. np. 60x60, 80x40 cm,

- zewnetrzna warstwa ochronna, ktéra zabezpiecza wyroby przed zabrudzeniami, nadmiernym
wchtanianiem wody,

- odporne na niszczgce dziatanie promieni UV

- antyposlizgowos¢ klasy C,

- kolorystyka — do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- przy $cianach wymagany cokét ok.10 cm

2.2.6. Oznakowanie
1) Tablice informacyjne — 3 szt, wg wskazarn Zamawiajgcego
2) Tabliczki przydrzwiowe — wykona¢ wg wzoru tabliczek z parteru.

3) Oznakowanie ewakuacyjne — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.3. INSTALACJE SANITARNE.

Zakres prac:
Na pietrze budynku administracyjno-biurowego MPWIK Sp. z 0.0. nalezy zaprojektowaé
a nastepnie wykona¢ nowe instalacje sanitarne wewnetrzne:
- wody zimnej,
- C.W.U.,
- kanalizacji sanitarnej,
- C.0.
- p.poz. dla podtgczenia hydrantéw wewnetrznych
- klimatyzacji w pomieszczeniu sali konferencyjnej (pom. nr 2/19.1) oraz w pomieszczeniu
serwerowni na parterze

Ponadto na parterze budynku nalezy przewidzie¢ podtgczenie dodatkowego grzejnika

w pomieszczeniu modernizowanego holu z klatkg schodowa, oraz podtgczenie hydrantu
wewnetrznego do istniejgcej instalacji p.poz. hydrantowe;j.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wymiane kotta c.o. olejowego, na nowy o mocy cieplnej, ktéra
zostanie okreslona przez Projektanta, na podstawie szczeg6towych obliczeh zapotrzebowania
ciepta. Kociot ma ogrzewac¢ wszystkie kondygnacje, pracowa¢ w powigzaniu z istniejgcymi
instalacjami i urzgdzeniami, przy zachowaniu istniejgcych parametréw pracy. Dla budynku
nalezy réwniez przewidzie¢ montaz resublimacyjnej pompy ciepta (pompa o parametrach
analogicznych do obecnie funkcjonujgcej w tym obiekcie).

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje wewnatrz budynku tak, aby stanowity one jedng
spojng catosc.
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Opis _rozwigzania:

2.3.1. Instalacja wody zimnej, c.w.u., p.poz. hydrantowa

Budynek jest zasilany w wode zimng z istniejgcego przytacza, a ciepta woda
przygotowywana jest w przeptywowych elektrycznych podgrzewaczach wody
zamontowanych przy umywalce/zlewozmywaku. Instalacja p.poz. hydrantowa
rozprowadzona jest na parterze budynku, ale bez podtgczenia hydrantu wewnetrznego.

2.3.1.1. Instalacja wody zimnej, c.w.u.

W celu doprowadzenia zimnej wody do przyboréw nalezy przedtuzy¢ istniejaca instalacje,
wykonac¢ podejscia do wszystkich przyboréw oznaczonych w koncepcji, oraz dodatkowo
m.in.

do zlewozmywaka, ktéry bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu socjalnym nr 2/10.

Dla uzyskania c.w.u. przewiduje sie montaz przeptywowych elektrycznych podgrzewaczy
wody przy kazdej umywalce i zlewozmywaku ujetych w koncepciji, oraz dodatkowo w

pomieszczeniu 2/10. Przewiduje sie podgrzewacze pod- lub nad- umywalkowe o0 mocy okoto

3,5kW kazdy
z mozliwoscig podtgczenia do instalacji 1-fazowej 230Vl

Projektowang wewnetrzng instalacje wody zimnej proponuje sie wykonac z rur
miedzianych tgczonych poprzez lutowanie (wg wytycznych producenta rur).
Przewody nalezy prowadzi¢ wewnatrz budynku, w posadzce, pod tynkiem i po powierzchni
Scian w izolacji termicznej. Przy prowadzeniu rur pod tynkiem zaopatrzy¢ przewody w

elastyczng otuline. Przy prowadzeniu ich w bruzdach nalezy okresla¢ indywidualnie wymiary

bruzd majac
na uwadze $rednice rur i grubos¢ otuliny. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach
sciennych i szlichcie podtogowej powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawcze;j.
Potaczenia z przyborami oraz z armaturg gwintowang nalezy wykonac za pomoca potgczen
gwintowanych po zastosowaniu ksztattek przejsciowych (wg wytycznych producenta rur).
W miejscu styku miedzi ze stalg ocynkowang nalezy stosowaé zabezpieczenie przektadkg
dielektryczng np. teflonowa.
Przewody nalezy mocowac do przegrdd budowlanych przy zastosowaniu obejm, ktére
zapewnig mozliwo$¢ swobodnego przesuwania sie rury. Przewiduje sie kompensacje
naturalng oraz przy pomocy U-ksztattek.
W przejsciach przewodow przez sciany i stropy, nalezy stosowac tuleje ochronne ze stali
o $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej Srednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Tuleja
powinna by¢ dtuzsza z kazdej strony o min. 2 cm od grubosci sciany lub stropu. W
miejscach przejs¢ przez przegrody nie nalezy montowaé zadnych potgczen.
Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman
przewodoéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzenia
przez punkty czerpalne.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przyjeta dla przewoddéw wody zimnej to 20mm (dla
materiatu o wspétczynniku A=0,035 W/mK).

Przed zakryciem instalacji nalezy wykonac¢ prdobe cisnieniowg wykonanych rurociggéw
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych. Zeszyt 7 serii Wymagania techniczne. COBRTI INSTAL.

2.3.1.2. Instalacja wody zimnej - p.poz. hydrantowa

Instalacja p.poz. hydrantowa rozprowadzona jest na parterze budynku, ale bez podtgczenia
hydrantu wewnetrznego. Nalezy rozbudowac instalacje hydrantowg tak, aby jg doprowadzi¢
na pietro budynku. Instalacja wody zimnej za wejsciem przytgcza do budynku powinna by¢

rozdzielona na instalacje wody bytowo-gospodarczej i p.poz. Na odgatezieniu instalacji bytowo-

gospodarczej konieczne jest zamontowanie samoczynnego zaworu pierwszenstwa, ktory w
przypadku wystgpienia pozaru i poboru wody z instalacji p.poz. odetnie doptyw do instalacji
bytowo-gospodarczej i zagwarantuje poboér wody jedynie w instalacji przeciwpozarowe;.
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Instalacja p.poz. musi zostac¢ zabezpieczona przed przeptywem zwrotnym zgodnie z PN-EN
1717 poprzez zastosowanie co najmniej zaworu antyskazeniowego z mozliwoscig nadzoru
typu EA.
Cata powierzchnia kondygnacji powinna znajdowac sie w zasiegu hydrantéw, co oznacza, ze
przy zastosowaniu wiecej niz jednego hydrantu, zasiegi tych urzgdzen muszg sie pokrywac.
Hydrant lokalizowa¢ poza zamknieta klatkg schodowg. Na etapie projektowania, przy doborze
Srednic instalacji p.poz. nalezy kierowa¢ sie dopuszczalng predkoscig przeptywu, ktéra wynosi
2,5m/s.
Proponuje sie zainstalowanie hydrantéw 25 z wezami potsztywnymi 30m w szafkach
nasciennych, na parterze oraz pietrze budynku.
Parametry projektowe dla punktéw p.poz. — hydrantow 25:

- minimalne cisnienie pmin=0,2 MPa

- maksymalne cis$nienie pmax=1,2 MPa

- wydajnos$¢ minimalna: 1,0 dm¥/s

- minimalna $rednica przewodu: 25mm
wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010.109.719 z pbzniejszymi zmianami, oraz Dz.U.2019.67).
Instalacja zasilenia hydrantow bedzie wykonana w catosci z rur niepalnych np. stalowych
ocynkowanych, bez izolacji. Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia
p.poz. zabezpieczy¢ materiatem elastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.
Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami p.poz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"

2.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki gospodarczo-bytowe z pietra budynku beda odprowadzane do istniejgcego przytacza
kanalizacyjnego przy wykorzystaniu istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej parteru. Istniejaca
instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy przedtuzy¢ tak, aby umozliwi¢ wykonanie podejs¢
do wszystkich przyboréw oznaczonych w koncepcji, oraz dodatkowo m.in. do zlewozmywaka,
ktéry bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu socjalnym nr 2/10.
Instalacje kanalizacyjng wewnatrz budynku zaktada sie wykonac w jednym systemie rur i ztgczek
z rur PVC lub PP dla instalacji wewnetrznych. Podczas montazu rur i ksztattek kazdorazowo
nalezy sprawdzi¢ obecnosc¢ uszczelki w potgczeniu kielichowym rur.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach w otulinie z papieru falistego
lub po wierzchu scian w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych wyprowadzajgc
ponad dach (na wysokos¢ min. 0,5m) rure wywiewng zakonczong wywiewkg ¢160.
Na parterze budynku, w dolnej czesci pionu, powinny by¢ zamontowane czyszczaki (rewizje
kanalizacyjne).
Podejscia do przyboréw wykonaé w bruzdach pod tynkiem lub glazurg. Przewody odptywowe z
poszczegdblnych przyboréw sanitarnych nalezy taczy¢ za pomoca ksztattek, zachowujac spadki
nie mniejsze niz 2%. Stosowac kratki sciekowe nie mniejsze niz @50 z kotnierzem
uszczelniajacym i rusztem ze stali nierdzewnej.
Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez Sciany nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Po wykonaniu robét wykonczeniowych nalezy dokona¢ montazu przyboréw sanitarnych
z kontrolg ich funkcjonowania. Przybory sanitarne zostang rozmieszczone zgodnie
z wymaganiami Inwestora i projektem.

Badanie szczelno$ci wykonanej kanalizacji nalezy wykona¢ w oparciu o , Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 wyd. COBRTI INSTAL.

2.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Planowane przez Inwestora ogrzewanie pietra budynku spowoduje zwiekszenie
zapotrzebowania mocy cieplnej uzytkowanego obiektu, a co za tym idzie moc cieplna istniejgcej
kottowni moze sie okazaé niewystarczajgca.
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Obiekt zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego —18°C). Przyjeta temperatura wewnatrz pomieszczen: 20°C.
Wstepnie skalkulowano, ze moc cieplna catego obiektu wyniesie okoto 100kW, co bedzie sie
wigzato z wymiang istniejgcego kotta na nowy o wiekszej mocy.
Obecnie pracujacy kociot wg danych Inwestora to MK-120 o mocy znamionowej 81kW, mocy
nominalnej 90kW.
Na etapie prowadzenia prac projektowych nalezy dokona¢ szczegotowych obliczen
zapotrzebowania ciepta i wtedy okresli¢ czy istniejacy kociot jest wystarczajacy, a jesli nie to
w jego miejsce zamontowa¢ nowe urzgdzenie, ktdére zapewni wymagang moc cieplng. Kociot
nalezy wigczy¢ w istniejacy system grzewczy przy wspétpracy z transformatorem ciepta. Kociot
ma ogrzewac¢ wszystkie kondygnacje, pracowa¢ w powigzaniu z istniejagcymi i projektowanymi
instalacjami i urzadzeniami, przy zachowaniu istniejgcych parametréw pracy. W przypadku
wymiany kotta sprawdzi¢:
- zabezpieczenia kotta i instalacji, w razie gdy istniejgce okazg sie niewystarczajace,
nalezy je dostosowac¢ do wymagan obecnie obowigzujgcych przepiséw
- czy $rednica i stan techniczny istniejgcego komina umozliwiajg podtaczenie nowego
kotta,
a jesli nie, to przewidzie¢ jego wymiane.

Zyczeniem Inwestora jest montaz dodatkowego transformatora ciepta (resublimacyjnej
pompy ciepta) o parametrach takich, jak urzadzenie obecnie zamontowane (obecnie
zainstalowane urzgdzenie to Quality Heat 16/81). Nowe urzadzenie nalezy wtgczy¢ w istniejgcy
uktad, oraz podtaczy¢ do istniejgcej instalacji hydraulicznej i monitorujgcej prace. Powyzsze
prace wykonac zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia.

Poniewaz obecnie uzytkowany transformator ciepta, jest urzgdzeniem pracujacym juz 8 lat,
sugeruje sie rozwazenie jego modernizacji w celu jego unowoczesnienia i podniesienia
sprawnosci. Decyzje w powyzszej kwestii podejmie Inwestor.

Parter budynku ogrzewany jest przez istniejgcg instalacje grzewczg grzejnikowg dwururowa.

Ponadto, na parterze budynku, nalezy przewidzie¢ podtgczenie dodatkowego grzejnika

w pomieszczeniu modernizowanego holu z klatkg schodowa.

Dla potrzeb centralnego ogrzewania pietra przewiduje sie instalacje c.o. np. z rur miedzianych
z grzejnikami ptytowymi i zaworami termostatycznymi. Proponuje sie, juz na etapie
projektowania, rozwazenie zasilania instalacji c.o. pietra z oddzielnego obiegu c.o.

W najwyzszych punktach instalacji c.o. przewidzie¢ montaz odpowietrznikéw automatycznych
montowanych na rurze pionowe;j.

Rozprowadzenie rur na pietrze — wedtug dokumentacji projektowej, ktéra zostanie opracowana
przez Wykonawce.

2.3.3.1. Instalacja c.o.

Instalacje grzejnikowg dwururowg proponuje sie wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie. Ztgcza przewoddw instalacyjnych wykonaé lutem migkkim. Armature i grzejniki tagczy¢
przy zastosowaniu ksztaltek gwintowanych. Potgczenia gwintowane uszczelniaé tasma
teflonowa, stanowiaca rownoczesnie przektadke dielektryczna.

Montaz rurociggdw instalacji c.0. prowadzi¢ pod tynkiem, w bruzdach sciennych (tak aby

trasa rurociggdw nie byta widoczna), w bruzdach w posadzce poza obrysem szafek wyposazenia
pomieszczen.
W przypadku uktadania przewodéw miedzianych pod tynkiem, lub w bruzdach, powinny by¢ one
na catej diugosci owiniete otuling elastyczng, pozwalajacg na ich ruchy termiczne i izolujgcg
termicznie. Wielkos¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do $rednicy rury, zastosowanych otulin
oraz umozliwia¢ rozszerzalnos¢ termiczng przewoddw. Przewidziano kompensacje naturalng
oraz przy pomocy U-ksztattek.

Zmiany kierunkéw przebiegu przewodoéw podlegajacych zakryciu wykonywac poprzez
giecie. Kolanka i tuki lutowane stosowac tylko wyjgtkowo.
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PrzejScia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonywa¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypetnic
materiatem elastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

Dopuszcza sie wykonanie rurociggdw z innych materiatbw niz opisane powyzej, po
wczesniejszym uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora.

2.3.3.2. Grzejniki, zawory termostatyczne

Przewiduje sie montaz grzejnikow stalowych ptytowych z konwektorem z podejsciem od dotu,
w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach sanitarnych zaktada sie montaz grzejnikow
stalowych ptytowych higienicznych (bez elementéw konwekcyjnych i oston).

llos¢ ptyt i konwektoréw, oraz diugosc kazdego z grzejnikdw zostanie szczegétowo okreslona
na etapie projektowania. Grzejniki montowane bedg pod oknem w kazdym pomieszczeniu,

a w pomieszczeniach sanitariatdw na scianie przedsionka. Grzejniki wyposazy¢ w zawory

z gtowicami termostatycznymi oraz odpowietrzniki grzejnikowe. Grzejniki ptytowe nalezy
montowac¢ na wysokosci 10-15 cm nad podtoga, poprzez armature przytagczeniowg katowg
(H-blok katowy z funkcjg odciecia) do grzejnika z zasilaniem dolnym dla instalacji dwururowe;j
(tak aby rurki przytgczeniowe nie wchodzity w podtoge a zostaty schowane w $cianie).
Podejscia do grzejnikbw montowac w bruzdach $ciennych, ktére nastepnie nalezy zakryé.
Wode z instalacji mozna spuszczac¢ tylko w wypadku awarii. Instalacja musi by¢ napetniona
woda przez caly czas. Spadki gatgzek uktada¢ w kierunku przeptywu wody.

Przed montazem zaworéw termostatycznych nalezy bezwzglednie przeptukac instalacje c.o.

2.3.3.3. Izolacje cieptochronne

Przewiduje sie izolacje rur miedzianych z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej
o grubosci minimum 22mm (dla A=0,035 W/mK) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.3.3.4. Armatura i osprzet pozostaty

Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony :
a) w armature umozliwiajgcg jego odtgczenie
b) zawér grzejnikowy z gtowicg termostatyczng
¢) odpowietrznik grzejnikowy.

2.3.3.5. Préby i zakrycie rur

Préby cisnieniowe instalacji (na zimno i na gorgco) nalezy przeprowadzi¢ wg , Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych” zeszyt 6 wyd. COBRTI INSTAL.

Po zamontowaniu instalacji c.0. nalezy jg doktadnie przeptuka¢, oraz wykonac¢ prébe
szczelnosci instalacii, cisnienie proby 4,5 bar.

Préba na goraco i regulacja instalaciji:

Wykonanie izolacji termicznej i zakrycia instalacji wykonaé¢ po przeprowadzeniu proby na
gorgco. Przed przystgpieniem do badania dziatania instalacji na gorgco, budynek powinien by¢
ogrzewany przynajmniej przez 72 godziny. Regulacje instalacji wykonaé¢ poprzez nastawy
zaworow grzejnikowych termostatycznych . Podczas wszystkich prob wizualnie sprawdzi¢
szczelnos¢ wszystkich ztgcz. Instalacja nie moze wykazywac roszenia ani przeciekow.

Préba szczelnosci eksploatacyjna:

Po pomysinej probie na goraco, instalacje nalezy podda¢ dodatkowej obserwacji podczas
eksploatacji. Instalacja spetnia warunki szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w ciggu trzydobowe;j
eksploatacji niezbedne uzupetnienie ztadu nie przekroczy 0,1% jego pojemnosci.

Po pomysinym wykonaniu prob rury mogg zostaé zakryte.
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2.3.3.6. Obstuga i eksploatacja

- Ztad napetnia¢ i uzupetnia¢ bardzo wolno. Uzupetnianie powinno by¢ wykonywane
przy temperaturze wody w kotle ponizej 40°C i wytaczonym Kotle.

- Sprawdzaé okresowo szczelnosé armatury i potgczen.

- Wode z instalacji c.o. spuszczac tylko w niezbednych przypadkach: awaria, remont,
zagrozenie zamarzniecia itp. Nie pobiera¢ wody za ztadu.

- Wszelkie niedomagania zgtasza¢ uprawnionemu serwisowi.

2.3.4. Instalacja klimatyzacji

Nalezy zapewni¢ klimatyzacje pomieszczenia Sali konferencyjnej (pomieszczenie 2/19.1) oraz
W pomieszczeniu serwerowni na parterze.

W tym celu przewiduje sie montaz wentylatora typu Split (sprezarka, parownik, skraplacz), ktory
sktada sie z dwéch modutéw, jednego modutu zewnetrznego i jednego modutu wewnetrznego.
Obie te jednostki sg ze sobg potgczone instalacjg rurowg i elektryczng. Wielkos¢ klimatyzatora
tj. jego wydajnos¢ chtodzenia/grzania zostanie dobrana na etapie prac projektowych.

Klimatyzator powinien posiada¢ jako minimum: funkcje autostartu i kontroli temperatury.
Lamele wymiennika jednostki zewnetrznej powinny by¢ pokryte materiatem ochronnym
zabezpieczajgcym przed korozjg. Zasilanie 1-fazowe (50Hz, 230V[), zabezpieczenie
zewnetrzne 16A, sredni pobdr mocy elektrycznej w trybie chtodzenia/grzania nie powinien by¢
wiekszy 1,5+2,5kW, czynnik chtodniczy R32. Doktadne parametry urzgdzenia nalezy
zweryfikowac¢ na etapie wykonywania projektu i wyboru urzadzenia.

Klimatyzacja powinna by¢ sterowana przy pomocy sterownika przewodowego
nasciennego dotykowego z menu obstugi w jezyku polskim. Sterownik musi zapewniaé
mozliwos$¢ ustawienia temperatury z doktadnoscig co 0,5°C, zawiera¢ programator
tygodniowego czasu pracy, tryb pracy podczas nieobecnosci uzytkownika, sygnalizacje
odszraniania, sygnalizacje zabrudzenia filtra, umozliwia¢ osiggniecie maksymalnej wydajnosci
urzadzenia w czasie do 15minut od jego zatgczenia.

Przewody instalacji chtodniczej wykonac¢ z rur miedzianych lutowanych do instalaciji
chtodniczych, zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia. Rury chtodnicze
zaizolowac¢ termicznie na catej dtugosci izolacja termiczng z syntetycznych otulin elastycznych
0 grubosci izolacji nie mniejszej niz 13mm.

Klimatyzator (jednostke zewnetrzng, wewnetrzng, sterownik), przewody chtodnicze,
nalezy montowac zachowujg odpowiednie odlegtosci montazowe, oraz wykonac préby zgodnie
z wytycznymi producenta, oraz obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia kondensatu - wtasciwe $rednice i odpowiednie
prowadzenie rur jest gwarantem unikniecia kosztéw odnawiania pomieszczen zalanych przez
kondensat.

2.3.5. Instalacja wentylacyjna

Na pietrze budynku zakfada sie wentylacje grawitacyjng. llos¢ wymian powietrza dla
poszczegblnych pomieszczen nalezy obliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej biorgc pod uwage charakter pomieszczenia, jego
wielkos¢ i ilos¢ przebywajacych w nim osob. Strumien powietrza zewnetrznego doprowadzonego
do pomieszczen pracy, powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w przepisach BHP.

Doptyw powietrza zewnetrznego powinien by¢ zapewniony w nastepujgcy sposob:
- przez nawiewniki
- w przypadku okien charakteryzujgcych sie wspétczynnikiem infiltracji mniejszym niz 0,3
m?/(m*h*daPa??®), poprzez nawiewniki o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane:
- W gornej czesci okna
- w otworze okiennym
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- W przegrodzie zewnetrznej ponad oknem
Strumien powietrza przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy réznicy
cisnienia po obu jego stronach: 10Pa, dla wentylacji grawitacyjnej powinien miescic sie w
granicach od 20 m%/h do 50m?/h.
- przez otwory w dolnych czesciach drzwi, lub przez szczeliny pomiedzy dolna krawedzig drzwi
a podtoga, lub progiem - do ustepdw oraz pomocniczych pomieszczen bezokiennych.

Caftosc robot instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
zdn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 15 czerwca 2002 r z pdzniejszymi zmianami), oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I/
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Tabela 1 Orientacyjne zestawienie podstawowych przybordéw i urzadzen

Nazwa : llo$¢ okoto:
1 Kociot grzewczy z palnikiem olejowym, moc okoto 100kW 1 kpl.
z urzadzeniami i armaturg towarzyszacq
2. | Transformator ciepta (resublimacyjna pompa ciepta) z armaturg towarzyszacq 1 kpl.
3.| Miska ustepowa z ptuczka i zaworem przytgczeniowym 4 kpl.
4. | Pisuar ceramiczny z zaworem sptukujacym DN15 1 kpl.
5. Umywalka z baterig stojacq jednouchwytowg 3 kpl.
6.| Zlewozmywak z baterig zlewozmywakowa stojgca jednouchwytowa 1 kpl.
7.1 Grzejnik stalowy ptytowy z konwektorem z podejsciem dolnym, zaworem 22 kpl.
z gtowicg termostatyczng oraz odpowietrznikiem grzejnikowym
8.| Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z podej$ciem dolnym, zaworem 2 kpl.
z gtowica termostatyczng oraz odpowietrznikiem grzejnikowym
9.1 Zawdr podwojny H-blok katowy z funkcjq odciecia grzejnikow z zasilaniem 24 kpl.
dolnym, dla instalacji dwururowych
10.| Klimatyzator typu Split ze sterownikiem (jednostka wewnetrzna i zewnetrzna) 1 kpl.
11.| Zawdr czerpalny ze ztaczkg do weza DN15 3 kpl.
12.| Odpowietrznik automatyczny DN15 2 szt.
13.| Hydrant 25 z wezem pétsztywny 30m w szafce nasciennej 3+4 kpl.

llosci przyboréw, urzadzen i armatury zostang zweryfikowane i doktadnie okreslone
po sporzadzeniu dokumentacji projektowej przez Wykonawce.

2.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE

. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. Wymiana na | pietrze budynku istniejacej IE instalacji elektrycznej sity, gniazd
wtyczkowych, oswietlenia z montazem nowych punktéw oswietleniowych, gniazd
wtyczkowych , tagcznikow i tablic rozdzielczych,

1.1.Gléwny zasilacz
Istniejacy zasilacz kablowy przed przystgpieniem do projektowania nalezy poddac
badaniom. Na podstawie badan i wykonanego bilansu mocy w przypadku koniecznosci
Nalezy zaprojektowa¢ nowy zasilacz kablowy w uktadzie TN-C.

1.2. Gléwna rozdzielnica obiektu
Rozdzielnice gtéwng /RG/oraz rozdzielnice pietrowe nalezy zaprojektowaé w obudowie
metalowej wykonanej w Il klasie izolacji i stopniu ochrony min. IP44. Wszystkie
rozdzielnice i tablice nalezy wyposazy¢ w zamek. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania
rozdzielnic o stopniu ochrony IP3X, ale tylko w wykonaniu podtynkowym.
Wszystkie obwody, w tym oswietleniowe, nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-
pragdowymi i odpowiednimi zabezpieczeniami nadmiarowo-prgdowymi. Rozdzielnice
wyposazy¢ w ochronniki przepigciowe typ 2 w podrozdzielniach i typ 1 w RG.
Rozdzielnica RG w uktadzie sieciowym TN-C-S pozostate TN-S. W RG nalezy
przewidzie¢ GSU dla rozdziatu uktadéw zasilania. Ochrona przeciwporazeniowa - wg
PN-IEC 60364. Stosowac aparature w wersji modutowej. Kazda rozdzielnia winna
posiadac zabezpieczone lampki kontrolne stanu faz. RG w razie pozaru powinna
posiada¢ mozliwos$¢ wytgczenia zdalnym wytgcznikiem p.poz. zamontowanym przy
gtéwnym wejsciu do budynku.

1.3.Zasilacz autonomiczny UPS
Nalezy zaprojektowac w serwerowni zasilacz autonomiczny UPS zasilany z RG. Moc
zasilacza nalezy okresli¢ na podstawie przeprowadzonego bilansu mocy, a czas
podtrzymania ustali¢ z dziatem IT Inwestora. Z UPS nalezy zasili¢ sekcje rozdzielnic
obwodéw podtrzymywanych DATA

1.4. Wewnetrzne linie zasilajgce
Linie zasilajgce nowe rozdzielnice zaprojektowaé kablami miedzianymi 5-cio zytowymi
lub analogicznie prowadzi¢ pie¢ pojedynczych zyt. Kable montowac¢ w bruzdach w
pionach. W poziomach okablowanie prowadzi¢ analogicznie lub w korytach kablowych
nad stropem podwieszanym o ile jest to mozliwe.

1.5.Instalacja sity
Do zasilania obwodéw sitowych tj. klimatyzatorow w serwerowni i sali konferencyjnej
zaprojektowac przewody typu dobranego wg PN-EN 50575:2015 ,Kable i przewody
elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowan
ogélnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej” o
przekroju dobranym do wymagan zasilanych urzadzenh.

1.6.Instalacje gniazd wtyczkowych 230V
Do zasilania gniazd zaprojektowaé¢ przewody typu dobranego wg PN-EN 50575:2015
,Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i
przewody do zastosowan ogolnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie
odpornosci pozarowej” o min. przekroju 2,5mm2. W miejscach wilgotnych, kuchni,
toaletach i magazynach stosowac osprzet o min. IP44. W pozostatych pomieszczeniach
osprzet o IP20. Instalacje gniazd nalezy wykonac¢ w technologii modutowe;j
(zintegrowanej) w systemie 45x45. Gniazda zasilania podstawowego obwodu w kolorze
biatym, natomiast gniazda zasilania z obwodu DATA w kolorze czerwonym. Gniazda
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230V nalezy zaprojektowac¢ w pomieszczeniu socjalnym, korytarzu co 7mb, w kazdym
pomieszczeniu przy tgczniku oswietlenia, w toaletach do zasilania przeptywowych
podgrzewaczy wody i suszarek do rak.

1.7.Instalacja gniazd PEL
Gniazda PEL /przytgcza elektryczno-logicznego/ zaprojektowaé we wspdinej ramce
ztozone z dwoch gniazd RJ45 kat.6A, dwoch gniazd DATA w kolorze czerwonym ,
dwadch gniazd 230V w kolorze biatym. Na kazde stanowisko biurowe lub druku powinien
przypadac jeden PEL, natomiast w Sali konferencyjnej gniazda PEL nalezy przewidzie¢
w czterech puszkach podtogowych po dwa na puszke.

1.8.Instalacja gniazd DATA
Gniazda DATA w kolorze wchodzg w sktad PEL-i a ich zasilanie nalezy zaprojektowaé z
sekcji rozdzielnic z podtrzymaniem.

1.9.Instalacja oswietlenia
Instalacje oswietlenia zaprojektowac¢ przewody typu dobranego wg PN-EN 50575:2015
,Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i
przewody do zastosowan ogélinych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie
odpornosci pozarowej” 0 min. przekroju 1,5mm2. Oswietlenie podstawowe
zaprojektowaé w oparciu o wykonany projekt aranzacji z wykorzystaniem opraw LED
spetniajgc wymagania Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 — wersja polska — Swiatto i
os$wietlenie — Oswietlenie miejsc pracy- Czes¢ 1
Minimalna specyfikacja dla opraw typu downlight LED:
- wydajnos¢ min. 100lm/W
- barwa swiatta 4000K
- IKO5/1P44
- zywotnos¢ min. 50 000h
Minimalna specyfikacja dla opraw typu 60x60 LED:
- wydajnos¢ min. 105Im/W
- barwa swiatta 4000K
- IKO5/1P44
- zywotnos¢ min. 50 000h
Minimalna specyfikacja dla opraw hermetycznych IP65 LED:
- wydajnos¢ min. 125lm/W
- barwa swiatta 4000K
- IKO8/IP65
- zywotnos¢ min. 50 000h
Oswietlenie ewakuacyjne/awaryjne - oswietlenie oprawami autonomicznymi LED o
gwarantowanym dziataniu w warunkach zagrozenia pozarowego — minimum jednej
godziny, wyposazonych w system autotestu. Wymagane natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego w osiach drég ewakuacyjnych — minimum 1 Lx. Wymagane natezenie
os$wietlenie ewakuacyjnego w rejonach urzgdzen sprzetu p.poz. lub przycisku p.poz. -
minimum 5 Lx. Istniejgce o$wietlenie klatek schodowych nalezy sprawdzi¢ pod kgtem
spetnienia norm natezenia na drogach ewakuacyjnych oraz dtugosci czasu pracy. W
przypadku pozytywnym oprawy pozostawi¢ bez zmian. W innym przypadku system
nalezy rozbudowac lub wymieni¢ uszkodzone oprawy.
Rozmieszczenie opraw:
- w osi drogi ewakuacyjnej,
- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do ewakuaciji,
- w poblizu schodoéw tak, aby kazdy stopien byt oswietlony,
- W poblizu kazdej zmiany poziomu podtogi,
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- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz, w poblizu kazdego wejscia korncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia p.poz.,

- w poblizu osprzetu ewakuacyjnego dla os6b niepetnosprawnych.

1.10. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W przypadku koniecznosci wykonania miejscowych potgczen wyrownawczych w

pomieszczenia tj. serwerownia, przytgcze medidéw , nalezy je zaprojektowa¢ z uziomem

o0 rezystancji spetniajacg wymagane normy.

Wymiana instalacji IE oswietlenia na korytarzach parteru budynku , tablicy
rozdzielczej

2.1.Rozdzielnica pietrowa

Wytyczne wg punktu 1.2.

2.2.Instalacja sity

Wytyczne wg punktu 1.5.

2.3.Instalacje gniazd wtyczkowych 230V

Wytyczne wg punktu 1.6.

2.4.Instalacja gniazd PEL

Wytyczne wg punktu 1.7.

2.5.Instalacja gniazd DATA

Wytyczne wg punktu 1.8.

2.6.Instalacja oswietlenia

Wytyczne wg punktu 1.9.

3. Wykonanie instalacji odgromowej

INSTALACJE TELTECHNICZNE

. Wykonanie instalacji teleinformatycznej strukturalnej IT w serwerowni i nal

pietrze budynku.
Instalacje strukturalng min. kat. 6A nalezy zaprojektowac w oparciu PN-EN 50173
Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
czes¢ 1: Wymagania ogoine
czesc¢ 2: Lokale biurowe
czesc¢ 3: Zabudowania przemystowe
czesc¢ 4: Zabudowania mieszkalne
czes¢ 5: Centra danych
czes¢ 6: Rozproszone ustugi budynkowe
PN-EN 50174 Technika informatyczna - Instalacja okablowania
czes¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci
czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow
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« czes¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

« PN-EN 50346 Technika informatyczna - Instalacja okablowania Badanie
zainstalowanego okablowania
Gtowny punkt dystrybucyjny /GPD/ nalezy przeprojektowac dostosowujgc do nowych
potrzeb.
Zakres wyposazenia GPD w elementy bierne i aktywne nalezy uzgodni¢ dziatem IT
Inwestora.

2. Wykonanie systemu KD /kontrola dostepu/
W obiekcie nalezy zaprojektowac instalacje systemu kontroli dostepu w oparciu o normy
PN-EN 60839-11-15 i PN-EN 60839-11-26. W poparciu o centralke z dostepem do stref
catego budynku i wyznaczonych pomieszczen okreslonych z dziatem IT Inwestora
Centralke KD nalezy zintegrowac z pozostatymi systemami.

3. Wykonanie systemu SSWiN /system sygnalizacji wiamania i napadu/
W obiekcie nalezy zaprojektowac instalacje systemu sygnalizacji wiamania i napadu w
oparciu o normy:
PN-EN 50131-1:2009 — Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu —
Czesc 1: Wymagania ogdélne
PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 — Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania i
napadu — Czesc¢ 1: Wymagania ogélne
PN-EN 50136-1-1:2007 - Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu.
Czesc¢ 2-1: Wymagania ogolne dla systemow transmisji alarmu
PN-EN 50136-1-1:2007/A2:2009 - Systemy alarmowe. Urzgdzenia i systemy transmisji
alarmu. Czes¢ 2-1: Wymagania ogolne dla systemow transmisji alarmu
PN-EN 50136-2-1:2007 - Systemy alarmowe. Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu.
Czesc¢ 2-1:Wymagania ogdélne dla urzadzen transmisji alarmu.
System powinien zapewnia¢ monitorowanie wszystkich pomieszczen czujkami ruchu i
okien kontaktronami. Centralke SSWiN nalezy zintegrowac z pozostatymi systemami.

4. Wykonanie systemu SSP /system sygnalizacji pozaru/
W obiekcie nalezy zaprojektowac instalacje systemu sygnalizacji pozaru w oparciu o
normy:
PN EN 60849 — Dzwiekowe systemy ostrzegawcze
PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
SITP WP-02 Instalacje sygnalizacji pozarowej, projektowanie
Instalacja systemu SSP winna sktadac¢ sie z Centrali SSP, czujek optycznych dymu,
recznych ostrzegaczy pozaru, sygnalizatorow optyczno-akustycznych. System powinien
zapewnia¢ monitorowanie wszystkich pomieszczen pod wzgledem pozarowym.
Centralke SSP nalezy zintegrowac z pozostatymi systemami.

5. Wykonanie systemu RCP /rozliczenia czasu pracy/
W obiekcie nalezy zaprojektowac instalacje systemu rozliczenia czasu pracy w oparciu o
normy PN-EN 60839-11-15 i PN-EN 60839-11-26. W poparciu o dedykowany serwer i
aplikacje system winien dawac¢ mozliwosc rejestracji godzin pracy w oparciu o dwa
czytniki zblizeniowe wejscia — wyjscia na karte montowane przy wejsciu gtéwnym do
budynku. Karty zblizeniowe bedace osobistymi identyfikatorami pracownikow muszg
stanowi¢ klucze do systemow KD i SSWiN. System RCP nalezy zintegrowac z
pozostatymi systemami.

6. Wykonanie systemu CCTV /telewizja przemystowa/
System telewizji przemystowej CCTV zaprojektowac¢ w oparciu 0 PN-EN 50132-7:2003
Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania. System CCTV winien sktada¢ ze stacji komputerowej
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wraz z peryferiami lub rejestratora wyposazonego w dwa dyski min. 2TB, monitor 217,
switch POE, kamery IP FullHD o ilosci dajagcej petne pokrycie dr6g komunikacyjnych i
wejscia do obiektu.

System CCTYV nalezy zintegrowac z pozostatymi systemami.

2.5. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

2.5.1. Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prac zwigzanych z realizacja zadania pn.:
,Modernizacja wraz z projektem budynku administracyjnego Miedzyrzeckiego Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., zlokalizowanego na dz. nr ewid. 419 w m. Swiety Wojciech
46, gm. Miedzyrzecz”.

Inwestycja realizowana bedzie w formule "zaprojektuj i wybudu;j"

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuije:

1) Opracowanie dokumentac;ji projektowej
2) Wykonanie robét budowlanych, obejmujacych:

- modernizacje i przebudowe istniejgcego uktadu pomieszczen na parterze i | pietrze
budynku oraz klatki schodowej, przebudowa wejscia do budynku,

- wykonczenie podtdg, scian, sufitéw i schodéw, montaz armatury, przyboréw sanitarnych,
oswietlenia z uwzglednieniem projektu aranzacji pomieszczen,

— wymiane stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej na | pietrze
budynku, a takze stolarki drzwiowej wejscia gtéwnego ,,1”

- modernizacje elementéw zewnetrznych przy wejsciu gtownym ,1” do budynku (wymiana
zadaszenia nad wejsciem, remont podestu wejsciowego)

— modernizacje istniejgcego zrodta ciepta c.o.

- wymiane komina zewnetrznego

- montaz nowej instalacji c.o. na | pietrze

- instalacje klimatyzacji Sali konferencyjnej i serwerowni

- wymiana na | pietrze budynku istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej i dostosowanie jej do nowego uktadu pomieszczen,

- wymiane na | pietrze budynku istniejgcej instalacji elektrycznej i montaz nowych
punktéw oswietleniowych, gniazd, wigcznikéw i tablic rozdzielczych,

- wymiane instalacji IE oswietlenia na korytarzach parteru budynku oraz tablicy
rozdzielczej

- wykonanie instalacji odgromowe;j

- wykonanie nowej instalacji teleinformatycznej strukturalnej IT w serwerowni i na | pietrze
budynku,

- wykonanie systeméw: KD (kontroli dostepu), SSWIN (system sygnalizacji wlamania i
napadu), SSP /system sygnalizacji pozaru), RCP (rozliczenia czasu pracy) oraz systemu
CCTV /telewizja przemystowa/

2.5.2. Ogo6lne warunki wykonania rob6t budowlanych

Roboty beda prowadzone zgodnie z dokumentacja, harmonogramem rob6t, przepisami Prawa
Budowlanego i pozostatych aktéw prawnych i obowigzujgcych norma technicznych.

2.5.3. Organizacja rob6t budowlanych
Harmonogram robdt
Przed przystgpieniem do wykonywania robét wykonawca powinien opracowac:
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- harmonogram robd6t, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnosc, terminy i etapy, jak réwniez
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze

- zafozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

- projekty tymczasowej organizacji ruchu

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot nalezy

uwzglednic:

- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajgcych do
siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i
mozliwosci powstawania przeszkéd w rGwnoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach

- warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pdzniejszym wykonywaniu dalszych robo6t

- potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych
bezpieczehstwo pracownikéw i innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik Budowy
i Ksiege Obmiaru Rob6t oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej/jezeli wystepuje
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdédw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktdrych prowadzone beda prace.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na koszt wtasny.

Koordynacja robot

Koordynacja rob6t budowlano — montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogblny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych rodzajéw robot, wzglednie ich etapdw i powinien by¢ tak
uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogélnobudowlanych, a
rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot
specjalistycznych. Ogdlny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szczegobtowych harmonograméw robét specjalistycznych.

Koordynacjg nalezy objg¢ rowniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli Wykonawca robét elektrycznych nie bedzie ich wykonywa¢ wtasnymi sitami,
takich jak np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong
do kontaktéw z Zamawiajgcym i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiadac
niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania
techniczne i finansowe dotyczgce instalacji, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

2.5.4. Zabezpieczenie interes6w 0séb trzecich
Dysponentem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest Zamawiajgcy .

Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed:
- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej
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- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze srodkow tgcznosci

- pozbawieniem dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakt6cenia elektryczne,
promieniowanie

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych
podziemnych instalacji i urzgdzen, nalezacych do 0séb trzecich, sposéb wykonania prac
zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z miarodajnym przedstawicielem Wiasciciela tych sieci.
W szczegoblnosci nalezy dokonac uzgodnien termindw realizacji i czasu trwania rob6t w tym
koniecznych witgczen i przerw w dostawie mediow.

2.5.5. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony
Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24 wrzesnia 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych oraz zapewnic
oszczedne korzystanie z terenu.

Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

2.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogélnych przepiséw
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegélnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robét. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie
niezbednych $rodkéw ochrony indywidualne;j.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdéw, przemieszczanie
ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwosciag
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.
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Wykonawca powinien posiadac aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzgdzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét powinny by¢ stwierdzone przez witasciwg komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

- sprawdzi¢ tozsamos¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w poleceniu
pisemnym;
- wskazac¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

- sprawdzi¢ razem z kierownikiem rob6t czy w miejscu pracy zostaly zachowane wiasciwe
zabezpieczenia iinne warunki BHP.

2.5.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Zamawiajacy nie przewiduje zadnych dodatkowych ptatnosci z tytutu organizaciji placu
i zaplecza Wykonawcy.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wlasnym zakresie i na wtasny koszt, w tym:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatéw;

- odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;
- zasilanie placu budowy w wode i energig elektryczng;

- oswietlenie placu budowy i miejsc pracy;

- tacznos¢ telefoniczng na placu budowy;

2.5.8. Organizacja ruchu
Wykonawca opracuje i wdrozy:

- Projekt czasowej i statej organizacji ruchu drogowego - uzgodniony z zarzgdcg infrastruktury
drogowej z wykonaniem niezbednych robot

2.5.9. Materiaty, wyroby budowlane
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Wszystkie materiaty i urzagdzenia, elementy wyposazenia muszg odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach kontraktowych. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiadac¢
atesty. Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.10. Sprzet i transport

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Maszyny i inne urzagdzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawiac¢ zgodnie
z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione
i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosg¢;

- stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom

o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn

i urzgdzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Srodki i urzagdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Dostawa materiatow przeznaczonych do rob6t budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczehn magazynowych i skladowiska na placu budowy.

W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy przestrzegac zalecen
Wytworcow, a w szczegolnosci:
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- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

- na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio
zabezpieczy¢;

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

- transportowane materialy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢  przed kradziezg lub
zdekompletowaniem.

2.5.11. Wykonanie robo6t

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
sztuki budowlane;.

Wykonawca, przystepujgcy do robdt, powinien zapoznac¢ sie z dokumentacjg i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w jej sktad.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnego i doskonale funkcjonujgcego obiektu. Wykonawca nie bedzie mégt w pézniejszym
terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajgcego z samej
koncepcji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili
ich odbioru. Powinien on je utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym
stanie i podja¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione,
biorgc pod uwage ryzyka istniejgce na budowie.

2.5.12. Kontrola jakosci robot

Jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim i europejskim w
zakresie akceptowanym przez polskie prawodawstwo. W oparciu o zawarte w wykazie
Swiadczen dane dotyczgce typu, czesci i materiatdw konstrukcyjnych oraz wymiaréw za opisany
uwaza sie réwniez przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego
Swiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepisow wykonawczych

2.5.13. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy,

- Projekt
Podstawowym dokumentem budowy jest projekt budowlany. Projekt powinien posiadac
wszelkie prawem wymagane uzgodnienia i powinien by¢ przyjety do realizacji przez
Zamawiajgcego.

2.5.14. Odbiér Robét

1) Procedury odbioru robo6t
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
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a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2) Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbioér Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych
w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowac robot bez odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawca od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

3) Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

4) Odbior ostateczny Robét
Odbidr robot nalezy wykonywacé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

5)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przekazania dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.5.

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakornczenie rob6t po zweryfikowaniu
odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele
Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Rysunkami i Specyfikacjami.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub  Rob6t
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego Rob6t
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- protokoty odbioréw,
- protokoty rozruchu dla urzgdzen

- instrukcje obstugi,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- inwentaryzacja kominiarska

- atesty i zezwolenia dotyczgce urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy

- dokumenty dotyczgce materiatbw wbudowanych potwierdzajgce dopuszczenie danego
wyrobu do stosowania w budownictwie: aprobaty techniczne, certyfikaty dla wyrobow
podlegajacych certyfikacji, Swiadectwa higieniczne

- Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w odbiorze obiektu przez nadzér Budowlany.

2.5.15. Podstawa Ptatnosci

Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
przyjeta i ustalona dla danej pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych zawartej w ofercie
przetargowej i podpisane warunki umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w odpowiednich zapisach kolejnych
ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

dla prac projektowych

- koszty opracowania dokumentac;ji projektowej wg zapiséw PFU

- koszty uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien i warunkéw
administracyjnych

- koszty dokumentacji geologiczno-inzynierskiej /jezeli wystepuje
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dla roboét budowlanych

a) robocizne bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materiatbw podstawowych i pomocniczych, urzadzen i wyposazenia
wraz z kosztami ich zakupu i transportu,

c) koszty transportu i utylizacji lub sktadowania materiatow z rozbi6rki, nadmiaru gruntu oraz
odpadow,

d) koszty umocnienia i zabezpieczen wykopéw, odwodnienia wykopdéw na czas robot

e) koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu rusztowan, deskowan, szalunkéw
i innych elementdw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia,

f) koszty robo6t pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

g) wartos¢ pracy wszelkiego sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

h) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikébw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie i zuzycia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, koszty ubezpieczen
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

i) koszty sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej i
technologicznej,

j) kKkoszty zajecia pasa drogowego wraz z kosztami wykonania projektu czasowej organizaciji
ruchu i uzyskaniem uzgodnien

k) zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

l) koszty szkolenia personelu Zamawiajacego (Uzytkownika),

m) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2.5.16. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w Warunkach dla Uméw na Wykonanie Robét
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

2.5.17. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

2.5.18. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé¢ zabezpieczenie
i oznakowanie terenu budowy:
a) dostarczyc i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace,
b) ustawic i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robét.

Koszty nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej za wykonanie zadania.

2.5.19. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla poszczegdlnych branz
zamieszczono w odrebnych dokumentach stanowigcych zatgczniki do PFU, w podziale
na nastepujace czesci:
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a)
b)
c)

B-01 Roboty budowlane
S-01 Roboty sanitarne
E-01 Roboty elekiryczne i teletechniczne

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.
Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania:

4.

oD~

Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021 poz.2454)

Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002 Nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.),

innych ustaw i rozporzadzen,

Polskich Norm,

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Inne posiadane informacje i dokumenty.

Projekt koncepcyjny pn.: ,Koncepcja architektoniczno-budowlana wraz z inwentaryzacja
obiektu i kalkulacjg kosztow adaptacji pomieszczen 1-go pietra budynku
administracyjno-biurowego”, autorstwa PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Arch.
Aleksander Hak,

Instrukcja obstugi i eksploatacii kottowni MPWIK Swiety Wojciech — budynek
administracji

Schemat modernizacji kottowni olejowej

Projektu wizualizacji oraz aranzacji pomieszczen w istniejgcym budynku
administracyjnym MPWiK Sp. z 0.0., Swiety Wojciech 46, 66-300 Miedzyrzecz,
autorstwa MRS.P WIKTORIA PUCHALSKA, ul. Jantarowa 10/10, 53-330 Wroctaw.

ZALACZNIKI

Dokumentacja projektowa — Projekt Koncepcyjny

Projekt aranzacji budynku administracyjnego MPWIK sp. z 0.0. — wizualizacja

Instrukcja obstugi i eksploataciji kottowni MPWIK Swiety Wojciech — budynek administracji
Schemat modernizacji kottowni olejowej

Protokoty okresowej kontroli budynku
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6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
— B-01 Roboty budowlane
— S-01 Roboty sanitarne
— E-01 Roboty elektryczne
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