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ZAŁĄCZNIK NR 2.1 do SWZ
DOKŁADNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia – formuła ,,zaprojektuj i wybuduj”
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń w budynku „M" - Kliniczne Centrum Medyczno - Terapeutyczne SPSK-2 Etap III” I etap realizacyjny „Przebudowa pomieszczeń III i IV piętra” w formule zaprojektuj i wybuduj.
ETAP I - zagospodarowanie powierzchni kondygnacji III i IV piętra

ETAP II – zagospodarowanie powierzchni kondygnacji piwnicznej, I i II piętra – nie dotyczy realizacji tego zadania
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – I etap realizacyjny
2.1. 
Realizacja robót budowlano-montażowych związanych z zagospodarowaniem III i IV piętra
Zakres przedmiotu zamówienia w etapie I, obejmuje wykonanie adaptacji istniejącej dokumentacji projektowej oraz sporządzenie w odpowiednim zakresie projektów lub rysunków wykonawczych uwzględniających nieistotne zmiany oraz wymagania w zakresie rozwiązań architektonicznych lub technicznych przedstawionych w PFU, dla której na podstawie art. 36a ust. 5, Prawa Budowlanego nie jest wymagane uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca realizował będzie roboty objęte przedmiotem zamówienia na podstawie zatwierdzonej dokumentacji budowlanej 
i wykonawczej oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

2.2. 
Przedmiot zamówienia etapu I obejmuje następujący zakres rzeczowy:

a) Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, ekspertyz technicznych i pożarowych;

b) Wykonanie prac projektowych w zakresie adaptacji istniejącej dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania robót budowlano-montażowych związanych z zagospodarowaniem III i IV piętra w pełnym zakresie branżowym z uwzględnieniem zmian i rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych zawartych w PFU i suplemencie do PFU;

c) Wykonanie projektów wykonawczych uzupełniających w zakresie niezbędnym dla realizacji robót budowlano-montażowych w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, PFU oraz suplementem do PFU.;
d) Uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych, decyzji, zgód i zatwierdzeń wynikających z przepisów oraz odstępstw od obowiązujących przepisów, jeżeli zajdzie taka konieczność; uzgodnienia z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, p. poż. oraz inne wymagane przepisami; sporządzenie niezbędnych pozostałych projektów, np.: ruchu na czas prowadzenia robót, projekty warsztatowe oraz inne, jak również przeprowadzenie wymaganych badań, sprawdzeń, pomiarów, itd. niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile nie były one wykonane w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego,

e) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);

f) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego;

g) Wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dla całości zadania inwestycyjnego według wytycznych i wymagań Zamawiającego szczególnie w zakresie czasowym;

h) Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej i w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia, tj.
· Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu powierzchni III i IV piętra wraz z całą infrastrukturą techniczną tj. instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi, AKPiA i BMS, wyposażeniem medycznym, meblowym, sanitarnym 
i użytkowym itd. z uwzględnieniem zmian rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych 
w obrębie pomieszczeń ozn. 3.1 i 3.03 na III piętrze według przedstawionej w PFU koncepcji architektonicznej załącznik nr 4. Rozwiązania techniczne jak i roboty budowlane wykonać według zaadaptowanej dokumentacji projektowej dla zakresu rzeczowego objętego etapem I oraz  z uwzględnieniem wytycznych i wymagań przedstawionych w PFU i suplemencie do PFU;

· Wykonanie na dachu budynku robót montażowych urządzeń technicznych i instalacji na potrzeby obsługi III i IV piętra jak: centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne, instalacje kanałowe wentylacji/klimatyzacji, instalacje wentylacji, wywiewnej zakończone wyrzutniami powietrza, instalacji rurowych ciepła technologicznego (C.T.) czynnika chłodniczego (W.L.), wywiewek kanalizacyjnych wraz z wykonaniem przebić w stropodachu na wyprowadzenie w/w instalacji na dach budynku i wykonanie obróbek pokrycia dachowego w miejscach przebicia połaci dachowej, węzła chłodu w pełnym zakresie na potrzeby całego budynku wraz z rozbudową istniejącej konstrukcji wsporczej - rusztu w osi D-F÷2-3 pod instalacje i urządzenia techniczne. Rozwiązania techniczne jak i roboty budowlano-instalacyjne wykonać według zaadaptowanej dokumentacji projektowej oraz projektów i rysunków wykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę robót dla zakresu rzeczowego objętego etapem I z uwzględnieniem wytycznych i wymagań przedstawionych w PFU i suplemencie do PFU;

· Pozostałe czynności wynikające z PFU oraz suplementu do PFU;
i)  Sprawowanie Nadzoru Autorskiego w czasie trwania budowy, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

k) Przeprowadzenie prób, rozruchów oraz odbiorów; 

l) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie oraz zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz inwentaryzację stanu powykonawczego w wersji wraz z instrukcją eksploatacyjną obiektu zawierającą między innymi:

•
Charakterystykę podstawową obiektu budowlanego;

•
Zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji;

•
Pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi;

•
Przed dopuszczeniem obiektu do użytkowania Wykonawca obiektu powinien opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego i Instrukcję Obsługi Budynku. Inwestycja może być eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w dokumentacji projektowej przedłożonej do pozwolenia na budowę. Zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej dokumentacji projektowej i zmiany pozwolenia na budowę;

•
Instrukcje obsługi wbudowanych urządzeń, systemów i instalacji wraz z informacją o wymaganych okresach gwarancji, harmonogramem przeglądów, szkoleń dla obsługi;

•
Wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego dostarczonego urządzenia, niezbędnych do zachowania gwarancji;

•
Instrukcję odśnieżania dachu o ile takie jest przewidziane;

•
Opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, usuwanie skutków awarii;

•
Inne dane nieujęte powyżej, a mające wpływ na prawidłową eksploatację obiektu;

•
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

m) Wykonanie Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;

n) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej i/lub prawomocnej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie III i IV piętra lub jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane lub pisemne poinformowanie Zamawiającego o upływie terminu do wniesienia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonywane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu wewnątrz oraz na zewnątrz, spowodowane dostawami materiałów, ruchem sprzętu, transportu, jak i pracowników, wykonujących roboty budowlane w obiekcie oraz by przez cały czas trwania prac utrzymany był nieograniczony dostęp służb ratowniczych. 

Wyroby, stosowane w trakcie wykonywania robót, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, 
a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry techniczne i jakościowe oraz właściwości funkcjonalne, użytkowe i eksploatacyjne, które przekaże Zamawiającemu każdorazowo wraz z wnioskiem materiałowym przed jakąkolwiek dostawą materiałów.
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót.
3. Termin realizacji umowy

Realizacja Przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2023r. 

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w zakresie koniecznym do zrealizowania Przedmiotu umowy, nastąpi w dniu zawarcia umowy.

4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji, aż do zakończenia robót i ich odbioru końcowego.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia planu BIOZ, który powinien być na bieżąco aktualizowany w zależności 
od potrzeb i postępu robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania 
i obsługi tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp. Wykonawca zapewni na swój koszt dozór budowy. Wykonawca jest zobowiązany podjęcia wszelkich środków niezbędnych dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów 
i pieszych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w dzień i w nocy stałą i dobrą widoczność tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach, określonych przez Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek utrzymywania tablic informacyjnych 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wszystkie prace, związane z zabezpieczaniem drzew, ziemne i budowlane w zasięgu koron drzew, należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu ciężkiego, pod nadzorem inspektora terenów zieleni.

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących BHP. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i utrzymywać w należytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież służące ochronie życia i zdrowia oraz zapewniające bezpieczeństwo osób zatrudnionych na budowie.
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