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A. Informacje ogólne 

A.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie infrastruktury i 
wyposażenia SPS ZOZ w Lęborku, w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, 
Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. 

A.2 Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest sporządzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, który służy 
do ustalenia planowanego zakresu robót budowlanych  oraz oszacowania kosztów robót 
budowlanych. 

A.3 Materiały wykorzystane do opracowania. 
 Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydzielenia obiektów 

SPS ZOZ w Lęborku przy ulicy Węgrzynowicza 13. 
 Inwentaryzacja budowlana, w postaci cyfrowej w formacie .dwg – stanowi integralną 

część koncepcji budowlanej (wymaga aktualizacji na dzień sporządzenia projektu 
budowlanego/dokumentacji technicznej).    

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. 
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia z 2002 w sprawie 

warunków technicznym, jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie.                                                   
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. 

 Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą. 

 Obwieszczenie Ministra Zdrowia, z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych ramach opieki 
długoterminowej, 
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 PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

1. Strona tytułowa 

1.1 Nazwa zamówienia                            

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie infrastruktury i 
wyposażenia SPS ZOZ w Lęborku, w obszarze Oddziałów Położniczo-
Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie Zakładu 
Opiekuńczo – Leczniczego. 

1.2 Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program                                           
Zespół zabudowy budynku głównego (budynek główny szpitala oraz budynek SOR-u) 
szpitala znajduje się na działce nr 243 obręb 7 w Lęborku.  

1.3 Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień                                                      
Wspólny Słownik Zamówień, CPV – to jednolity system klasyfikacji zamówień 
publicznych. Ma on na celu standaryzacje pozycji stosowanych przez instytucje i 
podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych. 
Słownik ma na celu jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia. 

Kod:71220000-6 Nazwa: usługi projektowania architektonicznego                                 
Kod:71327000-6 Nazwa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania   
Kod:45000000-7 Nazwa: Roboty budowlane                                                         
Kod:45300000-0 Nazwa: Roboty instalacyjne w budynkach                                             
Kod:45400000-1 Nazwa: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
Kod:45110000-1 Nazwa: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych                                                                                                                        
Kod:31625200-5 Nazwa: Systemy przeciwpożarowe 

1.4 Nazwa Zamawiającego i adres.                                                                         

Starostwo Powiatowe w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5. 

1.5 Nazwa Zarządcy obiektów (użytkownika) i adres.                                                                           
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku,                  
84-300 Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13. 

 



1.6 Imię i nazwisko osoby opracowującej program. 

Zespół projektowy :  

mgr inż. arch. Katarzyna Olejniczak, mgr inż mgr inż. Tomasz Jakubik 

1.6 Imię i nazwisko osoby akceptującej program-     akceptacja Pfu potwierdzona 
przez Zamawiającego i Zarządcy obiektów oddzielnym pismem.  

1.7 Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego. 

1. Strona tytułowa 

2. Część opisowa 

3. Część informacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Opis przedmiotu zamówienia 

 2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2.1.1 Charakterystyczne parametry – stan istniejący. 

Zespół zabudowy budynku głównego (budynek główny + budynek Sor-u) szpitala 
znajduje się na działce nr 243 obręb 7 w Lęborku. Budynki w całości podpiwniczone. 
Wysokość każdej kondygnacji w świetle 3m. Płyt biegowe i spocznikowe schodów 
oraz stropów w konstrukcji żelbetowej. Budynek główny: konstrukcja nośna składa 
się z ram żelbetowych prefabrykowanych typu portalowego z jednostronnym 
przewieszeniem, stropy z płyt prefabrykowanych żerańskich. Ściany nośne- 
wydzielające klatki schodowe oraz szyby windowe, pozostałe ściany są ścianami 
osłonowymi. Ściany wykonane w technologii tradycyjnej z cegły dziurawki, 
sylikatowej i gazobetonu, ściany zewnętrzne izolowane termicznie polistyrenem i 
wełną mineralną. Budynek Sor-u: konstrukcja nośna 3-przęsłowa podłużna, stropy z 
płyt prefabrykowanych typu żerań, w części na łączniku z budynkiem głównym strop 
monotlityczny żelbetowy, ściany murowane z bloczków betonowych w piwnicy, a 
powyżej z betonu komórkowego. Lokalizację innych obiektów budowlanych, w tym 
infrastrukturę techniczną przedstawia załączona kopia mapy zasadniczej dla 
przedmiotowej działki.                                                                                                                    

A-I Sposób użytkowania:   

Zespół zabudowy budynku głównego i budynek SOR-u wchodzą w skład kompleksu 
Zakładu Opieki Zdrowotnej - szpital. Obiekty trwale użytkowane zgodnie z 
przeznaczeniem (użytkowanie całodobowe - świadczenia usług medycznych). 

A-II Parametry techniczne: w strefie zainwestowania budynek główny: max.6-
kondygnacji; budynek SOR-u: 2 kondygnacje nadziemne; oba budynki podpiwniczone, 
kryte stropodachem (budynek główny: stropodachy wentylowane i niewentylowane, 
budynek SOR-u: stropodach niewentylowany). 

A-III Ogólny opis konstrukcyjno – budowlany (w odniesieniu do obu budynków) 

- fundamenty – żelbetowe monolityczne, 

- ściany murowane – gazobeton, lokalnie cegła sylikatowa i dziurawka,  

- schody – płyty biegowe i spocznikowe – żelbetowe. 

- stropodachy – płyty żerańskie.  

 A-IV Inne dane 

- ogrodzenie: cała działka posiada ogrodzenie, 

- dojazd do obiektu: zjazd główny z ulicy Węgrzynowicza przy portierni (od strony 
zachodniej, dodatkowy dostęp do działki od strony ulicy Al. Wolności), 



- budynek główny wieloczłonowy w zabudowie grupowej, budynek SOR-u 
funkcjonalnie połączony łącznikiem z budynkiem głównym (infrastruktura instalacji 
wewnętrznych współdzielna z budynkiem głównym) ,  

- zabudowa na działce: budynek Poradni Specjalistycznych, budynek Bakteriologii 
integralnie połączony z budynkiem głównym, budynek Działu Fizjoterapii,  budynek 
POz-tu, budynek administracji, budynki techniczne warsztatów, 

- zabudowa wokół: od strony ulicy Węgrzynowicza: zabudowa mieszkalna 
jednorodzinna i usługowa, od strony ulicy targowej: zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna, od strony ulicy Węgrzynowicza: zabudowa mieszkalna wielorodzinna i 
liceum ogólnokształcące, od strony ulicy Zwycięstwa: zabudowa mieszkalna 
wielorodzinna i usługowa, z funkcjami mieszanymi.  

2.1.2 Planowany zakres robót wraz z kolejnością ich wykonania. 

UWAGI  OGÓLNE:  

a) Opisany poniżej zakres robót budowlanych, może nie wyczerpywać całego 
koniecznego zakresu robót, który ostatecznie zostanie ustalony przez Wykonawcę               
po sporządzeniu i uzgodnieniu dokumentacji budowlanej (w szczególności pod 
względem ochrony przeciwpożarowej i higieniczno-sanitarnej), w systemie 
zaprojektuj i wybuduj.  

b) Zakres robót budowlanych objętych dokumentacją projektową wymaga 
bezwzględnego uzgodnienia z Zamawiającym. 

c) Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych dla robót opisanych poniżej, 
pod warunkiem spełnienia obowiązujących przepisów prawa oraz norm 
przedmiotowych. 

d) Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty potencjalny Wykonawca 
zapoznał się z terenem przyszłej budowy oraz z zakresem robót w naturze. 

e) Pod pojęciem „modernizacji” zakres robót tożsamy jest z generalnym remontem 
(minimum wykonanie w nowych technologiach instalacji wewnętrznych, tynków i 
okładzin ściennych oraz posadzek).  

2.1.2.1 Planowany zakres robót-budowlanych- zarys ogólny. 

Zadanie 1 Nadbudowa budynku SOR-u o dodatkową kondygnacje i przeznaczenia 
 jej na potrzeby Oddziału Położniczo Ginekologicznego (lokalizacja Odcinka 

Ginekologicznego). Rozbudowa budynku o klatkę schodową od strony południowej. 
Klatka schodowa ma za zadanie skomunikowanie wszystkich istniejących kondygnacji 
budynku Soru istniejących i projektowanych. W miejscu planowanej klatki schodowej 
znajdują się schody na I-piętro oraz powiązany z nimi podnośnik mechaniczny dla 
osób niepełnosprawnych. Istniejące schody będą wymagały rozbiórki, podnośni- do 
zachowania. Planowane schody wymagają nawiązania się do poziom obsługiwanych 
przez podnośnik hydrauliczny. W strefie planowanej rozbudowy przebiegają główne 
sieci zasilające budynek w ciepłą i zimną wodę, ogrzewanie- prowadzone roboty będą 
wymagały  szczególnego uwzględnienia istniejącej infrastruktury w zakresie sposobu 
fundamentowania, jego głębokości i formy konstrukcji fundamentów (dopuszcza się 



przebudowę istniejących instalacji, w przypadku braku innych możliwości 
technicznych i ekonomicznych). Należy zachować jeden poziom pomiędzy posadzką 
planowanej nadbudowy a istniejąca kondygnacją użytkową. Planowana nadbudowa 
będzie funkcjonalnie połączona z resztą Oddziału Położniczo – Ginekologiczną.             
W nadbudowie należy zaplanować pełne wyposażenie instalacyjne, w tym gazów 
medycznych. W planowanej nadbudowie wszystkie pomieszczenia winny być 
zaopatrzone w wentylacje mechaniczną i klimatyzowane. Od strony klatki schodowej 
planuje się wykonanie izolatki dla matki z dzieckiem.                                             
Uwaga:                                                                                                                                                    
- budynek Sor-u znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Budynku Bakteriologii i 
Histopatologii (w odległości około 2,4m), należy w sposób szczególny spełnić 
wymagania w zakresie  ochrony przeciwpożarowej,                                                                                
- klatka schodowa wydzielona pożarowo, zaopatrzona w system napowietrzająco – 
oddymiający.   

Zadanie 2 Nadbudowę i przebudowę budynku głównego, nad Oddziałem 
Pediatrycznym, o dodatkową kondygnacje wraz z przeznaczeniem jej na Zakład 
Opiekuńczo – Leczniczy (ponadto w zakresie jest wykonanie oranżerii od strony                  
ul. Węgrzynowicza oraz nadbudowa szybu i klatki schodowej K-1 w niezbędnym 
zakresie). Wykonanie oranżerii będzie ingerowało w konstrukcję części budynku który 
w tej części jest 4-kondygnacyjny przekryty stropodachem wentylowanym. 
Elementem potencjalnych kolizji stanowią centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne.                  
W ramach przebudowy przewiduje się wymianę dwóch wind typu szpitalnego oraz 
wykonanie odpowiednich zabezpieczeń  / instalacji przeciwpożarowych.  Oddział 
wyposażyć dodatkowo w wentylacje mechaniczną i klimatyzację oraz instalacje 
gazów medycznych.   W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać pracownię 
żywienia pozajelitowego wraz z niezbędnym wyposażeniem w obrębie Apteki 
Zakładowej, w uzgodnieniu z użytkownikiem (preferowane rozwiązanie- pracownia 
modułowa).  W sali fizjoterapii przewiduje się montaż sprzętu medycznego do 
elementów konstrukcji budynku, w projekcie konstrukcji budynku należy przewidzieć 
dodatkowe obciążenia.  Oranżerie zabezpieczyć w zewnętrzne żaluzje z automatyczną 
regulacja poziomu nasłonecznienia. 

Zadanie 3 Dostosowanie (przebudowa i modernizacja) istniejącego Odcinka 
Ginekologicznego na potrzeby Oddziału Pediatrycznym. Na Oddziale Pediatrycznym 
planuje się wykonanie dwóch izolatek dla dzieci mniejszych i dużych.  Oddział 
wyposażyć dodatkowo w wentylacje mechaniczną i klimatyzację. W sali 3-łóżkowej z 
punktem obserwacyjnym wykonać system mobilnych zasłon. W strefach przebywania 
dzieci okna winny być zabezpieczone przed możliwością ich niekontrolowanego 
otwarcia (np. zamki w klamkach).  

Zadanie 4 Przebudowę, modernizacje Oddziału Neonatologicznego, Traktu 
Porodowego i Oddziału Położniczo - Ginekologicznego. Oddział wyposażyć 
dodatkowo w wentylacje mechaniczną i klimatyzację. Na Oddziale neonatologicznym 
w strefie pacjenta wykonać pełne przeszklenie ścian.   

 



Zadanie 5 Część wspólna zadań :  
- wymiana dwóch rozdzielni głównych Rg 1 i Rg 2, wraz z dostosowaniem 
pomieszczenia, 
- przebudowa lub  wymiana centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru i Dźwiękowego 
Systemu Ostrzegawczego wraz z programowaniem oraz sporządzeniem nowego 
scenariusza pożaru dla całej zabudowy budynku głównego i Sor, 
- regulacja węzła cieplnego (ciepła woda użytkowa i ogrzewanie) lub jego 
przebudowa, wykonanie dodatkowego zasilenia zimnej wody, 
- wymiana stolarki w ścianach zewnętrznych na II-piętrze (zadanie 3 i 4) na okna o 
preferowanych współczynniku U=0,50 W/m2*K, 
- wykonać instalacje telewizyjną, w konsultacji z operatorem zewnętrznym, 
- wymiana centrali telefonicznej wraz z dostosowaniem pomieszczenia.    

2.1.2.2 Kolejność realizacji robót-budowlanych. 

Równoległe wykonanie robót budowlanych nadbudowy SOR-u (zadanie 1) i Zakładu 
Opiekuńczo – Leczniczego (zadania 2). Po wykonaniu Zadania nr 1, w jego obszar 
użytkownik przeniesie swoją działalność z zakresu porodów, wówczas można 
przystąpić do realizacji części zadania 4 tj przebudowę Traktu Porodowego.  Po 
ponownym uruchomieniu Traktu Porodowego, w miejscu nadbudowy użytkownik 
przeniesie swoją działalność  z zakresu neonatologii i położnictwa, co umożliwi 
realizacje zadania 4 w zakresie Oddziału Neonatologii i Położnictwa. Po wykonaniu 
tych obszarów użytkownik opróżni pomieszczenia o obecnym Oddziale 
Ginekologicznym, a tym samym realizacje zadania 3 tj dostosowanie pomieszczeń do 
potrzeb Oddziału Pediatrycznego.   

2.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania zamówienia. 

Kompleks budynku głównego oraz budynek Sor-u,  nie podlegają żadnej formie 
ochrony przez Konserwatora zabytków. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż prowadzone prace będą wykonywane w 
obiekcie użytkowanym w sposób ciągłym przez 24 godziny siedem dni w tygodniu , co 
obliguje przyszłego wykonawcę do zachowania szczególnej staranności przy 
prowadzeniu prac zarówno od strony jakościowej jak i bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Mając na uwadze powyższe, przyszły Wykonawca będzie zobowiązany 
przedstawić szczegółowy harmonogram robót budowlanych, do akceptacji przez 
Zamawiającego. Terminy realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych będą 
uzgadniane przez Wykonawcę z Zamawiającym, przed przystąpieniem do wykonania 
robót. Z uwagi na fakt, że obiekt w niektórych strefach jest silnie użytkowany część 
robót budowlanych nieuciążliwych będzie musiała być wykonywana w godzinach 
22.00-6.00.    

 Przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy opracować dokumentację 
projektową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 
2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania 



zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia z 2002 w 
sprawie warunków technicznym, jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie.                            
Projekt budowlany powinien spełniać Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia                   
11 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy winien spełniać wymagania stawiane w Obwieszczeniu 
Ministra Zdrowia, z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu 
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych ramach opieki długoterminowej. 

 Cała inwestycja powinna być przygotowana, projektowana i wykonana, zgodnie z 
ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi przepisami 
prawa nie przywołanymi powyżej a mającymi wpływ na planowaną inwestycję.  

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć.  

2.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych, teren 
prac zabezpieczyć przed dostępem dla osób trzecich. 

Zamawiający udostępni odpłatnie pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników 
Wykonawcy, w ramach posiadanej infrastruktury. 

2.2.2 Wymagania dotyczące prowadzenia robót budowlanych. 

Wykonawca przez przystąpieniem do robót budowlanych powoła minimum 
Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz kierowników 
robót w branży architektonicznej, sanitarnej oraz elektrycznej / teletechnicznej.   

Ponadto, Użytkownik stawia wymóg stałej obecności na budowie kierowników 
poszczególnych robót przez cały okres ich trwania. 

2.2.3 Wymagania dotyczące instalacji. 

Ze względu na planowane prace, w celu obsługi procesu budowlanego, Zamawiający 
udostępni odpłatnie na terenie działki, miejsce wpięcia do instalacji elektrycznej i 
wodociągowej. 

2.2.4 Wymagania dotyczące wykończenia. 

Standard wykończenia zostanie określony w specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót, których zakres zostanie przez Wykonawcę przedstawiony do 
akceptacji Zamawiającemu. 



Standard wykończenia okładzin od strony Oddziałów, winien spełniać wymogi 
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

2.3 Dodatkowy opis wymagań Zamawiającego. 

2.3.1 Zakres opracowania dokumentacji projektowej 

Zakres opracowania dokumentacji projektowej powinien obejmować: 

 -  Projekt budowlany zrealizować z uwzględnieniem koncepcji budowlanych : 

- Wykonanie dokumentacji projektowej/technicznej, w tym projektu budowlanego 
zgodnie z przepisami przywołanymi w p.2.1.2, 

- Wykonanie ekspertyzy technicznej, w niezbędnym zakresie dla planowanych robót 
(opisanej w p.2.1.2),  

- Uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, 
warunków higieniczno sanitarnych oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 Uzyskanie zgody budowlanej w niezbędnym zakresie, w tym pozwolenia na 
budowę dla projektowanej robót, o ile jest wymagane. 

 Cała dokumentacja projektowa zostanie wykonana w dwóch dodatkowych 
 egzemplarzach, w wersji papierowej oraz elektronicznej, w formacie .pdf, ponad ilość 
 niezbędną do uzyskania stosownej zgody budowlanej. Pod pojęciem zgody 
 budowlanej Zamawiający rozumie zgłoszenie lub pozwolenie na budowę.                            
 W przypadku braku konieczności uzyskania zgody budowlanej, w rozumieniu ustawy 
 prawo budowlane, Zleceniobiorca, przedstawia oświadczenie projektantów o braku 
 konieczności uzyskania zgody  potwierdzone  przez kierownika i inspektora budowy.  

Zakres dokumentacji projektowej na każdym etapie jej tworzenia, wymaga 
uzgodnienia z Zamawiającym.  

2.3.2 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i 
wskaźników ekonomicznych. 
Do wykonania zadania należy użyć materiały dopuszczone do stosowania w 
budownictwie, posiadające wymagane deklaracje, atesty i certyfikaty. 
Gwarancja na przyjęte rozwiązania projektowe i wykonawstwo powinna wynosić 
minimum 3 lata. 
Szacunkowa wartość zamówienia:  
Zadanie 1 :  3.290.000 zł brutto, 
Zadanie 2 :  5.653.000 zł brutto, 
Zadanie 3 :  3.533.000 zł brutto, 
Zadanie 4 :  1.420.000 zł brutto, 
Zadanie 5 :  1.130.000 zł brutto, 
…………………………………………………………………………………….. 
Łącznie :    15.026.000 zł brutto 



Szacowana wartość zamówienia wynosi: 

15.026.000,00 zł brutto, w tym koszt obsługi projektowo-technicznej : 

- obsługa projektowo-techniczna : 400.000 zł brutto. 

2.3.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z opracowanymi na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 
specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR). 

3.0 Część informacyjna. 

3.1 Sposób prowadzenia robót 

Planowane prace mogą być wykonywane zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną 
dokumentacją projektową/techniczną, a sposób wykonania i odbiorów robót winien 
być zgodny z opracowanymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiOR). 

Proces inwestycyjny winien być prowadzony zgodnie z : 
- ustawą Prawo Budowlane, 
- obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.2 Wymagane uprawnienia budowlane 

Do opracowania dokumentacji projektowej/technicznej oraz prowadzenia realizacji 
zamówienia niezbędne jest posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie:                           
- uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży : architektonicznej, 
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej / teletechnicznej, 

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej / teletechnicznej. 

3.3 Inne informacje 

- Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – wg oświadczenia 
Zamawiającego. 

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Pełnomocnika Zamawiającego, 
przed organami publicznymi. Wykonawca zostanie umocowany przez Zamawiającego 
do reprezentowania go, przed organami publicznymi, w niezbędnym zakresie do 
zrealizowania zadania.  

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego – obowiązujące w momencie skutecznego złożenia wniosku o wydanie 
zgody budowlanej.  



- Zleceniobiorca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na użytkowanie, w tym 
niezbędne odbiory w zakresie ochrony przeciwpożarowej i higieniczno-sanitarnej 
oraz pozwolenie na użytkowanie wind. 
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