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OP1S PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .
»Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 793 na terenie gmin Siewierz, Myszkéw, Zarki oraz Janow" -
dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim

I. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewéodzkiej nr 793 na
terenie gmin Siewierz, Myszkow, Zarki oraz Janéw wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
podczas realizacji robét budowlanych. Dokumentacja ma obejmowaé przygotowanie wszystkich
materialéw, niezbednych do uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i/lub decyzji pozwolenie na budowe oraz
ogloszenia przetargu o roboty budowlane.

Dokumentacja projektowa ma obejmowac tacznie nastepujace odcinki drogi:
1. odcinek DW 793 od skrzyzowania z DK 78 w m. Siewierz do skrzyzowania z ul. Sienkiewicza
w miejscowosci Myszkow, ’
2. odcinek DW 793 od skrzyzowania z ul. Strazacka w miejscowosci Zarki ~do granicy lasu
w miejscowosci Ztoty Potok.
taczna dlugosc przebudowy drogi wynosi ok. 26 km.

Informacije ogdlne, dotvczace finansowania zadania

1. Zadanie przebudowy DW 793 jest ujete w Regionalnym Planie Transportowym dia Wojewddztwa
Slaskiego, przyjetym uchwalg Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego nr 1264/350/VI/2022 z dnia
20.07.2022r.

2. Zamawiajacy bedzie ubiegat si¢ o dofinansowanie ze $rodkéw unijnych w ramach programu Fundusze
Europejskie Slask FE SL na lata 2021 + 2027.

3. W przypadku pozyskania dofinansowania, Wykonawca bedzie stosowaé sie do wszelkich przepisow
Unii Europejskiej, zwigzanych z dofinansowaniem projektu w ramach programu Fundusze Europejskie
Slask FE SL na lata 2021 + 2027.

4. W przypadku pozyskania dofinansowania, Zamawiajacy bedzie wymagaé, aby wszystkie dokumenty
wytwarzone przez Wykonawce w zwiazku z realizacjg zadania, zawieraly obowigzujacy zestaw znakow
graficznych, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej.

5. Kopia umowy o dofinansowanie projektu ze Srodkéw unijnych zostanie przekazana Projektantowi.
Projektant bedzie wspierat Zamawiajacego w realizacji obowiazkéw wynikajacych z dofinansowania ze
srodkow unijnych.

Zamawiajacy dysponuje ostateczna decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania jw.
- decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 28.05.2020 r. nr DOOS-
WDS5.200.4210.3.2017.AB/EW/MW.11 Projektant winien dostosowac sie do wymagan zawartych
w ww. decyzji i uwzglednic¢ zapisy decyzji w trakcie projektowania.

Celem inwestycji jest:
- stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniajacego wysoki komfort ruchu drogowego,
-~ przebudowa odcinka drogi z dostosowaniem do parametrow zgodnych z obowigzujacymi warunkami
technicznymi oraz wytycznymi Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach.

Zmiany ilosci lub parametrow, wskazanych w opisie przedmiotu zaméwienia, jakie moga wystapic¢
w trakcie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej nie bedy powodowaly zmiany
zaakceptowanej kwoty oraz przedifuzenia czasu na wykonanie przedmiotu umowy.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi posiuzono sie w ninigjszym OPZ, takie jak ,nalezy” bad? ,powinny” lub
podobne, sq toisame i mogq by¢ uiywane zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaly uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Realizacja zamowienia podzielona bedzie na nastepujace etapy:
* Etapl przekazanie opracowan projektowych w terminach wynikajacych z tabeli prac projektowych:

o c¢zgsc ruchowa - do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy,

o projekt badan geologicznych - do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy (zlozenie do organu
do zatwierdzenia) i do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy - przekazanie dokumentu
zatwierdzonego przez organ,

o opinia geotechniczna, dokumentacja badan podloza gruntowego, projekt geoctechniczny,
dokumentacja geologiczno - inZynierska, dokumentacja hydrogeologiczna - do 10 miesiecy




od dnia podpisania umowy (zlozenie do organu do zatwierdzenia) i do 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy - przekazanie dokumentéw zatwierdzonych przez organ,

o projekt wstepny - termin zgodnie z kryterium oceny ofert - maksymalnie do 32 tygodni od
dnia podpisania umowy,

+ Etap Il wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID - do 17 miesiecy od dnia podpisania
umowy,

+ Etap IIl odpowiedzi na pytania Wykonawcéw robot budowlanych i pelnienie nadzoru autorskiego
w trakcie prowadzenia robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej bedacej przedmiotem niniejszego zamdéwieniem - termin prowadzenia nadzoru
autorskiego podany w umowie jest szacunkowy i moze on ulec skroceniu lub wydluzeniu;

Przewidywane terminy wykonania przedmiotu zamowienia:

1)20 miesigcy na opracowanie dokumentacji projektowej skladajacej sie ze wskazanych w Tabeli Prac
Projektowych wraz z uzyskaniem w imieniu Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego wymaganych pozwolen
na realizacje robot budowlanych - decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej/decyzji
pozwolenie na budowe, '

2)4 miesigce - udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postepowania o zamdéwienle publiczne na
wykonanie robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz
dokonywaniu ewentualnych zmian Dokumentacji projektowej, ktérych. koniecznosé bedzie wynikad
z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi,

3}24 miesiace - sprawowanie zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nadzoru
autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie dokumentacji projektowej;

II. Charakterystyka zadania:
1. i zaloZzenia inw

Inwestycja zlokalizowana jest terenie gmin: Jandw, Zarki, Myszkow, Siewierz, w powiecie czestochowskim,
myszkowskim oraz bedzirfiskim, na terenie wojewoddztwa $laskiego.

W ciagu odcinka drogi wojewodzkiej nr 793, ktory jest przewidziany do przebudowy, zlokalizowane s3
przepusty oraz obiekty mostowe. Droga posiada nawierzchnig bitumiczna, ktorej stan techniczny okresia sie
jako krytyczny. W ciagu drogi mozna wyodrebni¢ dwa typy przekrojow - miejski, Zlokalizowany w obszarach
zabudowy usiugowo - mieszkaniowej oraz drogowy, poza terenami zabudowanymi.

Wzdluz drogi odcinkowo wystepuja clagi piesze, oraz zlokalizowane sa inne elementy, jak np. $ciezki
rowerowe, zatoki autobusowe, zatoki postojowe, itp,

W opracowywanej dokumentacji projektowej szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na problematyczny odcinek
DW 793 w m. Myszkéw, gdzie w godzinach szczytu dochodzi do znacznego pogorszenia przepustowosci drogi
- gléwnie na skrzyzowaniu typu rondo im. Kulakowskiego w rejonie budynku Starostwa Powiatowego
(skrzyzowanie ul. Kosciuszki | ul. Putaskiego).

2. Cel inwestycji

Celem inwestycjl jest poprawa warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego na DW 793, uspokojenie
ruchu, wycinka kolidujacego i zagrazajacego bezpieczenstwu ruchu drzewostanu oraz uporzadkowanie
odwodnienta pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 793.
Ramowy zakres prac obejmuje:

1. przygotowanie opracowan, zgodnie z zakresem i warunkami niniejszego OPZ,

2. opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnier, pozwolen,
opinii, decyzji, wymaganych obowigzujacymi przepisami,

3. uzyskanie ostatecznych decyzji pozwalajacych na realizacje robét budowlanych {ZRiD/pozwolenie na
budowe), z'zastrzezeniem, ze tryb realizacji poszczegdlnych odcinkéw przebudowy DW 793, objetych
niniejszym zamowieniem zostanie przyjety po uzgodnieniv 2z Zamawiajacym zakresu rozwigzan
projektowych (na etapie uzgodnienia projektu wstepnego), z zastrzezeniem warunkdw niniejszego
OPZ - dokumentacje nalezy podzieli¢ na minimum 5 odcinkdw,

4. opracowanie projektu technicznego (wykonawczego), zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
warunkami niniejszego OPZ,

5. udzielenie odpowiedzi na pytania na etapie przetargu/przetargéw na roboty budowiane,

6. pelnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ etapowanie robét. Podziat na poszczegdine etapy bedzie wynikat
z mozliwosci technicznych i wyboru trybu realizacji inwestycji (ustawa Prawo budowlane lub ustawa
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych) i zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym na etapie uzgodnienia projektu wstepnego. Dokumentacja projektowa dla
kazdego z etapéw powinna stanowi¢ odrebne opracowanie i by¢ dostosowana do wymogow wiasciwej ustawy,
w zaleznosci od przyjetego trybu realizacji inwestycji (ustawa Prawo budowlane lub ustawa o szczegodlnych
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zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych). Podczas etapowania robdt nalezy
uwzgledni¢ mozliwosci techniczne, w tym przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej oraz
budowe elementéw wyposazenia drogi (np. kanalizacja deszczowa, oswietlenie, urzadzenia ochrony
érodowiska). Oswietlenie winno zostaC zaprojektowane z uwzglednieniem odrebnego opomiarowania
i sterowania energii elektrycznej dla kazdej gminy. Dla oswietlenia nalezy przedstawi¢ analize pod wzgledem
kosztow budowy i utrzymania dla dostepnego na rynku rodzaju o$wietlenia.

Projektant dokonujac rozeznania w terenie winien przewidzie¢ konsekwencje, jakie wigzg sie
z wyborem przebiegu projektowanej sieci przez dang nieruchomosé, pod katem mozliwosci jej dalszego
wykorzystania, np. pod prowadzenie okreslonej dziatalnosci badZz zabudowe. Nieuzasadnione dziatania
poprzez umiejscowienie sieci w spesdb uniemozliwiajacy korzystanie z danej nieruchomosci, powodujg wzrost
kosztdw odszkodowan, ktére Zamawiajacy bedzie zobowiazany ponies¢ na etapie realizacji zadania. Za
spowodowany niewlasciwie przyjetymi rozwiazaniami projektowymi, nieuzasadniony wzrost kosztow,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztow dodatkowych,

W przypadku odcinkéw, ktore zostang wytypowane do realizacji w trybie ustawy Prawo budowlane {do
wystapienia z wnioskiem o decyzje pozwolenie na budowe) - przewiduje sie, ze teren niezbedny do zajecia
miesci sie w granicach istniejacego pasa drogowego. Dla terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwiazku
2z przeprowadzaniem robot (w szczegdlnosci mosty tymczasowe, drogl objazdowe i technologiczne,
przebudowywane zjazdy, przebudowa sieci uzbrojenia terenu itp.) nalezy uzyskac od wiascicieli odwiadczenia
o dysponowaniu nieruchomoscig do celow budowlanych. Kazda koniecznosé statego zajecia poza istniejagcym
pasem drogowym wymaga zgody Zamawiajacego i moze skutkowac zmiang trybu realizacji danego odcinka
drogi. W przypadku projektowania drog serwisowych/drog do obstugi terenéw przylegtych, poigdane aby
zlokalizowac je na terenach, ktére docelowo maja naleze¢ do Gminy.

W przypadku odcinkow, ktore zostang wytypowane do realizacji w trybie ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych {do wystapienia z wnioskiem
o decyzje ZRiD) - nalezy przy opracowywaniu dokumentacji uwzgledni¢ aktualne stanowisko Wojewody
Slaskiego, w zakresie wymogdw dla nieruchomosci,. dla ktdrych ograniczenie w korzystaniu obejmuje inny
charakter robot budowlanych niz prace opisane w art. 11f specustawy drogowej. Dla tych nieruchomosci
Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczyC oswiadczenia wiascicieli o udzieleniu zgody na dysponowanie
nieruchomoscia do celow budowlanych. Teren objety ,czasowym zajeciem” powinien uwzglednia¢ rdwniez
zakres drog technologicznych, przewidywanej pracy. maszyn budowlanych, technoiogie robét, itp. Wzor
oswiadczen podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Na dzien wystapienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD/pozwolenia na budowe dla wszystkich
odcinkéw drogi, uzgodnienia powinny mieé¢ co najmniej 6 — miesieczny termin waznosci, W przypadku zmiany
warunkow przebudowy/zabezpieczenia sieci nalezy uzgodni¢ nowe rozwigzania projektowe i uwzglednié je
w opracowanej dokumentacji projektowej.

3. Stan projektowany

Szczegodtowy zakres rozwigzan projektowych obejmuje miedzy innymi:

1. przeprowadzenie skroconej strukturalnej analizy ruchowej istniejacych skrzyiowan oraz
przedstawienie opracowan wraz z analizg i propozycja przebudowy,

2. przeprowadzenie - analiz bezpieczefstwa ruchu na wyszczegdlnionym odcinku DW 793
z uwzglednieniem Istniejgcej sieci drog wraz z przedstawieniem rozwigzan projektowych,

3. przebudoweg/rozbudowe drogi z dostosowaniem do wymagan przepiséw na tacznym odcinku o dlugosci
ok. 26 km,

4, ujednolicenie szerokosci jezdni, poboczy, przebudowa istniejacej konstrukcji nawierzchni (kategoria
ruchu KR5/6), z dostosowaniem do aktualnych wytycznych projektowych i technicznych Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Katowicach z dopuszczeniem nacisku na pojedyncza o$ 11,5 tony,

S. korekte geometrii oraz przebudowe lub rozbudowe istniejacych skrzyzowan, w zaleznosci od wynikow
pomiaréw ruchu oraz warunkow bezpieczenstwa ruchu,

6. przebudowe istniejgcych chodnikdw, sciezek rowerowych, ciagow pieszo - rowerowych oraz budowe
co najmniej jednastronnych ciggdw pieszo - rowerowych na terenach zabudowanych,

7. budowe i przebudowe zjazddw,

8. przebudowe istniejgcych zatok autobusowych oraz budowe nowych, w zaleznosci od potrzeb,

9. zastosowanie elementow bezpieczenstwa ruchu i uspokojenia ruchu,

10. przedstawienie rozwigzan oraz uporzadkowania sposobu parkowania oraz obslugi przyleglych

terenow,

11. wzmocnienie slabego podioza gruntowego {na podstawie przeprowadzonych obliczen),

12. budowe/przebudowe sygnalizacji swietlnych w zaleznosci od potrzeb, skrzyzowan, przejs¢ dla
pieszych, rowerdw, azyli dla pieszych, wysp spowalniajacych ruch, itp.

13. budowe i przebudowe przepustow - Io$¢ przepustow oraz zakres prac koniecznych do wykonania
zostang ustalone po przeprowadzeniu przez Wykonawce szczegolowej inwentaryzacji w terenie
i przedstawieniu opracowania, zawierajgcego m.in. wykaz zinwentaryzowanych obiektow, opis oraz




14.

15.

16.
17.

i8.
19,
20.
21.

22.
23.
24,

25.

dokumentacje fotograficzng. Przedmiotowe opracowanie winno zostad przedstawione na etapie
uzgodnienia projektu wstepnego PWS. Projektant powinien przewidzie¢ ponadto oczyszczenie,
remont, przebudowe badz regulacje rowu przy wlocie i wylocie przepustu na okreslonym odcinku w
zaleznosci od potrzeb iuzgodnieri. Parametry geometryczne wszystkich przepustéw pod droga
wojewddzkq powinny umozliwiac przysziosciowo budowe ciagu pieszo - rowerowego.

przebudowe obiektow mostowych (doktadny zakres prac do uzgodnienia z Zamawiajacym):

o Most w miejscowosci Zloty Potok w km 16+954 nad rz. Wiercica [rozebra¢ most
istniejacy i wybudowad w tym samym miejscu nowy) - nr ew. 93,

o Most w miejscowosci Ostreznik w km 19+712 nad c. b. n. [rozebraé¢ most istniejacy
I wybudowac w tym samym miejscu nowy] - nr ew. 94,

o Most w miejscowosci Ostreznik w km 20+749 nad c. b. n. [rozebra¢ most istniejacy
I wybudowad w tym samym miejscu nowy] — nr ew. 95,

o Most w miejscowosci Ostreznik w km 21+385 nad ¢. b, n. [rozebra¢ most istniejacy
I wybudowac w tym samym miejscu nowy] - nr ew. 96,

o Most w miejscowosci Zawada w km 23+796 nad ¢. b. n. [rozebra¢ most istniejacy
I wybudowac w tym samym miejscu nowy] — nr ew. 96A,

o Most w miejscowosci Zarki w km 26+659 nad rz. Le$nidwka [rozebra¢ most istniejacy
1 wybudowaé w tym samym miejscu nowy] - nr ew. 97, _

o Most w miejscowosci Myszkéw w km 334369 nad torami PKP. [rozebra¢ wiadukt
istniejacy i wybudowac w tym samym miejscu nowy] —'nr ew. 100,

o Most w miejscowosci Myszkéw w km 33+577 nad torami droga. [rozebra¢ wiadukt
istniejacy i wybudowaé w tym samym miejscu nowy] = nr ew. 101,

o Most w miejscowosci Myszkow w km 33+745 nad rz. Warta [rozebra¢ most istniejacy
I wybudowac w tym samym miejscu nowy] — nr ew. 102,

o Most w miejscowosci Myszkow w km 334977 nad rz. Odnoga Warty [rozebra¢ most
istniejacy i wybudowac w tym samym miejscu nowy] = nr ew. 103,

o Most w migjscowosci Myszkéw w km 34+274 nad rz, Odnoga Warty [rozebra¢ most
istniejacy i wybudowac w tym samym miejscu nowy] - nr ew. 104,

o Most w miejscowosci Smudzowka w km 39+253 nad pot. Smudzéwka [rozebra¢ most
istniejacy i wybudowad w tym samym miejscu nowy] - nr ew. 105,

o Most w miejscowosci Lesniaki - w km 40+194 nad suchodolem [rozebra¢ most
istniejacy i wybudowac w tym samym miejscu nowy] - nr ew, 106,

o Most w miejscowosci LesSniaki w km 40+194 nad suchodolem [rozebraé istniejaca
kladke i przeprowadzic pieszych poprzez zwiekszenie szerokosci przyleglego mostu] -
nrew. 106A,

o Most w miejscowosci Czekanka w km 44+107 nad rz. Czekanka [rozebra¢ most
istniejacy i wybudowaé w tym samym miejscu nowy] - nr ew. 107,

o Most ' w miejscowosci Siewierz w km 45+640 nad rz. Czarna Przemsza [wykonad
remont mostu w uzgodnieniu z Inwestorem] = nr ew. 108,

o Most w miejscowosci Siewierz w km 45+943 nad rz. Tory PKP [wykonad remont
wiaduktu w uzgodnieniu z [nwestorem] - nr ew. 108A.

budowe infrastruktury technicznej dia obstugi projektowanego obiektu (np. kanalizacja deszczowa,
oswietlenie z uwzglednieniem rodzaju - metalohalogenkowe/LED, urzadzenia ochrony Srodowiska,
urzadzenia bezpieczeristwa ruchu},

wykonanie odwodnienia pasa drogowege (np. rowy, przepusty, drenaze, kanalizacja deszczowa),
zabezpieczenie i przebudowe wszystkich kolizji z urzadzeniami obcymi - sieci uzbrajenia terenu i inne,
wtym urzadzenia melioracji, w oparciu o uzyskane warunki techniczne od gestorow/wiascicieli
urzadzen z uzgodnieniem projektu przebudowy/zabezpieczenia sieci z gestorem,

budowe kanatéw technologicznych, na catym odcinku drogi,

budowe bad: przebudowe sygnalizacji swietinych, na podstawie przeprowadzonych analiz ruchowych,
wycinke kolidujacej zieleni i nasadzenia,

przebudowe ogrodzen (konieczno$c przebudowy nalezy uzgodni¢ z ZDW), z uzyskaniem oswiadczen
wiascicieli nieruchomosci 0 wyrazeniu zgody na przebudowe,

zabezpieczenie obiektow, dla ktorych zaistnieje taka koniecznosé, w zwiazku z prowadzeniem robét,
budowe co najmniej 2 miejsc przeznaczonych do wykonywania kentroli ruchu drogowego,

wykonanie tymczasowych obiektéw mostowych, umozliwiajacych prowadzenie ruchu podczas prac
zwigzanych z realizacja obiektow docelowych,

inne pracowania, sluzace osiggnieciu zamierzonego celu, czyli wykonania dokumentacji,
umozliwiajacej uzyskanie zgody na prowadzenie robét budowlanych (decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej), przeprowadzenie postepowania
przetargowego oraz realizacji zadania i rozliczenia inwestycji.

W projekcie nalezy uwzglednic dowiazanie sie do kilometraza referencyjnego drogi wojewodzkiej.

Parametry przebudowywanej (projektowanej) drogi:




dtugosé odcinka wynosi ok. 26 km,

jezdnia - pozadana szerokos¢ jezdni wynosi 7,0 m, nosnosé 11,5 tony/os$, konstrukcja dla min.
KR5/6,

obustronne pobocza gruntowe z uwzglednieniem lokalizacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i urzadzen ochrony $rodowiska,

skarpy nasypu i wykopu zapewniajace wymagang statecznosé,

odwodnienie, w tym m.in. rowy przydrozne, kanalizacja deszczowa, drenaze,

ciagi piesze i rowerowe dostosowane do istniejgcego oraz prognozowanego ruchu,
zaprojektowane w oparciu o wytyczne ZDW w Katowicach,

zatoki autobusowe z zapewnieniem miejsc pod wiate i zatoki postojowe,

elementy bezpieczenstwa ruchu zapewniajace wymagane warunki bezpieczeristwa, nie
ograniczajace warunkow widocznosci.

R T

Przyjete w opracowanej dokumentacji projektowej koncowe rozwigzania powinny uwzgledniaé réwniez
uwarunkowania przebudowy lub rozbudowy wynikajace z biezacej eksploatacji, ewentualne wnioski lub
zastrzezenia wynikajace z weryfikacji oraz kontroli przeprowadzonej przez organy ochrony $rodowiska,
nadzoru budowlanego.

Po wstepnym uzgodnieniu rozwigzan projektowych z Zamawiajacym. (po uzgodnieniu projektu
wstepnego PWS), Zamawiajacy wymaga przedstawienia i omowienia projektu z- poszczegdlinymi Gminami
(w zakresie terytorialnym danej Gminy) i uzgodnienia zakresow przebudowy drogi. Spotkania beda odbywac
si¢ z udzialem Zamawiajacego. Projektant bedzie zobowigzany do przeprowadzenia' szczegdlowej analizy
kazdej z przekazanych uwag i okreslenia mozliwosci ich uwzglednienia w dokumentacji, ze wskazaniem
konsekwencji zmiany przyjgtych rozwiazan projektowych badz doprojektowania nowych obiektéw. Do kazdej
uwagi nalezy sig odrgbnie odniesc. Na tej podstawie podjeta zostanie decyzja o wprowadzeniu ewentualnych
zmian do projektu. Na poszczegdinych etapach projektowania. Wykonawca bedzie zobowiazany do
przestawiania i biezacego uzgadniania rozwigzan projektowych ielementéw dokumentacji projektowej
z Zamawiajacym.

W ramach dokumentacji przetargowej Zamawiajacy udostepnia nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacja geologiczno-inzynierska. - opracowana przez GETINSA POLSKA SP. Z 0.0. oraz
GETINSA - PAYMA S.L, - 2016 r.

2. Dokumentacja hydrogeologiczna - opracowana przez GETINSA POLSKA SP. Z 0.0. oraz GETINSA -
PAYMA S.L. - 2016 .

3. Karta informacyjna przedsiewziecia | materialty do wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej -
opracowane przez GETINSA POLSKA SP. Z 0.0. oraz GETINSA - PAYMA S.L. -~ 2016 r.

4. Materialy projektowe - plany zagospodarowania terenu - opracowane przez GETINSA POLSKA
SP. Z Q.0, oraz GETINSA - PAYMA S.L. - 2016 r.

5. Operaty wodnoprawne - gpracowane przez GETINSA POLSKA SP. Z 0.0. oraz GETINSA - PAYMA S.L.
- 2016 1.

Udostepnione materialy projektowe nalezy traktowac jako materiat koncepcyjny, ktéry winien podlegad
analizom i dostosowaniu do aktualnych przepisow, warunkdw ruchowych oraz winien by¢ wynikiem autorskich
analiz Projektanta przygotowujacego dokumentacje projektowa.

Przyjete parametry techniczne powinny byé zgodne z wymogami [1.15] dodatkowo w zakresie
ciagow pieszych i rowerowych powinny spelniaé¢ takize wymogi [2.8], przy czym wszelkie
parametry nalezy przyjmowac¢ jako standardowe. Przyjecie parametréw dopuszczonych
w trudnych warunkach wymaga kazdorazowo uzasadnienia oraz akceptacji Zamawiajacego.
W takim przypadku w projekcie wstepnym (czes¢ C.1) nalezy przedstawi¢ dwa warianty
rozwigzan, w tym jeden przy zalozeniu parametrow standardowych.

Jezeli w przepisach rozporzadzenia [1.15] nie okreslono warunku lub okre$lono go w sposéb
ogolny, dokumentacje projektowa nalezy opracowaé¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
zawartej w (z uwzglednieniem ponizszej kolejnosci):

1. Wytycznych ZDW w Katowicach [2.6 - 2.8];

2. Wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra wtasciwego do spraw transportu
na podstawie przepiséw o drogach publicznych;
3. Polskich Normach;

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwiazan niz okreslono w pkt. 1 - 3, po warunkiem ich
zgodnosci z wymogami [1.15]. Takie odstapienie powinno byé poprzedzone analiza lokalnych
uwarunkowan i powinno by¢ w dokumentacji projektowej szczegotowo uzasadnione. Ostateczna




decyzje o zastosowaniu przedmiotowych rozwiazan podejmuje Zamawiajacy (tj. ZDW
w Katowicach) na pisemny wniosek Wykonawcy wraz ze szczegolowym uzasadnieniem, o ktérym
mowa powyzej.

III. Zakres przedmiotu zaméwienia

Czes¢ A - materialy wyjsciowe do projektowania

1. Czesé ruchowa

Czesc ruchowa obejmuje opracowanie prognozy ruchu (kolowego, pieszego, roweroweqgo) wraz z okresleniem
struktury kierunkowej i rodzajowej. W oparciu o przeprowadzone analizy wykonawca zaproponuje stosowna
geometri¢ skrzyzowan wraz z analiza przepustowosci. Dopuszcza sie przedstawienie kilku ‘wariantéw
rozwiazan geometrycznych. Analizy winny by¢ wykonane na podstawie pomlarow natezenia ruchu -
wykonanych przez Wykonawce. Jako dane pomocnicze mozna traktowac wyniki z Generalnego Pomiaru Ruchu
2020. Pomiary ruchu kolowego winny by¢ wykonane dwukrotnie w godzinach 6:00 - 18:00 w dzien roboczy
(nie nalezy przeprowadzac pomiaréw w poniedziatek i pigtek - dopuszczalne sg wtorek, sSroda i czwartek) oraz
jednokrotnie w godzinach 6:00 - 18:00 w dzief wolny od pracy (w sumie 3 dni pomiaréw). Prognoza ruchu
powinna obejmowac horyzont 10, 20 i 30 lat od dnia oddania drogi do uzytkowania. Do opracowania nalezy
zataczy< tabelaryczne zestawienie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw ruchu: z rozbiciem na poszczegodine
dni pomiaru, kwadranse i rodzaje pojazdow oraz podstawowe dane i wyniki obliczen jak: natezenia relacji,
przepustowosci relacji, rezerwy przepustowoséci, obciazenia wlotéw etc. (przepustowosc), Osobno nalezy
przedstawi¢ wyniki pomiarow ruchu, a osobno wyniki analiz ruchowych. Nalezy przedstawic¢ analizy ruchowe
dla obecnych natgzen i prognozowanych w poszczegdinych horyzontach czasowych.,
Zwraca sig uwage, iz w sposoéb jednoznaczny winny byé podane jednostki, w jakich prezentowane sg wyniki
i prowadzone obliczenia. Termin pomiaréw ruchu pieszego i rowerowego nalezy uzaleznié od wystepujacych
wzdiuz drogi generatoréw ruchu takich jak: obiekty edukacji, miejsca kultu religijnego, sklepy, targowiska
etc. Ze wzgledu na fakt, iz wyniki analiz ruchowych w sposéb zasadniczy rzutuja na przyjmowane rozwigzania
projektowe (geometria skrzyzowan, konstrukcja nawierzchni czy koniecznosé stosowania urzadzeri ochrony
Srodowiska) winny one by¢ opracowane ze szczegding starannoscia i rzetelnosdcig. W zwigzku z powyiszym
wykonawca pomiaréw ruchu jest zobowiazany poinformowac na pismie ZDW o planowanym czasie i miejscach
prowadzonych pomiaréw 2z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem. ZDW zastrzega sobie prawo do
zatwierdzenia wykonanych analiz ruchowych przed dalszym procesem projektowania. Uzgodnione przez ZDW
prognozy ruchu sa podstawa do opracowania projektu wstepnego czy wymiarowania konstrukcji nawierzchni.
Wymagane punkty pomiarowe to co najmniej nastepujace skrzyzowania:

1} DW 793/UL. Czestochowska - Zloty Potok

2) DW 793/droga na Jaroszdw - Zawada

3) DW 793/ul. Czestochowska/Moniuszki - Zarki

4) DW 793/ul. Kozieglowska - Zarki

5) DW 793/ul. Kosciuszki - Zarki

6) DW 793/ul. Strazacka - Zarki

7) DW 793/ul. Jana Pawia II - Myszkdw

8) DW 793/ul. Kwiatkowskiego - Myszkéw

9) DW 793/rondo Kulakowskiego - Myszkow

10) DW 793/ul. Pitsudskiego - Myszkéw

11) DW 793/ul. Krasickiego - Myszkow

12) DW 793/Al. Wolnosci - Myszkow

13) DW 793/ul. Wyzwolenia - Myszkdw

14) DW 793/ul. Pinczycka - Myszkow

15) DW 793/ul. Basniowa - Lesniaki

16) DW 793/ul. Kielecka - Siewierz

17) DW 793/ul. Olesnickiego - Siewierz

2. Rozpoznanie podloza gruntoweqgo

Zamawiajacy dysponuje dokumentami w zakresie rozpoznania podtoza gruntowego, sporzadzonymi przez
konsorcjum firm GETINSA POLSKA SP. Z 0.0, oraz GETINSA - PAYMA S.L. - dokumentacja hydrogeologiczna
i dokumentacja geologioczno - inzynierska.

Wykonawca dokona szczegdtowej analizy udostepnionych materialow i uzgodni z Zamawiajgcym zakres badan
kontrolnych i uzupetniajacych w zakresie rozpoznania istniejacego podloza gruntowego | wykona je w ramach
umowy, przygotuje stosowne dokumentacje zgodnie z przepisami prawa i uzyska zatwierdzenie organdw.




W ramach opracowan nalezy uwzglednic wymkl badan archiwalnych, w tym udostepnionych przez
Zamawiajacego. Szczegélng uwage nalezy zwrocic na wykonanie badan laboratoryjnych, zgodnie
zZ wymaganiami obowigzujacych przepisow.

Odwierty nalezy wykona¢ w celu rozpoznania warunkdw geotechnicznych. Na odcinkach istniejacej drogi
odwierty nale¢y wykonaC takze w obrebie nawierzchni w celu rozpoznania konstrukcji drogi. Szczegotowe
wymaogi, dotyczace lokalizacji i giebokosci odwiertéw zamieszczono w p.A.Blad! Nie mozna odnalezé zradia
odwaolania..

Rozstaw odwiertow nie powinien by¢ wiekszy niz 100 m na kazdy pas ruchu (mijankowo max. 50 m).
W przypadku projektowanej szerokosci korony wykopu/nasypu wigkszej niz 40 m nalezy wykonaé nie mniej
niz dwa odwierty w przekroju poprzecznym drogi.

Rozpoznanie bedzie podstawa do sporzadzenia projektu konstrukcji nawierzchni oraz obliczen statecznodci
skarp.

Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ metodami mechanistycznymi przy zachowaniu wymogéw okreélonych
w [2.7.] oraz punktu C.6.

Minimalna ilos¢ odwiertéw geologicznych to 1 szt. na podpore dla obiektow o dt. przesta do 35m i 2szt. na
podpore dla obiektéw o d!. przesta powyzej 35m. Dla przepustéw o swietle'do 1,5m to minimum 1 szt. Dia
przepustow o Swietle powyzej 1,5 i konstrukcji oporowych o wysokosci 1,5m powyzej terenu minimum 2
szt.(dla konstrukcji oporowej 2 szt. na kazde 20 m dlugoscn) Diugosé odwiertu powinna rozpoznawac warunki
geologiczne min. 10 m ponizej zaprojektowanego poziomu posadowienia (dla obiektéw posadowionych
bezposrednio} i 7 m dla obiektow zaprojektowanych posrednio (7m pOt‘IlZEj spodu pala, sciany szczelinowej,
mlkropala itd.). Dla przepustéw diugosc odwiertdow powinna rozpoznawaé warunku geologiczne minimum 5 m
ponizej posadowienia.

Podane wymagania to minimalne wymagania Zamawiajacego, a Wykonawca jest zobowiazany uzgodnié
z Zamawiajacym zakres, ktéry zdaniem Projektanta jest niezbedny i potrzebny dla rzetelnego opracowania
dokumentacji projektowej.

Po opracowaniu przez Projektanta geotechnicznych warunkéw posadowienia i dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej wymagane jest zatwierdzenie przez Inwestora koncepcji posadomenla obiektow mostowych.
Celem zatwierdzenia koncepql posadowienia obiektow nalezy opracowac analize techniczno - ekonomiczng
proponowanych rozwigzan.

W przypadku koniecznosci uzupeinienia opracowarn geologicznych i wykonania uzupelniajacych
badan geologicznych po opracowaniu PWS lub na etapie opracowama projektu budowlanego, np.
w zwiazku z lokalizacja zbiornikéw retencyjnych, przyjetymi rozwiazaniami w zakresie obiektéw
inzynierskich, itp. nalezy wykonaé stosowne badania i przygotowaé dokumenty w terminie
wykonania umowy.

3. Opinia geotechni i mentacia badan podioza gruntoweqo

Opracowanie tego elementu dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami [1.1.] i powinno spetniac¢
wymagania okreslone w [1,25.]. Geotechniczne warunki nalezy przedstawié¢ w formie opinii geotechnicznej,
a takze, w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, réwniez w formie projektu
geotechnicznego oraz dokumentacji badan podioza gruntowego. Z opracowan winna w jednoznacznych
sposob wynikaé kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe.

Opracowanie opinii geotechnicznej, w tym ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu oraz sporzadzenie
dokumentacji badar ‘podloza gruntowego, lezy po stronie Projektanta, uwzgledniajac zakres przyjetych
razwigzan projektowych.

Penadto Projektant “winien we wlasnym zakresie okreslic i uzgodnié z Zamawiajacym zakres badan
uzupelniajacych.

Projektant winien zapoznac sie z udostepniong przez Zamawiajacego dokumentacjq geologiczno - inzynierska
oraz dokumentacjq hydrogeologiczng, dokonad jej weryfikacji i ustali¢ jaki zakres wymaga uzupetnienia,
ponownego zatwierdzenia, itp.

Szczegdtowe wymagania odnosnie tresci opracowania oraz badan okreélaja Polskie Normy oraz [2.1.]. ZDW
zastrzega, iz rozstaw odwiertéw badawczych nie moze byé wigkszy 100 - 120 m w przypadku cbiekiow
liniowych. Dla obiektow inZynierskich oraz skrzyzowan lokalizacja odwiertow musi by¢ dostosowana do
stopnia jego zloZzonosci. Planowane zakresy badan (w tym ilosci, lokalizacja i glebokosci punktow
badawczych) powinny byc¢ uzgodnione pomiedzy zainteresowanymi prOJektantaml obiektow budowlanych
i urzadzen, a wykonawca badan geotechnicznych., W celu okreslenia grupy nosnosci poditoza drogi,
rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych nalezy wykonaé do glebokosci nie mniejszej niz 2,0 m ponizej
spagu konstrukeji nawierzchni istniejacej drogi lub co najmniej 3,0 m ponizej przewidywanej maksymalnej
glebokosci prowadzenia robdt ziemnych,




Niezaleznie od formy, opracowanie - skladajace sie z czesci tekstowej i graficznej - powinno dostarczyé
kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu. Poziom szczegllowosci
opracowania nalezy dostosowac odpowiednio do rodzaju obiektu: droga lub jej wydzielony element, obiekt
inzynierski, chodnik, obiekty towarzyszace oraz od rodzaju i zekresu planowanych robdt (inwestycje nowe,
modernizacyjne). Badania geotechniczne powinny dostarczy¢ wystarczajacych danych dotyczacych podioza
oraz warunkéw wodnych w obrebie i otoczeniu terenu przeznaczonego pod zabudowe, niezbednych do
wlasciwego wyznaczenia podstawowych wiasciwosci podtoza gruntowego i wiarygodnego okreslenia wartosci
parametréw tego podloza, ktére majg by¢ uzyte w abliczeniach projektowych.

Dia posadowienia obiektéw inzynierskich rodzaj i stan gruntéw nalezy okreslic w laboratorium, a nie podczas
wierceri. Nie dopuszcza sie korzystania z parametrow podawanych w normach czy literaturze w tym
stosowania korelacji parametrow z wykresow i tabel z okreslanymi w trakcie pobrania prabek. Nie dopuszcza
si¢ wizualnego okreslania bez udokumentowania analizami uziarnienia rodzajow i stanéw gruntdw spoistych.
Kat tarcia wewnetrznego, ciezar objetosciowy gruntu oraz edometryczny modut odksztatcenla pierwotnego
i wtornego oraz kohezja powinny by¢ opisane w dokumentacji geotechnicznej dla kazdej warstwy podioza.

4. Dokumentacja geologiczno - inzynierska graz hydrogeologiczna

Dokumentacje geologiczno - inzynierska nalezy sporzadzi¢ w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu,
ustalonej wg wymagan zawartych w pkt. A.2 niniejszych Wytycznych; obligatoryjnie powinna byé wykonana
dla potrzeb geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii
geotechnicznej oraz w zlozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Dokumentacje
hydrogeologiczna nalezy wykonac¢ w przypadku gdy dla obiektu, urzadzenia lub uzbrojenia terenu objetego
przedmiotem zamowienia wystapia przestanki wynikajace z art. 90 ust. 1 pkt 2 [1.13.]. Dla przedsiewzieé
mogacych negatywnie oddzialywac na wody podziemne (w tym powodowa¢ ich zanieczyszczenie), dla potrzeb
m.in. raportu o oddziatywaniu na $rodowisko sporzadzenie dokumentacji hydrogeologicznej jest konieczne.
Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z wymaganiami {1.13.]. oraz [1.23.]. Przed przystapieniem do
sporzadzenia tych dokumentacji nalezy dokonac¢ uzgodnienia zakresu badarn terenowych dla wszystkich
obiektéw i urzadzen infrastruktury z projektantami wszystkich branz wchodzacych w sktad dokumentacji
projektowej przedmiotowego zadania.

Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robot geologicznych, moga byé realizowane tylke na
podstawie projektu robét geologicznych - szczegélowe wymagania odnosnie tego projektu okreéla [1.24.]
Projekt robot geologicznych powinien obejmowac teren. zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami
przewidywanego ich oddzialywania na otoczenie (zbiorniki wod podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.).
Nalezy zaprogramowac taki zakres ilosctowy i jakosciowy badan, aby w sposob docelowy mozna byto
zaprojektowac  konstrukcje posadowienia  wszystkich obiektéw budowlanych oraz zaprojektowad
zabezpieczenia obiektéw przed wplywem osuwisk oraz zjawisk i proceséw geodynamicznych w tym wplywu
eksploatacji gérniczej.

Wykonawca dokumentacji projektowe] uzyska zatwierdzenie projektu robét geoiogicznych oraz przyjecie
opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez whasciwy organ administracji geologicznej - bez
zastrzezen. Wszystkie dokumentacje, przed przedtoieniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji do Zamawiajacego.

Wszystkie elementy niniejszych opracowan projektowych powinny byé okreslone w sposéb ostateczny.
W cenie ofertowe]j tej czesci dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic odpowiednig rezerwe gdyz cena
ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na ewentualny wigkszy zakres potrzebnych pomiardw i badan,
ktory moze wyniknaé w czasie realizacji niniejszego opracowania.

Z uwagi na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych oraz czas konieczny
na wykonanie zaprojektowanych badan, opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz
hydrologicznej powinno by traktowane priorytetowo dla dotrzymania terminu umownego opracowania calej
dokumentacji projektowej.

5. Mapa do celéw projektowych

Mape do celéw projektowych nalezy opracowad w postaci wektorowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjno - kartograficznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie dopuszcza sie mapy jednostkowej
w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mape do celow projektowych nalezy opracowaé w skali 1:500 lub 1:1000
zaréwno dla terendw otwartych jak i zamknietych. Mapa powinna zawiera¢ w swojej tresci przebieg sieci
projektowanych i uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej, lub informacje o braku takich uzgodnied w
zakresie objetym opracowaniem. Granice dziatek ewidencyjnych, wchodzacych w zakres planowanej
inwestycji, maja byc przedstawione na mapie do celdéw projektowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej,
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po przeprowadzonej analizie,
potwierdzajacej zgodnosc tej dokumentacji z obowiazujacymi standardami technicznymi. W przypadku braku
takiej dokumentacji lub danych niespetniajacych standardéw technicznych, dane dotyczace przebiegu granic
ewidencyjnych nalezy pozyskac w wyniku terenowych pomiarow geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem
przebiegu tych granic na gruncie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sposob okreélenia przebiegu granic




dziatek ewidencyjnych ma zostac opisany w legendzie mapy do celdéw projektowych. Na mapie nalezy rowniez
zawrzeé odwiadczenie geodety uprawnionego, ze dane dotyczace przebiegu granic dzialek ewidencyjnych
w obszarze planowanej inwestycji, speiniaja standardy geodezyjne i sq zgodne ze stanem faktycznym na
gruncie. Poza wymogami wynikajacymi z przepiséw prawa, mapa powinna zawieraé wszystkie szczegoly
istotne dla projektowanego zadania i realizacji tego zadania w przysztosci (skarpy, cieki wodne, drzewa itp.).
Jednostka projektowa jest zobowigzana do wykonania wywiadow branzowych okreslajgcych lokalizacje
i przebieg sieci uzbrojenia terenu, ktore nalezy przekazaé Zamawiajacemu lacznie z mapg do celdw
projektowych. Na podkladach mapowych winny by¢ naniesione nazwy krzyzujacych sie drég i ulic.
Zamawiajacemu nalezy dostarczyC jeden egzemplarz mapy w oryginale, poswiadczony przez wilasciwy
miejscowo osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej lub zawierajacy Oswiadczenie Wykonawcy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy rowniez przekazaé¢ wersje numeryczna mapy w formatach
.dwg/dxf i .pdf na zewnetrznym nosniku danych. W wersji cyfrowej mapy nalezy oznaczy¢ sposdb stabilizacji
punktoéw granicznych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania projektu wstepnego na kopii mapy zasadniczej uzupetnionej
odane z pomiaru sytuacyjnego, wysokosciowego oraz uzbrojenia terenu wraz 2z przebiegiem sieci
projektowanych i uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej lub informacjq o braku takich uzgodnien
w zakresie objetym opracowaniem. Na tym etapie przedstawione na maple granice dziatek ewidencyjnych
muszg, zostac przeanalizowane przez wykonawce robot geodezyjnych, Wyniki tej analizy nalezy przedstawic
na kopii ww. mapy przekazywanej zamawiajacemu i wykonawcy prac projektowych.

Ostateczna oklauzulowana wersja MDCP o ktérej mowa w pkt. 5 w szczegdlnosci wraz z opisem,
ze przebiegi granic dziatek ewidencyjnych spetniajg standardy geodezyjne i uaktualniona warstwa dziatek
ewidencyjnych zgodnie ze stanem w ewidencji gruntdw, zostanie przedstawiona Zamawiajacemu na etapie
przygotowywania projektu budowlanego.

6. Pomiar wysokosciowy

W celu optymalnego i prawidlowego zaprojektowania przebudowy drogi pod wzgledem wysokosciowym nalezy
dokonaé pomiaru wysokosciowegoe pasa drogowego oraz terendw przylegtych. Przekroje poprzeczne maja
zosta¢ wykonane w rozstawie nie wiekszym niz 20 m, oraz w._innych miejscach charakterystycznych dla
przyjetych rozwiazan. Ponadto nalezy dokona¢ pomiardw wysokosciowych wszystkich zjazdéw celem
okreslenia ich spadku podiuznego (od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do
bramy). Inwentaryzacji wysokosciowej podlegajq réwniez wszelkie elementy odwodnienia jak: studnie,
kanalizacje, przepusty, wyloty, rowy, itp.). W zaleznosci od potrzeb, wynikajacych z opracowan branzowych,
nalezy dokonac innych specjalistycznych pomiardw jak: koryt, torow, obiektéw inzynierskich, profili sieci
napowietrznych, itp.

7. Wymaqgania dotyczace gbiektéw mostowych

Obiekty mostowe -powinno sie projektowaé z zatozeniem maksymalnej prostoty konstrukcji. Najbardziej
optymalne sa obiekty zelbetowe o konstrukcji ramowej badz obiekty gruntowo - powlokowe o konstrukcji
zelbetowej. W przypadku obiektéw wigkszych rozpietosci nalezy projektowaé obiekty o konstrukcji zelbetowej
plytowej, opartej na.prefabrykatach strunobetonowych bad: obiekty zelbetowe sprezone. Kazdorazowo, po
przeprowadzeniu przez Projektanta analizy techniczno - ekonomicznej, koncepcja ustroju nosnego bedzie
zatwierdzana przez Zamawiajacego.

- wszystkie obiekty projektowaé na klase obcigzenia I i pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasa 150
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drog publicznych.
W opracowaniach projektowych nalezy podac klasyfikacje MLC dla pojazdéw gasienicowych i kotowych przy
ruchu jedni'i dwukierunkowym;

- dostepne na stronie Ministerstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie” w zakladce
»Wzorce [ standardy”, wytyczne rekomendowane mostowe WR-M nalezy traktowaé jako obowiazkowe do
stosowania, chyba Ze zapisy niniejszego OPZ w zakresie dotyczacym obiektow mostowych okreslajg inaczej.
Zapisy ,zaleca sig” w w/w Wytycznych nalezy traktowaé jako obowiazek;

- w zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo - powtokowe z blach falistych sg niedopuszczalne;

- w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukcyjne nalezy projektowac na klasy ekspozycji: XF4, XD3
I XC4 z cementdw niskoalkaicznych i kruszyw o reaktywnosci alkaicznej RO. Przy ustalaniu sktadu betonu na
etapie badan wstepnych $rednia wytrzymalos¢ na sciskanie fcm 2 fek + 8 MPa. Wspdtczynnik w/c (woda /
cement) nie moze byC wigkszy od 0,5. Zamawiajacy dla betondw konstrukcyjnych (za wyjatkiem betonu pali)
wymaga stosowanie domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosewania domieszki napowietrzajacej wraz
z inng domieszka lub CEM II i CEM III (rodzaj cementu uzgodni¢ z ZDW) nalezy potwierdzi¢ kompatybilnosé
w betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki poroéw powietrznych wg PN-EN 480-11 w odniesieniu
do kryteriow zawartych w PN-EN 934-2. Dopuszcza sie stosowanie wylacznie cementow niskoatkaicznych.
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- w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza sie oparcia bezposredniego przesta na przyczotkach w tym za
posrednictwem przekiadek, izolacje ustrojow nosnych nalezy projektowadé z papy termozgrzewalnej,
krawezniki nalezy projektowac jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikowych nalezy projektowac jako
talerzowe, balustrada poza pochwytem i dolnym elementem poziomym nie powinna mie¢ zadnych innych
elementéw poziomych umozliwiajacych wspinanie sie, gzymsy nalezy projektowaé¢ z prefabrykatow
polimerobetonowych;

- dla obiektéw duzych rozpigtosci przewidzieé konstrukcje rewizyjne, umoziiwiajace przeglad tych obiektow;

- na koncach plyt przejéciowych zaprojektowaé fundament;

- po opracowaniu przez Projektanta geotechnicznych warunkéw posadowienia (badz dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej) wymagane jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego koncepcji posadowienia
obiektéw mostowych. Minimalna ilo$¢ odwiertdw geologicznych to 1 szt. na podpore dla obiektéw o dt. przesta
do 35m i 2szt. na podpore dla obiektéw o dt. przesta powyzej 35m. Dia przepustow o Swietle do 1,5m to
minimum 1 szt. Dla przepustdéw o Swietle powyzej 1,5 i konstrukcji oporowych o wysokosci 1,5m powyziej
terenu minimum 2 szt.(dla konstrukcji oporowej 2 szt. na kazde 20 m dlugosci). Dlugosé odwiertu powinna
rozpoznawac warunki geologiczne min. 10 m ponizej zaprojektowanego poziomu posadowienia (dia obiektow
posadowionych bezposrednio) i 7 m dla obiektéw zaprojektowanych posrednio (7m ponizej spodu pala,
sciany szczelinowej, mikropala itd.). Dla przepustéw diugosé odwiertow powinna rozpoznawac warunku
geologiczne minimum 5 m ponizej posadowienia. Celem zatwierdzenia koncepcii posadowienia obiektow
nalezy opracowac analize techniczno - ekonomiczna proponowanych rozwigzan;

- minimalna szerokos$¢ jezdni na obiekcie: 7,3 m;

- na wszystkich obiektach zaprojektowac minimum jeden chodnik dla obslugi o szer. min. 1,5 m.
W przypadku wymogu drogi dla pieszych (drogi pieszo-rowerowej czy drogi dia rowerow) nie projektowac
dodatkowego chodnika dia obstugi;

- w kapach chodnikowych projektowaé rury teletechniczne w ilogci minimum 3 szt @ 110 na
1 kape. Rury powinny miecC zaprojektowana ciagtoé¢ na calej diugosci obiektu (w tym przez dylatacje
obiektu). Na obiektach o diugosci powyzej 50 m projektowad 1 studnie rewizying na kazde 50 m obiektu.
Studnie projektowac z blachy nierdzewnej i z odwodnleniem saczkami;

- przepusty o sSrednicach 2 60 cm projektowaé na I klase jako zelbetowe (monalityczne lub prefabrykowane)
lub z Zzywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenla powtokg PEHD, oraz PVC i PEHD sg
niedopuszczalne. Preferowane beda przepusty .zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami projektowac
sztywny zbrojony fundament (plytowy);

- zasypki przepustow rurowych - projektowaé¢ z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
o Reod 1,5 do 2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyzej przepustu;

- konstrukcje oporowe monolityczne dylatowaé na odcinki o diugoéci max. 4m {wprowadzajac wewnetrzne
wkiadki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materialem na zasypke za konstrukcjg oporowq jest
mieszanka naturalna (piasek, pospétka). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki nalezy zabezpieczyé
warstwami izolacyjnymi na zimno (réwniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje oporowe z koszy
siatkowo-kamienych zwienczac oczepem zelbetowym i projektowac¢ jako ,schodkowe” lub z nachyleniemn min.
5% w kierunku osi drogi (pionowe sa niedopuszczalne);

- potaczenie obiektu mostowega z konstrukcja oporowa z elementow prefabrykowanych nalezy zaprojektowadé
z zapewnieniem stopniowej.zmiennosci sztywnosci podtoza w zakresie zasypki konstrukcji oporowej (obiekt
mostowy najczesciej jest posadowiony sztywno z zalozeniem niewielkich osiadan natomiast konstrukcja
oporowa z_zasypkq posadowiona na podlozu o wymaganiach £2240 (60) MPa jest podatna na wieksze
osiadania niz obiekt. Stad w podiozu pod konstrukcja oporowa z zasypka nalezy zaprojektowac stosowne
wzmocnienia zapewniajace stopniowa zmiane sztywnosci podioza);

- jako warstwe wiazaca zaprojektowac asfalt lany;

- inwentaryzacja odcinka drogowego przyleglego do przebudowywanego obiektu mostowego powinna by¢
dtuzsza niz projektowana przebudowa drogi o min 50 m z przekrojami co 5 m,

- dylatacje blokowe sa niedopuszczalne;

- wpusty kraweznikowe sg niedopuszczalne. Wymagany jest zeliwny, poziomy wpust (w osi przeciwspadku)
o pow. > 500 cm2;

- wymaga sie przeciwspadku z asfaltu lanego;

- konstrukcje obiektéw inzynierskich nalezy projektowaé wylacznie z zastosowaniem stali zbrojeniowej o
klasie ciagliwosci C;

- unikaé na obiektach mostowych spadkéw podiuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich mozliwosci
projektowac scieki przykrawegznikowe granitowe;

- za przyczotkami i monolitycznymi konstrukcjami oporowymi od strony zasypki projektowac izolacje z papy
termozgrzewalnej ;

- kolektor odwadniajacy projektowac z rur HDPE;

- odwodnienie izolacji zaprojektowac jako drenaz mineralno - 2ywiczny. Dreny prefabrykowane sa
niedopuszczalne. Drenaz projektowac na peing wysokos$¢ asfaltu lanego;

- krawezniki projektowac jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dia kraweznikéw usytuowanych przy
skrajnej barieroporgczy (bez chodnika) projektowac odstoniecie min. 16cm;
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- gzymsy projektowac z prefabrykatow polimerobetonowych (monolityczne s niedopuszczalne) w kolorze RAL
6010;
- obrukowanie stozkéw projektowa¢ z kamienia tamanego na 10 com warstwie betonu C15/20,
wyspoinoiwanego zaprawg cementowg 1:2;
- prefabrykowane schody skarpowe sg niedopuszczalne;
- zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski., Wszystkie dostepne elementy
obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni ternu) nalezy zabezpieczac powlokg antygrafitti z
mozliwoscia wielokrotnego zmywania bez kaniecznosci odtwarzania powloki zabezpieczajacej. Dopuszcza sie
rozwigzania wylacznie 2z powloki antygrafitti pod warunkiem jej wtadciwosci hydrofabizujacych |
zapewniajacych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powloki wielokrotnego zmywania bez koniecznoéci
odtwarzania powloki zabezpieczajacej);
- powierzchnie betonow przejs¢ dla pieszych, konstrukcji oporowych, przyczotkéw itd. (zlokalizowane
w miejscach o szczegoinie duzym ruchu pieszych, tatwo dostepnych, znaczaco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowac z fakturg kamienia naturalnego, naturalnego drewna itp.;
- kotwy talerzowe zaprojektowac jako ocynkowane;
- balustrady {mostowe, przy schodach skarpowych) projektowac jako ocynkowane + zestaw malarski w
kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;
- w zakresie barier energochlonnych: odlegtosé od lica kraweznika do lica prowadnicy zawsze byla = 50 cm,
obowigzkowe s3 elementy odblaskowe, ze wzgledu na roznorodnosé rozwiazar réznych producentow przyjac
gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze). Bariery i barieroporecze linowe sa niedopuszczalne;
- w przypadku koniecznosci zaprojektowania mostu objazdowego nalezy wykonaé to wylacznie
w ramach projektu budowlanego (podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe) umozliwiajac
wykorzystanie indywidualnych mozliwosci wykonawcodw (nie narzucac konkretnej konstrukeji). Pozwoleniem
na budowe lub decyzjg ZRID (oraz pozwoleniem wodnoprawnym) nalezy obja¢ réwniez most objazdowy
zaprojektowany na obciaZenie klasy 1 z droga objazdowa. Projekt wykonawcy na most objazdowy nalezy
pozostawi¢ wykonawcy robot. Dojazdy do mostu objazdowego zaprojektowad o nawierzchni min. bitumicznej
0 gr. min 12 cm. Do obowigzkdw Projektanta nalezeé¢ bedzie pozyskanie zgody wlascicieli gruntow
niezbednych pod mosty objazdowe, o ile bedzie to konieczne w mysl abowiazujacych przepisow,
- w przypadku koniecznosci przebudowy zjazdéw indywidualnych konieczne bedzie dostarczenie pisemnej
zgody wilasciciela nieruchomosci na wejscie w_teren, o ile-bedzie to konieczne w mys$l obowiazujacych
przepisow,
- dojazdy do obiektéw projektowac a konstrukcji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt dojazddw do
obiektu nalezy opracowac w takim zakresie, aby zapewni¢ wszystkie parametry dla kategorii drogi na jakiej
znajduje sig obiekt (spadki podiuzne i poprzeczne, szerokosci, promienie tukéw pionowych i poziomych itd.)
zgodnie z obowiazujacymi przepisami;
- w przypadku catkowitej rozbiorki obiektu istniejacego do obowiazkéw projektanta naleze¢ bedzie
opracowanie projektu rozbidrki;

przepompownie. powinny by¢é wyposazone w karte SIM w celu odbioru sygnalow SMS
z zamontowanego systemu. monitoringu GSM informujacego o nieprawidtowoéciach w pracy przepompowni.
Nalezy zaprojektowad system zdalnego uruchomiania zdalnego monitoringu stanu pracy pompowni
potaczonego systemem  telefonicznego powiadamiania. Po wybudowaniu przepompewni i oddaniu do
uzytkowania nalezy przekaza¢ Dokumentacje Techniczno Ruchowq oraz komplet kluczy (dla kazdego zamka 3
szt.);

Czes - CcZ Er iskowa

Zamawiajacy dysponuje ostateczna decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania jw.
-~ decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 28.05.2020 r. nr DOOS-
WDS.Z200.4210.3.2017.AB/EW/MW.11 Projektant winien dostosowaé sie do wymagan zawartych
w ww. decyzji i uwzglednié¢ zapisy i warunki zawarte w decyzji w trakcie projektowania.

Uzyskanie wszelkich pozostatych decyzji / zezwolen administracyjnych z obszaru ochrony $rodowiska, przed
przystapieniem do realizacji projektu budowlanego lub w trakcie jego opracowywania, jest po stronie
Wykonawcy. Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiajacym, oraz na wlasny koszt, uzyska te
decyzje / zezwolenia. lezeli dla potrzeb uzyskania w/w decyzji lub zezwolen niezbedne jest wykonanie
dokumentacji, ekspertyzy lub innych opracowan, Wykonawca wykonana je we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt. Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji / zezwolen, przed przediozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Katowicach.

Ponizsza lista nie wyczerpuje katalogu decyzji, ktérych uzyskanie moze byé niezbedne dla prawidiowej
realizacji zadania.
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1. Operaty wodnoprawne, zgtoszenia wodnoprawne wraz z uzyskaniem prawomocnych zgqod
wodnoprawnych
Jezeli w ramach inwestycji niezbedna bedzie likwidacja/przebudowa/budowa urzadzen wodnych
(zdefiniowanych w ustawie z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne) i/lub z eksploatacja inwestycji bedzie zwiazana
usluga wodna lub inne czynnosci okreslone w art, 389, art. 390 lub art. 349 ustawy z dn. 20.07.2017 r.
Prawo wodne, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej (w tym,
zgodnie z art. 388 ust. 1 m.in. pozwolenie wodnoprawne, zgtoszenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna).
Koniecznos$c wykonania oraz zakres operatu wodnoprawnego lub zgloszenia wodnoprawnego (stanowigcego
zatacznik do wniosku o wydanie stosownej zgody wodnoprawnej) uzaleznione bedzie od przyjetego przez
Wykonawce sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz innych rozwigzan zwigzanych z gospodarka
sciekowa. Dane dotyczace sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz / lub urzadzen wodnych, zawarte
w operatach wodnoprawnych winny by¢ tozsame z danymi zawartymi w projekcie - budowlanym
i wykonawczym.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy opracowac zgodnie z art. 407 ustawy z dn.
20.07.2017 r. Prawo wodne. Integraing czeé¢ wniosku stanowi Operat wodnoprawny, ktdry nalezy wykonaé
zgodnie art. 408 oraz art. 409 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne, Zgtoszenie wodnoprawne musi
spetniac wymagania art.. 421 i art. 422 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne.
Zamawiajacy wymaga, aby integralna czescia operatu wodnoprawnego, na podstawie ktorego zostanag
wydane pozwolenia wodnoprawne w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych, byly:
. obliczenia sptywu wod opadowych z projektowanych powierzchni
. obliczenia hydrauliczne potwierdzajace mozliwoéé odbioru oszacowanych ilosci wod opadowych przez
docelowy odbiornik
. obliczenia prognozowanych stezer zawiesin ogdinych i weglowodoréw ropopochodnych zawartych
w splywach deszczowych, ktorych wyniki s3 podstawa do projektowania urzadzen oczyszczajacych écieki
przed ich wprowadzeniem do ziemi lub wéd
Jezeli w zwigzku z wykonaniem urzadzen wodnych lub ksztattowaniem nowych koryt ciekdw naturalnych
konieczne bedzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca, zgodnie z zapisami art. 220 ustawy z dn.
20.07.2017 r. Prawo wodne, uwzgledni to w przygotowywanych operatach wodnoprawnych i uzyska
niezbedne decyzje o ustaleniu nowej linii brzegowej w ramach pozwoleri wodnoprawnych. Integralng czescig
prac zwigzanych z uzyskaniem decyzji w sprawie ustalenia nowej linii brzegowej jest przygotowanie,
wyprzedzajaco do zlozenia wniosku o wydanie decyzji'w sprawie ustalenia nowej linii brzegowej, projektu
rozgraniczenia gruntow pokrytych wodami od gruntéw przyleglych. Elementy, ktre powinien zawierad projekt
rozgraniczenia gruntéw pokrytych wodami od gruntéw przylegtych, szczegdlowo ckresla art. 220 ustawy z dn.
20.07.2017 r. Prawo wodne. Prace geodezyjne zwigzane z przygotowaniem projektu rozgraniczenia gruntéw
pokrytych wodami od gruntow przylegtych, winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawnymi z zakresu geodezji oraz z aktualnymi Wytycznymi Projektowymi ZDW w Katowicach.
Whnioski wraz z operatami wodnoprawnymi oraz pozostatymi dokumentami zwiazanymi
z uzyskaniem pozwolen wodnoprawnych, zgtoszenia wodnoprawne oraz inne dokumenty
niezbedne dla uzyskania zgdd wodnoprawnych przed przediozeniem ich organowi wydajacemu
decyzje, nalezy przedstawic do akceptacji do Zarzadu Drdg Wojewddzkich w Katowicach.
Wykonawca przekaze, Zamawiajacemu oryginat pozwolenia wodnoprawnego po nadaniu mu klauzuli
ostatecznosci oraz zalqczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego oraz do wniosku
o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginal zgtoszenia wodnoprawnego wraz z pisemnym potwierdzeniem
przyjecia zgtoszenia bez uwag przez organ odpowiedzialny za przyjecie zgloszenia wadnoprawnego.

Zamawiajacy dysponuje pozwoleniami wodnoprawnymi w zakresie:

decyzja Starosty Myszkowskiego OSR.6341,3.2017 z dn. 04.04.2017 r,
decyzja Starosty Myszkowskiego OSR.6341.4.2017 z dn. 04.04.2017

decyzja Starosty Myszkowskiego OSR.6341.3.2017 z dn. 04.04.2017 r.
decyzja Starosty Czestochowskiego 05.6341.10,2017.V-5 z dn. 06.04.2017 r.
decyzja Starosty Bedzinskiego WSilL.6341.2.0002.2017 z dn. 09.05.2017 r.
decyzja Starosty Bedzinskiego WSilL.6341.1.0002.2017 z dn. 24.04.2017 r.
decyzja Starosty Bedzinskiego WSiL.6341.1.0003.2017 z dn. 26.04.2017 r.

Zamawiajacy w materialach przetargowych udostepnit operaty wodnoprawne oraz ww. decyzje.
PowyZsze materialy nalezy traktowac jako material pomocniczy, a ramach umowy Wykonawca
winien uzyska¢ nowe decyzje pozwolenie wodnoprawne, uwzgledniajac aktualne i uzgodnione
z Zamawiajacym, przyjete rozwiazania projektowe.




oraz zezwoleniami na usuniecie drzew i krzewow

Dokumentacja: ,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujacej z przedsigwzieciem” powinna
uwzgledniac wymagania art, 83 ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (dla inwestycji realizowanej
w trybie ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane na podstawie pozwolenia na budowe oraz dla inwestycji
realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r 0 szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej) oraz dodatkowo
zapisy art. 20b oraz art. 21 ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (w przypadku inwestycji realizowanej w trybie ustawy z dn.
10.04.2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych na
podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej).
Dla inwestycji realizowanej w trybie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla drzew i krzewdw
kolidujacych z inwestycja zlokalizowanych na terenie nieruchomoséci wpisanych do rejestru zabytkdw nalezy
uzyskaé zezwolenie na usuniecie drzew i krzewdw z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow, zgodnie
z ustawq z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
Whniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw nalezy opracowac zgodnie z art. B3 z ustawy
zdn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Zalacznikiem do wniosku jest inwentaryzacja zadrzewienia
kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wycinke drzew i
krzewow kolidujacych z inwestycjq zlokalizowanych na nieruchomoéci wpisanej do rejestru zabytkow, nalezy
zalaczy¢ inwentaryzacje stanowiaca wyciag z dokumentacji ~lnwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu
zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem” i obejmujaca wylacznie drzewa i krzewy zlokalizowane na terenie
nieruchomosdci wpisanych do rejestru zabytkdow.
Zamawiajacy wymaga aby wyniki inwentaryzacji zieleni, stanowiacej zatacznik do wniosku o zezwolenie na
usunigcie drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja, winny zosta¢ przedstawione rowniez w formie
tabelarycznej i obejmowaly co najmniej:

. nazwe gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu

. obwod i Srednice pnia zinwentaryzowanego drzewa mierzonego na wysokosci 130 em

. wielkos¢ powierzchni zinwentaryzowanych krzewow

. informacje o zinwentaryzowanych drzewach lub krzewach, ktérych wiek nie przekracza 10 lat

. nr dziatki ewidencyjnej, na ktdrej zlokalizowane jest zinwentaryzowane drzewo lub krzew

. imig, nazwisko i adres albo nazwe i siedzibe posiadacza i whasciciela nieruchomosci, na ktérej
zlokalizowane sg zinwentaryzowane drzewa i krzewy

. jednoznaczng informacje, ktére zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagaja wycinki ze
wzgledu na kolizje z planowang inwestycjg

. jednoznaczng informacje, ktére zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagaja wycinki ze

wzgledu na zty stan zdrowia
Zamawiajacy wymaga:

1. Wyniki inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewdéw oraz plan wyrebu zieleni kolidujgcej
z rozwigzaniami projektowymi powinny byc naniesione na rysunek projektu zagospodarowania terenu
inwestycji  drogowej, na ktéry powinny zostac rowniez naniesione granice i numery dziatek
ewidencyjnych.

2. W ramachiinwentaryzacji (zarowno w czesci graficznej jak i opisowej) Wykonawca wyodrebni drzewa
i krzewy kolidujace =z projektowana inwestycja drogowa, zlokalizowane na obszarach Lasow
Paristwowych.

3. Wyniki inwentaryzacji zieleni winny zosta¢ udokumentowana w postaci zdje¢ lub filmu. Opis drzew
i krzewow na_zdjeciach/filmie winien umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacje poszczegdlnych drzew
i krzewow na rysunku zagospodarowania terenu inwestycji drogowej.

4. Lokalizacja drzew/krzewdw musi by¢ okreslana przy uzyciu technik geodezyjnych. W przypadku drzew
o wigkszych srednicach nalezy geodezyjnie dokonaé pomiaru od strony granicy pasa drogowego.
W przypadkach budzacych watpliwosé Zamawiajacy moze zazadac dodatkowy pomiarow.

5. Jezeli Wykonawca bedzie w terenie znaczy¢ drzewa ujete w inwentaryzacji, winien w takim przypadku
postugiwac sie numerem zgodnym z numerem inwentaryzacyjnym, dodatkowo drzewa przewidziane
do wycinki winny posiada¢ dodatkowe oznaczenie w terenie.

Whnioski wraz z inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego z rozwiazaniami projektowymi, przed
przedlozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawié¢ do akceptacji do Zarzadu
Drog Wojewddzkich w Katowicach. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat zezwolenia po nadaniu
mu klauzuli ostatecznosci.




Czes¢ C - czesé techniczna
1. Projekt wstepny (PW

Projekt wstepny jest opracowaniem poprzedzajacym wykonanie projektu budowlanego. Jego zadaniem jest
przedstawienie przez Wykonawce rozwigzan projektowych, ktore beda zatwierdzane przez Zamawiajgcego.
Celem tego opracowania jest przyjecie ostatecznych rozwigzan geometrycznych ukfadu drogowego. Zakres
przedstawiony w koncepcji przekazanej przez Zamawiajacego oraz zakres okreslony w p. I1.3 nie jest
wykazem zamknigtym, a Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia w niniejszym opracowaniu wiasnych
propozycji rozwiazan. Proponowane przez projektanta rozwiazania maja zapewnic jak najwyzszy poziom BRD
oraz powinny wynikac zatwierdzonych analiz ruchowych. Na etapie PWS nalezy rowniez zaprezentowac idee
odwodnienia inwestycji wraz z analiza wysokosciowa mozliwosci zrzutu wéd opadowych do proponowanych
odbiornikow. PWS winien zawierac krotki i zwiezly opis techniczny, w ktérym zostanie scharakteryzowany
teren inwestycji oraz stan projektowany. Nalezy uwzgledni¢ réwniez wyniki przeprowadzonych badan
geologicznych (w szczegdlnosci pod katem kosztdw wzmocnienia stabego podioza gruntowego). Nalezy
okresli¢ przyjete parametry inwestycji jak: klasy i kategorie drég krzyzujacych sie, predkesci projektowe /
miarodajne /dopuszczalne, wnioski z analiz ruchowych, podstawowe wymiary oraz inne istotne z punktu
rozwigzan informacje. Czes¢ rysunkowa powinna sie sktadaé co najmniej z orientacji oraz planéw
sytuacyjnych (geometria, wypadkowos¢, uzbrojenie), przekroju typowego i profilu podiuznego oraz
sprawdzenia przejezdnosci. Rysunki ze sprawdzeniem przejezdnosci winny zawieraé slad kot pojazdu
miarodajnego (ustalenie krawgznika) oraz linie obrysu zewnetrznego pojazdu (ustalenie lokalizacji przejé¢ dla
pieszych i stref oczekiwania pieszych, latarni, znakdw) dla wszystkich relacji. Rysunek ten winien rowniez
zawiera¢ parametry geometryczne pojazdu przyjetego jako miarodajny. Pozadane jest zamieszczanie innych
rysunkéw majacych wplyw na ocene proponowanych rozwiazan (np. profilu w przypadku ograniczonej
widocznosci). W czeséci drogowej nalezy nanies¢ koncepcje prowadzenia ruchu (dopuszczane relacje na pasach
ruchu) oraz miejsca przejsc dla pieszych/rowerzystow. W przypadku ksztattowania paséw dla relacji skretnych
nale¢y przedstawi¢ na planie pelna ich geometrie (diugosci poszczegdlnych odcinkéw) wraz z okreéleniem
parametréw na podstawie jakich te dugosci zostaly przyjete. Na skrzyzowaniach nalezy wrysowac trojkaty
widocznosci. W przypadku ograniczenia dostepnosci dzialek przyleglych do drogi nalezy przedstawic
alternatywne sposoby jej skomunikowania z siecig drog publicznych np.: poprzez wskazanie dojazdu z inng
droga lub budowe drog obstugujacych. PWS winien byé wykonany na mapie zasadniczej wg [1.9.].
Z zastrzezeniem, iz przebieg uzbrojenia winien by¢ potwierdzony przeprowadzonymi wywiadami branzowymi.
Po roboczym uzgodnieniu projektu wstepnego - zakresie rozwiazar drogowych, Wykonawca przedstawi
koncepcje wypracowanych rozwigzan wlasciwym gminom | uzyska opinie do propozycji budowy/przebudowy
drogi. Projektant bedzie zobowiazany do przeprowadzenia szczegolowej analizy przekazanych uwag
i okreslenia mozliwosci ich uwzglednienia w dokumentacji, ze wskazaniem konsekwencji zmiany przyjetych
rozwigzan projektowych badz doprojektowania nowych obiektéw. Na tej podstawie podjeta zostanie decyzja
o wprowadzeniu ewentualnych zmian do projektu.

W opracowaniu tym, jako oddzielny tom, nalezy ujaC wariantowe rozwigzanie konstrukcji obiektow
inzynierskich. Wariantowanie winno obejmowac zarowno ksztaltowanie ustroju nosnego, jak i posadowienie
woparciu 0 A.2-4 oraz uzyskang opinie geotechniczna. Celem opracowania jest szczegolowe ustalenie
rozwigzan konstrukcyinych na podstawie proponowanych wariantéw oraz okreslenie zalozen do opracowania
projektu budowlanege. W PWS nalezy zaprezentowaé charakterystyczne parametry techniczno -
geometryczno — konstrukcyjne okreslone w oparciu o wstepne obliczenia statyczno - wytrzymaioéciowe oraz
obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne. Opracowanie winno rowniez zawiera¢ koncepcje prowadzenia sieci
uzbrojenia terenu przez obiekt. W Projekcie Wstepnym nalezy rowniez przedstawié¢ szacunkowa wartosé roboét
budowlanych kaidego z przyjetych wariantow. Oswietlenie uliczne winno by¢ zaprojektowane jako
wydzielone, z uwzglednieniem odrgbnego opomiarowania isterowania dla kazdej gminy. Parametry
oswietienia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2. Projekt budowlany (PB) — w zakresie Projekt Zagospodarowania Terenu {(PZT) oraz Projekt
Archi iczno - Budowlany (PAB

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z [1.1], [1.14.] i [1.15]. Projekt budowlany musi zawiera¢ projekt
zagospodarowania terenu (PZT) oraz wielobranzowy projekt architektoniczno - budowlany (PAB) oraz projekt
techniczny (PT). Projekt techniczny powinien by¢ opracowany rowniez z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w pkt. C.3. Do kazdego egzemplarza PZT nalezy doiaczy¢ informacje BiOZ opracowana zgodnie
z[1.17.]. Ponadto wPZT winny byC zamieszczone uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia
0 przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia OC wazne na dzien sporzadzenia
projektu oraz oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy
technicznej. Do PZT nie nalezy zataczac opinii organdw uzyskiwanych w trybie tzw. ,specustawy drogowej”
oraz wypisdbw z ewidencji gruntdw. ZDW nie dopuszcza, aby wytyczne do planu BiOZ, uprawnienia,
zaswiadczenia z izby czy uzgodnienia byly zataczane do PAB. Zestawienie zawierajace numery dziatek moze
by¢ zamieszczone tylko jeden raz w egzemplarzu projektu budowlanego. Numery dziatek pierwotnych winny
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by¢ oznaczone kolorem czarnym, natomiast dziatek wtornych, przechodzacych za wlasnosé Wojewodztwa
Slasklego podane w nawiasach w kolorze czerwonym. Szczegdtowy zakres wymagan, dotyczacych zawartosci
PB oraz wymaganych uzgodnien zostat zamieszczony w [2.7.]. W projekcie budowlanym nalezy oznaczy¢
teren przewidziany pod wykonanie tymczasowych obiektéw budowlanych.

W przypadku procedury pozwolenia na budowe na rysunkach z sytuacja nalezy zaznaczyé¢ linig tereny
nalezace do Wojewoddztwa S!a_sklego analogicznie jak dla inwestycji.

Inne wytyczne do projektowania:

* na planach sytuacyjnych nalezy zaznaczyc linia (wraz z wymiarami w punktach charakterystycznych)
skrajnie (jezdni, chodnika, itp.), strefy bez przeszkdd, itp. itd.,

e w przypadku drog technologicznych, serwisowych, technicznych, drég do obslugi terendw przyleglych,
itp. docelowo nalezy dazy¢ aby lokalizowac je na terenach Gminy (nalezy wystapi¢ do Gmin o zgode
na wydzielenie gruntow w ramach decyzji ZRID),

» w przypadku projektowania skrzyzowan typu rondo uwzglednic zagospodarowanie wyspy centrainej,
preferowanym rozwigzaniem jest zastosowanie geowlokniny przykrytej kruszywem ozdobnym wraz
z nasadzeniem krzewow iglastych nisko plozacych. Piericier najazdowy ronda projektowac z betonu
cementowego,

s bezwzglednie unikac projektowania infrastruktury technicznej w jezdni drogi wofjewddzkiej, w tym
w szczegdinosci studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, sanitarnej, studni teletechnicznych
i kanalu technologicznego,

* wykonanie poboczy przewidzie¢ z materialu pozyskanego z frezowania nawierzchni i skropionego
emulsja drogowq z przesypaniem grysem.

* w przypadku projektowania wygrodzen herpetologicznych nale?y tak zaprojektowad ich usytuowanie
i posadowienie, aby nie byly przeszkoda w biezacym utrzymaniu pasa drogowego w tym
w szczegdinosci mozliwoscia dostepu do terenu (rowdw, skarp nasypu | wykopu itp.) dla wykonywania
prac mechanicznego koszenia traw itp.

* na projektowanych zjazdach z drogi wojewodzkiej w przypadku braku chodnika czy drogi rowerowej
przewidziec kraweinik najazdowy diugosci minimalnie - odpowiadajacej szerokosci zjazdu przy
krawedzi jezdni i zakoriczonym obustronnie krawgznikiem zatopionym do poziomu nawierzchni.

3. Projekt wykonawczy {PW) oraz Projekt Techniczny (PT)

Celem wykonania Projektu Technicznego oraz Projektu Wykonawczego jest uszczegdtowienie rozwiazan
projektowych zawartych w Projekcie Zagospodarowania Terenu, Projekcie Architektoniczno-Budowlanym oraz
uzyskanie niezbednych danych dla odbioru, rozliczenia jak rowniez przedmiarowania robét budowlanych.
Projekt techniczny oraz wykonawczy powinny byé z sobg tozsame co do zawartosci oraz wykonane oddzielnie
dla kazdej branzy oraz wiasciciela sieci. Dopuszcza si¢ podziat na poszczegdlne obiekty.
Projekt winien zawierac:

a) strone tytutowa

b) spis tresci z podaniem numerdw stron,

c) czesé opisowa,

d) czesc obliczeniowa,

e) czesé rysunkowa.
Jezeli zaistnieje konlecznos¢ wyburzen budynkoéw kolidujacych z przedmiotowa inwestycja, nalezy przewidzied
w wycenie prac projektowych projekty rozbiorki tych obiektow (jako odrebny tom), zawierajacy
m.in. doktadng dokumentacje fotograficzng i filmowa przedmiotowych obiektdw.

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (TOR)

Projekty organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykona¢ zgodnie z [1.18.] oraz [2.7.] i uzyskac
zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaly pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu
oraz opieczetowane przez organ zarzqdzajqcy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dotlaczyé do
dokumentacji projektowej. Projekt ma zawieraé organizacje ruchu dla wykonania wszystklch projektowanych
obiektow a w szczegdlnosci: przebudowy/budowy niezbednego uzbrojenia, przytaczy, wycinki zielenie, drog
krzyzujacych sig, przepustéow etc, Poza opiniami, wynikajacymi z [1.18.] w przypadku wystepowania
przystankéw autobusowych, wykonawca uzyska opinie glownych przewoznikéw obslugujacych linie
autobusowe.

5. Projekt docelowej organizacji ruchu (DOR)

Projekty docelowej organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z [1.18.] oraz [2.7.] i uzyskaé zatwierdzenie
przez organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaly pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu oraz
opieczgtowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dolaczy¢é do
dokumentacji projektowej. Na planszy przedstawiajacej projektowane oznakowanie nalezy rowniez okresli¢
lokalizacje barier ochronnych z podaniem ich parametréw w oparciu o [2.7.], ekrany i ewentualnie inne
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obiekty i elementy, majace wplyw na rozwigzania DOR {np. z uwagi na warunki widocznosci). ZDW ma prawo
zazada¢ projektu posadowienia oraz  konstrukcji  elementdw podtrzymujacych znaki drogowe
o niestandardowych wymiarach, tj.: znakow, ktorych wielkosé jest zalezna od tresci na nim zawartej. Kazda
z powyzszych tablic musi by¢ indywidualnie zwymiarowana z uwzglednieniem wielkoéci czcionki drogowej
i tredci tablicy. W przypadku realizacji nowych inwestycji nalezy dokonac korekt w calym oznakowaniu
drogowskazowym i informacyjnym (miejscowosci i odlegloéci) prowadzacym dotychczasowym przebiegiem
drogi wojewddzkiej, na ktére rzutuje projektowana droga. Nalezy zwrécié szczegding uwage na wymagania
dotyczace skrajni drogi i jej zachowanie przy lokalizacji oznakowania i elementéw brd. Projekt powinien
uwzgledniac zmiang oznakowania drogowskazowego na drogach publicznych z uwagi na nowy ciqg drogi
wojewddzkiej.

Zasadnosc istniejacych jak i projektowanych przejs¢ dla pieszych nalezy zweryfikowaé na podstawie
wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych, czes¢ 3: projektowanie przejéc¢ dla pieszych (WR-D-41-
3) rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury w dniu 2 marca 2021 r. Szczeg6ing uwage nalezy zwrécic
na wzajemne natgzenie pieszych i pojazdow oraz warunki widocznosci, jak rowniez mozliwosé stosowania
przej$¢ sugerowanych. Przy wszystkich zasadnych przejéciach dla pieszych nalezy zastosowac dedykowane
oswietlenie zgodnie z wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych, czes¢ 4: projektowanie
oswietlenia przejsc dla pieszych (WR-D-41-4) rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury w dniu 20 lipca
2018 r.

Nalezy ujaé koniecznos¢ opracowania aktualizacji programéw pracy sygnalizaci wietinych oraz wymiane na
nowe sterownikéw sygnalizacji $wietinych funkcjonujacych w ciagu przebudowywanego odcinka DW 793.
Sterowniki muszg zostaC wyposazone w system monitoringu dziatajacy w.oparciu o przegladarke internetows.
Ponadto sterowniki powinny zapewnia¢ bezplatny dostep do systemu monitoringu co najmniej przez okres
trwania gwarancji.

6. Projekt konstrukcii nawierzchni (PN}

Projekt konstrukcji nawierzchni jest opracowaniem, ktore jest podstawa do zatwierdzenia przez ZDW
rozwigzan materiatowych wszystkich typéw konstrukcji przewidzianych w projekcie. Materiatami wyjsciowym
sq m.in.: analizy ruchowe, rozpoznanie podloza gruntowego czy rozwiazanie wysokosciowe drogi.
Opracowanie powinno zawieraé okreslenie: kategorii obcigzenia ruchem w sposdob okreslony w [2.7.], grupy
nosnosci  podloza gruntowego w oparciu o analizg warunkéw wodnych iprzebiegu wysokosciowego.
W przypadku zastosowania ,geomateriatow” nalezy przedstawi¢ szczegdtowe obliczenia, potwierdzajace
koniecznos¢ ich zastosowania oraz przedstawi¢ obliczenia jak wygladalaby konstrukcja bez ich uzycia.
W obliczeniach winny byC ukazane tylko te z cech fizyko-mechanicznych materiatéw, ktore maja wplyw na
prace w konstrukcji drogi bez podawania nazw wilasnych producenta. Integralng czescia PN jest czeséé
rysunkowa, przedstawiajaca: plan sytuacyjny drogi z naniesionymi zakresami poszczegdlnych konstrukgji ze
zroznicowaniem na uktad | rodzaj warstw (np. z uwzglednieniem zastosowanego asfaltu czy warstw
wzmocnien podloza) oraz przekroje typowe, na ktdrych beda przedstawione wymagane moduly nosnosci
wszystkich warstw. Dla nawierzchni z ksztattek betonowych nalezy podacd ich ksztalt i kolorystyke, natomiast
dla nawierzchni z betonu cementowego nalezy przedstawi¢ zwymiarowany plan cieé¢ nawierzchni. Grubogci
przyjetych warstw podbudowy bitumicznej nalezy potwierdzi¢ obliczeniowo.

7. Szczeqdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych {STWIORB)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy opracowad w sposob jednolity dla
catego  zadania, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia [1.21.]. Powinny one zawiera¢ szczegdlowe
wymagania dla wykonawcy robét w zakresie: materiatéw, sprzetu i maszyn, transportu, wykonania robdt,
kontroli jakosci wykonania robot, obmiaréw robdt, odbiordw wykonanych robét i podstaw piatnosci za roboty;
w koricowej czesci nalezy przytoczy¢ wykaz dokumentéw odniesienia zwigzanych z treécig danej Specyfikacii.
Tres¢ Specyfikacji_ powinna odnosic sig tylko i wytacznie do robot objetych przedmiotowa dokumentacia
projektowa | by¢ scisle z nig powiazana. Zapisy zawarte w STWIORB nalezy ograniczy¢ jedynie do rozwiazar
technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie. W celu unikniecia roznych
interpretacji w zapisach na etapie realizacji robot, Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawiania
w opracowywanych  Specyfikacjach, wymogoéw ujetych w Ogdinych  Specyfikacjach  Technicznych
(stanowiacych podstawe do opracowania STWIORB). Specyfikacje Techniczne nalezy opracowaé w sposob
umozliwiajacy jednoznaczna wyktadnie wymaganych standardéw dia stosowanych materialow i wyrobow,
jakosci wykonania robdt oraz oceny prawidlowosci ich wykonania i rozliczania. Wymagania zawarte
w Specyfikacjach winny uwzglednia¢ aktuaine na dzien oddania dokumentacji. Wytyczne Techniczne ZDW
w Katowicach [2.6.], warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy obowiazujace dla danego projektu.
Jednostki rozliczeniowe robot ckreslone w specyfikacjach muszg by¢ tozsame z jednostkami w kosztorysach,
przedmiarach oraz tabelach elementéw rozliczeniowych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat Specyfikacji na tomy dla poszczegéinych branz. W obrebie kazdego tomu
musi byc¢ zachowana ciagtos¢ numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Kazdy z toméw musi zawierad spis

17



tresci z podaniem numerdw stron odpowiednich STWIORB, dodatkowo tom I (opracowywany dla branzy
wiodacej dla calego zadania) musi zawierac spis wszystkich Specyfikacji.

Specyfikacje nalezy usystematyzowac wedlug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego duza litera
oznaczajacq okredlong branze (D - drogowa, M - mostowa, K - kanalizacyjna, T - teletechniczna E - elektro-
energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny okresla¢ nazwe czesci obiektu lub wydzielonej roboty,
dwie nastepne - scalony element konstrukcyjny lub grupe robdt, a pozostate dwie cyfry - element
rozliczeniowy zgodny z punktami Specyfikacji dotyczacymi obmiaru i podstaw ptatnosgci. W przypadku bardziej
szczegoOtowego rozliczania elementu lub roboty (np. z tytutt konkretnych parametréw technicznych i
jakosciowych i/lub zastosowanych materiatow czy wyrobdw), kod 6 cyfrowy mozna uzupehié¢ (dalsze dwie
cyfry, mata litera, itp.) - przy zachowaniu pelnej zgodnosci z wyzej wymienionymi punktami Specyfikacji.
Zamawiajacy dopuszcza systematyke kodowania Specyfikacji (wraz z nazewnictwem) wg STWIORB
wykonywanych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, za wyjatkiem elementow
rozliczeniowych wg [2.6.]. Wytyczne te, nalezy wprowadzi¢ do zbioru opracowywanych Specyfikacji bez
modyfikacji z uwzglednieniem kolorystyki wydruku - pozadany jest wydruk catego dokumentu w oryginale.
Wspodlne wymagania dotyczace robot budowlanych dla wszystkich branz powinny byé ujete w zbiorczej
specyfikacji ogéinej, kodowanej przykiadowo jako ,DMKT.00.00.00 Wymagania ogdlne” (dla branzy drogowej,
mostowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej). Specyfikacja ta winna poprzedzat wszystkie inne zawarte w tomie
I zbioru STWIORB. W specyfikacji ogdlnej nalezy m.in. jednoznacznie okreslic sposéb rozliczania wszystkich
wymagan zawartych w tejze specyfikacji oraz nie ujetych w innych specyfikacjach = przy zachowaniu
wzajemnej zgodnosci zapiséw specyfikacji ogdlnej z trescig poszczegdinych specyfikacii szczegotowych.
Dotyczy¢ to moze m.in.: projektdw sporzadzanych przez wykonawce oraz wykonania robdt na podstawie tych
projektow, kosztéw zaplecza budowy, kosztéw ochrony i utrzymania robdt, pomiaréw geodezyjnych,
inwentaryzacji przed i powykonawczej, oplat za czasowe zajecie terendw na cele budowy, kosztow zwigzanych
Z czasowq organizacjg ruchu, naprawy wyrzadzonych szkdd, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony
saperskiej oraz szeregu innych kosztow okolo inwestycyjnych. wynikajacych z przepiséw prawnych,
dokumentacji projektowej, szczegolowych specyfikacji technicznych czy tez technologii i organizacji robot.
Zwraca sig uwage, Ze zapis typu ,w ramach ceny kontraktowej” jest zbyt ogdiny, gdyz nie wskazuje w jakich
pozycjach kosztorysu ofertowego potencjalny wykonawca robét ma te elementy rozliczyc.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robdt rozbidrkowych, usuwanie humusu,
usuniecie drzew i krzewow, w stosownych Specyfikacjach Technicznych naley podaé¢ dyspozycje co do
sposobu zagospodarowania materialéw rozbidrkowych (nadajacych sig lub nie do ponownego wykorzystania).

8. Audyt BRD

Audyt BRD dla danej fazy inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 24j
ust. 2+6 ustawy o drogach publicznych. Zakres audytu powinien by¢ rozszerzony o inne elementy, nie
wymienione w zapisach ustawy, tak by ocena zespolu audytorskiego odnosita sie do catosci zagadnienia
zwigzanego z bezpieczenstwem ruchu drogowego. Audyt BRD przeprowadza audytor i zespdl audytujacy,
ktérego cztonkowie speiniaja wymagania okreslone w art. 24k, ust. 2 i 3 ustawo o drogach publicznych -
spetnienie tych wymagan wykonawca audytu wykaZe poprzez przedstawienie Zamawiajacemu stosownego
o$wiadczenia. Audytor lub przedstawiciel zespotu audytujacego zobowiazany jest do uczestniczenia w radach
technicznych, -na ktérych omawlane beda rozwigzania wplywajace na bezpieczedstwo ruchu drogowego.
Wyniki audytu nalezy przedstawi¢ w postaci sprawozdania spetniajacego warunki okreslone w zapisach
art. 241, ust. 1 ustawy o drogach publicznych. W sprawozdaniu tym stwierdzone beda nieprawidiowosci
audytor powlinien zakwalifikowaé w kategorii btedéw lub usterek.

Audyt nalezy wykonac:

1) w ramach opracowywania na potrzeby decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach karty
informacyjnej przedsiewziecia lub raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, ich
ewentualnego uzupelniania oraz gdy w toku postepowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wyniknie potrzeba przedstawienia nowego wariantu drogi;

2) przed wszczeciem postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniv na realizacje inwestycji
drogowej, decyzji 0 pozwoleniu na budowe albo przed zgloszeniem wykonywania robédt.

Czes¢ D - Geodezyjno - prawna — sporzadzenie dokumentaciji geodezyinej niezbednej do zlozenia
whniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacie inwestycji drogowej w trybie Ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji w zakresie dréq

ublicznych lub/i wniosku o0 wydanie decyzji pozwolenie na budow

1. Wykaz dzialek do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
sporzadzony w 5 egz., zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. Wykaz powinien zawierac:

3.1.1 dziatki objete inwestycja,




1.2 dziatki podlegajace podziatowi, )

1.3 dziatki przechodzace na wilasnos¢ Wojewddziwa Slaskiego,

-1.4 dziatki podlegajace egraniczeniu w korzystaniu,

1.5.dziatki nie bedace w liniach rozgraniczajacych i nie podlegajace ograniczeniu w korzystaniu na
podstawie ww. ustawy, dla ktérych uzyskano oswiadczenie o prawie dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Analogicznie wniosek nalezy przygotowaé w przypadku wytypowania odcinka DW 793 do realizacji
w trybie ustawy Prawo budowlane {decyzja pozwolenie na budowe).

.

2. Mapa przedstawiajaca proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektdw
budowlanych oraz istniejace uzbrojenie terenu w 5 egz.

Mapa powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawiera¢ w swojej tredci: warstwe ewidencji
gruntéw, plan zagospodarowania terenu, linie rozgraniczajace teren inwestycji, linie podziatu dziatek wraz
Z numerami nowoprojektowanych dziatek, linie ograniczonego korzystania z nieruchomosci, linie
czasowego zajecia potwierdzonego prawem dysponowania, nazwy ulic, nr drdg, okreslenie kategorii drogi,
kierunkéw, oznaczenie skali mapy, tytul inwestycji, podpis geodety | projektanta. W przypadku
poprowadzenia linii rozgraniczajacej po granicach istniejacych dziatek ewidencyjnych; granice tych dzialek
musza by¢ jednoznacznie ustalone, maja spetnia¢ standardy geodezyjne | byé zgodne ze stanem
faktycznym na gruncie. Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ jeden egzemplarz mapy w postaci wydruku
oraz w wersji numerycznej w formatach .dwg i .pdf na nosniku danych CD lub DVD.

3. Mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci.
Dla dzialek ewidencyjnych podlegajacych podzialowi nalezy przediozyé:

3.1 jednostkowe projekty podziatu nieruchomosci (w 5 egz.),

3.2 wykazy synchronizacyjne - w razie koniecznosci (w szczegolnosci przy rozbieznosciach oznaczer
pomigdzy dziatkami ujawnionymi w_ewidencji gruntdéw i budynkéw a danymi zawartymi w
ksiggach wieczystych lub innymi dokumentami potwierdzajacymi wlasno$c).

4. Aktualne wypisy z rejestru gruntow
wydane przez wlasciwy organ nie pédiniej niz 1 miesiac przed zlozeniem dokumentacji
Zamawiajacemu (oryginat + kopia).

5. Dokumenty potwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane. Dla dzialek
objetych  wnioskiem, lecz = znajdujacych sie poza liniami rozgraniczajacymi inwestycje
i niepodlegajacych ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci na podstawie Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, nalezy uzyskac od wlascicieli oswiadczenia o udzieleniu Inwestorawi prawa do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (oryginat + kopie).

Wyznaczeni
Punkty okreslajace zatwierdzone przez Zamawiajacego linie rozgraniczajacq teren inwestycji nalezy
wyznaczyC w terenie i zamarkowad palikami drewnianymi lub trzpieniami stalowymi, pomalowanymi
odblaskowa farba; z czytelng ich numeracja. Po ich wyznaczeniu, nalezy wskaza¢ Zamawiajacemu potozenie
tych punktéw w terenie i przekazad szkic przebiegu linii rozgraniczajacej (zawierajacy numeracje punktow
oraz wykaz wspolrzednych ). W przypadku poprowadzenia linii rozgraniczajacej po granicach istniejacych
dziatkach ewidencyjnych, nalezy podac informacje dotyczaca speinienia standardéw dokfadnosciowych przez
punkt graniczny (ISD}
oraz sposob pozyskania danych o punkcie granicznym (SPD). Wykaz punktéw granicznych wraz z ich
wspotrzednymi, okreélajacymi linie rozgraniczajaca teren inwestycji ma zawiera¢ oswiadczenie geodety
uprawnionego, ze dane te speiniaja standardy geodezyjne i sa zgodne ze stanem faktycznym na gruncie.
Ponadto nalezy wykonac dokumentacje fotograficzng wyznaczonych w terenie punktow okreslajacych linie
rozgraniczajacq teren inwestycji i przekazac ja Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD
lub DVD.

Okazanie wyznaczonych punktow okreslajacych linie rozgraniczajaca teren inwestycji powinng
nastapi¢ przed ostatecznym przekazaniem dokumentacji Zamawiajgcemu i ztozeniem wniosku o ZRID.

7. Inwentaryzacja dziatek wywiaszczanych
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1. Inwentaryzacja powinna by¢ sporzadzona dla dzialek (nieruchomosci) przewidzianych do przejecia na
wtasnoé¢ Wojewddztwa Slaskiego oraz Skarbu Panstwa i/lub innych jednostek samorzadu terytorialnego,
w ramach planowanej inwestycji (w 1 egz. + wersja cyfrowa). Inwentaryzacja stanu nieruchomosci powinna
zawierac;

1.1, czesc opisowa sporzadzong zgodnie z wymogami art. 4 pkt. 17 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami, zawierajacq m.in. szczegolowe wskazanie wszystkich elementow
mogacych mieé¢ wplyw na wartos¢ danej nieruchomosci takich jak np. sktadnik budowlany
(np. ogrodzenie), drzewostan (z uwzglednieniem jego ilosci, gatunku itp.) i inne,

1.2. czesci graficznej mapowej przedmiotowych dzialek jak réwniez zawieraé wskazanie osoby, opis ten
sporzadzajace],

1.3. czes¢ fotograficzng zawierajaca fotografie, dokumentujace stan nieruchomosci. Dokumentacje
fotograficzng nalezy wykonac co najmniej z 4 stron tj. od frontu i tylu i z 2 bokow. Zdjecia majq
zawiera¢ widoczny zamarkowany przebieg granicy dziatki z opisem nr dziatki i dziatek sasiadujgcych,

1.4. dokumentacjg nalezy skompletowaé oddzielenie dla kazdej dziatki lub nieruchomosci,
2. Ustalenie danych osobowych wiascicieli, wiadajacych (spadkobiercéw, samoistnych posiadaczy).

W celu ustalenia danych osobowych wiascicieli, wiladajacych, (spadkobiercéw, samoistnych posiadaczy)
nieruchomosci, ktére podlegaja wywlaszczeniu i za ktére przystuguje odszkodowanie z tego tytutu, nalezy
podjac nastepujace czynnosci:

2.1. poréwna¢ zapisy ewidencji gruntow i budynkdéw z zapisami w elektronicznym systemie ksiag
wieczystych. Wynik porownania zapiséw (zgodnosci czy niezgodnosci danych osobowych) i aktualnosci
adresu nalezy odnotowac na wydruku z rejestru gruntdw dla danej dziatki,

2.2. w trakcie sporzadzania inwentaryzacji dziatek tub innych prac terenowych i w czasie spotkania
z mieszkancami, nalezy podja¢ probe ustalenia danych osobowych wiascicieli, wiadajacych
wywlaszczanych nieruchomosci ich adresow, numeru  telefonu. Dodatkowo w trakcie spotkan
z mieszkaricami dopuszcza sie mozliwos¢ pozostawiania kontaktdw telefonicznych i adresowych
do Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach.

Czeéé F — czesd kosztowa

1. Przedmiar robét, przedmiar robdt w ukiadzje TER i kosztorys ofertow

Przedmiar robét, jako sktadnik dokumentacji projektowej, nalezy wykonac dta wszystkich branz i wszystkich
robot objetych dokumentacja projektows - zgodnie z Rozporzadzeniem [1.21.] oraz wg [2.7.]. Nalezy zwrécié¢
uwage na zgodnosc pozycji przedmiarowych z przyporzadkowanymi do nich Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB). Zgodno$é ta dotyczy¢ powinna zwlaszcza zakresu
rzeczowego oraz obmiarowego (jednostki miar, wyliczenia iloéciowe). Na stronie tytulowej przedmiaru robdt
nalezy takze podac dane jednostki i osoby opracowujacej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby).

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w ukladzie specyfikacyjnym (STWIORB), w formie Tabel Elementéw
Rozliczeniowych (TER), odrebnie dia kazdej branzy - dla wszystkich robét objetych dokumentacja projektowa.
Wspéine wymagania (czgs¢ C pkt 7) nalezy zestawi¢ w oddzielnej tabeli TER - poprzedzajacej tabele
pozostate - oile specyfikacja DM.00.00.00 przewiduje odrebny sposéb rozliczania tych wymagan,
Poszczegdine Tabele Elementéw Rozliczeniowych, jednoznacznie okreslone jakiej branzy dotycza, nalezy
zebra¢ w jeden ,skoroszyt” na poczatku ktérego (za strona tytulowa) powinno by zestawienie zbiorcze
wszystkich Tabel skladajacych sie na calos¢ kosztorysu ofertowego. Dane strony tytutowej Kosztorysu
Ofertowego winny zawierac informacje analogiczne jak dla przedmiaru robét. Poszczegdlne Tabele Elementow
Rozliczeniowych nalezy sporzadzi¢ w nastepujacym ukladzie kolumn: Lp., numer STWIORB, wyszczegdlnienie
elementdw rozliczeniowych, jednostka miary, ilos¢ jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie
(kolumna nie wypelniana danymi), cena za element rozliczeniowy (warto$é wyrazona w zdefiniowanej
jednostce pienigznej - kolumna nie wypetniona danymi). Poszczegdlne wiersze danej Tabeli Elementdw
Razliczeniowych powinny odzwierciedlac systematyke przyjetg dla Specyfikacji Technicznych (czesé C pkt 7).
Ostatnie wiersze TER powinny dotyczy¢ podsumowania kolumny cenowej za elementy rozliczeniowe danej
Tabeli w ukiadzie: suma netto, podatek VAT (zdefiniowany procentowo), razem brutto (jako suma netto z
podatkiem VAT). Wszystkie wyceniane pozycje rozliczeniowe w TER musza byé ponumerowane i odpowiadacd
tylko i wylgcznie zapisom pkt 7 i 9 adekwatnej STWIORB (zgodnos¢ jednostek obmiarowych i cen
jednostkowych odniesionych do tych jednostek). Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego,
wraz z poprawnie zapisanymi formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych
kompatybilnym z MS Excel, w sposob umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.
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Przedmiar robét w ukladzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego, bez wykazywania kolumn
cenowych i wierszy podsumowujacych tabele. Poszczegélne pozycje rozliczeniowe danej Tabeli Elementow
Rozliczeniowych nalezy uzupetnié o dodatkowe wiersze - jako nie wyceniane podpozycje pozycji
rozliczeniowej. W wierszach tych nalezy wyspecyfikowaé czastkowe wyliczenia ilosciowe skladajgce sie na
sumaryczng ilos¢ rozliczeniowa (ze wskazaniem lokalizacji lub ,zrédia” wyliczer). W podpozycjach nalezy
takze wykaza¢ te elementy rozliczeniowe ktore nie majq zdefiniowanych jednostek obmiarowych w pkt 7
Specyfikacji a stanowig sktadnik ceny jednostkowej wg pkt 9 STWiORB. Pozycjom nie wycenianym nie nalezy
nadawa¢ odrgbnych numerdw; podpozycje moga by¢ punktowane i/lub wyrdznione odrebna czcionka.

Przykladowy fragment kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robét, w uktadzie TER, dla robot drogowych
zamieszczono w [2.7.]. Edytowalna wersja elektroniczna tego przedmiaru powinna by¢ dostarczona
Zamawiajgcemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

2, Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w uldadzie TER

Kosztorys inwestorski naleily wykonac dla wszystkich branz i wszystkich robdt objetych dokumentacja
projektowa - zgodnie z Rozporzadzeniem [1.18.] oraz [2.7.]. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego stanowig: dokumentacja projektowa (z przedmiarem robat jak w czesdci F pkt 1), Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (STWIORB jak w czesci C pkt 7), zalozenia wyjéciowe do
kosztorysowania oraz ceny jednostkowe.

Kosztorys inwestorski w ukladzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego {czes¢ F pkt 1)
ustalajac ceny dla poszczegdlnych wycenianych pozycji rozliczeniowych., Ceny te, dla przyjetego w TER
stopnia agregacji elementoéw rozliczeniowych, powinny korelowaé¢ z wyliczeniami zawartymi w kosztorysie
inwestorskim opracowanym wg zasad jak wyzej - wymagana jest calkowita zgodnos¢ cenowa pomiedzy
kosztorysami. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji rozliczeniowej,
powinny odpowiada¢ zapisom pkt 7 i 9 stosownych Specyfikacji Technicznych odnoszacych sie do danej
pozycji rozliczeniowej.

Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w ukladzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formulami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel,
w sposob umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Jezeli podczas weryfikacji Zamawiajacy stwierdzi, iz wartoscl kosztorysowe robdt odbiegaja od cen rynkowych
ma on prawo zadania dokonania korekt w kosztorysach przez projektanta.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowiazany do podziatu kosztorysu na przyjete etapy
realizacji zadania oraz wydzielenia wartosci robot kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Czesc G — materiaty przetarqowe {MP)

Materialy przetargowe stanowia, przekazang na nosnikach danych, cyfrowq kompletng ostateczng wersje
dokumentacji projektowej (w.wersji nieedytowalnej PDF, jak i edytowalnej). Zaréwno opakowanie oraz sam
nosnik winny byé opisane nazwg opracowania oraz data wykonania. Struktura i nazewnictwo katalogoéw oraz
plikéw musza by¢ uporzadkowane w sposéb czytelny, zrozumialy, logiczny oraz jednoznaczny. Kazdy opis
techniczny, specyfikacja czy tez rysunek winny stanowi¢ oddzielny plik. MP stanowia wszystkie finalne
opracowania jakie zostalty przekazane Zamawiajacemu. Materialy przetargowe nalezy przekazaé¢ na
zewnetrznych - nosnikach danych. Podklady mapowe oraz plany sytuacyjne winny byé umieszczone
w panstwowym ukladzie wspéirzednych. W przypadku pracy na odnoénikach pliki winny by¢ przygotowane
w taki sposéb, by otwarcie pliku zasadniczego powodowalo samoistne zatadowanie odnognika.

Czesé I ~ nadzdr autorski

1. Obowiazki i warunki nadzoru

1.1, Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pelnienie czynnosci nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczegoinoéci stwierdzenie w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci ich realizacji z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz uzgadnianie
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych, wykonywanie prac analityczno-projektowych,
realizowanych zaréwno w siedzibie Wykonawcy, jak I w trakcie pobytéw na budowie oraz pobytdw
w siedzibie Zamawiajgcego (w okresie realizacji zadania), na wezwanie Zamawiajgcego bad:z
Konsultanta w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

1.2 Wykonawca ma obowigzek dotrzymania terminéw wykonania poszczegélnych czynnosci, zgodnie
Z umowsg. S§ to:
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* Czas przygotowania opracowan projektowych - 7 dni roboczych z zastrzezeniem, ze czas
przygotowania opracowan projektowych nie uwzglednia koniecznoéci uzgodnienia opracowania
z instytucja zewnegtrzna, np. gestorem sieci. W takim przypadku czas wykonania opracowania
projektowych bedzie wydiuzony o czas uzyskania uzgodnienia/opinii, itp. Wykonawca powinien
dazy¢ do sprawnego zalatwienia sprawy i uzyskania wymaganego uzgodnienia w najkrotszym
mozliwym terminie. W szczegélnie ztozonych przypadkach Zamawiajacy moze podjaé decyzje
o wydluzeniu czasu przygotowania materiatow.

 czas przygotowania odpowiedzi w ramach nadzoru miejscowego - termin wynosi 5 dni roboczych,
czas ten nie uwzglednia koniecznosci uzgodnienia tresci odpowiedzi z instytucja zewnetrzna,
np. gestorem sieci. W takim przypadku czas wykonania odpowiedzi bedzie wydluzony o czas
uzyskania uzgodnienia/opinii, itp. Wykonawca powinien dazy¢ do sprawnego zatatwienia sprawy
i uzyskania wymaganego uzgodnienia w najkrétszym mozliwym terminie. W szczegdlnie ztozonych
przypadkach Zamawiajacy moze podjac decyzje o wydluzeniu czasu przygotowania materijatéw,

« w przypadku braku dotrzymania przedmiotowych termindw, Zamawiajacy bedzie nalicza¢ kary
umowne w wysokosci okreslonej w umowie,

1.3, Obowiazkiem Wykonawcy, sprawujacego nadzor autorski jest:

1) udzielenie odpowiedzi na pytania w przetargu na roboty budowlane i sparzadzenie zmiany
dokumentacji projektowej, ktorej zakres bedzie wynikaé z udzielonych odpowiedzi,

2) identyfikacja ewentualnych bledow w dokumentacji projektowej wraz z interpretacja wplywu bledow
na wykonanie robét budowlanych, a nastepnie przedstawienie wnioskéw Zamawiajacemu wraz z propozycja
zmian, gdy wedtug jego opinii i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub whasciwe,

3) wykonywanie wszelkich uprawnien i zobowiazarn Projektanta jakie ustawa Prawo budowlane wiaze
z wykonywaniem nadzoru autorskiego,

4) kontrola zgodnosci realizowanych robot budowlanych z Dokumentacja Projektowa i zalozeniami
dokumentacji projektowej oraz kwalifikowanie zamierzonych zmian (odstepstw) Dokumentacji Projektowej co
do ich charakteru i istotnosci,

5) dbanie by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawce robdt na etapie realizacji nie
spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajacej uzyskania nowej decyzji
0 zezwaoleniu na realizacje inwestycji lub zmiany decyzji ZRID,

6) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej, udzielanie Zamawiajacemu w miare
potrzeby wyczerpujacych wyjasnien, dotyczacych przyjetych rozwiazan projektowych i uzyskanych uzgodnien,

7) dokonywanie poprawek i uzupetnien opracowarn w przypadku ewentualnych bledéw, uchybied lub
brakéw w opracowaniach sporzadzanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét budowalnych. Zgtoszone
w trakcie realizacji robot przez Wykonawce robét (i potwierdzone przez Konsultanta/Zamawiajacego) btedy,
uchybienia lub braki w dokumentacji, opracowanej przez Wykonawce w ramach prowadzonego nadzoru
bedzie niezwlocznie poprawiat lub uzupetnial. Czas przeznaczony na wykonanie tych czynnosci bedzie
odpowiedni do ich wykonania i okreslony przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego w
wezwaniu do ich wykonania.

8) przedktadanie Zamawiajacemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjasnien precyzujacych
przyczyny wystapienia ewentualnych rozbieznosci pomiedzy dokumentacja projektowa a stanem faktycznym
(w tym réwniez ewentualnych réznic np. przekroczen pozycji przedmiarowych),

9) opracowanie szczegotowych rozwiazan projektowych i uzupeinianie szczegétéw dokumentacji proj.,

10) uzgadnianie rysunkéw warsztatowych, montazowych i innych dokumentdw i dokumentacji Wykonawcy
robét budowlanych, opracowanych na potrzeby realizacji inwestycji, w celu uscislenia rozwigzan
projektowych, zgodnle z wymaganiami postawionymi przez Projektanta na mocy zapisow w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

11) opiniowanie projektow wykonawczych, technologicznych, itp. wykonywanych przez Wykonawce robaot,
w zakresie ich zgodnosci z zatozeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej,

12) dostosowywanie dokumentacji projektowej w zakresie wszystkich branz do warunkdw zastanych na
budowie oraz do wynikow badan (w tym m.in. geologicznych badah podioza gruntowego) oraz pomiardw
wykonywanych i przedkladanych przez Wykonawce robét lub przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
zadania, a odbiegajacych od wynikéw badan, od treéci map i innych opracowan, w tym geadezyjnych oraz od
wszelkich inwentaryzacji sporzadzonych przez Wykonawce na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej,

13) opracowywanie pisemnych wyjasnien, opinii, analiz, uzgodnien (z przediuzaniem termindw ich
waznosci wlacznie) oraz wszelkie opracowania | inne czynnosci dotyczace dokumentacji projektowej,
niezbgdne dla prawidlowej realizacji zadania,
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14) opiniowanie (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan geologicznych oraz
innych opracowan z branzy geotechnicznej, przedkladanych przez Wykonawce robdt badz Konsultanta w
trakcie realizacji zadania; w przypadku wykrycia bledow w dokumentacji geologicznej, skutkujacych
nieprawidtowym rozpoznaniem parametrow podloza gruntowego, a co za tym idzie roszczeniem Wykonawcy
robét, Wykonawca zobowigzany bedzie do podania rozwigzania projektowego w terminie nie dluzszym niz 7
dni roboczych;

15) rekomendowanie, zalecanie, opiniowanie, wskazywanie rozwigzan w innych sprawach z zakresu
dokumentacji projektowej, a dotyczacych przedmiotu zaméwienia,

16) przygotowanie opracowan projektowych, rysunkéw dodatkowych, zamiennych, itp. w zakresie
sprawowanego nadzoru autorskiego, koniecznych i niezbednych dla prawidtowej realizacji zadania,
zaakceptowanych uprzednio przez Konsultanta i Zamawiajacego (zwtaszcza pod wzgledem rzeczowo -
finansowym), w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej, edytowalnej, ktorych wprowadzenie nie
wymaga zmiany decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét budowlanych oraz ktére nie wynikajg z wnioskow
Wykonawcy robét; w przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwigzania, ktore kwalifikuje sie jako zmiana
istotna w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, Projektant przygotuje wszystkie niezbedne materialy do
zmiany decyzji ZRiD - wylacznie w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

17) przygotowania dokumentow do zmiany decyzji ZRID w przypadku takiej koniecznosci, wynikajacej np.
z nieujawnionych podzialdow nieruchomosci,

18) uzgadniania mozliwosci zastosowania rozwigzan réwnowaznych, tj. majacych réwna waznoéé i rowne
znaczenie z parametrami, okreslonymi w STWIiORB; przy uzgadnianiu réwnowaznodci rozwigzania nalezy
uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 5) oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych. Okreslone w dokumentacji parametry stanowig o réwnowaznosci przy doborze innego
materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okre$lonym standardzie i jakosci. W przypadku braku wskazania
przez Projektanta w pierwotnej dokumentacji projektowej ktdre z parametrow stanowia o réwnowaznosci przy
doborze innego materiatu, nalezy przyjac, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB s3 jednakowo wazne
i musza by¢ spetnione, aby materiat byt réwnowazny i speinit swoje zatozone zadanie - jedynie wowczas
Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zarniennego.

19) wyjasnianie wszelkich watpliwosci, powstatych w toku realizacji zadania,

20) uczestniczenie w komisjach oraz organizowanych cotygodniowych radach technicznych
i comiesigcznych radach budowy, na wezwanie Zamawiajacego lub Konsultanta w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

21) udziat w odbiorach czesciowych, w odbiorze koficowym robét budowlanych,

22) przyjazd na budowg na wniosek Zamawiajacego lub Konsultanta w uzgodnieniu z Zamawiajacym -
kazda wizyta na budowie powinna by¢ potwierdzona notatka lub wpisem do dziennika budowy - Projektant ma
obowigzek stawic si¢ na budowle na wezwanie Zamawiajacego przekazane drogg pisemna, emailowg bad: w
pilnych przypadkach droga telefoniczng, wezwanie powinno byé przekazane co najmniej 2 dni robocze przed
ustalona data spotkania,

23) niezwioczne  uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich
autora projektu, wymaga zgody autora projektu, a nastepnie przygotowania raportu dla Zamawiajaceqo,

24) poswiadczenie zgodnosci wykonanych robot z projektem budowlanym i dokonywanie wpisow
w dzienniku budowy, do ktérych uprawniony jest Projektant petniacy nadzor autorski,

25) opracowanie i pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

26) niezwloczne wykonywanie wszystkich obowigzkéw Projektanta wynikajacych z obowiazujacego prawa,
przepisow I zawartej umowy,

27) przejmowanie na siebie odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczen wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstalych w trakcie realizacji niniejszej umowy,

28) wykonanie wszelkich dzialan i opracowan, celem dostosowania dokumentacji projektowej do
prawidlowej realizacji rob6ét budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych z punktu widzenia
Prawa budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do ktdrych autor projektu nie miatby slusznej
podstawy im sie sprzeciwia¢ zgodnie z art. 49 yst. 2 Prawa autorskiego,

29) pisemne potwierdzenie oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

30) udzial w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
w szczegdlnosci uczestnictwo w przygotowaniu dokumentdw, niezbednych do uzyskania pozwolenia na
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uzytkowania oraz skutecznego zawiadomienia Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

o0 zakoniczeniu robot budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane; w przypadku wezwania WINB do

uzupetnienia dokumentéw Projektant bedzie uczestniczyt w dokonaniu poprawek i potwierdzeniu niezbednych

dokumentéw, celem zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu i zawiadomienia o zakorczeniu robdt,

w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego;

31) uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej - we wskazanym terminie Projektant
dokona oceny I potwierdzi przygotowana przez Kierownika budowy dokumentacje powykonawczg, w zakresie
prowadzonego nadzoru autorskiego;

32) wykonywanie wszelkich innych czynnosci, niezbednych dla prawidtowej realizacji robét budowlanych;

33) sporzadzanie raportdw miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskow i spraw
skierowanych do Projektantow sprawujacych nadzdr autorski przez Zamawiajgcego,

34) udokumentowanie nadzoréw autorskich, m.in. wszelkich 2zmian rozwiazan projektowych
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdt budowlanych, stanowiacych
potwierdzenie zgody Wykonawcy na ich wprowadzenie - potwierdzeniem bedg podpisane przez Wykonawce:

o zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacj, rysunki zamienne i szkice,

o wpisy do dziennika budowy,

o protokoly i notatki sluzbowe podpisane przez Zamawiajacego i/lub Konsultanta oraz
Wykonawce, odpowiedzi, pisma lub inne dokumenty potwierdzajace wykonane prace
projektowe w ramach nadzoru autorskiego;

35) udzielanie odpowiedzi na pytania w przetargu na roboty budowlane w zakresie dotyczacym
Projektanta I sporzadzonej dokumentacji projektowe;j.

1.4, Wszystkie czynnosci i dokumenty, o ktdrych mowa powyzej, Wykonawca realizowat bedzie na biezaco,
wedlug potrzeb wynikajacych z postepu robét oraz na uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego,
dokonane droga telefoniczng (potwierdzone na pismie lub w emailu), elektroniczng, faksem lub na
pismie. Decyzje o wezwaniu Projektantéw na budowe podejmowat bedzie Kierownik Projektu
(przedstawiciel Zamawiajacego) badz Konsultant - Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Kierownikiem
Projektu. Czynnosci beda wykonywane w_terminie uzgodnionym z Zamawiajacym. W uzasadnionych
przypadkach terminy te moga, zostac przez Zamawiajacego odpowiednio wydtuzone lub tez skrécone
(skrocenie dotyczy przypadkéw, dla ktérych od szybkosci udzielenia odpowiedzi przez Wykonawce
zalezato bedzie np. bezpieczeristwo ludzi lub wykonywanych robét).

1.5. Wykonawca prowadzacy nadzér autorski musi mie¢ na uwadze dobro publiczne, jak i finansowanie
realizowanej inwestycji i zwiazane z tym straty, jakie moze ponieéé Zamawiajacy, w przypadku btedu,
uchybienia badz zwloki ze strony Wykonawcy w ramach petnionych czynnosci nadzoru autorskiego.

1.6. Do obowiazkéw Wykonawcy w ramach pelnienia nadzory autorskiego nalezy rowniez wykonywanie
wszystkich  czynnosci . zwigzanych, w celu wypetnienia warunkéw umowy i wynikajacych
z obowigzujacych przepiséw, w tym sporzadzanie raportéw, informowanie Kierownika Projektu
o realizowanym nadzorze, itp.

1.7. Zmiana materialu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy robdt, nie bedzie rozliczana
wramach umowy pomiedzy tutejszym Zarzadem a Wykonawca uslugi nadzoru autorskiego
(Projektantem). Kazdorazowo zmiana przyjetego w dokumentacji materialu/rozwigzania projektowego
musi uzyska¢ akceptacje Konsultanta i Zamawiajacego. Koszt takiej zmiany ponosi Wykonawca robot.

1.8. Wykonawca w ramach wykonywania czynnosci, opisanych ninigjszym OPZ, zobowiazany jest m.in, do:

1) niezwlocznego przyjazdu na teren budowy w ustalonym terminie,

2) niezwtocznego opracowania materiatdw, niezbednych do dalszej realizacji zadania w uzgodnionym

terminie i celu okreslonym przez Zamawiajacego/Konsultanta w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

1.9. Czynnosci projektantow pelnione w ramach nadzoru autorskiego muszg by<¢ uwidocznione we
wlasciwej dokumentacji np. dziennik budowy, protokét pobytu na budowie potwierdzony przez
Kierownika budowy I Zamawiajacego, notatka stuzbowa, protokél spisany z udziatem Zamawiajgaceqo,
protokot odbioru, dziennik montazu, protokét ze spotkania badz rady budowy, rady technicznej. itp.
Kopia zmian i uzupetnieri winna by¢ naniesiona na archiwalnym egzemplarzu projektu przeznaczonym
dla Zamawiajacego lub w inny sposdb pisemny, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

1.10. W celu realizacji Ustugi, Wykonawca utworzy jeden Zespdt projektowy. Na czele Zespotu projektowego
sta¢ bedzie Projektant branzy drogowej (Projektant Gidwny). Nie pézniej niz w ciagu 7 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Wykonawca jest zobowiazany przekazaé kopie
wymaganych uprawnien budowlanych oraz kopie potwierdzajace przynalezno$é do
wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, wszystkich tych oséb, ktére beda uczestniczyé
w wykonywaniu zamodwienia, jako projektanci sprawujacy nadzér autorski we wszystkich
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1.11.

1.12.

branzach (dokumenty powinny byé poswiadczone za zgodnosé z oryginalem przez
Wykonawce).

Na czas sprawowania nadzoru Zamawiajacy przekaze kopie umowy o roboty budowlane -po jej
podpisaniu.

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczegéinych  branz
w rozumieniy art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z zachowaniem przepisow ustawy
z dnia 4 iutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku realizacji robét w
branzach, nadzér autorski bedy sprawowaé projektanci w czasie trwania okreslonych robdt
branzowych. Zamawiajacy wymaga aby wszystkie oswiadczenia Zwigzane ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego skladat kazdorazowo wiasciwy dla danej branzy projektant wchodzacy w skiad Zespotu
projektowego, o ktérym mowa w pkt 4.12 oraz Projektant Glowny.

Czesc K - Skiad, forma i termin przekazywanej dokumentaciji

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowac w oddzielnych teczkach kartonowych z raczka
z wykazem zawartosci teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy stosowaé kartondw
archiwizacyjnych.

A. Materialy przekazywane i mogace byc rozliczone bezposrednio, po czesciowym odbiorze dokumentacji:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

b))

Mapa do celéow projektowych 1 egz.
Czesc ruchowa 3 egz.
Projekt wstepny 3 egz.
Opracowania geologiczne 1 egz.
Operat wodnoprawny z wyznaczeniem $wiatla obiektaw inzynierskich 1 egz.
Inwentaryzacja zieleni i plan wyrebu 1 egz.
Projekt budowlany (w zakresie PZT i PAB) 1 egz.
Projekt konstrukcji nawierzehni 3 egz.
Projekty podzialu nieruchomosci (zatacznik do wniosku o ZRID) 1 egz.
Whnioski 0 wydanie decyzji ZRID/PnB

wszystkie wraz z zatacznikami (z wytaczeniem PZT i PAB) 1 kpl.

B. Materialy przekazywane do koricowego odbioru dokumentacji:

a}

Dokumentacja projektowa 4 kpl.
* 1egz. mapa do celéw projektowych

1 egz. projektu budowlanego

1 egz. projektéw wykonawczych

1 egz. projektu organizacji ruchu na czas budowy

1 egz. projektu docelowej organizacji ruchu

1 egz. materialy Srodowiskowe

1 egz. operatu wodnoprawnego

1 egz. geotechniczne warunki posadowienia (w tym dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz
hydrogeclogiczna)

* 1 egz. szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

.1 szt plyty zawierajacej powyzsze elementy zaréwno wersji edytowalnej jak i nicedytowlanej
Wnioski o0 wydanie decyzji ZRID/PnB wraz 2z zalacznikami (w przypadku projektow podzialu
nieruchomosci oraz mapy z przebiegiem drogi - zgadnie z cz. D OPZ) z wytaczeniem PZT i PAB 1 kpl

[ ] L] L] - L] L] L]

Przedmiar robét 1 egz.
Przedmiar robot w uktadzie TER 1 egz.
Kosztorys ofertowy 1 egz.
Kosztorys inwestorski 1 egz.
Kosztorys inwestorski w ukladzie TER 2 egz.
Materialy przetargowe po t kpl. (zawartosc wg opisu)
Oryginaly decyzji ZRID (wraz z kompletem opieczetowanych przez organ zalacznikdw oraz skan
przedmiotowej decyzji wraz z wszystkimi zatacznikami - pliki pdf.) 1 egz.

Projekty podziatdw nieruchomosci, stanowiace zalgcznik do wniosku o ZRID skladanego do Urzedu
Wojewddzkiego, nalezy przygotowaé w 5 egzemplarzach (zgodnie z OPZ).

Powyzsze zestawienie nie obejmuje egzempiarzy przekazanych celem uzgednienia i/lub dokonania odbioru
czesciowego przez Zamawiajacego oraz egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia lub uzyskania opinii,
postanowier, decyzji wydanych przez inne podmioty lub organy administracji publicznej. Przed finalnym
przekazaniem dokumentacji jej podzial na poszczegdlne elementy nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym.
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18) Pozostate wymagania dotvczace wykonania przedmiotu zaméwienia

1.

10.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podziatu calej dokumentacji na etapy (w ramach ceny
ofertowej). Bedzie on wynikat z mozliwosci technicznych iwyboru trybu uzyskiwania zgody na
realizacje inwestycji (ZRID lub PnB) i zostanie uzgodniony z Zamawiajacym na etapie uzgodnienia
PWS. Dokumentacja projektowa dla kazdego z etapéw powinna stanowi¢ odrebne opracowanie
i powinna by¢ dostosowana do wymogdw wiasciwej ustawy. Podczas etapowania robét nalezy
uwzgledni¢ mozliwosci techniczne, w tym przebudowe kolidujacych urzadzed infrastruktury
technicznej oraz budowe elementdw wyposazenia drogi (np. kanalizacja deszczowa, oswietlenie,
urzadzenia ochrony $rodowiska etc.).

Projektant dokonujac rozeznania w terenie, winien przewidzied konsekwencje, jakie wigzg sie
z wyborem przebiegu projektowanej sieci przez dang nieruchomosé, pod katem mozliwosci jej
dalszego wykorzystania, np. pod prowadzenie okreslonej dzialalnosci badz zabudowe. Nieuzasadnione
dziatania poprzez umiejscowienie sieci w sposéb uniemozliwiajacy korzystanie z danej nieruchomaosci,
powoduja wzrost kosztow odszkodowan, ktére Zamawiajacy bedzie zobowigzany poniesé na etapie
realizacji zadania. Za spowodowany niewlasciwie przyjetymi rozwiazaniami projektowymi,
nieuzasadniony wzrost kosztéw, Zamawiajacy zastrzega sobie prawe dochodzenia zwrotu
poniesionych kosztow dodatkowych.

Przy opracowywaniu dokumentacji uwzgledni¢ stanowisko Wojewody élqskiego coraz Ministra,
w zakresie wymogow dla nieruchomosci, dla ktdrych ograniczenie w korzystaniu obejmuje inny
charakter robdt budowlanych niz ten okreslony w specustawie drogowej, np. przebudowa istniejgcych
sieci uzbrojenia terenu, przebudowa drég innych kategorii, przebudowa zjazdéw. Dla tych
nieruchomosci Wykonawca bedzie zobowiazany dostarczy¢ oswiadczenia wiadcicieli o udzieleniu zgody
na dysponowanie nieruchomoscia do celéw budowlanych. Teren objety ,czasowym zajeciem” powinien
uwzglednia¢ réwniez zakres drdg technologicznych, przewidywanej pracy maszyn budowlanych,
technologie robét, itp.

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane,
informacje, itp., niezbedne dla prawidlowego wykonania dokumentacji projektowej. Kserokopie
wszystkich orzeczen organéw administracji publicznej oraz opinii i uzgodnieri innych podmiotow
przekaze do ZDW w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi
instytucjami, ktére Wykonawca bedzie zobowiazany zawrzeé w zwiazku z realizacjg inwestycji
drogowej, Wykonawca przekaze do ZDW w ciagu 5 dni od daty ich otrzymania. Waznos¢ wszystkich
uzyskanych na etapie opracowywania dokumentacji dokumentow musi posiada¢ co najmniej &-cio
miesieczny okres waznosci liczac od dnia sporzadzenia protokohs koricowego odbioru dokumentacji
projektowej. W przypadku warunkéw technicznych uzyskiwanych od gestoréw sieci projektant jest
zobowiazany do udzielenia informacji czy zakresy rob6t zwigzanych z likwidacja kolizji wynikaja
z minimalnych potrzeb technicznych czy tez stanowig ulepszenie sieci.

Wszystkie oryginalne dokumenty, winny by¢ przekazane w oddzielnej teczce (segregatorze}. Dotyczy
to zarowno samych pism jak, izatacznikéw graficznych. Teczka/segregator winny zawieraé spis
wszystkich dokumentdw oraz dat ich waznosci.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami
0 uzyskanie niezbednych decyzji, pozwoleri, postanowier, zezwoleh, uzgodnier i opinii, po
wezesniejszym wystapieniu Wykonawcy do Zamawiajacego o ich udzielenie.

Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii robot, materiatéw, maszyn i urzadzen
w sposob utrudniajacy uczciwa konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi
parametrami i cechami jakie ma posiadad, i ktére sg istotne z punktu widzenia funkcjonalnodci
elementy. W wyjatkowych wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na
znak towarowy, patent z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych
lub jezeli taki obowiazek wynika z odrebnych przepisow. W takim przypadku powinien by¢ dopisek,
ze dopuszcza sig rozwigzanie rownowaine oraz winny byé wskazane cechy charakteryzujac te
rownowaznosé.

Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢  wymogi obowigzujacych ustaw, rozporzadzen,
Wytycznych Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach,
aktualnych na dzien odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepisow w trakcie
przygotowania dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tresé i zakres projektu dostosowaé do
obowigzujacych przepiséw. W przypadku zmiany wytycznych w stosunku do wersji z materialow
przetargowych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce i przekaze aktualne wytyczne Wykonawcy.
Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompietowaé¢ w oddzielnych teczkach kartonowych
zraczka z wykazem zawartosci teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy
stosowad kartondw archiwizacyjnych.

W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w catoéci kosztow jej wykonania.
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11. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowigzujacy

kilometraz drogi wojewoddzkiej uzyskany od ZDW. ZDW dopuszcza zastosowanie kilometraza
lokalnego przy zatoZeniu, iz ma on rowniez narasta¢ w kierunku rosnacego kilometrazu drogi
wojewddzkiej.

12. Razem z protokolem przekazania dokumentacji Wykonawca ztozy oswiadczenie, podpisane przez

projektantéw, sprawdzajacych oraz osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy, iz
przekazywana dokumentacja jest:
sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami,
wytycznymi i zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
kompletna z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyc,
kompletna pod wzgledem uzgodnier branzowych i spetnienia warunkéw w nich zawartych,
kempletna pod wzgledem wymagan, wynikajacych z wydanych decyzji, w tym m.in. decyzji
srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego,
sprawdzona pod wzgledem zgodnosé, w tym STWIQORB z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo
zamdwien publicznych.

13. Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji / zezwolen, przed przediozeniem ich organowi

wydajacemu decyzjg / zezwolenie, nalezy przedstawi¢ do akceptacji'do Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Katowicach.

14. W przypadku jesli z przyjetych przez Projektanta docelowych rozwiazar projektowych wynikac bedzie

koniecznos¢ zmiany decyzji srodowiskowej, zmiana decyzji bedzie lezeé po stronie Projektanta.
Przyjmuje sig, Ze koszty w tym zakresie sq ujete w cenie ofertowej Wykonawcy, W takim wypadku
konieczne bedzie dotrzymanie termindw okreslonych w umowie.

19) Personel, sprzet, wyposazenie

1.

W realizacji przedmiotu zamowienia powinny uczestniczy¢ osoby, legitymujace sie kwalifikacjami
zawodowymi, doswiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednim do funkcji, jakie im zostang
powierzone. Do wykonania przedmiotu zamdwienia konieczne jest dysponowanie projektantami co
najmniej w branzy drogowej, mostowej (konstrukcyjnej), telekomunikacyjnej, gazowej,
elektroenergetycznej isanitarnej. Wykonawca ma obowigzek skierowania i Zaangazowania do
wykonania przedmiotu zaméwienia niezbednej ilosci os6b, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz
wymiaru czasu pracy umozliwiajgcej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia,
Wykonawca w razie koniecznosci winten zaproponowac w trakcie realizacji ustugi personel pormocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadann zawartych w niniejszym OPZ. Sklad, specjalnosci
i dodwiadczenie zaproponowanego zespolu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestycji.

Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze
strony innych specjalistéw, ktéra moze by¢ niezbedna do wtasciwego wykonania umowy, niezbedne
oprogramowanie | sprzet pozwalajacy na wykonanie uslugi. Koszty operacyjne i wynagrodzenie catego
personelu sg zawarte w wycenach jednostkowych poszczegdlnych prac projektowych.

Zmiana osoby petniacej funkcje Projektanta moZe nastapi¢ jedynie po zlozeniu odwiadczenia,
o ktdrym mowa w zdaniu drugim przez nowa osobe wyznaczong przez Wykonawce oraz
zaakceptowang przez Zamawiajacego, posiadajaca wymagane kwalifikacje zawodowe. W przypadku
zmiany ‘na etapie sprawowania nadzoru autorskiego, nalezy zalaczy¢ pisemne oéwiadczenie
0 przejegciu, obowiazkéw projektanta sprawujacego nadzor autorski, wynikajacych z art. 20 ustawy
Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejecia obowigzkow.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma zapewnic zastepstwo krotkoterminowe, na caly okres zalozonej pracy Projektanta dla
uniknigcia opéinien w realizacji robot kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pismie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie naleine projektantom i innym osobom wchodzacym w sktad
personelu z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie bedzie
podlegato odrebnej zaplacie przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie dysponowal przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidlowa realizacje umowy wraz z kosztami biura, jak rownie2
wszelkie inne koszty réwniez zwiazane z ubezpieczeniem i eksploatacja niezbednych $rodkow
transportu beda pokryte przez Wykonawce i sg traktowane jako wliczone w wycene uslugi.
Wykonawca musi dysponowac srodkami transportu umozliwiajacymi peinienie prawidlowego nadzoru
nad robotami. W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2020 r. Poz. 908), Wykonawca zapewni udzial pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przez
niego przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia na poziomie co najmniej 10%. W terminie do 14 dni
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od dnia podpisania umowy Wykonawca zlozy oswiadczenie potwierdzajace spelnienie ww. wymogu
wraz ze szczegblowym zestawieniem pojazdéw wykorzystywanych przez niego przy wykonywaniu
przedmiotu zamowienia (z wyszczegdlnieniem rodzaju paliwa), a niezlozenie tych dokumentow w ww.
terminie traktowane bedzie jako niespetnienie ww. wymogu. Koszty zwigzane z zapewnieniem
pojazdow elektrycznych Ilub zasilanych gazem ziemnym Wykonawca uwzgledni w  wycenie.
W przypadku zmiany ustawy i wymogow w tym zakresie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
dostosuje sig¢ do nowych zapiséw w cenie ofertowej.

20) Zatrudnienie os6b na umowe o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce przy realizacji przedmiotu
zamowienia 0séb na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu adekwatnym do powierzonych
zadan, pracownikéw administracyjno-biurowych. Wymdg dotyczacy zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg nie dotyczy 0sob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. W terminie 3 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Wykaz oséb zatrudnionych na
podstawie umow o prace.

3. Wykonawca jest zobowigzany do codziennego prowadzenia list obecnosci, zawierajacych imiona,
nazwiska i podpisy 0sob wykonujacych w danym dniu prace na podstawie umowy o prace i osoby te
powinny by¢ zgodne z Wykazem, o ktdrym mowa powyzZej.  Miesigczng, liste obecnosci osoby
wykonujace pracg na podstawie umowy o prace podpisujg wlasnorecznie, kazdego dnia, w ktorym
wykonywane sa czynnosci nadzoru autorskiego w ramach niniejszej umowy, opisane w niniejszym
OPZ | umowie, przed przystapieniem do pracy. Liste obecnoéci nalezy prowadzié¢ w formie papierowej,
W miejscu prowadzenia czynnosci nadzoru autorskiego. Ponadto lista ta ma by¢ udostepniona
przedstawicielowi Zamawiajgcego na kazde jego zadanie. Miesieczne listy obecnosci majg
w szczegolnodci zawierac: miesigc ktérego dotycza, narastajaco kolejne dni miesigca, imiona
i nazwiska 0sob wykonujacych prace na podstawie umoéw o prace wraz z wlasnorecznymi podpisami
obecnosci, w dniach obecnosci i petnienia czynnosgci nadzoru autorskiego, rodzaj wykonywanych prac
przez dana osobg, imig nazwisko i podpis zatwierdzajacego liste obecnosci (umocowany zgodnie
Z zawarta umowa przedstawiciel Wykonawcy) oraz klauzule: ,Dane o0sdb wymienione w niniejszej
miesigcznej liscie obecnosci sa zgodne ze stanem faktycznym oraz Wykazem oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace”, Zamawiajacy zgodnie z wzorem Umowy jest uprawniony do kontroli
zgodnosci ww. listy obecnoscl z Wykazem osob oraz stanem faktycznym.

4. Zamawiajacy w ramach kontroli speinienia przez Wykonawce wymagan w zakresie zatrudniania osob
na podstawie umow o prace bedzie miat mozliwos¢ wizytowania siedziby (siedzib) Wykonawcy iub

Podwykonawcy.
21) Kontrola ja i w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej
1. Harmonogram prac {(HP)

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenfa HP. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegdinych elementow dokumentacji,
zgodnych z wyceng przedmiotu zamdwienia okreslong w ofercie. Dodatkowo nalezy ujacé terminy planowanych
wystapien do gestordw sieci o warunki techniczne (przebudowy, przytaczen, odprowadzenia wod) oraz
uzgodnien., W przypadku wykonywania opracowan stuzacych wydaniu dokumentu urzedowege (np.:
opracowania srodowiskowe, operaty wodnoprawne) nalezy wyraznie oznaczyC planowany termin zlozenia
stosownych materiatéw oraz termin uzyskania dokumentu, wynikajacy z przepisow prawa. Zatwierdzenie HP
przez Zamawiajacego nie zwolni Wykonawcy z zadnych zobowiazan umownych. W HP winna byé
przedstawiona kwota brutto za dany element rozliczeniowy. Wykonawca przediozy do zatwierdzenia
HP terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy, kolejne HP Wykonawca jest zobowigzany przedktadac
Zamawiajacemu w przypadku wystapienia opdoznied lub zmian zwiazanych 2z terminem wykonania
poszczegdlnych elementdw dokumentacji projektowej z wyjasnieniem, dlaczego nastapity zmiany,

2. rawozdanie z postepu prac (SP

Do 5-go dnia kaidego miesigca Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sprawozdanie z prac wykonanych
w minionym miesigcu. Zostang w nim okreslone rowniez planowane na biezacy miesigc zadania do wykonania
majace na celu poprawne i terminowe wykonanie dokumentacji. W SP winna sie rowniez znalez¢ informacja
o ewentualnych zagrozeniach terminowych i technicznych w realizacji poszczegdinych elementow
rozliczeniowych.
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3. Rady Techniczne (RT)

Przewiduje sig, iz RT beda odbywaly sie w ramach potrzeb, lecz nie rzadziej niz raz na dwa miesiace. RT moze
by¢ zwotana na wniosek ZDW, Zleceniodawcy lub Wykonawcy. Miejscem spotkan jest siedziba ZDW lecz
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne miejsce spotkania. Glownymi celami RT jest:

a) omowienie harmonogramu prac projektowych,

b} omowienie przez Wykonawce proponowanych rozwigzan projektowych,

€) przedstawienie przez Zamawiajacego wnioskow z wtasnych przegladéw opracowan projektowych,

d) uzgodnienie rozwigzan projektowych badz wskazanie koniecznosci ich modyfikacji.
Jako Rady Techniczne Zamawiajacy rozumie sie rowniez spotkania z wtadzami lokalnymi w miejscu inwestycji,
jak réwniez ze spolecznoscig lokalng. Spotkania takie moga sie odbywaé rdwniez w godzinach
popotudniowych czy wieczornych, jak réwniez w dni wolne od pracy. W przypadku zaistnienia takich
okolicznosci Zamawiajacy zapewni stosowny lokal w celu przeprowadzenia spotkania. Kazda rada techniczna
bedzie zakoriczona spisaniem protokotu / notatki, do wykonania czeqo zobowigzany jest Wykonawca.
Proponowana tresc notatki zostanie przekazana do Zamawiajacego. W przypadku braku uwag zostanie ona
zaakceptowana i przestana Wykonawcy, ktéry przekaze ja pozostalym uczestnikom spotkania. Nie wyklucza
sig sporzadzenia protokotu bezposrednio po spotkaniu.

4. Inne

Niezaleznie od opisanych powyZej rozwiazan, majacych na celu zapewnienie jak najwyziszej jakosci
opracowywanej dokumentacji, Wykonawca ma prawo do sktadania i uzgadniania przez ZDW czastkowych
rozwigzan projektowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zlecenia i przeprowadzenia kontroli dokumentacji projektowej niezaleznej
Jednostce.

22) Rozliczenie i odbidr dokumentaciji projektowei

1. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnieri oraz materialdw wejsciowych koniecznych do
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z - analizy przeprowadzonej przez Wykonawce
w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego
zaméwieniem oraz wszystkie elementy dokumentacji. projektowej okreslone w niniejszym QPZ. Cena
ofertowa winna uwzglednia¢ koszty wynikajace z wymagan okreslonych w niniejszym OPZ oraz koszty
udzialu w postepowaniu przetargowym na wykonanie robdt budowlanych {m.in. w zakresie udzielania
odpowiedzi na zapytania ofertowe). Cena ofertowa musi rowniez uwzglednia¢ koszty przeniesienia na
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do rozporzadzania i korzystania z przedmiotu zamédwienia.
oraz praw zaleznych.

2. Poszczegolne elementy rozliczeniowe/kompletna dokumentacje projektowy nalezy ztozyé w kancelarii
Zamawiajaceqo.

3. Weryfikacja elementéw rozliczeniowych/kompletnej dokumentacji projektowej nastapi w ciagu 21 dni

roboczych, a'nastepnie po stwierdzeniu, Ze elementy rozliczeniowe/kompietna dokumentacja zostala

prawidlowo wykonana oraz zloZona w ilosci przewidzianej OPZ, zostaje sporzadzaony protokdt odbioru
czesciowego/koricowego podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego wskazanego

w umowie. W zakresie drogi krajowej dla poszczegdinych elementow dokumentacji nalezy dostarczyé

pozytywng opinie GDDKIA,

Kopia protokofu odbioru czgéciowego/koricowego zostanie przekazana Wykonawcy.

Protokét  odbioru  czesciowego/koricowego, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajacego wskazanego w umowie, jest podstawa do wystawienia faktury czesciowej/koricowej za

wykonany element rozliczeniowy/koncowa dokumentacje projektowa.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanego elementu rozliczeniowego/kompletnej dokumentacji
projektowej z zalozonymi wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zamowienia, Wykonawca zostanie
poinformowany, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek. Jednoczesnie
Wykonawca bedzie zobowigzany do odbioru elementy rozliczeniowego/koricowej dokumentacji
projektowej we wlasnym zakresie,

7. W okresie wykonania umowy Wykonawca zagwarantuje dla swojego personelu, w ramach oferowanej
ceny ofertowej, koszty wszelkich czynnosci i wymagan sktadajacych sie na wykonanie dokumentacji
projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, w zakresie wynikajacym z obowiazkow opisanych
w umowie i OPZ, w szczegdlnosci:

a) wynagrodzenia wraz z narzutami wszystkich czlonkéw zespotu Wykonawcy koniecznych do zgodnego
z przepisami prawa wykonania umowy, bez wzgledu na iloé¢ projektantow,
b) koszty stanowisk pracy, szkolen personelu,

\n e
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c)
d)
e}

f)

()]

q)
r)
s)
t)
u)

8.

10.

11,
12,

pobyt Projektanta odpowiedniej branzy na budowie w ramach nadzoru autorskiego obejmuje rowniez
wszystkie czynnosci, zgodnie z opisem zawartym w ,,érodowiskowych zasadach wyceny prac
projektowych ,Nadzor autorski”,
koszty administracyjne zatrudnienia projektantdw i calego personelu Wykonawcy
wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajacego poza wskazany
w OPZ oraz wszelkie inne koszty zwigzane z zatrudnieniem i praca tych asob,
koszty zwiazane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie,
diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantow,
koszty materiatéw niezbednych do sporzadzenia opinii, uzgodnien, analiz, dokumentac;ji, itp.
koszty zwigzane z wypetnianiem obowiazkow zgodnie z zawarta umowa oraz dostosowaniem sie do
wymagan OPZ,
przejazdy, zakwaterowania i delegacje,
koszty transportu i tacznosci,
koszty wyposazenia bhp,
koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w radach budowy, spotkaniach w terenie, itp.
koszty sporzadzania raportow miesiecznych, bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskéw i spraw
skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzér autorski przez Zamawiajacego, sprawozdan, opinii
i innych materiatow niezbednych dla prawidtowej realizacji przedmiotowego zadania,
koszty uzgodnien np. z gestorami sieci, gminami, GDDKIA, itp.,
koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istatnosci,
koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID oraz przepisami
ustawy Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
koszty uczestnictwa w odbiorach koricowych budowy dla wyszczegdinionych zadan,
inne $wiadczenia wynikajace z przepiséw i obowiazkow Projektanta wykonywanych na budowie,
koszty ubezpieczen,
koszty dostosowania do ustawy o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2020 r. Poz.
908) zgadnie z zapisami OPZ,
wszystkie inne koszty zwigzane z wymaganiami zawartymi w OPZ, zwiazanymi z prawigdtowym
wykonaniem uslugi.
W celu rozliczenia nadzoréw autorskich nalezy przedstawié zestawienie ilogci wykonanych przez
Wykonawce w okresie rozliczeniowym nadzorow autorskich w oparciu o Formularz Tabela Wyceny
czynnosci nadzoru autorskiego z wyszczegdlnieniem nadzoréw miejscowych/pabytow na budowie,
opracowar zamiennych (ilos¢ j.n.p. dla opracowan zamiennych wyliczona w oparciu o Srodowiskowe
zasady wyceny prac projektowych przediozona do akceptacji Zamawiajacego). Tresé zestawienia powinna
by¢ uzgodniona z Kierownikiem. Projektu ze strony Zamawiajacego. Rozliczenie pobytu na budowie - cena
obejmuje ryczalt niezaleznie od ilosci projektantéw dan branzy.
Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce w Wycenie uslugi s3 cenami ryczattowymi. Ceny te beda
podlegac waloryzacji zgodnie z zasadami umowy.
Ilos¢ -poszczegdlnych nadzoréw podane w formularzu Wycena sa szacunkowe. Rozliczenie nastapi za
faktyczng ilos¢ wykonanych uslug i prac, potwierdzonych zgodnie z umowa, na zasadach okreslonych
w Umowie,
Faktury moga byc skladane nie czesciej niz 1 raz w danym miesiacu.
W przypadku nie wystapienia potrzeby wykonania pozycji rozliczeniowych wskazanych w Tabeli Prac
Projektowych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z nich. Minimalna wartosé catosciowego
wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie mniej niz 50% wartosci z formularza Wyceny.

23) Informacije dodatkowe

1,

2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za bledy projektowe na zasadach okreslonych w umowie.

Po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkosci zamowienia, a takze potencjalnych Wykonawcow ktdrzy biorg
udzial w tego rodzaju zamowieniach (mate | érednie przedsiebiorstwa), Zamawiajacy podjgt decyzje
0 odstapieniu od podzialu zaméwienia na czesci. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji
projektowej, ktéra stanowi niepodzielna calosé, a jej podziat grozilby nadmiernymi trudnosciami
technicznymi wynikajacymi z opracowania poszczegdinych elementow dokumentacji projektowej przez
réznych Wykonawcéw oraz nadmiernymi kosztami wykonania zaméwienia. Potrzeba skoordynowania

30



dziatarh roznych Wykonawcow realizujacych poszczegodlne czesci zamdwienia (tj. poszczegdlne elementy
dokumentacji projektowej) mogltaby powaznie zagrozi¢ wiasciwemu wykonaniu zamowienia, bowiem
przedmiot zamdwienia stanowi niepodzielng catos¢ (dokumentacja projektowa) i wskazane jest, aby
wykonywal go jeden Wykonawca ze wzgledu na sciste ze sobg powigzanie poszczegdinych czesci
zamowienia (elementdow dokumentacji projektowej) oraz ze wzgledu na zachowanie rygoréw
technologicznych oraz udzielong gwarancje na wykonana usluge.

3. Zamawiajacy wymaga, aby wszelka korespondencja dostarczana za pomoca srodkow komunikacji
elektronicznej, byta uwierzytelniona podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub osobistym. Korespondencja
dostarczana za pomoca srodkéw komunikacji elektroniczne, nie uwierzytelniona jednym z w/w podpisdw
bedzie odsylana bez rozpatrzenia. Adres do korespondencji dostarczanej za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej: sekretariat@zdw.katowice.pl. Korespondencja kierowana na jakikolwiek inny adres e-mail
bedzie traktowana jedynie jako robocza, bez istotnego znaczenia dla sprawy, bez mozliwosci
powolywania sie na nig jako wigzaca dla sprawy.

4. Przez Projektanta nalezy rozumiec osobe fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje (potwierdzone
uprawnieniami) do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem zgodnie
z dokumentacjg projektowa, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane. Projektant wskazany przez Wykonawce zamoéwienia i zaakceptowany przez Zamawiajacego
odpowiedzialny jest za dany zakres opracowania branzowego, Projektant posiadal bedzie prawa i spetnial
obowigzki w ramach zawartej umowy na pelienie czynnoéci nadzoru autorskiego nad realizowanym
zadaniem.

24) Przepisy zwiazane

{1.1.] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane,

(1.2.] Ustawa z dnia 10.04.2003 r o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych,

[1.3.] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony érodowiska,

[1.4.] Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o acenach oddziatywania na érodowisko

[1.5.] Ustawa z dnia 20.07.2017 r. - Prawo wodne

[1.6.] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody

[1.7.] Ustawa z dnia 27,03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

[1.8.] Ustawa z dnia 13 10.1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng

[1.9.] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

[1.10.]) Ustawa z dnia 7.05.2010 r. 0 wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych

[1.11.] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych

[1.12.] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zaméwieri publicznych

[1.13.] Ustawa z dnia 01.01.2012 r. Prawo geologiczne i gdrnicze

[1.14.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11,09.2020r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy

projektu budowlanego

[1.15.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych

[1.16.] wykreslono

[1.17.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

[1.18.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym

[1.19.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.03.2017 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

[1.20.} Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie

[1.21.] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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[1.22.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.06.2019 r. w sprawie warunkOw, jakie nalezy spelni¢
przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego

{1.23.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne;j
i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej

[1.24.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegdlowych wymagan
dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robot, ktérych wykonanie wymaga uzyskania
konces;ji

[1.25.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11.02.2019r
w sprawie geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych

[1.26.] Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych

[2.1.] Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP Warszawa
1998 r

[2.2.] Zasady sporzadzania dokumentacji okreslajacych warunki hydrogeologiczne w Zwiazku 2z
projektowaniem drog krajowych i autostrad - Poradnik metodyczny. Ministerstwo Srodowiska,
Warszawa 2006 r

[2.3.] Katalog wzmocnieri i remontow nawierzchni podatnych i pélsztywnych - IBDiM, Warszawa 2001 r

[2.4.] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych

[2.5.] Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji 1 kartografii
oraz nabywania nieruchomosci, GDDP Warszawa 1998 r.

[2.6.] Wytyczne Techniczne Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Katowicach,

[2.7.] Wytyczne Projektowe Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach.

[2.8.] Uchwata Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego nr 434/318/VI1/2022 z dnia 17 marca 2022 roku - wytyczne

projektowe drog dla rowerdw
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