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A" Czesé pierwsza ,0golna Specyfikacja Techniczna”
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1. Wstep, postanowienia ogdlne.
2. Materiaty.

3. Sprzet.

4, Transport.

5. Wykonanie robot.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Obmiar robot.

8. Odbidr robot.

9. Podstawa pfatnosci.

,B” Cze$é druga: Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna.

SST 01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
SST 02.00.0 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE

SST 03.00.00 BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI
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CZESC A— WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP - Postanowienia ogdine.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna — w cze$ci wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdinych zalecen
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot opisanych w podpunkcie 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogdlne.

Specyfikacje Techniczne Ogodlna nalezy rozumiec i stosowac w powiazaniu z:

- przedmiarami robot,

- zapisami zawartymi w czesci B - Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2 Okreélenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (posiadajgca wymagane

przepisami prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do Izby zawodowej), upowazniona do

nadzoru nad realizacjg Robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce (posiadajaca wymagane przepisami

prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do izby zawodowej), upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Roboét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Konsultant — przedstawiciel producenta materiatéw budowlanych uzytych przy robotach budowlanych.

Czas na ukoriczenie - czas na zakoriczenie robdt budowlanych lub odcinka (w zaleznoéci od przypadku) tak jak zostat
podany w Ofercie, obliczony od daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia robot okreélona w umowie.

Komisja — komisja odbiorowa, ktérg powotuje Zamawiajacy po zgtoszeniu robdt do odbioru.

Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy — oscba wymieniona jako Zamawiajacy w umowie,

Wykonawca — osoba wymieniona jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawni
nastepcy tej osoby.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danych robat.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa

(droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecer i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawca i
projektantem.

Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
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Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje noéne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierac warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i érodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczeristwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

Podtoie - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4. Ogdbine wymagania dotyczgce Robdt.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z obowigzujgcymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu (Inspektorowi Nadzoru) do
zaakceptowania wykaz materiatow, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych umowa.
Prace prowadzone beda w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej zabudowy - mozliwos¢ obecnosci osob
postronnych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Techniczne;.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: plan
orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, opisy techniczne.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie sporzadzona w
jezyki polskim i zawiera¢ bedzie nastepujace czesci: plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normaine, schemat
tyczenia, opisy techniczne, przedmiary, wytyczne wykonania prac.

Wykonawca ma obowigzek opracowania na swoj koszt:
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-projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniami,
-geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdt,
-plan BiOZ,

1.4.3. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (przedmiary, instrukcje, szczegoty
rozwigzan, dodatkowe opisy) przekazane przez Zamawiajacego stanowiag czeé¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczert w Dokumentacji Projektowej, a 0 ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci w dokumentacji opiséw z czescig graficzng - wazniejszy jest odczyt z rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowaq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to
niezadowalajaco na jako$c¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdt.,

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo poNownego
zatwierdzenia projektu,

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczeristwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okredlonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wtaczony w cene
umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawea bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacjg baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pyfami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.4.6. Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
prowadzonych prac.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okresionego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiafow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagroZenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona witasnoéci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeri podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) i zainteresowane wfadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dastarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od Daty

Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczgc Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonaweca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowac Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnoéne dokumenty.
Réwnowaznosc norm i zbiordw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie i innych dokumentach zwigzanych z przedmiotem umowy powotane s konkretne normy
lub przepisy, ktore spetniac majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania [ub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w dokumentach nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg paristwowe lub odnosza
sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru
co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajj zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogdlne.

Do wykonania robot Wykonawca moze uzyc tylko materiaty posiadajgce dokumenty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w lit. a) i ktére spetniajg wymogi ST.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy bad? ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatdw.

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzieri
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
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Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiagniecie efektu okreélonego w Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru (na jego zadanie) kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT i MAGAZYNOWANIE.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materiatow/sprzetu
na iz terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i whasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposdb sktadowania
powinien zabezpieczy¢ materialy przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych oraz ograniczy¢ w
sposob jednoznaczny dostep dla 0sob postronnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Og6lne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami technicznymi. Odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych
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przyjetego systemu wykonania robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robot oraz uwagi Konsultanta, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robdt.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykenaniem, aby osiggnac zatozong jakoéé
Robot (utrzymaniem gwarancji dawanymi przez producenta materiatéw zastosowanych przy realizacji budowy).
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pefng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwosc sg okreslone w ST, normach i wytycznych producenta
systemow. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatow ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatdw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganege w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptaciji.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W zakresie kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zradta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru (Zamawiajgcy) moze pobieraé probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawecy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznej (uprawnionej) jednostce przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wyfgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okredlong powyzej i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
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bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu Robot, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sfuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot;

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

- zgfoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw Robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedfozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja),

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, oséb uprawnionych z mocy
prawa oraz przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét.
Obmiar Robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w
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jednostkach ustalonych w Kosztorysie lub przedmiarze.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w abecnosci Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru moga by¢ wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajacego na piémie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu okresowej ptatnosci (faktury
przejéciowe) na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét | materiatow.

Ogolne zasady obmiaru wykonanych prac oraz normy zuzycia materiatéw zgodnie z przyjetymi zasadami okreslonymi
w KNR. Dopuszcza sig stosowanie norm zuzycia materiatow okreélonych przez producenta (przyjetych w normach
zuzycia danego systemu).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takie w przypadku
wystepowania dfuzszej przerwy w Robotach,

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalers odpowiednich SST Roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbicrowi ostatecznemu robot — koricowy,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnoéci Kierownika Budowy.

Gotowosc danej czgéci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozZniej niz w ciggu 2
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, na
podstawie przedfozonych dokumentéw potwierdzajacych jakosé prac oraz zgodnoéé zastosowanych materiatéw w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robét. Odbioru czesciowego Robot
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dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w
obecnosci Kierownika budowy.

8.3. Odbiér ostateczny Robdt — koricowy.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedg stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego Robot.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potrgceri, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostafa sporzgdzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Dzienniki Budowy i protokoty obmiaréw prac zanikajacych, czesciowych.

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych (w przypadku wykonania pomiarow
kontrolnych i badan laboratoryjnych).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzeri.

6. Specjalistyczne protokoty z odbiordéw przeprowadzonych przez instytucje niezalezne wskazane w

prawie budowlanym (Inspektor Sanitarny, Staz Pozarna, Inspektor Pracy, Inspektor Ochrony Srodowiska).

7. Recepty i ustalenia technologiczne.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior ostateczny Robot”. Odbidr pogwarancyjny jest podstawg ostatecznego rozliczenia
budowy (uruchomienie gwarancji nalezytego wykonania robdt).

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ustalenia Ogdlne.
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Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez
Zamawiajacego protokot edbioru robot objetych ptatnoscia.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Techniczne] i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Cena obejmuje zakres czynnosci pomocniczych jak:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji (urzadzenie placu budowy, organizacja miejsc skfadowania, zaplecza
socjalno-pomocnicze);

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczeristwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska;

- uporzadkowania placu budowy i doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy;

- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01.00.0
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych w
zwigzku z realizacja zadania.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych i obejmuja:

a) rozbidrke istniejgcej nawierzchni,

b) wykopy i profilowanie obiektowe,

¢) transport gruntu,

d) badania kontrolne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajacych warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzedniej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosc jest mniejsza ni_ 1m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza ni_ 1 m.

1.4.10. Odkiad - miejsce, w ktére nalezy odwiesc¢ nadmiar gruntu z wykopu.

1.4.11. WskaZnik zageszczenia gruntu - wielko$c charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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Pd

Is =
Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [g/cm3].

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12, [g/cm3].

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rohét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robodt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00. Przed
przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakoriczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze drogowe oraz
branzowe. Zakres robdt przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w ST D-01.00.00. "Roboty
przygotowawcze".

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. PODZIAt GRUNTOW

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania stanowi tablica 1.
W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntdw i materiatow wystepujgcych na
omawianych odcinkach w stanie naturalnym oraz wspétczynnikdw spulchnienia. Podziat gruntow pod wzgledem
przydatnosci do budowy nasypdw podano w ST D-02.03.01., p.2.

2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypéw oraz nadmiar gruntéw przydatnych powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie lub za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgce nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrddet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Sposob
zagospodarowania gruntow przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na Terenie Budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnosc
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Zawartos¢ siarczandw jako SO3 nie powinna
przekraczac¢ 1% wg PN-EN 1744 -1 w warstwach gruntéw i innych materiatéw wbudowanych lub naturalnie zalggajgcych
na glebokosci 0,5 m od spodu konstrukcji z warstw nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. Od
warunku tego mozna odstapic, o ile zostana przeprowadzone czynnosci, zaaprobowane przez Inspektora nadzoru, majace
na celu odpowiednie zabezpieczenie przed korozja betonu i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego Wplywu na
wiasciwoséci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak te_ w czasie odspajania. Sprzet uzywany w
robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Wykonawca
powinien wykonywac roboty ziemne przy utyciu potrzebnej liczby maszyn o cdpowiedniej wydajnosci. Powinny one
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rownie_ dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunaé z Terenu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych

4, TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczerstwa, zarowno w obrebie
pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny
spefnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w Szczegdlnosci w odniesieniu do
gabarytéw i obciazenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad Wartosci przyjete w Kontrakcie nie
moze by¢ podstawa roszczert Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
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zostaly wczeéniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia
nawierzchni drog i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewniaja odprowadzenie
wad gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawach w cafym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za
te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzer:
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wladzami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w ST D-M-00.00.00. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robodt pomiarowych i
przygotowawczych. W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarczac kopie ich wynikéw do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujgca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét. Inspektor nadzoru moze pobierac probki
gruntow oraz materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan
wykazg, ze wyniki badan Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawecy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo moze opieraé sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci robdt z niniejszymi Specyfikacjami. Catkowite koszty takich powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

6.2.1. DOKUMENTY KONTROLNE

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisa¢ do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokofdw odbiorow robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

6.2.2. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymiw p. 6
oraz z Dokumentacja Projektowa. Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd gruntowych, wysiekéw wodnych.

6.2.3. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreélono w przedmiotowym dokumencie.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO

6.3.1. CEL | ZAKRES BADAN

Badania omowione w tym punkcie specyfikacji maja na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego
zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjami oraz wskazéwkami Inspektora nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania
robot ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych losowo w punktach po zakoriczeniu budowy korpusu ziemnego. W
zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawozdanie;

a) dokumentéw kontrolnych

b) przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego

¢) spadkow podtuznych korpusu i rowdw

d) zageszczenia gruntéw

e) wykonania i umocnienia skarp

f) odwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora nadzoru.

6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH

Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych wynikajgcych stad zmian technologicznych w stosunku do

Dokumentacji Projektowe]

b) dziennikéw budowy

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy
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d) protokotéw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robét. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic¢ tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia lub
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia oraz stosunek wtornego modutu odksztalcenia do pierwotnego modutu
odksztalcenia, wraz z wartosciami srednimi tych cech dla calego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierac daty
badan i miejsca pobrania probek.

6.3.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO | SZEROKOSCI KORPUSU ZIEMNEGO

Sprawdzenie przeprowadza sig za pomoca tasmy, szablonu, taty o diugosci 3 metréw i poziomicy. Stwierdzone w czasie
kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekraczac okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych:
- pomiar szerokosci korpusu ziemnego 5 cm

- pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1 cmi-3cm

- pomiar pochylenia skarp 10% wartos¢ pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci stwierdzone w czasie kontroli rownosci ptaszczyzn tata nie moga przekracza¢ okreélonych ponizej wartosci
dopuszczalnych:

- pomiar rownosci korony korpusu 3 cm

- pomiar rownosci skarp 5 cm.

6.3.4. SPRAWDZENIE SPADKOW PODEUZNYCH

Kontrole spadkow podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych korony korpusu. Odchylenie rzednych
od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze ni_+1 cmi-3 cm.

6.3.5. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwesci, co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach. Kontrole zageszczenia gruntow w gornej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza sie wg metod
zageszczenia gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy sposéb:

a) Oblicza sie $rednia arytmetyczna wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztafcenia lo, przedstawionych przez
Wykonawce w raportach z biezacej kontroli robét ziemnych dla danego odcinka.

b) Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione bedg warunki:

Is - $rednie nie mniej ni_ Is - wymagane

lub

lo - srednie nie mniej ni_ lo - wymagane

a takze 2/3 wynikéw badan utytych do obliczenia $redniej spetnia wymagania oraz pozostate wyniki nie powinny
odbiegach o wiecej ni_5 % (Is) lub 10 % (lo) od wartosci wymaganej.

6.3.6. SPRAWDZENIE SKARP

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢ kontrolujgc zgodnos¢ pochyleri z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia oraz rownosci skarp podano w punkcie 6.3.3.

6.3.7. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny wizualnej
oraz pomiarow wg punktu 6.3.4. i poréwnania zgodnosci wykonanych elementow odwodnienia z Dokumentacja
Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt ziemnych nie powinien obejmowac objetosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z
robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakoniczone i przejete przez Inspektora nadzoru roboty ziemne bedg opfacone wedtug cen jednostkowych okreslonych
dla poszczegdlnych rodzajow robot. Platnosc za 1 m3 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST02.00.0
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE]

1.1. Wstep
171 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni parkingu oraz chodnika z kostki betonowe;.

-oczyszczenie istniejacej nawierzchni oraz rozebranie wystajgcych elementow betonowych

-wykonanie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego

-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 61 8 cm niefazowanej

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu wykenanie nowe;j
nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 61 8cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST

zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

1.4.1 Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaftka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach pofaczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z dokumentacj projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wymagania podano w OST zawierajgcej wymagania ogdélne (kod CPV 45000000).

2. Materialy
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sklfadowania podano w OST zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw.
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Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.

2.2.3 Ksztatt i wymiary kostki betonowe;j
Do wykonania nawierzchni zastosowac betonowa kostke betonowg drobnowymiarowg (szarg) o grubosci 60 oraz 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- na dtugosci £ 3 mm,
- na szerokosci = 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm.
2.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosé
1 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 (2), %, nie mniej niz 5
3 Odpornosé na zamarzanie, po 50 cyklach zamrazania, wg. PN-B-06250 (2):
a) peknie¢ probki Brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
d) probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 910, mm, nie wigcej niz 4

2.3 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1 Cement
Do produkeji kostki brukowe] nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2 Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3 Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdw, zgodnie z receptg laboratoryjng.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatose, mniejszg nasigkliwos¢ i wigkszg odpornosc na niskie
temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w OST zawierajacej wymagania ogdlne kod CPV 45000000 —7, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j
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Mafe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do ustawienia kostki jak ptyt kamienny stosuje sute
drobny sprzet podreczny (poziomice, ubijaki, taty aluminiowe lub drewniane). Jeéli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe
majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie skiada sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV
45000000-7, pkt 4.

4.1 Transport betonowych kostek brukowych

Materiafy i elementy moina przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przystosowanego do przewozu materiatdow
budowlanych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatoéei betonu
min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i
spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, podano w OST zawierajacej wymagania ogéine kod CPV 45000000-7, pkt
5.

5.1 Koryto pod nawierzchnig z betonowych kostek brukowych
Na podbudowe pod kostke nalezy wykorzystac istniejgce utwardzenie gruntu. tawa wyprofilowana zgodnie z
projektowanym spadkiem. Powstata przestrzen wypetnic kruszywem i zagesci¢ (ttuczen kamienny frakcji 4-31,5mm).

5.2 Podsypka
Na podsypke pod kostke nalezy stosowac kliniec 2-8mm odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,

zageszczona i wyprofilowana.

5.3 Warstwa odsgczajgca

Nie dotyczy.

5.4 Warstwa no$na z kruszywa kamiennego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztoiona w sposob zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez

Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnoséci optymalnej, okreélone;
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Grubosc i rodzaj przyjetych warstw podbudowy:

1. Utwardzenia terenu parkingu - pow. ok. 1390 m?2
- rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych — 1390 m?2
- rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo — piaskowej 99,4 m
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- rozebranie faw pod krawezniki— 2,982 m3

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki,

- roboty pomiarowe,

- stabilizacja podioza cementem, podtoze z gruntu rodzimego, warstwa po zageszczeniu 20 cm -1390 m2,
- podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 19 cm-1390m2

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowa grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 3 cm — 1390m2

- wykonanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 1346 m2

- fawy pod krawezniki 4 m3,

- obrzeza betonowe,30x8 na podsypce cementowo—piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg-99,4 m

- oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie segregacyjne i kraweznikowe przerywane malowane recznie-
1390m?2

- regulacja pionowa studzienek, wtazy kanatowe — 5 szt.

- wykonanie studni wpustowych kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiem — 5 kpl

2. Utwardzenia terenu_dojscia do pochylni - pow. ok. 82 m2

- rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych — 82 m2

- rozebranie kraweznikdw na podsypce cementowo — piaskowej 50 m

- rozebranie taw pod krawezniki—1,5 m3

- wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki,

- roboty pomiarowe,

- roboty ziemne — 19,68 m3

- wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni na gtgbokos$¢ 20 cm — 82 m2

- profilowanie i zageszczenie podioza — 82m?2

- wzmocnienie podtoza gasigtkami i geowtokninami—82 m2

- podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm —gr. 15 cm — 82 m2
- wykonanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - 67 m2

- rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe rowki o wymiarach 30x30 -~ 50 m

- tawy pod krawezniki 1,5 m3,

- obrzeza betonowe,20x6 na podsypce piaskowej, wypefnienie spoin zaprawg cem. - 50 m

3. Oznakowanie poziome dla niepetnosprawnych
- nawierzchnie z ptyt kierunkowych dla niepetnosprawnych — 58 m2

5.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnosc ksztaltow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ufozenie dowolnego wzoru -wczesnie)
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Kostke ukiada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac
ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania nawierzchni drogi.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sig wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchni z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Zasady kontroli jakoéci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000) pkt 6.
6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
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techniczna.
6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1 Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu

zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami ST

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z betonowych kostek brukowych

6.4.1 Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac nalezy za pomocy niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni drogi w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.
6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?2

chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynosza + 0,3%.

7. Obmiar robét

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Zasady ogolne obmiaru robét podano w OST zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z
korytowaniem i wykonaniem podbudowy z kruszywa.

8. Odbidr robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Zasady ogolne odbioru robot podano w OST zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdlne zasady podstaw ptatnosci



URZAD MIASTA NOWEGO SACZA — WYDZIAL INWESTYCJI — RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

Ogdlne zasady podstaw pfatnosci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000) pkt.9.
9.2 Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- roboty rozbidrkowe, wywdz materiatéw z rozbidrki,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryt wraz z profilowaniem,

- dostarczenie i utozenie wraz z zageszczeniem warstw podbudowy z kruszywa kamiennego,
- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej betonowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZznika piaskowego.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3.00.00
BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEPR.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaci technicznej (SS5T) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na zakoriczeniu nawierzchni placu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych: a) Obrzeza betonowe z wykonaniem
taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j.

1.4, Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci |
specyfikacji zawierajace] wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$c z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne.
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2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w OST ,Wymagania ogdlne”

2.2. Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30x100

2.2.3. Materiaty na tawe i do zaprawy wir do wykonania tawy powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, Transport

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem,

Materialy ceramiczne drobnowymiarowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”

5.2. Podtoze lub podsypka (tawa) Podtoze pod ustawienie obzera moze stanowié rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)
ze wiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
wirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podfozu w
miejscu i ze $wiattem (odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe]. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byc obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyc woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna
gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy umyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow
wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Badania
pozostatych materiatdow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow.

6.3. Badania w czasie robdt W czasie robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie: a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z
wymaganiami b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami c)
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami, przy dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeza w
planie, ktdre moze wynaosic + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obzera, niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosic +1
cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petna gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robot.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m {metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
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8. ODBIOR ROBOT

Platnosé ryczattowg wykonanie rusztowan dokonuje sig na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robdt.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét Ogélne zasady odbioru robdt podano w OST ,\Wymagania ogélne” Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonane
koryto, wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST ,Wymagania
ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe] Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, dostarczenie materiatdw, wykonanie koryta, rozscielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeza, wypetnienie
spoin, obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza, wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka

. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza
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