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Budowa oczyszczalni $ciekéw i kanalizacji w miejscowosci Sumin PGR

Zamowienie bedzie realizowane w formie ,zaprojektuj i wybuduj"

Program funkcjonalno - uzytkowy sporzadzony zostat w oparciu o:

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych.

- oczyszczalnia $ciekdw powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z przepisami

okresSlonymi w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach

Kody CPV:

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéow do
odprowadzania Sciekdéw

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekéw
45232423-3 Przepompownie $ciekow

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Ukfadanie kabli

45233200-1 Roboty w zakresie rédznych nawierzchni

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw

komunikacyjnych i linii energetycznych
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéow do
odprowadzania Sciekdow

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni Sciekdw

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatdw Sciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania Sciekdéw

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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I. CZESC OPISOWA
1. Ogolny opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajgce na zaprojektowaniu,
dostawie, montazu i uruchomieniu oczyszczalni $ciekdw, przepompowniami oraz siecig
kanalizacji.
Zakres prac projektowych obejmuje zaprojektowanie dwdch zbiornikdw oczyszczalni
biologicznych pracujgcych w technologii obrotowych zt6z tarczowych potaczonych ze
sobg rownolegle wraz z kanalizacja sanitarng, przepompowniami, oraz
odprowadzeniem $ciekdw oczyszczonych, poprzez poletko hydrofitowe do rowu, ktory
bezposrednio doptywa do Jeziora Suminskiego, zasilaniem elektrycznym, rozruchem
technicznym i technologicznym, ogrodzeniem i utwardzeniem terenu oczyszczalni i
przepompowni oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
Roboty budowlano wykonawcze beda podzielone na dwa etapy:
Etap 1
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej
- dostawa i montaz przepompowni Sciekow
- dostawa i montaz pierwszego zbiornika oczyszczalni Sciekdow o przepustowosci 30
m3/dobe wraz z niezbednym uzbrojeniem terenu, zagospodarowaniem oraz
uruchomieniem i przekazaniem do eksploatadji
- wykonanie przylgcza elektrycznego wraz ze sterowaniem przepompowni i
oczyszczalni
- budowa pierwszego szeregu zt6z poletka hydrofitowo - roslinnego
- wykonanie studzienki kontrolno-pomiarowej oraz wylotu oczyszczonych $ciekéw do
rowu
- wykonanie ogrodzenia wraz z o$wietleniem, monitoringiem oraz utwardzeniem terenu
oczyszczalni i przepompowni
Etap 11
- dostawa i montaz drugiego zbiornika oczyszczalni Sciekdw o przepustowosci 30
m3/dobe wraz z niezbednym uzbrojeniem terenu, zagospodarowaniem oraz
uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji oraz potaczeniem z wybudowang w
pierwszym etapie infrastrukturg

- podtgczenie zasilania elektrycznego wraz ze sterowaniem do zbiornika oczyszczalni
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- budowa drugiego szeregu ztéz poletka hydrofitowo-roslinnego oraz potgczenie
odptywu do studzienki kontrolno-pomiarowej potgczonej z wylotem oczyszczonych
Sciekow do rowu
- rozbudowa ogrodzenia oraz utwardzenie terenu wokot drugiego zbiornika

oczyszczalni

ZamoOwienie obejmuje:
- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe,
- uzyskanie wszelkich niezbednych zgéd i decyzji,
- budowe oczyszczalni Sciekdw oraz sieci kanalizacyjnej z przytaczami wraz z
niezbednym uzbrojeniem terenu, zagospodarowaniem oraz uruchomieniem i
przekazaniem do eksploataciji,
- przywrocenie do nalezytego (nie gorszego niz pierwotnego) stanu terenu po robotach
w zakresie drdg i dziatek przylegtych do terenu inwestycji (facznie z odbudowa
nawierzchni, nasadzeniem zieleni itp.),
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Roboty objete Zamoéwieniem nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci
W oparciu o:
- warunki Zamdwienia,
- umowe o dofinansowanie projektu ze srodkéw zewnetrznych
- Wymogi Prawa Polskiego,
- wymogi ,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz urzadzen
kanalizacyjnych” stawianych przez eksploatatora,
- wymagania Zamawiajgcego oraz zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- inne dokumenty wymienione w PFU (w tym warunki zawarte w uzgodnieniach innych
instytuciji).

Wymagania zawarte w PFU, w tym miedzy innymi w Warunkach Wykonania i

Odbioru Robdt bedg mialy pierwszenstwo przed wymaganiami zawartymi w
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~Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz urzadzen
kanalizacyjnych eksploatatora".

Szczegbtowy zakres przedmiotu zamowienia zostat przedstawiony w kolejnych
punktach niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa
wraz wszystkimi wymaganymi przepisami prawa decyzjami i uzgodnieniami tgcznie z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowe
(Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne petnomocnictwo) oraz zrealizowac
roboty niezbedne do osiggniecia celdw opisanych w ninigjszym Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU).

Zakres Robot objetych Kontraktem stanowi:

1) zaprojektowanie w petni funkcjonalnej oczyszczalni Sciekdw w tym:

- potaczenia z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej,

- przepompowni $ciekdw surowych,

- mechanicznego oczyszczania Sciekdw — kraty, studnie rozdziatu, osadnik wstepny,

- oczyszczania biologicznego — technologia obrotowych z46zZ biologicznych,

- punktu pomiaru ilosci Sciekdw oczyszczonych,

- punktu poboru probek do badan,

- wylotu $ciekdw oczyszczonych do odbiornika,

- przewoddw miedzyobiektowych,

- przyfaczy energetycznych, wodociggowych, innych niezbednych do funkcjonowania
oczyszczalni,

- szafek sterowniczych (z automatyka), instalacji sygnatowej wraz z rozdzielnica,
instalacji wraz z panelem sterujgcym pracg oczyszczalni,

- zagospodarowania i ogrodzenia terenu

- utwardzenia terenu

- nasadzenie zieleni,

- wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji,
miedzy innymi dokumentacji geologiczno-inzynieryjnej uwzgledniajgcej warunki
hydrogeologiczne, projektéw wszelkich branz, operatéw wodno-prawnych,

- uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien, zgody na realizacje
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przedsiewziecia, pozwolenia wodno prawnego, pozwolenia na budowe oraz pozwolenia
na uzytkowanie.
2) wybudowanie wyzej wskazanych obiektdow budowlanych wraz z przywrdceniem
terenu do stanu (nie gorszego) jak przed rozpoczeciem Zamowienia, w zakresie

terendw przylegajacych (np. drogi dojazdowe wykorzystywane przy budowie).

SzczegOtowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji
zamodwienia okreslony zostat w PFU.

Zamawiajagcy nie posiada dokumentdéw wyjsciowych do realizacji przedmiotu
zamowienia (decyzje administracyjne, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp.) w
tym takze uzgodnien z zarzagdcami paséw drogowych oraz terendéw osob fizycznych w
miejscach gdzie przewiduje sie budowe sieci kanalizacyjnej.

Ostateczne rozwigzania techniczne, lokalizacje poszczegdlnych obiektow, sposob
zagospodarowania terenu ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej.
Rozwigzania zawarte w Dokumentacji Projektowej nalezy uzgadnia¢ na biezaco z
Zamawiajgcym. Ostateczny projekt oczyszczalni Sciekdw podlega uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. OdpowiedzialnoS¢ za przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne
i funkcjonalne spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje uwzgledniajgc aspekty prawne,
ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne.

Dobdr technologii robét dla poszczegdinych obiektdw oczyszczalni stanowi element
prac projektowych i tym samym jest to obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy muszg zapewni¢ zachowanie wszystkich
wymaganych parametréw funkcjonalno-uzytkowych robot okreslonych w niniejszym
PFU - w szczegdlnosci:

- trwatosci robdét,

- niezawodnej pracy zastosowanych urzadzen,

- braku negatywnego wptywu na $rodowisko,

- zapewnienia niezawodnej pracy obiektéw,

- osiggniecia wymaganego efektu oczyszczenia Sciekdw,

- zastosowania odpowiednich rozwigzan w sytuacji awaryjne;j.
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Do ww. oczyszczalni Sciekdw kierowane bedg Scieki bytowo-gospodarcze z budynkow
mieszkalnych.

Srednie wartosci Sciekdéw surowych doptywajacych do oczyszczalni powinny sie
miesSci¢ w przedziatach:
a) BZTs-od 150 do 500 mg O2/I
b) ChZT - od 300 do 1000 mg O>/I
c) Zawiesiny ogoine od 200 do 700 mg/I|
d) Azot ogdiny - od 25 do 100 mg/I
e) Fosfor ogoiny - od 5 do 20 mg/|

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc obiektu

Celem przedsiewziecia jest zapewnienie oczyszczenia Sciekdw z obiektéw
potaczonych z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sumin na
terenie gminy Kikot w stopniu wymaganym z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Oczyszczalnia zlokalizowana bedzie na dziatce o nr geodezyjnym 132/8 Sumin PGR.
Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych bedzie réw znajdujacy sie czesciowo na tej samej
dziatce.
Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca musi uzyska¢ pisemng wstepna
akceptacje proponowanego rozwigzania technicznego i technologicznego oraz
proponowanych urzadzen. Przyjete w projekcie rozwigzania technologiczne i
techniczne podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed ztozeniem wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe.
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego oraz w upowaznionych organach
administracyjnych:
- Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej
w Polsce Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z
pozn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca
2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
- Projekt wykonawczy dla celdw realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowic
beda uszczegdtowienie projektu budowlanego. Dokumentacja powinna byé

opracowana z uwzglednieniem warunkdéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
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warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez
szczegotowych wytycznych Zamawiajgcego. Projekt wykonawczy sporzadzony bedzie
w 5 egz.,
- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — 3 egz.;
Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu:
- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektow i przewoddw miedzy obiektowych — 3 kpl.;
- instrukcji eksploatacji oczyszczalni Sciekdw — 3 kpl.;
- protokoty sprawdzen i badan — 3 kpl.;
- sprawozdanie z rozruchu, w ktérym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie
pozwalajgcym na sprawdzenie osiggnietych przez niego parametréw technologicznych
-2 kpl.;
- dokumenty ze szkolenia personelu — 2 kpl.,
- uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie taka
konieczno$¢).
Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg i wykonawczg oraz
powykonawczg, w formie elektronicznej w wersji edytowalnej (*doc, *xIs, *dwg, *ath)
i nieedytowalnej (*pdf). Wykonawca sktada os$wiadczenie o zgodnosci przekazanej
dokumentacji w wersji elektronicznej z wersjg papierowa.
W ramach prac projektowych Wykonawca pozyska mapy do celéw projektowych.
Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze posiada:
- prawo do dysponowania terenem przeznaczonym pod Inwestycje,
Projektowana oczyszczalnia Sciekow przyjmowac bedzie Scieki z terenu bylego PGR w
Suminie. Zakres terenu, z ktérego odprowadzane bedg Scieki do projektowanej

oczyszczalni przedstawiono na rys.1 - PZT.

Szacunkowe ilosci sciekow jakie beda doptywac do oczyszczalni
Jednostkowe zuzycie wody do celédw bytowych przyjeto na poziomie
gj=150 dm3/Mxd, co uwzglednia dane wskaznikowe spotykane w literaturze

przedmiotu, w szczegdélnosci w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14
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stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. nr 8 poz.
70).
Zgodnie z danymi otrzymanymi od Inwestora, aktualna tgczna iloS¢ mieszkancow
uczestniczacych w planowanej inwestycji wynosi ok 170 RLM. Planowane jest
dodatkowo uruchomienie Domu Pomocy Spotecznej oraz mozliwos$¢ rozbudowy sieci

kanalizacyjnej i zwiekszenie ilosci RLM Do obliczen przyjmuje sie 250 RLM

Bilans iloSciowy Sciekdw:
Qdsr = 250 x 0,15 = 37,5 m3/d

Nd =1,5
Qdmax = 1,5 x 37,5 = 56,25 m3/d
Nh = 2,4

Qhmax = 2,4 x 37,5/24 = 3,75 m3/h

Na podstawie powyzszych zalozen dobrano biologiczng oczyszczalnie w
technologii obrotowych zl6z biologicznych o parametrach:
Maksymalna przepustowos$c¢ oczyszczalni 60 m3/d do obstugi 300 RLM
zaprojektowang jako dwie pracujace rownolegle oczyszczalnie o
przepustowosci 30 m3/d do obstugi 150 RLM kazda.

Projektujac oczyszczalnie Sciekdw nalezy uwzgledni¢ jej dwuetapowo$¢ oraz
rozbudowe celem przyjecia Sciekdw wedtug przewidywanego wzrostu liczby
mieszkancow w zwigzku z rozbudowg sieci kanalizacyjnej i uruchomieniem domu
pomocy spotecznej.

Przyjeto, iz w wyniku realizacji inwestycji — nastgpi stopniowy wzrost wskaznikéw
zuzycia wody do wartosci normowych, a uporzadkowanie gospodarki Sciekowej
dodatkowo bedzie stanowito impuls rozwojowy dla ww. miejscowosci.

W przypadku gdy Wykonawca na etapie projektu ustali inng ilosS¢ RLM, nalezy taka
wielkosS¢ przyjac do obliczenia wielkosci oczyszczalni, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wykonawca w ramach prac projektowych dokona obliczen bilansu $ciekdw, stezen,

tadunkdw zanieczyszczen oraz bilansu osadow.
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Parametry charakterystyczne dla okreSlenia skali i zakresu robdt oprze¢ o wartosci

przeptywdw charakterystycznych oraz RLM zgodne z obliczeniami Wykonawcy

podlegajacymi akceptacji Zamawiajgcego.

Projekt i budowe obiektéw zrealizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy rozbudowe

oczyszczalni w terminie pozniejszym.

3. Zakres zamowienia

Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolen na

wykonanie robot poprzez ztozenie zgtoszen wraz z wymaganymi zatgcznikami
(w tym operatami wodnoprawnymi jesli bedg wymagane przez stosowne
organy) stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z

pOzniejszymi zmianami do Starosty Powiatu Lipnowskiego.

b) Budowe sieci kanalizacji sanitarnej

Dostawe, montaz i uruchomienie oczyszczalni Sciekdw pracujgcej w technologii
tarczowych zt6z obrotowych oraz pompowni Sciekdw o ile bedzie to niezbedne

dla prawidtowej pracy.

d) Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi

oraz dokumentacjg zgtoszeniowa.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Petnienie nadzorow autorskich w ramach opracowanej dokumentagji

projektowej.

g) Przeprowadzenie bezposredniego szkolenia o0s6b wyznaczonych przez

Zamawiajgcego z obstugi urzadzen oczyszczalni.

h) Przeprowadzenie préb koncowych (w tym rozruchu technologicznego, préb

),
k)

szczelnosci, itp.).

Wykonanie badan Sciekdw oczyszczonych. Badania muszg by¢ zlecone dla
laboratorium posiadajgcego odpowiednig akredytacje.

Przygotowanie i przekazanie szczegdtowej instrukcji obstugi.

Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji na okres minimum 36
miesiecy liczac od dnia przyjecia protokotu odbioru robdt. Na urzadzenia

oczyszczalni Sciekdw Wykonawca udzieli gwarancji na minimum 60 miesiecy.
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Gwarancja na oczyszczalnie Sciekdw musi obejmowac kompletne urzadzenie.

4. Odbiornik sciekow

Odbiornikiem oczyszczonych Sciekdw jest row, potozony na dziatce 132/8, gmina Kikot,
obreb Sumin PGR, w zlewni Jeziora Suminskiego.

Obiekt nalezy zaprojektowac tak, aby spetniat wymagania dla obecnie obowigzujgcych
przepisOw w zakresie odprowadzania Sciekdw oczyszczonych, zgodnie z ustawg Prawo
Wodne. Nalezy uzyskac pozwolenie wodnoprawne.

Na dzien opracowania przedmiotowego programu szczegétowe warunki wprowadzania
oczyszczonych $ciekdw komunalnych pochodzenia bytowego ziemi okreSla §4
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311), tzn., Ze mogg by¢ one wprowadzane do ziemi, jezeli:
- nie zostaly przekroczone najwyzsze dopuszczalne wartosci  wskaznikow
zanieczyszczen okreSlone — w zafgczniku nr 2 do w/w rozporzadzenia — jak dla

oczyszczalni o RLM do 2 000.

5. Wymagany stopien oczyszczenia sciekow

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. z 2019, poz. 1311)

6. Ilosc¢ i rodzaj wytwarzanych odpadow

W wyniku funkcjonowania urzadzen do oczyszczania Sciekdw bytowych powstawal
beda nastepujace rodzaje odpaddw: ustabilizowane komunalne osady $ciekowe kod
19 08 05 - wywozone bedg okresowo poza teren oczyszczalni — do dalszej obrobki na

oczyszczalni Sciekdw komunalnej.
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Na terenie oczyszczalni przewiduje sie powstawanie pewnej ilosci skratek (kod odpadu
19 08 01) pochodzacych z sita.
Postepowanie z w/w odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia
14.12.2012r. (Dz.U. 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm).

7. Spodziewany efekt inwestycji

Budowa oczyszczalni Sciekdbw wraz z budowg sieci kanalizacyjnej i urzadzen
kanalizacyjnych umozliwi rozwigzanie kluczowych probleméw zwigzanych z
efektywniejszym zarzadzaniem Sciekami na obszarze realizowanej inwestyciji.
Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na
terenie objetym przedsiewzieciem poprzez eliminacje zbiornikow bezodptywowych,
(bedacych czesto w ztym stanie technicznym i posiadajgcych nieszczelnosci) w wyniku
podtgczenia nieruchomosci do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i
odprowadzenie ich do oczyszczalni. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty
nieczystosci ciektych oraz ich przenikanie do gleby, wod gruntowych i podziemnych.
Gospodarka wodno - $ciekowa zostanie uporzadkowana i dostosowana do standardéw
ekologicznych wymaganych przez prawodawstwo Polskie i Unii Europejskiej w zakresie
oczyszczania Sciekdw. Poprawie ulegnie stan sanitarny na terenie miejscowosci objetej

zakresem opracowania.

8. Gwarancje

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie, w tym takze w zakresie osiggniecia spodziewanych
efektow rzeczowych i ekologicznych.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz

zawarcia Ubezpieczen wg zapisow Zamodwienia ponosi Wykonawca.

9. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przy projektowaniu i realizacji robdt nalezy uwzgledni¢ nizej podane ogdlne
uwarunkowania:

Scieki oczyszczone z projektowanej oczyszczalni $ciekdw powinny spetnia¢ wymagania
okreélone w: Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
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oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych.
- oddziatywanie na Srodowisko oczyszczalni powinno miesci¢ sie w granicach dziatki,
na ktdrej znajduja sie obiekty i do ktorej Zamawiajgcy posiada tytut prawny.
- emisja hatasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytutu eksploatacji
oczyszczalni powinna miesci¢ sie w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi
do zakresu aktami prawnymi obowigzujgcymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami
Unijnymi.
- emisja odoréw nie powinna stanowi¢ ucigzliwosci dla otoczenia,
- projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wydane przez odpowiednie
wiadze postanowienia i decyzje okresSlajagce warunki realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia.
Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:
- wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposob zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami,
- w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,
- nalezy opracowac, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami i zrealizowaC projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania Robot,
- harmonogram i przeprowadzenia Robo6t nalezy opracowac w taki sposob, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do
terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja,
- niezbedne decyzje administracyjne, w szczegélnosci decyzje pozwolenie
wodnoprawne, pozwolenie na budowe itp.,
- nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej.
- wymaga sie, aby oczyszczalnia Sciekow posiadata komplet badan zgodnych z norma

PN-EN 12255 - wykonanych przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej.

10. Projektowanie

a) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
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wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania oczyszczalni oraz sieci kanalizacji do rozruchu i nastepnie
eksploataciji.
b) Akceptacja pisemna wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajgcego
jest warunkiem koniecznym do realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.
c) Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskac, zweryfikowac
dane i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia (dane wyjsciowe do
projektowania), wykona¢ wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego
zaprojektowania:
o wykonac¢ badania geotechniczne podtoza gruntowego w zakresie niezbednym dla
prawidtowej pdzniejszej realizacji robot i pracy oczyszczalni Sciekdw;
e uzyskac niezbedne dane dla prawidtowej pdzniejszej realizacji robdt: materiaty,
ekspertyzy, mapy, analizy, opracowania i badania.
e oczyszczalnie Sciekow nalezy dobra¢ na podstawie obliczenn bilansu $ciekdw,
stezen, tadunkow zanieczyszczen oraz bilansu osadow
e uzyskac niezbedne warunki i pozwolenia na zrzut Scieku oczyszczonego do rowu;
o wszelkie przejécia kanalizacji sanitarnej pod ciggami komunikacyjnymi
(przejazdami) nalezy wykonac w rurach ostonowych.
d) Wykonawca po wykonaniu badan geologicznych jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje projektowa.
e) Wykonawca uzyska pisemng zgode na zaprojektowanie i wybudowanie
oczyszczalni wraz z siecig kanalizacyjng od wihascicieli dziatek.
f) Zgoda wiasciciela musi by¢ potwierdzona wiasnorecznym podpisem na
oswiadczeniu oraz na kopii planu zagospodarowania terenu.
g) Uzgodnienie ZUD (jesli jest wymagane) lezy po stronie Wykonawcy.
h) Projektowana oczyszczalnia musi posiada¢ oznakowanie CE, a co za tym idzie by¢
zgodna z aktualng normg PN-EN 12255.
i) Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty obejmujgce:
o dokumentacje powykonawczg, na ktérej bedg naniesione wszystkie zmiany
powstate w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych

obiektdw i sieci;
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j)  Wykonawca zatgczy na nosnikach elektronicznych dokumentacje fotograficzng z
realizacji robot na kazdej dziatce. Dokumentacja musi zawiera¢ zdjecia: placu budowy
przed rozpoczeciem robdt, montazu bioreaktora i odbiornika Scieku oczyszczonego oraz
placu budowy po zakonczeniu robét.

k) Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen oczyszczalni;

[)  Raport po realizacyjny, w ktdrym zaprezentowane zostang przez Wykonawce
wyniki w zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametréw
oczyszczenia Sciekdbw na podstawie badafn wykonanych przez akredytowane

laboratorium.

10.1. Projektowana oczyszczalnia sciekow i sie¢ kanalizacji sanitarnej
Ponizej wypunktowane zostaty zadania do realizacji.
a) Budowa oczyszczalni Sciekdw wraz z wyposazeniem oraz siecig kanalizacji sanitarnej
e dostawa i montaz studni ujmujacej Scieki surowe z planowanej kanalizacji Sciekdw
surowych,
e dostawa i montaz pompowni wraz z niezbedng armaturg i wyposazeniem,
e dostawa i montaz studni rozpreznej z niezbedng armaturg i wyposazeniem,
e dostawa i montaz oczyszczalni w technologii obrotowych ztéz biologicznych
e dostawa i montaz studzienki kontrolno-technologicznej z niezbedng armaturg i
wyposazeniem,
e dostawa i montaz studzienek przytgczeniowych i kierunkowych,
e wykonanie instalacji miedzy obiektowych i instalacji uzupetniajgcych,
e budowa gtéwnego kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 200 o dtugosci
ok. 1063 mb doprowadzajgcego Scieki z rejonu bytego PGR do oczyszczalni,
e budowa kanalizacji ttocznej o dtugosci ok. 330 mb
e wykonanie studni kanalizacyjnych ilosci: 36 szt. @ 1000/1200
e wykonanie studni rozpreznych w ilosci 2 szt.
e wykonanie przepompowni Sciekdw w ilosci 2 szt.
e wykonanie wylotu Sciekdw oczyszczonych oraz umocnienia skarp rowu.
e wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby oczyszczalni, uktadu pomiarowego
oraz budowa nowej instalacji wewnetrznej oczyszczalni (zasilanie obiektéw

istniejgcych, podzespotdw projektowanej oczyszczalni - rozdzielnice zasilajgce i
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sterownicze, pompowni i oczyszczalni);

e utwardzenie terenu wokot oczyszczalni i przepompowni ok. 172 m?

e oSwietlenie terenu oczyszczalni,

e monitoring wizyjny CCTV,

e przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni wraz z uzyskaniem efektu ekologicznego,
b) Teren oczyszczalni

e utwardzenie terenu

e budowa ogrodzenia oczyszczalni (w tym furtka i brama wjazdowa),

e posianie traw i rekultywacja terendw zielonych na podanych w niniejszym PFU

dziatkach. W przypadku bezwzglednej kolizji drzew i krzewow zlokalizowanych w

zakresie opracowania z projektowang infrastrukturg nalezy przewidzie¢ je do

wyciecia po uzyskaniu stosownych decyzji.

10.2. Projektowane zagospodarowanie
Realizacja planéw inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji oraz oczyszczalni
Sciekdw. Doprowadzenie $ciekow surowych do przysziej linii technologicznej oraz
odprowadzenie Sciekdw oczyszczonych do rowu.
Wykonanie gtéwnego kolektora sanitarnego z rur PVC SN8 lite. Proponowana trasa
nowego kolektora wraz z lokalizacjg studzienek — rys 1 - PZT.
W ramach budowy oczyszczalni wykonane zostang nastepujgce obiekty i urzagdzenia:
a) kolektory grawitacyjne (sanitarne i/lub technologiczne) - kanalizacja
grawitacyjna z rur PVC @ 200 o dtugosci ok. 1063 mb
b) kolektory ci$nieniowe (kanalizacja ttoczna) z rur PE PN10 — dtugos¢ ok 330 mb;
¢) studzienki kanalizacyjne potgczeniowe i technologiczne: 36 szt. @ 1000/1200
d) pompownie (Scieki surowe) - 2 szt.
e) studzienki rozprezne - 2 szt.
f) zbiornik oczyszczalni w technologii obrotowych zt6Z biologicznych;
g) komora pomiarowa;
h) przewody technologiczne Sciekowe w obrebie urzadzen oczyszczalni — pomiedzy
poszczegolnymi elementami oczyszczalni;
i) wylot $ciekdw oczyszczonych wyposazony w klape zwrotng;

j) rozdzielnica gtdwna;
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k) instalacje elektryczne na terenie oczyszczalni, w tym rozdzielnice zasilajgce oraz
sterownicze pompowni i oczyszczalni, system monitoringu;

[) utwardzenie terenu

m) monitoring CCTV;

n) oswietlenie terenu oczyszczalni;

0) linia zasilajgca obiekt w energie elektryczng;

Opracowanie obejmuje dziatki 107/2, 112/1, 129/4, 132/5, 132/8, 132/9, 133/4,

138/1, 141/15, 141/16, 165, 166, 171, obreb 0014 Sumin PGR, gmina Kikot.
Podczas realizacji nalezy bezwzglednie stosowac sie do tresci decyzji, uzgodnien i
opinii, dofgczonych do opracowania, a takze uzyskanych w trakcie opracowywania

dokumentacji projektowej.

10.3. Oczyszczalnia sciekow z obrotowym/tarczowym ziozem

biologicznym

Zapewniajgc najwyzszg skuteczno$¢ oczyszczania, takze przy nierdwnomiernym
doptywie Scieku projektuje sie oczyszczalnie z obrotowym ztozem biologicznym
obstugujacg do 300 RLM, oraz o przeptywie do 60 m3/d. Oczyszczalnie projektuje sie
jako dwie potgczone oczyszczalnie o przepustowosci 30 m3/d obstugujgce do 150 RLM
kazda. Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w
jednym zbiorniku w tym: osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym
ztozem, osadnik wtorny. Rozwigzanie moze przyja¢ maksymalnie 15,0 kg BZTs na
dobe. Tlen na obrotowe ztoze dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez
silnik 0 mocy 550 W. Oczyszczalnia zawiera sie w monolitycznym zbiorniku wykonanym
GRP - zywicy poliestrowej wzmacnianej wioknem szklanym, materiatu odpornego na
agresywne $rodowisko Sciekowe oraz sity dziatajgce w gruncie. W urzadzeniu znajduje
sie zintegrowany system regulacji przeptywu i dawkowania Scieku, ktéry kumuluje
Sciek przy zwiekszonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych. Rozwigzanie gwarantuje
wysokie parametry oczyszczania przez catg dobe.

Dobrane rozwigzanie gwarantuje elastyczng prace i osiggniecie petnej skutecznosci
dziatania juz przy doptywach 10% co gwarantuje mozliwos¢ sukcesywnej rozbudowy
sieci oraz elastyczno$¢ pracy przy zmiennych doptywach.

Dobrane rozwigzanie nie wptywa na otoczenie pod wzgledem ucigzliwosci odorowej
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oraz akustycznej.

Osadnik wstepny

Scieki s3 doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, rowniez te nie
biodegradowalne, ktorych nie da sie oczyscic mechanicznie, osadzajg sie i tacza,
tworzac osad, ktéry powinien by¢ okresowo usuwany przez woz asenizacyjny. Ciecz

zawierajgca jeszcze faze statg dostaje sie do komory dawkowania Scieku.

System buforowania oraz regulacji hydrauliczne

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania $ciekow czyli system
czerpakowy, a wstepnie ustalona iloS¢ czeSciowo oczyszczonych Sciekdw jest
przekazywana do strefy ze ztozem obrotowym. Doprowadzane $cieki, przekraczajgce
pojemnosS¢ systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu w
oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna. Tworzy sie w oczyszczalni

bufor.

Ztoze obrotowe

Tarcze znajdujgce sie w tej strefie wykonane sg z polipropylenu i sg czeSciowo
zanurzone w Scieku. Ruch powodowany jest przez silnik z przektadnia o mocy 550W.
Predko$¢ mozna regulowa¢ w zaleznosci od lokalnych warunkéw oraz stopnia
skoncentrowania $cieku. Obrét zioza obrotowego umozliwia absorpcje tlenu do
tworzacej sie biomasy, skiadajacej sie z naturalnie wystepujgcych bakterii
przywierajgcych do ztoza. Dzieki zastosowaniu ztoza o duzej powierzchni, powstata
wysokowydajna strefa oczyszczania.
Aby zagwarantowac najwyzszg skutecznos¢ przy réznych doptywach strefa tarcz sktada
sie z trzech elementdéw. Wat wykonany jest ze stali nierdzewnej. Sktada sie z trzech
czeSci, miedzy ktorymi wystepujg nowoczesne tozyska z automatycznymi

smarownicami i uktadem sprzegta, ktére tgczy segmenty ze soba.
Osadnik wtorny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika

wtornego. Przy petnym obcigzeniu osadnik wstepny oraz wtorny nalezy oczyszczac co
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ok. 90 dni. Scieki oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczaja
oczyszczalnie przez rure odptywowa. W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji
osadu nadmiernego - miedzy osadnikiem wtornym i wstepnym. Rozwigzanie zwieksza

skutecznos$¢ oczyszczania w okresach niedocigzenia ztoza.

Sygnalizacja

Urzadzenia muszg posiada¢ petng automatyke pracy; tryb pracy silnika - ciggty, tryb
pracy pompy recyrkulacji - sterowany czasowo. O awarii urzadzenie bedzie

informowato eksploatatora poprzez sygnalizacje GSM oraz alarm wizualny i dzwiekowy.

Schemat technologiczny oczyszczalni

Ztoza obrotowe . | Ztoza obrotowe
Cigg 1 Strefa 1 ”| Ciag 1 Strefa 2 N

Doptyw Odptyw
i D Osadnik wstepny Osadnik wtérny

Recyrkulacja scieku

11. Ogolne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Ogdlna koncepcja budowy oczyszczalni Sciekdw obejmuje montaz obiektow
technologicznych majacy na celu:

- oczyszczanie mechaniczne Sciekdw,

- oczyszczanie biologiczne Sciekow,

- gospodarke osadami i odpadami.

Projektant(ci) dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe,
jak rowniez udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Wszystkie nowoprojektowane maszyny i urzadzenia oraz wyposazenie winny byc
dostosowane do zasilania z linii/sieci energetycznej zgodnie z uzyskanymi przez

Wykonawce warunkami technicznymi
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Zasilanie w wode wodociggowg odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej,
do ktdrej nalezy wykonac przytacza obiektowe do wszystkich obiektéw, ktére beda
tego wymagaty.

Nowo wykowywane powierzchnie utwardzone nalezy wykona¢ z kostki betonowej, o
nos$nosci wiasciwej dla ruchu pojazddw obstugujgcych oczyszczalnie — pojazdy ciezkie
0 masie do 40t.

UWAGA: wszystkie podane parametry projektowane nalezy traktowaC jako
informacyjne, stuzace okresleniu skali inwestycji. Bilanse Sciekdw oraz wszystkie
parametry urzadzen nalezy wyliczy¢ i odpowiednio dobra¢ na etapie projektowania, co

bedzie zadaniem i odpowiedzialnoscig Wykonawcy.

12. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

12.1. Oczyszczanie mechaniczne

Technologia mechanicznego oczyszczania $ciekdw powinna uwzgledniaé standardowe
rozwigzania w tym zakresie - dostepne na rynku.

Scieki kierowane siecig kanalizacji sanitarnej na teren projektowanej oczyszczalni
Sciekow do zbiornika przepompowni Sciekdw surowych z kratg koszowg do
wytapywania skratek (uktad dwupompowy, pompy zatapialne), a nastepnie zostang
skierowane przewodem ttocznym do studni rozpreznej. Nastepnie Scieki doprowadzane
beda do osadnikow oczyszczalni

Skratki zostang zagospodarowane zgodnie z przepisami.

12.2. Oczyszczanie biologiczne

Scieki po oczyszczeniu mechanicznym zostana grawitacyjnie odprowadzone do
bioreaktora opartego na technologii obrotowych ztéz biologicznych. W monolitycznych
zbiornikach znajdujg sie dwie strefy oczyszczania, w ktérych zachodzg procesy
oczyszczania $ciekdw bytowo-gospodarczych. W pierwszej strefie — tlenowej, na
obracajgcym sie wale obsadzone jest zioze biologiczne pokrywajgce sie czynng
biologicznie btong. Dzieki ruchowi obrotowemu powierzchnia ztoza cyklicznie zanurza
sie w Sciekach oraz wynurza majgc kontakt z powietrzem. Dzieki takiej konstrukcji
utworzony na ztozu biofilm ma zapewniony ciggty dostep do zwigzkéw organicznych

zwartych w Sciekach oraz tlenu z powietrza, przez co w bioreaktorze zachodzi petna
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nitryfikacja. Z pierwszej komory tlenowej do drugiej Scieki podawane sg przez system
nabierakowy dawkujgcy ciecz do drugiej strefy zioza. Przeptyw Sciekow do drugiej
strefy biologicznej jest staty, co uodparnia bioreaktor na nieréwnomierne doptywy
dobowe. Po tej strefie Scieki grawitacyjnie przeptywajg do osadnika wtdrnego.
Scieki wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczaja oczyszczalnie przez rure

wylotowg do odbiornika.

12.3. Poletka buforowe gruntowo-roslinne

Scieki wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczaja oczyszczalnie przez rure
wylotowg do systemu poletek roslinno-hydrofitowych sktadajgcego sie ze zi6z
gruntowo-roslinnych a nastepnie do odbiornika, ktérym jest row znajdujacy sie w
zlewni Jeziora Suminskiego.

W skiad systemu bedg wchodzity ztoza ustawione szeregowo, jedno za drugim (uktad
hybrydowy). Pierwsze ztoze z pionowym przeptywem Sciekdw (vertical flow — VF),
drugie z przeptywem poziomym (horizontal flow — HF). tgczna powierzchnia zt6z
powinna mie¢ powierzchnie ok 160 m2, natomiast objetos¢ robocza powinna by¢ min
2 razy wieksza od maksymalnej przepustowosci dobowej i wynosi¢ min 120 m3.

W hybrydowych systemach hydrofitowych ztoza typu VF tworzg korzystne warunki do
przebiegu procesu nitryfikacji. Jest to mozliwe dzieki okresowemu/pulsacyjnemu
dozowaniu Sciekdw, ktére zwieksza natlenienie Sciekdow. Dobre natlenienie Sciekdw
doptywajacych do zt6z typu VF stwarza réwniez dogodne warunki do bardzo skutecznej
eliminacji materii organicznej wyrazonej za pomocg wskaznikow BZT5 i ChZT. Ztoza
typu HF, dzieki istnieniu warunkow niedotlenionych zapewniajg wysoka skutecznosc¢
usuwania materii organicznej, zawiesiny ogodlnej oraz mogg tworzy¢ bardzo dobre
warunki do przebiegu procesu denitryfikacji.

Taki ukfad stref stwarza warunki do bytowania rdéznorodnych mikroorganizméw
odpowiedzialnych za usuwanie zanieczyszczen w zmiennych warunkach utleniania i
redukcji. W wyniku dziatania réznorodnych, wzajemnie powigzanych procesow
biochemicznych substancje obecne w Sciekach zostajg roztozone na zwigzki tatwe do
przyswojenia przez drobnoustroje i rosliny wyzsze. Znaczng cze$¢ sktadnikow
powstatych w ten sposdb wykorzystujg mikroorganizmy w procesach zyciowych, a tylko

niewielka pozostata ilos¢ (okoto 10%) wykorzystywana jest przez rosliny zielone.
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System ten bedzie stanowit dodatkowy etap oczyszczania biologicznego oraz petnit role
buforu bezpieczenstwa zapewniajgc min. 24 h przetrzymanie oczyszczonego Scieku. Co
zapewni statg i bezpieczng prace catego uktadu oczyszczania Sciekdw przy zmiennosci
skfadu i iloSci doptywajagcych Sciekdw oraz wydtuzy czas doptywu oczyszczonego Scieku
do jeziora.

Przyjete rozwigzanie zapewni duzg elastyczno$¢ uktadu oczyszczania Sciekow, jak i
odwadniania i stabilizacji wstepnych osaddéw Sciekowych, zaréwno pod wzgledem

zmiennej ilosci, jak i jakosci doprowadzanych oczyszczonych Sciekdéw do jeziora

12.4. Wylot sciekéw oczyszczonych
Wylot Sciekdw oczyszczonych nalezy wykonaé jako typowy wylot do rowu
zabezpieczony przed cofaniem sie wod z rowu na teren oczyszczalni. Na wprowadzanie

Sciekow oczyszczonych do wéd nalezy uzyskac pozwolenie wodnoprawne.

12.5. Aparatura kontrolno—pomiarowa i sterujaca

Zaproponowane rozwigzanie technologiczne nalezy wyposazy¢ w niezbedne urzgdzenia
pomiarowe i sterownicze gwarantujgce utrzymanie i sterowalno$¢ parametrow
oczyszczania $ciekdw. Stan procesu oraz pracy urzadzen musi by¢é monitorowany.
Zastosowany system sterowania winien by¢ tak zaprojektowany, aby gwarantowac
minimalny udziat pracownikéw obstugi.

Kazde z urzadzen na terenie oczyszczalni Sciekdw bedzie posiadato wiasng szafe
sterowniczg (automatyke) posiadajgcg odpowiednie zabezpieczenia oraz umozliwiajgca
prace w trybie recznym i automatycznym. Ponadto bedg posiadaty wyjscia
sygnalizujgce awarie, ktérymi zostang potagczone z modutem GSM. Szafy sterownicze
nalezy zlokalizowa¢ w poblizu urzadzen ktérymi sterujg, w sposob umozliwiajgcy
dostep do nich oraz widoczno$¢ panelu sterujgcego.

Oczyszczalnia $ciekdw powinna zostaé wyposazona w automatyczny system
powiadomien-modut GSM.

Modut GSM bedzie potgczony instalacja sygnatowg z kazdg szafg sterownicza
poszczegolnych urzadzen.

W sytuacji pojawienia sie btedu lub awarii modut wysle wiadomos$¢ tekstowg SMS na

wskazane numery telefondw do oséb odpowiedzialnych za obstuge. Inwestor zapewni
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potrzebng karte SIM do zainstalowania w module.

Niezbednym elementem systemu oczyszczania $ciekow bedzie przyjecie
odpowiedniego oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterujacej
procesami technologicznymi oczyszczalni. Specjalistyczne oprogramowanie winno w
zautomatyzowany sposéb zapewnic:

- biezagcy nadzor nad stanem technicznym urzadzen, wielostopniowy, inteligentny
system ,alarmowy” (od powiadomien do automatycznego zatrzymywania urzadzen w
krancowych przypadkach),

- automatyczng kontrole wypetniania wszelkich wymogow eksploatacyjnych,

- automatyzacje i kompleksowg realizacje normalnych procedur eksploatacyjnych, a

takze sytuacji awaryjnych.

12.6. Rozruch oczyszczalni

W celu przejecia robdt przez Zamawiajgcego Wykonawca, na swdj koszt, przeprowadzi
Préby odbiorowe wszystkich wykonanych rob6t obejmujgce: proby przedrozruchowe
maszyn i urzadzen, préby rozruchowe po realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi
liste wyposazenia obiektéw w urzadzenia, narzedzia eksploatacyjne oraz materiaty,
elementy i czeSci szybko zuzywajgce sie potrzebne do zapewnienia wiasciwej
eksploatacji oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z
zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni réwniez
oznakowanie obiektdw, urzadzen, stref zagrozenia i innych realizowanych instalacji
wymagajgcych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie czesci zamienne oraz materiaty
zuzywajace sie jak rowniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty
medidw i materiatdw biezgcych takich jak woda, energia elektryczna i inne media
pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu projekt rozruchu,
zawierajgcy szczegdtowy program dla Préb odbiorowych realizowanych w ramach
Przedmiotu zamowienia. Wykonawca uruchomi i wykona wszystkie niezbedne préby,
jak rowniez wszelkie inne dziatania niezbedna do przekazania obiektow i instalacji do
normalnej eksploatacji i przejecia ich przez Zamawiajgcego.

Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadzac zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
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i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (Zamawiajacy) planem rozruchu,
uwzgledniajgcym skoordynowanie rozruchu z oddaniem do eksploatacji projektowanej
kanalizacji sanitarnej doprowadzajgcej Scieki do oczyszczalni. Sprawozdanie z rozruchu
winno zawiera¢ opis przeprowadzonych dziatan i podawaé ich wyniki i zawiera¢

zatgczone wyniki badan potwierdzajgcych osiggniecie zadanych parametrow.

12.7. Zagospodarowanie terenu oczyszczalni

Ogrodzenie

Ogrodzenia wykonac jako siatkowe systemowe:

W sktad ogrodzenia wchodza:

- panele system siatka pleciona,

- stupki ogrodzeniowe

- profesjonalne akcesoria montazowe.

- wysoko$¢ od powierzchni terenu h= min. 150 cm.

W projektowanym ogrodzeniu wykona¢ brame przesuwng lub brame rozwierng
dwuskrzydtowg szer. 5,00 m.

Catkowita dtugos¢ ogrodzenia ok. 100 mb.

Ogrodzenie wykonac z wszystkich stron terenu dziatki.

Ogrodzenie wykona¢ na podmurdwce betonowej z elementdw prefabrykowanych:
Ogrodzenie terenu oczyszczalni, powinno by¢ wykonane w celu:

- uniemozliwienia dostepu osdb niepowotanych na teren oczyszczalni,

Brama wjazdowo-wyjazdowa obstugiwana automatycznie. Brama przesuwna lub
dwuskrzydtowa, na pilota badz otwierana po wprowadzeniu kodu (wyposazy¢ w piloty
do bramy)

Szeroko$¢ bramy 5,0m., wysoko$¢ od powierzchni terenu min. 1,50 m

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowana
na kolor uzgodniony z Zamawiajgcym.

Furtka rozwierna, jednoskrzydtowa. Szeroko$¢ 1,2m. Wyposazona w zamek, wkiadke.
Wysokos¢ od terenu min. 1,5 m.

Wypetnienie furtki - panel ogrodzeniowy wykonany z drutu stalowego gr. 4 mm

ocynkowanego i pokrytego warstwg farby.
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Oswietlenie
Przewiduje si¢ oSwietlenie z zastosowaniem opraw LED montowanych na stupach
stalowych. Przy projektowaniu os$wietlenia nalezy zwrdci¢ uwage na zastosowanie
energooszczednych i trwatych zrddet Swiatta zapewniajgcych prawidtowe oswietlenie

catego obiektu.

Monitoring

Teren oczyszczalni bedzie wyposazony w system monitoringu na podczerwien, ktory
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Kamery
ustawione w sposob obejmujgcy zaréwno wjazd/wyjazd z terenu, jak i obejmujgce caty
plac z urzadzeniami oczyszczalni i przepompowni.

Utwardzenie terenu

Nalezy wykona¢ utwardzenie terenu wokdt urzadzen oczyszczalni umozliwiajgce
swobodny do nich dostep oraz mozliwos¢ podjazdu samochodami obstugujgcymi
(wywdz osadu itp.) Plac powinien by¢ utwardzony kostkg brukowg oraz dodatkowo
powinien by¢ wydzielony kraweznikiem od terendw czynnych biologicznie. Catkowita

powierzchnia terenu utwardzonego ok. 172 m2.

12.8. Parametry rownowaznosci dla projektowanej oczyszczalni sciekow

- technologia pracy oczyszczalni — obrotowe ztoze biologiczne (nie dopuszcza sie
zmiany technologii),

- dopuszczone do zastosowania materiaty zbiornikdw oczyszczalni: GRP, PE, stal
kwasoodporna,

- nie dopuszcza sie rozwigzan wyposazonych w dmuchawy napowietrzajgce.

- wymogiem bezwzglednym jest, aby zaproponowane oczyszczalnie Sciekdw byty
sprawdzone w warunkach polskich i pracujgce na innych zrealizowanych obiektach w
warunkach poréwnywalnych z warunkami przewidzianymi dla przedmiotu niniejszego
zamodwienia tj. mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia $ciekdw pracujgca w
technologii ztoza obrotowego o poréwnywalnej przepustowosci przez okres nie krétszy,
niz okres gwarancji producenta (co najmniej 2 lata). Wymaga sie co najmniej trzech
lokalizacji w Polsce, w ktérych dane urzadzenia pracuja.

- w przypadku watpliwosci co do réwnowaznosci zaproponowanych w ofercie urzadzen
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lub materiatow réwnowaznych, Zamawiajgcy na etapie badania oferty lub akceptacji
karty materiatowej moze wymagac wykazania (udokumentowania) réwnowaznosci. W
tym celu moze zadac przedstawienia przez Wykonawce takich dokumentéw jak:
katalogi producenta, rysunki, istrukcje DTR, wykaz trzech lokalizacji z wielkoscig i
rokiem uruchomienia danego urzadzenia Ilub materiatu réwnowaznego. W
szczegblnosci urzadzenia lub materiaty rdwnowazne oceniane bedg pod wzgledem
zastosowanej technologii, materiatow, wielkosci, kosztow eksploatacji i zrealizowanych
obiektow. W przypadku niewykazania rdwnowazno$ci Zamawiajgcy zgodnie z art. 89

ust. 1 pkt 2 ustawy o PZP odrzuci oferte jako niezgodng z wymaganiami specyfikacji.

Uwaga:

Wybor oczyszczalni s$ciekbw musi zostaC zaakceptowany przez
Zamawiajacego i by¢ zgodny z zasadami dofinansowania, natomiast
Wykonawca musi sie na niego zgodzi¢ bez zagdania zmiany wynagrodzenia

za zadanie.

13. Wymagania Zamawiajgcego

13.1. Teren przedsiewziecia

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
wykonczeniowe itp. beda zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem
wymagan ogolnych i szczegdtowych okreSlonych w PFU i pozostatych dokumentow
dotyczacych Zamowienia oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z
Warunkami Zamodwienia. Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca
uzyska wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz
zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji. Na etapie projektowania
Wykonawca bedzie miat dostep do terenu objetego przedsiewzieciem w celu

wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, analiz itp.
13.2. Przekazanie terenu budowy

Teren budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z

Zamawiajgcym lecz nie pdzniej niz 14 dni od uprawomocnienia sie decyzji Pozwolenia
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na budowe i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego.

13.3. Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych bezzwitocznie po podpisaniu
Umowy pomiedzy stronami. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane
opracowania i informacje mogace by¢ pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i
projektowych z zastrzezeniem, ze majg one charakter informacyjny i sg zgodne z
stanem wiedzy Zamawiajgcego, stuzg zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, ktére
to informacje beda podlegaly sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce. Dane,
opracowania oraz informacje udostepnione przez Zamawiajgcego mogg zostal
wykorzystane réwniez jako materiat wyjsciowy na etapie projektowania, ale nie moga
przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowosS¢, rzetelnos¢ i
zgodnoS¢ z obowigzujgcymi przepisami wykonanych przez niego dokumentdéw oraz
osiggniecie gwarantowanych efektéw technicznych i ekologicznych. Warunkiem
rozpoczecia robdt budowlanych w ramach Zamoéwienia jest zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie wszelkich koniecznych pozwolen i
decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczeciem robdt budowlanych oraz
wypetnienie innych wymagan okreslonych dla niniejszego Zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydawane przez wiadze
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére w jakikolwiek sposob
zwigzane sg z Robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

13.4. Zapoznanie sie Wykonawcy z warunkami wykonania Zamodwienia
Wykonawca sktadajagc oferte oswiadcza, ze zapoznat sie z:

- wymaganiami Zamawiajgcego,

- 0g0lng sytuacjg np. fizyczng, prawng, Srodowiskowg dotyczacg niniejszego
przedsiewziecia,

- warunkami na terenie budowy.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat inspekcji i ogledzin terenu budowy, jego otoczenia
oraz innych dostepnych informacji przed ztozeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje

wszystkie istotne sprawy i czynniki wptywajgce na Cene Oferty wigczajac w to, lecz nie
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ograniczajgc sie wytgcznie do nastepujgcych zagadnien:
- ksztatt i charakter terenu budowy, wigcznie z warunkami gruntowymi,
- warunki hydrologiczne i klimatyczne,
- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Roboét oraz
usuniecia wszelkich wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu,
zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych Swiadczen,
- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.
Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi szczegdtami wymagan
Zamawiajgcego oraz poszukiwania objasnien jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub
weditug niego szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie pytan do
Zamawiajgcego w trakcie procedury przetargowej.
Wykonawca, sktadajac Oferte, deklaruje, ze:
- zapoznat sie z nalezytg starannoscig z treScig Specyfikacji Warunkdw Zamowienia
obejmujacg Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wzér Umowy, Instrukcje Dla
Wykonawcdw i uzyskat wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i
zobowigzaniach, ktore w jakikolwiek sposdb mogg wptynac na wartos¢ czy charakter
Oferty lub wykonanie Robdt,
- zaakceptowat bez zastrzezen, ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Warunkow
Zamowienia,
- zapoznat sie z warunkami na przysztym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu
oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢, wiasny koszt i ryzyko, wszelkich danych,
jakie mogg okazac sie niezbedne do projektowania i wykonania Robdt,
- ma Swiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg hie obejmowaé wszystkich
szczegotdw Robdt, Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy Urzadzen,
- nie bedzie wykorzystywaC btedow lub opuszczen w Specyfikacji Warunkdéw
Zamowienia, o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktéry dokona

odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.
13.5. Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca na wiasny koszt zorganizuje zaplecze budowy w sposdb i miejscu nie

kolidujgcym z eksploatacjg oczyszczalni Sciekdw. Wykonawca wiasnym staraniem i na
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wiasny koszt doprowadzi media niezbedne do prowadzenia budowy oraz bedzie za
zuzyte media regulowat optaty. Teren budowy musi by¢ zabezpieczony przed dostepem
0s0b postronnych nie zwigzanych z budowa.

Koszt likwidacji zaplecza budowy, uporzadkowania terenu, naprawy ewentualnych
zniszczen jest w gestii wykonawcy i na koszt wykonawcy.

Po wykonaniu robot budowlanych wykonawca ma obowigzek teren robot
uporzadkowad. Przed wbudowaniem materiatu budowlanego Ilub urzadzenia
wykonawca ma obowigzek wyprzedzajgco przedstawi¢ wniosek materiatowy do

zatwierdzenia przez zamawiajgcego.

13.6. Prace przedprojektowe

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest pozyskac i
zweryfikowa¢ wszelkie dane i materialy niezbedne do realizacji robdt objetych
zamoOwieniem (dane wejSciowe do projektowania). Wykonawca na wiasny koszt
wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbedne do prawidiowego wykonania
Dokumentéw Wykonawcy, w tym Projektu Budowlanego. W szczegdlnosci Wykonawca
pozyska:

- mape do celdw projektowych,

- badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inzynierska
podtoza gruntowego w zakresie niezbednym do prawidtowego posadowienia obiektow
budowlanych,

- inne niezbedne dane dla prawidtowego wykonania Dokumentdw Wykonawcy i
pozniejszej realizacji Robdt: wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez
Zamawiajgcego (zatozen bilansowych i jakoSciowych Sciekdw oraz wody) i w
uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwigzania technologiczne i techniczne tak, aby
zagwarantowac osiggniecie wymaganych efektdw okreslonych w PFU. Wykonawca na
wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla

prawidtowego wykonania Przedmiotu zamdwienia.
13.7. Prace projektowe

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego dokumenty obejmujgce minimum:

- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / warunkach zabudowy,
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- Projekt Budowlany (projekty budowlane) obejmujacy(e) wykonanie wszystkich robdt
objetych niniejszym zamowieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz zgodnie z warunkami okreSlonymi decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego,

- operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwolerr wodno prawnych,

- pozostate opracowania niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Budowe,

- projekty wykonawczo-montazowe, techniczne w poszczegdinych branzach bedace
uszczegdtowieniem dla potrzeb wykonania inwestycji,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- Dokumentacje Powykonawczg, na ktorej bedg naniesione wszystkie zmiany powstate
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i sieci,

- instrukcje bhp, p.poz, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe,

- dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na
eksploatacje wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie,
wykonang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,

- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do eksploatacji w szczegdlnosci uzgodnienia z Zarzgdcami
drog oraz Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow.

- akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza

odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

13.8. Roboty budowlane

Wykonawca wykona Roboty objete zamdwieniem zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg obejmujaca: Koncepcje, Projekt Budowlany
i Projekty wykonawcze w zgodnosci z przepisami prawa i normami, w szczegdlnosci

Prawa Budowalnego, przepisami BHP, p.poz.
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13.9. Szkolenie, rozruch
Wykonawca w ramach Przedmiotu zamowienia przeszkoli personel Zamawiajgcego,
przeprowadzi na swdj koszt rozruch wszystkich objetych zamoéwieniem urzadzen i
instalacji obejmujacych proby przedrozruchowe, proby rozruchowe.
Szkolenie personelu winno zapewni¢ niezbedng wiedze na temat zastosowanych
rozwigzan technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urzadzen i
instalacji, w celu zapewnienia prawidtowej i niezaktdconej eksploatacji oraz utrzymania
gwarantowanych efektdw inwestycji. Szkolenie winno obejmowa¢ co najmniej
nastepujgcag tematyke:
- zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia,
- poprawng eksploatacje, jego wyposazenia i systemdéw sterowania,
- obstuge systemdw, instalacji i urzadzen,
- kontrole jakosci,
- konserwacje urzadzen i wyposazenia,
- zastosowane procedury bezpieczenstwa (tgcznie z przepisami BHP i p. poz.).
Szkolenie winno by¢ prowadzone w jezyku polskim w wykonanym obiekcie lub innym
miejscu ustalonym z Zamawiajgcym i generalnie obejmowac zaznajomienie z zasadami
systemOw jako catosci, a nastepnie zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz
poszczegolnymi elementami wyposazenia.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce
audiowizualne, wiaczajgc w to tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbedne
personelowi do samodzielnego szkolenia w pozniejszym okresie (instrukcje obstugi,
konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracownikdw.
W celu przejecia robdt przez Zamawiajgcego Wykonawca przeprowadzi rozruch
wszystkich wykonanych robot obejmujgcych proby przedrozruchowe urzadzen i
wyposazenia, proby rozruchowe i wyposazenia po realizacji przedsiewziecia.
Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektdw w urzadzenia, narzedzia
eksploatacyjne oraz materiaty do zapewnienia wymaganych prawem warunkéw bhp i
p.poz. wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan
materiatowych. Wykonawca zapewni oznakowanie obiektow, urzadzen, stref
zagrozenia i innych realizowanych instalacji wymagajacych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne czesci zamienne oraz
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materiaty zuzywajgce sie jak rowniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i
badan. Koszty medidéw biezacych takich jak woda, energia elektryczna i inne media

pozostajg po stronie Wykonawcy do czasu odbioru robdt.

13.10. Gwarancja jakosci

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie zapewni
gwarancje usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem
czeSci zamiennych i szybkozuzywajgcych sie na potrzeby realizacji prac
konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawien i regulacji urzadzen i instalacji sg
po stronie Wykonawcy. Szczegdtowe warunki gwarancji okresla Karta Gwarancyjna

bedaca zatgcznikiem do Umowy.

13.11. Wymagania dodatkowe

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce oraz zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi zapewnic
zgodnos¢ zaprojektowanych i wykonywanych robdt z wymaganiami opisanymi w PFU i
pozostatych dokumentach Zamoéwienia z uwzglednieniem uzupetnien i zmian, o ile

zostang one dotgczone

13.12. Dokumentacja projektowa

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest
zweryfikowaC i potwierdzi¢ przyjete dane bilansowe zawarte w dokumentach
udostepnianych przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach dostosuje
zatozenia w taki sposdb, aby zagwarantowad osiggniecie wymagan zawartych w
Programie  Funkcjonalno-Uzytkowym oraz witasciwych przepisach prawnych.
Wykonawca winien zweryfikowaé wszystkie przedstawione przez Zamawiajgcego
informacje zawarte w dokumentach Zamawiajgcego. Wszystkie dane przedstawione
przez Zamawiajgcego majg charakter informacyjny. Wykonawca jest odpowiedzialny
za interpretacje przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych danych
wyjsciowych i zatozen do projektowania. Wykonawca na wiasny koszt wykona

wszystkie badania i analizy uzupetniajgce, a niezbedne dla prawidiowego wykonania
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przedmiotu zamodwienia.

Poszczegdlne elementy dokumentacji bedg przedmiotem zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zasady przedktadania dokumentacji do akceptacji obowigzujg wedtug
postanowien Umowy. Dodatkowo, Wykonawca, opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego
wszelkie dokumenty niewymienione powyzej, a konieczne do zgodnego z prawem i
sztukg budowlang, a w szczegdlnosci wytycznymi branzowymi wykonania przedmiotu
Zamowienia.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe/rozbidrke lub zgtoszenia robét
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do przegladu
uzgodniong ilos¢ egzemplarzy Projektu budowlanego w jezyku polskim, zawierajgcego
wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.. Wykonawca zobowigzany jest
takze, do przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich uzyskanych opinii, uzgodnien,
pozwolen itp. dokumentdw obrazujgcych przebieg toczacego sie procesu
projektowania w terminie 3 dni od ich otrzymania/ztozenia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkie
elementy projektdw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze
szczegotami dotyczacymi budowy i ukonczenia obiektdw objetych Umowa, niezaleznie
od stanu prac projektowych i rysunkdw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na
budowe.

Roboty winny by¢ zaprojektowane tak, aby pod kazdym wzgledem odpowiadaty
najnowszym i aktualnym praktykom inzynieryjnym oraz odno$nym przepisom prawa.
Zastosowane w projekcie rozwigzania winny zapewnial niezawodnoSC tak, aby
urzadzenia, sieci oraz instalacje zapewniaty dtugotrwatg bezproblemowg eksploatacje
we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach obstugi.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci na zapewnienie tatwego dostepu do maszyn i
urzadzen w celu ich inspekcji, biezacej konserwacji, obstugi i napraw. Wszystkie
dostarczane urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby
bezawaryjnie pracowaty we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodnosci, btedy, braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach, niezaleznie od tego czy zostaty one

zaakceptowane przez Zamawiajgcego czy nie, chyba ze wystepowaty one na rysunkach
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i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zatrudni do projektowania do$wiadczonych projektantéw, posiadajgcych
odpowiednie, wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do pefnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz nalezgcych do odpowiednich

organizacji samorzadu zawodowego oraz kompletny personel pomocniczy.

13.13. Nadzory Autorskie
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez
projektantéw bedacych autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami

Prawa Budowlanego.

13.14. Serwis
Wykonawca zapewni serwisowanie obiektow, urzadzen i instalacji w okresie gwarancji

i okresie rekojmi zgodnie z zapisami Umowy.

13.15. Instrukcje

W ramach Przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie
instrukcje obstugi i konserwacji dostarczanych maszyn i urzadzen oraz opracowac i
dostarczyc¢ instrukcje stanowiskowe. Instrukcja obstugi i konserwacji maszyn, urzadzen
i instalacji dostarczanych w ramach realizacji Przedmiotu zamoéwienia musi by¢ na tyle
szczegotowa, aby Zamawiajgcy mogt samodzielnie eksploatowac, konserwowac i
regulowac ich prace. Instrukcje nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
nie pdézniej niz na 3 miesigce przed planowanym przejeciem robot przez

Zamawiajgcego.

13.16. Dokumentacja Techniczno - Rozruchowa (DTR) Urzadzen

Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzadzen,
zawierajgce co najmniej:

CzeS¢ rysunkowg, zawierajgca:

- schematy procesu i instalacji,

- kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,

- rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi
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elementami oraz z ciezarem Urzadzenia,
- opis wszystkich komponentdw/jednostek urzadzen/systemow i ich czesci,
- zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzgdzen/systemow,
- certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatéw, prob itp.,
- obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggow, itp.,
- schematy pofaczen elektrycznych,
- specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych wraz z wyposazeniem.
Czes¢ instalacyjng, zawierajaca:
- opis wymagan dotyczacych instalacji,
- opis wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania instalacji i jej
elementow,
- zalecenia dotyczagce magazynowania i montazu.
CzesS¢ obstugowa obejmujaca opisy:
- obstugi,
- konserwacji,

- naprawy.

13.17. Przejecie robot przez Zamawiajqcego

Przejecie robot przez Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z zapisami Umowy, po
przeprowadzeniu Prob odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu:

- spetnienia wymagan opisanych w umowie, PFU i projekcie, przez wszystkie instalacje,
obiekty i urzadzenia,

- osiggniecia zaktadanych efektéw pracy poszczegdinych urzadzen.

Zamawiajgcy dokona przejecia robdt potwierdzonego protokotem odbiorowym, kiedy
zostang one ukonczone zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakonczeniu z wynikiem
pozytywnym rozruchu technologicznego. Rozruch prébny uwaza sie za
przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jezeli w tym okresie nie bedg wystepowaty
awarie skutkujgce m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych

parametréw.
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14. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
14.1. Wstep
Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) s3g rozszerzeniem zapisow punktu ,0Ogdlne wilasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe", stanowig jego uzupetnienie i uszczegdtowienie.
Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktore nalezy spetnic¢ i elementy jakie muszg by¢
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie
wymogi podane w niniejszym PFU beda traktowane przez Wykonawce jako wigzacy
element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamoéwienia. Podane wymogi s3
obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska pisemng
akceptacje Inzyniera lub Zamawiajgcego dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej
réwnorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania

zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny Kontraktowej.

14.2. Podstawa wykonania Robot objetych przedmiotem Zamdwienia
Zgodnie z pkt. I PFU.

14.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Armatura - zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco - odpowietrzajgce,
ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz oproznianiem i
odpowietrzaniem.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robot w rozumieniu warunkdéw
Kontraktu

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robot budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z
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Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiorki.

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce
bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z
zatozeniami projektowymi.

Harmonogram realizacji robot - zdefiniowano pod pojeciem zamiennym
~Program".

Infrastruktura techniczna - Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy
prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.
Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie Kontraktem.

Kanalizacja sanitarna - system rurociggdow wraz z uzbrojeniem stuzacy do
odprowadzania S$ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni
Sciekow lub odbiornika.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Kierownik rodzaju robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca
zgodnie z polskim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robot,
do prowadzenia ktdérego zostata wyznaczona

Kolektor - rurocigg zbierajacy Scieki z catej zlewni,

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposdb trwaty z gruntem,
wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Krajowa deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego
wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo
aprobatg techniczng;

Krajowa ocena techniczna - dokument odniesienia do sporzadzenia krajowej
deklaracji wtasciwosci uzytkowych i znakowania wyrobu znakiem budowlanym B.

Ksztattki - Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, Srednic, rozgatezien, itp.
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Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoSci materiatéw oraz
Robot.
Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je
otrzymac¢ w powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Moze
stuzy¢ jedynie do celdw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie
zawieraC wszystkich obiektéw znajdujgcych sie w terenie.
Mapa do celow projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa
zasadnicza. Mapa do celéw projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na
budowe i musi by¢ dotaczona do projektu budowlanego.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Wymaganiami  Zamawiajgcego i opracowang Dokumentacjg  Projektowa,
zaakceptowane przez Inzyniera.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju robdt ziemnych, obiektdw budowlanych, sieci itp. z linig taczaca
charakterystyczne punkty wysokosciowe tych roboét i obiektdw.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Oczyszczalnia sciekow - zespot urzadzen i obiektdw technologicznych oraz obiektéw
towarzyszacych (niezbednych dla dostarczenia energii, stworzenia odpowiednich
warunkow pracy obstugi, przebiegu, kierowania i kontroli proceséw technologicznych)
stuzgcych do usuwania zanieczyszczen zawartych w Sciekach.
Odpowiednia (bliska) zgodnosc- zgodnoS¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
Organ samorzadu zawodowego - organy okreSlone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektdow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw,
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze roéwniez
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obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
"Program Funkcjonalno-UzZytkowy" (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany,
wigczony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz
wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program
Funkcjonalno-Uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego" nalezy
zastgpic je okresleniem ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy" i wszelkie odniesienia do
,Wymagan Zamawiajgcego" beda oznacza¢ odniesienie do ,Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego".
Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie
konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do
powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne Ilub
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okre$lonym
zakresie;
Potaczenie doczofowe - potgczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej piyty
grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty
grzejnej i docisniecie tgczonych koncow.
Pof3aczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowa
zgrzewang elektrooporowo, a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane

elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
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powierzchni t3czenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie
powierzchni rury z ksztattka.
Pofaczenie mechaniczne - potaczenie rury z inng rurg lub innym elementem
rurociggu za pomocg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.
Pof3aczenie siodfowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni
siodta i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a
nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni/ lub
wykonywane za pomocg instalowania ksztattki siodtowej na rurociggu z uzyciem
obejm.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z towarzyszgcymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbidrki obiektdw budowlanych oraz okreSlajgca zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do
wykonywania robét budowlanych.
Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robdt) to dokument opracowany przez
Wykonawce i podlegajacy akceptacji Inzyniera, przedstawiajgcy rozplanowanie robot
budowlanych na poszczegodlne etapy w czasie przewidzianym na realizacje Kontraktu.
Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny (wraz ze wszystkimi sktadowymi
Projektu Budowlanego w tym Projekt Techniczny), konieczny do uzyskania pozwolenia
na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegotowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb
realizacji Robdt budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowej.
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Proby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Przepompownia - urzadzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub
dolnego zrédta pompowanej cieczy i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzace
do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbednej do przetransportowania
cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub z uktadu o nizszym cisnieniu do ukfadu o
Wyzszym ci$nieniu.
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej,
stuzgce do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub
dla ruchu kotowego, pieszego
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, réw, itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, linia kolejowa, rurociag, itp.
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu sporzadzone
przez Wykonawce, okreslajgce metody, sposoby i technologie prowadzenia robot
zmierzajgce do ich wykonania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i opracowang
dokumentacjg projektowa.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Remont, renowacja - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym;
Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,
Rodzaje Robot - Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wiasciwe dla danej branzy,
np. geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne,
konstrukcyijne.
Rurociag cisnieniowy i tfoczny - rurocigg, w ktorym przeptyw ptynéw odbywa sie
dzieki nadcisnieniu uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub

podnosnikow.
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Rurociag grawitacyjny - rurocigg, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia.
Sie¢ kanalizacyjna - Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami,
ktérymi odprowadzane sg Scieki,
SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.
Studzienka kanalizacyjna - (rewizyjna, pofgczeniowa, przelotowa, rozprezna) -
element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw
podtrzymujgcych wiazu, uzbrojenia.
WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Stanowi zbior
wytycznych do prawidlowego wykonania robot budowlanych, w zgodnosci z
oczekiwaniami Zamawiajgcego.
Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzadzenia
techniczne zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i
gromadzenia Sciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod Smietniki.
Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych
stuzgcych do wprowadzania Sciekdw do odbiornikéw oraz urzadzenia podczyszczajgce
i oczyszczajgce Scieki oraz przepompownie Sciekdw.
Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzgce w zaleznosci od przeznaczenia do
ochrony przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametréw, Ilub
nieuprawnionym dostepem.
Wtasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru

budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci;
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Wspolny Stownik Zamowieri (CPV) - systemem klasyfikacji produktdw, ustug i
robdt budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;
Zlaczka - element rurociggu lub instalacji stuzacy do potaczenia pomiedzy
sgsiadujgcymi ze sobg koncami dwdch elementdéw wraz z ich uszczelnieniem.
Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreSlong normg lub innym dokumentem
normatywnym.
WTWIiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wydawane
przez ITB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611
Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i poradnikdw zawierajgcych zasady
projektowania, metody obliczen, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektow
budowlanych przeznaczone dla projektantéw, wykonawcow i uzytkownikéw, a takze
organdw sadowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych
zastosowanie bedag miaty instrukcje, wytyczne i poradniki zawierajgce zasady i metody
w zakresie wykonawstwa robot budowlanych.
Wykaz Cen - dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg
oraz wigczany do Kontraktu. Zawiera wykaz Robot przewidzianych do wykonania w
ramach Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.
Wykaz Elementow Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na
ceny poszczegolnych elementéw sktadowych robét
Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa

Zamawiajacy — Gmina Kikot, Plac Kosciuszki 7, 87- 620 Kikot

14.4. Oznaczenia i skroty
Uzywane skroty:
- AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa,

- BN-80/8836-02 - Branzowa norma z ....... roku/numer,
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- DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa,
- ITB - Instytut Techniki Budowlanej,
- KB - Katalog Budownictwa,
- PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
- PN-75/B-06520 - Polska Norma z ....... roku/numer,
- PZH - Panstwowy Zaktad Higieny,
- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
- WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
- PGWWP — Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

- MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

14.5. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg stuzaca
do wykonania Robét budowlanych, dla ktdérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia
na Budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje
niezbedne materialy wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem
Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia, niezbedne do
ukonczenia Robdt tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
uzytkowania. Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan
wynikajgcych z warunkéw wiascicieli, administratordw i zarzadcédw infrastruktury
kolidujacej z projektowanymi sieciami oraz dokumentacji monitoringu sterowania i

zarzadzania oczyszczalnig Sciekdw.

14.6. Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyziji,
informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie
niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére beda niezbedne
do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe oraz zmian tych Decyzji i

dokona wszelkich potrzebnych korekt.
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14.7. Wymagania szczeg6towe Zamawiajacego
Wykonawca wykona badz pozyska:
a) mapy do celéow projektowych na tereny objete zakresem przewidzianym w
Kontrakcie,
b) mapy ewidencyjne do celdw uzyskania Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz w wypisami z rejestru gruntéw wszystkich dziatek objetych
zakresem opracowania oraz oddziatywania,
c) karte informacyjng przedsiewziecia w zakresie wymaganym do uzyskania Decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
d) raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,
e) projekty odbudowy nawierzchni paséw drogowych — zgodnie z warunkami
zarzadcow drdg,
f) projekty budowlane - zgodnie z zadaniami okreSlonymi w PFU wraz z wszystkimi
dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe,
g) projekty wykonawcze (wszystkich branz) - zgodnie z zadaniami okre$lonymi w PFU
wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi, a wymaganymi przepisami,
h) dokumentacje badan podioza gruntowego (opinie geotechniczng, projekt
geotechniczny itp. w zaleznosci od potrzeb i wymagan okreslonych przepisami),
i) informacje BIOZ,
j) pozwolenie(a) na budowe,
k) dokumentacje powykonawcze z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow
[) uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
m) inspekcje TV zrealizowanych obiektow (zgodnie z wymaganiami gestora sieci i
Zamawiajgcego),
n) instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaciji,
0) operaty i pozwolenia wodnoprawne na wprowadzenie wdd z odwodnienia
wykopdw, Sciekdw oczyszczonych do wdd, odprowadzania wod opadowych z terenu
oczyszczalni itp. (jesli wymagane),
p) projekty organizacji robdt i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach
zarzadcéw drog,
q) szczegdtowa inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w

zwigzku z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i
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pokryje koszty zwigzane z wycinkg, przesadzeniem i nasadzeniem wraz z kosztami
wynajecia Inspektora ds. zieleni,
r) komplet dokumentdéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen
zwigzanych z uzytkowaniem i zakonczeniem inwestyciji,
s) projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym - wg warunkdw wydanych przez poszczegdlnych administratorow
infrastruktury technicznej,
t) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
u) przedmiary robdt, ktoére stanowi¢ bedg jedynie materiat pomocniczy do
ewentualnych dodatkowych analiz i opracowan,
v) kosztorys ofertowy sporzadzony wg przedmiaréw robdt, ktory stanowi¢ bedzie
jedynie materiat pomocniczy do ewentualnych dodatkowych analiz i opracowan,
w) warunki techniczne na dostawe energii elektrycznej do projektowanej oczyszczalni
Sciekow oraz przepompowni Sciekow od dystrybutora energii elektrycznej,
X) inne nie wymienione warunki i uzgodnienia konieczne do prawidtowej i zgodnej z
przepisami realizacji Kontraktu.
Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym opftaty

administracyjne) ponosi Wykonawca.

14.8. Informacje udostepniane przez Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze badz udostepni:

- ogdlne informacje o terenie objetym opracowaniem,

- ogodlne informacje w zakresie gospodarki wodno-Sciekowej na terenie gminy Kikot,

- informacje o pozyskanych uzgodnieniach z witascicielami nieruchomosci i drdg
prywatnych.

Koncepcje Zamawiajgcego.

Przedstawione w PFU koncepcje i rysunki sg tylko materiatem wyjsciowym dla
Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych opracowan wykonania zadania wchodzgcego w
sktad Kontraktu. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych
dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z

zainteresowanymi stronami. Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez

49



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Budowa oczyszczalni $ciekéw i kanalizacji w miejscowosci Sumin PGR
Wykonawce koncepcji bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego, pod warunkiem
przejecia przez Wykonawce petnej odpowiedzialnoSci za rozwigzania w nich
przewidziane. Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych
przez Zamawiajgcego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji
systemu. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan
koncepcyjnych poprzez wykonanie wiasnych obliczen technologicznych dla obiektow
wchodzgcych w sktad Kontraktu. W przypadku powstania rozbieznosci w rozwigzaniach
i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
W przypadku zmniejszenia zakresu prac wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio pomniejszone stosujgc ceny z kosztorysu ofertowego. Opracowana przez
Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowacC caty zakres objety
dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umozliwic

odbidr koncowy oczyszczalni.

14.9. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych
Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Inzyniera lub
Zamawiajgcego o akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich
przypadkach. Akceptacja Inzyniera lub Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie
zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnosS¢ przyjetych rozwigzan
projektowych i w konsekwencji - Robot.

Dobdr Urzadzen i Materiatow nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym PFU.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat
kryteriami, wg pierwszenstwa wynikajgcego z kolejnosci ich podania:

- przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne,
mozliwie najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia,

- zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym
sposréd dostepnych na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwo$¢, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub
opracowania Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od

Inzyniera lub Zamawiajgcego.
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14.10. Inwentaryzacja stanu istniejacego
Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego
terenu i obiektow, ktore w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja
bedzie obejmowata okresSlenie wszystkich danych niezbednych do opracowania
Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementdéw jak

wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, itd.

14.11. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje
geodezyjng inwestycji. Wykonawca we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace
geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegdtowg inwentaryzacjg wykonywanych

obiektow.

14.12. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest wykonaé szczegdtowq
dokumentacje geotechniczng lub geologiczng (zgodnie w  wymaganiami
obowigzujgcych przepisbw) niezbedng do prawidiowej realizacji kontraktu,

uwzgledniajgcg warunki hydrogeologiczne.

14.13. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej)
terenu, obiektéw i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robdt
budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez
Inzyniera lub Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robdt. Zdjecia winny by¢ wykonane
w sposob jednoznacznie okreslajacy lokalizacje fotografowanego terenu, obiektdéw,
instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktdw charakterystycznych i opis zdjec.
Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi lub Zamawiajgcemu na nosniku
CD. Po zakonczeniu Robot Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenu i przekaze

je wraz z protokotami odbioru wykonanych robot.
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14.14. Badania i analizy uzupelniajace
Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz
weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez
Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac
osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu

zamowienia.

14.15. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie
do realizacji Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU
przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym wariantow materiatowych) z
przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegdlnych rozwigzan, ktorych to
znajomos$¢ mozna posig$¢ przy pomocy analizy informacji, ktére mogg by¢ dostepne
Wykonawcy. Za informacje, ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie
informacje, ktére moze on uzyskac z dowolnego zrddfa kierujac sie zasadg nalezytej
starannosci. Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicdw koncepcji
projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez
Zamawiajgcego najlepszych efektow zwigzanych z eksploatacjg Robdt (minimalizacja
kosztébw eksploatacyjnych oraz naktadow pracy zwigzanej z eksploatacjag
zaprojektowanych Robot).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Zamawiajgcemu warianty rozwigzan
projektowych, analizujgc nastepujgce aspekty:

- efektywnosci ekonomicznej,

- techniczny,

- technologiczny,

- trwatosci i jakosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw
lub cen Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienia
danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno

zawieraC rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich
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wiodacych parametréw. Starannos¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania
analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca dla

celéw, jakim te opracowania stuza.

14.16. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowg
skfadajgca sie z nastepujgcych opracowan:

a) projekt(y) budowlane - zgodnie z zadaniami okreslonymi w PFU wraz z ostateczng
decyzjg pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze/techniczne (wszystkich branz) - zgodnie z zadaniami
okreSlonymi w PFU wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi, a wymaganymi
przepisami,

c) projekty budowlane i powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym wg warunkéow wydanych przez poszczegdlnych administratorow
infrastruktury technicznej,

d) projekty odbudowy nawierzchni paséw drogowych — zgodnie z warunkami
zarzadcdw drog,

e) instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,

f) operaty i pozwolenia wodnoprawne,

g) projekty organizacji robdt i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach
zarzadcow drdg,

h) szczegdtowqg inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w
zwigzku z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i
pokryje koszty zwigzane z wycinka, przesadzeniem i nasadzeniami wraz z kosztami
wynajecia Inspektora ds. zieleni,

i) komplet dokumentdw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen
zwigzanych z uzytkowaniem i zakonczeniem inwestyciji,

j) dokumentacji monitoringu sterowania i centralnego zarzadzania oczyszczalnig
Sciekow,

k) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rdéwniez szczegdtowych wytycznych
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Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Inzynierem lub Zamawiajgcym wszystkie
parametry projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztow
eksploatacyjnych i trwatosci poszczegolnych elementdéw. Wykonawca wykona i wniesie
do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang
dochowane.

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej muszg by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz by¢ kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu majg stuzy¢é. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

14.17. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaC wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki
techniczne i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania obiektow
budowlanych objetych kontraktem, przez Zamawiajgcego. Optaty zwigzane z
uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca
winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z
warunkow wiascicieli, administratorow i zarzgdcdw infrastruktury i obiektow.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera lub Zamawiajgcego nie
ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania
ww. pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie jest konieczne do uzyskania

kolejnych decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robét.

14.18. Plan Préb Koncowych

Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca przekaze Inzynierowi lub
Zamawiajgcemu Plan Préb Koncowych. Wykonawca nie bedzie mdgt rozpoczac¢ Prob
Koncowych przed akceptacja Planu Prob Kofncowych przez Inzyniera lub
Zamawiajgcego.

Plan zawieraC bedzie szczegbtowy zakres, przebieg i wymagania Préb Kofcowych. Plan

zawierat bedzie wszystkie szczegdétowo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do
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wykonania, aby po zakonczeniu Prob Koncowych catos¢ obiektu mogta zosta¢ uznana
za dziatajacg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca zawrze w Planie Préb Koncowych wszystkie niezbedne czynnosci,
stosownie do zastosowanej technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany
harmonogram Prob. W kazdym przypadku Plan uwzgledniat bedzie wymagania
Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jezeli
wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie bedzie
gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Inzynier lub Zamawiajgcy odrzuci Plan
Préb Koncowych, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia

tego planu zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera lub Zamawiajgcego.

14.19. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robdt, przed wystawieniem Protokotu Przejecia (protokotu odbioru
koncowego), Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera,
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, zaopiniowanymi przez Projektanta. Po
zakonczonych Prdbach ciSnieniowych, Prébach szczelnosci i inspekcjach TV,
Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawaé pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien
sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce
whniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma
i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢
zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg dostarczy¢ Inzynierowi lub Zamawiajgcemu do
przegladu przed rozpoczeciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot, Wykonawca dokona wiasciwej korekty
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dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata
wymaganiom opisanym powyzej.
Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng
instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach
prowadzenia robdt oraz do wiasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ stawianym przepisami
wymaganiom i zawiera¢ m.in. :
a) projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw
Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (np. kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z kwalifikacjg (opinig)
Projektanta, korekty niezbednych obliczedn statyczno — wytrzymatosciowych,
hydraulicznych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktore dotyczg przysztego uzytkowania obiektdéw i
urzadzen,
b) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety,
czy roboty zostaly wykonane zgodnie lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym (do inwentaryzacji dotaczy¢ potwierdzenie, ze osrodek dokumentagiji
geodezyjnej i kartograficznej przyjat jg do rozpoczecia procedury rejestracyjnej),
c) oSwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu Robo6t zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego,
d) pozwolenie na budowe,
e) protokoty odbioréw czesciowych,
f) protokoty z préb szczelnosci,
g) protokdt z pozytywnymi wynikami monitoringu,
h) protokoty z uruchomienia obiektéw,
i) protokoty z badan i pomiardw instalacji elektrycznej i sterowniczej,
j) protokoty z badan pobranych prébek Sciekow,
k) protokoty z zageszczenia gruntu,
[) protokoty odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jeSli Zarzadca drogi taki

wymog postawit,
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m) protokoty likwidacji infrastruktury (w przypadku jej przebudowy) z opisanymi
odcinkami, dtugosciag, materiatem, Srednicg i sposobem likwidacji tej infrastruktury,
n) dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych istotnych
robot zanikowych),

0) deklaracje zgodnosci, krajowe oceny techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

14.20. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyja¢, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do
sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace
projektowe. Nadzor autorski Wykonawcy bedzie sprawowany przez caty okres trwania
budowy. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

- wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,
stwierdzania w toku wykonywania Robdt budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inzyniera
badz Zamawiajacego,

- petnigcy nadzor autorski w czasie realizacji Robot budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytow na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego lub Inzyniera,

- dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania
Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty

badz opdznienia z tym zwigzane.

14.21. Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera 5 kompletow
dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig w wersji

papierowej wraz z ostateczng Decyzjg pozwolenia na budowe (w tym 2 kpl.
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opieczetowane i zatwierdzone przez organ wydajgcy administracji architektoniczno -
budowlanej wydajacy pozwolenie na budowe) i w wersji elektronicznej (formaty plikow
(PDF, DOC, DWG, XLS, ATH) umozliwiajgce edycje przez programy bedace w dyspozycji
Zamawiajgcego).
Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w
segregatory jednakowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora
zawierajgcym:
- napis ,Dokumentacja projektowa"
- numer Kontraktu,
- nazwa Kontraktu,

- numer egzemplarza,

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa" powinien znajdowac sie spis
zawartosSci oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez
Wykonawce kolorach jednakowych dla danej branzy.

Wykonawca, za posrednictwem Inzyniera, przekaze Zamawiajgcemu 3 komplety
dokumentacji powykonawczej wraz z wersjg elektroniczna.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione w
segregatory jednakowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora
zawierajgcym:

- napis ,,Dokumentacja powykonawcza"

- numer Kontraktu

- nazwa Kontraktu

- numer egzemplarza

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza" powinien znajdowac sie spis
zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez
Wykonawce kolorach jednakowych dla danej grupy:

- opracowania projektowe,

- powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

- dokumenty takie jak m.in. pozwolenie na budowe, o$wiadczenie Kierownika budowy,
protokoty prob, odbioréw, opinie, badania, itp.,

- protokdt przegladu stanu przewoddw kamerg TV,
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- dokumentacja fotograficzna,
- deklaracje zgodnosci, krajowe oceny techniczne, certyfikaty, atesty, itp.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawierac wszystkie
dokumenty oryginalne.
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach, itp. zawartych
w projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginaine.
Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej (umieszczone poza
projektami trwale oprawionymi) powinny by¢ potwierdzone oryginalnym podpisem
projektanta ,za zgodno$¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej - podpisem
Kierownika Budowy.
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formatach
PDF, DOC, DWG, XLS, ATH lub w innych formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczgce wersji elektronicznej:
- dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nos$niku CD lub DVD.
- opis techniczny - plik w formacie *doc i *pdf,
- zestawienia - z rozszerzeniem *xls i *pdf,
- pliki tekstowe - z rozszerzeniem *doc *pdf,
- arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *xls *pdf,
- rysunki:
- rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *dwg i *pdf
- pliki map geodezyjnych (z zachowaniem wiasciwych wspédtrzednych
geodezyjnych) - w formacie *dwg lub *dxf i *pdf
- uktad, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami.
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej
przekazywanymi Zamawiajgcemu i Inzynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej
dodatkowe egzemplarze w ilosci wynikajgcej z wymagan stawianych w uzgodnieniach

i opiniach.
14.22. Zalozenia do projektowania

PB musi rozwigzywacé/uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane

z wyborem metody budowy i doborem materiatdw lub urzadzen oraz sposobu
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prowadzenia Robét. Dobrane Materiaty i Urzadzenia muszg spetniaé wymagania

zawarte w niniejszym PFU oraz warunkach eksploatatora sieci.

14.23. Wymagania dla rozwigzan technicznych
14.23.1 Wymagania w zakresie technologii.

Wymagania w zakresie technologii wg dziatu I PFU.

14.23.2 Wymagania materiatowe dla sieci i urzadzen kanalizacyjnych

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza byc:
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

- zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,

- zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego,

- nowe i nieuzywane, klasy ,1".
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II. CZESC INFORMACYJINA
1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Zamawiajgcy nie posiada.
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wraz
z zawartymi w niej warunkami oraz warunkow wynikajacych z decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego na terenie nie objetym planem zagospodarowania.
W przypadku obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zamawiajgcy wyda wypis i wyrys.
2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajgcy w dniu rozpoczecia kontraktu bedzie w posiadaniu prawa wiasnosci do
dziatki, na ktorej zlokalizowana bedzie oczyszczalnia $ciekow.
W ramach Kontraktu pozyskanie praw do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane innych dziatek jest zadaniem Wykonawcy.
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci prawa, wszystkich przepisow i
wytycznych, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisdbw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt. Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i
przepisy prawa. Jezeli tego nie okreSlono, nalezy przyjmowacl ostatnie wydania
dokumentoéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia
ich zapisdw i wymagan w trakcie realizacji Robot.
Zgodnie z ustawg o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza
normami wymienionymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm.
W takich warunkach przywotywane normy podane nalezy traktowal jako materiat
informacyjny i wskazdéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala
sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci informacyjnej PFU

beda dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu, réwnorzednie z PFU, poleceniami
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Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez

Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac miedzy innymi n/w przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo Zamoéwien Publicznych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych
innych ustaw

Ustawa z dnia 12 wrzesSnia 2002r. o normalizacji

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postepowania cywilnego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o0 ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekow

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

oraz ustawy o systemie oceny zgodnosSci
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Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkéw
uznania odpadoéw za posiadajgce wiasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania
tych wiasciwosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzadzen wodnych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
W sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiorki
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreSlenia metod sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkdw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 10 maja 2019 .
uchylajgce rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw
ochrony indywidualnej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw

szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
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e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku

e Normy przywotane w dokumentacji.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robat
budowlanych opisane w §19 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Zamawiajgcy nie posiada. W ramach Kontraktu jest to obowigzkiem Wykonawcy.

5. Rysunki koncepcyjne
rys. 1 — PZT — Plan Zagospodarowania Terenu
rys. 2 — Schemat studni kanalizacyjnej

rys. 3 — Schemat zbiornika oczyszczalni

6. Zalgczniki
1. Opinia geologiczna
2. Wytyczne wydania warunkdéw na wprowadzenie oczyszczonych Sciekéw —

wydane przez PGW WP Zarzad Zlewni w Toruniu
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