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B – 00.00. Wymagania ogólne (cpv 45000000-7) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, dla przedmiotu zadania:  
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji projektowej dla 
określenia wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z: 

- inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu, 
- projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
- ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenia 
Zamawiającego przy akceptacji Projektanta. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, przekazaną 
przez Inwestora a także Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umową 
szczegółową. Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych. 
Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 
realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
1.3.1. Grupa cpv 452; 454 Roboty budowlane 
1.3.1.1. Stropy i posadzki 
1.3.1.2. Stolarka / ślusarka 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.0. Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od 
przypadku), tak jak został podany w załączniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczęcia. 
Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty. 
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami. 
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 
1.4.1. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz 
aktualny wpis do Izby zawodowej. 
1.4.2. Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla 
celów Kontraktu i wymieniona w załączniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie 
potrzeby przez Zamawiającego, z powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w 
Umowie.  
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 
do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4. Komisja - osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź 
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu. 
1.4.5.Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
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1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 
1.4.7. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 
zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i 
innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny 
personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 
1.4.8. Personel Zamawiającego – Inspektor Nadzoru, oraz cały inny personel kierowniczy, 
robotnicy i inni pracownicy Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz wszelki inny personel 
podany przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru do wiadomości Wykonawcy i każdego 
z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego. 
1.4.9. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126) 
1.4.10. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub 
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy 
każdej z tych osób. 
1.4.11. Polecenie Inżyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.13. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z 
rozbiórką obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 
1.4.14.Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub 
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie. 
1.4.15. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu . 
1.4.16.Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej 
przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 
1.4.17. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz 
prawni następcy tej osoby. 
 
1.5. Warunki dodatkowe związane z realizacją przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca uwzględni w ramach ceny koszty wynikające z : 
1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii 
elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p. poż., wg projektu 
organizacji placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego 
Zamawiającemu do akceptacji, 
1.5.2. podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i 
energia elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót 
budowlanych, 
1.5.3. zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym w OWRB, 
1.5.4. zapewnienia Inspektorom Nadzoru i Inżynierowi Kontraktu, w okresie trwania 
kontraktu, pomieszczenia do odbywania narad przez minimum 8 osób wraz z wyposażeniem 
biurowym i dostępem do telefonu, 
1.5.5. zakupienie i założenie książek obiektów, 
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1.6. Przekazanie placu budowy 

Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaże 
Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację techniczną wraz ze 
Specyfikacją techniczną. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz 
opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych umową szczegółową w 
formie określonej przez Inwestora. Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę 
Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych 
zamówieniem. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac 
oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Inwestora przejęcia 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały , urządzenia, znaki 
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.7. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne, 
składa się z: projektu budowlanego, wykonawczego wraz z kopiami uzgodnień 
administracyjnych projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki przedmiaru robót. 
1.8. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Generalny Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób 
uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji zamówienia , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców raz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i 
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie 
bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru. 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac 
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub 
certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi.  

Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielami, 
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich 
uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji 
lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić 
Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń,  
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej, są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia Inwestorowi w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ". 
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1.14. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, 
były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inwestora roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć 
roboty utrzymania nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela 
Inwestora tj. Inspektora Nadzoru Kontraktu. 
1.15 Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.  

Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Realizacja inwestycji jest oparte o następujące prawne dokumenty. 
- Umowa szczegółowa, 
- Specyfikacja Techniczna, 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
- dokumentacja techniczna. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót, Generalny Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz sposób próbkowania 
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Kontraktu. Cechy materiałów muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Inspektora 
Nadzoru pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
stosowania materiałów odpowiadających ustaleniom zgodnych z : 

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych, ( ustawa 
nałożyła obowiązek znakowania materiałów i wyrobów budowlanych 
znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy „ Wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych , jeżeli jest: 
- oznakowany CE , co oznacza , że dokonano oceny jego zgodności z 
normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną”. oraz 
- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w 
sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu” 
- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w 
sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu” 
- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 – w 
sprawie systemów oceny zgodności , wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych znakiem CE” 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego. Jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, 
wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 
do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów w obrębie Placu budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
miejsce składowania, odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w umowie, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
Inspektora Nadzoru. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej lub 
stanowiącym odpady poprodukcyjne 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z Placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru za zgodą Inwestora. Każdy rodzaj Robót, w 
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu 
uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru lub poza Placem budowy, w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

W przypadku gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, 
nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca 
uzyska wstępną zgodę od Inspektora Nadzoru, a następnie stosowne zezwolenia od 
Właściciela terenu i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Generalny 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze co 
najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Kontraktu i Projektanta.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych jednak w nawiązaniu do projektu 
technicznego na zasadzie równoważności technicznej i kosztowej. Zawsze wcześniej należy 
uzyskać akceptację Zamawiającego przy dokonywaniu wariantowego zastosowania 
materiałów i urządzeń przewidzianych w projekcie.  
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Zmiany mogą dotyczyć: 

- materiałów, 
- rozwiązań projektowych tylko na wyraźne zlecenie 
Zamawiającego po uprzedniej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

2.6. Materiały odpadowe 
Materiały stanowiące produkt odpadowy w myśl ustawy o odpadach  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. z  późniejszymi zmianami podlegają odzyskowi, chyba że 
negatywne właściwości ekologiczne, technologiczne i ekonomiczne odpadów temu 
uniemożliwiają Wykonawca jest zobowiązany zutylizować powyższe odpady 
przedstawiając dokumenty zagospodarowania ich Zamawiającemu. 
3. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w 
specyfikacji i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (wibratory, koparki, 
spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji 
technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi). 
Wybrany sprzęt po akceptacji przez Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną 
przez Inspektor Nadzoru dyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora 
Nadzoru, w terminie określonym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru zostaną usunięte z 
terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 
placu budowy na własny koszt. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z treścią Umowy 
szczegółowej, przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi w Polsce, normami oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
techniczną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót (STW i OR) oraz poleceniami Inspektor Nadzoru Kontraktu, 
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją 
techniczną . Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 
trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający. Decyzje Inspektora Nadzoru 
Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji technicznej, SIWZ, STW i OR, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru  będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
Kontraktu do zatwierdzenia szczegóły swojej działalności zapewnienia wykonania zlecenia 
zgodnie z warunkami określonymi umową. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonanie zlecenia będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
Robót zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym 
przygotowanym przez GW i akceptowanym przez Zamawiającego, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
- sposoby przestrzegania zasad BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót 
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich 
parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i 
rozładunku 
- metodę magazynowania materiałów 
- sposób zabezpieczeni i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
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- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania 
poszczególnych elementów Robót 
- sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie 
odpowiadają wymogom . 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Inspektor nadzoru może żądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji technicznej i S T W i O R. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w S T W i O R, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Kontraktu ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu.  
Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm  określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca. Tam gdzie jest konieczność wykonywania próbek w sposób ciągły np.: roboty 
betoniarski Generalny Wykonawca zapewni ciągły nadzór laboratorium i przekaże wyniki 
badań dla Inspektora Nadzoru Kontraktu. 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie Inspektorowi Nadzoru ich wyniki do akceptacji. 
6.5.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej lecz nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Kontraktu 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów.  
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na 
podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  

Jeśli wyniki tych wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru Kontraktu może w ramach swoich kompetencji 
upoważnić Inspektora Nadzoru do przeprowadzenia kontroli jakości we wszystkich 
przypadkach i bez ograniczeń. 
6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, tzw. : znak 
CE, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
pkt. a) i które spełniają wymogi STW i OR.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STW i OR, 
każda partia dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 
Kontraktu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , zgodna z protokołem 
przekazania placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji technicznej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane 
dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót, 
- daty odbiorów robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 
każdorazowo  kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez Inspektora 
Nadzoru Kontraktu. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.  

Terminy zgłoszeń oraz wpisów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy szczegółowej oraz przepisami Prawa 
Budowlanego. 
6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy 
                Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- plan BIOZ, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 
cywilnoprawne, 
- umowy z podwykonawcami, 
- szkice i operaty geodezyjne, 
- korespondencję na budowie. 

6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie 
określonej umową przedmiotu zadania, zgodnie z zakresem i załączonym przedmiarem robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST oraz Umowy szczegółowej, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja techniczną, ST i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się do Inspektora 
Nadzoru Kontraktu w sprawie uczestnictwa w odbiorach lub zajęcia stanowiska. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych poszczególnych 
elementów robót ujętych w „Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót” 
będącym załącznikiem do umowy.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorach przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się do 
Inspektora Nadzoru Kontraktu o uczestnictwo w odbiorach lub zajęcia stanowiska. 
8.4. Odbiór ostateczny 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu 
zamówienia. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru  
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Kontraktu i Generalnego Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i 
ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 



 

Specyfikacja Techniczna 

Dostosowanie oświetlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz oświetlenia na korytarzach i klatkach schodowych w budynku B  

 

__________________________________________________________________________________ 
14 

 
 

 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
- dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, tzw. 
dokumentacja powykonawcza, 
- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i 
ewentualne uzupełniające lub zamienne) 
- dzienniki budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST, 
- opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich 
wyników badań i pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z ST, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz 
protokoły przekazania i odbioru tych robót właścicielom terenów bądź 
urządzeń, 
- geodezyjna inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych i 
sieci uzbrojenia terenu, 
- oryginały mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej min 3 egz., 
- protokoły odbioru robót częściowych, 
- protokoły włączeń sieci osiedlowej do sieci miejskiej dla sieci wodnej, 
deszczowej i gazowej, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej 
protokół częściowego odbioru robót, dla faktury końcowej zaś protokół z końcowego odbioru 
robót, wykonane wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Protokół odbioru częściowego, 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem do faktury 
przejściowej. Zasadność wystawiania faktur sprawdza i potwierdza kwoty do wypłaty 
Inspektor Nadzoru. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, 
poz. 690 z późniejszymi zmianami) , 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami) , 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 
1998 r. Nr 126, poz. 839 z późniejszymi zmianami), 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 
1650) , 
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5. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań 
przy odbiorze 
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D-00.02.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  (cpv 45 111 300 -1) 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, w związku z wykonaniem przedmiotu 
zadania.  
1.2. Zakres stosowania ST 
1.2.1. Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i 
rozumieć w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką: 

-  boazerii wyznaczonych ścian poprzez dokumentację techniczną 
-  obudów, opraw i istniejących sufitów podwieszanych 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Rusztowania 

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce mogą być wykonane z drewna lub rur 
stalowych w postaci: 

-  rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leżni z 
bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stężeń (np. 
3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,  
-  rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, 
szerokości 52 cm), usztywnionych stężeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na 
których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z desek, 
-  przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 
63,5 mm, o wymiarach klatek około 1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek 
rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 
x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m, 
-  rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych 
łącznikami w ramownice i kratownice. 
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Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

-  drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub 
innej zaakceptowanej przez Inżyniera, 
-  gwoździe wg BN-87/5028-12 [8], 
-  rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej 
przez Inżyniera, 
-  kątowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej 

przez Inżyniera. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 
może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

-  samochody ciężarowe, 
-  piły mechaniczne, 
-  młotki, przecinaki itp 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów rozbieranych, obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub 
wskazanych przez Inżyniera. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji 
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej 
dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty 
rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub 
przez Inżyniera. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 
bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez 
Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 
-  dla sufitów i ścian - m2 (metr kwadratowy), 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

-  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
-  rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
-  ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej 
użycia, z ułożeniem na poboczu, 
-  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
-  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 
kwadratowym 
 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. 72.13.93). 
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251) z 
późniejszymi zmianami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B – 00.02.02 Sufity podwieszane kasetonowe               (CPV- 45421146-9) 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
                Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stropu 
podwieszanego, kasetonowego dla wykonania przedmiotu zadania .  
1.2.Zakres stosowania SST 
                Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania. 
1.3.Określenia podstawowe 
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może 
przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym. 
Ruszt (konstrukcja nośna) - podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być 
kompletnym zestawem lub składać się z poszczególnych elementów. 
Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo 
za pomocą kształtownika*) przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i 
ściany) w pewnej odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu. 
Element zawieszenia - część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku. 
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Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów 
złączonych w sposób trwały przy montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być 
produkowane przez więcej niż jednego producenta ale powinny być sprzedawane w taki 
sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej transakcji. Pozostałe określenia są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 
Uwaga dotyczy następujących pojęć: kształtownik nośny, kształtownik poprzeczny i 
kształtownik przyścienny. 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
                Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne" . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i SST. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów 
                Dźwiękochłonne płyty są przeznaczone do stosowania jako wypełnienie 
konstrukcji nośnej sufitów podwieszanych, w pomieszczeniach zamkniętych, w zakresie 
wynikającym z właściwości technicznych. Płyty objęte normą PN EN 13964 mogą być 
stosowane w sufitach spełniających funkcje dźwiękochłonne, mogą być stosowane w 
pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 100% i temperaturze do +40°C. Ze 
względu na emisję fenolu i formaldehydu płyty mogą być stosowane w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B według Zarządzenia Ministra Zdrowia i 
Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 
elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski 
Nr 19 z 1996 r. poz. 231). Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007, 
płyty odpowiadają wymaganiom higienicznym 
2.2.Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszanych 
 a) Reakcja na ogień: Euroklsa A2-s1, d0 zg. z PN EN 13501-1 
                         b) Uwalnianie formaldehydu : klasa E1 
                         c) Pochłanianie dźwięku: Klasa pochłaniania A 
                         d) Pogłosowy wsp. pochłaniania dźwięku aw 0,90 
                         e) Odporność na zginanie: klasa 1/C/0N 
2.2.1. Rozpakowanie 
                Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania 
kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych 
rękawiczek podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt 
przed zabrudzeniem. 
2.2.2. Transport 
                Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się 
i nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub  
gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 
2.3. Składowanie materiałów 
                Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na 
zmiany pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były 
narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre 
przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalna - 
trzy pełne palety jedna na drugiej. 
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2.4. Deklaracja zgodności 
                Produkty o deklarowanej zgodności norma EN - 3964 winny być znakowane 
znakiem CE czego potwierdzeniem jest „Deklaracja zgodności” wydawana przez producenta 
wyrobu. 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
   1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
    2.Wymagania dotyczące sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów podwieszanych.    
                W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszanych nie jest konieczne 
stosowanie specjalistycznego sprzętu jedynie proste i niezasilane energią elektryczną lub 
innymi mediami narzędzia nie ma szczególnych wymagań w tym względzie. Przyjmuje się, 
iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP. 
3.2 Sprzęt do wykonania sufitów podwieszanych: sprzęt do wycinania, przycinania i 
obróbki płyt wypełniających: 
                 - noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania   
                    ukształtowanych krawędzi płyty 
                 - pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
                Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: elementy do instalacji kołków, kotew i 
innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych 
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) Narzędzia do instalacji zawiesi - 
nożyce do drutów. Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu 
podwieszanego: 
                 - nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) 
                 - podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 
                Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od 
wielkości i stopnia komplikacji) 
                - poziomice (tradycyjne, laserowe) 
                - linki murarskie 
4. TRANSPORT 
                Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Montaż płyt:  
                zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia 
za pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami 
do malowania brzegów. 
Cięcie: 
                docinać produkty firmy ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować. 
Renowacja powierzchni 
                Większość akustycznych sufitów może być malowana farbami akustycznymi 
firmy, (specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomocą rozpylacza o odpowiedniej mocy. 
Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Nie należy ściągać poprzedniej warstwy farby. 
Mocno wyblakłe płyty powinny być zastąpione nowymi. Odbarwienia spowodowane wodą 
powinny być odmalowywane farbami akrylowymi lub innymi farbami pokrywającymi, aby 
nie wystąpiły ponownie. Powierzchnia z nałożonymi farbami akrylowymi nie powinna 
przekraczać 5% całej powierzchni sufitu, aby zachował on właściwość pochłaniania 
dźwięku. Jednokrotne pomalowanie powierzchni płyt akustycznych zmniejsza ich zdolność 
pochłaniania dźwięku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich płyty po pomalowaniu 
może się różnić od powierzchni oryginalnej.  
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Każda kolejna warstwa farby nałożona na płyty redukuje ich zdolność pochłaniania dźwięku. 
W celu sprawdzenia reakcji płyt na farbę, przed pomalowaniem białego sufitu należy 
pomalować i pozostawić do wyschnięcia jedną płytę. W przypadku pozytywnego efektu, 
można przystąpić do malowania pozostałych płyt. 
WSKAZÓWKI MONTAŻOWE 
Wykończenia przyścienne: 
                Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi: 
listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na 
zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 
450 mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, 
a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego 
należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 3000 
mm.  
Połączenia pomiędzy sufitem, a łukowatymi powierzchniami pionowymi: 
                użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej 
właściwą metodą. Należy ją zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu. 
Narożniki: 
                listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 450) oraz ściśle 
dopasowane na wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych 
narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne 
specyficzne zalecenia. 
Konstrukcja nośna: 
                Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone 
symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 
mm. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich 
zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być 
zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być 
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 600 mm dla uzyskania siatki modularnej 600mm x 
600mm i stosowania płyt o wymiarach 600x600 mm), na odpowiedniej wysokości i 
wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemian ległe 
(nie mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na 
profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna 
odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą 
być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych 
akcesoriów montowanych zarówno nad jak i podwieszanych pod konstrukcją sufitu. 
Siatka modularna 600x600 mm Utworzyć tak jak siatkę modularną 1200x600mm. 
Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy 
zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce profili 600 
mm winny być umieszczone pośrodku profili 1200 mm. 
Montaż płyt 
                Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia 
za pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do 
malowania brzegów. 
Odporność na korozję 
               System montażu gwarantuje długą żywotność sufitu. Jednakże jest on również 
dostępny w specjalnej wersji, o wzmocnionej odporności na korozję, zalecanej do 
stosowania w wilgotnym środowisku, np. nad basenami. 
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Akcesoria 
                Klipsy mocujące: rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i 
zabezpieczających mogą być stosowane. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w 
małych pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach 
narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią 
instalacyjną ponad sufitem podwieszanym. Montaż klipsów jest również zalecany w 
pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje 
się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm. 
Zawiesia:  
                regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach 
nośnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i 
przymocowane do profili nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym 
samym kierunku. 
Mocowanie do stropu 
                Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są 
dostępne u specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do 
konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą 
wytrzymałość na wyrywanie. 
POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM: 
          Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości: 
                Odkurzanie: używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką   
                                     szczotką. 
                Ścieranie na mokro: ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego  
                                     materiału, nasączonego wodą z rozcieńczonym mydłem (i w razie  
                                     potrzeby ze środkami dezynfekującymi - współczynnik PH 8 -11) w                  
                                     proporcjach mydła w wodzie jak 1:100. 
                Czyszczenie pianą: nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na  
                                     powierzchnię, następnie delikatnie zetrzeć szmatką lub gąbką. 
 
NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych środków czyszczących na bazie 
chloru i jego pochodnych. 
Podstawowe zasady eksploatacji: 
                Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w 
szczególności zaś płyty wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń 
poza ciężarem własnym. Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane 
jedynie z pomocą konstrukcji nośnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej 
nośności sufitu podwieszanego. 
Usuwanie usterek: 
                Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na 
nowe gwarantujące pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia, w 
którym sufit podwieszany został zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane 
przy zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia 
konstrukcji nośnej uszkodzone elementy należy wymienić bezwzględnie na nowe, ponieważ 
to właśnie konstrukcja nośna zapewnia stabilność i niezmienność geometryczną ustroju, jaki 
jest sufit podwieszany. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
                Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne".  
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Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
                - sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją   
                  projektową. 
                - sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją  
                  projektową. 
                - sprawdzenie poprawności wykonania sufitu 
                - właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m. 
                - kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt. o Kontrola wizualna  
                  czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. 
                - kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji 
                  wybudowanych w strukturę sufitu podwieszanego. 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
                W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich 
elementów sufitu podwieszanego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o 
widocznych wadach nie mogą być stosowane. 
7. OBMIAR ROBÓT 
                Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
2. Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: 
                - m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/  
                  zakupionych płyt 
                - szt. (sztuka) płyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych 
                - mb. (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej 
                - szt. (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
- Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
- Roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań 
2. PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła 
spalania 
3. PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. 
Wskaźnik pochłaniania dźwięku 
4. PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 
5. PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości 
pozornej 
6. PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych 
7. PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i 
szerokości 
8. PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości 
9. PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 
10. PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 
11. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania 
niepalności 
materiałów budowlanych 
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B – 00.02.03 Sufity podwieszane z płyt gipsowo kartonowych      (CPV- 45421146-9) 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
                Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych 
na ruszcie metalowym dla wykonania przedmiotu zadania. 
1.2 Zakres stosowania ST 
                Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
                Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na 
celu wykonanie : sufitów podwieszanych z płyt g-k na ruszcie metalowym, 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania sufitów z płyt g-k 
na ruszcie metalowym W zakres robót wchodzi: 
           • sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji ;potwierdzenie  
                      odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia 
                    • rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych 
                    • zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania  
                      zamocowanie profili przyściennych 
                    • zawieszenie rusztu sufitu ; wypełnienie sufitu płytami g-k 
                    • szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników ; impregnowanie  
                      powierzchni 
                    • usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 
1.4 Określenia podstawowe 
                Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
                Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” 
                Materiały stosowane do wykonania w/w powinny mieć: 

 • oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze   
    zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  
    z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa  
    członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  
    uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

             • deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez  
               producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów  
               mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez  
               Komisję Europejską albo 
             • oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające  
               obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z  
               Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób  
               budowlany”, 
             • termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
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2.2.  Płyty gipsowo-kartonowe 
                Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w 
normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych: 
Płyty sufitowe:  
                Panele z grupy wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 12,5mm, 
wykończone i pomalowane. Płyty wykonane w technologii zapewniającej oczyszczanie 
powietrza z formaldehydu. Krawędzie proste . Wymiary 600x600mm. Wzór powierzchni 
gładki Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw = (0,10). Izolacyjność dźwiękowa DncW = (37). 
Kolor biały NCS 0500 Konstrukcja: wg.  
 
Dostawcy sytemu system nośny mocowany do stropu monolitycznego za pomocą wieszaków 
noniuszowych z hakiem lub oczkiem w rozstawach do 1200m. Ruszt nośny sufitu wykonany 
jako widoczny ruszt z profili stalowych ze stopką o szerokości 15mm. Obciążalność 
kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13964.  
Profil przyścienny:  
                Kątownik 15/20 lub profil schodkowy wg. sytemu . Mocowanie do ściany co 
500mm maksymalnie. Montaż: wg zaleceń dostawcy oraz zapisów Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. Pomieszczenie gospodarcze (pomieszczeniach z wentylacją ) 
sufity modułowe z mobilnym wypełnieniem i widocznymi krawędziami łączeniami płyt. 
Sufity z wypełnieniem mobilnym z płyty gipsowo- kartonowej z dodatkiem substancji o 
właściwościach anty formaldehydowych. Zakłada się obniżenie poziomu stężenia związków 
formaldehydów w powietrzu do wartości 25 µ g/m3 bez powtórnej reemisji ( należy 
zastosować rozwiązanie systemowe i przedstawić stosowne opinie jednostek badawczych) 
 
Technologia wykonania : 
Płyty sufitowe:  
Panele z grupy wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 12,5 mm, wykończone i 
pomalowane. Płyty wykonane w technologii zapewniającej oczyszczanie powietrza z 
formaldehydu. Krawędzie fazowane . Wymiary 600x600mm. Wzór powierzchni gładki 
Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw = (0,10). Izolacyjność dźwiękowa DncW = 
(37). Kolor biały NCS 0500 Konstrukcja wg. Dostawcy sytemu system nośny mocowany do 
stropu monolitycznego za pomocą wieszaków noniuszowych z hakiem lub oczkiem w 
rozstawach do 1200m. Ruszt nośny sufitu wykonany jako widoczny ruszt z profili 
stalowych ze stopką o szerokości 15mm. Obciążalność kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z 
normą  
 
Profil przyścienny:  
                Kątownik 15/20 lub profil schodkowy wg.sytemu . Mocowanie do ściany co 500 
mm maksymalnie. Montaż: Wg zaleceń dostawcy oraz zapisów Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. 
2.3. Woda 
                Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 
laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.4. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian 
murowanych 
                Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa 
          • urabialność ok.60min ; przyczepność do podłoża > 0,3MPa 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe 
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju. 
2.5. Metalowa konstrukcja nośna 
          • blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125 ; grubość blachy 0,6mm z tolerancją   
            wg PN-H-92201:1996 
          • powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm 
          • mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej  
            powietrza 75% 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
                Do wykonania robót można użyć dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru I zgodnego z ofertą umożliwiającego prawidłowe wykonanie 
powyższego zakresu robót 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
                Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze 
stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, 
a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej 
długości, nakładanych jeden na drugi. 
4.3. Transport płyt 
                Transport odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o 
grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien 
odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co 
najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót: 
           • Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych  
                   powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne  
                   podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i  
                   okienne. 
                • Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego  
                  osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu  
                  surowego. 
                • Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone  
                  z gruzu i odpadów. 
                • Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie  
                  niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej  
                  0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
                • Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
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5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
                Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z 
dwóch warstw:  - dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej   
                             części „warstwą nośną”  
                          - oraz górnej – dalej nazywanej „warstwą główną”.  
              
              Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy 
nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub 
listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, 
należy brać pod uwagę następujące czynniki: 
- kształt pomieszczenia: 
                  • jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na  
                    sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
                  • w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie  
                     jednowarstwowe, 
                  • sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
                  • jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można  
                     zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od  
                    stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 
                  • rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku  
                    usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, grubość  
                    zastosowanych płyt, 
                  • rozmieszczenia płyt, 
                  • rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności      
                     płyt, 
- funkcję jaką spełniać ma sufit: 
                  • jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być  
                    zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może  
                    być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych.  
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o 
własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 
5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
                Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich 
wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych zasadach: 
                  • styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany  
                    z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
                  • przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu  
                    konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
                  • przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych  
                    rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych  
                    elementach, 
                  • ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna  
                    ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się  
                    odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy  
                    jej długości), 
                  • styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte  
                    względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
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                  • jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być  
                    dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku  
                    do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami    
                    rusztu. 
5.3.3. Kotwienie rusztu 
                W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, 
wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień 
muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu.  
Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej 
wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. Konstrukcje 
sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 
konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, 
kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do 
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość 
normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać 
zabezpieczenie antykorozyjne. 
5.3.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
                Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 
lub 12,5 mm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o 
podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12, 5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe 
mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
                  • mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia  
                     elementów nośnych rusztu, 
                  • mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych  
                     równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
                  • do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
                  • do profili stalowych blachowkrętami 
5.5. Sufity na ruszcie stalowym 
5.5.1.. Ruszt stalowy – standard 
                Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem 
analogicznym do niemieckiego systemu S400. Elementy składowe rusztu, poza prętami, są 
produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich wytworzeniem i 
dostawą. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz 
przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka 
wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). 
Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit 
obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej 
długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany 
bezpośrednio do podłoża. Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie 
dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest 
stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów 
bezpośrednio mocowanych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu 
warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). W celu usztywnienia całej 
konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 
mocowanych do ścian. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1.Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna  
z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. W szczególności powinna być 
oceniana: równość powierzchni płyt, narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), wymiary 
płyt (zgodne z tolerancją), wilgotność i nasiąkliwość, obciążenie na zginanie niszczące lub 
ugięcia płyt. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
                Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach 
kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
                Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania sufitów z płyt gipsowo-kartonowych. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki 
8.2. Wymagania przy odbiorze  
                Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. 
                Sprawdzeniu podlega: zgodność z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych 
materiałów, przygotowanie podłoża prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na 
stykach, narożach i obrzeżach, 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
                Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego 
długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitów 
i obudów z płyt g-k i pcv po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w 
tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementów 
stalowych z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem 
okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych elementach. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
                Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
                Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i 
odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje 
dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
                - przygotowanie stanowiska roboczego, obsługę sprzętu niewymagającego    
                  etatowej obsługi, ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  
                  przygotowanie podłoża, czyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, na  
                  rusztach z kształtowników metalowych  
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                - przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem   
                  i dopasowaniem, dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
                              • przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania  
                                powierzchni okładzin, szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami  
                                i stropami, zabezpieczenie spoin taśmą papierową, szpachlowanie  
                                i cyklinowanie wykończeniowe. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
• PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo - kartonowych 
• PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
B – 00.02.04. GŁADZIE GIPSOWE                                     KOD CPV 45410000-4 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
                Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru gładzi gipsowych. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
                Wykonanie gładzi gipsowej dwuwarstwowej na ścianach i sufitach. 
2. MATERIAŁY 
                Zaprawy do wykonywania gładzi gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” 
lub aprobatom technicznym. 
2.1. Woda 
                Do przygotowywania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda 
zarobowa". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
2.2. Gładzie gipsowe 
                Gładź gipsową stosuje się do wykonania prac wewnątrz pomieszczeń jako 
ostateczną warstwę wykończeniową. Gładź gipsowa jest plastyczna i łatwa w obróbce. 
Charakteryzuje się wydłużonym czasem wiązania i dobrą przyczepnością do podłoża. Gładzi 
gipsowej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. 
Powierzchnia wykonana Gładzią gipsową jest idealnym podłożem do malowania lub 
tapetowania. 
2.3. Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych. 
                Produkt powinien być białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania 
gładzi gipsowych oraz do wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa 
szpachlowa powinna mieć możliwość zastosowania na typowych podłożach mineralnych, 
takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz 
nadawać się do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Produkt ma być gotową, suchą 
mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, wypełniaczy wapiennych oraz 
dodatków modyfikujących.  
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Parametry techniczne powinny pozwolić na uzyskanie powierzchni o dużej gładkości, 
stanowiącej doskonałe podłoże pod malowanie. 
2.4. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży  
                Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, 
tynki, posadzki. Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i 
wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym 
wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, 
tynków gipsowych, cementowych i cementowo wapiennych. Emulsja powinna być 
doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem tynku, posadzki, 
podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna być impregnatem do 
gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości 
żywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego 
wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna 
regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody z 
wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawiać 
warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez niezakładanych parametrów 
technicznych, w tym przyczepności. 
2.5. Narożniki aluminiowe, 
3. SPRZĘT 
                Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
                                   - mieszarki do zapraw, 
                                   - agregat do mechanicznego nakładania zapraw gipsowych. 
                Do realizacji zakresu robót można zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, 
rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, kielnie, pace, szpachle, mieszadła do tynków, 
pojemniki, wiadra, pędzle, itp. 
4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Warunki przystąpienia do robót 
                Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi gipsowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
4.2. Przygotowanie podłoża 
                Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na 
oczyszczeniu z substancji tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu 
preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże i 
zamontowaniu narożników aluminiowych. Przed wykonaniem właściwej powierzchni pod 
malowanie należy wzmocnić ściany do wysokości 1,6m w części klatki schodowej poprzez 
wtopienie siatki zbrojonej w zaprawę klejową. Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą 
stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od 
posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi 
wynosi minimum 2 mm. Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym 
wyschnięciu. Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej 
powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do 
szlifowania nr 100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180. 
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Kontrola jakości wykonania gładzi gipsowych 
5.1.1. Badania w czasie robót 
                Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-B-30042:1997 
„Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips tynkarski i klej gipsowy". 
5.1.2. Badania w czasie odbioru robót 
                Badania gładzi gipsowych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności: 
                                    - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
                                    - prawidłowości przygotowania podłoży, 
                                    - prawidłowość wykonania gładzi. 
6.ODBIÓR ROBÓT 
6.1. Odbiór podłoża  
                Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonania gładzi gipsowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić. 
                              - roboty uznaje się za zgodne z SST jeżeli wszystkie pomiary i badania  
                                dały pozytywne wyniki. 
                              - jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie  
                                powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
                              • gładzie gipsowe poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
                              • jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają trwałości gładzi, zaliczyć ją  
                                 do niższej kategorii. 
                              • W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć  
                                gładź i ponownie wykonać roboty. 
6.2. Odbiór gładzi gipsowych. 
                Dopuszczalne odchylenia powierzchni gładzi od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku: 
                              • pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie  
                                 więcej niż 3 mm w pomieszczeniu, 
                              • poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie  
                                więcej niż 4 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi  
                                (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
                              - wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na  
                                powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 
                              - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i  
                                pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
7.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
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PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
7.2. Inne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz. B - Roboty 
wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki" 
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