PRACOWNIA PROJEKTOW

SANEXIM
INZYNIERIIT SRODOWISKA

mgr inz. Adam Gowinski

87-100 Torun Szosa Chelminska 26 tel./fax 56 651 44 08

Nr zlecenia 7/S/22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt Przebudowa sieci wodociagowe] wraz z przylaczami we wsi Jozefkowo-Bielawy,

omina Pluznica.
Kategoria obiektu : XXVL

Adres 87-214 Btedowo . gm. Phuznica, pow. wabrzeski, woi. kujawsko-pomorskie.

Sie¢ wodociagowa , dziatka nr, nr : 52/1:52/2:51/3:49/4:48/1:50; 53 we wsi Jozefkowo, .

Przylacza , dziatka nr, nr: 51/3;49/4: 48/1; 53 obreb _ewidencyjny 0006 Jozefkowo. .
Sie¢ wodociagowa , dziatka nr, nr : 53/1:53/3:53/4:52:51:50:54:48/1:27/4:29:67/2:67/3; .

68/1:37:36/1:33/1:34/1:34/2:34/3:31 we wsi Bielawy,

Przylacza , dzialka nr, nr: 53/1:21/2:53/3:53/4:52:51:25/3:50:67/2:83:82:27/1:27/2:27/4 .
26:34/1:34/2:34/3:33/1:42/2:18/10:36/1:40/1:7 obreb ewidencyjny 0002 Bieclawy.

Przedsiewziecie: Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami.

Inwestor: Gmina Pluznica  87-214 Phuznica 60

Opracowai : mgr inz. Adam Gowinski
upr.bud.do projektowania bez ograniczen
specjalizacja: sieci 1 instalacje sanitarne
nr ewid. UAN-1V/8346/80/TO/88
nr ewid. KUP/IS/0600/01

Torun 2022.09.



-1-

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

“Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami we wsi Jozefkowo-Bielawy,

gmina Pluznica”. Kategoria obiektu : XXVI.

87-214 Jozefkowo, Bielawy, gm. Ptluznica, pow. wgbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie.

Sie¢ wodociggowa , dziotka nr, nr: 52/1,52/2;51/3:49/4,48/1,50; 53 we wsi Jozefkowo,

Przytgcza , dziatka nr, nr: §1/3; 49/4; 48/1; 53 obreb ewidencyjny 0006 Jozefkowo.

Sie¢ wodociggowa , dziatka nr, nr : 53/1:53/3:563/4;52,51,50,54;48/1,27/4:29.67 /2,67 /3;

68/1:37:36/1,33/1:34/1;34/2;34/3,31 we wsi Bielawy,

Przytgcza , dziatka nr, nr: 83/1;21/2;563/3,53/4,52,51,25/3:50;67/2,83,82;27/1,;27 /2,27 | 4,26;

34/1:;34/2:34/3;33/1,42/2;18/10,36/1,40/1,7 obreb ewidencyjny 0002 Bielawy.
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1.0.Wstep.
Niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem zagospodaro-
wania terenu oraz przedmiarem roboét, wykazanego przez Inwestora tj.
Gminy Ptuznica, 87-214 Ptuznica 60, powiat wagbrzeski, woj. Kujawsko-pomorskie.
Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne umozliwigjgce przebudowe
sieci wodociggowej wraz z przytgczami. Zaprojektowano nowe przytgcza wodociggowe,
o0 odpowiednich Srednicach i zestawach wodomierzy wraz z zaworami p.skazeniowymi .
1.1.Inwestycja przebiega we wsi Jozefkowo - Bielawy w granicach dziatek podanych w
tytule specyfikaciji. Trase sieci wodociggowej poprowadzono w pasach drég gminnych ,
polami . Przez pasy drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej zaprojektowano wykonanie
przewoddw wodociggowych metodq przecisku poprzecznego , w rurach stalowych o
Srednicach i dtugosciach podanych na rysunkach profildw przewoddw wodociggowych.
2.0. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem specyfikacji technicznej /w dalszej czesci ST/ sg ogdine wymagania wyko-
nania i odbioru sieci wodociggowe;.
2.1. Zakres stosowania specyfikacii technicznej {ST }.
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe obowigzujgcqg , stosowang joko dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i redlizacji przedmiotu umowy.
2.2. Zakres rzeczowy objety ST.
W ST podano wymagania ogdlne dla sanitarnych robdt budowlano- instalacyjno-mon-
tazowych przy wykonaniu sieci wodociggowej .Inwestor zastrzega sobie podanie innego
zakresu robdt w zamowieniu publicznym. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
potwierdzenia zakresu robdt przez Inwestora tj. Gmine Ptuznica.
2.3.0.Zestawienie przewodow sieci wodociggowe;.
2.3.1. Przewody sieci wodociggowe;.
*rgczna dtugos¢ geodezyjna przewoddw 110x4,2mm ; L=1565,0m.
2.3.2.Przytqgcza wodociggowe.
*rgczna dtugos¢ geodezyjna przewoddw de=40mm ; L=601,0m.
*rgczna dtugos¢ geodezyjna przewoddw de=50mm ; L=94,0m.
2.3.3.Przeciski pod drogami gminnymi z rur stalowych o Srednicach:
*rgczna dtugos¢ geodezyjna przeciskdw dn200 ; L=25,0m.
*rgczna dtugos¢ geodezyjna przeciskdw dnl100; L=31,0m.
2.4.0.Informacje o ferenie budowy :
2.4.1. Warunki grunfowo-wodne.
Z analizy warunkdéw geologicznych wynika, ze podtoze gruntowe w strefie posadowienia
przewodow sieci wodociggowej jest niejednorodne o zmiennych wiasciwosciach fizyko-
mechanicznych gruntéw. Wystepujg grunty nasypowe, piaski, gliny piaszczyste. Woda
gruntowa ponizej posadowienia przewoddw. Po dtugotrwatych opadach atmosferycz-
nych na stropie glin moze okresowo stagnowac¢ woda przypowierzchniowa tzw. woda
zaskdrna. Poziom wody gruntowej moze ulec zmianie w porze opaddw deszczowych,
wobec tego roboty ziemne wykonywac¢ w porze bezdeszczowe).
2.4.2.Teren budowy znajduje sie w pasach drég gminnych gruntowych oraz w polach
uprawnych. Organizacja robdt budowlanych powinna uwzgledniac powyzsze redlia.
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy ochrone przyrody - nie naruszac
drzewostanu oraz nie dopuszczac do skazenia gleby substancjami ropopochodnymi.
Ziemie urodzajng z pdl po trasie wykonywanego przewodu wodociggowego nalezy
na czas budowy odtozy¢ na bok wykopdw, a po wykonaniu robdt rozécieli¢ po trasie.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie muszg byc¢ odpowiednio przeszkoleni do prowadze-
nia robdt w zakresie BHP ,zwitaszcza przy robotach ziemnych. Zaplecze budowy socjalno--
-sanitarne nalezy zorganizowac w wielkosci odpowiedniej dla zatrudnionej iloSci pracow-
nikdw na budowie, spetniajgce przepisy BHP. Ogrodzenie— oznaczenie terenu budowy ma
na celu zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
3.0.0.POLSKA KLASYFIKACJA DZIAIALNOSCI (PKD).
/godnie z obowigzujgcymi przepisami roboty objete niniejszg specyfikacjg, wg schematu
klasyfikaciji, zlicza sie do:
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Sekcja- F - Budownictwo

Dziat -45 - Budownictwo

Grupa- 45.1 - Przygotowanie terenu pod budowe
Klosa - 45.21 - Budownictwo ogdine i inzynieria lgdowa

Podklasa - 45.21C-  Wykonywanie robét ogdinobudowlanych w zakresie obiektow linio-
wych: rurociggow.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne: 45111200-0.

Klasyfikacja CPV: 45112210-0 ;45112300-8 ;4523 1300-8 ;45232440-8 ;45232410-9 ;45255600-5.

Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni ulic: 45233252-0.

4.0. Okreslenia podstawowe.

*Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez wykonawce do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot,

*Inspektor nadzoru —inspektor nadzoru inwestorskiego.

*Rejestr obmiardw - akceptowany przez inwestora zeszyt z ponumerowanymi

stronami , stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru w formie szkicow,

wyliczen. Obmiary podlegajg potwierdzeniu przez inwestora.

*Wyroby budowlane-wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robdt, zgodne z

projektem budowlanym i przedmiarami robot.

*Odpowiednia zgodnosc¢- zgodnos¢c wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami

lub przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla poszczegdlnych robot

budowlanych.

*Polecenie inwestora- wszystkie polecenia przekazane wykonawcy przez inwestora

w formie pisemnej, dotyczqgcej sposobu realizacji robdt i spraw zwigzanych z prowao-

dzeniem robdt budowlanych.

*Projektant- osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu budowlanego.

*Przedsiewziecie budowlane.

*Przedmiar robot- wykaz robdt z podaniem ilosci w kolejnosci ich wykonania

4.1.Wymagania ogdine dotyczgce robdt budowlanych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i za ich zgodnosc z projektem

budowlanym oraz poleceniami inwestora.

*Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okresSlonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,

dziennik budowy, dwa egzemplarze projektu budowlanego i ST. Wykonawca przejmuje

odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do czasu obioru

kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i

utrwali na witasny koszt.

*Dokumentacja projektowa.

Projekt budowlany zawierac¢ bedzie opis techniczny.rysunki,dokumenty zgodnie z

wykazem podanym w warunkach szczegdtowych umowy /podziat na dokumentacjg

projektowq inwestora i sporzgdzong przez wykonawce/.

*Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng.

1.Projekt budowlany, ST oraz inne dokumenty przekazane przez inwestora wykonawcy

stanowiq infegralng cze$¢ umowy. Wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym

z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentadiji.

2.W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ,obowigzuje

kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogdinych warunkach umowy”.

3.Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontra-

ktowych , a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inwestora. Inwestor wow-

czas dokona odpowiednich zmian i poprawek.

4.W przypadku rozbieznosci opisu wymiarow wazniejszy jest od odczyt geodezyjny.

5.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z dokumentacjg

projektowq lub specyfikacjg technicznag.

6.Dane okreslone w projekcie budowlanym lub w ST bedqg uwazane za wartosci docelo-

we, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
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7.Cechy materiatdow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalne-
Qo przedziatu tolerancji.

8.W przypadku ,gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z projektem budow-
lonym lub ST i wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi , a roboty rozbidrkowe i ponownie wykonane na
koszt wykonawcy.
4.2.0rganizacja pracy na budowie.
*Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktual-
nych zarzgdzen wiasciwych jednostek w sprawie ogdlinych warunkdw umow o prace
projektowe w budownictwie oraz o redlizacje inwestycji budowlanych.
*Jednostke wykonawczq robdt sanitarnych na prowadzonej budowie jest kierownik
robdt wystepujgcy w charakterze generalnego wykonawcy, bedgcym organizatorem
i gospodarzem na budowie.
*Wykonawca robdt sanitarnych tj. generalny wykonawca zapewni:
-ogrodzenie placu budowy.
-odpowiednie pomieszczenia socjalno-biurowe i wyodrebnione miejsca magazynowa-
nia materiatdw budowlanych.
-odpowiednie dojazdy na plac budowy.
-zasilanie placu budowy w energie elekiryczng w potrzebnych iloéciach i parametrach
o$wietlenie placu budowy i miejsc pracy.
-zasilanie placu budowy w wode.
-tgcznosc telefoniczng na placu budowy.
-nastepujgce dokumenty do wglgdu:
*zezwolenie wiasciwych wtadz na wykonywanie robdt na danym terenie.
*umowy na zlecany zakres robdt wraz z zatgeznikiem okreslajgcym cykl robdt.
*projekt organizaciji rob ot dla prawidtowego skoordynowania robdt sanitarnych z po-
zostatymi robotami budowlano-montazowymi i drogowymi oraz czynnymi urzgdzeniami
technicznymi znajdujgcymi sie na terenie budowy.
*uzgodnienia z wtascicielami terendw, wymaganymi do prowadzenia na nich roboét.
*projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy.
*inwentaryzacje uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robot,
Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatdw urzgdzen i maszyn stosowanych
do robdt liniowych sanitarnych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym ,
wyrownanym i 0 nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob
utatwiajgcy roziadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotdw.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, montazowych nalezy sprawdzi¢
czy teren na ktérym roboty majg by¢ wykonywane |, jest odpowiednio przygotowany.
W przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji projek-
towej lub inwentaryzaciji terenu kabli, przewoddw , kanatdw lub innych urzgdzen ;wyko-
nawca usunie lub zabezpieczy je po uzgodnieniu z instytucjq, do ktdrej kompetencji nale-
zy utrzymanie tych urzgdzen lub nadzér nad nimi. W przypadku istnienia napowietrznych
linii elektrycznych lub telefonicznych i niemozliwosci ich usuniecia, nalezy je zabezpieczy¢
w sposob umozliwiajgcy witasciwe i bezpieczne wykonanie robdt. Drogi na placu budowy
powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkdw transportowych , przewidywanej
masy przewozonych materiatdw lub przedmiotdw oraz urzgdzen dostarczanych na plac
budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie , ze jest wigczony w cene ryczattowq podang w umowie.
4.3.0chrona Srodowiska na czas wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i robdt wykonczeniowych wykonawca ma obowigzek:
*podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajg-
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cych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
4.4.Materiaty szkodliwe dla otoczeniaq.
Materiaty .ktére w sposdb tfrwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do
uzytku.
4.5.0chrona przeciwpozarowa.
*Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
*Wykonawca ma utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy ,wymagany przez odpo-
wiednie przepisy, na terenie placu budowy , w maszynach i pojoazdach.
*Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywota-
nym przez wskutek realizacji robdt oraz pracownikdw wykonawcy.
4.6.0chrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji - sieci na powierzchni terenu i za urzgdze-
nia podziemne. Zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wtascicieli tych sieci i urzgdzen.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
instalaciji i urzgdzen w czasie frwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq
dla wszelkiego rodzaju robdt ktére majg by< wykonane w zakresie istniejgcych insta-
lacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic inwestora witascicieli
istniejgcych sieci i urzgdzen oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwitocznie powia-
domi inwestora administratoréw /wiascicieli / tych instalacji i urzgdzen , oraz bedzie
z nimi wspotpracowac -dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
wyniktych napraw.
4.7.0graniczenia obcigzen osi pojozdow.
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia osi przy
fransporcie materiatdw i wyposazenia na i z ferenu robot.
Wykonawca bedzie odpowiadac za powstate straty na budowie.
4.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy.
*W czasie realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
*Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce ,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych
na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
*Uznaje sie ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
4.9.0chrona i utrzymanie roboét.
*Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty ,wyroby
budowlane i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoncze-
nia rob ot {do wydania potwierdzenia przez inwestoray.
*Wykonawca bedzie utrzymywac obiekty, roboty do odbioru ostatecznego. Utrzymywa-
nie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb ,aby zadanie inwestycyjne lub jego elemen-
ty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas trwania robdt az do momentu odbioru
ostatecznego.
*Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymywanie, to na polecenie
inwestora powinien rozpoczgc prace utrzymaniowe |, nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
5.0. Wyroby budowlane i wykonanie robét technologicznych:
5.1.Przewody sieci wodociggowe;.
Przewody DN110 zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC-U do wody pitnej , klasa
cisnienia PN10, tgczonych na uszczelki gumowe. Wigczenie do przewoddw istniejgcych
1T0PVC za pomocg nasuwek dwudzielnych 110PVC-U, oraz zasuw odcingjgcych
DN100;PN10/16 zeliwnych kotnierzowych z gumowanym klinem wraz z skrzynkq zeliwng i
wrzecionem teleskopowym. Przewody DN110 zaprojektowano z rur ciSnieniowych PVC-U
do wody pitnej, klasa cisnienia PN 10, tgczonych na uszczelki gumowe. Zasuwy ha odga-
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tezieniach , kotnierzowe Dn 100 ; DN 80, z przedtuzonym wrzecionem teleskopowym i
zeliwng skrzynkg zasuwy. Sruby potgczeniowe ze stali nierdzewnej lub ocynkowane;j.
Hydranty p-poz. wykonac¢ jako nadziemne DN80 na odgatezieniu z zasuwg odcingjgcq
DN80.Zasuwa odcinajgca od hydrantu w odlegtosci 1,0m tak, aby mozna wykonac¢ peten
obrét kluczem nasadowym na trzpien zasuwy odcinajgcej hydrant. Skrzynki zeliwne zasuw
i hydrantéw obetonowac w promieniu 0,5m. Zasuwy i hydranty oznakowac¢ normowymi
tabliczkami umieszczonymi na stupkach. Bloki oporowe BO oraz podporowe BP /pod
zasuwy/ nalezy wykonac na twardej , nienaruszonej scianie /podtoza/ wykopu.
Nad przewodami wodociggowymi , 30cm nad nimi, nalezy potozy¢ tasme metalizowang
do oznakowania przewoddw wodociggowych.
5.2.Przytgcza wodociggowe.
Przewody DN40; DN50 , wodociggowe zaprojektowano z rur o Srednicy de=40mm z PE
z rur o Srednicy de=50mm z PE do wody pitnej klasa cisnienia PN10. Rury ze zwoju.
Wigczenia do przewoddw PVC za pomocg obejm nawiertek do rur wodociggowych
110/40 z siodetkiem przytgcznym gwintowanym. Na odgatezieniach zasuwy DN32 na
przewodzie DN40 i zasuwy DN40 na przewodzie DNS0; Pn10 z przedtuzonym wrzecionem
i skrzynkg zeliwna do zasuw.
*Zasuwy na odgatezieniu z przedtuzonym wrzecionem i zeliwng skrzynkg do zasuwy.
*Skrzynke zeliwng zasuwy obetonowac w promieniu 0,5m.
*Zasuwe oznakowac normowdq tabliczkg umieszczonymi na stupku stalowym zamocowao-
nym trwale w gruncie.
*Blok podporowy BP pod zasuwe wykonac z betonu. Nalezy je wykonac na twardym,
nienaruszonym podtozu wykopu.
*Nad rurg przewodu przytgcza wod. potozy¢ w gruncie systemowq tasme metalizowanq.
W pomieszczeniach wodomierzy w budynkach lub w studzienkach istniejgcych wodo-
mierzowej zamontowac zestaw wodomierzowy, zawory kulowe odcinajgce i zawor anty-
antyskazeniowy. Wodomierz skrzydetkowy JS-2,5;DN20 wraz z tgcznikami, zawor
skazeniowy typu EA ;DN32 gwintowany, zawory odcinajgce kulowe DN32 ; PN10.
Na przytgczu DN50 wodomierz JS-3,5;DN32 , a zawdr EA DN4O , odcinajgce DN40.
Podtgczy¢ projektowane przytgcza z istniejgcq instalacje wodociggowq w budynkach
kompletnie / wymienic istniejgcqg instalacje do wodomierza od strony sieci na nowq /.
W przypadku wigczenia nowego przytgcza do istniejgcego przed domem, nalezy
rowniez dokonac wymiany catego zestawu wodomierzowego wraz z zaworem EA.
*Proby cisnieniowe. Probe szczelnosci wykonac w oparciu o PN-B10725:1997.
tuki, frojniki, zamontowana armatura musi by¢ odkryta podczas proby.
Probe przeprowadzi€ po catkowitym zakonczeniu montazu, wzrokowym sprawdzeniu
potgczen. Napetnianie musi odbywac sie powoli, w najnizszym punkcie przewodu.
Podwyzszone cisnienie 0,66 MPa tylko przez czas wymagany, nie dtuzej niz 24 godziny.
*Dezynfekcja. Po ptukaniu i probie cisnieniowej dokonac¢ dezynfekcji przewodow
przez chlorowanie w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru sanitarnego.
Rury nalezy napeti¢ wodqg zawierajgcqg 20-30mg czynnego chloru na 1 litr wody.
Woda chlorowana powinna sie znajdowac w rurach nie krécej niz 24 godziny.
Badania wody powinno wykonac¢ upowaznione-autoryzowane laboratorium.
*Nad rurg przewodu przytgcza wod. potozy¢€ w gruncie systemowq tasme metalizowana.
Podwyzszone cisnienie 0,66 MPa tylko przez czas wymagany, nie dtuzej niz 24 godziny.
*Dezynfekcja. Po ptukaniu i prébie cisnieniowej dokonac¢ dezynfekcji przewoddw
przez chlorowanie w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru sanitarnego.
Rury nalezy napetni¢ wodg zawierajgcq 20-30mg czynnego chloru na 1 litr wodly.
Woda chlorowana powinna sie znajdowac w rurach nie kroécej niz 24 godziny.
Badania wody powinno wykonac¢ upowaznione-autoryzowane laboratorium.
5.3.Rury ochronne na istniejgce kable telefoniczne i elektryczne nalezy wykonac w
zgodnie z profilami przewoddw sieci i przytgczy wodociggowych w ilosciach zgodnych
Z projektem zagospodarowania terenu.
5.4.Wariantowe stosowanie materiatow.
Jezeli projekt budowlany lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego stosowania rodzaju
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materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inwestora.
6.0.Sprzet i maszyny.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci w zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wydajnose
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub ST i wskazaniach inwestora w terminie przewidzianym umo-
wq. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokume-
ntéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ,tam gdzie jest to wymaga-
ne przepisami. Jakikolwiek sprzet,maszyny . urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zacho-
wanie warunkdéw umowy, zostang przez inwestora nie dopuszczone do robot.
7.0.Srodki transportu.
Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transpor-
tu materiatdw /np. rury betonowe kamionkowe PVC/, elementdw konstrukcji/np. kregi
betonowe/ urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt sanitar-
nych. W czasie tfransportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposdb zapobiegajgcy
ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. Zatadownie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen,
maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzac za pomocq
dzwigdw lub postugujgc sie pomostem-pochylniq. Przy przewozie i fransporcie /przy po-
mocy dzwigdw na pochylniach /nalezy przestrzegac przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy , a przy zatadunku, tfransporcie i wytadunku recznym-aktualnych przepisdw do-
tyczgcych recznego przenoszenia ciezarow. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco ,
na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
8.0.Wykonanie robét ziemnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq i za jakose
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz polecaniami inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostang jezeli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawio-
ne przez wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
lub wyznaczenia wysokosci /rzednych/ przez inwestora ,nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje inwestora dotyczgce akceptacii lub
odrzucenia materiatdw i elementdw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowa-
nych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej lub w ST,a takze w normach,
wytycznych, przepisach. Polecenia inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.
8.1.Roboty ziemne.
8.2.Roboty w istniejgcych pasach drég gminnych.
*Na catej dtugosci wykopow w pasie drogi gminnej dokonac wymiany gruntu/ na
piasek sredni, grunt przepuszczalny/.Zakres i ilos¢ podano w przedmiarze robot,
Wykopy przy budowie przewoddw wykonac o scianach pionowych, zabezpieczonych
przez obudowe poziomq z bali drewnianych lub wyprasek stalowych. Szeroko$¢ wy-
kopdw 0,90m .Zgodnie z normami PN-53/B-06584 , BN-83/8836-02 nalezy stosowac
nastepujgce materiaty:
*Bale boczne przyscienne o grubosci 50mm dla gtebokosci wykopdw do 2,0m.
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* Bale boczne przyscienne o grubosci 63mm dla wykopdw gtebszych niz 2,0m.

* Bale podrozporowe o grubosci 63mm.

* Rozpory sosnowe o srednicy 160mm.
Materiat drzewny stosowany do obudowy powinien odpowiada¢ PN-57/D-96000.
Rozstaw bali podrozporowych i rozpdr reguluje norma BN-83/8836-02. Maksymalny
rozstaw rozpor wynosi 1,50m. Stosowac klatki o dtugosci 5,0m. Gtebienie wykopu
prowadzi¢ do gtebokosci 0,6-0,8m,w zaleznosci od spoistosci gruntu,a nastepnie po
obrobieniu ptaszczyzny sciany przystgpi¢ do wykonania obuddw. Przy uktiadaniu
obudowy nalezy pamietac , aby goérny bal boczny wystawat 10-15 cm ponad teren.
Gtebokos¢ "pierwszego bicia" wynosi 1,5-2,0m. W "drugim biciu" prowadzi¢ wykop na
gtebokosci 0,2-0,4m, obrobic¢ sciane .Przy zwiekszonym nacisku na grunt, po zauwa-
zeniu odksztatcen obudowy nie zwiekszac jej grubosci lecz wzmocnic jg przez dodanie
rozpor. Wypoziomowana podsypka z piasku o grubosci 10 cm, musi by¢ luzno utozona
i ubita do Ip=0,40, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.

Ten sam materiat musi by¢ uzyty do wykonania obsypki do poziomu 30cm powyzej
goérnej powierzchni rury. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona tak, aby rurocigg
nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwaznie dokonac wypetnienia
wzdtuz wykopu. Pierwsza warstwa zasypki az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia rury. Aby unikng¢ osiadania gruntu w drogach,
nalezy zasypke zagescic do wskaznika zageszczenia 1=0,98.Zageszczenie dokonywac
recznie warstwami co 15cm , do przykrycia 30cm nad potozong rurg. Pozostatg czesc
wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym/ bez kamieni,gruzu/, zageszczajgc grunt warst-
wami co 30cm w sposdb mechaniczny.

**Wykopy przy budowie kanatdw wykonac o scianach pionowych, mozna réwniez
zabezpieczy¢ obudowq skrzyniowq . Obudowe wykonac zgodnie z DTR producenta.
*Urobek odktadac na odlegtos¢ co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu.

*Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkami o wysokosci 1,Tm, a na noc i ogro-
niczonqg widzialno$¢ w ciggu dnia powinien posiadac Swiatta ostrzegawcze |, zotte.
*Nad wykopami potozy¢ ktadki dla pieszych z barierkami w miejscach umozliwiajg-

cych komunikacje pieszych.
8.3. Roboty w terenie nieuzbrojonym, niezabudowanym.
Wykopy wykonac¢ jako niecbudowane o skarpach nachylonych .Nachylenie skarp
wykopdw w gruntach spoistych 1,5 :1 ;w pozostatych gruntach spoistych i wietrzeli-
nach 1:1,25 ; w gruntach niespoistych 1:1,50 , przy nieobcigzaniu naziomu w zasiegu
klina odtamu, przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod
opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu oraz zabezpieczenia podndza pochylonej skarpy na dnie
wykopu. Wykopy wykonac¢ w sposdb mechaniczny , nie naruszajgc struktury gruntu
podtoza pod projektowane przewody. Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykony-
wac do gérnego poziomu strefy obsypki ochronnej rury . Zdjecie tej warstwy ~15cm
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu, recznie topatq.
Utozenie przewoddw , podsypke, obsypke, zageszczenie gruntu wykonac jak w p. 8.2.
8.4. Odtworzenie pasdw droég gminnych i wjazddw na teren poses;i.
Drogi gminne po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy odtworzy¢ do stanu przed
rozpoczeciem inwestycji, a na odcinkach drog i wjazddw wykazanych na profilach
sieci i przytqczy , nalezy utwardzi¢ poprzez wykonanie podsypki z piasku sredniego o
grubosci warstwy 20cm oraz wykonanie warstwy wierzchniej drogi z tftucznia kamien-
nego gr. 15cm na wjazdach do posesji, a z kamienia wapiennego na drodze gminnej.
9.0.Kontrola jakosci robét.
9.1.Wykonawca musi przewidziec,ze poszczegdline etapy wykonanych przez niego prac
bedqg na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby inwestora. Szczegdtowy
zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w dokumentach umowy miedzy
inwestorem a wykonawcq. Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokdt. Ewentualne
niezgodnos$ci wykonanych robdt bedq usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyzna-
czonym przez inwestora. Kontrola wykonania polegac bedzie na sprawdzeniu:
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*wytyczenia osi wykopodw, szerokosci wykopdw, gtebokosci wykopdw, szalowania
wykopdw, odwodnienia wykopow.
*zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego.
*rodzaju rur, ksztattek, hydrantdw nadziemnych, zasuw, obuddw , skrzynek zeliwnych,itp.
*sktadowanie rur, innych materiatow.
*utozenie przewododw ,zageszczenia obsypki przewodow.
9.2.Program zapewnienia jakosci.
Do obowigzkdw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwesto-
ra programu zapewnienia jakosci,w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywa-
nia robdt, mozliwosci techniczne kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robdt zgodnie z projektem budowlanym lub ST oraz poleceniami i ustaleniami przeka-
zanymi przez Inwestora.
Program zapewnienia jokosci bedzie zawierac:
*cze$¢ ogdlng opisujgca:
-organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt.
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-wykaz zespotdw roboczych .ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
-wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania robot.
-bhp.
-system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.
-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw.
-sposdb oraz forme gromadzenia wynikow pomiardw, zapis pomiardw, wnioskow.
-proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.
*czes¢ szczegdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.
-rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, kregdw betonowych itp.
-sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
fransportu.
-sposdb , procedure pomiardw i badan prowadzonych w czasie dostaw materiotow
oraz wykonywania poszczegolnych elementdw robdt.
-sposodb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
c/Zasady konftroli jakosci robdt,
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby
osiggngc¢ zatozong jakosSc¢ robdt,
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okresSlone w normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru inwes-
torskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny ,aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z umowq. Wykonawca dostarczy wazne Swiadectwa legalizacji sprzetu badawczego
potrzebnego do prowadzenia badan.
d/Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg wykonywane zgodnie z wymaganiami norm oraz
przepisdw. Raporty z badan przekazywane bedq inspektorowi nadzoru inwestorskiego
e/Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te ktdére posiadaja:
*certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy ,ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych.
*deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z;
-Polskg Normq lub aprobatqg techniczng .w przypadku wyrobdw dla ktdérych nie ustano-
wiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty ktdre nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.
f/Dokumenty budowy.
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*Dziennik budowy-jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym inwestora
i wykonawce w okresie przekazywania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z prze-
pisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedqg na
biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt,stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
*Rejestr obmiardw- rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
*Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.
*Protokoty przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt, korespondencja .
Dokumenty budowy bedq przechowywane przez wykonawce w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla inwestora.
9.3.Badania przewoddw wody zimnej sieci wodociggowe;.
Przewody sieci wody pitnej nalezy poddac badaniom na szczelnos¢. Badania szczelnosci
nalezy wykonywac w temperaturze powietrza powyzej 0*C, przed zasypaniem przewodu.
Badang instalacje napetnic wodq, doktadnie odpowietrzajgc i po napetnieniu
przeprowadzi¢ kontrole catego urzgdzenia, zwracajgc szczegding uwage na potgczenia
przewodow i armatury.
Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzgdzenie poddac probie podwyzszonego cisnienia za
pomocq recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego. Instalacja
wodociggowa przy cisnieniu nie wyzszym niz 0,8 MPa .Instalacja nie powinna wykazywac
przeciekdw na armaturze i przewodach. Instalacje uwaza sie za szczelng jesli manometr w
ciggu 20min. nie wykazuje spadku cisnienia. Probe szczelnosci wykonac w oparciu o PN--
-B10725:1997. tuki, trojniki, zamontowana armatura musi by¢ odkryta podczas proby.
Prébe przeprowadzi€ po catkowitym zakonczeniu montazu, wzrokowym sprawdzeniu
potgczen. Napetnianie musi odbywac sie powoli, w ngjnizszym punkcie przewodu.
Podwyzszone ci$nienie 0,90 MPa tylko przez czas wymagany, nie dtuzej niz 24 godziny.
*Dezynfekcja. Po ptukaniu i probie cisnieniowej dokonac¢ dezynfekcji przewodow przez
chlorowanie w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru sanitarnego. Rury nalezy napet-
ni¢ wodq zawierajgcq 20-30mg czynnego chloru na 1 litr wody. Woda chlorowana
powinna sie znajdowac w rurach nie krécej niz 24 godziny.
Badania wody powinno wykona¢ upowaznione- autoryzowane laboratorium.
10.0. Odbiér robét
Odbiorowi podlegajq:
-43 przebieg trasy przewodu
-44  szczelnoSC potgczen
46 sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
-49  wielkos¢
-50 spadkdw przewodow
-51 odlegtosc
-52 odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych,
10.1.Rodzaje odbiorow robot :
-odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.
-odbidr czeSciowy.
-odbidr ostateczny.
-odbidér pogwarancyjny.
10.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac dokumenty:
*projekt budowlano-wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami .
*ustalenia technologiczne.
*dziennik budowy i rejestry obmiardw-oryginaty.
*wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub ST.
*deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z projektem lub ST.
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*rysunki {dokumentacje} na wykonanie rob ot towarzyszgcych /np. przetozenie zabez-
pieczenie kabla telefonicznego, elektrycznego, gazowego/ oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczqg robdt towarzyszgcych
*kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodety na zlecenie Wykonawcy.
Odbidr pogwarancyjny. - bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,
polegajgcym na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
11.0. Obmiar.
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z doku-
mentacjg projektowq lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie obmierzonych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.
12.0. Odbiér koncowy-ostateczny
*Rodzaje odbiordw robot :
-odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.
-odbidr czeSciowy.
-odbidr ostateczny.
-odbidér pogwarancyjny.
Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt |, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac dokumenty:
*projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami .
*ustalenia technologiczne.
*dziennik budowy i rejestry obmiardw - oryginaty.
*wyniki pomiardw kontrolnych zgodne z projektem lub ST.
*deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiotdéw zgodni z
projektem lub ST.
*rysunki {dokumentacje} na wykonanie robot towarzyszgcych /np. przetozenie ,zabezpie-
czenie kabla telefonicznego, elektrycznego / oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob ot wiascicielom urzgdzen oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot.
*kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
*badania przydatnosci wody do celdw pitnych /probki z wykonanej sieci wodociagowej/.
Odbidr pogwarancyjny.
- bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, polegajgcym na ocenie
wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Na podstawie wynikdw
badan nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru robdt kohcowych.
- jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne
z wymaganiami. Jezeli choc¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normgq i przedstawic je do ponow-
nego odbioru.
13.0.Ptatnosé
Cena ryczattowa , ustalona w umowie. Umowa zawierac¢ bedzie szczegdtowe ustalenia
ptatnosci i terminy wykonania poszczegdinych zakresdw robdt. uwzglednia dostarczenie
niezbednych materiatdw, przygotowanie podtoza, montaz przewoddw, armatury i przybo-
row, roboty ziemne i odtworzeniowe nawierzchni drég {ulic o nawierzchni asfaltowej, kos-
tki betonowej, gruntowej utwardzonej } , przeprowadzenie prob oraz oczyszczenie stano-
wiska pracy i terenu budowy.
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14.0. Przepisy zwigzane

Obowigzujgce Polskie Normy ,przepisy-rozporzgdzenia, wytyczne projekt budowlany,

umowa , min..

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych.

PN-81/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-82/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1852-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN 13244. Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurocig-
goéw do wody uzytkowej i kanalizacji, ukladane pod ziemiq i nad zie-
miq. Polietylen {PE}.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 1295-1:1997 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia. Cze$¢ 1. Wymagania ogdlne.

PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu.

BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingdéw.

BN-80/6775-03/04. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

***Inne przepisy, DTR producentéw rur PVC-U i instrukcje zwigzane z przedmiotowym

zagadnieniem.

Opracowat :
mgr inz. Adam Gowinski



