Oznaczenie sprawy: SA.270.15.2023

Zalacznik nr 11 do SWZ
Umowa nr SA.271..........
y£:\UUZ:) o - L,

pomiedzy

Skarbem Panstwa - Panistwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe - Nadle$nictwem
Rozwadéw z siedzibg w Stalowej Woli, ul. Przemystowa 1, 37-465 Stalowa Wola,

o numerze NIP: 865-000-35-62, REGON: 830017469

reprezentowanym  PrZeZ:  ..ceeweeeseesieens - Nadles$niczego, dalej

Zamawiajacy,

a

(w przypadku oséb prawnych i spotek handlowych nieposiadajqcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,Wykonawca”)

ul.

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego w Sadzie Rejonowym w __ pod numerem NIP

, REGON , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:

lub

(w przypadku o0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p-

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

z siedzibg w

(,Wykonawca”) ul.

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnos$ci Gospodarczej,

dziatajacym osobiscie zwanym dalej ,Wykonawcg”, lub

(w przypadku o0s6b fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajqcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie o udzielenie zaméwienia publicznego w sktadzie
(facznie ,Wykonawca”):

1)

2)

p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w , ul

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacjii Dziatalno$ci Gospodarczej,

posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON
p. prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod firmg
z siedzibg w , ul

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacjii Dziatalno$ci Gospodarczej,
posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ;  REGON




3) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

z siedzibg w , ul

wpisanym do Centralnej Ewidencjii Informacjii Dziatalno$ci Gospodarczej,

posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON
reprezentowanymi przez , dzialajagcego na podstawie

pelnomocnictwa z dnia r.

Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum, s solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za
wykonanie umowy, zobowigzane s3 tez do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania
umowy, 1gcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

zwana dalej umowa,
0 nastepujacej tresci :

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wybor najkorzystniejszej dla Zamawiajgcego oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo
zamoOwien publicznych (t.j.: Dz. U.z 2022.1710 ze zm.), dalej zwanej jako : ,,Pzp” pod nazwa
»,Budowa budynku administracyjnego kancelarii le$nictwa i budynku gospodarczo - garazowego
wraz z infrastrukturg towarzyszacg”.

Przedmiot umowy
§1

Zamawiajagcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie pn.: ,Budowa
budynku administracyjnego kancelarii lesnictwa i budynku gospodarczo - garazowego
wraz z infrastrukturg towarzyszaca”, zgodnie ze ztozong ofertg stanowigca zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy [dalej : ,przedmiot umowy”].

Zakres rzeczowy robét okresla Opis Przedmiotu Zamowienia, tj. dokumentacja projektowa w tym
projekt techniczny, przedmiar robét i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
(STWiOR) oraz Oferta przetargowa Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym opartym na
przedmiarze robét i dokumentacji projektowej - stanowigcymi zatgczniki nr 1 do niniejszej

umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, robot
zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania zamoéwienia, tj. wykonania
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujacymi na dzieni odbioru robot.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie danych robo6t bedzie zbedne do prawidlowego wykonania zamoéwienia, tj.
wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy na poziomie co
najmniej 70% warto$ci umowy. Roboty takie w dalszej cze$ci Umowy nazwane sa ,robotami
zaniechanymi”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczego6lnione
w przedmiarze rob6t a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym.



10.

11.

12.

13.

Jezeli wykonanie robé6t, o ktéorych mowa w ust. 5, bedzie prowadzito do zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o wartos$¢ nie przekraczajaca 15 % wartosci umowy, wykonanie tych
robét musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznos$ci wykonania tych robot, bez
konicznos$ci zmiany umowy na podstawie Aneksu. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie
ustalone zgodnie z ust. § 5 ust. 5 umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, w szczeg6lnosci nie ujete w projekcie
technicznym, przedmiarze roboét, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia
umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy wymagatoby
poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych roboét, a wartos¢ kazdej z takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tgcznie
50% warto$ci umowy - beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie Aneksu
do umowy i poprzedzane sporzadzeniem przez Strony protokotu koniecznosci wykonania tych
robot.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw stuzgcych do wykonania przedmiotu
umowy przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany takie bedg korzystne
dla Zamawiajacego. Bedg to przyktadowo okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie jego parametréw technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw prawa.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3-8 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez projektanta i Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja projektowa, przedmiarem robo6t, STWiOR

oraz specyfikacjag warunkéw zamowienia (SWZ) i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu

umowy.

Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie i na swoj koszt: materiaty, odpowiedni zespét
pracownikéw i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

Realizacje przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw regulujg postanowienia § 6 ust. 4
do 11 oraz §16 ponize;j.

Pozostate wymagania dotyczace realizacji Przedmiotu Umowy okresla SWZ stanowigca zatacznik
nr 2 do niniejszej umowy.

§2

Jezeli w toku realizacji robdt wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, tj. robét,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili wszczecia postepowania, a ktére staty sie niezbedne
dla wykonania niniejszego przedmiotu umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia ich
realizacji Wykonawcy - przy zachowaniu postanowien art. 455 Pzp.

Zaptata za wykonanie zwiekszonego zakresu roboét zostanie dokonana po bezusterkowym ich
odbiorze na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT.

§3

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze nieruchomos¢, na ktdrej roboty budowlane zostang wykonane jest
wlasnos$cig Skarbu Panistwa w zarzadzie Lasow Panstwowych.



Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 5 dni roboczych od
daty zawarcia umowy.

Terminy
§4

Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy - do 40 tygodni od dnia podpisania
umowy. Realizacja umowy nastepowac bedzie zgodnie z zalagczonym harmonogramem robot
stanowigcym zatacznik nr 7 do Umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiOR i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w cato$ci w rozmiarze niezbednym dla
realizacji przedmiotu umowy oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw w terminie 5 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.

Za date wykonania przedmiotu umowy rozumie sie date podpisania koncowego protokotu
odbioru bezusterkowo wykonanych robot.

Strony ustalajg, ze termin wykonania umowy obejmuje réwniez termin przeznaczony na
usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie
brutto: .......cccce..e. zt. (stownie ... ), w tym podatek VAT ... % tj.cccorrrnninnee zt tj.
netto ....cccevvevvrenenns zt, z zastrzeZzeniem ponizszych postanowien.

Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym, odpowiada zakresowi roboét
przedstawionemu w przedmiarze robot oraz projekcie technicznym. Ponadto zawiera koszty
wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, wywozu i utylizacji wytworzonych odpadoéw,
organizacji a nastepnie likwidacji placu budowy, w tym m.in. koszty utrzymania zaplecza budowy
oraz drogi dojazdowej do terenu budowy, koszty zwigzane z odbiorami robdt, koszty wykonania
inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, w tym koszty
zwigzane z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie budynku.

Wszelkie inne rodzaje robét niz ujete w przedmiarze robot oraz zwiekszenie iloSci robot
w poréwnaniu z przedmiarem robot (tzw. konieczne roboty dodatkowe) jak i inne koszty niz te
okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust. 3
[wycenione wg niniejszego paragrafu ust. 6 pkt. 1-3], a takze roboty zaniechane, o ktérych mowa
w § 1 ust. 4, mogg by¢ wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokotéw konieczno$ci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Ostateczna ilo$¢ robét bedzie ustalona na podstawie obmiaréw robo6t potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania w/w robét lub zrezygnowac z wykonywania robdt zaniechanych.

Rozliczenie wykonanych robét ujetych w przedmiarach oraz robo6t dodatkowych bedzie sie
odbywato po dokonaniu odbioréw i spisaniu z nich protokotéw w oparciu o nastepujace
zatozenia:



1) stawkijednostkowe beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego a ilosci wykonanych w tym
okresie robo6t z ksigzek obmiaru. Jednak w og6lnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci
wykonanych robo6t) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastapi jedynie w przypadku,
gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilo$ci przedstawionej w
przedmiarze robdt oraz projekcie technicznym - w takim przypadku wynagrodzenie
okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu
stawek jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

2) w przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robot [tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 6 pkt 1) niniejszego paragrafu], konieczne do
wykonania przedmiotu zamoéwienia, roboty te beda rozliczone na podstawie kosztoryséw
szczegOtowych przygotowanych przez Wykonawce, a zweryfikowanych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o zatozenia, ze stawki czynnikow produkcji (Rbg,
M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce);

3) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy pkt 1),
brakujgce stawki czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytdéw SEKOCENBUD (jako
$rednia) za okres ich wbudowania;

4) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Rozliczenie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa odbywac
sie bedzie po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora Nadzoru), na podstawie protokotu
odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu zwanego réznicowym, wykonanego w poparciu o
nastepujace zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec tej, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;
2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;
3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.

Wyptata wynagrodzenia za roboty zamienne nastapi fgcznie z wyptatg czeSci wynagrodzenia
podstawowego, z ktorg jest powiazane, w oparciu o przedstawiong fakture VAT.

Strony przyjmuja zasade, Ze ceny jednostkowe netto pozostaja niezmienne przez caty okres
obowigzywania umowy, z zastrzezeniem postanowien umownych a nalezny podatek VAT
naliczony zostanie do ceny netto zgodnie z obowigzujacym prawem w dniu wystawienia faktury.
Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastapi zmiana stawki VAT, to od chwili zmiany, podatek
w nowej stawce bedzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczno$ci zmiany
umowy.

Ustalone wynagrodzenie moze ulec zmianie [zmniejszeniu] w przypadku wstrzymania realizacji
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego. Wdowczas Wykonawca moze zadaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego za rzeczywis$cie wykonang cze$¢ umowy.

§6

Strony ustalaja, Ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktur
czesSciowych, po zakonczeniu realizacji zadania wg harmonogramu rob6t stanowigcego zatacznik
nr 7 do Umowy - wystawionych po zakoniczeniu i odebraniu robét, na podstawie bezusterkowego



protokotu odbioru robét czeSciowego/konicowego podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli obu Stron.

Strony uzgodnity, Ze nalezno$¢ za wykonane roboty bedzie ptatna w formie przelewu, w ciggu 14
dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce, na
rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Za dzien zaptaty uwaza sie date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwotg nalezng
Wykonawcy.

Podstawe do wystawienia faktury za wykonang robote stanowi¢ bedzie bezusterkowy protokét
obioru robét czesciowy/koticowy podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce oraz pisemne
dowody potwierdzajgcych rozliczenia Wykonawcy z jego Podwykonawcami w postaci:

a) zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw,

b) kopii faktur/rachunkéw wystawionych w okresie rozliczeniowym, ktorych dotyczy protokot
koncowego odbioru robot przez Podwykonawcédw potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce wraz z informacja ktérych roboét, dostaw, ustug i jakiego okresu faktura/
rachunek dotyczy,

c) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen
w cato$ci wraz z dowodami zaptaty faktur/rachunkéw o ktérych mowa powyzej.

Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty,
do czasu ich zaptaty. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie uprawniony do naliczenia
odsetek za zwtoke.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie
o podwykonawstwo robét lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug,
Wykonawca nie zaptaci wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy, to Podwykonawca moze
zwrocic sie z Zagdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej
zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos$c sie nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty przy uwzglednieniu warunku, kiedy Podwykonawca zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo z Wykonawca.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany =zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem Zadania, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér
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robét, dostaw lub ustug a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 7 uwag wskazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego
na rzecz Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci w terminie 14 dni od
dnia pisemnego przez Zamawiajgcego uznania platno$ci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego,
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z
2020 r., poz. 1666 ze zm., dalej : ,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 12,
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana
faktura elektroniczna winna zawierac¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu,
a nadto faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktérych dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres Zamawiajgcego na
PEF: skrzynka nr NIP/8650003562.

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktorych
mowa w ust. 13 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposéb umozliwiajacy
Zamawiajagcemu zapoznanie sie z jej trescia.

Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktdrym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekstjedn.: Dz.U.z 2022 r., poz. 931 z p6Zn. zm.).

Zaptata:

- kwoty odpowiadajacej catosci albo czeSci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug,

- kwoty odpowiadajacej wartoséci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczedno$ciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewazno$ci, przenie$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajgcej z niniejszej
umowy.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug) wskazanego cztonka konsorcjum



20.

Wykonawcy - zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci w stosunku do wszystkich cztonkow
konsorcjum.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym
0 ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst
jedn.: DZ. U. z 2022.2324 z pdzn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: DZ.U.
2022.931 z po6zn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie
Wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U.z 2022.931
z pézn. zm.).

Obowiagzki Zamawiajacego
§7

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie odbioru wykonanych robét w terminach okreslonych w umowie,

3) przekazanie kompletu dokumentacji, w tym Dziennika budowy, ksigzki przedmiardéw z czego
Wykonawca zwrdci komplet przy odbiorze koncowym,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawionych faktur na zasadach okreslonych w §5
i § 6 powyzej.

6) wspotdziata¢ z Wykonawcg przy realizacji Umowy.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie

na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Obowiazki Wykonawcy
§8

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie z umowg, dokumentacjg
projektowa, postanowieniami STWiOR, obowigzujacymi przepisami, normami i ze
wskazowkami Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang,

2) wykonanie na wilasny koszt dokumentacji powykonawczej wykonanych robot.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wers;ji
papierowej i elektronicznej (format PDF) w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz
2 dni robocze od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do odbioru koficowego,

3) wykonanie zaméwienia przy uzyciu materiatéw dostarczonych przez Wykonawce, zgodnie

z dokumentacjg projektowa, tj. materiatow:

- odpowiadajgcych, co do jako$ci wymaganiom okreslonych ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r, poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w STWIiOR, zgodnie z zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i
polskimi normami,

- posiadajacych wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

- dobranych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,



- przeznaczonych i przydatnych dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

- wolnych od praw oso6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

4) wykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust.1,

5) kontrola jakoSci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami STWiOR,

6) uzgadnianie kolorystyki (tynki, farby i tp.) z Zamawiajgcym,

7) powiadomienie Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty ujawnienia wad w dokumentacji
projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za szkode
wynikla wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach
dokumentacji w przewidzianym terminie,

8) ustanowienie na budowie kierownika budowy i kierownikéw branzowych oraz wykonanie
przez kierownika budowy czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane.
Dokumenty potwierdzajagce w/w uprawnienia w postaci kopii poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem stanowig zatgcznik do dokumentdéw przedmiotéw zaméwienia,

9) skierowanie do realizacji przedmiotu zamdwienia odpowiedniego personelu posiadajacego
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia budowlane niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy. Osoby realizujace zamdwienie muszg biegle postugiwac sie jezykiem
polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych
ttumaczy, wykazujacych znajomos¢ jezyka technicznego w zakresie terminologii budowlanej
w specjalnosciach wystepujacych przy realizacji niniejszego zamodwienia;

10) prowadzenie robét z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, ppoz i ochrony
przed kradzieza. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym tadzie i porzadku, a po zakonczeniu robdt
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajgcemu w stanie nadajacym sie do
uzytkowania, w terminie ustalonym na konicowy odbiér robét budowlanych,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektéw, ich cze$ci badZz urzadzen wtoku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

13) zorganizowanie zaplecza budowy na wtasny koszt. Wykonawca zobowiazany bedzie do
doprowadzenia i eksploatacji mediéw na teren prowadzenia rob6t na wtasny koszt i ryzyko.
Zamawiajacy moze umozliwi¢ korzystanie z mediéw. W takim przypadku Wykonawca
zawrze oddzielne umowy na ich dostawe z Zamawiajacym. Wykonawca na wtasny Koszt i
wlasnym staraniem zorganizuje zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $§ciekdw niezbedne
do wykonania Przedmiotu Umowy oraz utrzymania zaplecza.

14) usuwanie wtasnym staraniem i na wtasny koszt, wszystkich $mieci i odpadéw pochodzacych
z terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.,, 0
odpadach (Dz.U.z 2022 r., poz. 679 ze zm.).

a) Podczas realizacji Umowy odpady nalezy magazynowac zgodnie z wymaganiami decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, w sposéb selektywny w miejscu na ten cel
przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach
oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu
magazynowania dla poszczeg6lnych rodzajow odpad6éw oraz sposobdéw zabezpieczen przed
przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujac sie wilasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia izdrowia ludzi, wymaganiami przeciwpozarowymi oraz
ograniczeniem ucigzliwo$ci zwigzanych z ich magazynowaniem.

b) Wykonawca, bedac wytworca odpadéw, moze zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktore posiadaja:

- zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub



- koncesje na podziemne sktadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajacg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalno$ci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli
nieruchomosci, lub

- wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o odpadach,

— chyba ze dziatalnos$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

¢) Wykonawca, bedgc wytworca odpadéw, jest obowigzany do:

— prowadzenia na biezgco ich iloSciowej i jako$ciowej ewidencji zgodnie z obowigzujacym
katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpadéw, karty ewidencji
odpadéw;

— sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w
tym zakresie w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
(BDO).

d) dostarczenia na Teren budowy odpowiednich konteneréw i oznaczenia ich zgodnie
z kodem odpadow;

e) segregowania odpadéw;

f) przedtozenia, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;

g) uzyskania niezbednego uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystos$ci statych i ptynnych
oraz bezpiecznego i prawidtowego odprowadzania $ciekdéw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robdt budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robot przed
uszkodzeniem oraz teren6w i miejsc przed zanieczyszczeniem
15) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci cywilnej i materialnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych,
16) posiadanie ubezpieczenia od wszelkich szkdd mogacych powstaé na osobach oraz na mieniu
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy na sume ubezpieczeniowa 500 000,00 zt.

17) zapewnienie Zamawiajagcemu, w tym Inspektorowi Nadzoru, dostepu do terenu budowy,
prowadzenie na biezgco Dziennika budowy i ksigzki obmiaru robét, w ktérej Inspektor
Nadzoru bedzie potwierdzat iloSciowe wykonanie robét. Powyzsze dokumenty Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu podczas koncowego odbioru przedmiotu umowy, a takze do
wgladu na kazde Zadanie Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru,

18) stosowanie sie do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora Nadzoru, zaré6wno ustnych, jak
i zapisanych w Dzienniku budowy, ktére sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami,

19) wykonanie rob6t dodatkowych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢, a ktdre staty
sie niezbedne dla wykonania niniejszego zaméwienia - w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji robdt koniecznosci ich wykonania i zlecenia ich wykonania przez Zamawiajacego,

20) zgtaszania gotowos$ci do odbioru robét (w tym robot ulegajacych zakryciu) i brania udziatu
w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

21) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady,



22) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli zostali dopuszczeni do udziatu
w realizacji umowy,

23) sporzadzenie na zgdanie Inspektora Nadzoru plandéw organizacji rob6t budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac¢,

24) prowadzenie robdt stanowigcych przedmiot umowy w godzinach od 6.00 do 22.00 przez 6 dni
w tygodniu, (od poniedziatku do soboty), chyba Ze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na
wykonywanie okreslonego rodzaju robodt, co potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy
Inspektor Nadzoru,

25) opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
i przechowywanie po zaakceptowaniu: harmonogramu roboét i jego ewentualnej aktualizacji,
dokumentacji powykonawczej wykonanych rob6ét,

26) zobowigzanie do powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich zakonczeniu
oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej
lub ulegajacej zakryciu,

27) pekienie funkcji koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad w przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia
Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

2. Obowiazki Wykonawcy w zakresie personelu.

1) Zamawiajgcy w oparciu o art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wchodzace w
sktad przedmiotu zamowienia jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1510 z p6z.zm.), polegajace na pracach murarskich.

2) W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych odno$nie spetniania przez Wykonawce /Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane powyzej czynnos$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

2.1 zadania oswiadczen i dokumentéw okre§lonych ponizej w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
2.2 7adania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
2.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy;
- przy czym wskazane wyzej czynnosci kontrolne ani ich skutki nie zwalniaja Wykonawcy
z nalezytego wykonania Umowy i nie uprawniajga go do domagania sie zmian Umowy,
w szczeg6lnos$ci przesuniecia termindw z niej wynikajgcych;

3) Wykonawca zobligowany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie
w terminie 7 Dni od otrzymania takiego wezwania, wskazanych ponizej dowodéw w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce oraz Podwykonawcow os6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej:

3.1 oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oso6b wykonujgcych przedmiotowe czynno$ci. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie,
date ztoZenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze przedmiotowe czynnoS$ci wykonuja osoby



4)

5)

3.2

3.3

3.4

zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu poszczegélnych grup pracownikdéw oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy oraz Podwykonawcow;
o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, Ze wykonuje przedmiotowe czynnosSci na
podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélno$ci: imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze przedmiotowe czynno$ci wykonuje na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
pracownika ktérego oswiadczenie dotyczy;

Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

za$wiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
oraz Podwykonawcéw sktadek na ubezpieczenia spoteczne izdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace pracownikéw objetych o$wiadczeniem,
o ktéorym mowa w pkt. 3.1 powyzej, za ostatni okres rozliczeniowy;

Strony uzgodnig zakres anonimizacji danych osobowych pracownikéw Wykonawcy oraz
pracownikéw Podwykonawcéw tak, aby ujawnieniu podlegaty wytgcznie dane pozwalajace
na potwierdzenie przestrzegania zobowigzania okreslonego w ust. 1 powyzej; Nadmiarowe

dane takiej jak PESEL, adres zamieszkania powinny zosta¢ zanonimizowane zgodnie
z motywem 26 RODO.

Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, w
stosunku do os6b majacych wykonywaé te czynno$ci, Wykonawca obowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu, nastepujace dokumenty:

51

5.2

5.3

5.4

o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb, do ktérych odnosi sie Obowiazek
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zawierac¢ informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczeg6lnos$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika;

dokument potwierdzajacy zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen lub
optacenie przez pracodawce ubezpieczen pracownika, zanonimizowany w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

6) Nie przedstawienie dokumentéw, lub przedstawienie niekompletnych dokumentéw o ktoérych

mowa w niniejszym § skutkowa¢ bedzie niedopuszczeniem tych os6b do realizacji tych



czynnoSci oraz uznania, ze Wykonawca naruszyl postanowienia dotyczace Obowiagzku
Zatrudnienia, co skutkuje natoZzeniem kary umownej zgodnie z § 12 Umowy.

7) W przypadku zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy realizujacego czynnosci, do
ktérych odnosi sie Obowiagzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania
poszczegblnych czynnosci Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych
0s6b dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym § pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do
realizacji tych czynnosci.

8) Czynnosci kontrolne:

8.1 Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu dla os6b realizujgcych czynnos$ci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 pkt 5.

8.2 Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 pkt. 5 stanowi przypadek
naruszenia Obowiazku Zatrudnienia co skutkuje natozeniem kary umownej okres$lonej
w$§ 12.

8.3 W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

§9

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy od daty bezusterkowego odbioru konncowego robét, na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym (Kc).

. Wykonawca udziela .........c.cceuu.e. miesiecznej (coewerereenene lat) nieodptatnej gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy wykonany zostanie
dobrze jakoSciowo, zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$s¢ robét lub
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z zatgcznikiem nr 5 do umowy odpowiednio zatgcznik nr 15 do SWZ , w dacie odbioru
konicowego. W przypadku, gdy dokument ten nie zostanie doreczony Zamawiajacemu lub nie
zostanie podpisany przez Wykonawce - jego postanowienia i tak bedg wigza¢ Strony niniejszej
umowy.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koficowego wykonanych
robot.

. Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji jako$ci usuwa¢ wady ujawnione w
wykonanym przedmiocie umowy w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego
w formie pisemne;j.

. W przypadku, gdy wady te usunac sie nie dadza Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
na nowo catosci lub czesci wadliwych robdt, na swoj koszt. W przypadku, gdy Wykonawca nie



bedzie wykonywat swoich obowigzkéw gwarancyjnych lub wykonywac je bedzie nienalezycie -
Zamawiajacy zleci wykonanie tych obowigzkéw innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawecy i bez konieczno$ci uzyskania na to zgody wiasciwego Sadu [wykonanie zastepcze].
Powyzsze okoliczno$ci traktowane beda przez Strony jako wypadki naglte w rozumieniu przepisu
art. 480 § 3 k.c.

8. W okresie obowigzywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,
Wykonawca zobowiazuje sie do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

— zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
— wszczeciu w stosunku do niego postepowania upadto$ciowego i/lub restrukturyzacyjnego;
— wszczeciu w stosunku do niego postepowania likwidacyjnego;
— zawieszeniu dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawecy;
— wszczecia postepowania egzekucyjnego w stosunku do Wykonawcy;
— zmianie 0s6b reprezentujagcych Wykonawce.
9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji jakosci.

10. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kc.

Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
§10

1. Osoba odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego jest:

2. Do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy wyznacza
Pana/Panig:

a) w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej .......c..cccoveevvieiiecniennnns

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru dostep do terenu budowy
i Dziennika budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé sie do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora
Nadzoru, zaréwno ustnych jak i zapisanych w Dzienniku budowy.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki kierowania pracami i ustanawia:

a) kierownika budowy w osobie ... posiadajgcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ................. , Z dnia ... wydane przez
.................................. , bedacego cztonkiem Polskiej Izby InZzynieré6w Budownictwa nr

b) kierownika branzy sanitarnej w osobie ..........ccc..... posiadajgcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych, nr ................. ,Z dnia ... WYAANe PIrzZez .....ccoeeeveeveeeirenieeenennns , bedacego
cztonkiem Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ...........cccceeuene.

c) kierownika branzy elektrycznej w osobie ..................... posiadajgcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ................ , Z dnia ... WYdane Przez ....coocceeveeeveerieenseanes ,

bedacego cztonkiem Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa nr .........ccc.cceeuenee.
6. Kierownik budowy jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach
okreslonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane.



[UnN

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe

o kwalifikacjach, co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, po poinformowaniu o takim zamiarze
Inspektora Nadzoru i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 nie pdzniej
niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji
umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w
zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
zakonczenia robot.

. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot

budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.
Odbiory
§11

. Strony ustalaja, Zze beda stosowane nastepujace odbiory:

1) odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr czesciowy

3) odbiér koncowy,

4) odbior ostateczny (przeglady pogwarancyjne).

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru.

. Inspektor Nadzoru dokona odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych

i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci. Odbior robot potwierdza sie protokotem odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest

zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie p6Zniej niz w terminie okreslonym
w ust. 4.

. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci odbioru robdét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ lub wykonaé
otwory niezbedne dla zbadania roboét, a nastepnie na wtasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

0dbior czeSciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane
roboty i przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

. Po zakonczeniu wykonania cze$ci robot, Wykonaweca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci robét

poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, przy

pomocy ktérych wykonywat roboty budowlane o terminie rozpoczecia odbioru cze$ciowego. Maja
oni prawo bra¢ udziat w czynnosciach odbiorowych.
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Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
kosztorysu powykonawczego.

Kosztorys powykonawczy, o ktérym mowa w ust. 10, jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych
i odebranych robét.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie wykonany przedmiot umowy.

0dbidr koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Bezusterkowy protokét odbioru koncowego
wykonanych robot, podpisany przez Strony - stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
koncowe;j i zgdania zaptaty za wykonane roboty przez Wykonawce.

Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego robét jest
zakonczenie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg zgtoszonych rob6t i potwierdzenie tych
okolicznosci przez Inspektora Nadzoru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej o zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpoczeciem odbioru koncowego robét przedmiotu umowy w
ciagu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawece i Inspektora Nadzoru.

0dbiér koticowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowaé wszystkich Podwykonawcdw,
przy udziale ktérych wykonatl przedmiot umowy.

Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli ujawniono istnienie takich wad,
ktdére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu
usuniecia tych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego rob6t zostang stwierdzonych wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, niezaleznie od ewentualnego
roszczenia odszkodowawczego,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy (w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia wad) lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
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Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét Zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu konncowego bezusterkowego odbioru robot.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w dniu odbioru komplet dokumentéw, wymaganych
przepisami Prawa budowlanego [w 2 egz.] oraz zwréci Zamawiajgcemu dokumentacje
techniczna z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

Przeglady gwarancyjne beda polega¢ na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Nieobecnos$é
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemoznoscig uzytkowania obiektu (przedmiotu umowy), Zamawiajacy przerywa
odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych, w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,
w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbioér ostateczny, potwierdzony protokotem odbioru usuniecia wad, stuzy potwierdzeniu
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i jest dowodem
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Kary umowne

§12

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

w formie kar umownych, w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto
okres$lonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, jaki uplynie pomiedzy
wyznaczonym terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robét;

b) za zwltoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji badz
rekojmi za wady - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okre$lonego w § 5 ust.1 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

c) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszemu podwykonawcy, - w wysoko$ci 1% wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ;



d) z tytutu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - wysokosci 5% wynagrodzenia
netto, o ktérym mowaw § 5 ust. 1;

e) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - wysokos$ci 5% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w
§5 ust. 1;

f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z
art. 464 ust. 10 ustawy PZP)- w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktéorym w § 5 ust.
1;

g) za dopuszczenie do wykonania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca - w
wysokosci 5% wynagrodzenia netto, o ktorym w § 5 ust. 1;

h) z tytutu odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 5 ust.1.

i) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu na jego wezwanie na etapie realizacji przedmiotu
zaméwienia - o$wiadczenia o zatrudnieniu os6b wchodzacych w sktad personelu
Wykonawcy, badz innych dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie okreslonych w § 8
ust. 2 pkt 5) czynnoSci przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia zgdanego przez Zamawiajacego
dokumentu w zakre$lonym terminie;

i) z tytulu niespeinienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnos$ci w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania
okreslonych w § 8 ust. 2 pkt 5) czynnosci przez osobe nie zatrudniong na podstawie umowy
o prace. Jezeli w toku kolejnych kontroli zatrudnienia Zamawiajacy stwierdzi, ze
Wykonawca nie zatrudnia wymaganej liczby os6b w oparciu o umowe o prace, to moze
stanowic to podstawe do konsekwencji opisanych w § 18 ust.1 lit. h) ponize;.

k) z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, o ktérym
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

I) za zawinione przerwanie realizacji robo6t przez Wykonawce trwajace powyzej 14 dni
w wysokosci 0,01% warto$ci wynagrodzenia brutto, okre$§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot;

m) za niewykonanie robo6t zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym,
obowigzujacymi normami i innymi obowiazujacymi w tej mierze przepisami oraz ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dostarczenie
materiatéw niespetniajagcych wymogoéw okreslonych w tych dokumentach w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazda
stwierdzong robote/urzadzenie;

n) za brak posiadania waznej lub niespetiajgcej wymagan z § 4 ust. 11 polisy OC - kare
w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony dzien takiego braku;

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z naleznosci
przystugujacych Wykonawcy na co Wykonaweca niniejszym wyraza zgode. Zastrzezone wyzej kary
umowne ptatne sg przez Wykonawce bez konieczno$ci doreczania mu wezwania do zaptaty, w
terminie 7 dni liczac od daty zaistnienia zdarzen powodujacych ich naliczenie. Jezeli kwota faktury
nie wystarcza na pokrycie kar, Wykonawca zobowigzany jest doptaci¢ réznice w terminie 14 dni

od otrzymania wezwania. Zaptata kary przez Wykonawce lub jej potracenie przez Zamawiajacego
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy.



. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu
cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

. Spowodowane przez Wykonawce ewentualne szkody, Wykonawca usunie na wlasny koszt.
. Za obopodlna zgoda Stron dopuszcza sie mozliwo$¢ odstapienia od kar umownych.

. Strony zgodnie ustalajg, Ze Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy réwnolegle
kar umownych zaréwno za niewykonanie, jak i nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.

. Laczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa w § 5 ust.1.

§13

. Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie umowy w catosci lub w czesci
spowodowane sitg wyzsza.

. W niniejszej umowie termin "Sita wyzsza" oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony

wiezi prawnej o:

2.1 charakterze niezaleznym od Stron,

2.2 ktorego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

2.3 ktorego nie mozna unikng¢ ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

. Sita wyzsza moze obejmowal wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci, ktére bezposrednio
oddziatujg na mozliwo$¢ wypeinienia zobowigzan wynikajacych z Umowy w rodzaju wyliczonym
ponizej bez ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okre$lone w ust. 2 pkt. 2.1 - 2.3 s3
spelnione:

3.1 wojna, dziatania wojenne lub terrorystyczne (niezaleznie od tego czy wojna byta
wypowiedziana czy nie) , inwazja, dzialania wrogéw zewnetrznych, stan wyjatkowy,

3.2 terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,
mobilizacja, rekwizycja, embargo,

3.3 bunty, niepokoje, zamieszki, strajki,

3.4 amunicja wojskowa, niewypaty, niewybuchy, promieniowanie jonizujace lub skazenie
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez wykonawce,
podwykonawce lub podmiot udostepniajacy zasoby,

3.5 kleski zywiotowe ogloszone zgodnie z przepisami obowigzujacymi w kraju wystapienia
kleski zywiotowej takie jak np.: trzesienia ziemi, huragany, pozary, tajfuny, niezwykte mrozy,
powodzie, tagpniecia,

3.6 wykopaliska archeologiczne,

3.7 pandemia

3.8 dlugotrwate opady deszczu lub niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
wykonywanie rob6t budowlanych w terenie. W takim przypadku ulegnie wydtuzeniu termin
realizacji umowy o czas trwania przeszkody.

. Strony ustalajg, ze Site wyZsza nie stanowia w szczeg6lnosci:

4.1 strajki pracownikéw Wykonawcy, Podmiotéw udostepniajacych zasoby, Podwykonawcow

4.2 utraty lub wstrzymania zewnetrznych Zrédet finansowania badZ tez pogorszenia oceny
finansowej, z innych przyczyn;



10.

11.

4.3 w szczegdlnosci za site wyzsza nie uwaza sie wstrzymania lub ograniczenia dostepu przez
Wykonawce do kredytu badZ gwarancji udzielonych przez instytucje finansowe,
4.4 trudnosci w pozyskaniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do wykonania umowy.

Strona, ktorej dotycza okolicznosci Sity wyzszej podejmuje uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkdd, aby wywiagzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwtoke lub szkode.

Po wystgpieniu Sity Wyzszej Wykonawca bedzie starat sie kontynuowa¢ wykonywanie swoich
zobowigzan umownych w takim stopniu, w jakim bedzie to w rozsadnych granicach wykonalne.
Jezeli Sita wyzsza uniemozliwia - lub przewiduje sie, ze uniemozliwi — ktorej$ ze Stron wykonanie
ktéregokolwiek z jej zobowigzan wedtug Umowy, to zainteresowana Strona przekazuje drugiej
Stronie powiadomienie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site wyzsza i
wyszczeg6lni zobowigzania, ktérych wykonanie jest - lub przewiduje sie, Zze bedzie -
uniemozliwione. Powiadomienie powinno zosta¢ doreczone drugiej Stronie w ciggu 7 dni po tym,
kiedy Strona ta dowiedziata sie, lub powinna byta dowiedzie¢ sie, o odno$nym wydarzeniu lub
okolicznosci stanowigcej site wyzsza.

. Wystagpienie Sily wyzZszej nie upowaznia Wykonawcy do podejmowania dziatan, dopdki nie

otrzyma od Zamawiajgcego zlecenia ich podjecia.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej moze ulec zmianie termin realizacji Przedmiotu Umowy,
o czas trwania Sity wyzszej i czas konieczny do usuniecia jej skutkow.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci Sity wyzszej i jej trwania przez okres 60 dni niezaleZznie
do jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z
wyzej wymienionej przyczyny kazda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy z
zachowaniem 30 dniowego terminu okresu wypowiedzenia.

W przypadku odstapienie od Umowy z powodu dziatania Sity wyzszej Wykonawca otrzyma
Wynagrodzenie za wszystkie wykonane i odebrane roboty.

Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoci:

11.1 za rozwigzanie umowy z powodu uchybienia jezeli opdéZnienie w wywigzywaniu sie lub
inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenie Sity
WYZSZej.

11.2 Zamawiaj3acy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci jezeli
sg one wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

11.3 Za opdznienia wynikle ze zdarzen spowodowanych Sita wyzsza zadna ze Stron nie moze
zadac¢ odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkod.

11.4 Wykonawca poniesie koszty zwigzane z przedtuzeniem waznoSci polis ubezpieczeniowych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§14

. Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz

zabezpieczenie stuzace pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % brutto wynagrodzenia okreslonego w § 5
ust.1 powyzej: tj. coeeeerereiinneens zt., wformie .....ocooeiiiiiiii



2. Koszt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (zwany dalej ,zabezpieczeniem”) ponosi
Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenie zachowato moc wigzacg w okresie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére
moga mie¢ wptyw na moc wiazaca zabezpieczenia oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Jezeli okres waznoSci zabezpieczenia jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca
jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nie p6Zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 4 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia roszczenia opiewac
bedzie dotychczasowe zabezpieczenie. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy te Srodki po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas
okreslony w umowie.

7. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesSci to podlega ono
zwrotowi Wykonawcy. Zabezpieczenie w wysokos$ci 70% jego wartosci w kwocie ............... zt,
zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty bezusterkowego wykonania
przedmiotu umowy i odebrania go protokotem konicowego bezusterkowego odbioru robét przez
Zamawiajgcego, pozostate 30% zabezpieczenia w kwocie ........cccecrririn zt nie pézniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

10.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

11.Za dzien wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane
rozumiany bedzie dzien sporzadzenia protokotu odbioru konicowego bez zastrzezen.
W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru, dniem
wykonania zamoéwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane, bedzie dzien
usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru koncowego, potwierdzone sporzadzeniem
protokotu pousterkowego. W sytuacji nieusuniecia wad w terminie obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania zamowienia wniesionego w innej formie niz pieniezna,
Wykonawca zobowigzany jest przedluzy¢ jego okres o czas niezbedny do usuniecia wad na co
najmniej 30 dni przed jego wygasnieciem. Nieprzedtuzenie terminu zabezpieczenia nalezytego



wykonania Umowy w zastrzezonym terminie uprawni Zamawiajgcego do wyptaty kwoty z jego
tytutu.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

§15

. Wykonawca posiada ubezpieczenie prowadzonej dziatalnosci od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie robdét budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia na sume ubezpieczenia
550 000,00 zt (stownie ztotych: piecset piec¢dziesiat tysiecy ztotych). Kopia polisy potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

. Strony ustalajg, Ze umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.1 musi zapewnia¢ odszkodowanie
platne w ztotych polskich.

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy - umowa ubezpieczenia zostanie
rozwigzana lub wygasnie z uwagi na uplyw czasu - Wykonawca bezzwtocznie doprowadzi do
zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, a jej kopie potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
dostarczy Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni od daty zawarcia, ale nie p6Zniej niz na 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W razie niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnego z zasadami z ust.1 i 2 lub nieprzedlozenia przez
Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w podanym wyzZej terminie - Zamawiajgcy w imieniu i na
rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt
potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Podwykonawstwo
§16

. Przedmiot umowy w czesci moze by¢ wykonany przy udziale podwykonawcéw. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wspotpracy Wykonawcy z Podwykonawcg, nawet woéwcezas, gdy
Wykonawca na etapie podpisywania umowy nie przewidywat powierzenia wykonania robét,
dostaw badz ustug zwigzanych z przedmiotem umowy - Podwykonawcy.

. Zamawiajacy okre$la nastepujace wymagania dotyczace umoéw podwykonawczych z zakresu
robét budowlanych, ktérych niespelnienie powodowaé bedzie zgloszenie zastrzezen lub
sprzeciwu Zamawiajgcego:

1) Nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot,
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu projekt umowy z Podwykonawca (dalej zwanej
»~umowg podwykonawczg”), a nastepnie poSwiadczong przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy podwykonawczej, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Umowa
podwykonawcza powinna zawieral szczegétowe zestawienie iloSci robét i ich wycena
nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czesScig
dokumentacji (w tym i opisu) dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesSci dokumentacji.

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej przedstawionej mu przez
Wykonawce, w szczeg6lnosci w nastepujacych przypadkach, gdy :

a) umowa podwykonawcza nie okre$la Stron, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty warto$ci wynagrodzenia z tytutu
wykonania robét,



3)

6)

c) wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy
przekracza warto$¢ wynagrodzenia tych samych rob6t wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy,

d) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw oraz szczegétowego zakresu i
opisu [przy wynagrodzeniu kosztorysowym], z ktérych wynika warto$¢ naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcy.

e) umowa podwykonawcza okresla wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy w sposéb inny [wymagalno$¢] i/lub diuzszy (termin zaptaty) niz w
niniejszej umowie. Termin ten powinien by¢ dostosowany, do terminu wystawienia faktury
przez Wykonawce Zamawiajagcemu i w Zadnym przypadku nie moze tego terminu
przekraczaé, a w szczeg6lno$ci nie powinien by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku,

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleZnego
Podwykonawcy przez Wykonawce od zaptaty przez Zamawiajgcego za wykonany zakres
robot,

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie jej stron wedtug zasad
okreslonych w niniejszej umowie,

h) umowa z Podwykonawcg przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa,

i) umowa z Podwykonawca nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw z odbioru robét,

j) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w niniejszej umowie moment
odbioru wykonanych robét lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury
za wykonane roboty,

k) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obwigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane poszanowaniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonaweca,

1) postanowienia umowy dopuszczaja dalsze podwykonawstwo,

1) umowa podwykonawcza nie zabrania dokonywania przelewéw wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Akceptacja lub odmowa akceptacji projektu umowy podwykonawczej lub jej zmiany, przez
Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia przedstawienia
Zamawiajgcemu projektu umowy podwykonawczej. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do
przedloZzonego projektu umowy lub jego zmiany w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie po
zaakceptowaniu jej projektu, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastapi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze
nie p6zniej niz na 5 dni przed skierowaniem Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, gdy nie speinia ona postanowien ust. 2 pkt 2, niniejszego



paragrafu umowy w terminie 7 dni od jej przedtozenia. Sprzeciw Zamawiajacy przesle
zarowno do Wykonawcy jak i do Podwykonawcy.

Zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza
bezskuteczno$¢ wobec Zamawiajgcego umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a
podwykonawcag lub dalszym podwykonawcy i jest jednoznaczne w swoich skutkach z
konsekwencjami sprzeciwu o ktérym mowa w art. 647 §1 Kodeksu cywilnego.

7) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu na pismie.

8) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy przystapienia do realizacji robét.

9) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie uprawniony
do przedstawienia[ wg zasad okreslonych w niniejszym ust. 2 ], zmienionego projektu umowy
lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego w catosci uwagi Zamawiajgcego,
ktére byly podstawg odmowy akceptacji umowy podwykonawczej lub jej projektu.

. Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z przedmiotem umowy -
ich kopie. Obowigzek przedktadania kopii uméw dotyczy tylko uméw o wartosci przekraczajacej
0,5% wartos$ci niniejszej umowy brutto [§ 5 ust. 1 powyzej]. Kopie uméw powinny by¢
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem. W przypadku, gdy warto$s¢ umowy nie przekracza kwot,
o ktérych mowa powyzej Wykonawca, poinformuje na piSmie Zamawiajacego o zawarciu umowy
na dostawy lub ustugi.

. Umowa podwykonawcza z ust. 3 powyzej nie moze zawiera¢ terminu zaptaty diuzszego niz
wskazany w ust. 2 pkt. 2 lit e).

. Omoéwione postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych
umow z Podwykonawcg oraz do zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez
Podwykonawcéw.

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego (albo, o ktérym nie zostat poinformowany przez Wykonawce zgodnie z ust. 3
zdanie ostatnie) lub moze usung¢ takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy od wykonywania
$Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych
robot. Wykonawca niezwtocznie usunie takiego Podwykonawce, jezeli jego dziatania na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

. W przypadku, gdy projekt umowy podwykonawczej lub jej zmiany, a takze umowy i jej zmiany
sporzadzone sg w jezyku obcym, Wykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego
projektu umowy jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i/lub zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne
dziatania i/lub zaniechania.



10.Wykonawca zobowigzany jest do zachowania nalezytej staranno$ci wobec Podwykonawcéw oraz
do zaptaty naleznego wynagrodzenia z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

11.Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

12.Warunki wprowadzenia podwykonawcy do realizacji cze$ci zamodwienia w trakcie trwania
umowy:

1) Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow,
z zastrzezeniem zobowigzania w ofercie w zakresie obowigzku zatrudniania o ktérym mowa
w § 8 ust. 2 umowy. Realizacja przez Wykonawce przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego. Wystepujac o wyrazenie
zgody na powierzenie realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca
wskaze osobe podwykonawcy oraz szczeg6towo okresli zakres prac, jaki zamierza powierzy¢
temu podwykonawcy.

2) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
Podwykonawcy w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawcdw, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

3) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 PZP, w celu wykazania
speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 PZP,
Wykonaweca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie postepowania
o udzielnie zamoéwienia. Zamawiajgcy w takiej sytuacji, bedzie Zzagda¢ od podwykonawcy, na
ktérego zdolnosSciach polega Wykonawca do przedstawienia podmiotowych $rodkéw
dowodowych potwierdzajgcych, ze nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia.

13.W przypadku nieuregulowania zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, za wigzace uwaza sie
zapisy dziatu VII, rozdziat 5 ustawy PZP.

14.Powierzenie wykonania cze$ci zamoOwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

15.Strony zgodnie ustalaja, Ze Zamawiajacy moze jednostronnie zdecydowac¢ o rozliczeniach
z podwykonawcami Wykonawcy na podstawie przelewéw wierzytelnosci naleznych
podwykonawcom w stosunku do Wykonawcy [w tym w zakresie przelewow wierzytelnosci
przysztych] badz w formie przekazu [art. 921! i n. kodeksu cywilnego]. Wykonawca oswiadcza,
ze jednoznacznie wyraza na to swojg zgode i nie bedzie sie temu sprzeciwial w zaden sposéb.

Zmiany umowy
§17

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i na warunkach okreslonych w art.
455 Ustawy PZP.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany Umowy, w przypadku wystapienia jednej lub kilku z
nastepujacych okolicznosci z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) zmiany w zaKkresie terminu realizacji przedmiotu Umowy



1.1 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy o
okres odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody uniemozliwiajgcej realizacje
Przedmiotu Umowy lub o okres niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy, jezeli:

- w trakcie realizacji Umowy wystapig okoliczno$ci uniemozliwiajace realizacje jej
przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za ktére odpowiedzialnos$ci
nie ponosi Wykonaweca, ani Zamawiajacy lub

- termin realizacji Przedmiotu Umowy zostanie zagrozony na skutek okolicznos$ci, za
ktére odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie Zamawiajacy, w szczegblnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy lub koniecznosci
dokonania zmian Dokumentacji Projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub
przedtuzajacego sie uzgodnienia procedury uzyskania zgdd/ uzgodnien, ktérych ciezar
uzyskania spoczywat na Zamawiajgcym, lub dochowanie terminu wskazanego
pierwotnie okazato sie niemozliwe z powoddw, za ktore nie ponosi odpowiedzialnos$ci
Wykonaweca lub

- zpowodu przyjetych w Dokumentacji Projektowej technologii realizacji prac, norm lub
innych przepisbw prawa, wymagajacych spetnienia konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ lub

- wystapia przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego lub niezalezne od niego,
wynikajacych z kolizji pomiedzy robotami wykonywanymi przez Wykonawce a
dziataniami innych wykonawcéw Zamawiajgcego wykonujacych prace na Terenie
budowy lub oddziatujacych na roboty Wykonawcy lub

- wystapia przyczyny spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, a w szczego6lnosci niewypaty i niewybuchy, wystepowanie podziemnych
urzadzen, instalacji, wykopaliska archeologiczne lub wystepowanie obiektéw
infrastrukturalnych wcze$niej niezinwentaryzowanych lub

- w przypadku wstrzymania rob6t budowlanych przez upowaznione do tego organy lub

- w przypadku koniecznosci realizacji rob6t dodatkowych, zamiennych, ktérych Strony
nie przewidzialy w chwili zawarcia Umowy, a zaistniaty przestanki do ich wykonania
lub

- przypadku, gdy dochowanie Terminu realizacji Umowy jest niemozliwe z przyczyn
lezacych bezposrednio po stronie Zamawiajgcego, a w szczego6lno$ci w przypadku
koniecznos$ci wstrzymania rob6t budowlanych

1.2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wczes$niejszego rozwigzania Umowy w przypadku
wczes$niejszego zakoniczenia Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

2) Zmiany w zakresie technologii wykonania robét nie powodujacych zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia

2.1 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania
(technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna z
ponizszych sytuacji:



2.2.

2.3.

2.4.

- koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
niz wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy albo naruszato obowigzujace przepisy prawa;

- koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
albo innymi $rodkami ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszych technologii wykonania prac gwarantujgcych co najmniej taki
sam standard wykonania Przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji
Przedmiotu Umowy;

- zmiany w zakresie technologii wykonywania Przedmiotu Umowy w sytuacjach, gdy
zmiana technologii umozliwitaby Wykonawcy terminowg lub nalezytg realizacje
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, z zastrzezeniem, Ze zmiana technologii nie bedzie
powodowac wzrostu kosztéw ponoszonych na realizacje Przedmiotu Umowy i bedzie
uzasadniona prawidtowym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

- zmiany prawa lub obowigzujacych norm lub decyzji administracyjnych majacych
wptyw na zakres lub sposob realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku przewlektosci
w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy majgcych wplyw na terminy realizacji
Umowy;

- konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych dziataniami lub zaniechaniami
0s6b ktorym przystuguje tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej ma by¢ realizowany
Przedmiot Umowy.

Zadna ze zmian wskazanych w pkt 2.1 nie moze pociggna¢ za soba:
— zmiany pozwolenia na budowe lub
— zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Zmiany wskazane w pkt 2.2 mogg powodowaé¢ wydtuzenie lub skrécenie terminu
realizacji Przedmiotu Umowy.

Zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy oraz /lub zmiany wysokosci
wynagrodzenia w zakresie podwyzszenia lub obnizenia oraz/lub terminu realizacji
oraz/lub zmian sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy.

1) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania

(technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna

z ponizszych sytuacji:

- Konieczno$ci wykonania Prac dodatkowych, w warunkach okre$lonych w art. 455
ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie udzielenia
zamOwienia, a wykonanie ktérych jest konieczne do wykonania Przedmiotu
Umowy. Zmiany w tym zakresie zostang wprowadzone wytacznie w zakresie
niezbednym do prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej w szczegdlnosci z
powodu braku rozwigzan projektowych, czy tez w skutek konieczno$ci usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej w celu wykonania
Przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami.



W  przypadku wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji
Projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosSci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji  lub obiektow infrastrukturalnych  wcze$niej
niezinwentaryzowanych dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia Wykonawcy na
zasadach okreslonych w Umowie oraz terminu realizacji Umowy.

W przypadku braku niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych
w Ofercie, Dokumentacji Projektowej lub Technicznej, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, a
takze konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych niz wskazane w Ofercie lub Dokumentacji
Projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy.

w przypadku stwierdzenia wystepowania na rynku materiatow lub urzadzen
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub jego
eksploatacji lub w przypadku umozliwiajgcym uzyskanie lepszej jakosci robét
oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego,

W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy

administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej,

jak roéwniez organy i podmioty, ktorych dziatalno$¢ wymaga wydania
jakiejkolwiek decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow

(w tym konserwatora zabytkow) lub innych nakazujacych okreslony tryb

postepowania w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy,

w szczegOlnosci:

a) opdznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkdw,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, lub innych nakazujacych
okreslony tryb postepowania, do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy
przepiséw prawa, regulacji lub regulaminéw, lub

b) odmowy wydania/ braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez w/w
organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen i certyfikatéw, lub innych nakazujacych okres$lony tryb
postepowania, lub

c) wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow, zezwolen,
pozwolen, uzgodnien, zalecen, wytycznych, certyfikatéw, itp. dotyczacych
zamkniecia drog publicznych lub drég szynowych albo przebudowy instalacji
gestorow sieci, w ktérych nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robét
budowlanych uniemozliwiajgcy dotrzymanie terminéw realizacji Przedmiotu
Umowy, czego Wykonawca nie przewidywat lub nie mégt przewidzie¢ przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci oczekiwanej od profesjonalnego
Wykonawcy, o ile ich powstanie nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W przypadku konieczno$ci zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, ktére
wynikajg z uzgodnien z gestorami sieci lub sp6tkami kolejowymi (w tym w
zakresie robdt wykonywanych na styku inwestycji realizowanych przez te
podmioty) - o ile ich powstanie nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.



W przypadku Kkonieczno$ci zmiany Przedmiotu Umowy w wyniku zmian
wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyznata Srodki na sfinansowanie
Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystapienia rozbieznos$ci miedzy stanem faktycznym a stanem
wynikajagcym z Dokumentacji Projektowej, jezeli uniemozliwiajg one lub istotnie
utrudniajg realizacje okreSlonego zakresu Przedmiotu Umowy lub zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem Umowy.

W przypadku koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych
nieprzewidzianych przez Strony w chwili podpisania Umowy jezZeli jest to :

(1) uzasadnione specyfika lub technologia wykonywania Przedmiotu Umowy lub

(2) w przypadku wystgpienia zmiany okoliczno$ci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajgcego wprowadzenie robdt zamiennych
lub dodatkowych , w tym w szczegdlnosci w zakresie technologii wykonania
prac lub

(3) w przypadku, gdy wykonanie robdt zamiennych jest niezbedne w celu
nalezytej realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych
technologicznie funkcjonalno$ci/rozwigzan technicznych/ ekonomicznych
jezeli potrzeba wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych pojawita sie
dopiero w trakcie realizacji Umowy lub

(4) jezeli roboty zamienne lub dodatkowe nie powoduja w sposéb istotny
odstepstw od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej lub warunkéw
pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Prawo
budowlane, z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zaniechania wykonania robot, ktorych
wykonanie stato sie zbedne czego Strony nie przewidziaty w dniu zawarcia
Umowy lub wynika to ze zmiany stanu faktycznego zaistnialego podczas
wykonywania Przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie ustalone poprzez obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy o
warto$¢ zaniechanych rob6t. Wycena robot zaniechanych odbywac sie bedzie
zgodnie z postanowieniami pkt. 2.3.4. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany zakresu
wykonywanych robét poprzez ich zaniechanie.

2) Zmiany wskazane w pkt 2.4 moga pociggna¢ za sobg :

a)

b)

zmiane zakresu wykonania przedmiotu Umowy poprzez jej rozszerzenie lub
zmniejszenie o okreslone roboty lub materiaty lub urzadzenia lub w przypadku, o
ktérym mowa w pkt. 2.3.1.6 odpowiednio do wydanych przez ww. organy i/lub
inne podmioty rozstrzygnie¢/ =zalecenn/ decyzji/ warunkéw/ zezwolen/
pozwolen/ uzgodnien/ wytycznych/ certyfikatow, itp; lub w przypadku, o ktérym
mowa w pkt. 2.3.1.7 oraz 2.3.1.8 odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty
rozstrzygnie¢/ zalecen/ uzgodnien lub odpowiednio do stanowisk wydanych
przez ww. podmioty lub

zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez jej wydiluzenie lub
skrécenie.



— Przedtuzenie okresu realizacji Przedmiotu Umowy nastapi o okres odpowiadajacy
okresowi trwania przeszkody uniemozliwiajacej realizacje Przedmiotu Umowy
lub o okres niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy

— skrocenie terminu w przypadku wcze$niejszego zakonczenia Przedmiotu Umowy
lub

¢) zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub

d) zwiekszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - wtym
zakresie stosuje sie odpowiednio postanowienia okreslone w pkt e) ponize;j.

e) Mechanizm wyliczania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy :

W przypadku konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych ich
warto$¢ zostanie wyliczona z uwzglednieniem warto$ci rob6t dotychczasowych
(o ktére nastgpi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz dokonana
W nastepujacy sposoéb:

(1) koszt robo6t zaniechanych zostanie ustalony na podstawie Kosztorysu
Ofertowego stanowigcego zatgcznik do Umowy. Koszt robét zaniechanych
zostanie wyceniony na podstawie Kosztorysu Ofertowego stanowigcego
zatgcznik do Umowy o ile zostaty w nim uwzglednione. W przypadku braku
wyceny w Kosztorysie Ofertowym ich warto$¢ zostanie wyceniona na
podstawie odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUDU z daty
ztozenia przez Wykonawce oferty z uwzglednitem regionu wykonywania
robét,

(2) kosztrobdtzamiennych lub dodatkowych zostanie ustalony zgodnie z wycenag
dokonang przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen
SEKOCENBUDU z daty ztoZenia wniosku o wykonanie robét zamiennych lub
dodatkowych i regionu wykonywania robdét,

(3) w pozostatych przypadkach zmiana wynagrodzenia odbywac sie bedzie
poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie proporcjonalnie do zakresu
niezbednego do wykonania, czasu na realizacje oraz wynagrodzenia,
obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg S$rednich cen
SEKOCENBUD z daty realizacji prac w zakresie zmienianym;

2.5 Pozostate zmiany organizacyjne:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji
Przedmiotu Umowy, w tym przeprowadzania odbioréw, je$li nie zmniejszy to
standardu wykonywanego Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwiekszenia kosztow
dokonywania odbioréw, ktore obciagzatyby Zamawiajgcego, a takze nie wplynie na
bezpieczenstwo realizacji Przedmiotu Umowy.

- Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian cze$ci Przedmiotu Umowy, ktére

Wykonawca przewidzial do realizacji za pomoca podwykonawcéw na inne czesci
Przedmiotu Umowy, w tym réwniez na czeSci, ktérych Wykonawca nie wskazat
w zlozonej przez siebie Ofercie. Zmiana nie moze pociagng¢ za sobg zwiekszenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku moze ulec zmniejszeniu
zakres Umowy pozostaty do wykonania lub termin realizacji Umowy poprzez jego
skrocenie lub wydtuzenia lub podwyzszenie lub obniZzenie wynagrodzenia
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy.



Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany sktadu Kluczowego Personelu wskazanego
w Ofercie, co moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach $mierci, choroby, wypadku,
nabycia praw emerytalnych, utraty uprawnien niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy lub inne przyczyny jeZzeli wymiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy
cztonek Personelu Kluczowego nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W przypadku gdy doswiadczenie Personelu
Kluczowego byto przedmiotem oceny w kryteriach oceny ofert osoba zastepujaca musi
legitymowac sie co najmniej takimi samymi uprawnieniami oraz do§wiadczeniem nie
gorszym niz osoba zastepowana.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspélnie ubiegajacymi sie o udzielenie
zamOwienia Zamawiajgcy dopuszcza sie wskazanie cztonka lub cztonkéw konsorcjum
upowaznionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane w zakresie treSci dokumentéw przedstawianych
wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania
o realizacji Umowy. Zmiana ta nie moze spowodowa¢ braku informacji niezbednych
Zamawiajagcemu do prawidtowej realizacji Umowy, a w szczegdblnosci jej rozliczenia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane w zakresie platnosci, jezeli wynikaja ze zmian
wprowadzonych do Umowy, o ile nie spowodujg konieczno$ci zaptaty odsetek lub
wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie wyzZszej oraz nie sg sprzeczne z wytycznymi
dotyczacymi finansowania.

2.6 Zmiany podmiotowe

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany w sktadzie Konsorcjum Wykonawcy
spowodowanej wystgpieniem niewyptacalnosci ktéregokolwiek z cztonkow
konsorcjum lub wszczeciem postepowania likwidacyjnego wobec ktéregokolwiek
z czlonkéw konsorcjum. W takim przypadku pozostali cztonkowie Konsorcjum
przejma zobowigzania ustepujacego cztonka Konsorcjum.

Na zasadach okre$lonych w art. 453 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany Wykonawcy na innego Wykonawece tj. w wyniku sukcesji, wstepujac
w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziaty,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub  nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma
na celu unikniecia stosowania przepiso6w ustawy PZP, lub w wyniku przejecia przez
Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,
w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP.

2.7 Sita wyzsza

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystapienia sity wyzszej, na
zasadach okre$lonych w § 13 zmiana umowy co uniemozliwia wykonanie co najmniej

czesci Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa.

2.8 Ograniczenie zakresu Umowy



- Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z realizacji czeSci Przedmiotu Umowy
ponad zakres wskazany w Dokumentacji Projektowej jezeli jest to uzasadnione
wzgledami ekonomicznymi i nie wptynie negatywnie na wykonanie Przedmiotu Umowy,
przy czym Zamawiajacy gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy na poziomie co
najmniej 70% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 17 Umowy. W
takim przypadku moze zosta¢ zmniejszony zakres Przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone w oparciu o ceny
jednostkowe wskazane w Kosztorysie ofertowym stanowigcym cze$¢ Oferty, przy czym
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za wszystkie odebrane prace.

- Gwarantowany poziom 70%, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji
gdy Zamawiajacy odstapi od umowy lub rozwiaze umowe z przyczyn nie lezacych po
wytacznej stronie Zamawiajacego.

2.9 Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy- klauzule waloryzacyjne :

Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wprowadzenia zmian wynagrodzenia Wykonawcdw w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego,

2) Na zasadzie art. 439 ustawy Prawo zamoéwien publicznych dopuszczalna jest zmiana
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamo6wienia, gdy po uptywie 6 miesiecy (i kolejnych okresach
potrocznych) trwania umowy ogloszony zostanie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego wskaznik zmiany cen towaréw i ustug za dane péirocze, ktérego
wysoko$¢ jest mniejsza lub wieksza o ponad 2% od jego poziomu w dniu podpisania
umowy (aneksu z tego tytutu), kazda ze stron uprawniona jest do zadania
odpowiednio: zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia za kolejne analogiczne
okresy trwania umowy o procent odpowiadajacy tej réznicy, przy czym maksymalna
warto$¢ wzrostu wynagrodzenia netto Wykonawcy, 1acznie w okresie trwania umowy
nie moze by¢ rowna lub wieksza niz progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy PZP oraz
nie moze by¢ réwna lub przekracza¢ 10% wartoSci pierwotnej umowy.

3) W przypadku, gdyby ktorykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikéw przestat
by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik
publikowany przez Prezesa GUS.

4) Kazda ze Stron celem dokonania zmian opisanych w pkt 2.8 .2 powyZej wystepuje
z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, zawierajgcym uzasadnienie z
wyliczeniem catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie.

5) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z pkt. 2.8.2
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub
kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, o ile przedmiotem umowy z
podwykonawcg sg dostawy lub ustugi a okres obowigzywania umowy przekracza
6 miesiecy

3. Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zobowigzania Stron
do wprowadzenia zmiany.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

5. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w § 17 bedzie dopeienie ponizszych warunkéw:



- Zmiany inicjowane beda przez Strony Umowy;

- Strona wystepujaca z inicjatywa zmiany bedzie zobowigzana do jej uzasadnienia;

- Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczenia wyceny, zgodnie
z postanowieniami pkt. 2.4. pkt. 2) e) , ktéra bedzie zwigzany minimum 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiajacemu.

- Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania prac na podstawie ust. 1 lub 2 , Wykonawca jest
upowazniony do rozpoczecia wykonywania takich prac wytacznie na podstawie podpisanego (w
tym prawidtowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiajacego aneksu do Umowy,
pod rygorem utraty przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego wszelkich roszczen wynikajacych
lub zwigzanych z wykonaniem Prac.

- Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

a) Jezeli Zamawiajgcy uzna, Ze niezbedne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej
w ust. 1 lub 2, wéwczas wystapi do Wykonawcy o sporzadzenie wyceny na wykonanie prac
objetych wnioskiem Zamawiajgcego. Wykonawca przygotuje niezwlocznie oferte na
wykonanie tych prac, z terminem wazno$ci minimum 60 Dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu.

b) Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy przedtozy¢é Zamawiajgcemu pisemnag
propozycje, ktora (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:
e przyspieszy ukonczenie przedmiotu zaméwienia,
e poprawi Zamawiajacemu sprawno$¢ lub wartos¢ ukonczonych robot,
¢) w inny sposéb dostarczy Zamawiajacemu pozytku wskazujac na korzysci wynikajace z
wprowadzenia zmiany.
. NizZej wymienione okolicznos$ci nie stanowig zmiany Umowy i nie wymagaja zawarcia aneksu:

1) zmiany Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcoéw, polegajaca na usunieciu
Podwykonawcy lub dodaniu nowego Podwykonawcy nie wymienionego w tym Zataczniku, z
zastrzezeniem koniecznos$ci zaakceptowania Uméw o podwykonawstwo

2) zmiany Przedstawicieli Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub danych kontaktowych do tych
0s6b lub zmiany innych oséb funkcyjnych wymienionych imiennie w niniejszej Umowie
3) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego.

4) zmiany os6b odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidtowej realizacji zamoéwienia wraz z
numerami telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, adresé6w korespondencyjnych;

5) poprawienie oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej;
W sytuacjach wskazanych powyzej wystarczajace jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony o
wystapieniu ktorejkolwiek okoliczno$ci wskazanej w ust. 1) - 5)
Odstapienie od umowy
§18

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w ksiedze III w tytule XV Kodeksu cywilnego
Zamawiajgcemu przystuguje do czasu podpisania protokotu koricowego bezusterkowego
odbioru przedmiotu umowy prawo odstapienia od umowy w catosci lub czesci w szczegdlnosci
w ponizszych okoliczno$ciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,



lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosSci o powyzszych
okoliczno$ciach, w takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie dotyczgce kar
umownych,

b) gdy zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

c) gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 5
dni,

f) gdy Zamawiajacy nie uzyskat wymaganych prawem zezwolen, pozwolen na realizacje
robot,

g) w razie konieczno$ci wielokrotnego(3 krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wieksza niz
5% wynagrodzenia netto ktérym mowa w § 5 ust. 1 powyzej,

h) wrazie, gdy Zamawiajacy stwierdzi, Zze w toku kolejnych kontroli stanu zatrudnienia oséb
w oparciu o umowe o prace Wykonawca nie zatrudnia os6b realizujgce wymagane
czynno$ci w oparciu o umowe o prace,

i) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot zamdwienia niezgodnie z zobowigzaniami
zaciggnietymi w SWZ, ktére miaty istotny wptyw na wyboér oferty Wykonawcy,

j) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i/lub art.455 ustawy PZP,

k) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku o ktérym mowa w ust.1 lit. j, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

4. W przypadku o ktérym mowa w ust.1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Z powyzszego umownego prawa do odstgpienia od umowy Zamawiajacy bedzie mogt
skorzysta¢ [za wyjatkiem przypadku wskazanego w ust. 1 lit. a) powyZej] w terminie 30 dni
liczac od daty powziecia informacji ktéorymkolwiek ze zdarzen opisanych w niniejszym
paragrafie umowy.

§19

W wypadku odstapienia od umowy - Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktdéra odstgpita od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen dotyczacych
niniejszej umowy, ktoére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego.



4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapitlo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy,
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy z dniem odbioru roboét.

Postanowienia koncowe
§20

1. W przypadku, gdyby okazato sie, Ze poszczegdlne postanowienia niniejszej umowy sg
niewazne albo nie wywotujg zamierzonych skutkéw prawnych, nie bedzie to naruszato ani
wazno$ci, ani skutecznosci pozostatych postanowien niniejszej umowy. W takich przypadkach
Strony zobowigzujg sie do zastgpienia tych postanowien innymi, ktére w sposéb najbardziej
zblizony wyraza ekonomiczny i prawny sens postanowien zastgpionych.

2. Strony zgodnie o$wiadczajg, Zze porozumiewac sie bedg i beda sktada¢ o§wiadczenia woli na
adresy wskazane w preambule do niniejszej umowy a takze na adresy ich poczty
elektronicznej: dla Zamawiajacego: ................ (O ; dla Wykonawcy: ................ (O J—
Strony zobowigzuja sie do natychmiastowego informowania o zmianie powyzszych adreséw.
W przypadku braku takiego powiadomienia informacja lub o$wiadczenie woli wystane na
pierwotny adres uwazac sie bedzie za skutecznie doreczone.

§21

Zobowigzania ani wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przeniesione na
osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiego o§wiadczenia.

§22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umow3a maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdzn. zm)
oraz inne obowiazujace przepisy prawa.

2. Wykonaweca i Zamawiajacy deklaruja, Ze podejma wysitki w dobrej wierze, aby spory mogace
powsta¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaly rozwigzane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji.

3. W przypadku, gdy nie dojdzie do ugodowego zatatwienia sporu - wszelkie spory powstate na
tle zawarcia jak i wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ beda Sady powszechne rzeczowo i
miejscowo wtasciwe dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.



5. Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ osoby, ktére moga by¢ wskazane do biezacej
wspotpracy i kontaktow z Zamawiajacym z klauzulg informacyjng, stanowigca wykonanie
prawnego obowigzki informacyjnego wynikajgcego z RODO zgodnie z zatacznikiem nr 8 do
niniejszej umowy.

§23
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
§24
RODO

1. Informacje wynikajgce z przekazywanych dokumentéw podlegaja ochronie zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz.UE L 119z 04.05.2016).

2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze przekazanie informacji z niniejszego paragrafu
nastapi wsposob zgodny z przepisami prawa, a w szczegdélno$ci z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016). Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego od wszelkich roszczen
kierowanych wzgledem Zamawiajgcego przez osoby trzecie wskutek braku realizacji
zobowigzania Wykonawcy ze zdania pierwszego i naprawi¢ wynikajace z tego szkody.

3. Klauzula informacyjna RODO stanowi zatgcznik nr 8 do niniejszej Umowy.

Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca
przenosi na Zmawiajgcego, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen w tym
zakresie, autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, oraz zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z tych utworéow
bez ograniczenia pdl eksploatacji, rozporzadzanie nimi oraz dokonywanie przerébek, bez
konieczno$ci uiszczania z tego tytutu dodatkowego wynagrodzenia.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje z chwilg podpisania
protokotéw odbioru obejmujacych przekazanie utworéw.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy realizacji Umowy bedzie przestrzegal przepiséw

ustawy, o ktérej mowa w ust 1 powyzej, i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich,
a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zataczniki:

1

2.

. Oferta wraz z kosztorysem ofertowym i przedmiarem robét,
SWZ

. Kopia uprawnien budowlanych,

Oswiadczenie o zatrudnieniu,

Kopia polisy ubezpieczeniowej,

Wz6r dokumentu gwarancyjnego,

. Harmonogram,

. Klauzula informacyjna RODO
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Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W zwigzku z realizacja wymogéw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych "RODO"),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przystugujacych
Pani/Panu prawach z tym zwigzanych. Ponizsze zasady stosuje sie poczawszy od 25 maja 2018 r.
Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadlesnictwo Rozwadéw z siedzibg w
Stalowej Woli przy ul. Przemystowej 1, 37-465 Stalowa Wola. Moze sie Pani/Pan z nim
skontaktowac drogg elektroniczng na adres e-mail: rozwadow@lublin.lasy.gov.pl, telefonicznie
pod numerem 15 842 17 55 lub tradycyjng poczta na adres wskazany powyzej.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane odpowiednio:

1. wceluniezbednym do wykonania umowy, lub do podjecia dziatan przed zawarciem umowy

2. w celu wykonania obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci
rachunkowych i podatkowych;

3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

4. w celu zapobiegania naduzyciom i oszustwom statystycznym i archiwizacyjnym;

5. w celu wykazania przestrzegania przepiséw dotyczacych przetwarzania danych osobowych
przez okres, w ktérym jednostki organizacyjne PGL Lasy Panstwowe, zobowigzane s3 do
zachowania danych lub dokumentéw je zawierajacych dla udokumentowania spetnienia
wymagan prawnych i umozliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

Dane te sg przetwarzane wytacznie w niezbednym zakresie, uzasadnionym wyzej opisanym celem
przetwarzania.

Podstawy prawne

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przezjednostki organizacyjne PGL Lasy
Panistwowe s3:

1. art 6ust. 1lit. b RODO, zgodnie z ktérym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne
z prawem, jezeli jest niezbedne do wykonania umowy, ktdrej strong jest osoba, ktorej
dane dotyczg, lub do podjecia dziatain na zadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed
zawarciem umowy;
2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z ktérym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne
z prawem, jezeli jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze,
3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z ktéorym przetwarzanie jest niezbedne do celow
wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogg zosta¢ ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy
Panistwowe, uczestniczagcym w procedurach internetowych, prowadzonych poprzez dedykowane
do tego celu: portal ,e-drewno.pl” oraz Portal Le§no-Drzewny, oraz jednostkom uczestniczacym
w realizacji zakupéw z wykorzystaniem ,Centralnej kartoteki kontrahentéw”. Do Pani/Pana
danych moga tez mie¢ dostep nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzajace), tj. firmy
prawnicze, informatyczne oraz ksiegowe.



Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Panstwowe Gospodarstwo Lesne "Lasy Panstwowe".
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowigzywania umowy zawartej z klientami, a takze po
jej zakonczeniu w celach:
1. dochodzenia roszczen w zwigzku z wykonywaniem umowy,
2. wykonania obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa, w tym w szczegolnosci
rachunkowych i podatkowych,
3. zapobiegania naduzyciom i oszustwom,
4. statystycznych i archiwizacyjnych,
Przechowujemy dane osobowe réwniez w celu rozliczalnosci tj. udowodnienia przestrzegania
przepiséw dotyczacych przetwarzania danych osobowych przez okres, w ktérym Panstwowe
Gospodarstwo Lesne "Lasy Panstwowe" zobowigzane jest do zachowania danych lub
dokumentéw je zawierajacych dla udokumentowania spetnienia wymagan prawnych i
umozliwienia kontroli ich przez organy publiczne,
Pana/Pani dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
miedzynarodowe;j.
Prawa oso6b, ktéorych dane dotycza
Zgodnie z RODO, przystuguje Pani/Panu:
1. prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usuniecia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4. prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
6. prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofniecia
zgody nie ma wptywu na przetwarzanie, ktére miato miejsce do momentu wycofania
zgody.
Informacja o wymogu/dobrowolnosci podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a nastepnie wymogiem umownym
wynikajacym z prowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia. Osoba, ktérej dane
dotycza, jest zobowiazana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych moze
skutkowa¢ wykluczony z postepowania o udzielenie zamodwienia i realizacji umowy
cywilnoprawne;.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy decyzji w sposéb zautomatyzowany.
Dane pochodzace z rejestrow publicznych/przekazane przez Panig/Pana
Jednoczesnie informujemy, majac na uwadze art. 13 RODO, ze w przypadku gdy przekazat/-a
Pan/Pani nam swoje dane, przetwarzamy je z uwagi na to, iz zostaly one nam przekazane w
zakresie niezbednym do zawarcia/realizacji wyzej opisanych celéw. Przekazane dane moga
zosta¢ uzupetione o dane pochodzace z publicznych rejestrow, o ile byta taka konieczno$¢, tj.
odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacja o DziatalnoSci Gospodarczej Rzeczpospolitej
Polskiej lub Krajowego Rejestru Sagdowego. Dane te sa przetwarzane w celach opisanych na
wstepie, o ile posiadaja walor danych osobowych, w zakresie niezbednym, a podyktowanym wyzej
opisanymi celami.



