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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

- ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA 

B - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Wstęp 
Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach: REMONTU DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO 

WYTYPOWANYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM PRZY  PL. 

POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE 

 

Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji 

oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Wykaz pomieszczeń podlegających opracowaniu w zakresie remontu: 

- V piętro 

pom. 501 - 1 szt. z korytarza 

pom. 501/503 – 1 szt. (przejście z pom 503) 

pom. 503/505 – 1 szt. (przejście z pom 503 do 505) 

pom. 503 -1 szt. z korytarza 

pom. 505 – 1 szt. z korytarza 

IV piętro  

Pom. 429/427 – 1 szt. (przejście z pom 427 do 429) 

Pom. 427 – 1 szt. z korytarza 

Pom. 427/425 – 1 szt. (przejście z pom 427 do 425 

Pom. 425 -1 szt. z korytarza 

Pom. 419 – 1 szt. z korytarza 

Pom. 417/419 – 1 szt. (przejście z pom 417 do 419) 

Pom. 417 – 1 szt. z korytarza 

Pom. 417/415 – 1 szt.  (przejście z pom 417 do 415) 

Pom. 415 – 1 szt. z korytarza  

Pom. 405 – 1 szt. z korytarza 

Pom. 403/405 – 1 szt. przejście z pom 403 do 405) 

II piętro 

Pom. 225 – 1 szt. 
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Zakres remontu do zgłoszenia robót: 
 
Rozwiązania materiałowe stan projektowany: 

Uwaga: Kolorystyka posadzek, kolorystyka ścian i sufitów oraz kolorystyka okładzin do 

uzgodnienia na etapie wykonawstwa po uprzednim przedstawieniu próbek kolorów. 

Podane nazwy materiałów zostały podane wyłącznie dla określenia wzorów i 

kolorystyki, możliwość zastosowania równoważnych materiałów lub lepszych po 

akceptacji Inwestora i Użytkownika. Przed zakupem wyposażenia Wykonawca 

przedstawi możliwości kolorystyczne poszczególnych elementów do wyposażenia. 

Inwestor ostatecznie przed zamówieniem potwierdzi kolor każdego elementu 

podlegającego wyposażeniu wnętrz. 

 

 
Wszystkie pomieszczenia – we wszystkich pomieszczeniach po demontażu istniejących warstw 

wykończeniowych należy  

-oczyścić posadzki, frezować istniejące warstwy na min. 1cm i wykonać wylewkę samopoziomującą 

( tylko w przypadku uszkodzenia wykładziny podczas wykonania demontażu istniejących drzwi) 

-przed wykonaniem wykończenia ścian i sufitów należy otynkować tynkiem cementowo- wapiennym 

i wykonać gładzie na ścianach do kategorii IV. 

 

- Dla drzwi wymienianych w istniejących otworach: 

 - demontaż istniejących drzwi ręcznie przy użyciu lekkich narzędzi ręcznych, roboty 

wykonywać poza czasem pracy osób w urzędzie, przed demontażem należy zabezpieczyć wszystkie 

elementy ścian, podłóg i wyposażenia wnętrz folią budowlaną. Stan istniejący pomieszczeń przed 

rozpoczęciem robót należy zinwentaryzować i wykonać dokumentację fotograficzną.  

 - glify drzwi po demontażu należy oczyścić, wyciąć elementy stalowe z muru, w razie 

potrzeby dokonać dostosowania otworu do projektowanych drzwi tj. miejscowe podkucie ścian na 

szerokość do 10 cm, skucie fragmentów nadproży w ścianach działowych, montaż nowych nadproży 

prefabrykowanych typu L-19/120, wycięcie fragmentów konstrukcji stalowej ścian gips-kartonowych, 

zawężenie otworów drzwiowych poprzez wykonanie zabudów gips-kartonowych, gruntowanie ścian, 

wykonanie lokalnych uzupełnień tynków, gładzi gipsowych, gruntowanie, malowanie całej powietrzni 

ścian po montażu drzwi z obu stron ściany, akrylowanie drzwi, lokalne korekty cokołów i listew 

podłogowych, lokalna wymiana wykładziny w pomieszczeniach w kolorze i kształcie 

odtworzeniowym. Wybrane drzwi do przełożenia istniejącą kontrolę dostępu i podłączenie do 

systemu istniejącego. 

 Drzwi prowadzące do rowerowni – 2 szt. wymiana na nowe aluminiowe malowane 

proszkowo z możliwością otwierania automatycznego oraz ręcznego z kontrolą dostępu, dodatkowo 

z przedsionka do pomieszczenia ochrony drzwi wymiana na nowe aluminiowe malowane proszkowo 

z cofnięciem montażu do wewnątrz ściany dla zapewnienia bezpieczeństwa otwarcia.  

 

-Drzwi wewnętrzne 
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WYMAGANIA DRZWI ZDJĘCIE POGLĄDOWE 

DRZWI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA PIĘTRA IV i 

V 

 

Drzwi nowe pełne z wypełnieniem akustycznym, okleina 

dwustronna, kolor złoty dąb, dźwiękoszczelność 33dB, 

grubośc 60mm, ościeżnica bezuszczelkowa, zawiasy 

regulowane 3d, wyposażone w zamek na klucz zwykły, 

klamka, zamek podklamkowy, wytypowane drzwi z zamkiem 

elektrycznym do podłączenia kontroli dostępu. Próg 

podwyższający izolacyjność akustyczną - drewniany wys. 

19mm drewniany systemowy producenta drzwi. 

 

Np. Gerda comfort 60 lub równoważne zgodnie z parametrami 

powyżej 

 

DRZWI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA PIĘTRA II 

 

Drzwi nowe pełne, kolor nawiązujący do drzwi na II piętrze np. 

PORTA kolor Dąb Milano (kolor dostosowany do drzwi 

istniejących na korytarzu), drzwi z płyty wiórowej pełnej, 

obłożona płytą HDF, okleina dwustronna, wyposażone w 

zamek na klucz zwykły, dwa zawiasy czopowe, klamka kolor 

srebrny mat, drzwi w montażu wraz z ościeżnicą regulowaną.  

 

 

- Ściany działowe 

Ściany działowe gipsowo-kartonowe na podwójnej płycie o gr.8-12cm o podwyższonych parametrach 

izolacyjności akustycznej, na zdwojonej konstrukcji z profili stalowych C50, wypełnienie wełną 

mineralną. 

- Wykończenia ścian wewnętrznych 

Tynk cementowo-wapienny maszynowy twardy ( reakcja na ogień A1, wytrzymałość na 

ściskanie >2N/mm2, wytrzymałość na zginanie >1N/mm2) malowanie farbą mineralną. 

 

Specyfikacje rozpatrywać łącznie z dokumentacją rysunkową oraz projektem wykonawczym, 

wszelkie rozbieżności należy zgłaszać Inwestorowi praz autorowi opracowania. 
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Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Roboty tymczasowe i towarzyszące: 

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z 

rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, 

- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie 

budowy lub w składowisku przyobiektowym, 

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 

robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych 

materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich, 

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejników, wanien, 

umywalek i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku, 

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie 

wymienianych elementów budynku, 

- niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian, 

- wywóz na składowisko i utylizacja gruzu powstałego na skutek robót remontowych i 

rozbiórkowych, 

- montaż i demontaż rusztowań, 

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań na kobyłkach 

przy malowaniu na wysokości do 2m, 

- montaż, demontaż, przenoszenie, praca na rusztowaniach, 

- demontaż elementów wyposażenia wnętrz 

 

Podstawowe określenia 
 Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 

przedmiarowych. 

Roboty budowlane - budowa a także prace polegające na remoncie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
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obiektu budowlanego. 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 

weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 

technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 

Kierownik Projektu /Menadżer Projektu/- Przedstawiciel Inwestora Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 

inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 

Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do Polskich 

Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 

uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami 

razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna Dokumentacji Roboczej Oferenta, 

szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 

Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano - montażowych. 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w 

terminie określonym w umowie. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy : 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 

Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, w 

porozumieniu z Zamawiającym. 

Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 

zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 

urządzenia zabezpieczające (takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały 

itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków 

bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne 

urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Menadżera Projektu. Bieżąca kontrola 

stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót, 

spoczywa na Wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w 

miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie 

zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa 

 

Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 
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Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy 

o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. 

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 

do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować 

się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 

robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 

tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 

pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. 

Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
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Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

wykonawca powinien opracować i przekazać do akceptacji Inwestorowi następuje dokumenty: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 

w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 

umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 

 Podczas remontu należy uwzględnić występujące uwarunkowania: 

- roboty prowadzone są w budynku istniejącym i wymagają ostrożności podczas realizacji 

robót aby nie naruszyć istniejącej konstrukcji budynku, 

- harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem. 

- roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i 

wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu 

gruzu b/ środki ochrony osobistej 

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu W 

zestawieniu powyżej, uwzględniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dało się przewidzieć na 

podstawie wykonanych badań, koncepcji remontu, rozpoznanych uwarunkowań i zamierzeń inwestora. 

Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością 

wykonania innych napraw, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas prowadzenia robót. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 

dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 

wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 

realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie 

z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
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Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 

realizacji robót. 

Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 

pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do 

dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
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budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 

wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego 

realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, 

muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 

temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.6.8.1 i 1.6.8.2, dokumenty budowy zawierają 

też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
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f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca na polecenie Inwestora 

dostarczyć następujące dokumenty: 

• Rysunki robocze 

• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i zaadresowane. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 

rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 

wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu. 

Rysunki robocze 
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki w zakresie ogólnych warunków 

projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki 

w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 

łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 

dokumentu. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 

terminie tak, by zapewnić mu czas na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych 

elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający 

realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem 

poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie 

elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 
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następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji: 

2) Nr umowy: 

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4) Tytuł dokumentu 

5) Numer dokumentu lub rysunku 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 

8) Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 

lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 

powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 

przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 

zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji 

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 

dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 

systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 

roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego 

realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 

kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o 

stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
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1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz 

z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 

trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 

smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

Materiały i urządzenia 
Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

- mieć właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie podstawowych, określonych w art.5 ustawy Prawo Budowlane, 

- być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie budowy odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy 

Prawo Budowlane i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
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być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 

wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji powinny być usunięte z placu budowy. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 

lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 

partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 

inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 

są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający 

realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 

zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
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potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 

przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 

użyte. 

 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy. Zapewni on, 

że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 2 

tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 

zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 

może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 

umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
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zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 

obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco, na własny koszt 

Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 

terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki 

transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu 

budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

Wykonanie robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 

Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 

przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano - montażowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Kontrola jakości robót 
Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
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włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 

zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 

jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 

przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, 

każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

 

Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 

obejmuje: 

a/ dziennik budowy 

b/ książkę obmiaru robót 

c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 

d/ inne dokumenty jak: 

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 

- dokumentację projektową 

- protokół przekazania placu budowy 
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- protokóły z narad i ustaleń 

- protokóły odbiorów częściowych robót 

Dokumenty powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde żądanie. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

 

Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 

1 jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, 

że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 

wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 

badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, 

to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 

poniesione przez wykonawcę. 
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Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 

ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 

umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 

Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

 

Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 

umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór ostateczny 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 

wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru 

dokonuje odbioru. 

Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na 

podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół 

odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 

jakości i wartości. 

Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 

dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego. 

B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 

kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 

C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Menadżera 

Projektu i Wykonawcy 

D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu 

E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane 

przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 

wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 

budowy 

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 

- dziennik budowy i książkę obmiaru 
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- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

- recepty robocze i ustalenia technologiczne 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 

- inne dokumenty wymagane przez Menadżera Projektu, Zamawiającego i jednostkę 

współfinansującą zamówienie (UE) 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 

Odbiór ostateczny robót 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

 

Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach 

powykonawczych. Cena powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 

z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT . 

UWAGA: 

Pełniącym nadzór inwestorski jest Menadżer Projektu, który dysponuje branżowymi inspektorami 

nadzoru. 

Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru, 

Nadzór lub Zarządzający projektem należy rozumieć je jako Menadżer Projektu. 

Dokumenty odniesienia 
Obowiązujące normy oraz przepisy 

Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 

obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN 
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należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać 

wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 

Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

1.Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 883z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1483 z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. 2002 r., Nr 135, poz. 1145 z późn. 

zm.) 

5. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 220, poz. 

1613). 

6. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 191 z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) 13. Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 

poz. 1389), 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 

10. Normy polskie powołane w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z., Nr 109 poz. 

719), 

12.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 

poz. 1126), 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 

719 z późn. zm.) 
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14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 

r., Nr 198, poz. 2041) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r., Nr 249 poz. 2497) 

16. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 

wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. z 2002 r., Nr 241, poz.2077) 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i 

życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 

r., Nr 143, poz. 1002) 

18. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650) 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953) 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

/Dz. U. Nr 138, poz. 1554/. 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953/. 

22. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2006 r. Nr 83 poz. 578/. 

23. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 

/M.P. 1996 Nr 19 poz. 231/. 

24. Atesty są wymagane także w odniesieniu do zastosowanych środków czystości, wykładzin, 

dywanów, farb do malowania ścian i sufitów. 

25. Normy powiązane: 

Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

• PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone. 

• Obciążenia budowli: 

• PN-82/B–02000: Zasady ustalania wartości. 

• PN-82/B–02001: Obciążenia stałe. 

• PN-82/B–02003: Obciążenia zmienne technologiczne 

• PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montażowe robocze, metalowe, nieruchome, stojakowe. 

Wymagania i badania techniczne i eksploatacja. 

• PN-70/9082-03: Rusztowania na kółkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru 



25 
 

• PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

• PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

• PN-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli 

• PN-92/E05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• Ochrona przeciwporażeniowa 

• PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze 

• PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

• PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

• PN-85/E-02033: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

PN-E-08350-14: Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i 

konserwacja instalacji. 

• PN-70/B-02852: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz 

wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 

• PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

• PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

• PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

• PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

• PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania przy 

odbiorze. 

• PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na 

ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe. 

• PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania. 

• PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 

badania. 

• PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników. 

• PN-91/B-2419: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego. Badania. 

• PN-91/B-2420: Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

• PN-91/B-02421:2000: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze 

• PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. Wymiary. 

• PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 

• PN-92/B-01706: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

• PN-B-01706:1992/Az1:1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu –Zmiana do 

normy 
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• PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

• PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 

stalowych ocynkowanych. 

• PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-72/B-10722: Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. 

• PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania-zmiana do normy. 

• PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła. 

• PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie. 

• PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

• PN-78/B-03421: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

• PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła. 

• PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego użyteczności 

publicznej – Wymagania. 

• PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

• PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

• PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

• PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 

• PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe. 

Sygnalizatory akustyczne 

• PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze 

• PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: Czujki ciepła. Czujki punktowe. 

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki dymu. Czujki punktowe działające 

z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji 

• PN-EN 54-10:2005/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 10: Czujniki płomienia. Czujki 

punktowe 

• PN-EN 54-11:2004/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne ostrzegacze 

pożarowe 

• PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 12: Czujki dymu. Czujki liniowe działające 

z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 

• PN-EN 54-17:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 17: Izolatory zwarć 

• PN-EN 54-18:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 18: Urządzenia wejścia/ wyjścia 
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• PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub 

płytką naciskową. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

• PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

• PN-EN 438-7:2005 (U) Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 

termoutwardzalnych (zwane laminatami). Część 7: Laminaty kompaktowe i panele kompozytowe z HPL 

stosowane jako wykończenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz sufitów 

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

• PN-EN 520:2005 (U) Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw 

do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

• PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 

• PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane 

prętem poziomym. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 

zamykania. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 1158:1999/A1: 2004 Okucia budowlane. Regulatory kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych. 

Wymagania i metody badań 

• PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 

• PN-EN 1504-5:2005 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 5: Beton iniekcyjny 

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań. 

• PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

• PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty podłogowe schodowe. Wymagania 

• PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami. Wymagania i 

metody badań 

• PN-EN 12859:2002/A1:2004 Płyty gipsowe. Definicje, wymaganiai metody badań Płyty gipsowe. 

Definicje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 12878:2005 (U) Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i/lub wapna. 

Wymagania i metody badań 

• PN-EN 13279-1:2005 (U) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 

• PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1: 

Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń 
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• PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 2: 

Tynkowanie zewnętrzne 

• PN-EN 13659:2006 Żaluzje. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem 

• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i 

wymagania 

• PN-EN 13950:2006 (U) Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. Definicje, 

wymagania i metody badań 

• PN-EN 13963:2005 (U) Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody 

badań 

• PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań  
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B - 01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

(kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe) 

Wstęp 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych 

związanych z robotami naprawczymi i remontowymi - dostosowaniem istniejącego obiektu do 

obowiązujących norm i standardów architektonicznych, przepisów BHP, Sanepid i p.poż. w ramach 

opracowanej dokumentacji technicznej: 

- demontaż wytypowanych drzwi wewnętrznych wraz z futrynami, 

- wykonanie otworów w ścianach murowanych i zabudowach gips-kartonowych, 

- demontaż fragmentów wykładziny podłogowej, 

- przełożenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w miejscu otworów. 

 

 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

Materiały 
Nie dotyczy. 

Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych należy stosować: 

- specjalistyczny sprzęt ( urządzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne) 

- młoty pneumatyczne 

- elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany, 

- lekkie narzędzia ręczne. 

Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

 

Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i 

kosztów składowania należą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zależy od warunków lokalnych. 

Transport materiałów z demontażu należy wykonać zgodnie z przepisami transportu drogowego i 

bezpieczeństwa załadunku. Środki transportu powinny zabezpieczać materiały z rozbiórek przed 

niekontrolowanym wysypaniem lub utratą. 
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Wykonane robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Przed przystąpieniem do robót tak rozbiórkowych jak i wyburzeniowych trzeba 

przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów 

składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki i zagospodarować plac 

rozbiórki. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów 

konstrukcyjnych oraz pogorszyć stan pomieszczenia. 

Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki, okładzin podłóg i ścian wskazanych w 

dokumentacji, kolejno należy wykonać pozostałe elementy demontażowe. Elementy wykończenia (tynki, 

warstwy posadzkowe, drzwi) oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu prostych 

przenośników. 

Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z 

zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między 

innymi: 

a/ środki ochrony osobistej 

b/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu dotyczy 

miejsca gromadzenia odpadów, 

c/ zabezpieczenie pozostawianych elementów budynku i instalacji. 

Należy zwrócić szczególną uwagę przy stosowaniu elektronarzędzi do usuwania warstw 

posadzkowych. 

Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością wykonania 

innych rozbiórek i prac demontażowych, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas prowadzenia 

robót a które trudno przewidzieć na etapie projektowania. 

W trakcie prowadzonych prac należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie istniejącej 

konstrukcji budynku oraz innych elementów niepodlegających demontażowi. 

Materiały z rozbiórki szkodliwe należy poddać utylizacji zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

 

Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek elementów 

budowli, gruzu oraz kompletności wykonania robót. 

Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7 

Jednostką obmiarową jest: m - elementów z betonu, wywiezienie gruzu, m2 - stolarki okiennej i 

drzwiowej, podłóg, , m – listwy instalacyjne, cokoły. 

Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 

8. Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz 

danych porządkowych powinien podawać: 

• kolejność i sposób wykonywania robót, 
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• protokolarne stwierdzenie, czy części budynku, na których będą pracowali robotnicy lub 

będą ustawione rusztowania albo drabiny, mają dostateczną wytrzymałość, 

• opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce, opis 

okoliczności towarzyszących, rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 

bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających, na które należy 

sporządzić protokół oraz dokonać wpisu w dzienniku budowy. 

Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie będzie uwzględniać wszystkie czynności 

składające się na wykonanie robót określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Cena obejmuje : 

- roboty przygotowawcze 

- roboty rozbiórkowe 

- wywóz materiałów z rozbiórki 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, opłata za przyjęcie materiałów na wysypisko. 

 

Przepisy związane 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401z dnia 6 lutego 2003 r.) z późniejszymi 

zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 

programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z dnia 10 kwietnia 

1998 r.) z późniejszymi zmianami. 

3. PN-EN 457: 1998 Maszyny. Bezpieczeństwo, sygnały bezpieczeństwa. Wymagania ogólne, 

projektowanie, badania. 

4. Dokumentacja projektowa. 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. 

6. Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z 

późniejszymi zmianami. 

7. Przepisy i normy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dozoru technicznego i inne. 
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B - 02.00.00 TYNKI I OKŁADZINY 

(kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie) 

 

Wstęp 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające 

na celu wykonanie: 

- tynków wewnętrznych gipsowych twardych/cementowo-wapiennych z gotowej zaprawy 

systemowej 

- gładzi gipsowych, 

 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Tynk gipsowy twardy 
 

Zużycie     ok. 1,0 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy 

Uziarnienie     0-1,2mm 

Czas obróbki     180 minut (do pierwszego gładzenia) 

Zalecana grubość warstwy dla ścian  od 8mm do 25mm 

Zalecana grubość warstwy dla sufitów  od 8mm do 15mm 

Grubość warstwy nad przewodami elektrycznymi > 5mm 

Możliwość wykonywania dalszych prac minimum po 14 dniach schnięcia  

Twardość powierzchni    ≥ 2,5 MPa 

Wytrzymałość na zginanie   ≥ 2,0 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie   ≥ 6,0 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie    0,32 (W/m*K) 

Reakcja na ogień (przy bezpośrednim narażeniu) Klasa A1 
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Okładziny z płytek   
 

Płytki ścienne muszą posiadać właściwości techniczne i cechy odpowiednie do oddziaływań, którym 

będą poddane w konkretnym pomieszczeniu. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla płytek 

ceramicznych: 

- długość i szerokość: do l,0mm; 

- grubość: do 0,5mm; 

- krzywizna: do l,0mrn. 

a) Materiały pomocnicze: 

- klej do płytek ceramicznych klasy min. S1 (do stosowania wewnątrz budynku).  

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy do rugowania zgodnie z instrukcją producenta.  

b) Pakowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m2 płytek. 

c) Transport: 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 

wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 

transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  

d)   Składowanie: 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do l,8m.. 

Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, pompy do 

zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. Narzędzia: wałki, paca wenecka, wkrętarki i inne. 

 

Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 

Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone roboty 
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instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0oC. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 

w okresie obniżonych temperatur”. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 

PN-70/B -10100 p. 3.3.2. 

Przygotowanie podłoża 
Podłoża pod tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 

z rdzy i substancji tłustych. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Podłoże pod tynki gipsowe należy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia chłonności 

podłoża w zależności od materiału z jakiego wykonane jest podłoże (beton, cegła wapienno-

piaskowa) 

Wykonanie tynków zwykłych 
Proporcje składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100 

p.3.3.1. 

Sposoby wykonywania tynków zwykłych powinny być zgodne z danymi określonymi w tbl. 4 normy 

normie PN-70/B10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny 

być zgodne z normą normie PN-70/B10100. 

Tynk zwykły cem.-wap. III kategorii należy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposób 

standardowy. Składa się z obrzutki, narzutu i gładzi: 

- obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonu komórkowego należy wykonywać z 

zaprawy cementowej M 20, 

- narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. 

Powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynków 

nie narażonych na zawilgocenie o stosunku M 1, 

- gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach 
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nie narażonych na zawilgocenie używać zaprawy wapiennej M 0,6. 

Wykonanie tynków zaprawą systemową 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i  gładzi. Narzut tynków wewnętrz-

nych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować 

zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1: l:4 - w 

tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku l:1:2.  

Wykonanie okładzin ceramicznych 
Płytki ceramiczne, ścienne powinny być układane w pionie w/g osi kompozycyjnych w taki sposób, 

aby w narożnikach, na zakończeniach ścian, nie pozostawały zbyt wąskie, pionowe fragmenty 

płytek. Spoiny między płytkami powinny być prostoliniowe i o równej szerokości. Przed ułożeniem 

płytek należy sprawdzić ich powierzchnię, odcienie i wymiary. Powierzchnia, na której układane 

będą płytki, powinna być mocna, równa i dokładnie oczyszczona. Do demontażu płytek należy 

używać zapraw klejowych w/g instrukcji producenta klejów i zapraw. Ściana powinna być na całej 

powierzchni równa. Okładzinę ścienną „wyprowadzić” od cokolika przyściennego. Spoinowanie 

płytek należy rozpocząć po upływie czasu przewidzianego w instrukcji użytej zaprawy klejowej. Po 

zaspoinowaniu płytek należy dokładnie usunąć resztki zaprawy używanej do spoinowania. 

Wykończone ściany powinny mieć równą powierzchnię i stanowić płaszczyznę pionową. 

Nierówności powierzchni nie powinny być większe niż 2 mm, dopuszczalne odchylenia od 

płaszczyzny pionowej nie większe niż 5 mm. 

Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna i wody oraz 

kruszyw określone w pkt 2 niniejszej ST. 

Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 

przez Inspektora budowy. 

Badania w czasie odbioru 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100 

p.4.3. i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 
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- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynków, 

- wyglądu powierzchni tynków, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 

- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków i okładzin oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 

ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie 

do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 

surowym. Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 

ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest 

mniejsza od 0,5 m2. Powierzchnię okładzin i ścian działowych oblicza się w m2. 

Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór podłoża i okładzin 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkarskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt . 6 dały wyniki pozytywne. 

Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 

dwumetrowej łaty. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe 

niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 

mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.  

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
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przenikających z podłoża, pleśni itp. 

- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

Cena skalkulowana przez Wykonawcę: 
Tynki wewnętrzne 

obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów 

i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obsługę rusztowań 

przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie podłoża, 

umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i 

innych drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, 

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.  

10. Przepisy związane 

10.1. NORMY 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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B - 03.00.00 POSADZKI 

(kod CPV 45262000-1 – Posadzki betonowe) 

Wstęp 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

Zakres robót: 

- wyrównanie powierzchni posadzek – po wykonaniu nowych otworów drzwiowych 

 
Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania ogólne. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 
Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw klejowych należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności :  

- nie powinien zawierać domieszek organicznych, 

- oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B-03.01.00) 

Kruszywo 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 

posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren 

wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm. 
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SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty 

można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 

poszczególnych materiałów. 

Sprzęt do układania i zagęszczania systemowej mieszanki naprawczej na bazie spoiw 
hydraulicznych. 

Stosowany sprzęt do układania mieszanki musi zapewnić równomierne rozłożenie mieszanki 

(nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni i ustalonych 

spadków. 

Zagęszczenie może odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania używać wielopunktowej 

łaty wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach. 

Dopuszcza się stosowanie łat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: 

ciężar około 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rączka prowadząca dł. do 300 cm  

Roboty montażowe warstw podłogowych należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu 

budowlanego (szpachelki, nożyczki, wałki, pędzle) i elektronarzędzi.  

 

Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 

pkt 4. Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed 

wilgocią. 

Wykładzinę dywanową przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, 

zamkniętych, suchych. 

Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem 

się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 

Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady (wylewki) 
betonowe 
Wymagania podstawowe: 

- wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 

na ściskanie - 10 Mpa, na zginanie - 3 Mpa, 

- podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i 

 zanieczyszczeń, 

- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, 

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 

powinna być niższa niż 5 0C, 

- zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie, 

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną 
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zgodnie z ustalonym spadkiem, 

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.  

Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania podłóg powinna być zgodna oraz  z 

Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej 

kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia  

o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być 

wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

Zakres czynności kontrolnych: 

1. Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być 

jednolitej barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju.  

1. Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci. 

2. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym 

przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia,  

3. Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez 

opukiwanie jej powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać 

charakterystycznego głuchego odgłosu. 

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz 

poprzez zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny 

dylatacyjne powinny mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie 

wypełniać przestrzeń pomiędzy polami posadzki. 

5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez 

obserwację kierunków spływu rozlanej wody. 

6. Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na 

jej długości nie powinno przekraczać 2 mm. 

7. Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, 

np. osadzenia wpustu, wykonania cokołu. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku  

Powierzchni od 

płaszczyzny i 

krawędzi od linii 

prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 

płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 
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Nie większa niż 1 

mm i w liczbie nie 

większej niż 2 szt 

na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1 

mm i ogółem nie 

więcej niż 2 mm w 

pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości oraz 

nie więcej niż 3 mm 

w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

Nie większe niż 1 

mm i ogółem nie 

większej niż 2 mm 

na całej powierzchni 

ograniczonej 

ścianami, belkami 

itp. 

Nie większa niż 1 mm na 

długości łaty kontrolnej 2 m 

 

Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane 

w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z 

kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za 

wykonane prawidłowo. 

Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.  

Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór materiałów i robót - powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować 

materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,  

- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za 

pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych.  

Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni ułożonej posadzki: 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie posadzki 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 

PN - 63/B – 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN – 88/B – 06250 Beton zwykły. 

PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

Inne dokumenty i instrukcje 

1. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa, 2005. 

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
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B - 04.00.00 ROBOTY MALARSKIE 

(kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie) 

 

Wstęp 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem: 

• roboty przygotowawcze 

• malowanie powierzchni tynków 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia w budownictwie. 

2.1.Woda 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2.Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

□ wodę do farb; 

□ inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb.  

Wszystkie używane rozcieńczalniki powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy 

techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 

stosowania. 
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Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.  

Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-

ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C należy transportować zgodnie z PN-

85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.  

 

Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków 

szpachlą naprawczą do betonu. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. 

Uzupełnienia tynków muszą być wizualnie tożsame z tynkami przyległymi, nie dopuszcza się 

pozostawienia zatartych gładzią tynków w miejscach napraw bez dostosowania struktury i 

wyglądu tynków sąsiadujących. 

Gruntowanie 
Przed malowaniem farbami powierzchnie należy gruntować preparatami do gruntowania. 

Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla.  

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty 

budowlane stanu surowego. 

Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia 

tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do 

równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające 

metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Gotowe podłoża należy pokryć preparatem, 

celem uzyskania właściwej przyczepności farb do podłoża, oraz wyrównania warunków 

chłonności podłoża. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, 

rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić 

ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika 

Budowy. 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 

malowania 

 

Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

- w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
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następował spadek temperatury poniżej 0oC, 

- w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża 

nie była wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, 

nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, płyty g -k itp.) 

przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tabeli 1. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

armatury oświetleniowej, 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 

Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 

Podstawowe techniki malarskie Nakładanie pędzlem 

• Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 

narożników) ze względu na niską wydajność; 

• Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 

powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  

• Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie 

gruntu w podłoże. 

Nakładanie wałkiem 

• Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na 

prostotę i dużą wydajność; 

• Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 

nierówności podłoża. 

Natrysk powietrzny 

• Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  

• Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne 

zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu. 

UWAGA! 

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac malarskich wykonać próbki kolorystyczne o wymiarach 
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1,0 x 2,0 m do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.  

Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Farby i środki 

gruntujące powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 10.1 Bezpośrednio przed użyciem 

należy sprawdzić: 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą 

techniczną, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a/ w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 

- nieroztarte pigmenty 

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  

- kożuch, 

- ślady pleśni, 

- trwały, nie dający się wymieszać osad, 

- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

- obce wytrącenia, 

- zapach gnilny, 

b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

- zbrylenie, 

- obce wytrącenia, 

- zapach gnilny, 

- ślady pleśni 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora. 

Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle  

dziennym lub sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. 

Wilgotność podłoży cenić przy pomocy odpowiednich przyrządów. Wyniki kontroli podłoży należy 

odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.  
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Badania w czasie odbioru 
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu.  

Ocenie podlega: 

- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m.  

- zgodność barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z 

wzorcem producenta 

- odporność na wycieranie - przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą 

w kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli nie wystąpi ły 

na szmatce ślady farby 

- przyczepność powłoki 

- na podłożach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409 

- odporność na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z 

twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 

powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu 

oraz cała badana powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów.  

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do 

Dziennika Budowy. 

W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy 

uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, 

mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić 

zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z 

wymaganiami. 

Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża i 

farb, ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na 

podstawie dokumentacji projektowej. 

Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

państwowych norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1. 

Odbiór robót malarskich: 
Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją 

projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w 

dokumentacji powykonawczej. 

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z 

wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.  
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Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 

warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W 

przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.  

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność 

w/w robót z projektem 

- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  

- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były 

pozytywne. Protokół odbioru powinien zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. Płaci się za ustaloną ilość m2 robót malarskich wg ceny ryczałtowej, która obejmuje: 

- dostarczenie i przygotowanie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- zagruntowanie podłoża, 

- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni 

- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
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B - 05.00.00 STOLARKA,ŚLUSARKA I AKCESORIA 

(kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej) 

 

1.Wstęp 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

2.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z montażem: 

- montaż stolarki drzwiowej, 

 

3.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania ogólne. 

 
4.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.Materiały 
 

Stolarka drzwiowa 

 Stolarka drzwiowa wewnętrzna przystosowania do typów pomieszczeń zgodnie z 

wymaganiami w dokumentacji rysunkowej. 

Szczegółowe wytyczne stolarki zgodne z dokumentacją rysunkową proj. wykonawczego. Każdy 

wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające  łączące, zabezpieczające i 

uchwytowe - osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 

braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie  ITB  dopuszczającym do stosowania 

wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia 

stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia 

niezabezpieczone należy, przed zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 

przeciwrdzewną. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-stolarki-budowlanej-7099/
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przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 

magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby gotowe należy układać w jednej lub 

kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż  l m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. 

 

6.Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

7.Transport 
7.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

Dla poszczególnych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. Każda partia wyrobów 

przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane w projektem. Okucia 

niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy 

do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 

przesunięciem lub utratą stateczności. 

8.Wykonanie robót 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i opisem projektu 

budowlanego. 

 

Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę drzwiową należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej: 

Wymiary zewnętrzne (cm) 

 

 

 

Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 

zamocowań 

 

Wysokość 
Szerokość 

 
/ W nadprożu i progu Na stojaka 

Do 150 

Do 150 4  Nie mocuje się Po 2 

150-200 6 Po 2 Po 2 
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Powyżej 200 

 

 

8 Po 3 Po 2 

Powyżej 150 

Do 150 6 Nie mocuje się Po 3 

 

150-200 
8 Po 1 Po 3 

 

Powyżej 200 
100 Po 2 Po 3 

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej: 

□ Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót 

murowych; 

□ Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB;  

□ Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie. 

Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Należy wykonać regulację skrzydeł okiennych i zamontować okucia. Skrzydła powinny rozwierać 

się swobodnie, a okucia działać bez zahamowani i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 

Zamontowaną stolarkę należy oczyścić po montażu. Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod 

względem technicznym oraz przed przenikaniem wody opadowej i powietrza, przez wypełnienie 

szczelin między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania. 

Ościeżnice drzwi od wewnątrz i od zewnątrz należy obrobić. Od zewnątrz zastosować zaprawę 

cienkowarstwową w miejscach gdzie wykonano już docieplenie budynku, od wewnątrz tynk. 

Elementem wykończeniowym będą narożniki aluminiowe perforowane osadzane na gips 

szpachlowy. 

 

Osadzenie parapetów należy wykonać po zamontowaniu okien. Parapet należy wpuścić na stałe 

w specjalnie wykonany wrąb lub listwę podokienną w progu ościeżnicy. Styki parapetu z ościeżnicą 

należy uszczelnić akrylem. 

 

9.Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla robót związanych z montażem jednych drzwi.  

10. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te 

powinny być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. Po 

zakończeniu robót montażowych należy dokonać odbioru końcowego.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika montażu z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika montażu i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.  

 

Odbiór ostateczny (końcowy). 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będą stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

 

Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót [szt. drzwi] 

Przepisy związane 
PN-EP 85:1998  Metody badań drzwi. Badanie skrzydeł drzwiowych polegające na 
uderzaniu ciałem twardym; 
PN-EN 129:1998 Metody badań drzwi. Badanie odkształcenia skrzydeł drzwiowych przy 
zwichrowaniu; 
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 
wielokrotne wichrowanie; 
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlane 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport;  
PN-91/B-06080 Metody badań drzwi. Badanie skrzydeł drzwiowych na uderzenie miękkim 
ciałem ciężkim; 
PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne 
prostopadle i równoległe do płaszczyzny skrzydła; 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział; 
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B - 06.00.00 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

(kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian) 

 

1. Wstęp 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót pokryć podłóg 

Ułożenie wykładzin dywanowych w płytkach we wskazanych pomieszczeniach – naprawa po 

montażu drzwi wewnętrznych. 

 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wszystkie materiały do robót powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia w budownictwie. 

Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znaki bezpieczeństwa CE, atesty 

zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. 

 

Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.  

Roboty należy wykonywać przy użyciu lekkich narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi. 
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Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

 

Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

Przygotowanie podłoży 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady (wylewki) 
betonowe 
Wymagania podstawowe: 

- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dyla tacyjnych, 

- wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 

na ściskanie - 10 Mpa, na zginanie - 3 Mpa, 

- podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i 

 zanieczyszczeń, 

- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy, 

- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, 

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 

powinna być niższa niż 5 0C, 

- zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie, 

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną 

zgodnie z ustalonym spadkiem, 

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.  

1.1. WYKŁADZINA   

1.1.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa wraz z warstwą 

styropianu gr 5 cm. Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy C12/15 

i grubości minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na 

ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie min 3 MPa. Minimalna grubości podkładów z zaprawy 

cementowej powinny wynosić: • podkłady związane z podłożem - 25 mm ; podkłady na izolacji 

przeciwwilgociowej - 35 mm • podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) 

- 40 mm Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 

poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. Wewnątrz 

budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być 

wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 

konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 

warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 
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wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny 

dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakości 

i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych 

stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 

polipropylenowym. Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin ma zastosowanie 

bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) 

samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według 

instrukcji producenta. 

 

1.1.2. Wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. Położenie wykładzin należy rozplanować 

uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga 

wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju lub 

barwy Układanie wykładzin rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 

pomieszczeniu lub odwyznaczonej linii. 

Wraz z ułożeniem wykładziny na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna 

określać dokumentacja projektowa. Wymagania dotyczące podłoża. Podłoże pod elastyczne 

wykładziny podłogowe musi być: 

• wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, suche, max 

dopuszcz wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie może przekraczać 2,5 %,  

• bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem 

warstwy wygładzającej, • gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość 

powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, 

• równe oraz poziome, max odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na 1 

m i 2 mm na 2 m, 

• czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń 

Warunki przystąpienia do pracy. Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po:  

• zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie oraz prac 

instalacyjnych, 

• wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach, sprawdzeniu szczelności 

urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej,-sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego 

ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar jest nie uszkodzony z jednej partii, W pomieszczeniach, 

w których ma być przyklejana wykładzina , nie należy wykonywać zadnych prac dodatkowych 

mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub też zawilgocenia ścian lub 

podłoża. Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:  

• temperatura otoczenia 17 - 25 °C ; temperatura podłoŜa 15 - 22 °C ; wilgotność powietrza 

max 75%, Wszystkie materiały (wykładzina, listwy, klej) powinny pozostać przez 24 godz. W 

pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyŜej. Wykładzinę naleŜy rozwinąć w celu 

dokładnego dopasowania do podłoża. 
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Instalacja wykładzin 

Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić 

kompozycję kolorystyczną którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania 

projektu należy zwrócić uwagę czy poszczególne kolory są zaprojektowane w ilości dostępnej w 

opakowaniach jednostkowych. Np.zaprojektowanie jednego elementu o powierzchni 2 m zmusi do 

zakupu 24 m2 wykładziny. Nadmiar będzie wykorzystany dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, 

co wiąŜe się z poniesieniem kosztów magazynowania. Na przygotowanym podłożu należy 

wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym projektem 

kolorystycznym. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć 

od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu 

wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju. W tym celu należy zwinąć płat 

rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na 

odsłonięty fragment podłoża za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. Najczęściej stosuje 

się pacę typu A3. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą należy dokładnie docisnąć wykładzinę 

do podkładu, a następnie, całą powierzchnię przewalcować walcem dociskowym o ciężarze ok. 50 

– 70kg. Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą 

szmatką. Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. Podczas 

montażu należy zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a 

następnie zakryć je profilem maskującym. Arkusze wykładzin heterogenicznych z przezroczystą 

warstwą użytkową w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach na sąsiadujących ze sobą 

krawędziach należy układać naprzemiennie tak, aby fabryczne prawe brzegi sąsiadowały z prawymi, 

a lewe z lewymi. W przypadku zastosowania wykładzin do zabezpieczania podłóg sportowych mogą 

być one używane jako pokrycie układane bez klejenia. 

Prace wykończeniowe. 

Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki 

użytkowania należy odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy pomocy:  

• wywinięcia wykładziny na cokół. Wykładzina dzięki swojej elastyczności nadaje się do 

wykonania cokołów na ścianie. 

• cokół ścienny powinien być każdorazowo wykonany w przypadku instalacji wykładziny w 

pomieszczeniach mokrych lub o podwyższonych wymaganiach higienicznych. 

• wysokość cokołu powinna wynosić min. 10 cm, a krawędź podłoga/ściana powinna być 

wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy montażowej (tzw. 

ćwierćwałek). 

• odpowiednio przycięte odcinki listew należy kleić do wykładziny przy pomocy kleju 

kontaktowego nanosząc klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku układania listew 

70 mm przy prostej ścianie nie jest konieczne klejenie ich części pionowej, poniewaŜ listwy mają 

tendencję do samoczynnego rozprostowywania się i część pionowa samoczynnie dociska do ściany. 

Utrzymanie w czystości 

Wykładziny obiektowe używane w miejscach o dużym natężeniu ruchu wymagają 

prawidłowej i regularnej pielęgnacji. Bez względu na fabryczne wykończenie powierzchni 
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satysfakcjonujące rezultaty użytkowania podłóg mogą być uzyskane wyłącznie przy stosowaniu się 

do kilku podstawowych zasad dotyczących konserwacji. Podstawowym elementem zabezpieczania 

podłóg przed zabrudzeniem jest zainstalowanie w strefie wejściowej budynku systemu wycieraczek. 

Dobrze dobrany system wejściowy może wychwycić do 80% potencjalnych zanieczyszczeń. 

Wykładziny te ze względu na zabezpieczenie warstwą poliuretanu PU w trakcie procesu 

produkcyjnego nie wymagają wykonania dodatkowej konserwacji środkami akrylowymi po ich 

ułożeniu. 

Czyszczenie początkowe. 

Po ułożeniu powierzchnię wykładziny należy dokładnie pozamiatać lub odkurzyć w celu 

usunięcia luźnych zanieczyszczeń, z zmyć posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. 

Do mycia należy stosować roztwór naturalnego detergentu o pH 7-8 w stężeniu zalecanym przez 

producenta środka myjącego, usunąć roztwór myjący przy użyciu czystej wody.  

Sprzątanie codzienne. 

Z powierzchnię wykładziny należy na bieżąco zamiatać lub odkurzać, z zmywać posadzkę 

przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. W celu nie dopuszczenia do zupełnego zużycia 

pierwotnej powłoki z poliuretanu do mycia należy stosować roztwór środka do konserwacji bieżącej 

w stężeniu zalecanym przez producentów preparatu. 

Czyszczenie okresowe. 

Częściowo zużytą lub bardzo zniszczoną konserwację należy odnowić. W tym celu: zmyć 

posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. Do mycia należy stosować roztwór 

detergentu o pH 7-8 w stężeniu zalecanym przez producenta środka myjącego, usunąć brudny 

roztwór myjący, a następnie całą posadzkę dokładnie umyć wodą zakonserwować nanosząc 

minimum dwie warstwy środka do konserwacji wykładzin obiektowych.  

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty techniczne. Powinny być 

trudno zapalne i dostosowane do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej. 

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z normami, przepisami i zasadami sztuki 

budowlanej. 

 

Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża, ustawieniem 

rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej. 

Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

państwowych norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1.  
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Odbiór robót: 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją projektową 

i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji 

powykonawczej. 

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z 

wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.  

Roboty wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, 

że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym 

wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność 

w/w robót z projektem 

- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  

- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były 

pozytywne. Protokół odbioru powinien zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. Płaci się za ustaloną ilość m2 robót wg ceny ryczałtowej, która obejmuje: 

- dostarczenie i przygotowanie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- okładzin. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY 

PN-88/B-32250 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania; 

 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy  

odbiorze; 

PN-EN 12004:2002- Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002- Kleje do płytek Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 
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B - 07.00.00 OKŁADZINY i ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH 

(kod CPV 45400000-1 OKŁADZINY i ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH) 

 

Wstęp 
1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin, sufitów podwieszanych i ścian z płyt 

gipsowo-kartonowych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie poszycia z płyt gipsowo – kartonowych konstrukcji ścian, w systemie lekkiej 

zabudowy szkieletowej, do którego wykonania zostały użyte materiały odpowiadające 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4. roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z 

płyt– wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z 

dokumentacją projektową, ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która 

ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obciążenia, konstrukcja – uporządkowany 

zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia 

sztywności, ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45400000-1, pkt. 1.5. 

 

Materiały 
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Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne” pkt 2 

Materiały potrzebne do wykonania robót Płyty gipsowo-kartonowe 
Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne, akustyczne gr. 12,5 mm 3 

 

 

 

Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 Jednostką 

obmiarową jest 1 m2 wykonanych okładzin lub ścianek. 

Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 

DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
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Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 

(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

− grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

− przyczepnością - brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 

− Kształtowniki profilowane U 100x0,60 

− Kształtowniki profilowane C 100x0,60 

Akcesoria stalowe 

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

− łączniki wzdłużne, 

− uchwyty bezpośrednie długie, 

− uchwyty bezpośrednie krótkie, 

− kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

− kołki szybkiego montażu, 

− kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 

kształtowników stalowych. 

Inne akcesoria 

stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 

obwodowych 

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 

mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.  

Klej gipsowy 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 

warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 
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Producentów. 

Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 

między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: wkręty stalowe Ø 3,5 

mm x 25 mm, 

Ø 3,5 mm x 35 mm, 

Ø 3,5 mm x 45 mm, 

Ø 3,5 mm x 55 mm, 

Ø 4,2 mm x 70 mm, 

blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, 

Ø 3,5 mm x 35 mm, 

Ø 3,5 mm x 45 mm, 

Ø 3,9 mm x 11 mm, 

Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 

Wkręty powinny odpowiadać normie: PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem 

stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne 

części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące 

zabezpieczone przed korozją. 

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy. 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 

obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. 

Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 

szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 

Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

Taśmy 

Taśma do spoinowania z włókna szklanego Taśma uszczelniająca z PCW 

Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3  w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 3 
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Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4  

 
Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 

Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
• Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający 

je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 

dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 

etykieta zawierająca: 

◦ nazwę i adres producenta, 

◦ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

◦ datę produkcji i nr partii, 

◦ wymiary, 

◦ liczbę sztuk w pakiecie, 

◦ numer aprobaty technicznej, 

◦ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

◦ znak budowlany. 

• Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 

na poziomym i mocnym podkładzie. 

• Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo 

na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. KaŜdy z pakietów 

jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, 

jeden na drugim 

 

Wykonanie robót 
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Ogólne wymagania wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5  

 
Warunki przystąpienia do robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po 

okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu 

surowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 

gruzu i odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie 

niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność 

względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze 

przewietrzone. 

Montaż okładzin z płyt gipsowo – kartonowych na ścianach na ruszcie 
 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów : - przy 

użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, - z 

użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi. 

Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. - 

dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm 

Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami 

wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od 

ściany (grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion 

(łączników) dystansowych. 

Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 

strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną. 

Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do 

tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może 

zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 

Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 

Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między 

wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 
− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 

aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
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− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,  

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 

należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości 

zbliżonej do połowy długości płyty, 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem 

siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

− jeżeli okładzina gipsowo-kartonowa ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy 

mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między 

nośnymi elementami rusztu 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni 

rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi 

plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania 

zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna 

przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm.  

 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają 

tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o 

grubości 12,5; mm. + 

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  

− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 

− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

Okładziny z płyt gipsowo - kartonowych 
Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) 

podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu 

przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. Pokrycie ściany należy 

rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien 

wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. 

Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być 

pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę 

wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie 
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przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed 

osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów wkręcanych w profile. 

Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej 

w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną 

stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić 

naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.  

Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 

trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu 

pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą 

spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy 

zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne 

wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 

struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia 

i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 

szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6  

Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone 

na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 

powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola 

jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 

podstawie badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania robót w szczególności 

powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
wymiary (zgodnie z tolerancją), 
wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów 

powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 Jednostką 

obmiarową jest 1 m2 wykonanych okładzin lub ścianek 
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Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywny wynik. 

 

Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

Sprawdzeniu podlega: 

◦ zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

◦ rodzaj zastosowanych materiałów, 

◦ przygotowanie podłoża, 

◦ prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, – 

wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 

utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 

dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 

oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej 

o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 

powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

 

 

Podstawa płatności 
Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
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9.1 pkt 

 

Zasady rozliczenia i płatności 
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2 ] okładziny lub ścianki obejmuje: 

◦ przygotowanie stanowiska roboczego 

◦ dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

◦ przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

◦ montaż ścianek lub okładzin  uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

◦ usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

◦ likwidacje stanowiska roboczego, 

◦ utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
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B - 08.00.00 ROBOTY MUROWE 

(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie) 

 

1. Wstęp 

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie: 

- ścian murowych z bloczków gazobetonowych – uzupełnienia muru przy montażu drzwi, 

 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania ogólne.  

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

1. Bloczki gazobetonowe klasy 400 na zaprawie tradycyjnej cementowo wapiennej lub 

cienkowarstwowej systemowej. 

3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych”, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych 

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 

mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 

po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masę, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników 

zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

 

4. Transport 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

 

5. Wykonane robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

1. Ogólne zasady wykonania robót 

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi wytycznymi 

i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano 

inaczej, to: 

• mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem odpowiedniego wiązania elementów 

murowych i grubości spoin, 

• elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 

• mury należy wnosić możliwie równomiernie na cały obszarze budowy, 

• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, • nie zaleca się moczyć elementów 

murowych przed wbudowaniem, 

• stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą 

konieczną do uzyskania pradłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 

• liczba przyciętych lub połówkowych elementów murowych nie powinna przekraczać: 

• w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 10%, • w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 15%, 
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• w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 30%, 

• konstrukcje murowe mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, 

• murów nie należy wykonywać na zmożonej konstrukcji lub ze zmrożonych materiałów, 

• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

przez okrycie grubą folią budowlaną, 

• należy ograniczyć do wysokość muru, na jaką może być wzniesiony w czasie jednego dnia w 

celu uniknięcia niestateczności i przeciążenia świeżej zaprawy. W zależności od rodzaju 

zaprawy (zwykła lub do cienkich spoin) oraz grubości muru nie należy wykonywać ścian o 

wysokości większej niż 3,0 m (ściany o grubości 80 mm) i 4,5 m (ściany o grubości 240 mm). 

 

2. Konstrukcja ścian 

Ściany nośne należy wykonać z elementów o wytrzymałości min. 15MPa. Pierwszą warstwę 

cegieł należy ułożyć na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby nie osiadały pod 

własnym ciężarem. Kolejne warstwy należy murować na zaprawie o średniej wytrzymałości po 28 

dniach 5 MPa. 

Połączenie ścian 

Połączenie ścian do konstrukcji żelbetowej należy wykonać przy użyciu łączników mechanicznych 

zagiętych w kształcie litery L. Łącznik należy kotwić do konstrukcji kołkami rozporowymi, tak aby trafiały 

w poziomą spoinę między bloczkami ściany. Łączniki należy stosować w co 4 spoinie i nie mniej niż 3 

łączniki na wysokości kondygnacji. Spoiny pomiędzy bloczkami a konstrukcją żelbetową należy 

wypełniać zaprawą cementową 1:3. 

Łączenie ścian wzajemnie prostopadłych należy wykonać za pomocą typowego przewiązania 

murarskiego (zalecane) lub w dotyk przy użyciu łączników mechanicznych. Niedozwolone jest 

pozostawianie strzępi i późniejsze łączenie ścian. 

Uszczelnienia 

Ściany wypełniające należy zakończyć ok. 10-15mm poniżej belki/stropu aby zapobiec 

ewentualnym uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciem stropu. Po wymurowaniu ścianki, 

szczelinę należy wypełnić masą trwale plastyczną dostosowaną do klasy odporności pożarowej 

przegrody. 

 

6. Kontrola Jakości Robót 

1. Zasady kontroli jakości robót 
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Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi 

w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 

zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika 

budowy. 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót murowych 

należy do Wykonawcy. 

Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi 

w niniejszej specyfikacji. 

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Kierownik Projektu może 

poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 

zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami 

wiązania. 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 

• badanie materiałów 

• sprawdzenie prawidłowości wiązania pustaków w murze w stykach murów i narożnikach 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości 

krawędzi muru 

• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 

• sprawdzenie poziomowości warstw cegieł 

• sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych 

i drzwiowych 

• sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających 

1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 

Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem 

1. dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości 

należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości 

odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm. 

Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc. 

2. Badanie materiałów 
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Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli 

jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej  i z powołanymi normami. 

Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym 

względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm. 

3. Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze w stykach murów i narożnikach 

Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami podanymi w PN-

68/B-10020 

4. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 

Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową 

należy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają 

wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona. 

Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu 

wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. 

Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. 

W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy przeprowadzić 

oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru. 

5. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości 

krawędzi muru 

Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w 

dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie 

przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią 

muru. 

6. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru 

Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 

7. Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł, bloczków 

Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy 

budynkach o długości ponad 50 m - np. niwelatorem. 

8. Sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru 
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Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z 

podziałką milimetrową. 

Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać 

wartości podanych w tabl.3. PN - 68/B - 10020 

9. Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic 

okiennych i drzwiowych 

Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem oraz PN - 

68/B - 10020 

10. Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających 

Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami 

podanymi przez producenta pustaków. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wytycznymi wyniki 

sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych 

partii muru i doprowadzenia do zgodności z normą. 

2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

1. konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubości lub 1 m 

(metr sześcienny) zamurowanego otworu, uzupełnienia ściany. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8. Odbiór robót 

1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót murowych powinien się 

obyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

2. Warunki odbioru ścian z cegieł ceramicznych zgodnie z zaleceniami producenta: 

W czasie wykonywania odbioru robót murarskich należy przeprowadzić badania celem oceny 

czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące jakości wykonania robót. Do badań takich 

zalicza się: 
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• badania zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• badania jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty murowe, 

• badania jakości wykonania robót murowych. 

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, należy prowadzić zgodnie z 

warunkami wykonania i odbioru robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 

Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na podstawie tych zaleceń przeprowadza się: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno ono być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na 

podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza 

się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; 

za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 

• sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – 

należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 

5.4, 5.5 oraz 5.9÷5.12 niniejszych wytycznych, 

• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar z dokładnością do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na długości ściany. W 

przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać 

oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru, 

• sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – należy przeprowadzać pośrednio 

na podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót i zapisów w dzienniku 

budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 

• sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością 

do 0,5 mm, • sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno 

być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 

• sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, 

które powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi 

muru – należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w 

dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie 
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przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią 

muru, 

• sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z 

dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką 

milimetrową, 

• sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami 

stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą, a przy 

budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, 

• sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich 

murów – należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających 

się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m 

od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, 

łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, 

przerw dylatacyjnych – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 

dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 

• sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie 

robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. niniejszych 

warunków, 

• sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów 

przewodów i prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców 

ogrzewczych oraz kominków. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje : 

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

• wykonanie ścian, nadproży, zamurowań 

• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
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10. Przepisy związane 

PN-68/B -10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-

12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-86/B-30020 Wapno 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 771-2+A1:2015-10 „Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: 

Elementy murowe silikatowe”, 

PN-EN 845-3+A1:2016-10 „Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 

3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych”, 

 
 
 
 
 
 

 


