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granicy miasta na prawach powiatu Czestochowa do granicy wojewddztwa.

1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach informuie, ze realizuje zadanie pn.: . Przebudowa DW 491 od
granicy miasta na prawach powiatu Czestochowa do granicy wojewddztwa.” na ktére przeznacza $rodki,
pochodzace z budzetu Wojewddztwa. Nadzdr autorski bedzie finansowany w catodci ze Srodkow Waojewodztwa
Slaskiego.

Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z pozniejszymi zmianami. Dla przedmiotowe]
inwestycii uzyskano decyzje Wojewody Slaskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia
05.06.2017 r. nr 5/2017 znak: IFXII1.7820.25.2017. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest kontynuacja petnienla czynnosci nadzory autorskiego o ktdrym mowa w pkt
1 niniejszego OPZ.

Dokumentacja projektowa dla zadania jw. zostata opracowana w ramach nastepujacych umowy nr WI-
K/P/150421/2/1 z dnia 16.09.2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DW 491 od
granicy miasta na prawach powiatu Czestochowa do granicy wojewddziwa. Autorem dokumentacji jest firma
Autostrada II sp. z 0.0. Ww. dokumentacja jest chreniona ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zamawiajacy posiada majgtkowe oraz zalezne prawa autorskie do przedmiotowe] dokumentacii.

3. ZATRUDNIENIE 0SOB

3.1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce przy realizacii przedmiotu
zamowienia osob na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu adekwatnym do powierzonych
zadan, pracownikdow administracyjno-biurowych. Wymég dotyczacy zatrudnienia na podstawie umowy
o prace nie dotyczy osob petigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3.2. Do wykonania przedmiotu zamdwienia konieczne jest dysponowanie projektantami branzy drogowej,
mastowej  (konstrukcyinej), telekomunikacyjnej, gazowej elektroenergetycznej | sanitarnej.
Wykonawca ma obowiazek skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamowienia
niezbednej ilosci osdb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajace]
wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia,

3.3. W terminie 3 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Wykaz osob zatrudnionych na
podstawie umow o prace.

3.4. Wykonawca jest zobowigzany do codziennego prowadzenia list obecnosci, zawierajacych imiona,
nazwiska i podpisy oséb wykonujacych w danym dniu prace na podstawie umowy o pracg i osoby te
powinny by¢ zgodne z Wykazem, o ktérym mowa w pkt 3.3. Miesieczna liste obecnosci osoby
wykonujace prace na podstawie umowy o prace podpisuja whasnorecznie, kazdego dnia, w ktdrym
wykonywane sa czynnosci nadzoru autorskiego w ramach niniejszej umowy, opisane w niniejszym OPZ
i umowie, przed przystapieniem do pracy. Liste obecnosci nalezy prowadzi¢ w formie papierowej,
w miejscu prowadzenia czynnosci nadzoru autorskiego. Ponadto lista ta ma by¢ udostgpnicna
przedstawicielowi Zamawiajacego na kaide jego zadanie. Miesieczne listy obecnosci majg w
szczegolnodci zawieraé: mieslac ktdrego dotycza, narastajaco kolejne dni miesigca, imiona i nazwiska
os6b wykonujacych prace na podstawie umow o prace wraz z wlasnorecznymi podpisami obecnosci, w
dniach obecnoéci i pelnienia czynnoscei nadzoru autorskiego, rodzai wykonywanych prac przez dang
osobe, imie nazwisko i podpis zatwierdzajacego liste obecnosci (umocowany zgodnie z zawarta umowag
przedstawiciel Wykonawcy) oraz klauzule: ,Dane osdb wymienione w niniejszej miesigcznej liscia
obecnosci sa zgodne ze stanem faktycznym oraz Wykazem osdb zatrudnionych na podstawie umowy
o prace” (wg pkt 3.3 OPZ). Zamawiajacy zgodnie z wzorem Umowy jest uprawniony do kontroli
zgodnosci ww. listy obecnosci z Wykazem osob oraz stanem faktycznym.
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granicy miasta na prawach powiatu Czestochowa do granicy wojewddztwa.

Zamawiajacy w ramach kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan w zakresie zatrudniania csdb

na podstawie umow o prace bedzie miat mozliwos¢ wizytowania siedziby (siedzib) Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

4. OBOWIAZKI WYKONAWCY W RAMACH PELNIENIA CZYNNOSCI NADZORU AUTORSKIEGO

4.1.

4.2,

4.3.

Do abowigzkow Wykonawcy nalezy petnienie czynnosci nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczegdlnosci stwierdzenie w toku wykonywania
robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz uzgadnianie
moiliwodci wprowadzania rozwigzan zamiennych, wykonywanie prac analityczno-projektowych,
realizowanych zarowno w siedzibie Wykonawcy, jak i w trakcie pobytéw na budowie oraz pobytow
w siedzibie Zamawiajacege (w okresie realizacji zadania), na wezwanie Zamawiajacego badZ
Konsultanta w uzgodnieniu z Kierownikiem projektu.

Wykonawca ma obowiazek dotrzymania termindw wykonania poszczegdlnych czynnosci, zgodnie
Z umowag. Sa to:

+ czas przygotowania opracowan projektowych — maksymalnie do 7 dni roboczych, z zastrzeieniem,
ze czas przygotowania opracowan projektowych nie uwzglednia koniecznoséci uzgodalenia
opracowania z instytucja zewnetrzng, np. gestorem sieci. W takim przypadku czas wykonania
opracowania projektowych bedzie wydtuzony o czas uzyskania uzgodnienia/opinii, itp. Wykonawca
powinien dazyé do sprawnego zatatwienia sprawy | uzyskania wymaganego uzgodnienia
w najkrotszym mozliwym terminie. W szczegdinie ztozonych przypadkach Zamawiajgcy moze
podjad decyzie o wydiuzeniu czasu przygotowania materiatéw.

« ¢zas przygotowania cdpowiedzi w ramach nadzoru miejscowego — zgodnie z kryterium oceny ofert
- czas ten nie uwzglednia koniecznodci uzgodnienia tresci cdpowiedzi z instytucja zewnetrzna,
np. gestorem sieci. W takim przypadku czas wykonania odpowiedzi bedzie wydtuzony o czas
uzyskania uzgodnienia/opinii, itp. Wykonawca powinien dgzyC do sprawnego zalatwienia sprawy
i uzyskania wymaganego uzgodnienia w najkrétszym mozliwym terminie. W szczegdlnie ziozonych
przypadkach Zamawiajacy moze podjaé decyzje o wydtuzeniu czasu przygotowania materiatow.

» w przypadku braku dotrzymania przedmiotowych termindw, Zamawiajacy bedzie naliczac kary
umowne w wysokosci okredlonej w umowie.

W ramach obowiazkow Wykonawcy, sprawujacego nadzdr autorski bedzie:

a) Przed rozpoczeciem robdt budowlanych

1) udzial w przygotowaniu odpowiedzi na pytania, jakie pojawia sle w przetargu na roboty budowlane

dia zadania oraz przygotowanie wszelkich materiatdbw niezbednych do udzielenia odpowiedzi (zmiany,

korekty dokumentacji projektowe, wyjasnienia itp.)- odpowiedzi powinny byé przygotowane w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie diuzszym niz 3 dni rebocze od dnia przekazania pytania pocztg

fradycying, lub poczta elektroniczng, a w przypadkach szczegdlnie ziozonych nie diuze] niz 7 dni od
przekazania pytania

b) w trakcie robot budowlanych

1} identyfikacja ewentualnych btedow w dokumentacji projektowej wraz z interpretacia wphywu
bteddw na wykonanie robdét budowlanych, a nastepnie przedstawienie wnioskéw Zamawiajacemu
wraz z propozycia zmian, gdy wedtug jego opinii i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne
lub wiasciwe,

2} wykonywanie wszelkich uprawnien i zobowigzan Projektanta jakie ustawa Prawo budowlane wigze
z wykonywaniem nadzoru autorskiege,

3) kontrola zgodnosci realizowanych robdt budowlanych z Dokumentacja Projektowa i zatozeniami
dokumentacji projektowej oraz kwalifikowanie zamierzonych zmian (odstepstw) Dokumentac
Projektowe]j co do ich charakteru i istotnosci,

4) dbanie by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawce robdt na etapie realizacji
nie spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajacej uzyskania
nowej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji lub zmiany decyzji ZRID,

str. 3/11






QPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA PELNIENIE SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANSA PN.: Przebudowa DW 491 od

5)

6)

7}

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

granicy miasta na prawach powiatu Czestochowa do granicy wojewddztwa.

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacii projektowej, udzielanie Zamawiajgcemu w
miare potrzeby wyczerpujacych wyjasnien, dotyczacych przyjetych rozwiazan projektowych
i uzyskanych uzgodnien,

dokonywanie poprawek i uzupetnien opracowan w przypadku ewentualnych bleddw, uchybien lub
brakéw w opracowaniach sporzadzanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét
budowalnych. Zgloszone w trakcle realizacji robdt przez Wykonawce robdt (i potwierdzone przez
Konsultanta/Zamawiajacego) btedy, uchybienia fub braki w dokumentacii, opracowanej przez
Wykonawce w ramach prowadzonego nadzoru bedzie niezwlocznie poprawiat lub uzupetniat, Czas
przeznaczony na wykonanie tych czynnosci bedzie odpowiedni do ich wykonania i okreslony przez
przedstawicieli nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego w wezwaniu do ich wykonania.
przedkiadanie Zamawiajgcemu | przedstawiciefom nadzoru inwestorskiego wyjasnien
precyzujacych preyczyny wystapienia ewentualnych rozbieznosci pomiedzy dokumentacja
projektows a stanem faktycznym (w tym rdwniez ewentualnych réznic np. przekroczed pozycji
przedmiarowych},

opracowanie szczegdlowych rozwigzan projektowych i uzupetnianie szczegdldw dokumentaci
projektowych,

uzgadnianie rysunkow warsztatowych, montazowych i innych dokumentdw 1 dokumentacji
Wykonawcy robdt budowlanych, opracowanych na potrzeby realizacji inwestycii, w celu udcislenia
rozwiazan projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi przez Projektanta na mocy
zapiséw w Dokumentacii Projekiowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych,

opiniowanie projektow wykonawczych, technologicznych, itp. wykonywanych przez Wykonawce
robot, w zakresie ich zgodnosci z zatozeniaml | wymaganiami dokumentacji projektowej,
dostosowywanie dokumentacil projektowej w zakresie wszystkich branz do warunkdw zastanych
na budowie oraz do wynikéw badan (w tym m.in. geologicznych badad podioza gruntowego) oraz
pomiardw wykonywanych 1 przedkiadanych przez Wykonawce robét lub przez Zamawiajgcego w
trakcie realizacji zadania, a cdbiegajacych od wynikdw badan, od tresci map i innych opracowan,
w tym geodezyjnych oraz od wszelkich inwentaryzacji sporzadzonych przez Wykonawce na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej,

opracowywanie pisemnych wyjasnieri, opinii, analiz, uzgodnien (z przediuzaniem termindw ich
waznosci wigcznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynnosci dotyczace dokumentacii
projektowei, niezbedne dla prawidlowej realizacji zadania,

opiniowanie (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan geologicznych
oraz innych opracowari z branzy geotechnicznej, przedkladanych przez Wykonawce robot badz
Konsultanta w trakcie realizacji zadania; w przypadku wykrycia btedow w dokumentaci
geologicznej, skutkujgcych nieprawidtowym rozpoznaniem parametréw podioza gruntowego.
rekomendowanie, zalecanie, opiniowanie, wskazywanie rozwigzarnt w innych sprawach z zakresu
dokumentacjl projektowej, a dotyczacych przedmiotu zamdwienia,

przygotowanie opracowan projektowych, rysunkéw dodatkowych, zamiennych, itp. w zakresie
sprawowanego nadzoru autorskiego, koniecznych i niezbednych dla prawidtowej realizaci
zadania, zaakceptowanych uprzednio przez Konsultanta i Zamawiajgcego (zwiaszcza pod
wzgledem rzeczowo - finansowym), w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej,
edytowalnej, kidrych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji zezwalajacej na prowadzenie
robdt budowlanych oraz kidre nle wynikaja, z wnioskdw Wykonawcy robdt; w przypadku
koniecznosci wprowadzenia rozwigzania, ktére kwalifikuje sie jako zmiana istotna w rozumieniu
ustawy Prawe budowlane.

uzgadniania mozliwodci zastosowania rozwigzad réwnowaznych, tj. majacych rowng waznosé
i réwne znaczenie z parametrami, okreslonymi w STWIORB; przy uzgadnianiu réwnowainosc
rozwigzania nalezy uwzglednié zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust.
5) oraz ustawy Prawo zamowien publicznych. Okredlone w dokumentacii parametry stanowig o
rownowaznoéci przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania inwestycji © okreslonym
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standardzie i jakosci. W przypadku braku wskazania przez Projektanta w pierwolnej dokumentacji
projektowe] ktére z parametrow stanowig o réwnowaznosci przy deborze innego materiatu, nalezy
przyjad, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sg jednakowo wazne i muszg byC speinione,
aby materiat byt rownowazny i spetnit swoje zatozone zadanie - jedynie wdwczas Projektant ma
podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

wyjasnianie wszelkich watpliwosci, powstatych w toku realizacji zadania,

uczestniczenie w komisjach oraz organizowanych cotygodniowych radach technicznych
i comiesiecznych radach budowy, na wezwanie Zamawiajacego lub Konsultanta w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

udziat w ocdbiorach czedciowych, w odbiorze koricowym robét budowlanych,

przyjazd na budowe na wniosek Zamawiajacege lub Kensultanta w uzgodnieniu z Zamawiajacym
- kazda wizyta na budowie powinna byt potwierdzona;

niezwioczne uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekro taka zgoda bedzie dotyczy€ osobistych praw
autorskich autora projektu, wymaga zgody autora projektu, a nastepnie przygotowania raportu
dia Zamawiajacego,

poswiadczenie zgednosci wykonanych robdt z projektem budowianym i dokonywanie wpiséw
w dzienniku budowy, do ktérych uprawniony jest Projektant pelnigcy nadzor autorski,

pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawcze]j w zakresie zmian wprowadzonych w trakcie
budowy oraz kwalifikacia ich istotnosci,

niezwtoczne wykonywanie wszystkich obowiazkéw Projektanta wynikajacych z obowigzujgcego
prawa, przepisow i zawartej umowy,

przejmowanie na siebie odpowiedzialnodci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczen wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy,
wykonanie wszelkich dziatah i opracowan, celem dostosowania dokumentacji projektowej do
prawidiowej realizacji robét budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych z punktu
widzenia Prawa budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 51 &), co do ktérych autor projektu nie
miatby stusznej podstawy im sig sprzeciwiad zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego,

pisemne potwierdzenle os$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania abiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
ustawy Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

potwierdzenie dokumentacji dotyczacych nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego w opieczetowanym Projekcie budowlanym celem  uzyskania pozwolenia na
uzytkowania oraz skutecznego zawiadomienia Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego ¢
zakoniczeniu robot budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane; w przypadku wezwania
WINB do uzupelnienla dokumentdéw Projektant bedzie uczestniczyt w potwierdzeniu niezbgdnych
dokumentéw, celem zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu i zawiadomienia
o zakonczeniu robdt, w zakresie prowadzonego nhadzoru autorskiego;

uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej - we wskazanym terminie
Projektant dokona oceny i potwierdzi przygotowana przez Klerownika budowy dokumentacje
powykonawcza, w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego;

wykonywanie wszelkich innych czynnoéci, niezhednych dla prawidlowej realizacji robot
budowlanych;

udokumentowanie nadzordw autorskich, m.in. wszelkich zmian rozwigzan projektowych
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych,
stanowigcych potwierdzenie zgody Wykonawcy na ich wprowadzenie - potwierdzeniem bedg,
podpisane przez Wykonawce:

zapisy na rysunkach wchodzacych w skiad dokumentacji projektowej,

rysunki zamienne i szkice,

wpisy do dziennika budowy,
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@ protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawlajacego if/lub Kensultanta oraz Wykonawce,

o ocdpowiedzi, pisma lub inne dokumenty potwierdzajace wykonane prace projektowe w ramach
nadzoru autorskiego;

Wszystkie czynnodci | dokumenty, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca realizowat bedzie na biezaco,
wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robdt oraz na uzasadnione wezwanie Konsultanta
i Zamawiajacego {Kierownika Projektu), dokonane drogg telefoniczng (potwierdzone na pismie lub
w emailu), elektroniczna, faksem lub na pidmie. Decyzje o wezwaniu Projektantdw na budows
podejmowat bedzie Kierownik Projektu badz Konsultant - Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu
z Kierownikiem Projektu. Czynnosci beda wykonywane w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
W uzasadnionych przypadkach terminy te mogg zostad przez Zamawiajacego cdpowiednio wydtuzone
lub tez skrocone (skrocenie dotyczy przypadkdw, dla ktorych od szybkosci udzielenia odpowiedzi przez
Wykonawce zalezalo bedzie np. bezpieczeristwo ludzi lub wykonywanych robdt).

Wykonawca prowadzacy nadzér autorski musi mie¢ na uwadze dobro publiczne, jak ifinansowanie
realizowanej inwestycii | zwigzane z tym straty, jakie moze ponie$¢ Zamawiajacy, w przypadku btedu,
uchybienia badz zwtoki ze strony Wykonawcy w ramach petnionych czynnosei nadzoru autorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach petnienia nadzoru autorskiego nalezy réwniez wykonywanie
wszystkich czynnosci  zwigzanych, w celu wypelnienia warunkéw umowy | wynikajacych
z cbowiazujacych przepisdw, informowanie Kierownika Projektu o reafizowanym nadzorze, itp.

Zmiana materiatu/rozwiazania projektowego na wniosek Wykonawcy robdt, nie bedzie rozliczana
w ramach umowy pomiedzy tutejszym Zarzadem a Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego
(Projektantem). Kazdorazowo zmiana przyjetego w dokumentacji materiatu/rozwiazania projektowego
musi uzyskaé akceptacje Konsultanta i Zamawiajacego. Koszt takiej zmiany ponosi Wykonawca robot.
Za bledy projektowe w dokumentacji projektowej odpowiada biurc projektowe - Projektant bedacy
autorem projektu. Wykenawca ponosi cdpowiedzialnoéé za nie ujawnienie bteddw projektowych,
stwierdzonych w trakcie prowadzenia nadzoru autorskiego oraz za bigdy projektowe stanowigce
kansekwencje wprowadzonych przez Wykonawce zmian rozwigzania projektowege przewidzianego
w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca w ramach wykonywania czynnosci, opisanych niniejszym OPZ, zobowigzany jest m.in. do:
niezwiocznego przyjazdu na teren budowy w ustalonym terminie,

niezwlocznego opracowania materiatdw, niezbednych do dalszej realizacji zadania w uzgodnionym
terminie i celu okredlonym przez Zamawiajacego/Konsultanta w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Czynnosci projektantdéw pelnione w ramach nadzoru autorskiego musza by¢ uwidocznione we wiasciwej
dokumentacji np. dziennik budowy, protokdt pobytu na budowie potwierdzony przez Kierownika
budowy i Zamawiajacego, notatka stuzbowa, protokdt spisany z udzialem Zamawiajacego, protokdt
odbioru, dziennik montazu, protokdt ze spotkania badz rady budowy, rady technicznej. itp. Kopia
zmian | uzupelnien winna by¢ naniesiona na archiwalnym egzemplarzu projektu przeznaczonym dla
Zamawiajacego lub w inny sposéb pisemny, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca podejmujac czynnosci nadzoru autorskiego prowadzié je bedzie w zakresie praw do
dokumentacji projektowej posiadanych przez Zamawlajacego. Wykonawca jest zobowigzany nie
naruszal praw autorskich do dokumentacji projektowej nie przeniesionych na Zamawiajgcego, w tym
takze autorskich praw osobistych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z poZniejszymi zmianami. W przypadku naruszenia ww. postanowien
Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialnosé materialng za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczen wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstalych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

W celu realizacji Ustugi, Wykonawca utworzy jeden Zespdt projektowy. Na czele Zespotu projektowego
sta¢ bedzie Projektant branzy drogowej (Projektant Glowny), Nie podiniej niz w ciagu 7 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Wykonawca jest zobowigzany przekazad kopie
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wymaganych uprawnien budowlanych oraz kopie potwierdzajgce przynaleznosé do
wiladciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, wszystkich tych osob, ktére beda uczestniczyd
w wykonywaniu zamowienia, jako projektanci sprawujacy nadz6r autorski we wszystkich
branzach {dokumenty powinny by¢ posSwiadczone za zgodnosc zoryginalem przez
Wykonawce).

4.13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za nie zidentyfikowanie bledéw projektowych, w szczegblnosc
btedéw skutkujacych roszczeniami Wykonawcy robot budowlanych oraz za btedy projektowe
stanowigce konsekwencje wprowadzonych przez Wykonawce zmian rozwigzania projektowego
przewidzianego w dokumentacji projektowe;j.

4,14.  Za bledy projektowe w dokumentacii projektowe]j, ktorej zakres jest ckreslony w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 02 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno -~ uzytkowego, odpowiada Projektant bedacy autorem projektu oraz Sprawdzajacy.
Powyisze nie dotyczy sytuacii niemozliwych do przewidzenia, np. warunki gruntowe,
niezidentyfikowane sieci i obiekty, itp.

5, CEL ZAMOWIENIA

W zakresie kontynuacji nadzoru autorskiego, jaki ma by¢ Swiadczony przez Wykonawce w ramach
kontrakfu, nalezy zapewnié pfynna realizacje umowy na rohoty budowlane, zgodnie z obowigzujacym polskim
prawem i warunkaml umownymi. Wykonawca bedzie petnit nadzér avtorski oraz terminowo wykonywat swoje
obowiazki. Ustugi, jakie maja, by¢ swiadczone w ramach ninigjszej umowy, to: wszystkie niezbedne czynnosci

wynikajace ze sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z ustawa Prawo budowlane, obowiazujacymi
przepisami oraz OPZ.

Zamdwienie dotyczy ustugi, ktdra wykonywana jest dla obstugi jednego zadania inwestycyjnego jakim jest
przebudowa drogi wojewddzkiej nr 491. Ustuga polega na rozwiazywaniu biezacych probleméw projektowych,
wymaga interdyscyplinarnego i calosciowego spojrzenia i wskazanie najlepszego rozwigzania. W zwiazku z
powyiszym nie mozna Zamawienia dzieli¢ na czesci.

6. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

6.1, Stan projektowany

Podstawowe parametry techniczne obiektoéw, przewidzianych de realizacii w ramach zadania sg
nastepujace:

Zakres robét dla zadania obejmuje przebudowe drogi wojewddzkiej nr 491 na odcinku o tacznej
dtugosci 28 km, w zakresie m.in.:
» ujednolicenie szerokosci jezdni do 7,0m wraz z niezbednymi poszerzeniaml na tukach
poziomych,
» catkowitg wymiane konstrukcii jezdni,
« wykonanie poboczy szerokosci min. 1,25m poza terenami zabudowy,
» korekte geometrii i przebudowe skrzyzowan,
» wykonanie urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego,
o wykonanie elementéw uspokojenia ruchu drogowego, w tym azyldw dla pieszych,
» wykonanie ciggéw pieszych oraz pieszo-rowerowych {dwustrenne szerokosci 2,5m lub 3,5m
szerokosci przy jednostronnych ciggach pieszo-rowerowych),
= przebudowe i budowe zjazddw,
+ przebudowe | budowe zatok autobusowych wraz z wiatami autobusowymi,
« wykonanie elementéw wyposazenia drogi (zatok postojowych, miejsc do kontroli pojazdow,
itp.),
= przebudowe i budowe oswietlenia,
« wykonanie elementéw odwednienia pasa drogowego,
« budowa przepustdw dla matych zwierzat z ciekiem lub bez cieku,
» rozbidrke | wykonanie nowych obiektéw mostowych,
» budowe kanatéw technologicznych,
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« budowe infrastruktury technicznej dla obstugi projektowanego obiekiu {np. bezpieczeristwa
ruchu},

7. TERMIN I MIEJSCE REALIZACII PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Nadzdr autorski bedzie sprawowany do odbioru koncowego robot budowlanych i rozliczenia zadania.
Miejsce realizacii zamdwienia: siedziba biura projektowego oraz droga wojewddzka nr 491

8. DOKUMENTACIA ZAMAWIAJACEGO

Dokumentacja projekiowa, w oparciu o ktorg realizowane beda roboty budowlane na czas trwania przetargu
dostepna jest do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, ktdry sprawowad bedzie nadzér autorski na czas petnienia nadzoru, kopie
nastepujacych dokumentow:

a)
b)
c
d)

umowe o roboty budowlane —po jej podpisaniy,

dokumentacje projektowa {wersja elektroniczna),

decyzje administracyjne pozwalajgce na realizacje umowy,

inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebne do realizacji przedrmiotu zamowienia.

9. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WSPOLPRACY Z WYKONAWCA,
Obowigzki Zamawiajacego w zakresie wspdipracy z Wykonawca niniejszego zamodwienia sg nastepujace:

a)

b)
o)

zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajacegoe jest
przewidziany prawem,

zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektdw formalnych zadania,

wskazanie 0sob powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawlajacego przy
realizacji zadania.

10. WYMAGANIA
10.1. Personel

1)

2)

3)

4)

5)

W realizacji przedmiotu zamodwienia powinny uczestniczy¢é osoby, legitymujace sie kwalifikacjami
rzawodowymi, doswiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkcji, jakie im zostang powierzone,
Wykonawca w razie koniecznodci winien zaproponowac w trakcie realizacji ustugi persenel pomocniczy
potrzebny do wykenania wszystkich zadad zawartych w niniejszym QOPZ. Skiad, specjainosci
i dosdwiadczenie zaproponowanego zespotu personelu pomocniczego oceniany bedzie w  trakcie
realizacji inwestycii.

Wykonawca zapewnl sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczegoinych branz w rozumieniu
art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994r. o prawie autorskim [ prawach pokrewnych. W przypadku realizacji robdt w branzach,
nadzér autorski beda sprawowad projektanci w czasie trwania okreslonych robdt branzowych.
Wezwanie/powiadomienie projektanta bedzie odbywato sie na wniosek Zamawiajacego lub
przedstawicieli nadzoru inwestorskiege, co najmniej na 2 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych
danej branzy. Zamawiajacy wymaga aby wszystkie oSwiadczenia zwigzane ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego skiadal kazdorazowo wiasciwy dla danej branzy projektant wchodzacy w skiad Zespotu
projektowego, o ktdérym mowa w pkt 4.12 araz Projektant Gidwny.

Wykonawca powinien dostarczyé swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze
strony innych specjalistow, ktéra moze byé niezbedna do wiasciwego wdrazania projektu i wykonania
umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajgcy na wykonanie usiugi. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie catego personelu sg zawarte w wycenach jednostkowych petnionege nadzoru
autorskiego.

Zmiana oscby petniacei funkcje projektanta sprawujacego nadzdr autorski moze nastapié jedynie po
zlozeniu oswiadczenia, o ktdrym mowa w zdaniu drugim przez nowg osobe wyznaczong przez
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8)
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Wykonawce oraz zaakceptowana, przez Zamawiajacego, posiadajaca wymagane kwalifikacje
zawodowe. Nalezy zataczyé ponadto pisemne o$wiadczenie o przejeciu obowigzkdw projektanta
sprawujacego nadzor autorski, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia
przejecia obowigzkow.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma zapewnic zastepstwo krotkoterminowe, na caly okres zalozonej pracy Projektanta dia
unikniecia opdznien w realizacji robot kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane
uprzednic na pismie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wymagato bedzie
réwniez odpowiadniego odwiadczenia o przekazaniu § przejeciu obowigzkéw nadzoru autorskiego.
Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzgcym w skiad
personelu z tytuly pracy w gedzinach nadliczbowych, nocnych iw dni wolne od pracy nie bgdzie
podlegato odrebnej zaptacie przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi dysponowac srodkami transportu umoziiwiajacymi pelnienie prawidtowego nadzoru
nad robotami.

10.2. Wynagrodzenie personeiu Wykonawcy

a)
b)

€)
d)
e)

£)
g)

h)

b))

K)

N

m)

1)

W okresie trwania zadania, Wykonawca na wiasny Kkoszt | ryzykoe zapozna sig z realizowang
dokumentacja projektows oraz przeprowadzi rozpoznanie warunkéw na terenie budowy oraz
zagwarantuje dla swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej koszty wszelkich czynnosci
i wymagan sktadajacych sie na wykonanie nadzoru autorskiego, w szczegolnosci:

koszty administracyjne zatrudnienia projektantdw,

koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie,
diety, urlop, ubezpieczenle medyczne i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantow nadzoru
autorskiego,

koszty materiatow niezbednych do sporzadzenia opinii, analiz, dokumentacii itp.

koszty zwiazane z wypelnianiem obowigzkéw zgadnie z zawarta umowa na prowadzenie nadzoru
autorskiego oraz dostosowaniam sie do wymagan OPZ,

transport lokalny na teren budowy,

koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,

koszty sporzadzania raportow miesigcznych, bedacych sprawozdaniem z zafatwienia wnioskdw i spraw
skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzor autorski przez Zamawiajacego, sprawozdan, opinii
i innych materiatdw niezbednych dla prawlidiowe]j realizacji przedmiotowego zadania,

koszty uzgodnled mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich autora
projektu i wymaga zgody autora projektu,

koszty uzgodnien z gestorami sieci, itp.,

koszty plsemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacia ich istotnosci,

koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia oéwiadczenia kierownika budowy o zgodnodci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

koszty uczestnictwa w odbiorach koricowych budowy dla wyszczegdlnionych zadan,

inne swiadczenia wynikajace z przepisdw i obowiazkéw Projektanta wykonywanych na budowie.

10.3. Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowat przez caly czas trwania inwestycyi, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidlowa realizacje poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz
z kosztami biura, jak réwniez wszelkie inne koszty rowniez zwigzane z ubezpieczeniem 1 eksploatacig

niezbednych srodkéw transportu beda pokryte przez Wykenawce i sg traktowane jako wliczone w wyceng
ustugi.

str. 9/11






OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA PELNIENIE SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGG DLA ZADANIA PN.: Przebudowa DW 491 od

granicy miasta na prawach powiatu Czestochowa do granicy wojewddztwa,

W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (ti.
Dz.U. z 2020 r. Poz. 908) Wykonawca zapewni udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych
gazem ziemnym we flocie pojazddw uzytkowanych przez niego przy wykonywaniu przedmictu zamdwienia na
poziomie co najmniej 10%.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca prowadzacy nadzor autorski jest zobowimzany ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnodci cywilnej
{utrzymywanie tego ubezpieczenia przez okres realizacji przedmiotu zaméwienia), a zwlaszcza z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykenania swoich obowigzkdw w ramach niniejszego zadania oraz naruszenia
powszechnie przyjetych zasad w zawodzie | bteddw w sztuce. Koszty tego ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

11, WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY
11.1. Kwota jednostkowa za sprawowanie jednego nadzoru autorskiego uwzglednia koszty:
wynagrodzenia wraz z narzutami wszystkich czlonkéw zespotu Wykonawcy sprawujgcego nadzor
autorski koniecznych do zgodnego z przepisami prawa wykonania nadzoru autorskiego, bez wzgledu na
ilos¢ projektantdw danej branzy wchodzacych w jego sktad,
- stanowisk pracy, szkolen personeluy,
przejazdy, zakwaterowania i delegacje,
- wyposazenia bhp,
- transportu i tacznosci,
- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajacego poza wskazany
w OPZ oraz wszelkie inne koszty zwigzane z zatrudnieniem i praca tych oséb,
pobyt Projektanta odpowiedniej branzy na budowie w ramach nadzoru autorskiego obejmuje réwniez
wszystkie czynnosci, zgodnie z opisem zawartym w JSrodowiskowych zasadach wyceny prac
projektowych 2016r. ,Nadzér autorski”,
koszty dostosowania doi ustawy o elektromobilnodci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2020 r. Poz.
908) poczawszy od 01.01.2022 r. zgodnie z p. 10.3 OPZ.
- wszystkie inne koszty zwigzane z wymaganiami, zawartymi w OPZ zwigzanymi z prawidlowym
wykonaniem ustugi.
11.2. W celu rozliczenia nadzorow autorskich nalezy przedstawié zestawienie ilosci wykonanych przez
Wykonawce w okresie rozliczeniowym nadzordw autorskich w oparciu o Formularz Wycena
z wyszczegdlnieniem nadzordw miejscowych/pobytéw na budowie, opracowas zamiennych. Tresc
zestawienia powinna by¢ uzgodniona z Kierownikiem Projektu ze strony Zamawiajacego.
11.3. Koszty powyzsze dotyczg catego okresu realizacji zamowienia.
11.4. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce w Wycenie ustugi, kiore sg cenami ryczattowymi
obejmujg:
- koszty udzielenia wszystkich odpowiedzi na pytania zadane na etapie postepowania przetargowego
dotyczacego realizacji robét wraz z wykonaniem koniecznych rysunkéw zamiennych o ktdrych mowa w
p. 4.3.a.1 OPZ;
11.5. Ilos¢ poszezegdlnych nadzordw podane w formularzu Wycena sg szacunkowe, Rozliczenie nastapi za
faktyczna iloéé wykonanych ustug, potwierdzonych zgodnie z umowa, na zasadach okreslonych
w Umowie.
11.6. Przez Projektanta nalezy rozumied osobe fizyczna, posiadajacg odpowiednie kwalifikacje (potwierdzone
uprawnieniami) do sprawowania npadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem zgodnie
z dokumentacja projektowa, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane. Projektant wskazany przez Wykonawce zamowienia i zaakceptowany przez Zamawiajacego
cdpowiedzialny jest za dany zakres opracowania branzowego, Projektant posiadat bedzie prawa i spetniat

obowiazki w ramach zawartej umowy na petnienie czynnosci nadzoru autorskiego nad realizowanym
zadanlem.

11.7 Zamawiajacy przewiduje, ze minimalna wartos¢ Zamowienia nie bedzie nizsza niz 50 % wartosci oferty
cenowej Wykonawcy.
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