ZALACZNIK NR 5 do SWZ: Projektowane postanowienia umowy

Umowa o wykonanie robét budowlanych bedzie sporzadzona w oparciu o istotne postanowienia umowy zgodnie
Z nizej zamieszczong, trescia.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem ninigjszej Umowy jest realizacja zadania remontowego przez Wykonawce wytonionego w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust 1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 Prawo Zaméwien Publicznych
(t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129.) na: Wymiane instalacji elektrycznej w pomieszczeniu 369 Instytutu
Mikroelektroniki i Optoelektroniki.

2. Opis przedmiotu zaméwienia okreslaja zataczone do niniejszej Umowy:

1) Opis techniczny i projekt

2) Przedmiary robét:

- dokumentacja okreslona w ust. 2 pkt 1 stanowi integraing cze$¢ Umowy jako jej zatgcznik;
3) Specyfikacja Warunkdw Zamowienia (zwana dalej ,SWZ");

3. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane.

4. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznat sie
z przedmiarami robot oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny — obiekt bedzie
funkcjonowat w czasie wykonywania robét zgodnie ze swoim przeznaczeniem, nie zgtasza zastrzezen i zobowigzuje
sie wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacjg i za cene umowna,.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robét zamiennych w stosunku
do powierzonych dokumentacjg projektowa oraz mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy,

w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dziert odbioru robot przepisami. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami
zamiennymi.

6. W sytuacji zaistnienia, niemozliwej wcze$niej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej, konieczno$ci wykonania robot
nieobjetych niniejsza Umowa, ktérych oddzielenie od zamdwienia podstawowego wymagatoby, z przyczyn technicznych
lub gospodarczych, poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw, lub od ktérych wykonania jest uzaleznione wykonanie
zaméwienia podstawowego, co zostanie stwierdzone w protokole koniecznosci, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie
Wykonawcy w ramach zaméwienia dodatkowego, a Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia i wykonania zaméwienia
dodatkowego na podstawie odrebnej Umowy przy zachowaniu tych samych cen, standardéw i parametrow
przewidzianych zakresem przetargowym dla robdt podstawowych.

§ 2 WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zarealizacje wszystkich $wiadczer wynikajacych z niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe
na kwote .............. PLN bez VAT (stownie zotych: ...........ccoeeviiiiinins ), powigkszong o podatek VAT w kwocie
......... PLN (stownie zlotych ..............), co stanowi kwote ......... PLN tacznie z VAT (stownie zlotych: ..............).

2. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust.1 uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, w
szczegolnosci podatek VAT, a takze wszelkie pozostate ewentualne optaty, wtym np. celne, zwigzane z realizacjq
Umowy.

3. Ustawowa zmiana procentowej stawki podatku VAT, bedzie stanowita podstawe do zmiany wynagrodzenia brutto i bedzie
odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej Umowy.

4. W ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan,
sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbioréw niezbednych do przekazania do uzytkowania budynku wraz ze wszystkimi
instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

5. Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 1 ust. 6, jest odpowiedni kosztorys sporzadzony
przez Wykonawce. Kosztorys powinien by¢ sprawdzony przez wtasciwego Inspektora nadzoru i zatwierdzony przez
Zamawiajacego.
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§ 3 TERMIN REALIZACJI

Rozpoczecie roboét okreslonych w § 1 ustala sie na dzien protokolarnego wprowadzenia na budowe, nie pozniej niz w
ciggu 7 dni od daty podpisania umowy.

Zakonczenie robét nastapi w terminie do............ .

Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru robdt na 5 dni przed planowanym terminem
zakoniczenia robét okre$lonym w ust. 2.

Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koncowego protokotu odbioru robdt z tym, ze w
przypadku uchybienia terminu, o ktérym mowa w ust. 2 do biegu terminu nie wlicza si¢ okresu od postawienia
wykonanych robét do odbioru, o ktérym mowa w § 13 ust. 4, co zostaje potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do dnia przystapienia przez Zamawiajacego do czynno$ci odbioru wtgcznie z tym dniem, podobnie nie
wlicza sie do okresu op6znienia zakornczenia czynnosci odbioru z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca lub Zamawiajacy ma prawo do zgdania przedtuZenia terminu, o ktbrym mowa w ust. 2, zgodnie z zapisami
§ 16 niniejszej umowy.

Podstawg do zadania zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy sg stosowne wpisy Wykonawcy zamieszczone

w wewnetrznym dzienniku budowy oraz dokumentacja stwierdzajaca zaistnienie okolicznosci warunkujacych zmiane
terminu Umowy - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 5.

Na wniosek Wykonawcy, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego warunkdw, o ktérych mowa w ust.
6, Zamawiajacy przedtuzy termin realizacji przedmiotu Umowy.

Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane przez Zamawiajacego / Inspektora nadzoru do Wykonawcy uznaje sie za
prawidtowo i skutecznie dokonane, jezeli bedg ztozone w siedzibie Wykonawcy, ztozone u Kierownika budowy/robét lub
zostanie dokonany stosowny wpis do wewnetrznego dziennika budowy.

W trakcie wykonywania Umowy terminy, o ktdrych mowa w § 3 mogg ulec zmianie wylacznie na warunkach i w
przypadkach okreslonych w Umowie oraz SWZ.

§ 4 ROZLICZENIA POMIEDZY STRONAMI

Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, okreSlone w § 2 ust. 1, ptatne bedzie
jednorazowo, na podstawie protokotu odbioru koricowego.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce w
oparciu o protokét koricowego odbioru przedmiotu Umowy, zatwierdzony przez Zamawiajacego, na kwote ustalong w
dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym w oparciu o kosztorysy powykonawcze.
Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét sporzadzone w oparciu o kosztorys powykonawczy musi
by¢ sprawdzone przez wtasciwego Inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru koricowego, zweryfikowanej
przez whasciwych Inspektordw nadzoru oraz zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, w terminie do 21 dni, liczac od daty jej
doreczenia Zamawiajacemu (zlozenia w siedzibie Zamawiajacego). Za date zaptaty naleznosci wynikajacej z faktur
uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Faktura nie zostanie zaptacona, jezeli bedzie btednie wystawiona lub nie bedzie do niej zataczony: protokdt koncowego
odbioru rob6t, koricowe rozliczenie z podwykonawcami, dokumentacja powykonawcza i rozliczenie z uzytych mediow.

Za nieterminowa, zaptate faktury Wykonawca moze naliczy¢ odsetki nie wyzsze niz ustawowe.

Zaptata naleznosci z tytutlu wystawionej faktury bedzie dokonana przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
bankowy podany w fakturze.

Zamawiajacy zapewni migjsce na kontener oraz miejsce do wytadunku materiatow.

Zamawiajacy zapewni dojazd samochodéw dostawczych Wykonawcy pod Gmach Elektroniki, w celu
wyladunku/zatadunku materiatow, narzedzi, sprzetu, kontenera, odpadéw - na czas wytadunku/zatadunku, bez
mozliwo$ci parkowania.

Parkowanie samochodow na terenie parkingu przy Gmachu Elektroniki jest uzaleznione od zgody Strazy Akademickiej
obstugujacej parking i bedzie optacane przez Wykonawce w uzgodnieniu ze Strazg Akademicka,.

Zamawiajacy gwarantuje dostepno$¢ jednego miejsca parkingowego dla Wykonawcy nieodptatnie na czas trwania
umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat ze sprzetu ciezkiego (np. dzwig, podnosnik) zostanie to uregulowane odrebnym
porozumieniem.

Koordynator wskazany w § 5 ust. 4 umowy jest odpowiedzialny za kwestie kontaktu z Wykonawcg w zakresie ust. 7-11
niniejszego paragrafu.
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§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru rob6t budowlanych w osobie ................... , posiadajacego uprawnienia
budowlane w zakresie ..................oeene , powierza mu czynno$ci okre$lone na mocy przepisow art. 25 i 26 ustawy —
Prawo budowlane.
W zakresie odpfatnego udostepniania mediéw wiasciwym przedstawicielem Zamawiajacego jest administrator obiektu.
Najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy protokolarnie i nieodptatnie przekaze Wykonawcy
wewnetrzny dziennik budowy, a takze wskaze Wykonawcy zrddta odplatnego poboru energii elektrycznej i wody do
celéw robot budowlanych.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy rowniez:

1) regulowanie w terminach i na warunkach okreslonych Umowg pfatno$ci z tytutu realizacji Umowy;
2)  dokonywanie odbioréw rob6t wykonanych przez Wykonawce, zgodnie z warunkami ustalonymi w Umowie;

3)  wspoidziatanie z Wykonawca w podejmowaniu decyzji niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy w terminie i
zgodnie z jej celem;

4)  weryfikowanie zgodnosci prowadzonych robét z niniejszg Umowg oraz obowigzujacymi przepisami, a takze
dokonywanie na biezaco oceny stanu zaawansowania robét budowlanych.
Zamawiajacy ustanawia Koordynatora zadania ............ W OSODIE ..o

§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym zaméwienia opisanym
w §1, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami, w szczegélnosci przepisami
ustawy Prawo budowlane, polskimi normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich
EOG przenoszacych te normy z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej
organizacji pracy oraz do oddania Zamawiajacemu przedmiotu Umowy w terminie w niej uzgodnionym.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie .........c..e.. posiadajacego uprawnienia budowlane /Nr ewid.
Wykonawca moze na wilasny koszt zorganizowa¢ na terenie budowy zaplecze socjalno —techniczne na okres i w
rozmiarach koniecznych dla realizacji rob6t, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Wykonawca ma obowigzek, wlasnym staraniem i na wiasny koszt, zabezpieczyC teren budowy wraz ze znajdujacymi sie
na nim obiektami i urzadzeniami, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, a takze utrzymywa¢ w nalezytym porzadku i stanie
technicznym teren budowy drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej budowy.
Wykonawca ma obowigzek, najpdzniej w ciggu 7 dni od podpisania Umowy, sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkdw prowadzenia robdt budowlanych
oraz projekt organizacji placu budowy i przedstawi¢ go Zamawiajacemu.
Wykonawca jest zobowigzany sktadowa¢ materiaty i urzadzenia nie stwarzajac przeszkdd komunikacyjnych, a takze, na
wiasny koszt usuwaé wszelkie odpady oraz $mieci z terenu budowy, przy przestrzeganiu przepiséw obowigzujacych w
zakresie utylizacji odpaddéw, w szczegdinosci odpadow budowlanych, przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia
14.12.2012 r. 0 odpadach.
Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru jego czesci lub catosci, przez Zamawiajacego;
2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot;

3) biezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy.

Wykonawca ponosi koszty obstugi geodezyjnej budowy (jesli wymagana), zaréwno wykonywanej sitami wiasnymi, jak i
Zleconej specjalistycznym jednostkom, a takze wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania kompletnego dzieta
budowlanego i przekazania go Zamawiajacemu.

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia robét, urzadzen oraz mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio

z wykonywaniem przedmiotu Umowy — od wszelkich zniszczen i szkdd spowodowanych zdarzeniami losowymi (np. ogniem
i huraganem).

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia, wlasnym staraniem i na koszt wiasny, ewentualnych szkéd
powstatych z jego winy w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji (np. kart przekazania odpadéw) zgodnie

z obowigzujacymi przepisami z zakresu postepowania z odpadami oraz stosownych dokumentéw ze sktadnicy ziomu.
Srodki ze sprzedazy ztomu powinny zostaé przekazane na konto Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania prac w czasie i w sposdb niekolidujacy z pracq w obiekcie PW. Roboty
generujace znaczny hatas prowadzone bedg poza godzinami pracy uczelni. Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego
(codziennego) sprzatania po robotach budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia budynku przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody (w szczegolnosci zalania) dokona jej usunigcia (naprawy, remontu) na koszt wiasny.
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Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego przestrzegania obowigzujacych w obiekcie PW przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa, w szczegdInosci przepisdw i instrukcji bhp i p.poz.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania i dostarczenia przed przystapieniem do wykonywania robét wykazu
zatrudnionych pracownikéw wraz z informacjg o przeszkoleniu w zakresie bhp i ppoz.

Przed przystapieniem i podczas wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich
powierzchni i elementéw wyposazenia pomieszczen przed ich zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu, doprowadzenia wszystkich pomieszczen
do stanu pozwalajagcego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem(wtym m.in. umycia okien, posadzek,
zabrudzonych powierzchni, poreczy itp.).

Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajacego, a takze
pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg —
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 19 nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym dopuszczeniem do kierowania budowg lub robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacii
przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub rob6t bedzie traktowana jako przerwa wynikta z winy
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy Pzp, aby osoby wykonujace w zakresie realizacji
zamdwienia czynnosSci: prace budowlano-konstrukcyjne, w tym roboty przygotowawcze i pomocnicze, roboty
ogdIinobudowlane, roboty budowlane wykoriczeniowe, prace instalacyjne, w tym roboty instalacyjne sanitarne i roboty
instalacyjne elektryczne — w zakresie zgodnym ze Szczeg6towym opisem przedmiotu zamdéwienia stanowigcym Zatgcznik
nr 7 do SWZ byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wykonawca musi zatrudniaé wyzej wymienione osoby na podstawie umowy o prace, a w przypadku rozwigzania umowy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace na to miejsce innej osoby.

Najpdzniej w 7 dniu od podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu liste 0sdb wraz z informacjq o
podstawie do dysponowania pracownikami oraz informacjg o czynnos$ciach wykonywanych przez wskazane osoby,
podpisang przez te osoby (a od podwykonawcdw, o ile sg juz znani).

Najpdzniej w 7 dniu od podpisania umowy Wykonawca poinformuje pracownikow o zasadach zatrudnienia
obowigzujacych przy realizacji danego zaméwienia i uzyska od nich podpis potwierdzajacy przyjecie tejze informacji do
wiadomosci na liscie osob wymienionej w ust. 23.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do uzyskania zgody od pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz
udostepnienie do wgladu kopii aktualnych uméw o prace potwierdzajacych, ze czynno$ci, o ktdrych mowa w ust. 21 sg
wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace u Wykonawcy lub podwykonawcy (jezeli Wykonawca powierza
wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy) — Zamawiajacemu.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym, a jezeli strony nie ustalg
terminu — w terminie 3 dni roboczych, przedstawi¢ do wgladu Zamawiajagcemu zanonimizowane kopie aktualnych uméw o
prace potwierdzajacych, ze czynnosci, o ktérych mowa w ust. 21 sg wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o
prace, zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawcy.

Nieprzediozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce (podwykonawce) z pracownikami
wykonujacymi w ramach zamdwienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 21 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 26 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow wykonujacych czynno$ci,

o ktérych mowa w ust. 21 na podstawie umowy o prace.

Za zwioke w niedopetnieniu wymogu przedtozenia listy pracownikéw, o ktdrej mowa w ust. 23, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowna, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 4) umowy.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikow wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 21 na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng, o ktdrej
mowa w § 15 ust. 1 pkt 5) umowy.

§ 7 ZASADY WERYFIKACJI RODZAJU, JAKOSCI | ILOSCI MATERIALOW | ROBOT

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych.

Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 muszg odpowiadaé wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz
wymaganiom postawionym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t co do jakosci, a takze musza by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem
okreslonym przez odpowiednie przepisy, normy i wytyczne producentow. Materiaty musza by¢ co najmniej réwne co do
jakosci, funkcjonalno$ci, trwatosci, parametréw technicznych, walordw uzytkowych iestetycznych materiatom i
urzadzeniom, ktérych zastosowanie przewidziano w dokumentacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw
innych, niz przewidziane w dokumentacji technicznej o mozliwosci ich zastosowania rozstrzyga Zamawiajacy.
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Kazdorazowe odstepstwo musi by¢ zgtoszone przez Wykonawce na piSmie.

Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w stosunku do zastosowanych
materiatdw, stosownych, wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych i innych dokumentéw,
stwierdzajacych ich dopuszczenie i przydatno$¢ do stosowania w okre$lonym przypadku.

Materialy zastosowane przez Wykonawce, ktorych cechy sg nieodpowiednie do zastosowania w okre$lonym przypadku,
albo ktorych wiasciwosci Wykonawca nie bedzie mogt szczegdtowo udokumentowaé, lub tez takie, ktére nie posiadajg
wymaganych certyfikatow i aprobat technicznych, podlegajg wymianie na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie
wszelkie bezposrednie i posrednie koszty zwigzane z ich wymiana,

Materiaty wymienione w ust.1 co do jakosci i iloci, a takze jakoS¢ i iloS¢ wykonanych robét zostang poddane badaniom
na kazde zadanie Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ w tym celu potrzebne oprzyrzadowanie,
potencjat ludzki i techniczny.

Badania, o ktdrych mowa w ust.5 wykonane zostang na koszt Wykonawcy. Jezeli jednak w wyniku przeprowadzonych
badan okaze sig, ze materiaty i roboty wykonywane sg zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, niniejszg
umowa, specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia i dokumentacjg techniczna, Zamawiajacy zwréci Wykonawcy
poniesione na ten cel koszty.

§ 8 PODWYKONAWCY
Wariant 1

(Wykonawca nie korzysta z podwykonawcow)

Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia samodzielnie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy i wprowadzenia zapiséw umozliwiajacych korzystanie

z podwykonawcéw, jezeli uzna to za konieczne, a wykonawca ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdre;
przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej Umowy, przy czym w przypadku, gdy umowe o podwykonawstwo z
dalszym podwykonawcg zamierza zawrze¢ podwykonawca - jest on zobowigzany dofaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

Wariant 2

(Wykonawca korzysta z podwykonawcow)

Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia z udziatem podwykonawcéw.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy i wprowadzenia zapisow przewidujgcych samodzielne
wykonanie przedmiotu zamdwienia, lub zwigkszenie badz zmniejszenie liczby podwykonawcéw - jezeli
Wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;.

Wykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym w przypadku, gdy umowe

0 podwykonawstwo z dalszym podwykonawcg zamierza zawrze¢ podwykonawca — jest on zobowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem Umowy.

Wspélne dla wariantu 1 jak i 2

Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) mieC forme pisemng;

2) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlno$ci z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamowien
publicznych;

3) zawiera€ zapisy umozliwiajace zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zaméwienia
przez podwykonawce;

4) doktadnie okre$lac zakres prac i wynagrodzenie za te prace w podziale na poszczegolne etapy okreslone
umowg zasadniczg z wykonawca;

5) nie moze zawiera terminu zaptaty faktury diuzszego niz 21 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu rob6t budowlanych;
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6) nie moze wytacza¢ odpowiedzialnosci gtéwnego Wykonawcy przed Zamawiajacym za wykonanie cato$ci
robét, takze tych wykonanych przez podwykonawcow;

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajacego na zasadach wynikajacych z niniejszej
Umowy;

8) nie moze zawiera¢ zapiséw sprzecznych z Umowga o roboty budowlane zawartg pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg;

9) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnoSci
od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;

10) taczna warto$¢ uméw o podwykonawstwo przedstawionych do akceptacji Zamawiajacego nie moze
przekracza¢ warto$ci kontraktu z Wykonawca.

Projekt umowy zgodny z wymogami wskazanymi w ust. 4 podlega akceptacji Zamawiajacego w terminie 14

dni od dnia otrzymania. W razie milczenia przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat projekt umowy.

Po akceptaciji projektu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajacemu — w terminie

7 dni od zawarcia - umowy zawartej z podwykonawcg (dotyczy to takze podwykonawcy zawierajacego umowe

z dalszym podwykonawca) zgodnej z zatwierdzonym wcze$niej wzorem. Umowa jest sktadana w kserokopii

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

Wykonawca przedtozy wraz z umowag z podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru Sadowego

podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy

uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. Umowa zgodna

z wymogami wskazanymi w ust. 4 podlega akceptacji Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

W razie milczenia przyjmuije sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat umowe.

W przypadku, gdy umowa jest niezgodna z wymogami wynikajagcymi z ust. 4 Zamawiajacy wzywa do jej

zmiany w terminie 7 dni. Podwykonawca moze rozpocza¢é wykonywanie rob6t dopiero po zaakceptowaniu

umowy przez Zamawiajgcego.

Przepisy ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio od zmian umowy z podwykonawcg oraz do umoéw zawieranych z

dalszymi podwykonawcami i zmian tych uméw.

Przepisow ust. 3-9 - za wyjatkiem ust. 4 pkt 5) i pkt. 10) - nie stosuje sie wobec podwykonawcdw

$wiadczacych dostawy lub ustugi.

Wykonawca lub podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,3 % wartosci Umowy okreslonej w § 2 ust. 1, maksymalnie 50.000 PLN. Jezeli termin zapfaty

wynagrodzenia jest dluzszy niz okre$lony w ust. 4 pkt. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce w ciagu 7

dni od dnia otrzymania umowy i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach ptatnosci

okreslonych w zawartej z nim umowie.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturami wystawionymi dla Zamawiajacego o$wiadczenia

podwykonawcow o braku roszczen podwykonawcow z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo wobec

Wykonawcy i dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (takze dalszym podwykonawcom)

w postaci faktur i dowodéw przelewu. O$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do

reprezentowania sktadajacego je podwykonawcy i zataczone dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci

Wykonawcy — w uregulowaniu  wszystkich wynagrodzenn  podwykonawcoéw  wynikajagcych z  umoéw

0 podwykonawstwo w zakresie kazdego z okresdw rozliczeniowych.

Faktury, do ktérych nie zostang zataczone dowody lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust 14 nie bedq

stanowity podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego. Termin ptatnoci

faktur wystawionych przez Wykonawce biegnie od momentu ich doreczenie Zamawiajacemu wraz z

dokumentami, o ktorych mowa w ust. 14.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca, na ktorej zawarcie Zamawiajacy wyrazit zgode,
Wykonawca nie zaptaci w cato$ci lub w czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, ktory zawart
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zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7
dni.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo ztozy¢ do depozytu sadowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktdremu
ptatno$C sie nalezy, albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co ninigjszym
wykonawca wyraza zgode.

Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1,

lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

W przypadku zastgpienia bioracych udziat w realizacji czesci zamdwienia podmiotéw trzecich, o ktérych mowa
w art. 118 ustawy Pzp, za pomoca, ktorych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu innym podwykonawca, podwykonawca ten powinien wykaza¢ spetnianie warunkdw w zakresie
nie mniejszym niz dotychczasowy podwykonawca.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie,
ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i
terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

Przewiduje sie kary umowne:

1) za wykonywanie rob6t budowlanych przez podwykonawce niezgtoszonego Zamawiajagcemu w
wysokosci —2 000 PLN;

2) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko$ci — 2 000 PLN;

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysoko$ci — 2 000 PLN;

4) za nieusuniecie wad umowy, o ktérych mowa w ust. 8 lub ust. 11 w terminie tam wskazanym w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwioki;

5) nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto okreSlonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, jednak facznie nie wigcej niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

6) Niedokonanie zmiany podwykonawcy w przypadkach wskazanych w ust. 24 w wysokosci — 2 000
PLN.
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§ 9 OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z MEDIOW

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy odptatne — rozliczone ryczattowo - korzystanie z energii elekirycznej, wody
i odprowadzania $ciekow.
Za media wymienione w ust.1 Zamawiajacy ustala zaptate w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, naleznego
Wykonawcy po zakoriczeniu rob6t i ich protokolarnym odbiorze, plus 23% stawka VAT naliczona na fakturze, ktorg
Zamawiajacy wystawi Wykonawcy za korzystanie z medidw.
Wykonawca ponosi koszty dostawy medidw i zobowigzuje sig do pokrywania na zasadach okre$lonych niniejszg Umowa,
Zamawiajacy nie ma obowigzku dostawy mediéw Srodkami zastepczymi.
Zamawiajacy moze wstrzyma¢ dostawe mediow, jezeli:
1)  przytacza wykonano niezgodnie z przepisami i uzgodnieniami z przedstawicielami Zamawiajacego,
2) zostat stwierdzony nielegalny pobor mediéw tj. bez uzgodnienia z Zamawiajacym, jak réwniez przy celowo
uszkodzonych albo dokonanych z ominigciem urzadzen pomiarowych.
Rozliczenie dokonane zostanie z dniem odbioru koricowego przedmiotu Umowy po zakonczeniu prac. Strony dopuszczajg
rozliczanie z tytutu poboru mediéw poprzez potracanie naleznosci z faktur Wykonawcy za wykonane roboty budowlane.
Wykonawca w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury dokona zaptaty nalezno$ci na rachunek bankowy
Zamawiajacego w Banku PEKAO S. A. IV Oddziat Warszawa, na numer 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664 lub
rachunek bankowy wskazany przez uzytkownika obiektu.
Zgtoszenie przez Wykonawce zastrzezen do wysokosci faktury, nie wstrzymuije jej zaptaty.
Tytutem opOznionej zaptaty naleznosci za pobdér medidw, Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia odsetek
ustawowych.

§ 10 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 11 USUWANIE WAD | USTEREK

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego /Inspektora nadzoru inwestorskiego o usunieciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét
jako wadliwych i zakoriczenia czynnosci odbiorowych.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgtoszenia wad przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawey. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty, o ktdrej mowa w § 10, bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy tylko jeden raz wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad i usterek, stwierdzonych podczas
odbioru, albo w okresie rekojmi lub gwarancji. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuniecia stwierdzonych wad lub
usterek Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo dokona ich nieprawidtowo, Zamawiajacy
moze uzy¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w celu pokrycia swoich roszczen. Wykonawca usunie rowniez
wszelkie uszkodzenia infrastruktury, ktére nastapia przy okazji lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo sprawdza¢ sposob wykonania robét i o wykrytych wadach oraz usterkach poinformowaé
niezwlocznie Wykonawce, poprzez wpis do wewnetrznego Dziennika Budowy, bez oczekiwania na czesciowy lub
konicowy odbiér robét. Zgtoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodptatnie, w uzgodnionych obustronnie
terminach.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usunigcia to
Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli stwierdzone wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem to
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w uzgodnionym terminie.

§ 12 ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W tym przypadku Wykonawca moze Zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.
Ponadto Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku ogtoszenia upadto$ci lub rozwigzania firmy Wykonawcy;
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2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku firmy Wykonawcy;

3) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego albo przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osdéb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy.

W razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z wymienionych wyzej powodéw, uwaza sie, ze odstapienie to
nastapito z winy Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od
daty odstgpienia:

1) sporzadzi szczeg6towy protokét inwentaryzacji wykonanych robdt w toku wedtug stanu na dzien odstapienia i
wyceni je  w oparciu o ceny podane w ofercie.

2) zabezpieczy przerwane roboty i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie.

3) sporzadzi wykaz zakupionych w zwigzku z realizacjgq przedmiotu niniejszej Umowy materiatow, konstrukcji i
urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg Umowai
wyceni je w oparciu 0 ceny podane w ofercie.

4) zglosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace, i najpdzniej w terminie 7 dni usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robét, o ktérych mowa w ust.5 pkt. 1). oraz robdt zabezpieczajacych, o ktorych mowa w ust.5
pkt.2).,

2) przejecia terenu budowy.

§ 13 ODBIORY

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robét:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2)  odbidr korcowy — stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koricowej za wykonanie robét.
3) odbiér gwarancyjny - przeprowadza sie przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do tych odbioréw wpisem do wewnetrznego Dziennika Budowy.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wyznaczenia terminu i rozpoczecia, nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czynno$ci odbioru albo do
przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiajacej rozpoczecia odbioru, zawierajgcej wykaz robdt, jakie zdaniem
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, muszg zosta¢ wykonane, aby odbior mégt zostaé
przeprowadzony.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego wpisem do wewnetrznego dziennika budowy
oraz odrebnym pismem, a takze przedstawi do oceny przygotowana dokumentacje powykonawcza. Gotowo$¢ do odbioru
koricowego zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Koordynatora zadania inwestycyjnego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie faktyczne wykonanie robdt,
potwierdzone wpisem w wewnetrznego Dzienniku Budowy dokonanym przez Kierownika budowy, potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy, na podstawie zgtoszenia gotowosci do odbioru, wyznaczy termin odbioru przedmiotu Umowy, o czym
poinformuje Wykonawce na pismie. W czynnosciach odbioru bedq brali udziat przedstawiciele Zamawiajacego i
Wykonawcy, w szczegdlnosci Inspektor nadzoru inwestorskiego, Koordynator zadania inwestycyjnego oraz Kierownik
budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowo$ci wykonania czynnosci odbioru, w szczegoinosci:

1) Wewnetrznego dziennika budowy;

2) o$wiadczenia Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjami
technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlanych, warunkami zgtoszenia do wiasciwego organu,
obowigzujacymi przepisami i normami;

3) dokumentacje powykonawczg zawierajacq informacje o wszystkich zmianach dokonanych podczas budowy —
opisang i skompletowang w czterech egzemplarzach papierowych i jeden egzemplarz w formie elektronicznej;

4) wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracie zgodnosci oraz specyfikacje techniczne na
zastosowane i wbudowane materiaty, maszyny i urzadzenia potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych oraz odrebnymi przepisami;

5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza dokumentacje powykonawczg;
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7)  dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiaty, maszyny i urzadzenia.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do wyznaczenia terminu i rozpoczecia, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego, czynno$ci odbioru koncowego albo do przekazania
Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiajacej rozpoczecia odbioru koicowego, zawierajacej wykaz rob6t jakie, zdaniem
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, muszg zosta¢ wykonane, aby odbiér korncowy mégt zostaé
przeprowadzony.

Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez wiasciwego Inspektora nadzoru, na podstawie pisemnego
zgtoszenia w ciggu 3 roboczych dni daty zgtoszenia.

Wykonawca na 7 dni przed planowanym terminem zgtoszenia rob6t do odbioru koncowego zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu dokumentoéw pozwalajacych na ocene prawidtowos$ci wykonania przedmiotu Umowy, w
tym wszelkich protokotow, wynikéw préb ibadah dopuszczajacych wykonane elementy robot do uzytkowania,
protokotéw odbiordw technicznych, atestdw, certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz specyfikacji technicznych
dotyczacych jakosci materiatdw, maszyn i urzadzen oraz dokumentacji powykonawczej - sporzadzonych w jezyku
polskim.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zakoriczenia odbioru kohcowego lub odmowy dokonania odbioru koricowego, jezeli
czynnoéci odbiorowe z winy Wykonawcy nie beda mogty by¢ kontynuowane, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong w
protokole odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia, a Wykonawca usunie je w terminie adekwatnym, technicznie uzasadnionym do ujawnionej wady lub usterek,
ktory zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego w uzgodnieniu z Wykonawca, na wiasny koszt.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym,
w okresie rekojmi lub gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot Umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosc. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady lub
usterki, a jezeli bedzie to niemozliwe — wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone.

Wady i usterki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowigzany jest usungC na wiasny koszt w wyznaczonym
terminie, ustalonym w protokole odbioru.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru.

Odbior jest dokonany po ztozeniu stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru lub po
potwierdzeniu w tym protokole usuniecia wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie tego odbioru.

Odbior gwarancyjny przeprowadza sie przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, ktérej dtugos¢ jest okre$lona w
Umowie.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu uzytkowania przedmiotu Umowy w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiodr gwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej przedmiotu Umowy.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosic Wykonawcy wszystkie wady w wykonanym
przedmiocie Umowy.

§ 14 GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu ...... - miesiecznej gwarancji i 36 - miesigcznej rekojmi, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z formularzem karty gwarancyjnej
stanowigcej zatacznik do Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne i prawne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowg oraz
techniczng wykonanych robdt.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad i usterek.
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na usuwane usterki na okres jak w ust. 1 liczac od dnia podpisania
protokotu usuniecia usterki.
Na urzadzenia zainstalowane w budynkach Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji przez okres nie krétszy od
okreséw gwarancji udzielonych przez producentéw tych urzadzen. Bieg okreséw gwarancji urzadzen rozpoczyna sie:

1) w dniu zakorczenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy i/lub;

2)  w dniu potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze kofncowym przedmiotu Umowy, iflub;

3) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
Niezaleznie od uprawnieri przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu gwarancji moze on réwnoczes$nie wykonywac
przystugujace mu uprawnienia z tytutu rekojmi.
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W ramach odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt wszystkie wady
fizyczne przedmiotu Umowy zauwazone w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wady powstate po odbiorze,
jezeli Zamawiajacy zazada tego na pismie przed uptywem rekojmi.

Zamawiajacy bedzie powiadamia¢ Wykonawce o wykryciu wad lub usterek niezwlocznie. Wykonawca winien wade lub
usterke usunaé w terminie adekwatny do ujawnionej wady lub usterki, ktéry zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego
w uzgodnieniu  z Wykonawca. Usunigcie wad lub usterek musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich
usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawey. W tym przypadku
koszty usuwania wad i usterek beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania Umowy.

§ 15 KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;

1) za zwioke w oddaniu przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,5%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzieri zwioki, jednak tacznie nie wiecej niz 10%

wynagrodzenia umownego brutto.

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego Iub w okresie gwarancji i rekojmi za wady w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, jednak tacznie nie wigcej niz 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3) zaodstapienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 2 ust. 1.

4) z tytutu zwtoki w przedtozeniu listy oséb, o ktdrej mowa w § 6 ust. 23 — w wysokosci 200 zt za kazdy dzier zwioki,
jednak tacznie nie wiecej niz 10% wynagrodzenia umownego brutto.

5) z tytutu nieprzediozenia dokumentéw, o kidrych mowa w § 6 ust. 25 lub przediozenia dokumentow
niepotwierdzajacych spetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych czynnosci, o ktérym mowa w § 6 ust.
21 na podstawie umowy o prace — w wysoko$ci 1 000 zt — za kazde zdarzenie w okresie realizacji umowy, za kazdq
osobe wykonujaca czynnosci, o ktorych mowa w § 6 ust 21, dla ktorej Wykonawca nie przedtozy kopii zawartych uméw o
prace.

Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy

moze ohcigzy¢ Wykonawce odszkodowaniem, ktore stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy warto$cig Umowy w odniesieniu

do robot, od ktérych odstapiono a ceng ustalong przez nowego Wykonawce. Obcigzenie to nie wyklucza naliczania kar
umownych okreslonych w ust. 1 pkt 1) Umowy.

Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do

zaptaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z:

1) naleznego wynagrodzenia naliczonego w fakturach wystawionych przez Wykonawce;

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych wymienionych w ust. 5.

§ 16 ZMIANY UMOWY

Strony zastrzegajg sobie prawo zmiany postanowien Umowy w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z okolicznosci
wymienionych ponizej w ust. 4
Warunkiem wprowadzenia zmian jest sporzadzenie protokotu.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 nie mogg powodowac wykroczenia poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawarte w
SWZ.
Warunki zmiany tre$ci umowy:

1) Zmiana terminu realizacji umowy:

a) wykonanie zamowienia w okre$lonym terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego;

b) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego robét budowlanych,

nieobjetych zamoéwieniem podstawowym o ktdrych mowa w art. 445 ust 1 pkt 3 ustawy pzp.

2) Wystapienie i zakoficzenie wydarzen spowodowanych sitg wyzsza, zostanie zakomunikowane, stronie drugiej
niezwlocznie w formie pisemnej. Za date zgtoszenia faktu wystapienia sity wyzszej uznaje sie date otrzymania
pisemnego zgtoszenia przez Strone druga. Wydarzenie uznane za site wyzszq przez jedng ze Stron nie
zostanie przyjete jako takie przez drugq Strone, jezeli nie wystapi pisemne zawiadomienie, o ktdrym mowa
w zdaniu poprzedzajacym. Strona, ktéra powotuje sie na site wyzszg jest zobowigzana udowodnié, ze sita
wyzsza miata decydujacy wpltyw na realizacje jej zobowigzan umownych. Zaistnienie sity wyzszej. Wykonawca
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jest zobowigzany udowodni¢ przez poSwiadczenie jej zaistnienia przez instytucje wiasciwg miejscowo dla
wystapienia sity wyzszej lub informacje podang przez $rodki masowego przekazu. Wystapienie sity wyzszej i
poinformowanie o tym Strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania zobowigzan umownych o czas trwania
sity wyzszej. Wykonawca jak i Zamawiajacy bedg czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia strat i szkod, jakie
moga, powsta¢ w wyniku zaistnienia sity wyzszej. Dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie umowy w
okre$lonym pierwotnie terminie. ,Sita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnetrzne, ktére sg poza
kontrolg i niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani unikngé, a ktore zaistniejg po
wejsciu Umowy w zycie i stang sie przeszkoda w realizacji zobowigzan umownych, {j.:

wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;
terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny lub wojna domowa;

promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jadrowego lub odpaddéw
jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych materiatéw wybuchowych oraz innych
niebezpiecznych wiaciwosci wszelkich wybuchowych zespotéw nuklearnych sktadnikéw;

kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powodz Ilub inne, ogtoszone zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w kraju wystapienia kleski zywiotowej;

wystepowanie w podtozu na terenie robdt materiatdw, powodujacych obowigzek wstrzymania prac
wykonywanych w ramach Umowy, takie jak: znaleziska archeologiczne, materiaty niebezpieczne lub
toksyczne.

strajki generalne (w catym kraju); za site wyzszg nie bedg uznane strajki umiejscowione jedynie w zaktadach
Wykonawcy lub jego Podwykonawcdw oraz strajki gatezi przemystu.

zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczego6inosci: przekroczenie zakreslonych
przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoled, uzgodnien itp.; zmiany
wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci bedacej po stronie Zamawiajacego, aw szczegdlnoSci
konieczno$¢ usuniecia udokumentowanych btedow. W przypadku wystapienia ww. okolicznosci — termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak niz okres trwania tych okoliczno$ci;

inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwo$cig prowadzenia prac
np. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren rob6t spowodowany awariami, remontami i
przebudowami drog, ciggéw komunikacyjnych, ewentualne manifestacje, protesty réznych organizacii i grup
spotecznych;

Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia- zmiany technologiczne

niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem
produkgji lub wycofaniem z rynku tych materiatw lub urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowej generacji albo nowych technologii wykonania
zaprojektowanych robét pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztoéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

konieczno$¢ zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub
materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robét;

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.
Zmiany wynagrodzenia:

W przypadku wystapienia robét dodatkowych lub konieczno$ci zaniechania czeSci zakresu przedmiotu
Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwiekszeniu lub zmniejszeniu.

Podstawg okre$lenia Wynagrodzenia za dodatkowy lub zaniechany zakres robdt bedzie protokdt
konieczno$ci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metodg kalkulacii
szczegbtowej. W przypadku, gdy dodatkowy lub zaniechany zakres robot wynikajacych z dokumentacji nie
zostat uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego, il0$¢ jednostek przedmiarowych
zakresu rob6t dodatkowych lub podlegajgcego zaniechaniu zostanie okre$lona na podstawie przedmiaru
sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowg. Wynagrodzenie za dodatkowy lub zaniechany zakres
robét zostanie okreslone na podstawie kosztorysu szczegétowego sporzadzonego w oparciu 0 ww.
przedmiar z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania zgodnych z kosztorysem ofertowym.
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c)

d)

5)

6)

a)

W przypadku, gdy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie.

Zwigkszenie wynagrodzenia wykonawcy do 15% warto$ci zaméwienia okre$lonej w niniejszej umowie za
wykonanie przez Wykonawce dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym

zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy pzp.

Zmiany osobowe

zmiana os6b, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowna inne legitymujace sie co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane;

Zmian 0s6b do nadzorowania robot;

zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nainnego
dysponujacego co najmniej porownywalnym do$wiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym;

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile
postuzenie sie Podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu wykonania umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwigzan technologicznych w pordwnaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta moze dotyczy¢ czynno$ci,
ktére zgodnie z SWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie.

Pozostate zmiany

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy — w takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami;

odstapienie od realizacji przedmiotu umowy jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw jej realizacja
bytaby potaczona z nadmiernymi trudnosciami albo grozitby jednej ze stron razacq stratg, czego strony nie
przewidziaty przy zawarciu umowy. Za razacq strate nalezy w tym przypadku uzna¢ strate w wysokosci, o
ktérej mowa w art. 397 Kodeksu spétek handlowych;

inne niz wymieniona ,sita wyzsza” zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia
uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i dokumentacjg

Zlecenie przez Zamawiajacego dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych zaméwieniem
podstawowym zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy pzp do 15 % warto$ci zamowienia okre$lone;
W umowie.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych zmiana danych
zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana
dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie pfatnosci wobec podwykonawcdw) oraz zmiany danych
teleadresowych i zmiany os6b wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

§ 17 ROZWIAZYWANIE SPOROW

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych,
Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postepowania Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

Strony podejmg probe rozwigzania sporu w trybie zawezwania do proby ugodowej okreslonej przepisami art. 184-186
Kodeksu Postepowania Cywilnego.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktdre nie zostang rozwigzane polubownie, Strony oddadzg
pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 18 REKLAMA

1. Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego odnosnie lokalizacji
wszystkich reklam oraz informacji umieszczanych na terenie budowy, w tym réwniez na ogrodzeniu.

2.  Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ nazwy Zamawiajacego w informacjach dla medidéw czy reklamach ani innych
celach promocyjnych bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§ 19 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zmiana tresci niniejszej umowy moze nastgpi¢ wylacznie w granicach unormowania art.455 ust.1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych, na warunkach okreslonych w SWZ.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej Umowy wymagaijq pisemnej formy, pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ zadnej cesji praw zwigzanych z realizacjg niniejszej
Umowy.

4. Integralng czescig Umowy sa:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia;
2) przedmiar rob6t budowlanych;
3) oferta Wykonawcy.

5. Strony nie mogg zmieni¢ postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, z wyjatkiem zaistnienia okoliczno$ci umozliwiajacej/ych takg zmiane, wskazanych w § 16 Umowy.

6. Tres¢ zawartej Umowy jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacii
publiczne;j.

7. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron i wchodzi ona
w zycie z dniem jej podpisania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki nr 1 Formularz Karty Gwarancyjnej
Zatacznik nr 2 O$wiadczenie Wykonawcy dot. BHP
Zalacznik nr 3 Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 Przedmiary rob6t budowlanych
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Zatacznik nr 1 do umowy nr WEiTI/12/ZP/2021/1035

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ

1. Zamawiajacy: Politechnika Warszawska Wydziat Elektroniki i Technik Informacyjnych

2. WYKONAWCA:  .eevviriiiieieiinsiinisissssssssssssssssnnsnnsesssssssssssnsssnsssssssnnnnnns

3. UmMOoWa Z dniad: covvviiiiiieiiiii i e

4, Przedmiot gwarancji: .......cocevnniiinniii

5. Data odbioru KONCOWEJO: .o

10.

1.
12.

WARUNKI GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejszg karta przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
dokumentacjgq projektowa, umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujacymi w przedmiocie umowy.

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie majg
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bteddw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i
bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢
uzytkowg, techniczna i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatow.

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz materiaty i urzadzenia dostarczone przez nas w
ramach realizacji inwestycji pod NAzZWa; «...vvvvveresessssnnnnnrerneeeens na podstawie zawartej w dniu ............ 2021 r. umowy
Nr WEIiTI/12ZP/2021/1035 wynosi ........ miesiecy liczac od daty odbioru koricowego lub, jezeli taki sporzadzono, od daty
odbioru usuniecia usterek, wad i niedorébek.

W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek Swiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w
sposéb wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czg$ci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usunigcie wady w sposob eliminujacy mozliwo$¢ ponownego
wystapienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjg do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu $wiadczenia
gwarancyjnego Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku konieczno$ci usunigcia wad w miejscu, w
ktérym znajduje sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca
(Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona
we wiadaniu uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) je$li wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -

Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o
ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie diuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastapig inne,
pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie diuzszych niz 14

dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy
bedzie miat prawo usungé wade we wlasnym zakresie lub zatrudniong strong, trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a
poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni
kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowe;j.
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13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

21.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuniecia wady w obu
elementach.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczeg6inie z tytutu uzytkowania i konserwaciji obiektu

budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.
Uprawnienia za wady fizyczne z tytutu rekojmi wygasaja po uptywie 36 miesiecy od daty odbioru koricowego robét.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie
lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementéw).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w pkt 7 - 13 i 15.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit
Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na
skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na piSmie uprzedzit Zamawiajgcego o
grozacym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na piSmie utrzymat swojg decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajacy
zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanej dokumentaciji i protokotu odbioru koncowego zrealizowanego przez
Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancii i rekojmi.
Gwarancjg oraz rekojmig objete sq wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty
wykonane bezpo$rednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta
spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce
(Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad.
Spis przekazanych Zamawiajacemu kart gwarancyjnych z gwarancjg producenta zawiera zatacznik nr 1 do niniejszych
Warunkéw gwarancii jakoSci.

Udzielajacy gwarancji

Zatacznik nr 2 do umowy nr WEiTI/12/ZP/2021/1035
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Warszawa, dnia ..............cc.eee..

OSWIADCZENIE

Firma:
Siedziba

Reprezentowana przez:

Oswiadczamy, ze ponosimy petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wszelkich wymogéw i zasad
wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz
prawidtowg organizacje stanowisk pracy podczas $wiadczonych ustug na terenie

Poza tym o$wiadczamy, ze dopuszczamy do pracy wylacznie pracownikow, oraz podwykonawcow, ktérzy
posiadaja;

aktualne badania lekarskie, stwierdzajgce zdoIno$¢ do pracy na zajmowanym stanowisku pracy,
aktualne szkolenie bhp

przeszkolenie instruktazowo-stanowiskowe na danym stanowisku pracy

petne wyposazenie w ochrony osobiste wymagane na danym stanowisku pracy

zapoznanie pracownikdw z oceng ryzyka zawodowego

a1 B WwN -
—_ == —

Oswiadczamy, ze zabezpieczymy staty dozor i nadzér techniczny nad pracownikami. Jednocze$nie,
zobowigzujemy sie uzywa¢ w procesach pracy narzedzia, maszyny i urzadzenia oraz inne $rodki wyltgcznie
petnosprawne, posiadajace wymagane prawem przeglady oraz certyfikaty.

(Podpis/data)
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