Zalacznik nr 7E do SWZ

(WZOR UMOWY DLA CZESCI V)
UMOWANTr IF..ciiiiiiiniennnnnn.

Wdniu ... r. w Zdunskiej Woli pomiedzy:

Powiatem Zdunskowolskim, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Zdunskowolskiego,
w imieniu i na rzecz ktorego dziataja:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

W postgpowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym, bez negocjacji (znak
postepowania: ZP.272........... 2021), na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) - dalej
,ustawa Pzp”, pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastgpujacej
tresci:

§1
. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zamoéwienia
publicznego pn.: ,,Przebudowa przejs¢ dla pieszych w obrgbie skrzyzowania drogi
powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna z droga gminng nr 119230E, ul. Zielong w Zdunskiej
Woli” wraz z zapewnieniem przez Wykonawce kierowania tymi robotami, zwanego w
dalszej czesci umowy ,,przedmiotem umowy”.

. Zamowienie bedzie realizowane w ramach zadania budzetowego pn: ,,Przebudowa przejs¢
dla pieszych w obrgbie skrzyzowania drogi powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna z droga
gminng nr 119230E, ul. Zielong w Zdunskiej Woli”

. Zamoéwienie pn.: ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych w obrgbie skrzyzowania drogi
powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna z drogg gminng nr 119230E, ul. Zielong w Zdunskiej
Woli” jest wspotfinansowane z  budzetu Powiatu Zdunskowolskiego, oraz $rodkow
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w ust. 1

zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w tresci Specyfikacji Warunkow



Zamowienia i jej zatacznikow, trescig oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej.

5. Szczegotowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okresla:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) bedaca podstawa przeprowadzenia
postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych, zwanej dalej ,,ustawg Pzp”,

2) dokumentacja projektowa sktada si¢ z:

a) Projekt budowlany — Przebudowa przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu drogi
powiatowej nr 4930E, ul. Szkolng z drogg gminng nr 119230E, ul. Zielong w
Zdunskiej Woli

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

c) Projekt tymczasowej organizacji ruchu

d) Projekt docelowej organizacji ruchu

e) Przedmiar robot budowlanych

f) Zgloszenie budowy zdn...................

6. Integralnie z umowg wigzace dla stron umowy sg postanowienia zawarte W nizej
wymienionych dokumentach:

1) SWZ wraz z ztgcznikami,

2) dokumentacji projektowej,

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) zgtoszeniu budowy,

5) ztozonej ofercie przetargowe;j.

7.7 uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia Strony umowy o$wiadczaja, ze
dotagczony do SWZ przez Zamawiajacego przedmiar robot bedzie stanowit dla
Wykonawcy element pomocniczy i nie bedzie stanowit podstaw do roszczen Wykonawcy.

8. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z trescia SWZ oraz wszystkimi zatgcznikami,
w szczegblnosci z dokumentacja projektowa, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i uznaje
ja za podstawe wystarczajaca do realizacji robot budowlanych begdacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz oswiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty
wynikajace z dokumentacji projektowej i STWiORB oraz zapisow SWZ.

9. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia obowigzani
sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu
nalezytej realizacji zamowienia.

§2
Obowigzki Stron

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 5 pkt 2,
2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
3) odebrania przedmiotu umowy,



4) dokonania ptatnosci umowionego wynagrodzenia Wykonawcy,

5) udzielenia Wykonawcy niezbednych informacji i wyjasnien dotyczacych przedmiotu
Umowy w sytuacjach, gdy bgdzie to mozliwe i konieczne.

2. Na dzien podpisania umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ oswiadczenie
kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, kierownika robot w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych i odpowiednie dokumenty (uprawnienia) konieczne do zapewnienia
wilasciwego kierowania robotami prowadzonymi w ramach przedmiotu umowy. Kazda
zmiana kierownika budowy wymaga zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy moze odmowic
takiej zgody, jezeli nowa osoba bedzie miata kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa.
Zamawiajacy zatwierdzi zmiane takiej osoby i wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni
roboczych od dnia doreczenia mu takiego wniosku po spelnieniu przez Wykonawce
wymagan jak wyzej. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiajacego w terminie 5 dni
roboczych od dnia dorgczenia mu wniosku, uznaje si¢ ze Zamawiajacy wyrazil zgode na
zmiang takiej osoby.

3. W terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢
harmonogram rzeczowo-finansowy okres$lajacy zakres robot, termin ich wykonania i
warto$¢ oraz kosztorys ofertowy, ktory postuzy zamawiajacemu do celéw rozliczeniowych
uzyskanego dofinansowania.

4. Strony umowy ustalajg termin protokolarnego przekazania terenu budowy w ciaggu 7 dni
roboczych od podpisania umowy.

5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w calosci wraz
Zniezbednymi  dokumentami  umozliwiajacymi  Wykonawcy rozpoczgcie  robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego protokotu
podpisanego przez osoby upowaznione przez Wykonawce oraz Zamawiajacego.

6. Teren budowy zostanie przekazany jednorazowo.

7.0d chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
szkody wynikte na tym terenie, do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ na przekazanym mu terenie budowy:

1) chroni¢ mienie oraz zabezpiecza¢ dostgp na teren budowy osobom nieupowaznionym
przez cata dobe, do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego;

2) przestrzega¢ norm wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa, w szczegolnosci
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz, (poprzez sprawowanie nadzoru nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem p.poz.), Oraz zapewniac¢
bezpieczenstwo osobom przebywajacym w otoczeniu terenu budowy;

3) ustala¢ i utrzymywaé ogdlny porzadek na terenie budowy i terenie przyleglym do
terenu budowy, w szczegdlnosci poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz biezace usuwanie zbednych maszyn,
urzadzen, materiatoéw, odpadow, Smieci;

4) oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem nieuprawnionych osob
trzecich;

5) urzadzi¢ 1 organizowa¢ teren budowy oraz koordynowac roboty w jak najmniej
ucigzliwy dla wiascicieli posesji znajdujacych si¢ przebudowywanym odcinku;



6) wykona¢ na wilasny koszt wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania
zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi¢ instalacje niezb¢dne do
jego funkcjonowania oraz uwzgledni¢ ewentualne koszty zwigzane z zajeciem pasa
drogowego na czas wykonywania robot budowlanych wraz ze sporzadzeniem i
zatwierdzeniem projektu zmiany organizacji ruchu;

7) uporzadkowac¢ i oczys$ci¢ teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przylegtym) na
dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekaza¢ teren budowy
protokolarnie (protokét odbioru koncowego) Zamawiajgcemu.

9. W przypadku powierzenia wykonania zakresu robot budowlanych podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podejmowania czynnosci w zakresie biezgcego
koordynowania podwykonawcow.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) prowadzenia dokumentacji budowy (robdt) w sposdb zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego, w szczegolnosci prawidlowego prowadzenia
roboczego dziennika budowy;

2) poniesienia kosztow wszelkich prob i1 sprawdzen, pozwalajacych na zbadanie jako$ci
wykonanych robot budowlanych, zgodnie z zapisami w STWIORB;

3) zapewnienia odpowiedniego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz
wymaganych materiatbw w Sposob umozliwiajacy, na zadanie Zamawiajgcego,
zbadanie jakosci wbudowanych materiatow 1 wykonanych robdt oraz sprawdzenie
ilo$ci zuzytych materiatow;

4) poniesienia kosztow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektow na terenie budowy;, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ ponies¢ koszt energii elektrycznej i wody;

5) organizacji frontu robot budowlanych, tak aby w najmniejszym stopniu utrudniaé¢ ruch
drogowy oraz funkcjonowanie wtascicieli posesji  zlokalizowanych przy
przedmiotowych drogach;

6) uzgodnienia z Zamawiajagcym oraz Powiatowym Zarzadem Drog w Zdunskiej Woli
sposobu organizacji terenu budowy,

7) uzyskania wszelkich niezbgdnych uzgodnien z witasciwymi organami administracji
i poniesienia kosztow z tym zwigzanych;

8) udziatu w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego;

9) umozliwienia prowadzenia biezacej kontroli budowy i robot przez Zamawiajacego
I jego przedstawicieli (w tym inspektora nadzoru);

10) zapewnienia, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ 1 whasciwos¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego;

11) przestrzegania przepisoOw prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z p6zn. zm.), ustawy
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779), ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 888), a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowigzujacych w tym
zakresie przepisow.

12) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac¢ na jako$¢ robot lub termin ich wykonania;



13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych
robot, ich czesci, obiektow budowlanych sgsiadujacych lub znajdujacych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen - naprawienia
ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

14) zawiadomienia inspektora nadzoru z dwudniowym wyprzedzeniem pisemnie
i telefonicznie oraz dokonanie wpisu do roboczego dziennika budowy, o koniecznosci
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Inspektor nadzoru winni dokonac
odbioru tych rob6t w terminie nie dluzszym niz dwa dni robocze od daty
powiadomienia ich o tej koniecznosci. W przypadku niepowiadomienia Inspektor
nadzoru w terminie jw. i zakryciu robot podlegajacych odbiorowi, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do odkrycia robét a nastgpnie przywrocenia robot do stanu przed
odkryciem na swoj koszt;

15) informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego
0 koniecznosci wykonania robdot dodatkowych w terminie do 7 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

16) przedstawiania inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiatéw odpowiednich
dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania, tj.
w szczegodlnosci: certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci, atestow, $wiadectw pochodzenia i certyfikatow PZH.
Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestow lub
wykonanie badan jako$ciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
niewlasciwa jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robot;

17) w sytuacjach, gdy dokumentacja projektowa dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania
materialu rownowaznego w wykonywanych robotach, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
powiadomienia Zamawiajacego o ewentualnym zamiarze zastosowania materiatu
rébwnowaznego CO najmniej na 7 dni roboczych przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego, zastosowanie materialu rownowaznego wymagac bedzie akceptacji
Zamawiajacego przed jego wybudowaniem.

18) geodezyjnego =zabezpieczenia 1 odtworzenia punktow osnowy geodezyjnej
i granicznikow, w przypadku ich naruszenia lub uszkodzenia oraz inwentaryzacji
powykonawczej przez wyspecjalizowany podmiot posiadajacy w tym zakresie
wymagane prawem uprawnienia, oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej, na
koszt Wykonawcy;

19) usunigcia drzew, ponoszenia kosztow usuwania oraz kosztow nasadzen -
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nasadzenia do czasu uptywu okresu
gwarancji;

20) przekazania Zamawiajagcemu podczas odbioru koncowego Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacji powykonawczej okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) W Wersji papierowej
I elektronicznej (na no$niku danych np. CD, DVD) zawierajacej minimum:

a) szkice z inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] 1 jej zgloszenia do
zaewidencjonowania witasciwemu organowi geodezyjnemu,

b) protokoty odbiorow technicznych, atesty, gwarancje i $swiadectwa wbudowanych
materialdow budowlanych 1 wyposazenia — nie dotyczy to materiatow pozyskanych
od Zamawiajacego,



¢) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
I projektanta,

d) oswiadczenie kierownika budowy,
e) protokoty badan i sprawdzen,
f) kosztorys powykonawczy wykonanych robot,

21)organizacji robot budowlanych w taki sposob aby przez caly czas ich trwania
zapewniona byta przepustowos¢ (,,przejezdzalnos¢”) przebudowywanych odcinkow
drég, za wyjatkiem wytaczen z ruchu wynikajacych z projektow organizacji ruchu.

11.Wszystkie materialy z rozbiorki stanowigce wartos¢ uzytkowsg dla Zamawiajgcego
stanowig wlasnos¢ Zamawiajagcego. Nalezy je ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Inspektor nadzoru wskaze, ktére materiaty stanowig wartos¢ uzytkowa
dla Zamawiajacego. Materiaty z rozbidrek i inne odpady pozostate po wykonaniu robét,
a niestanowigce wartosci uzytkowej dla Zamawiajacego zostang przez Wykonawce
usunigte na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujacym przepisami.

12.Zobowigzuje si¢ Wykonawce do odwiezienia nadmiaru destruktu pochodzacego
z frezowania nawierzchni bitumicznej, materialow podbudowy drogi, drewna a takze
innych materiatobw pochodzacych z rozbidrki, uznanych przez Zamawiajacego za
przydatne stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajacego, na odlegtos¢ do 25 km, w miejsce/a
wskazane przez Zamawiajacego oraz zagospodarowania we wlasnym zakresie nadmiaru
ziemi z korytowania, gruzu, bryt korzeniowych i gatezi.

13.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w niniejszej umowie.

§3
Inne obowiazki wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, uzywajac wiasnych lub
udostgpnionych materiatow, maszyn i urzadzen. Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje
potencjalem maszynowym oraz potencjalem ludzkim posiadajacym  wiedze,
doswiadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do nalezytego wykonania
zobowigzan przyjetych na podstawie niniejszej umowy i nie istniejg zadne przeszkody
prawne i faktyczne uniemozliwiajace lub utrudniajace mu wykonywanie przyjetych w niej
zobowigzan.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ materiaty, odpowiadajace wymogom okreslonym
w SWZ, STWIORB oraz w obowigzujacych przepisach prawa, w szczeg6lnosci Prawa
budowlanego, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213) w zakresie dopuszczalnosci wprowadzania ich do obrotu i stosowania
w budownictwie, dotyczacym posiadania wymaganych atestow, certyfikatow, zgodnie
z warunkami przewidzianymi w SWZ.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ w okresie obwigzywania gwarancji, to jest w okresie
.................. (tu z oferty Wykonawcy) miesiecy od dnia odbioru koncowego, usuwac
wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy. Czas usuwania
wady, tzn. termin rozpoczecie i zakonczenia Zamawiajacy wyznaczy kazdorazowo przy
zgloszeniu Wykonawcy 1 uzalezniony on bedzie od rodzaju wady i zagrozenia dla
uczestnikow ruchu drogowego.

4. W przypadku niepodjecia si¢ przez Wykonawce do usuwania przez wady w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zlecenia naprawy



podmiotowi trzeciemu i kosztami naprawy obcigzy¢ Wykonawce wykorzystujac w tym
srodki z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, powiadamiajgc uprzednio
Wykonawce o takim zamiarze.

5. Zamawiajacy moze zawiadomié¢ o wystgpieniu wady w ostatnim dniu obowigzywania
gwarancji, a Wykonawca przyjmuje to jako skuteczne zawiadomienie i usuwa wadg
zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie.

6. W przypadku wytaczenia z uzytkowania czgsci wykonanych robot budowlanych z uwagi
na usuwanie wad, gwarancja na ten zakres robot automatycznie wydluza si¢ o okres
usuwania tychze wad.

§4
Czas trwania umowy i czynnosci odbiorowe

1. Termin zakonczenia robot budowlanych realizowanych w zakresie przedmiotu umowy
ustala si¢ do dnia................. (zgodnie z datq z oferty Wykonawcy, nie pozniej niz 7
miesiecy od daty zawarcia umowy)

2. Strony umowy postanawiajg, iz roboty budowlane bedg przedmiotem odbioru koncowego
oraz odbioru przed uptywem okresu gwarancji. Ponadto, strony dopuszczaja mozliwos¢
okresowych przegladéw technicznych wykonywania rob6t budowlanych na zasadach
przez siebie ustalonych.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ zglosi¢ w formie pisemnej Zamawiajagcemu gotowos¢ do
odbioru koncowego oraz dokonaé¢ stosownych wpisdéw do roboczego dziennika budowy
stwierdzajacych gotowos¢ do odbioru koncowego. Zamawiajacy zastrzega Sobie prawo
uznania gotowos$ci do odbioru koncowego za skuteczng tylko i wylacznie, jesli zostanie
ona potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uznanie gotowosci odbioru
koncowego jest warunkiem wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu rozpoczgcia
czynnosci odbiorowych.

4. Zamawiajacy zobowigzuje Si¢ wyznaczy¢ termin rozpoczgcia odbioru koncowego na dzien
przypadajacy nie pdzniej niz na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, a nastgpnie zawiadomi¢ o tym terminie
Wykonawce.

5. Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazad
Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru) dokumentacj¢ powykonawcza okreslona w § 2
ust. 9 pkt 21.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania si¢ z przystapieniem do odbioru
koncowego do czasu nalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktorym
mowa W ust. 5.

7. Strony postanawiaja, iz z czynno$ci odbioru koncowego zostanie sporzadzony pisemny
protokot odbioru. Protokot bedzie zawierat ustalenia dokonane w toku odbioru,
w szczego6lnosci okreslenie wad oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze. Po usunigciu wad stwierdzonych w toku odbioru
Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzuje si¢ do zawiadomienia Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru inwestorskiego) o ich usunieciu oraz zgloszenia gotowosci odbioru
usuni¢cia wad wyszczegdlnionych przy odbiorze. Z czynnosci odbioru usuniecia wad
wyszczegdlnionych przy odbiorze konicowym zostanie sporzadzony pisemny protokol
stanowigcy zatgcznik do protokotu odbioru.

Protokot odbioru koncowego oraz protokoly z czynnosci odbioru usunigcia wad
wyszczegblnionych przy odbiorze bedg podpisane przez Wykonawcg oraz osobe



upowazniong przez Zamawiajacego. Protokoly z czynnosci odbioréw usunigcia wad
wyszczegblnionych przy odbiorze beda podpisane przez osobg¢ upowazniong przez
Wykonawcg oraz przez Zamawiajacego tylko i wylacznie w sytuacji usunigcia wszelkich
wad, co Wykonawca uznaje i akceptuje.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub brak realizacji
przez Wykonawce zobowigzan przez niego przyjetych na podstawie umowy, niezaleznie
od uprawnien przewidzianych w § 4 ust. 6 i 7, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) odmowy przystgpienia do odbioru, jezeli przeszkode odbioru mozna usungé, do czasu
jej usunigcia;
2) odstgpienia od umowy, jezeli przeszkody nie da si¢ usungé;

3) zadania wykonania rob6t budowlanych po raz kolejny.

§5
Osoby upowaznione do realizacji umowy
1. W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajacego reprezentowac
bedzie:

telefon do kontaktu: 43 824 42 42
2. Wykonawce reprezentowac bedzie:
e (dane osoby)
telefon do kontaktu: ...........ccccoeevviininncneee
e-Mail: .o
§6
Nadzér nad realizacjg umowy

1. W celu prawidtowego nadzoru nad realizacja przedmiotu umowy Zamawiajacy ustanowi
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz
W granicach umocowania nadanego mu na podstawie odrebnej umowy zawartej
Z Zamawiajacym

§7
Wartos¢ umowy

1. Umowne wynagrodzenie wykonawcy (warto$¢ umowy) zostaje okreslona na
............................... zt brutto (STOWNIE: ...ccoeevveeiiiieieieeieeieeie .. ZEOtyCh) 1 zawiera
wszystkie sktadniki cenotworcze 1 zgodna jest z oferta Wykonawcy zlozong
w przedmiotowym postepowaniu. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym

2. Strony zastrzegaja mozliwos¢ wprowadzania zmian do umowy w formie pisemnych
aneksow w przypadkach opisanych w § 11 niniejszej umowy.

§8

Warunki platnosci



. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty nalezno$ci przelewem, na rachunek
Wykonawcy:

po nalezytym wykonaniu przedmiotu umowy. Rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce do uiszczenia naleznosci stuzy¢é winien Wykonawcy do prowadzenia
rozliczen pienieznych zwigzanych z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza. Za dzien
zaplaty strony uznaja dzien ztozenia dyspozyCji przelewu przez Zamawiajacego.

. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT bedzie protokot odbioru
wykonanych robdt, w ktérych nie stwierdzono wystepowania wad istotnych. Wada istotng
jest taka, ktora wylgcza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z celem umowy, odbiega w
sposob zasadniczy od cech funkcjonalnych oraz estetycznych, znacznie obniza wartosc,
albo polega na znacznym odstepstwie od ztozonego zamodwienia. Protokoél odbioru
koncowego winien by¢ podpisany ze strony Wykonawcy co najmniej przez Kierownika
budowy oraz przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamowienia.

4. Termin zaptaty ustala si¢ na 30 dni od daty otrzymania faktury VAT (lub rachunku) za

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z koncowym protokotem odbioru,
z zastrzezeniem uprzedniego uregulowania ptatnosci wzgledem podwykonawcow zgodnie
z zapisami w § 13 niniejszej umowy. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z powodu nieuregulowania naleznosci na rzecz
podwykonawcow, nie uznaje si¢ jako zwloke lub opdznienie Zamawiajacego w zaplacie
I nie powoduje po stronie Zamawiajacego odpowiedzialnosci z tytutu zaptaty odsetek.

§9
Kary umowne
Wykonawca zaptaci kare umowng w przypadku:

a) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki do dnia
wykonania umowy,

b) z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
7 ust. 1,

c) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, W wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 7 ust. 1.

d) zwloki w usunieciu wad przez Wykonawce, stwierdzonych przy odbiorze koncowym
w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki naliczane do dnia usunigcia wad, a w okresie obowigzywania gwarancji
w wysokosci 1.000,00 zt brutto (Stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy rozpoczety
dzien zwloki naliczany do dnia usunigcia wad zgloszonych w trakcie trwania
gwarancji

e) za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w § 12 ust. 1, na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden
tysigc zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek oddelegowania do wykonania pracy
osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace¢ w rozumienil przepisow
Kodeksu Pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli



Zamawiajacy, w wyniku zleconej kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy, stwierdzi, ze
osoba ta nie jest zatrudniona na umowe o prace);

f) jezeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone dodatkowe wady nie
nadajgce si¢ do usuni¢cia, 1ecz nie uniemozliwiajace korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, ZamawiajaCy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1;

g) za niewykonanie zobowigzania przez Wykonawcg w catosci albo w czeSci
W nastepstwie okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,
w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaplaci kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego z powodu okoliczno$ci, za ktore pelng odpowiedzialno§¢ ponosi
Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1 - nie dotyczy odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy lub czeSci umowy
w przypadkach okreslonych w § 15 niniejszej umowy.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzié¢ strony wynosi

5.

40% wartosci umowy brutto.

Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzsza wysoko$¢ zastrzezonych Kar
umownych, kazda ze stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach
og6lnych.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia ich
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie
potracenia (kompensata umowna).

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
warto$Ci wynagrodzenia brutto co stanowi KWotg .........ccccoevvviininiiininnn, zt, stownie:
........................................................................... ztotych.

Zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zamdwienia
zostanie zwrocone w Ciagu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub
gwarancji kwote w wysokosci 30% zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana nie pdozniej
niz w 15 - tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranc;ji.

§ 11
Zmiany umowy
Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa:

1) wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy:

a) w przypadku wystapienia warunkow atmosferycznych oraz ich skutkow,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot. Fakt wystapienia niniejszych okoliczno$ci musi by¢
niezwlocznie potwierdzony w roboczym dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawieniem raportu potwierdzajagcego stacji meteorologicznej Instytutu



4)

Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin wydluzenia realizacji
przedmiotu umowy nie moze by¢ dtuzszy niz termin przerwania robét, o ktorym
mowa wyzej;

b) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne
w toku realizacji procesu budowlanego, niemozliwych do przewidzenia na etapie
projektu budowlanego, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do realizacji i
zakonczenia zamowienia podstawowego — W takim przypadku termin realizacji
umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do wykonania tych robot,

c) wskutek wystapienia dlugotrwatych ograniczen w dostepnosci i dojazdu do terenu
budowy, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

d) w zwigzku z wykopaliskami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami,
niewypatami uniemozliwiajagcymi wykonanie robdt, w zakresie niezbednym do
wykonania lub nalezytego wykonania umowy, zwigzane z koniecznoscig ich
usuni¢cia z terenu budowy;

e) na skutek wystapienia sit wyzszych, np. powddz, huragan, trzgsienie ziemi;

2) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
3) zmiany osob upowaznionych do realizacji umowy wskazanych w § 5 niniejszej
umowy.

. Niezaleznie od postanowien ust. 1, dopuszczalne sa zmiany umowy, ktérych taczna

wartosC jest nizsza niz 15% wartos$ci pierwotnej umowy i zmiany te nie powoduja zmiany
og6lnego charakteru umowy.

. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje si¢ ze nizej wykonywane czynnosci $wiadczone be¢da przez
pracownikow na podstawie umowy o prace:

1) roboty zwigzane z poszerzeniem pasa jezdni, poczagwszy od wykonania podbudowy
konczac na nowej nawierzchni asfaltowej,

2) roboty ziemne,
3) roboty wykonczeniowe, w tym docelowe oznakowanie poziome i pionowe ruchu.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy 0 pracg, oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnos$ci w
zakresie realizacji zamowienia, wprowadza si¢ mozliwo$¢ zadania przez Zamawiajacego:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

innych dokumentow, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg, w szczego6lnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj Umowy o prace i zakres
obowiazkow pracownika.

§ 13



1.

2.

5.

6.

Regulacje zwigzane z podwykonawstwem
W zwigzku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowigzek:

1) przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu
jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, 1 do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo, i do jej zmian;

3) przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian;

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego jest przedstawienie przez
Wykonawcge dowodoéw  potwierdzajacych  zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dowodem takim beda nizej wymienione
dokumentow:

1) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

2) faktura lub rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dorgczone
Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem prac w ramach niniejszego zamdéwienia,

3) wyciagg z rachunku bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktorego wynika wplyw kwoty wynagrodzenia od Wykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia dowodow wskazanych w ust. 2 pkt 1-3 przed
dorgczeniem Zamawiajacemu faktury VAT, o ktorej mowa w § 8 ust. 4, termin zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy ulega przedtuzeniu w ten sposob, ze poczatkiem biegu
terminu bedzie dzien przedstawienia Zamawiajagcemu dowodow potwierdzajacych zaplate
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Jezeli jednak
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zglosi Zamawiajagcemu na pis$mie, ze
Wykonawca lub podwykonawca uchyla si¢ od zaptaty na jego rzecz wymagalnego
wynagrodzenia, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pisSmie o zamiarze
bezposredniej zaptaty odpowiedniej czeSci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, umozliwiajgc jednoczesnie Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia informacji 0 zamiarze bezposredniej zaptaty.

Przepisy art. 465 ustawy Pzp stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, co Wykonawca w pelni akceptuje.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostaje
ustalony w nastepujacy sposob:

nie dtuzszy 30 dni od dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, z zastrzezeniem ze
zafakturowany zakres robot zostat w zrealizowany prawidlowo 1 w petnym zakresie, co
potwierdzit Wykonawca.

Ustala si¢ nastepujace zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami:



1) warunki w umowach zawartych z podwykonawcami nie mogg by¢ dla podwykonawcy
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, wynikajace z
zawarcia niniejszej umowy;

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czy podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

7. Ustala si¢ wysokosci kar umownych, z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — 2000,00 zt (Stownie: dwa tysigce) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

2) W przypadku  nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 1000,00 zt (stownie
jeden tysiac zlotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek. W takim wypadku
wylacznie odpowiedzialnym za zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom jest Wykonawca,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany: 500,00 =zt (wykazanego w umowie
0 podwykonawstwo) za kazdy dzien zwtoki,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa tysigce zlotych) za
kazdy stwierdzony przypadek.

§ 14

Obowigzki stron w zwiazku z zaistnieniem wplywu okolicznos$ci zwigzanych z
wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy.

1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia niezwlocznie, wzajemnie
informujg si¢ o wptywie okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy, o ile taki wpltyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony umowy
potwierdzaja ten wpltyw dotaczajac do informacji, 0 ktorej mowa w zdaniu pierwszym,
o$wiadczenia lub dokumenty, ktore moga dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub osob §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w art. 11 ust.
11 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegbélnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych chor6b
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842);



4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentow produktu lub materiatlow, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-4 powyzej, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

2. Kazda ze stron umowy, o ktorej mowa w ust. 1, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych os$wiadczen lub
dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie
do wptywu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie.
Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest
od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
0 ktorych mowa w ust. 1 powyzej, moga wplyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie
umowy, o ktorej mowa W ust. 1, moze w uzgodnieniu z Wykonawca dokona¢ zmiany
umowy, o ktorej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych, w szczegdlno$ci przez:

1) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania robot budowlanych,

3) zmiane¢ zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia
wykonawcy- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekroczy 50% warto$ci pierwotnej umowy.

5. Okolicznos$ci zwigzane z wystagpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie
moga stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od
umowy.

6. W stanowisku, 0 ktorym mowa w ust. 3 powyzej, strona umowy przedstawia wpltyw
okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz
wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia
i dochodzenia kar umownych lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, moga wptyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy,
ktora jest zwigzana z wykonaniem zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg
odpowiednig zmiang tej umowy, w szczegdlnosci mogg zmienic¢ termin wykonania umowy
lub jej czesci, czasowo zawiesi¢c wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposob
wykonywania umowy lub zmienié¢ zakres wzajemnych $wiadczen.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, jezeli zmiana ta
obejmuje czgs¢ zamowienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca
i podwykonawca uzgadniaja odpowiednig zmiane 1gczacej ich umowy, w sposob
zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie beda mniej
korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie
z ust. 4.

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje si¢ do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca.

§ 15



Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp.

W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czgéci, ktorej zmiana
dotyczy.

. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego 0d umowy Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czg¢sci umowy.

§ 16
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wilasciwy
rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajagcego o zmianie formy
prawnej prowadzonej dziatalnosci, 0 wszczgciu postegpowania uktadowego lub
upadto$ciowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na
realizacjc umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkow prawnych
wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za dorgczong korespondencj¢ skierowang
na ostatni adres podany przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1740), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych oraz pozostate
przepisy prawa polskiego.

Niniejszag umowe sporzadzono W dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach jeden dla
Zamawiajacego jeden dla Wykonawcy.

(Wykonawca) (Zamawiajacy)



