Zadanie polega na wykonaniu nastepujgcych zakreséw robat:

1. Budowa instalacja nawadniajgcej ogrod dydaktyczny, w tym:

- doziemny odcinek wewnetrznej instalacji wodociggowej,

- zestaw nawadniajacy (zdréj ogrodowy/wylewka)

- odtworzenie utwardzenia terenu w miejscu utozenia doziemnego odcinka wewnetrznej
instalacji wodociggowe,;.

2. Budowa sciezek ogrodowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

3. Montaz wzdtuz $ciezek ogrodowych tawek z oparciem.

4. Montaz narzedziownika (prefabrykowany budynek, schowek na urzadzenia gospodarcze)
na przygotowanym uprzednio placu o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

5. Budowa wysokiego kraweznika oddzielajgcego istniejacy plac przed budynkiem WTZ (po
stronie pdtnocnej) od przylegajacej do placu skarpy w celu ochrony placu przed naptywajgcymi
z tej strony wodami opadowymi.

6. Montaz mobilnego oswietlenia pracowni fotograficznej.

7. Montaz systemu przyzywowego w fazienkach.

8. Wykonanie odcinka wewnetrznej linii zasilajgcej w energie elektryczng logo firmowe na
elewacji frontowej budynku.

9. Montaz na scianach klatki schodowej poreczy dla niepetnosprawnych.

10. Wykonanie na $cianach korytarza oktadziny z ptytek ceramicznych drewnopodobnych.
11. Wykonanie nowych drzwi do pomieszczenia archiwum.

12. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza nowych elementéw zagospodarowania
terenu.



OPIS TECHNICZNY
1. Budowa instalacja nawadniajgcej ogréd dydaktyczny.

Projektuje sie doprowadzenie wody z instalacji istniejgcej wewnatrz budynku WTZ do
zdroju/wylewki zlokalizowanej w centrum projektowanego w przysztosci ogrodu
dydaktycznego (teren na tarasie po stronie potudniowej budynku WTZ). Wiaczenie do
wewnetrznej instalacji wykona¢ w piwnicach budynku, za wodomierzem. Wewnetrzny
odcinek instalacji wykona¢ z rur PE @ 15, doprowadzajgc do sciany zewnetrznej potudniowej
budynku. Odcinek wewnetrzny uzbroi¢ w zawdr odcinajgcy na poczatku odcinka i zawdr do
zrzutu wody z przewodu (na okres zimowy) przed $ciana potudniowy. Wykonanie robdt
ziemnych planuje sie mechanicznie za pomocg koparki podsiebiernej a w miejscach
skrzyzowania wodociggu 1z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym recznie. Przed
przystgpieniem do robét ziemnych i montazowych przytgcza nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym
uzytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét. Rurociag z rur PE
uktadac na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Nad rurociggiem nalezy wykona¢ warstwe ochronng
z piasku drobno i srednioziarnistego bez frakcji pylastych gr. 10 cm zageszczong. Nastepnie
zasypywac warstwami z gruntu rodzimego bez zanieczyszczen organicznych ubijajgc recznie
poszczegdlne warstwy. Zageszczenie osypki 90% w skali Proctora. Na gtebokosci 40,0 cm od
terenu wzdtuz wodociggu nalezy utozyé tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadka
metalowgq. Przy przejsciu przez $ciane piwnicy rurociagg prowadzi¢ w rurze ochronnej PCV @
50, o dfug. 0,7 m.

Po wykonaniu robét montazowych instalacji wody nalezy przeprowadzié¢ prébe cisnieniowa
zgodnie oraz wykonaé ptukanie i dezynfekcje przytacza.

W ramach robét towarzyszacych nalezy istniejgce od strony potudniowej budynku
utwardzenie terenu w niezbednym zakresie rozebrac a nastepnie odtworzy¢.
Warstwy konstrukcyjne odtwarzane nawierzchni:

- kostka betonowa gr. 6 cm,

- podsypka cementowo piaskowa; 5 cm

- kruszywo tamane, ttuczen 4-31,5 mm; 8 cm

- kruszywo tamane, ttuczen, 31,5-63 mm; 12 cm

- kruszywo tamane, niesortowane; 8 cm

- grunt rodzimy

- obrzeze trawnikowe 6x20 cm osadzone na tawie betonowej,

Podsypka z pospdtki o stopniu zageszczenia Is = 0,99

2. Budowa sciezek ogrodowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Warstwy konstrukcyjne chodnika:

- kostka betonowa gr. 6 cm,

- podsypka cementowo piaskowa; 5 cm

- kruszywo tamane, ttuczen 4-31,5 mm; 10cm

- kruszywo tamane, ttuczen, 31,5-63 mm; 12 cm

- grunt rodzimy

- po obu stronach chodnika obrzeze trawnikowe 6x20 cm osadzone na tawie betonowej,
Podsypka z pospdtki o stopniu zageszczenia Is = 0,99



3. Montaz wzdtuz sciezek ogrodowych tawek z oparciem.

Posadowienie, kotwienie i montaz:

- urzadzenia kotwione w gruncie przy pomocy kotew stalowych ktére sg obetonowane

- wykona¢ wykop pod fundament o wielkosci zaleznej od urzadzenia, nasigkliwosé
fundamentdéw nie powinna przekracza¢ 5%, stopien mrozoodpornosci nie mniejszy niz F25,
beton wytrzymatosci B15, mozliwe jest rowniez stosowanie fundamentéw w postaci
elementdéw prefabrykowanych

- ustali¢ kolejnos¢ montazu tak, aby byto mozliwe montowanie poszczegdlnych elementéow w
odpowiednie] kolejnosci, poszczegdlne elementy taczone w sposéb trwaty stanowigce dla
siebie podparcie

- sprawdzic¢ i wypoziomowac wszystkie elementy przed zalaniem fundamentow,

- wykopy pod fundamenty zala¢ betonem B15 i uksztattowac¢ wierzch fundamentu, nastepnie
uzupetni¢ gruntem oraz nawierzchnig (wszystkie elementy mocujgce urzadzenia z
fundamentami powinny by¢ usytuowane min 50mm ponizej poziomu gleby, czy innej uzytej
nawierzchni), przestrzen w wykopie wokét stopy fundamentowej przed zabetonowaniem
wypetni¢ pospdtka i zagescic przez ubijanie lub polanie woda.

Przyktadowa tawka z oparciem:

4. Montaz narzedziownika (prefabrykowany budynek, schowek na urzgdzenia gospodarcze)
na przygotowanym uprzednio placu o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.



Utwardzenie terenu o wymiarach liniowych po 60 cm wieksze niz wymiary w rzucie
narzedziownika. Utwardzenie wykonaé z kostki brukowej, betonowej gr. 6 cm. Warstwy
konstrukcyjne utwardzenia:

- kostka betonowa gr. 6 cm,

- podsypka cementowo piaskowa; 5 cm

- kruszywo tamane, ttuczen 4-31,5 mm; 10cm

- kruszywo tamane, ttuczen, 31,5-63 mm; 12 cm

- grunt rodzimy

- po obwodzie utwardzenia obrzeze trawnikowe 6x20 cm osadzone na tawie betonowej,
Podsypka z pospdtki o stopniu zageszczenia Is = 0,99.

Posadowienie, kotwienie i montaz:

- urzadzenia kotwione w gruncie przy pomocy kotew stalowych ktére sg obetonowane

- wykona¢ wykop pod fundament o wielkosci zaleznej od urzadzenia, nasigkliwos¢
fundamentéw nie powinna przekracza¢ 5%, stopien mrozoodpornosci nie mniejszy niz F25,
beton wytrzymatosci B15, mozliwe jest rowniez stosowanie fundamentdw w postaci
elementdéw prefabrykowanych - ustali¢ kolejnos¢ montazu tak, aby byto mozliwe montowanie
poszczegblnych elementdw w odpowiedniej kolejnosci, poszczegdlne elementy tgczone w
sposoéb trwaty stanowigce dla siebie podparcie

- sprawdzi¢ i wypoziomowaé wszystkie elementy przed zalaniem fundamentow,

- wykopy pod fundamenty zalaé betonem B15 i uksztattowac¢ wierzch fundamentu, nastepnie
uzupetni¢ gruntem oraz nawierzchnig (wszystkie elementy mocujgce urzadzenia z
fundamentami powinny by¢ usytuowane min 50mm ponizej poziomu gleby, czy innej uzytej
nawierzchni), przestrzen w wykopie wokét stopy fundamentowej przed zabetonowaniem
wypetni¢ pospdtka i zagescic przez ubijanie lub polanie woda.

Przyktadowy narzedziownik o wym. 2,64x2,45 m (w rzucie):




5. Budowa wysokiego kraweznika oddzielajgcego istniejgcy plac przed budynkiem WTZ (po
stronie pétnocnej) od przylegajacej do placu skarpy w celu ochrony placu przed naptywajacymi
z tej strony wodami opadowymi.

Element zagospodarowania terenu petnigcy role wygradzajgcg i ochronng wobec
utwardzonego placu po stronie potudniowej budynku WTZ. Ze wzgledu na naturalne
uksztattowanie terenu, opadajgcy w kierunku pétnocnym (budynku WTZ) stok, w trakcie
zwtaszcza ulewnych deszczy dochodzi do ciggtego zalewania i zamulania placu przed
budynkiem materiatem gruntowym nanoszonym z géry przez wody opadowe. Powoduje to
state trudnosci w utrzymaniu tego placu w odpowiednim stanie technicznymi porzadku.
Wykonanie nieco odsunietej od skarpy i nieco wyniesionej ponad teren bariery w postaci
obrzeza z prefabrykowanych elementéow betonowych zabezpieczy w przysztosci plac przed
ponownym zalewaniem i zamulaniem go.

Bariere nalezy wykona¢ z prefabrykowanych obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm,
osadzonych na tawie zelbetowej z betonu B-25 (zabezpieczenie przed podmywaniem) i
trzpieniach zelbetowych w gruncie.

6. Montaz mobilnego oswietlenia pracowni fotograficznej.

Robota polega na zamocowaniu za pomocg kotkéw rozporowych (zgodnie z wytycznymi
producenta urzgdzenia) w stropie wskazanego pomieszczenia gotowego urzgdzenia (mobile
oprawy oswietleniowe zamontowane do systemu ram, belek i pantograféw). Doprowadzenie
z najblizszej puszki rozdzielczej, do urzadzenia, zasilania za pomocg kabli ukrytych w listwie
natynkowej oraz montazu wigcznika pradu.

Przyktad mobilnego oswietlenia:
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7. Montaz systemu przyzywowego w tazienkach.



Montaz we wskazanych pomieszczeniach gotowych aparatow przyzywowych, sygnalizatorow
optyczo-akustycznych, przyciskow ,pociggowych” i kasownikéw oraz ). Doprowadzenie z
najblizszej puszki rozdzielczej, do urzadzenia, zasilania za pomoca kabli ukrytych w listwie
natynkowej

8. Wykonanie odcinka wewnetrznej linii zasilajacej w energie elektryczng logo firmowe na
elewacji frontowej budynku.

Doprowadzenie z najblizszej puszki rozdzielczej, do urzadzenia, zasilania za pomoca kabli
ukrytych w listwie natynkowej z wyprowadzeniem wypustu na zewnatrz i zabezpieczenie go
do czasu montazu loga firmowego.

9. Montaz na $cianach poreczy dla niepetnosprawnych.

W pomieszczenia komunikacji poziomej przewidziano wykonanie obustronnych poreczy ze
stali nierdzennych (rura @ 50) podpartych na wspornikach zakutych i zabetonowanych w
Scianach.

10. Wykonanie na $cianach korytarza oktadziny z ptytek ceramicznych drewnopodobnych.

We wskazanych korytarzach nalezy wykonaé¢ nowa okfadzine s$cian z ptytek ceramiczne,
gresowych, drewnopodobnych, o wym. 30x120, matowych.

11. Wykonanie nowych drzwi do pomieszczenia archiwum.

Istniejgce drzwi do pomieszczenia archiwum nalezy wykué ze $ciany i na ich miejsce osadzié
nowe, stalowe, petne o wym. 90x200 cm.



