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Nazwy i kody CPV 

a/ grupy robót  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

b/ klasy robót     

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 

dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

c/ kategorie robót 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

45232452-5 Roboty odwadniające,  

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  

45233140-2 Roboty drogowe 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

1. Zamawiający  
 

GMINA CHĘCINY  Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny 

 

2. Autor opracowania  
 
"PROJEKTOWANIE i NADZÓR BUDOWNICTWA DROGOWEGO - mgr inż. Zbigniew 
Ciepliński"  ul. Morcinka 25C,  25-421 KIELCE  
 
3. Podstawy formalno-prawne opracowania  
Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania pn. "Projekt i  rozbudowa drogi w 
miejscowości Siedlce na działce nr 247”, gmina Chęciny  opracowany został na podstawie 
umowy z dnia  04.02.2021 r.  

4. 
4.1  

Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiot i zakres zamówienia  

        

 

Zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartość niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego . Przedmiotem zamówienia 

jest  "Projekt i  rozbudowa drogi w miejscowości Siedlce na działce nr 247”, gmina Chęciny .  

W zakresie zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na 

rozbudowie drogi  gminnej na działce nr 247  w miejscowości Siedlce wraz ze wstępnym podziałem 

około 65 działek przyległych do działek drogowych (ZRID).  Zakres zamówienia obejmuje  odcinek 

drogi gminnej zlokalizowanej na działce gminnej i przyległych w miejscowościach Siedlce  .  

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo do dysponowania w/w działką drogową w celu uzyskania 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 

W tabeli poniżej podano zestawienie dróg objętych opracowaniem wraz z ich długością i wykazem 

pasów drogowych oraz ich powierzchnią.  
Tabela 1.  Wykaz dróg objętych opracowaniem  

Lp.  Nazwa drogi  Długość [mb]  

Szerokość nawierzchni drogi [ m] 

1  Droga na działce nr 247  w 
miejscowości Siedlce  

~990,00  5,50 m dla ruchu KR2, obciążenie 
115  kN/oś  

  Łączna długość 
drogi gminnej:  

~990,00 m 
~(1,00 km) 
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Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek 
przedsięwzięcie pn. :  "Projekt i  rozbudowa drogi w miejscowości Siedlce” na działce nr 247 i 

podlegających wstępnemu podziałowi,  gmina Chęciny o długości ~0,990 km .  Celem niniejszego 
PFU jest określenie niezbędnej wymaganej przepisami dokumentacji formalno-prawnej i projektowej, 
koniecznej dla uzyskania pozwolenia  na budowę projektowanej inwestycji oraz określenie wymagań 
w stosunku do realizacji przedsięwzięcia. Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy i rozbudowy drogi 
gminnej  klasy D (dojazdowej) wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego (jezdnego) o szerokości 
3,00 m usytuowanego wzdłuż prawej krawędzi jezdni . W zakres inwestycji wchodzi również budowa 
lewostronnego pobocza o szerokości 1,00 m i ulepszonego kruszywem o grubości warstwy 
kruszywa 15 cm  wraz z zagęszczeniem . 

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z załączoną do niniejszego PFU 

koncepcją Planu Zagospodarowania Terenu dla przebudowy i rozbudowy drogi gminnej i 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z 

późniejszymi zmianami . Cały zakres projektowania przewidziany jest do realizacji w ramach Ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych . Dokumentację Projektową  należy wykonać zgodnie z wymaganiami  Ustawy 

Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282. 

.  Roboty budowlane związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego należy prowadzić w 

szerokościach linii rozgraniczających drogi po wstępnym podziale działek przyległych (pas drogowy).  

Powyższa droga posiadać musi  następującą szerokość pasa drogowego : 
Droga w msc. Siedlce        -    pas drogowy min. 12,00 m 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, 
w Gminie Chęciny. Odcinek drogi gminnej, która podlega przebudowie i rozbudowie przebiega w 
pasie własności drogi gminnej wraz z działkami, które po wstępnym zatwierdzonym podziale 
stanowić będą pas drogowy. Długość przewidzianego do rozbudowy odcinka drogi to około 1,00 km . 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje: 

 Rozbudowę drogi  gminnej w miejscowości Siedlce w przebiegu zgodnym z Koncepcją  
Zagospodarowania Terenu z możliwymi zmianami  

 Przebudowę skrzyżowań z drogami – cztery skrzyżowania w tym na początku i końcu 
rozbudowywanej drogi  

 Budowę nowej nawierzchni drogi  gminnej klasy „D” dla ruchu KR 2 i  obciążeniu 115 kN/oś 

 Budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m przy prawej krawędzi drogi w 
miejscowości Siedlce 

 Budowę lewostronnego pobocza ziemnego ulepszonego kruszywem szerokości 1,00 m 
 Budowę zjazdów indywidualnych do posesji na każdą działkę  .  
 Budowę zjazdów publicznych na wszystkie drogi gruntowe wewnętrzne. 
 Budowę powierzchniowego odwodnienia drogowego do rowu otwartego wraz z budową 

zbiornika odparowującego na końcu drogi , 
 budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i urządzenia Brd ) w ciągu 

drogi w Siedlcach . 



 Program Funkcjonalno - Użytkowy   

 

P
R

O
G

R
A

M
 F

U
N

K
C

JO
N

A
LN

O
-U

ŻY
TK

O
W

Y
 

6 

 

 
Istniejący odcinek drogi w Siedlcach  ma następujące główne parametry użytkowe: 
- droga gruntowa o przekroju szlakowym, 
- klasa techniczna D , 
- długość drogi ~990,00 mb 
- szerokość jezdni 3,00 m do 3,50 m 
- nawierzchnia gruntowa nie ulepszona kruszywem (jedynie na krótkim odcinku ulepszenie  
   kruszywem) 
- odwodnienie powierzchniowe 
- korona drogi musi umożliwić zaprojektowanie Kanału Technologicznego z przynależnymi studniami   
  kablowymi  
- szerokość pasa drogowego po podziale działek przyległych musi umożliwiać w pasie drogowym    
  zaprojektowanie w przyszłości budowę mediów tj. wodociąg i zasilanie energią elektryczną poza  
  koroną drogi  przy zachowaniu wszelkich wymaganych odległości pomiędzy usytuowaniem  
  poszczególnych mediów (ze szczególnym uwzględnieniem wodociągu i energii) i być nie węższa    
  niż 12,00 m .  

 
Realizacja przedsięwzięcia  ma na celu: 
- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego 
- zapewnienie skomunikowania wsi Siedlce z gminą Chęciny i powiatem kieleckim  
- Skrócenie czasu przejazdu samochodów, 
- Podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- Polepszenie warunków ruchu, 
- Zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem po   
  drodze gruntowej często nieprzejezdnej 

Zastosowane rozwiązania techniczne w Dokumentacji Projektowej muszą być zgodne z 
obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i przepisami niezbędnymi dla zaprojektowania 
rozbudowy drogi kategorii gminnej  klasy D (dojazdowa).  

Szczegółowe opisy co do rozwiązań technicznych znajdują się w kolejnych punktach opracowania .  
Przedsięwzięcia w zakresie budowy drogi  będzie przygotowane i realizowane w trybie zgodnym z 
Ustawą  Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282. 

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca powinna spełniać 
wymagania niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (Ustawa z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych) . 

Istniejąca infrastruktura techniczna (słupy energetyczne, oświetlenie, wodociąg) zlokalizowana i 

zaprojektowana zostanie  w ciągu drogi gminnej w późniejszym czasie (decyzja Inwestora) . W 

ciągu drogi  w chwili obecnej żadne sieci infrastruktury technicznej nie występują poza siecią 

gazową  g315.  
 
W przypadku wejścia w życie ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego, która określa 
zasady i tryb nabywania praw do nieruchomości przeznaczonych do realizacji inwestycji, 
Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jej przepisów, przygotowania i zrealizowania 
przedmiotu zamówienia w oparciu o decyzje administracyjną wymaganą zapisami w/w ustawy. 
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Wykonawca winien śledzić na bieżąco aktualność obowiązujących przepisów prawa polskiego i Unii 
Europejskiej. 

Przyszły Wykonawca robót zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdów w terenie. 
Do obowiązków przyszłego Wykonawcy należy budowa wszystkich zjazdów zinwentaryzowanych i 
planowanych. Inwentaryzację zjazdów oraz zjazdy projektowane  należy uzgodnić z Zamawiającym . 

4.2 Charakterystyka inwestycji  

W ramach przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Siedlcach przewidziano 

wykonanie budowy nawierzchni drogi wymienionej w tabeli  

4.2.1. Droga w Siedlcach  :   

Parametry drogi należy przyjąć w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. 

zmianami) i następujące parametry techniczne  (użytkowe) : 

      droga o przekroju półulicznym  
 klasa drogi: D (dojazdowa)  
 przyjęta kategoria ruchu: KR2,  
 szerokość nawierzchni drogi: 5,50 m,  
 nośność nawierzchni (dopuszczalne obciążenie pojazdów) : 115 kN/oś  
 prędkość projektowa Vp = 30 km/h 

W części informacyjnej przedstawiono przekrój normalny rozbudowywanej drogi. 
Zastosowano następujące podstawowe przekrój normalny drogi: 
 - szerokość pasa ruchu w przekroju półulicznym – 2,75 m, 
 - długość drogi  ~0,990 km 
 - prawostronny ciąg pieszo-rowerowy usytuowany przy krawędzi nawierzchni o  
   szerokości 3,00 m, 
 - lewostronne pobocze gruntowe  ulepszone o szerokości 1,00 m, 

              - pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym jednostronne o wartości 2% w  

                kierunku rowu, 

              - pochylenie poprzeczne na łukach zgodne z wymaganiami techniczno –  

                budowlanymi 

Szczegółowe zestawienie drogi  i jej parametry zestawiono w tabeli poniżej.  

Tabela 2.  Zestawienie drogi objętej zamówieniem  

Lp.  Nazwa drogi  
Rodzaj 

nawierzchni  

Szerokość 
naw. drogi 

[m]  

Długość 
[mb]  

Powierzchnia 
utwardzenia * 

[m²]  
1  Droga w Siedlcach Beton asfaltowy  5,50  ~990,00  ~8 650,00  

* powierzchnia utwardzenia z betonu asfaltowego dotyczy nawierzchni jezdni wraz z ciągiem pieszo-
rowerowym bez  skrzyżowań . 

 
4.3 TECHNOLOGIA ( Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych) : 



 Program Funkcjonalno - Użytkowy   

 

P
R

O
G

R
A

M
 F

U
N

K
C

JO
N

A
LN

O
-U

ŻY
TK

O
W

Y
 

8 

 

W ramach inwestycji po przeprowadzonej analizie uwarunkowanej natężeniem ruchu (KR 2), 
warunkami gruntowo-wodnymi, zaproponowano wstępne konstrukcje.  

4.3.1. Rozbudowa drogi w m. Siedlce na działce 247 i na działkach podlegających wstępnemu 
podziałowi, gmina Chęciny  

Rozbudowa drogi polega  na wybudowaniu nowej konstrukcji drogi (tylko w pasie drogowym),  
budowie prawostronnego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,00 m, budowie lewostronnego 
pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem (warstwa kruszywa 15 cm) o szerokości 1,00 m oraz 
wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego  

 Na omawianym odcinku drogi  gminnej w Siedlcach przewidywana konstrukcja nawierzchni drogi 
będzie następująca :  

o Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  (AC 8S) o grubości warstwy 4 cm  
o warstwa wiążąca nawierzchni drogi z betonu asfaltowego  (AC 16 W) o grubości warstwy 8 

cm  
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o 

grubości warstwy 22 cm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C 50/30) 
o Podbudowa pomocnicza   mieszanki związanej cementem o C 3/4 o grubości warstwy 20 

cm  (wzmocnienie podłoża w zależności od grupy nośności) 

Przewidywana konstrukcja nawierzchni prawostronnego ciągu pieszo-rowerowego będzie  

następująca :  
o Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  (AC 8S) o grubości warstwy 5 cm  
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 

o grubości warstwy 15 cm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C 50/30) 
o Wzmocnione podłoże ze stabilizacji cementem o wytrzymałości Rm= 2,50 MPa o grubości 

warstwy 15 cm (konstrukcja może ulec zmianie po sporządzeniu opinii geotechnicznej) 
 

Uwaga : nowe konstrukcje  nawierzchni mogą ulec zmianie po wykonaniu opinii 

geotechnicznej podłoża przez Wykonawcę . Wykonawca robót  jest zobowiązany do 

opracowania  projektu konstrukcji nawierzchni i uzgodnienia go z Zamawiającym. 

Jednocześnie Wykonawca robót dokona sprawdzenia warunku mrozoodporności 

przy założeniu kategorii obciążenia ruchem KR 2  i w zależności od grupy nośności 

podłoża . 

 
W ramach inwestycji planuje się wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Przewidziano również przebudowę geometrii wlotów skrzyżowań i nawierzchni w obrębie 
istniejącego pasa drogowego. . Miarodajnym pojazdem przyjętym dla wlotów dróg gminnych jest 
samochód ciężarowy do wywozu śmieci. Długość pojazdu wynosi około 9,45 m . Na  budowanych 
drogach gminnych występują zjazdy indywidualne i publiczne .  
 Drogi należy projektować w granicach projektownych pasów drogowych stosując odcinki 
proste i łuki poziome w planie zgodne z obowiązującymi przepisami dla kategorii dróg dojazdowych. 
Na połączeniu z drogami należy zastosować łuki umożliwiające przejazd samochodów osobowych i 
sprzętu rolniczego. Rozwiązania wysokościowe dróg dojazdowych muszą uwzględniać 
dostosowanie ich profili podłużnych i przekrojów poprzecznych do poziomu przyległego terenu oraz 
zapewniać prawidłowe odwodnienie powierzchniowe. Połączenia z innymi drogami muszą być 
powiązane ze sobą w sposób uwzględniający ukształtowanie każdej drogi. Takie ukształtowanie 
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wysokościowe dróg zapewni skuteczny odpływ wód opadowych z ich korony a także swobodny 
dostęp do przyległych posesji. W ramach budowy drogi gminnej dojazdowej należy wykonać również 
zjazdy z dróg gminnych do przyległych posesji (przez pobocze lub przez ciąg pieszo-rowerowy) . W 
przypadku krzyżowania się projektowanej drogi z drogami niepublicznymi (na początku i końcu 
opracowania) należy przewidzieć miejsca do zawracania . Na etapie opracowania projektu 
budowlanego i wykonawczego przyszły Wykonawca uzgodni lokalizację zjazdów z mieszkańcami i 
Zamawiającym . 
 
4.3.3.  Zjazdy   
Wstępnie przyjęto następujące parametry techniczne zjazdów publicznych: 
- szerokość zjazdu nie mniejsza niż 5 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie   
  większą niż  szerokość jezdni na drodze, 
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie    
  mniejszym niż 5 m, 
- na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu nie   
  większe   niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większy niż 12%, 

Przewidywana konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych przez ciąg 
pieszo rowerowy będzie następująca :  

o Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm  
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 

o grubości warstwy 22 cm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C 50/30) 
o Wzmocnione podłoże ze stabilizacji cementem o wytrzymałości Rm= 2,50 MPa o grubości 

warstwy 15 cm 
Wstępnie przyjęto następujące parametry techniczne zjazdów indywidualnych: 
- szerokość nie mniejsza niż 4,5 m w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większej    
  niż  szerokość jezdni na drodze, 
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie  
  mniejszym niż 3 m, 
Przyszły Wykonawca robót zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdów w 

terenie.  
Do obowiązków Wykonawcy należy budowa wszystkich zjazdów zinwentaryzowanych. 
Inwentaryzację zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 
Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Przed rozpoczęciem projektowania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań 
geologicznych i uzyskania opinii geotechnicznej dla uzyskania pełnego rozpoznania parametrów 
gruntowych w poziomie posadowienia obiektów oraz sposobu posadowienia obiektu budowlanego – 
drogi .  

Danymi wyjściowymi przy projektowaniu odwodnienia drogi winny być zaktualizowane przez 
Wykonawcę obliczenia świateł rowu przydrożnego wykonane w szczególności w oparciu o 
zaktualizowane mapy do celów projektowych i inne pomiary szczegółowe. Na podstawie 
wykonanych przez siebie obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych Wykonawca uzyska decyzje o 
pozwoleniu wodnoprawnym dla budowy odwodnienia oraz wykonania zbiornika odparowującego   . 

Wybór sposobu posadowienia odwodnienia drogi powinien wynikać z dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej lub informacji geotechnicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 
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1995 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, ze zm.), ustawy z dnia 7 
lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 
463) 

Zagospodarowanie terenu 
Projektowane zagospodarowanie terenu ulegnie zmianie poprzez zwiększenie        

parametrów użytkowych  obiektu (drogi) .  

Metody wykonania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych oraz technologie wykonania rozbudowy drogi . 

Wszelkie wyroby użyte w trakcie prowadzenia robót muszą być wprowadzone do obrotu 
zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. 
zm.) Wszystkie zastosowane do rozbudowy drogi materiały muszą posiadać Deklaracje Właściwości 
Użytkowych . Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztuką 
budowlaną i obowiązującymi przepisami. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony. 
Realizacja robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem ochrony środowiska na obszarze 
prowadzenia prac, obejmując odnowę gleby, zieleni i naturalnego ukształtowania po zakończeniu 

Urządzenia ochrony środowiska 
W związku z realizacją inwestycji powinny być przewidziane, wykonane i stosowane środki 

zapobiegające ponadnormatywnemu oddziaływaniu na środowisko. Dla omawianego 
przedsięwzięcia należy przewidzieć w szczególności: 

- wykonanie odwodnienia drogi z wykorzystaniem właściwego ukształtowania powierzchni 
drogi oraz systemu rowów lub odcinków kanalizacji z odprowadzeniem do pobliskich cieków 
lub kanałów wraz ze zbiornikiem odparowującym  

- przebudowa i rozbudowa drogi w rejonie obiektów zabytkowych w sposób uzgodniony ze 
służbami ochrony zabytków, 

- zachowanie spójności obszarów Natura 2000  
- prowadzenie prac budowlanych tak, aby jak najmniej zniszczyć przyległy teren omawianej 

inwestycji, w tym wyznaczyć drogi przejazdu dla transportu i maszyn budowlanych, 
- zapewnić taką organizację robót, aby ciężki sprzęt stosowany do budowy przejeżdżał jak 

najdalej i na jak najkrótszych trasach przez tereny zabudowy mieszkaniowej,  
- wycinkę drzew sprowadzić do minimum tak, aby obszar przebudowywanej drogi pozostawić  

w jak najmniej naruszonym stanie. W trakcie prac budowlanych zabezpieczyć systemy 
korzeniowe i pnie pozostałych drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi, 

- osłonięcie (oddzielenie od wykopu) odsłoniętych podczas prac ziemnych korzeni drzew folią 
PCV oraz sukcesywne nawadnianie, 

- ze względu na ochronę lęgów ptaków wycinkę drzew przeprowadzić w terminie poza 
okresem ich gniazdowania, 

- dobór mało uciążliwych rozwiązań wykonawczych, w szczególności szerokie stosowanie 
prefabrykatów i elementów montowanych poza placem budowy,  

- w fazie robót budowlanych związanych z robotami ziemnymi zabezpieczenie terenu i 
kanalizacji przed zamulaniem wskutek zwiększonej ilości zanieczyszczeń, w szczególności 
przed zanieczyszczeniami wypłukiwanymi z materiałów stosowanych do budowy i 
wprowadzaniem dużych ilości zawiesin, substancji organicznych oraz zanieczyszczeń 
ropopochodnych związanych z pracą sprzętu budowlanego i środków transportu (również 
awaryjne wycieki paliwa),  
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- stosowanie cichych technologii oraz maszyn i sprzętu o możliwie niskiej emisji hałasu  
i drgań,  

- prowadzenie prac hałaśliwych wyłącznie w porze dziennej w rejonach zabudowy 
mieszkaniowej, 

- transport i rozładunek prowadzić w taki sposób, aby nie powodować nadmiernego pylenia  
i emisji do powietrza,  

- nie dopuszczać do powstawania zanieczyszczeń dróg i terenów poza placem budowy,  
w szczególności powodowanych przez pojazdy budowy, 

- miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych odpowiednio zabezpieczyć przed   
możliwością wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem się ich do gruntów, wód 
lub kanalizacji, 

- lokalizacja zaplecza budowy możliwie daleko od brzegów cieków i zabezpieczenie go na 
wypadek wystąpienia wysokich stanów wód, wraz z organizacją systemu powiadamiania na 
wypadek wystąpienia powodzi, 

- prowadzenie nadzoru herpetologicznego,  
- przed rozpoczęciem robót sprawdzenie terenu pod kątem występowania chronionych 

gatunków zwierząt i uzyskanie decyzji zezwalającej na wykonywanie działań (np. płoszenie, 
przemieszczanie) niezbędnych dla zrealizowania inwestycji,  

- składowanie w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednią segregację,  
a następnie ponownie wykorzystywane lub utylizowane powstających odpadów, 

- warstwy urodzajnej gleby zdejmowane będą i składowane oddzielnie,  
a następnie wykorzystywane przy rekultywacji po zakończeniu robót, 

- po zakończeniu realizacji przyległy teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu 
umożliwiającego jego użytkowanie, 

- przewidywane tereny zieleni zharmonizować z otaczającym terenem (wkomponować  
w istniejący krajobraz) aby nie stanowiły elementów rzucających się w oczy obserwatorowi 
zewnętrznemu oraz były dostosowane do lokalnych warunków siedliskowych, 

- optymalizacja sposobów zimowego utrzymania drogi, 
- dobre utrzymanie drogi,  
- szybkie powiadamianie o stanach awaryjnych oraz sprawne reagowanie służb 

odpowiedzialnych za usuwanie skutków awarii. 
Niezależnie od powyższego wykonywanie robót musi być prowadzone zgodnie ze sztuką 

budowlaną  i zasadami bezpiecznego oraz ekonomicznego obchodzenia się z substancjami i 
materiałami, a późniejsza eksploatacja zapewnić utrzymanie obiektu we właściwym stanie przy 
zachowaniu zasad wynikających z przepisów prawa i obowiązków zarządcy dróg . 

W przypadku przekroczenia długości drogi ponad 1 km Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania 
decyzji   o   środowiskowych   uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia . 

Urządzenia podczyszczania wód opadowych i roztopowych 
Wody opadowo-roztopowe będą powierzchniowo do projektowanych rowów i za ich pomocą do 
odbiornika – zbiornika odparowującego  . 
 Wielkości zanieczyszczeń wyliczono w oparciu o metody podane w opracowaniu: „Zasady 
ochrony środowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg”, instrukcję obliczania i 
prognozowania stężeń ścieków dla nowych dróg krajowych (zarządzenie Nr 29 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006) oraz zasady podane w PN-S-02204.  
W PN-S-02204 podano zestawienie stężeń zawiesin ogólnych, przyjmowanych za miarodajne dla 
obliczeń zanieczyszczenia wód, w zależności od natężenia ruchu i zagospodarowania terenu dla 
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drogi o czterech pasach ruchu i szerokości jednego pasa wynoszącej 3.5 m, przyjmując 
współczynniki poprawkowe. 
Wartości zawiesin ogólnych oraz węglowodorów ropopochodnych podano w poniższej tabeli.  

 

 

Parametr 

 

Wielkość emisji 
maksymalnej 
dopuszczalnej 

mg/l 

 Wielkość emisji  

mg/l 

 Wielkość emisji  

mg/l 

 

Rok 2018 

 

Rok 2038 

Zawiesiny 
ogólne 

100 36,79 44,62 

Węglowodory 
ropopochodne 

15 2,91 3,57 

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z poźn. zm.) ścieki 
opadowe powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód w taki sposób, aby w odpływie 
zawartość zawiesiny ogólnej nie była większa niż 100 mg/l a substancji ropopochodnych nie większa 
niż 15 mg/l . 
Jak wynika z powyższych obliczeń i tabeli będą spełnione wymagania Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. 
Wody te nie będą również stanowiły zagrożenia dla wód podziemnych na omawianym terenie. 

Pasy zieleni izolacyjnej 
Dla analizowanych odcinków dróg gminnych nie przewiduje się zastosowanie pasów zieleni 
izolacyjnej. 

 Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana  
i niezwiązana z drogą 

Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia obiektów 
i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarach objętych przebudową 
i rozbudową drogi  gminnej, w szczególności : 

 cieki wodne, 
 sieć wodociągowa  
 sieć gazową gs315 
 kable teletechniczne, 
 linie napowietrzne/ziemne teletechniczne, 
 linie napowietrzne/ziemne energetyczne,  
 oświetlenie uliczne, 
 urządzenia melioracyjne, 
 kanalizacja sanitarna. 
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Sieci wodociągowe 

Dla wodociągu  w tym przypadku należy zabezpieczyć teren w pasie drogowym poza koroną drogi, 
czyli szerokość przyszłego pasa drogowego musi zapewnić lokalizację dla przyszłego wodociągu .  

 Istniejące uzbrojenie (zasuwy, hydranty, zdroje uliczne) w granicy pasa drogowego należy 
wymienić lub zabezpieczyć. Sieci należy oznakować tabliczkami montowanymi na słupkach 
lub na ogrodzeniach, budynkach itp.  

 Sieci likwidowane – należy zlikwidować poprzez ich wydobycie.. 

        Sieć gazowa gs315 

 Istniejące uzbrojenie (zasuwy, przyłącza) w granicy pasa drogowego należy wymienić lub 
zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami Gestorów.  

 w przypadku kolizji gazociągu gs315 z inwestycją należy zabezpieczyć gazociąg rurami 
dwudzielnymi stalowymi lub przebudować zgodnie z wytycznymi (warunkami technicznymi) 
gestorów. Na przebudowywanych sieciach w przejściach pod drogą należy na rurach 
ochronnych zamontować rurki sygnalizacyjne (sygnalizacja wycieków). 

 w granicach pasa drogowego w przypadku kolizji z inwestycją musi zostać przebudowane 
zgodnie z wymaganiami Gestorów 
 
Sieci teletechniczne 

 Sieci teletechniczne podziemne i napowietrzne w granicach pasa drogowego w przypadku 
kolizji z inwestycją zostaną przebudowane zgodnie z wymaganiami Gestorów. Słupy oraz 
kable zostaną wymienione na nowe. Kable teletechniczne doziemne kolidujące z korpusem 
drogi zastaną zabezpieczone rurami osłonowymi. 

Przy przebudowie i rozbudowie drogi należy zaprojektować Kanał technologiczny na całej 
długości tej drogi  

Sieci energetyczne 
 Sieci energetyczne podziemne i napowietrzne w granicach pasa drogowego w przypadku 

kolizji z inwestycją zostaną przebudowane zgodnie z wymaganiami Gestorów.  
Oświetlenie uliczne 

 Wykonawca robót w przypadku wystąpienia kolizji z inwestycją uzgodni z Zamawiającym 
zakres przebudowy oświetlenia drogowego 

 Rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych 
 Rowy melioracyjne będące odbiornikami wód opadowych lub roztopowych należy oczyścić 

na długości umożliwiającej poprawny odpływ tych wód. Należy usunąć chaszcze, krzewy, 
zarośla.  

 Skarpy i dna odbiorników wód opadowych i roztopowych  należy umocnić (płyty ażurowe, 
narzut kamienny, obetonowanie, dyble itp.) zgodnie z warunkami zrzutu wód oraz 
pozwoleniem wodnoprawnym .  

 Kanalizacja sanitarna 
 Kanały sanitarne grawitacyjne, które w wyniku realizacji inwestycji zostaną wypłycone lub 

znajdą się pod drogą (pod nawierzchniami dróg itp.) – należy przebudować  
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na odcinkach kolizyjnych, lub jeśli to będzie konieczne na większych odcinkach (przy 
czasowym zajęciu terenów przyległych). Kanały po przebudowie powinny posiadać 
przekrycie mierzone do wierzchu rury nie mniejsze niż 1,20 m. W przypadku sieci, których 
lokalizacja i stan techniczny, przy aprobacie gestora, nie będą wymagały przebudowy – 
należy poddać renowacji polegającej na wyczyszczeniu, remoncie studni i wzmocnieniu ich 
oraz zabezpieczeniu pierścieniami odciążającymi.  

 Wszystkie nowe studnie w granicach pasa drogowego należy wykonywać z pierścieniami 
odciążającymi. 

Kanał technologiczny 

Wykonawca przed uzyskaniem stosownych decyzji, rozpozna konieczność zaprojektowania  
i wykonania kanału technologicznego, mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.). Obowiązkiem Wykonawcy jest 
zaprojektowanie i wykonanie kanałów technologicznych w ramach przedmiotowej inwestycji . 
 

II.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

II.1.2.1. Dokumentacja techniczna i formalno prawna 
Realizowane na podstawie opracowywanego PFU Projekty : Zagospodarowania Terenu i Projekt 
Architektoniczno – Budowlany oraz Projekt Techniczny i projekty wykonawcze oraz etapy robót 
budowlanych należy dostosować do obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony 
środowiska i Prawa Budowlanego oraz dyrektyw unijnych w realizacji inwestycji.  

II.1.2.1.a Zakres obowiązków i wymagań wobec Wykonawcy prac projektowych dla 
przebudowy i rozbudowy drogi w Siedlcach  . 
 

Opracowanie dokumentacji projektowych  dla rozbudowy drogi w Siedlcach (dla pozwolenia na 
budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) powinno zawierać w szczególności: 

1. Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno – prawne: 
1.1. Mapa do celów projektowych (skala 1:500). – 3 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja     

     elektroniczna; 
1.2. Dokumenty własności (oryginały wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów) –  

    1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 
1.3. Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do czasowego korzystania z nieruchomości  

     (zgody, podpisane umowy użyczenia) – 2 egz. wersja papierowa; 
2. Opracowanie geotechniczne, sporządzone odrębnie dla każdej drogi – 4 egz. wersja papierowa +   
     1 egz. wersja elektroniczna; 
3. Projekt Zagospodarowania Terenu dla branży drogowej (w przypadku kolizji z infrastrukturą   
      zgodnie z wymaganiami  sporządzony odrębnie dla każdej branży) .  Projekt Zagospodarowania    
      Terenu  sporządzony dla wszystkich branż odrębnie - branża drogowa wraz z uzgodnieniami – 4  
      egz. wersja papierowa + 1 egz.  wersja elektroniczna; 
4. Projekt Architektoniczno – Budowlany  dla branży drogowej (w przypadku kolizji z infrastrukturą   
      zgodnie z wymaganiami  sporządzony odrębnie dla każdej branży) .  Architektoniczno –   
      Budowlany sporządzony dla wszystkich branż odrębnie - branża drogowa wraz z uzgodnieniami  
     – 4 egz. wersja papierowa + 1 egz.  wersja elektroniczna 
5. Projekt Wykonawczy dla branży drogowej (w przypadku kolizji z infrastrukturą zgodnie z  
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      wymaganiami  sporządzony odrębnie dla każdej branży). 
       Projekt Wykonawczy sporządzony dla wszystkich branż odrębnie - branża drogowa, sieci     
       uzbrojenia terenu (infrastruktura) wraz z uzgodnieniami – 5 egz. wersja papierowa + 1 egz.  
       wersja elektroniczna; 
6. Projekt Techniczny dla branży drogowej (w przypadku kolizji z infrastrukturą zgodnie z  
      wymaganiami  sporządzony odrębnie dla każdej branży). Projekt Techniczny sporządzony dla   
      wszystkich branż odrębnie - branża drogowa, sieci  uzbrojenia terenu (infrastruktura) wraz  
     z uzgodnieniami – 4 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 
7. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji oraz warunków technicznych  
     wymaganych przepisami szczególnymi: 

7.1 Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do wydania decyzji na usunięcie drzew  
      lub krzewów (jeśli konieczna) – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 
7.2 Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do zgłoszenia prowadzenia robót   
       w korytach cieków wodnych (ewentualnie uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia     
       robót w korytach cieków wodnych - jeśli konieczna) – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz.  
       wersja elektroniczna; 

7.3.  Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia  
        Wodno prawnego – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

 7.4.   Pozostałe wnioski o warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp. 
    7.5. Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwolenia na  

       realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzającej projekt budowlany zgodnie z Ustawą o  
       szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych –  
       1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

    7.6.  Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o  
        środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji – 1 egz. wersja papierowa +  
        1 egz. wersja elektroniczna; 

    7.7.  Wstępny podział wszystkich objętych Dokumentacją Projektową działek w ilości min. 5   
            egzemplarzy 
8. Decyzje administracyjne – po 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. Wersja elektroniczna 

8.1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli konieczna); 
8.2. Decyzja o zezwoleniu na wycinkę drzew lub krzewów (jeśli konieczna); 
8.3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (jeśli konieczna); 
8.4. Decyzja o warunkach prowadzenia robót w korytach cieków wodnych (jeśli konieczna); 
8.5. Decyzja pozwolenie wodnoprawne; 
8.6. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
8.7. Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę oraz zatwierdzająca projekt budowlany 
8.8. Ewentualnie inne niezbędne decyzje; 
8.9. Uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach 
8.10. Wszystkie wymagane spec ustawą drogową opinie do wniosku o wydanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

 Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, 
zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne, sporządzi dokumentację geodezyjno –
kartograficzną, dokumentację formalno - prawną związaną z czasowym oraz stałym zajęciem, 
opracuje dokumenty związane z ochroną środowiska tj. kartę informacyjną przedsięwzięcia, 
raport oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagany) niezbędne do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, sporządzi dokumentację geotechniczną, opracuje 
dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,  pozwolenia wodnoprawnego 
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w tym opracuje operat wodnoprawny, wykona w wymaganym i niezbędnym zakresie obliczenia 
hydrologiczno – hydrauliczne.  

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych opracowań lub 
dostosowania dokumentacji do wymagań np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 
innych warunków technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je własnym kosztem 
i staraniem. 

W przypadku konieczności wycinki istniejących drzew lub krzewów, Wykonawca uzyska 
zezwolenie na ich usunięcie stosownie do zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 wraz z późn. zm.). 

Realizacja inwestycji w trybie pozwolenia na budowę, wymusza na Wykonawcy w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka drogi objętego 
przebudową, dla określenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, uzyskania 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 

 Roboty budowlane, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 Prawo budowlane, wykonywane przy 
obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymagają pozwolenia na budowę,  przy czym 
do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami.  

W przypadku stwierdzenia konieczności zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.) Wykonawca zgłosi regionalnemu 
dyrektorowi ochrony środowiska prowadzenie działań związanych z przedmiotowym zadaniem. Jeśli 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia regionalny dyrektor ochrony środowiska wniesie w 
drodze decyzji, sprzeciw i nałoży obowiązek uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia działań, 
opracuje wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o warunkach 
prowadzenia działań i uzyska decyzję. 

Wykonawca uzyska stosowną decyzję pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie 
(budowę/przebudowę/rozbudowę/likwidację) urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie                 
z wód, zgodnie z ustawą : Prawo wodne. 

Wykonawca zadba o spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 39 ust. 6a ustawy 
o drogach publicznych, dotyczącym możliwości udostępnienia kanału technologicznego w pasie 
drogowym rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi  . Wykonawca jest zobowiązany do 
sporządzenia projektu kanału technologicznego. 

Opracowywana dokumentacja powinna być oparta na rozeznanych i uzgodnionych 
uwarunkowaniach gruntowo – wodnych (opinia geotechniczna). 

Teren niezbędny dla obiektów budowlanych poza istniejącymi pasem drogowym drogi 
gminnej, dla wykonania niezbędnych robót budowlanych (w tym zjazdy, obiekty tymczasowe, roboty 
na terenie wód płynących), określony w decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, Wykonawca 
prac projektowo – wykonawczych pozyska własnym kosztem i staraniem. Wykonawca pokryje 
wszystkie koszty czasowego zajęcia łącznie z kosztami operatów szacunkowych, dzierżaw 
i odszkodowań wynikających z zajęcia czasowego. 

Projekty poszczególnych obiektów powinny być wykonywane w ścisłej wzajemnej 
koordynacji międzybranżowej. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne należy 
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przedłożyć do oceny Zamawiającemu materiały do pozwolenia na budowę dla przebudowy i 
rozbudowy drogi wraz z projektem wykonawczym, zaś w przypadku opracowania także kompletną 
Dokumentację Projektową (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektoniczno-Budowlany i 
Projekt Techniczny) dla wszystkich branż (branża drogowa, ewentualne projekty rozbiórek, projekty 
branżowe – sieci uzbrojenia terenu dla pozostałej infrastruktury, uzgodnione u właściwych gestorów) 
wraz z niezbędnymi decyzjami oraz uzgodnieniami. 

W przypadku opracowania Dokumentacji Projektowej, należy dołączyć oświadczenie 
projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektów zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy 
technicznej oraz, że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Ponadto Wykonawca opracuje i przedłoży do uzgodnienia Zamawiającego pozostałe 
załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i 
zatwierdzającej projekt budowlany.  

W projekcie organizacji ruchu Wykonawca ustali jako wjazd i wyjazd zjazdy publiczne do 
obiektów prowadzących działalność gospodarczą (w przypadku posiadania 2 zjazdów). 

Zamawiający wymaga przedłożenia wersji elektronicznej dokumentacji projektowej 
i formalno - prawnej na nośnikach CD/DVD: zawierających każdorazowo pliki w wersji 
nieedytowalnej „*.pdf” oraz wersji edytowalnej w następujących formatach (lub innych 
kompatybilnych programach umożliwiających otworzenie i edycję pliku źródłowego): 

 Dokumentacja geodezyjno – prawna – format danych .*doc, *pdf  
 Materiały do uzyskania pozwolenia na budowę – format danych *.doc, *pdf 
 W przypadku opracowania: projekt zagospodarowania terenu –  kompletny – format danych 

*.doc, *PDF 
 Projekt architektoniczno – budowlany –  kompletny – format danych *.doc, *PDF 
 Projekt Techniczny –  kompletny – format danych *.doc, *PDF 
 Projekt wykonawczy – kompletny – format danych *.doc,*.pdf 
 Dokumentacja przetargowa – *.doc,*.xls,*.dwg 

Przy czym pliki doc. winny być zapisane w formacie Word 2007 lub starszym . 
 
Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia na swój koszt egzemplarzy: 
 wymaganych do uzgodnienia z Zamawiającym, z uwzględnieniem konieczności 

wprowadzenia ewentualnych korekt do dokumentacji po uzgodnieniach, 
 sporządzonych na potrzeby Zamawiającego np. w ramach bieżącego nadzoru 

projektowego, 
 stanowiących załączniki wystąpień do właściwych organów w ilościach zgodnych 

z obowiązującymi przepisami i składanych każdorazowo w 1 egz. Zamawiającemu do 
wiadomości, w sprawie uzyskania uzgodnień, warunków technicznych, opinii, decyzji 
i niezbędnych pozwoleń, z uwzględnieniem ewentualnych korekt wniosków i załączników. 

 
II.1.2.2.   Roboty budowlane 
Zakres obowiązków i wymagań wobec Wykonawcy robót budowlanych: 

 Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna 
należeć do Wykonawcy robót, 

 Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowiązuje zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń 
dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Teren należy 
zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
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 Zabezpieczenie i oznakowanie robót musi być zgodne z zaakceptowaną technologią 
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Do posiadanego zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu na czas robót Wykonawca obowiązany jest dołączyć pismo wysłane do 
organu ruchu, zarządu drogi oraz Komendy Policji informujące o dacie wprowadzenia 
organizacji ruchu dla przebudowy odcinków dróg, zatwierdzonej przez organ ruchu pismem 
(tu znak pisma i data), zachowując 7 dniowy termin wyprzedzający, 

 Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji oznakowania robót, 
 W czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

z korony drogi maszyn drogowych i urządzeń lub do dokonania zabezpieczenia w sposób 
akceptowalny przez Nadzór (Inspektora) przy realizacji robót „pod ruchem”, 

 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania (w sposób zwyczajowo przyjęty, 
z udokumentowaniem takiego działania) mieszkańców i osób prowadzących działalność 
gospodarczą i usługową w rejonie robót, media lokalne, służby specjalne, przewoźników, 
sztab kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu 
drogowym, 

 Wykonawca winien przewidzieć możliwość prowadzenia prac w systemie wielozmianowym 
oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrócenia czasu występowania utrudnień, 

 Wykonawca winien współdziałać z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robót 
w zajętym pasie drogowym, 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji w terminie ważności 
zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, 

 Wykonawca robót winien na własny koszt rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności 
urządzeń obcych i ponieść koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas 
prac urządzeń bądź sieci,  

 Przed wejściem z robotami Wykonawca robót na własny koszt sporządzi inwentaryzację 
stanu istniejącego, 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy robót teren w obrębie pasa drogowego dróg gminnych . 
 W razie potrzeby Wykonawca robót na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście 
w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów 
czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym, ustali do swoich potrzeb 
Wykonawca robót (operaty szacunkowe, dzierżawy i odszkodowania wynikające z zajęcia 
czasowego), 

 W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny wód płynących, 
należy przed planowanym zajęciem terenu (wykonywaniem robót budowlanych) sporządzić   
z zarządcą wód protokół zdawczo – odbiorczy przekazania terenu, na którym planowana 
jest inwestycja, ustalić zakres, warunki i termin zajęcia  terenu, 

 Wykonawca nie rozpocznie robót wcześniej niż w dniu przedstawienia Inżynierowi polisy 
ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie 
wymaganym przez Kontrakt, 

 Po zakończeniu robót Wykonawca zwróci się do Inżyniera (Inspektora Nadzoru) oraz do 
Zamawiającego o powołanie komisji odbioru robót, 

 Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zastabilizuje znakami granicznymi punkty 
załamania granic pasa drogowego - nowych działek nabytych na potrzeby realizacji 
inwestycji oraz odtworzy istniejące znaki graniczne pasa drogowego w sytuacji ich 
zniszczenia w trakcie prowadzenia robót budowlanych, 

 Wykonawca ma obowiązek ochrony znaków punktów osnowy geodezyjnej, usytuowanych  
w terenie objętym zakresem inwestycji, z jednoczesnym obowiązkiem ich odtworzenia  
w sytuacji, gdy ulegną zniszczeniu, bądź w sytuacji kolizji z zakresem inwestycji, 
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 Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie z wymaganiami 
w tym zakresie, 

 Wykonawca dostarczy pełną dokumentację do złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie, 

 Wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaże pas drogowy Zamawiającemu, 
 wszelkie prowadzone w terenie prace geologiczne dla potrzeb rozpoznania warunków 

gruntowo-wodnych w celu właściwego posadowienia obiektów budowlanych, muszą być 
wykonywane przez uprawnionego geologa . Celem sprawowanego nadzoru Zamawiającego 
jest bieżąca kontrola właściwości wykonywanych robót geologicznych, tj. monitorowanie 
oraz potwierdzenie wykonania uzgodnionego przez Zamawiającego zakresu robót 
geologicznych. 

 Wykonawca dokumentacji projektowej w fazie projektowania lub Wykonawca robót 
budowlanych na etapie budowy jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu 
robót, tj. ustalenia lokalizacji otworów oraz uzgodnienia projektu robót geologicznych. 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do skutecznego zawiadamiania Zamawiającego o 
każdorazowym zamierzonym terminie rozpoczęcia i zakończenia przez wykonawcę robót 
geologicznych w terenie w sposób umożliwiający wykonanie czynności nadzoru i 
dokonywanie przez Zamawiającego odbioru tych prac. 

 Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego (pismo, e-mail, fax) zawiadomienia 
Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczęciu prac 
w terenie. 

 W przypadku wykonywania prac geologicznych poza istniejącym pasem drogowym, 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska od właścicieli (użytkowników wieczystych) 
nieruchomości zgodę na czasowe zajęcie terenu w celu wykonania niezbędnych prac na 
etapie przygotowywania projektu robót geologicznych, w oparciu o który należy wykonać 
prace geologiczne w terenie. 

 Ponadto, w celu określenia niezbędnego zakresu robót, w tym ilości otworów geologicznych, 
można kierować się zasadami podanymi w opracowaniu pn.: „Instrukcja badań podłoża gruntowego 
budowli drogowych i mostowych 

II.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Wszystkie obiekty należy projektować i wykonywać w oparciu o obowiązujące w tym zakresie 
przepisy szczegółowe. Wykonawca musi zaprojektować rozwiązania projektowo – organizacyjne 
zapewniają ciągłość ruchu, dostęp do dróg publicznych, terenów przyległych i nieruchomości 
położonych wzdłuż drogi. Ponadto Wykonawca ma wskazać rozwiązania projektowo – organizacyjne 
zapewniają bezpieczeństwo użytkowania, nośność oraz ochronę środowiska 
 
1.4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań projektowo - organizacyjnych 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek 
rozbudowany odcinek drogi na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i obowiązującym prawem. 
Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, 
do których PFU się odwołuje. Podobnie budowana droga gminna odpowiadać będzie wymaganiom 
w niniejszym PFU i w dokumentach, do których PFU się odwołuje . 

Przebudowywaną i rozbudowywaną drogę należy projektować i realizować tak aby spełnione były 
wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 
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 bezpieczeństwa pożarowego, 
 bezpieczeństwa użytkowania, 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
 ochrony przed hałasem i drganiami, 
 usuwania wody opadowej i odpadów, 
 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 
 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
 ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 
 poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 
 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Ponadto ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe realizowanych obiektów budowlanych jakim 
jest przebudowa i rozbudowa drogi, wynikają z dokumentów do których odwołuje się PFU. 
Wszystkie obiekty należy projektować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy 
szczegółowe. 
Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do 
Wykonawcy robót. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście 
w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów 
czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. 
Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych 
oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników 
terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy.  
Zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu. 
Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych  
na własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót 
ich elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego na własny 
koszt. 

1.4.1  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

1.4.1.1  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI – KONSTRUKCJA BITUMICZNA 
Dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku 
polepszenia: 

 trwałości nawierzchni; 

 parametrów użytkowych; 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Modyfikacja rozwiązań konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 
Projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg wszystkich kategorii ruchu należy wykonać metodą 
ugięć, metodą mechanistyczną lub mechanistyczno – empiryczną. 
Założenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych dla 
budowanego odcinka drogi  gminnej przedstawiono powyżej w  PFU. 
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Wszystkie materiały użyte do wykonania konstrukcji bitumicznych muszą spełniać wymagania 
aktualnych wytycznych oraz przepisów szczegółowych, w tym PN. 

1.4.1.3 PODBUDOWA ZASADNICZA 

Warstwy podbudowy zasadniczej należy przyjąć zgodnie z pkt. I.1.1.2 PFU.  

Wszystkie materiały użyte do wykonania podbudowy muszą spełniać wymagania aktualnych 
wytycznych oraz przepisów szczegółowych, w tym PN. 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe w odniesieniu do obiektu budowlanego wraz z 
obiektami towarzyszącymi, będące pochodną przyjęcia kategorii i klasy drogi są zamieszczone 
powyżej w  PFU. 

1.4.1.4  PODBUDOWA POMOCNICZA 

Warstwy podbudowy pomocniczej należy wykonać zgodnie z pkt. I.1.1.2 PFU.  

Wszystkie materiały użyte do wykonania podbudowy muszą spełniać wymagania aktualnych 
wytycznych oraz przepisów szczegółowych, w tym PN. 

Niezależnie od kategorii ruchu, stosunek wtórnego i pierwotnego moduły odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. Kontrolę zagęszczenia należy wyznaczyć na podstawie procedury opisanej w 
normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury równoważnej, za którą uważać się będzie 
spełniającą wszystkie wymagania przywołanej normy w przedmiotowym zakresie. 

1.4.1.5   ULEPSZONE PODŁOŻE 

Dane dotyczące ulepszonego podłoża określono powyżej w PFU.  Zaznacza się, że warstwy 
ulepszonego podłoża opisane w PFU stanowią rozwiązanie wstępne. Po szczegółowym rozpoznaniu 
podłoża gruntowego należy przygotować projekt wzmocnienia podłoża i uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 

1.4.1.6   PODŁOŻE GRUNTOWE 

Parametry podłoża gruntowego i nasypu drogowego muszę spełniać wymagania normy 
PN-S-02205:1998. Jeżeli podłoże gruntowe zaszeregowano do innej grupy nośności niż G1, 
niezależnie od kategorii ruchu, podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1. 

1.4.1.7 ROBOTY ZIEMNE 

a) Materiały w wykopie 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 
powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do 
innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1. 

b) Materiały do wykonania nasypów 
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Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone  
w PN-S-02205 :1998 z zastrzeżeniami: 

 wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 – niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni 
robót ziemnych 1,2m; Is=0,97 – warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych 
poniżej 1,2m, 

 współczynnik wodoprzepuszczalności k ≥ 8m/dobę 
 wskaźnik nośności CBR ≥ 25%. 
 

II.2.2. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych 

II.2.2.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania 
projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez Wykonawcę. 
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia materiałów wyjściowych  
w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie 
opracowania projektu dokonywania przez przyszłego Wykonawcę korekt rozwiązań przedstawionych 
w PFU, o ile znajdują one uzasadnienie i jednocześnie nie naruszają charakterystycznych 
parametrów opisanych w pkt.II.1.1. 

Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej załączonych ogólnych rozwiązań projektowych i ich 
uściślenia w stopniu wymaganym do podjęcia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania 
dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej dla przebudowy i rozbudowy drogi gminnej . W szczególności Zamawiający 
oczekuje analizy przedstawionych w  PFU rozwiązań ogólnych w odniesieniu do: 

 koordynacji z przedsięwzięciami związanymi, 
 kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, 
 możliwości odwodnienia drogi, 
 warunków geologicznych i hydrogeologicznych, 
 konstrukcji nawierzchni;  Zamawiający wymaga wykonania projektu konstrukcji nawierzchni, 
 obsługi terenów przyległych,  
 prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej, 
 wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi, 
 innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem. 

Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona koncepcja 
wielobranżowych rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  
do akceptacji, wraz z komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie Wykonawca 
wprowadził do rozwiązań załączonych do PFU. 

Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do dalszych 
prac projektowych. 
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II.2.2.1.2. Stadium – dokumentacja  projektowa  budowlana 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 
warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane (obowiązującej od 2021 roku  oraz przepisach 
wykonawczych do niej. Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową 
budowlaną wszystkich rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji 
przedsięwzięć. W tym celu przyszły Wykonawca sporządzi projekty zagospodarowania terenu oraz 
projekty architektoniczno – budowlane.  

W dokumentacji projektowej budowlanej przyszły Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania 
terenu polegające również na wycince zieleni i stosownie do zakresu tych prac obejmie je 
odpowiednimi tomami opracowania. 

W dokumentacji projektowej budowlanej przyszły Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie 
założenia do projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację Zamawiającego, a które 
mogą mieć wpływ na sytuacyjno – wysokościowe kształtowanie projektowanych obiektów 
budowlanych. W szczególności w wystarczającym na potrzeby projektu budowlanego stopniu 
Wykonawca przewidzi organizację ruchu na skrzyżowaniach, lokalizacje przejść dla pieszych i ich 
oznakowanie pionowe aktywne, przystanków komunikacji zbiorowej. 
Przyszły Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną  
wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 
szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 Prawa Budowlanego 
 

II.2.2.2. Wymagania do opracowań szczegółowych: 

II.2.2.2.1. Projekty budowlane  (PB) 
Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 
warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane, przepisach wykonawczych do niej oraz 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  
z 2012 r poz. 462) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072). 
Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacjami projektowymi budowlanymi wszystkich 
rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. W 
tym celu przyszły Wykonawca sporządzi projekty zagospodarowania terenu oraz projekty 
architektoniczno – budowlane  ( w zależności od potrzeb również branżowe).  

W dokumentacjach projektowych budowlanych przyszły Wykonawca uwzględni zmiany 
zagospodarowania terenu polegające również na wycince i stosownie do zakresu tych prac obejmie 
je odpowiednimi tomami opracowania. 

Przyszły Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentacje projektowe budowlane  
wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 
szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa Budowlanego. 

Projekty budowlane powinny zawierać: 
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1) Projekty zagospodarowania terenu, złożone z: 
a) Części opisowych, 
b) Części rysunkowych; 

2) Projekty architektoniczno-budowlane, (w razie potrzeb również dla poszczególnych branż), 
złożone z: 
a) Opisów technicznych, 
b) Części rysunkowych; 

3) Projekty BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia), 
4) Projekty zieleni (wycinki/nasadzeń drzew i krzewów) w razie potrzeby. 

II.2.2.2.2. Projekty wykonawcze (PW) 

Projekty wykonawcze należy opracować dla drogi w jednym opracowaniu . W zakresie realizacji 
inwestycji występuje branża drogowa, odwodnieniowa,  ewentualnie inne jeżeli będą konieczne. 
Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna być opracowana zgodnie z warunkami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072). oraz przepisami związanymi z 
daną branżą projektu. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja 
projektowa budowlana poszczególnych branż. Wykonawca w zależności od potrzeb sporządzi 
dodatkowe projekty, które umożliwią prawidłowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. 
Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z 
punktu widzenia potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład projektów wykonawczych wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 
planowane obiekty  (w razie konieczności instalacje i urządzenia) : 
1) Wyciąg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami  

i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia o opisy i rysunki 
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 

2) Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne  
do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi, 

3) Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami 
i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy z dnia 
20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908 
z późniejszymi zmianami, 

4) Cześć przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i kosztorysy  
dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową, 

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentacje projektowe wykonawcze wraz ze wszystkimi 
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi. 

II.2.2.2.3. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych, nie później niż 2 tygodnie po 
podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie później niż 2 tygodnie po dacie uzyskania 
uprawomocnionego pozwolenia na budowę (prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej)  Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 

 zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach, 
 warunków umowy, 
 możliwości Wykonawcy, 
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 wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 
 poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 
 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych, 
 terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych elementów 

opracowań projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnień, pozwoleń 
i opinii wymaganych przepisami prawa, 

 czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 
 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 
Zamawiającego. 

II.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

II.2.4.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Do obowiązków przyszłego Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być 
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i jeżeli zajdzie taka konieczność 
uwzględniać objazdy innymi drogami . Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót, a 
także zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu 
ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót należy do Wykonawcy robót. 

II.2.4.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów 
technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową a odbywającego się 
po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z korzystaniem z istniejącej 
infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy 
rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. 

II.2.4.3. Roboty budowlane 

Wymagania w zakresie wykonywania robót 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniami na budowę dla przebudowywanej drogi lub 
zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych  i zatwierdzonymi dokumentacjami 
projektowymi budowlanymi a także zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentacjami 
projektowymi wykonawczymi, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanych przez Wykonawcę projektach budowlanych 
i wykonawczych, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu  
o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU) a także doświadczenie  
i wiedzą techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca 
zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii 
z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich 
uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można było 
przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowych, a mają istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 
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Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej  
i których nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania dokumentacji 
projektowej Wykonawca realizuje na własny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, których nie 
można było przewidzieć, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004  
Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone w 
umowie dodatkowej. 

Wymagania w zakresie kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), 
programem zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inżyniera 
(Inspektora Nadzoru)  wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inżynier (Inspektor Nadzoru) może zażądać od 
przyszłego Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału 
tolerancji.  
W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB  
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego 
na własny koszt. Sprawdzenie przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru) wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera (Inspektora Nadzoru)  dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach wiążących  
dla przyszłego Wykonawcy a powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier (Inspektor 
Nadzoru)  uwzględni wyniki badań materiałów i robót. 

II.2.4.4. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inżynier (Inspektor Nadzoru). 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
na piśmie o tym fakcie Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier (Inspektor Nadzoru) na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inżyniera (Inspektora Nadzoru), Wykonawcy 
i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru 
częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru) Świadectwa Przejęcia 
w zakresie części robót o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie 
z warunkami Kontraktu. 

Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera (Inspektora Nadzoru), który informuje o tym Zamawiającego. 
Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf  
i *.dwg. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego 
przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru), że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa 
poniżej,  przyjęte.  
O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera (Inspektora Nadzoru), Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do 
odbioru ostatecznego wykona Laboratorium Wykonawcy (badania kontrolne niezależnemu 
Laboratorium może zlecić w razie wątpliwości Zamawiający) na próbkach pobranych przez Inżyniera  
w obecności Wykonawcy. Inżynier (Inspektor Nadzoru) wskaże miejsca poboru próbek. Próbki do 
badań odbiorczych dostarcza do Laboratorium wskazanemu przez Zamawiającego Inżynier 
(Inspektor Nadzoru). 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów 
w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede wszystkim badań 
Laboratorium Wykonawcy i Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość  
w poszczególnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami 
i poleceniami Inżyniera. roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 
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W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych . 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych  
lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB,  
Komisja powinna nakazać przyszłemu Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając 
jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 
wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

1. Dokumentację powykonawczą. 
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) przygotuje i przekaże 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera (Inspektora Nadzoru) dokumentację 
powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych 
obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów 
elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na 
kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wydanych pozwoleń na budowę (a 
tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektów wykonawczych). Dokumentacja 
powykonawcza będzie obejmować dokumentacje projektowe podstawowe  
z naniesionymi zmianami oraz dodatkowe, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji robót. 
Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 
naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki budowy (oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, 
6. Deklaracje zgodności, Deklaracje Właściwości Użytkowych lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 
7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie  
z STWiORB w formie uzgodnionej z Inżynierem (Inspektorem Nadzoru), 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości  
co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
11. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych (jeżeli są wymagane) . 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać zgodnie 
z rozporządzeniem [4] geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu  
i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie odpowiedniego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
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Brakujące znaki graniczne Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki spełniają wymagania 
Zamawiającego) zamontuje je i zastabilizuje.w terenie 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Inżynierem. Niezależnie  
od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokument w rozdzielczości 
umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku 
danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

II.2.4.5. Rozliczanie zadania 
Wykonawca może wystawiać fakturę dopiero po zakończeniu robót i dokonaniu przez Inżyniera 
odbioru. 
Płatności dokonywane będą na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze strony 
Zamawiającego przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru) i Kierownika Projektu, z dołączonymi 
świadectwami płatności zgodnie z warunkami kontraktu i umową  
 

Ustawy i Rozporządzenia 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r nr 243 poz. 1623   

wraz z późniejszymi zmianami). 
[2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  
z 2012 r poz. 462) 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania, i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072). 

[4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodnień dokumentacji 
projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455). 

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 
[6] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 462). 

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) 
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IIII..  CCZZĘĘŚŚĆĆ  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNAA  

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
 
II.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 
Uzgodnienia w zakresie tras drogowych i ich szerokości i powiązań z istniejąca infrastrukturą 
drogową, zostały przedstawione powyżej – Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie. 

II.2.  Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 

W przypadku planowania w terenie poza istniejącym pasem drogowym robót budowlanych 
polegających np. na przebudowie zjazdów, budowie obiektów tymczasowych, budowie nowych sieci 
oraz dojazdów do mostów objazdowych, Wykonawca  powinien uzyskać prawo dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w formie umów cywilno - prawnych z właścicielami (władającymi) 
działek. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zajęciem czasowym terenów poza istniejącym 
pasem drogowym inwestycji, w związku z wykonywaniem robót budowlanych.  
 

Dodatkowe uwagi : 1. W przypadku wycinki drzew Wykonawca zobowiązany jest oprócz 
uzyskania zezwolenia na wycinkę do przeprowadzenia nasadzeń zastępczych wraz z ich 
pielęgnacją w okresie gwarancji . 
2. Dla zbiornika odparowującego (retencyjnego) o obliczonej pojemności na podstawie 
hydrologii Wykonawca musi przewidzieć ogrodzenie zbiornika z zabezpieczoną furtką oraz 
wykonanie dojazdu do wejścia na teren zbiornika przez osoby uprawnione do obsługi . 
Skarpy i dno zbiornika należy umocnić płytami ażurowymi i uszczelnić matami izolacyjnymi 
 
II.3.  Przepisy prawne i normy związane z  projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) 
[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z późn. zm.) 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 463) 

[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 z późn. zm.) 

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43 poz.430 z późn. zm.) 
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[8] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 z późn. zm.) 

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. 2003 nr 
120 poz. 1127 z późn. zm.) 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 
poz. 690 z późn. zm.) 

[12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2007 Nr 86 poz. 579 z późn. zm.) 

[13] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji 
śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. 2002 Nr 77 poz. 695 z późn. zm.) 

[14] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 
177 z późn. zm.) 

[15] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 
981 z późn. zm.) 

[16] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696) 

[17] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 
1656) 

[18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 
1714 z późn. zm.) 

[19] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 
627z późn. zm.) 

[20] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 
z późn. zm.) 

[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 Nr 177 poz. 1729) 

[22] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz.U. 2003 Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) 

[23] Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050) 
[24] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. 

zm.) 
[25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów 
i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom 
(Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582) 

[26] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30 
poz. 163 z późn. zm.) 

[27] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454 z późn. zm.) 

[28] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 
poz. 741 z późn. zm.) 

[29] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.) 
[30] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 

177 z późn. zm.) 
[31] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. 

zm.) 



 Program Funkcjonalno - Użytkowy   

 

P
R

O
G

R
A

M
 F

U
N

K
C

JO
N

A
LN

O
-U

ŻY
TK

O
W

Y
 

3

2 

 

[32] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 

[33] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) 

[34] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)  

[35] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. 
zm.).  

[36] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 
z późn. zm.) 

[37] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 42 z późn. zm.). 

[38] Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5 
poz. 13 z późn. zm.). 

[39] Protokół Organu Ruchu z dnia 21.10.2010 r. w sprawie zasad oznakowania poziomego 
i umieszczania przejść dla pieszych. 

[40] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 
z późn. zm.) 

[41] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 
z późn. zm.) 

[42] Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.). 
 

 
Uwaga dla wykonawcy : 

Późniejszy Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, 
rozporządzeniach i przepisach, i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej 
i prawa polskiego. 
 

II.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

 

III.4.1 Załączniki graficzne: 

 

- III.4.1.a – Plan  sytuacyjny w skali 1:1000 (na mapie zasadniczej)  

- III.4.1.d.1 Przekrój charakterystyczny drogi w Siedlcach w skali 1:50 

Załączniki graficzne znajdują się na końcu części informacyjnej programu funkcjonalno – 
użytkowego. 

 


