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WYMAGANIA OGOLNE

1.WPROWADZENIE

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z Budowq kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej w Stupsku;

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. zwigzanych z powstaniem kolumbarium, remontem istniejgcych schoddw i
przeniesieniem balustrady, zgodnie z dokumentacjq projektowq.

1.3.ZAKRES ROBOT SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdt objetych niniejszymi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST, dla poszczegdinych asortymentdw robdt.

1.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za joko$S¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera lub Kierownika
Projektu zgodnie z warunkami kontraktu.

1.4. 1.PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem.
1.4.2.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowaq:

a)Zamawiajgcego - wykaz pozycji, ktére stanowig Specyfikacje Istotnych Warunkdédw Zamdwienia i zostang przekazane
Wykonawcy:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR ROBOT - FORMULARZ KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

b)Wykonawcy - wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej 1j.: rysunki robocze, rysunki technologiczne, warsztatowe, projekty na roboty tymczasowe, projekty organizacii
ruchu na czas budowy.

1.4.3 DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni/zatwierdzi z zainteresowanymi organami, okreSlonymi przepisami
prawa, nastepujgce dokumenty:

1.Projekty technologiczne, organizacyjne robdt oraz Program Zapewnienia Jakosci

2.Plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejgcej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych 3.Projekt organizaciji i ruchu na czas budowy

4.Projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisdw ustawy [6] Do

obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezed:

a)opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed
rozpoczeciem robét rozbidrkowych,

b)uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

c)sporzqdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i
ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych.

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ wykonanie dodatkowych geotechnicznych badan uzupetnicjgcych w trakcie
realizacji Robdt o ile zajdzie taka potrzeba. Zakres badan uzupetniajgcych zostanie ustalony przez Inzyniera po zasiegnieciu
opinii Projektanta na podstawie wynikéw kontroli zgodno$ci warunkéw gruntowych i wodnych z przyjetymi w dokumentacii
projektowe;j.

1.4.4.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, | SST

Dokumentacja projektowa, SST stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jaokby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
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dokumentdéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary
podane na pismie sq wazniejsze od wymiardw okreSlonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjqg projektowq i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej
i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okredlonego przedziatu
toleranciji. Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg wykazywac zgodnose z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST i wptynie to na niezadowalajgcqg jakod¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.5.O0RGANIZACJA RUCHU
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi lub linii kolejowej i organem zarzgdzajgcym ruchem oraz Policjg projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca winien uzyska¢ od wtadz wszelkie niezbedne pozwolenia. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. Kazdy
dodatkowy schemat na wykonanie robdt wymaga opracowania odrebnego projektu org. ruchu (wymagane wszystkie
niezbedne opinie i uzgodnienia). Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia
itp.) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robdt. W czasie
wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajqgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczehstwo pojazddw
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczojgce bedqg akceptowane
przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$é
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres redalizacji Robdét. Dojozdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn
pracujgcych przy realizacji Robdt, Wykonawca oznakuje w sposéb zgodny z projektem organizacji ruchu, zatwierdzonym
przez organ zarzgdzajgcy ruchem na drodze, na ktérg nastepuje wyjazd. Wykonawca zobowigzany jest do montazu
urzgdzen oczyszczajgcych kota pojazddw wyjezdzajgcych z terenu budowy na droge, po ktérej odbywa sie ruch.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggto$ci komunikacji na istniejgcych trasach komunikacyjnych oraz
zabezpieczeniem ciggtosci przeptywu na ciekach potozonych w obrebie prowadzenia robdt przy budowie obiektdw
mostowych na czas prowadzenia tych robdét.
1.4.6.IABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia i
odbioru ostatecznego Robét. Koszt organizacii i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest witgczony w Cene Kontraktowq.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w
sposéb uzgodniony z Inzynierem.
a)roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektdw (jezdnie, obiekty
mostowe, $ciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia, zieleh, pozostate
elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania
odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera
Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio: czesci robdt albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do
utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,zZimowego utrzymania”, polegajgcego na zwalczaniu Sliskosci zZimowej i
ods$niezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ
administracji drogowej. Wymaga sie przy tym, aby w okresie wykonywania fzw. ,,zimowego utrzymania” Wykonawca nie
pozostawiat na nawierzchni uskokdw podtuznych ani poprzecznych, mogagcych grozi¢ wypadkami lub uszkodzeniami
sprzetu podczas zalegania $niegu. W tym celu Wykonawca dochowa wszelkich mozliwych staran, aby uskoki takie byty
niezwtocznie fazowane. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do wiadomosci projekt
organizaciji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiedni zarzqad drogi i
zatwierdzony przez organ zarzgdzania ruchem drogowym. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt, projekt organizacii
ruchu musi by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projekiu przez organ zarzgdzania ruchem drogowym i
przedstawiona do wiadomosci Inzyniera. W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqadzenia zabezpieczojgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewnidjgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i
w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedqg akceptowane przez Inzyniera. Koszt zabezpieczenia ferenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtqgczony w cene kontraktowq w ramach poszczegdinych pozycji kosztorysu.
b)roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie tfrwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzqgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
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oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z zarzgdcg drogi oraz organem zarzgdzajgcym ruchem i poinformuje
Inzyniera. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z zarzgdcq drogi oraz organem zarzgdzajgcym ruchem i
poinformuje Inzyniera. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtqczony
w cene kontraktowg w ramach poszczegdlinych pozyciji kosztorysu.
1.4.7.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowiqgzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego w tym w szczegdlnodci wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepisdw. W okresie trwania budowy i
wykanczania robdt Wykonawca bedzie:
a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,
b)podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwodci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujqc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1)lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych, 2)srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c)mozliwosciq powstania pozaru.
1.4.8.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na
podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb frzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.9.MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedq miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla ofoczenia, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
1.4.10.0CHRONA WLASNOSCI PUBLICZINEJ | GOSPODARCIZE)
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak:
linie napowietrzne, rurociqgi, kable, punkty geodezyjne, repery, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedagcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzen w
czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwigzane w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by<é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera, wtasciciela instalacji oraz wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowanego wtasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeb) wtadze lokalne oraz bedzie z
nimi  wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawigjgcego. Wszystkie roboty zwigzane z
wiascicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzglednic w cenie kontraktowej. Jezeli teren
budowy przylega do terenéw z zabudowq mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkahcéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczeh odszkodowawczych ze
strony wiascicieli istniejgcych nieruchomoséci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych  sporzqgdzi
inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, jak réwniez studni i
drog dojazdowych lezgcych w strefie wptywu drgan oraz innych skutkd4w prowadzenia Robdt, dokumentujgc stan
techniczny tych obiektdw. Nieodtqczng czescig tej dokumentacji bedq zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzgcy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. W strefach niekorzystnego wptywu
prowadzonych Robdt, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty tak, aby skutki jego dziatalnoici nie wptynety na stan
techniczny obiektéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy. W celu ograniczenia drgan Wykonawca powinien prowadzic¢
Roboty sprzetem nie wywotujgcym wibracji i innych negatywnych efektéw. Jeden egzemplarz dokumentacji inwentaryzacii i
oceny stanu technicznego istniejacej zabudowy zlokalizowanej w sgsiedztwie pasa drogowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu. W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany obja¢ monitoringiem wibracji budynki znajdujgce
sie w odlegtosci do 30 m od linii rozgraniczajgcej inwestycji w celu okreslenia wptywu budowy na budynki. Inzynier bedzie na
biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcqg a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczqgcych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w kontrakcie. W sytuacji koniecznosci
wejscia w teren poza pasem drogowym w celu wykonania budowy lub przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej,
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wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowq uzyczenia terenu, ewentualnie decyzjg wojewody o ograniczeniu korzystania z
nieruchomosci w celu wykonania w/w robdt, z rygorem natychmiastowej wykonalnosci. Za kazde nieuzgodnione wejicie w
teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomié na 7 dni przed wejsciem w teren wtasciciela
nieruchomosci, na ktérym bedqg prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakohczeniu robdt winien
uporzgdkowacd teren, naprawi¢ zaistniate szkody i wyptaci¢ wtascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za
niemozno$¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokdt stwierdzajgcey, iz ten nie rosci sobie juz
zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczyé w koszt wybudowania infrastruktury. Przed
rozpoczeciem robdét budowlanych Wykonawca sporzqgdzi dokumentacije stanu technicznego istniejgcych droég lokalnych,
znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzgdcy drogi za zgodne ze
stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtgczng czesciq tej
dokumentacji bedqg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzgcy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z zarzgdcami tych drég. Jeden egzemplarz
dokumentacji inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejacych drég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym
otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu. Po zakonczeniu budowy Wykonawca ponownie sporzqdzi dokumentacje inwentaryzacyjng i
fotograficzng istniejgcych drég wedtug zasad opisanych powyzej i przekaze jg Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie mogt
transportowac¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany
w W/w sposéb i potwierdzony u Zarzgdcy drogi. W strefie wyjazdu z terenu budowy na droge publiczng Wykonawca utworzy
stanowisko do czyszczenia opon pojazddw budowy. W przypadku ewentualnych roszczeh odszkodowawczych za
zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.
1.4.11.0GRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic¢, aby pojazdy nie spetnigjgce tych warunkdw zostaty usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drég publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez
fransport Wykonawcy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.12.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy oraz
przed rozpoczeciem robdt opracuje i przedstawi Inzynierowi do akceptacji Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan
BiOZ), wynikajacy z art. 21a Prawa Budowlanego i zgodny w szczegdtowym zakresie z Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27. 08 2002 (DZ.U. nr 151). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniqg odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajag odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.13.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdét od daty
rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe na przekazanym odcinku drogi lub
wykona oznakowanie niezgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu to powinien na polecenie Inzyniera natychmiast
rozpoczgé prace naprawcze. Prace naprawcze nalezy wykonaé w terminie $cisle wyznaczonym przez Inzyniera.
1.4.14.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposéb ciqggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawicjgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.4.15.ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedqg obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszqg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewnidjgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co
najmniej na 28 dni przed datq oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
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Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2.MATERIALY

2.1.ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jok réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego 7Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.
2.2.POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatdw ze zrédet
miejscowych wtqczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcq raporty z badah terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanq przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc akfualne decyzie o
eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdw pochodzgcych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazq sie potrzebne w zwiqzku z
dostarczeniem materiatdw do robdt. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatéw miejscowych bedq formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukohczeniu robdt.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy lub
wskazan Inzyniera (w przypadku moZliwosci ich sktadowania w liniach rozgraniczajgcych). Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy,
chyba, ze uzyska na to pisemnqg zgode Inzyniera. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany przez Inzyniera rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
2.4.PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.
Materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiezé na sktadowisko odpaddw. Koszty zwigzane z gospodarowaniem
odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na sktadowisku odpaddw poniesie Wykonawca. W
przypadku, gdy tymczasowe sktadowisko odpaddw znajduje sie poza terenem budowy koszty jego pozyskania oraz koszty
sktadowania na nim materiatéw do czasu ich pdzniejszego wbudowania poniesie Wykonawca.

2.5.INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdw mogqg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnoici stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedq stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

a)lnzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w  czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw
przeznaczonych do realizacji robét,

c)jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.6.MATERIALY ROZBIORKOWE | ODPADOWE

1.Wykonawca w ramach zaplecza ma obowigzek zapewni¢ poza pasem drogowym przez caty okres frwania budowy
sktadowisko materiatéw rozbidrkowych w odlegtosci nie wiekszej niz 50 km od placu budowy. Koszty pozyskania, utrzymania,
ochrony i likwidacji sktadowiska materiatdw rozbidérkowych ponosi Wykonawca. Miejsce sktadowania materiatéw
rozbidrkowych podlega akceptacii Inzyniera.

2.Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbidrek sg wtasnoscig Zamawiajgcego, z zastrzezeniem materiatdéw pochodzgcych z
rozbidrek istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Materiaty z rozbiérek Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ na sktadowisku
materiatdw rozbidrkowych. Koszt rozbidrek i wywozu na sktadowisko materiatédw rozbidrkowych ponosi Wykonawca.
3.Uzyteczne materiaty z rozbidrki takie jok: stalowe bariery drogowe, balustrady, elementy oznakowanie pionowego (stupki,
tablice, znaki drogowskazowe), kostka kamienna, ogrodzenia stalowe Wykonawca zdemontuje w sposdb nie powodujqcy
ich uszkodzenia, przetransportuje i ztozy posortowane na sktadowisku materiatéw rozbidrkowych do dyspozycji
Zamawiajgcego.

4. Pozostate materiaty rozbiérkowe nie posiadajgce petnowarto$ciowych wtasciwoséci materiatowych i nie nadajqgce sie do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajgcego wywiezie poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).
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5.Elementy pochodzqgce z rozbidrek istniejgcych sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
uprzednio uzgodnione z odpowiednim wtascicielem sieci uzbrojenia terenu i zaakceptowane przez Inzyniera,, przy czym
odlegto$¢ transportu bedzie nie wieksza niz 50 km. Koszt fransportu w miejsca wskazane przez wtasciciela sieci uzbrojenia nie
podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie jednostkowej danej pozyciji.

6. Pozostate materiaty odpadowe sg wtasnoscig Wykonawcy. Wykonawca usunie je poza plac budowy przy przestrzeganiu
zapisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami). Wykonawca powinien na etapie
przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegto$ci odwozu materiatéw na sktadowisko odpaddw i uwzgledni¢ to w cenie
ofertowej. Dopuszczalny jest tfransport na odlegto$¢ maksymalnie do 30 km od terenu budowy.

2.7.MATERIALY NIEODPAWIADAJACE WYMAGANIOM

Uzycie materiatdw nie spetniojgcych wymagah okreSlonych w szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych jest
niedopuszczalne. Z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom nalezy postepowaé zgodnie z klauzulg 7.5 1 7.6 FIDIC
1999. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Wykonawca wywiezie z Terenu Budowy na wtasny koszt i przedtozy do
zaakceptowania Inzynierowi materiaty, spetniajgce parametry okreslone w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalenh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i zatwierdzonych przez Inzyniera harmonogramach Wykonawcy. Sprzet bedgcy wtasnosciq
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé poza placem budowy, aby nie zanieczyszczad
gruntu olejami lub smarami, a w przypadku powaznej awarii wymieniac sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkdw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdét. Wykonawca
usunie taki sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia z terenu budowy na wtasny koszt.

4.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na joko$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw fransportu powinna zapewniaé prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i zatwierdzonymi przez Inzyniera harmonogramami
Wykonawcy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy Wykonawcy bedqg spetniaé wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robdét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera .

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedqg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacii projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzi Inzynier uwzgledni wyniki badahn materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej koszt odszkodowan za zniszczone mienie
oraz nasadzenia rolne na dziatkach przeznaczonych do czasowego zajecia. Po zakohczonych robotach Wykonawca ma w
obowigzku doprowadzi¢ teren dziatki do poprzedniego stanu. W otoczeniu pasa drogowego znajdujq sie naturalne siedliska
zwierzyny polnej i le$nej. Znajdujg sie na nich state gniazda objetych ochrong ptakdw, w tym kani rudej. Nowqg droge
wytrasowano tak, aby nie kolidowata z gniazdami i ze strefami ochronnymi wokot tych gniazd. Inzynier w porozumieniu z
miejscowymi Nadlesnictwami potwierdzi lokalizacje gniazd w/w ptakdw i ustali, czy nie powstaty nowe gniazda w innych
miejscach. Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej koszt ewentualnych czasowych wytgczen zasilania
energetycznego napowietrznych linii energetycznych, jezeli przyjeta technologia wykonania robdt budowlanych pod w/w
liniami bedzie tego wymagac ze wzgledu na bezpieczehstwo pracujgcych ludzi i sprzetu budowlanego. Podczas
wykonywania prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdling uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym istniejgcych
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Wykonawca powinien powiadomic¢ wtascicieli urzgdzen w terminie 7 dni przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z
usunieciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych. Koszty nadzoru
z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.



Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Poleceh Inzyniera, skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

5.2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendéw sasiednich
1.Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania placéw budowy i ich zaplecza oraz takiego poprowadzenia
drég technicznych, aby zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac teren przywrédci¢ do poprzedniego stanu.

2.Wykonawca jest zobowigzany organizowac roboty w taki sposdb, aby zminimalizowac¢ ilos¢ powstajgcych odpaddw
budowlanych.

3.Drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nie przeznaczone do wycinki Wykonawca jest obowigzany zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkédw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w
miejscach ewentualnego drenazu wéd podziemnych za pomocg wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia.
5.Bazy sprzetu i materiatédw nalezy ulokowad i zabezpieczy¢ w sposéb uniemoZliwiajgcy przedostawanie sie szkodliwych
zwiqzkdéw do Srodowiska gruntowo-wodnego.

6.3cieki socjalno-bytowe z baz technicznych nalezy odprowadzié¢ do szczelnych kontenerdw i wywiezé je do najblizszej
oczyszczalni.

7 Nalezy unika¢ zanieczyszczeh odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robdt budowlanych i eksploatacii
przedsiewziecia, a odpady powstate nalezy selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowacd.

8.Nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzgdzeh na biegu jatowym.

9.Nalezy zapobiega¢ wtdrnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszac sie bedq pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jokosci (PZJ) powinien zawierac: a)czesc

ogdIing opisujaca:

-organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

-sposéb zapewnienia bhp,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwadlifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,

-system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmédw sterujgcych, a
takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b)czeic szczegdbtowq opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkdw fransportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie fransportu,

- sposédb i procedure pomiardw i badah (rodzaj i czestotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét,
-sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiqgna¢ zatozong jako$¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciqg zapewniajacq stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST. Ponadto, dla okreSlonych w
odpowiednich SST robét Wykonawca bedzie wykonywat odcinki probne wedtug zasad i zakresu okre$lonego w tych SST.
Celem wykonywania odcinkéw prébnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce procedur w Programie
Zapewnienia Jakosci wykonywania odpowiednich robét jak i doboru poszczegdinych sktadnikdw, materiatéw.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreSlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowaq.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzeh
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedq tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdéw przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.3.POBIERANIE PROBEK

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier moze pobierac prébki i badac
materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajgc w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie pobiera¢ dodatkowe probki i prowadzi¢ badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Pojemniki do
pobierania prébek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Koszty pobierania prébek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badah przez
Wykonawce sq zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczegdinych pozycji kosztorysu. Koszty dodatkowych badan
zleconych przez Inzyniera pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiagjqcy.

6.4.BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera. Na 3 dni przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5.RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywacd Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w
terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw w  miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujagc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie oceniad¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badanh dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobieraé prébki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawidjgcego. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty
Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robdt z dokumentacjq projektowq i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. Jezeli przeprowadzone dodatkowe lub powtdrne badania okazg sie
zgodne z wymaganiami SST, to koszt tych badan poniesie Zamawiajgcy, natomiast, jezeli wyniki tych badan potwierdzg
niezgodnos$¢ z wymaganiami SST to ich koszt poniesie Wykonawca.

6.7.CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylkko materiaty zgodne z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich SST, ktére spetniajg
wymagania dotyczqce certyfikacji i znakowania okre$lone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r. z pézn. zm.

Zgodnie z tq Ustawqg wyréb budowlany nadaije sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:
a)oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowangq albo europejskg aprobatg
technicznqg, bqdz? krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europeijskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnoci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, cjoznakowany
znakiem budowlanym.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do ktérego majg
zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz.
1360, z 2003 r Nr 80, z pdzn. zm.), przewidujgce takie oznakowanie, wskazuje, ze wyrdb budowlany spetnia wymagania
zasadnicze, okreslone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, z zastrzezeniem ust. 2-4, jezeli producent,
majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczong
odpowiedzialno$¢, krajowq deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci
obejmuje wtasciwosci uzytkowania wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na
spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskie] Normy wyrobu, albo
wyrobu budowlanego, ktérego wiasciwosci uzytkowe, odnoszgce sie do wymagan podstawowych, rdznig sie istotnie od
wiasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez Komisje Europejskg na
opracowanie norm zharmonizowanych lub wytyczonych do europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sq wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
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producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tq dokumentacjq oraz z przepisami.
Dopuszcza sie do stosowania:

1.Wyroby posiadajgce znak CE - bez ograniczeh

2.Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE pod warunkiem, gdy:

a)wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

-w zgodzie z istniejgcq Polskg Normg a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg normg,

-w przypadku braku istniejgcej Polskie] Normy lub istotnej réznicy od jej zapisdw, to w zgodzie z uzyskang aprobatg
techniczng, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobatq,

-posiada znak budowlany $wiadczgcy o zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng, a producent zatgczyt
odpowiedniqg informacje o wyrobie;

b)wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zatgczyt do
wyrobu deklaracje zgodnosci z tq aprobatq;

cljest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;
3.Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
dla ktérego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjq oraz przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada deklaracje zgodnosci nie moze by
modyfikowany bez utraty waznoéci dokumentdw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu. Produkty przemystowe muszg posiadac jeden z w/w
dokumentéw wydany przez producenta. W razie potrzeby do dokumentu zostang dotgczone wyniki badanh
przeprowadzonych przez producenta, ktérych kserokopie zostang nastepnie dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Akceptacja udzielona jakiej$ parti materiatdéw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego
rédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania prob
materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej specyfikacji technicznej. Jakiekolwiek materiaty czy wyroby budowlane nie spetniajgce tych wymagan
zostang odrzucone. Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Wykonawca jest zobowiqzany do prowadzenia ciggtych badanh okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Wszystkie wbudowane
materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegdlnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca przedtozy szczegdtowq informacije o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badah laboratoryjnych i prébek do akceptacii
Inzynierowi. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

6.8.DOKUMENTY BUDOWY

1)Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawidjgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do daty odbioru ostatecznego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na
biezqco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramodw robdt,

-terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt wraz z okreleniem sposobu i zakresu tymczasowej
organizaciji ruchu,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -uwagi

i polecenia Inzyniera,

-daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robdt,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych zich opisem w dokumentacji projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

-dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

-dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kto je
przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, -inne

istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy robdt. Wzdr ksigzki, a w szczegdlnosci formularza obmiardw
zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wpisdw do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg
one potwierdzane przez Inzyniera.

6.9. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Jezeli nie moze nastgpi¢ odbidr robdt z powodu nie spetnienia wszystkich wymagan, okreslonych w punkcie 6 SST odnoénie
danego rodzaju robdt, Wykonawca na swdj koszt podejmie dziatania, dzieki ktérym doprowadzi do spetnienia tych
warunkéw i umozliwi odbidr robdt zgodnie z wymaganiami.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowq i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
SST wtadciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedqg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez
Sredni przekrdj.

llodci, ktére majqg byé obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Wszelkie
inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okre$lonych w ST.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badanh
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny oraz bedq uzupetnione odpowiednimi
szkicami, ktoérych wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem, oraz dokumentacjq fotograficzng, skatalogowang w sposdb nie
budzgcy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz
dokumentacjq fotograficzng bedq kazdorazowo zatgczone do dokumentdédw odbiorowych poszczegdlnych robdt a ich
wyniki zostang zapisane w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru: a)jodbiorowi

robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b)odbiorowi czesciowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakodci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru
przedmiotowych robdt dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czedci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgeych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentédw zawierajgcych komplet wynikdw badah laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, SST i uprzednimi ustaleniomi. Wykonawca jest
zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna byé
skatalogowana w sposdb nie budzgcy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje. Koszt
przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyimuje sie, ze jest
wtgczony w cene kontraktowaq.

8.3.0DBIOR CZESCIOWY



Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robédt. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier w obecnosci Wykonawcy.

8.4.0DBIOR OSTATECINY ROBOT

8.4.1.ZASADY ODBIORU OSTATECINEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia robdt i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacja projektowq i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2.DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZINEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

1.Dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera oraz dodatkowq, jesli
zostata sporzqdzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

2.5zczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne),

3.Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SSTi ew. PZJ,

Koszt przygotowania wszystkich materiatdw do dokumentaciji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega
odrebnej zaptacie.

8.5.0DBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny robdt”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9. 1.USTALENIA OGOLNE

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej
pozycji przedmiaru robdt.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji przedmiaru robdt. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedq obejmowad wszystkie koszty:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

-dostarczenie i koszty dostarczenia w miejsce wbudowania potrzebnych materiatdw,

-koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkciji

-warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, - warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami i tymczasowych drég dojazdowych wraz z ich
demontazem po zakohczeniu robét,

-koszty wytqczenia linii ciggtych i z gotowosciq ruchowq,

-koszty wytqczen i przetqgczen oraz niedostarczenia medidw,

-koszty optat za zajecie pasa kolejowego,

-koszty odszkodowanh za zniszczone mienie prywatne i komunalne,

-koszty nadzoréw wtascicieli przebudowywanych sieci nad i podziemnych

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

W sktad kosztéw posrednich wchodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), koszty
dotyczqce oznakowania Robdt, wydatki dotyczqce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umow
uzyczenia gruntdw, optaty za dzierzawe terenu, koszty transportu materiatdw na miejsce utylizacii i utylizacja materiatéw,
koszty projektéw uzupetniajgcych i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania
obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robdt wynikajace przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic,
wszelkie koszty wynikajgce z warunkdw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploataciji, ze szczegdinym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkdéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terendw sasiednich (pkt 5.2 niniejszej ST), ubezpieczenia oroz koszty zarzqdu przedsiebiorstwa Wykonawcey, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno- kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko
Wykonawecy z tytutu innych wydatkédw mogagcych wystgpi¢ w czasie realizaciji Robdt i w okresie gwarancyjnym.

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

12



9.2.0BJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

a)opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym
zarzgdcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robdt, b)zakupy i koszty zakupu
potrzebnych materiatéw,

c)dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

d) koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcii

e)ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami zatwierdzonych projektéw tymczasowej
organizacji ruchu i zasadami bezpieczehstwa ruchu, f)optaty/dzierzawy terenu,

g)przygotowanie terenu,

h)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

i)tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet, b)
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje: a)

usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzedniq statg organizacjq
ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwienh publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z pdzniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z pdzniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z pdzniejszymi zmianami) Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002.108.953)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.1985.14.60 wraz z pdzniejszymi zmianami) Rozporzgdzenie
Ministra

Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U.2001.112.1206)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2005.240.2027 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obwigzujgcych w budownictwie (Dz. U.z 1995r., nr
25, poz. 133)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentdéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpaddw (Dz.U.2001.152.1736)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.1997.98.602 z pdzniejszymi zmianami) Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatdw
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzgdzanie ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2003.177.1729) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz.U.2002.151.1256)

ROBOTY ZIEMNE ST.02

WPROWADZENIE

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

ROZLICZENIE ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WPROWADZENIE
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z budowq
kolumbarium i remontem schoddw na Cmentarzu przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w Stupsku; dz. nr 5/14, obreb 14.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych —
korytowania i wykopdw, uksztattowaniem terenu.
1.4 Ogdlne wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.
2. MATERIALY.
Do wykonywania wykopdw materiaty nie wystepujq.
3. SPRZET.
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w wymaganiach ogdlinych ST. Roboty mogg by<¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie. Sprzet do wykonania przedmiotowych robdt powinien uzyska¢ akceptacije Inspektora.
4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce tfransportu podano w wymaganiach ogdlnych ST. Materiaty mogqg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczye  przed
spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w wymaganiach ogdinych ST. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw
przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z podanymi w projekcie. W tym celu nalezy réwniez
wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizaciji wykopdw konieczne jest konfrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do przyjetej dokumentacji gdzie zatozono grunt niewysadzinowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w wymaganiach ogdinych ST.
Wykopy:
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniv powinny obejmowac: -
zgodno$¢ wykonania robdét z dokumentacijq
- prawidtowe wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzqj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopdw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw
Zasypki:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposdb i jakos¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w wymaganiach ogdlnych ST. Jednostkg obmiarowq jest 1 m2.
8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9.ROZLICZENIE ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnodci podano w wymaganiach ogdlnych ST.
Cena wykonania obejmuje:
- wykonanie wykopdw; zageszczenie nasypow
- wywiezienie zbednej ziemi - uporzgdkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Atesty i aprobaty producentéw.

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ ST.03

1. WPROWADZENIE
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
1.3 ZAKRES ROBOT
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
2. MATERIALY
2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOT. ROBOT | MATERIALOW
2.2 RODZAJE MATERIALOW
2.3 WYMAGANIA DLA MATERIALOW
3. SPRZET




4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA | KORYTA
5.2 PODBUDOWA
5.3 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
5.4 PODSYPKA
5.5 UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM ROBOT
6.2 KONTROLA JAKOSCI W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. ROZLICZENIE ROBOT
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 NORMY
10.2 INNE DOKUMENTY

1. WPROWADZENIE

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych

z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej umoZiiwiajgcej uksztattowanie zaplanowanych nawierzchni, ktére zostang

wykonane w ramach budowy nawierzchni — utwardzenie chodnika na terenie rekreacyjnym w Stupsku.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem

nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz z kostki brukowej — granit ptukany.

Powierzchnia kostki do utozenia z wykonaniem podbudowy i zageszczenia: ok. 161,0m2

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego na spoiwie cementowym, stosowany

jako materiat nawierzchni, ktéry spetnia nastepujgce warunki:

-w odlegtosci 50 mm od kazdej krawedszi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywad wymidru poziomego
mniejszego niz 50mm;
-catkowita dtugos¢ kostki podzielona przez jej grubos¢ powinna by<E mniejsza lub rdwna cztery.

UWAGA Tych dwdéch wymagan nie stosuje sie do elementdw uzupetnigjgcych, czyli catych elementdw, lub ich czesci, ktére

sq stosowane do uzupetnienia i ktére umozliwiajq uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

Spoina — odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjiomi podanymi w Ogdline

wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOT. ROBOT | MATERIALOW

ROBOTY

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq, OST i

poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Wymagania ogdlne.

MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Wymagania ogdine 2.2

RODZAJE MATERIALOW

Materiatem do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje sie betonowq kostke brukowqg zgodnie z ponizsza klasyfikacjg 2.3

WYMAGANIA DLA MATERIALOW

2.3.1 KLASYFIKACJA KOSTEK BRUKOWYCH

Betonowa kostka brukowa moze miec nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta: 1)

odmiane:

» kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

o wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta,

* wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta; zalecane grubosci:

1. dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazddw - 80 mm, 100 mm,

2. dla ciggdw pieszych — 60 mm, 80 mm, c) w indywidualnych rozwigzaniach dopuszcza sie inne grubosci kostek niz podano
powyzej. Pozgdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliiwiaty
wykonanie warstwy o szerokoéci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie. Kostki mogg by¢ produkowane z wystepami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z fazqg lub
bez fazy (w tym z mikrofazq) krawedzi gdérnych.

2.3.2. WYMAGANIA TECHNICZNE STAWIANE BETONOWYM KOSTKOM BRUKOWYM.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikdw itp.

przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych

kontakt z solg odladzajgcq w warunkach mrozu




Zalacznik
normy :
Lp. Cecha PN-EN Wymaganie
1338
1. | Ksztalti wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchyiki od zadeklaro- Dlugoéé Szerokoié Gruboic | Réznica pomiedzy
wanych wymiaréw kostki grubosci ”: c dwoma pomiarami
< 100 mm +2mm +2mm  +3mm | grubosci, tej samej
=100 mm +3 mm +3 mm +4mm | kostki =3 mm
1.2 | Odchylki plaskoéci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki . wypuklosé wklestogé
>300 mm), przy diugosci pomiarowej : C
300 mm 1,5 mm 1.0 mm
400 mm 2,0 mm 1.5 mm
1.3 | Minimalna grubosé warstwy §cieralnej
(dotyczy plyt dwuwarstwowych) c 5 mm
2 ‘Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymalosé na rozciaganie przy Zadna kostka nie powinna mieé wytrzymatoéei na
rozlupywaniu” E rozcigganie przy rozlupywaniu mniejszej niz 3.6 MPa
ani obciaZenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
2.2 | Odpornosé na scieranie (wg klasy 4 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia I normy) . szerokiej §ciernej, Boshmego,
GiH wg zal. G normy wg zal. H normy
<20 mm < 18 000 mm*/5000 mm®
2.3 | Odpornoéé na poélizg/poélizgniecie — iz :
wartoéé USRY I Wartos¢ srednia = 55
3 Odpornosc na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane lacznie)
3.1 Odpom.oéé A za.mraianie./roz.:mnaz'anie D Ubytek masy po badaniu: wartosé érednia < 0,5 kg/m®,
z udzialem soli odladzajacej przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,0 kg/m’
3.2 | Odpornoéc na zamrazanie/rozmnazanie
po 150 cyklach przy rozmrazaniu w wg PN- | Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymatosci na
wodzie lub 30 cyklach w 3% roztworze B-06250 | rozciaganie przy rozlupywaniu mniejszej niz 2,9 MPa
NaCl
3.3 | Nasiakliwosé E ‘Wartos¢ $rednia nie wieksza niz 5,0%, przy czym
zaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5%
4 | Aspekty wizualne
4.1 | Wyglad a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys
(poza drobnymi przytarciami transportowymi)
5 i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
4.2 | Tekstura i zabarwienie =~ a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzona przez
J odbiorce,
¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach suroweow i zmianach
warunkéw twardnienia nie sg uwazane za istotne

' W przypadku kontroli zgodnoéci przeprowadzane) przez strone trzecia (Przypadek IT) dopuszczone sa wymagania jak dla kontroli produkeji.
) Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawiaé sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja
one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie 1 zantkaja w trakeie uzytkowania.
) Barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caly element

Producent jest zobowigzany do wydania o$wiadczenia o spetnieniu przez wyrdb wtasciwosci wymienionych w Tablicy 1 w
oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkcji.
Producent moze grupowac wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z p. 6.1 normy PN-EN 1338.
W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w Tablicy 1 (np. na nawierzchniach nie
narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowaé do ustalen normy
PN-EN 1338. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.
2.3.3 SKLADOWANIE KOSTEK.
Kazda partia dostarczonych na budowe betonowych kostek brukowych powinna by¢ oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy
PNEN 1338. Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Dopuszcza sie pakowanie kostki bez palet lecz przy odpowiednio
zwiekszonej ilosci rzeddw tasm bandujgcych.
Na budowie palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwarte] przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrdwnane i
odwodnione
2.4 MATERIALY NA PODSYPKE | DO WYPELNIENIA SPOIN
Jesli dokumentacja projektowa lub OST nie ustala inaczej to na podsypke i do wypetnienia spoin nalezy stosowad
nastepujgce materiaty :
a) na podsypke piaskowq:
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytdw f10,
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawarto$ci pytdw foeraowana (Max. do 10%

pytéw).
b) na podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem:
- mieszanke cementu powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:8;
- mieszanke wapna i spoiwa frasowego z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:6,5;
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- mieszanke innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:4; @0 inne
specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek moze spowodowad powstanie wykwitdw. c)

do wypetnienia spoin:

- kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytdw f3,

- inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Do wyzej wymienionych materiatéw na etapie uktadania jest dodawana woda wodociggowa zgodna z PN-EN 1008.

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczgtki korzeni, konardw, szkto, plastik, grudki

gliny. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno

odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna
przechowywac do:

6. 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

7. terminu frwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach
suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),

przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.5 MATERIALY NA PODBUDOWE POD NAWIERZCHNIE Z BEFTONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

Materiaty na podbudowe ustalone w Dokumentaciji Projektowej powinny odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej OST lub

innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie

gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdét, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robét.

3.1 SPRZET DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ Mate

powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sq duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenia

uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety

warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skohczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania
odpowiedniego materiatu w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwigzanych spoiwem powinno by¢ wykonywane mechanicznie za pomocq urzqgdzeh do

tego przeznaczonych (miksery, betoniarkiitp.).

Do wyrdwnania podsypki mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie lub

kraweznikach.

Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z materiatu elastycznego zabezpieczajgcego przed

zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00 , Wymagania ogdine”

4.1 TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie (w przypadku kostek sztucznie

postarzanych dopuszcza sie transport w Big-bag'ach).

Betonowa kostka brukowa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami fransportu.

Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,,Wymagania ogdine”

5.1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA | KORYTA

Podtoze pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego,

rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na dobrze odwodnionym

niewysadzinowym podtozu gruntowym (zawarto$¢ pytdw do 15%, SE4 2 35 - badanie wg. PN-EN 933-8 Zat.A), ktdre posiada
odpowiednie uksztattowanie powierzchni i zageszczenie.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Koryto powinno by¢é

wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami dla koryta wraz z

profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

5.2 PODBUDOWA

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnie z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z Dokumentacjq Projektowaq.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkdw gruntowowodnych, moze stanowic:

1 grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

2 podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, @0 podbudowa z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym
wg WT 5,

3 podbudowa z betonu cementowego lub inny rodzaj podbudowy okreslony w Dokumentacii Projektowej. Podbudowa
powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy. Przyktadowe konstrukcje nawierzchni podano w Rozporzgdzeniu MTIGM Dz.U.Nr 43 poz.430 z 1999r .

5.3 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki betonowe, obrzeza betonowe

lub inne typy kraweZnikdw zgodnie z Dokumentacjq Projektowq oraz odpowiednig OST.

5.4 PODSYPKA

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinna by¢ zgodna z Dokumentacjq Projektowq.
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Podsypke nalezy rbwnomiernie rozécieli¢ bez zageszczania przy wilgotnosci optymalnej + 2%.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 + 5 cm, a

wymagania dla materiatdw na podsypke powinny by¢é zgodne z pkt. 2.4. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej

grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1cm. Podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie stosowad w

obszarze $ciekdw przykraweznikowych i wokdt studzienek (tj. w miejscach wzmozonej penetracji wody) oraz w przypadku

podbudowy sztywnej z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

5.5 UKLADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK

USTALANIE KSZTALTU, WYMIARU | KOLORU KOSZTEK ORAZ DESENIA ICH UKLADANIA

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z

Dokumentacjqg Projektowq.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywacé przy temperaturze

otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jedli w ciqgu dnia temperatura utrzymuje  sie w

granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sq przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o

ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papq itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych

powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej

uktadanych deseni. W celu zniwelowania ewentualnych réznic odcieni nalezy stosowaé zasade jednoczesnego uktadania

kostek z 3-4 palet. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby

uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostke uktada sie

okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek

potozonych obok urzgdzenh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazdw itp.) powinna frwale wystawaé od 3mm do

5mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia

przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci fzw.

potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o

nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietq, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami

tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczqg itp.).

UBICIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostonqg z tworzywa sztucznego.

Proces nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od daty produkcii

kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w

kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Catkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z

mieszanek zwigzanych spoiwem musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania spoiwa. Po ubiciu nawierzchni wszystkie

kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

WYPELNIENIE SPOIN

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 2 mm do 5 mm. W przypadku stosowania

prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig

drogi 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku

podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ drobnoziarnistym materiatem zgodnym z punktem 2.3

niniejszej OST. Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym

polaniu wodqg, wmieceniu ,,papki”’ szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi lub stosowaé zalecenia

producenta materiatu. W przypadku uktadania betonowej kostki brukowej jako ciekdw przykraweznikowych lub przy

obudowach studzienek, zaleca sie spoinowanie kostek przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym

1:4 lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypetniania spoin (zgodnej z pkt. 2.3 ). Ponadto zalecane jest

wypetnienie styku kostki i kraweznika szczelnym materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi W przypadku stosowania

wypetnien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacii.

PIELEGNACJA NAWIERZCHNI | ODDANIE JEJ DO RUCHU

Nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nie nalezy stosowac srodkéw odladzajgcych przed

uptywem 28 dni od daty produkcji.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

an uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty

techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnoici, ewentualnie badania materiatdw wykonane przez dostawcodw

itp.), @ ewentualnie wykona¢ badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreSlone w

punktach 2, Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.2 BADANIA ODBIORCZE BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o norme PN-EN 1338 Zatgcznik B. Rozrdznia sie dwa przypadki:

5 Przypadek | : Wyrdb nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone frzeciq;

6 Przypadek Il: Wyrdb zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzeciq — laboratorium posiadajgce odpowiednie
kompetencje.

Jesli ma miejsce Przypadek Il, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjgtkiem sytuacji spornych. W przypadku wgtpliwosci

nalezy bada¢ tylko sporne wtasciwosci. Wymagana liczba kostki brukowej powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w

wielko$ciach nie przekraczajgcych podanych ponizej: @ Przypadek | : 1000 m2;



7 Przypadek II: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m2. Probki do badan powinny by¢ reprezentatywne
dla dostawy i powinny by¢ pobrane rdwnomiernie z catej dostawy. Liczba kostek brukowych przeznaczonych do
pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z Tablicy 2.

Tablica 2. Plan pobierania prébek dla badanh odbiorczych

Wilasciwosé Metoda badania PrzypadekI Przypadek IT ?
Wyglad Zalacznik T gl 4(16) "
Gruboéé warstwy Scieralnej ce? 8 4(16)
Ksztalt i wymiary Zalacznik C gl 4(16) Y

Wytrzymalo$¢ na rozeiaganie przy

rozlupywaniu oraz obciaZenie niszczace AT, i A
Odpormnosé na écieranie ¥ Zatacznik G lub H 3 3
Odpornosé na poslizg/poslizgniecie ¥ Zatacznik I 50 b
Odpornosé na warunki atmosferyczne

- nasiakliwosé Zatacznik E 3 3

- zhuszezanie powierzchniowe ¥ Zalacznik D 3 3

- po 150 eyklach w wodzie lub 30 cyklach PN-B-06250 8 8

w 3% roztworze NaCl ¥

Y'Mozna uzyé tych kostek brukowych do nastepnych badari.

f) Punkt C.6 stosuje sie tylko do kostek brukowych z warstwa écieralna.

¥ Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna by¢ pobrana z partii w celu unikniecia powtornego
pobierania prébek w przypadku, gdy wedlug kryteriéw zgodnoéci nalezy zbadaé¢ dodatkowe kostki
brukowe w celu dokonania oceny zgodnosei.

) Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.

6.3 BADANIA W CZASIE ROBOT

A. SPRAWDZENIE PODLOZA W KORYCIE | PODBUDOWY
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq i odpowiednimi
OST. Zalecane wartosci wtdrnego modutu odksztatcenia Ell dla poszczegdlinych warstw przedstawia Tablica 3.

Tablica 3. Zalecane warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia Ell dla poszczegdlnych warstw
Wtorny modut odksztalcenia Ey w MPa

. ‘Warstw
Podloza Brslwy
mrozoochronnej

Przeznaczenie nawierzchni
Podbudowy

Chodniki, $ciezki rowerowe i ciagi pieszo-jezdne
tylko wyjatkowo wykorzystywane przez - - 80
samochody dostawcze 1 samochody oczyszczania

Ulice osiedlowe, parkingi samochodéw osobowych,
na ktorych okazjonalnie zatrzymuja sie samochody

= ) A 45 100 120
ciezarowe oraz rzadko uzywane przez samochody
ciezarowe ulice i place
Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem
dostawezym, stale uzytkowane parkingi 45 100 120

samochodéw osobowych z nielicznym udzialem

samochodéw ciezarowych i autobuséw

Ulice zbioreze, strefy ruchu pieszego z ciezkim

ruchem dostawezym, parkingi dla samochodéw 45 120 150

ciezarowych 1 autobusow oraz drogi przemystowe

Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonej wytgcznie dla ruchu pieszego lub rowerowego, warstwa $cieralna z

betonowej kostki brukowe] moze by¢ uktadana bezposrednio (bez podbudowy) na dobrze odwodnionym

niewysadzinowym podtozu gruntowym, ktére charakteryzuje sie witdrnym modutem odksztatcenia Ell 2 45 MPa oraz

odpowiednim uksztattowaniem powierzchni i zageszczeniem. W przypadku badania zageszczenia podtoza gruntfowego

dopuszcza sie wykonanie badanie lekkg ptytg dynamiczng po uprzednim skorelowaniu wartosci modutu Evd z wtdmym

modutem odksztatcenia Ell.

6.4 KONTROLA JAKOSCI W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

A. SPRAWDZENIE PODSYPKI

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu

zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq oraz pkt. 5.4 tego dziatu.

B. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci

wykonania z Dokumentacjqg Projektowq oraz wymaganiami wg pkt. 5.5.:

1. potozenie osi w planie — co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych; dopuszczalne przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm.

2. pomierzenie szerokosci spoin, a0 sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

3. sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin, @ sprawdzenie, czy przyjety deseh (wzdr) i kolor nawierzchni jest
zachowany.

C. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI ROWNOSC PODLUINA:

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone czterometrowa tatg co 25 m w osi i przy krawedziach oraz w punktach

charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN68/8931-04 nie powinny przekraczac 8 mm.

ROWNOSC W PRZEKROJU POPRZECINYM: Réwnosé w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowq z poziomnicq i

pomiarem przeswitu klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metodq niwelacji). Prze$wit miedzy tatqg a powierzchnig

nie powinien by¢ wiekszy niz 8 mm.
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SPADKI POPRZECINE: Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodq niwelacji powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg

Projektowq z tolerancjg 0,3%.

NIWELETA NAWIERZCHNI: Rzedne wysokosciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawedziach oraz

we wszystkich  punktach charakterystycznych. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm ;-2 cm.

SZEROKOSC NAWIERZCHNI: Szeroko$é nawierzchni mierzona z czestotliwosciq jw. nie moze rézni¢ sie od szerokosci

projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

GRUBOSCE PODSYPKI: Dopuszczalne odchytki od projektowane] grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm

(biezgca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki roboczej).

D. CZESTOTLIWOSC POMIAROW: Czestotiwosé pomiaréw dia cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe,

wymienionych w pkt. 6.3.C powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech

geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach

charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”

Jednostkg obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.00 , Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, OST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem folerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZANIKANIU

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta i przygotowanie podtoza, @ ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki, obrzeza, Scieki.

Zasady odbioru tych robdt sq okreslone w ST.00 ,,Wymagania ogdine”

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogbdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdline” Cena

wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

1 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

2 oznakowanie robét,

3 przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

4 zakup materiatow,

5 dostarczenie materiatéw,

6 wykonanie koryta,

7 przygotowanie podtoza,

8 ewentualne wykonanie podbudowy,

9 wykonanie podsypki,

10 utozenie i ubicie kostki,

1 wypetnienie spoin,

12 przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

- PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

- PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym .

- PN-EN 206-1 - Beton. Czes¢ I. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnosé.

- PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rbwnosci nawierzchni planografem i tatqg.

- PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czgstek. Badanie
wskaznika piaskowego. 9. PN-B-06250 - Beton zwykty.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST.04

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PXATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Opis przedmiotu zamdwienia - Kody CPV
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAJWAZNIEJSZE OZINACZENIA | SKROTY
OST - Ogdlna specyfikacja techniczna
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SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
ZE - Zaktad energetyczny

typ opraw i stupdw zgodnie z dokumentacjg projektowq lub rownowazne po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i Projektantem.
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru linii
kablowej oswietlenia terenu rekreacyjnego u zbiegu u zbiegu ul. Gdynskiej, Parkowej, Awstrica i Pogodnej w Stupsku.
- o$wietlenie wysokie na stupach do 4m wys. — 8szt.
Zakres opracowania obejmuje ponizej wymienione instalacje elektryczne:
i zasilenie i sterowanie latarni parkowych w energie elektryczng,
ii  wewnetrzne linie kablowe;j,
il instalacje o$wietlenia zewnetrznego,
iv  ochrone od porazen prgdem elektrycznym

i postawienie ztgcza pomiarowo-kablowego ZKP (poza zakresem opracowanial),
i postawienie tablicy sterujgcej oswietleniem TSO zasilanej kablem

i postawienie oSmiu latarni odwietleniowych wzdtuz planowane;j $ciezki pieszej,

iv. prowadzenie kabla zasilajgcego latarnie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowqg oéwietlenia na terenie
rekreacyjnym, zgodnie z przedmiotem SST (pkt. 1.1.).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy
oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.
1.4.2. Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu, stuzgca do zamocowania
opraw oéwietleniowych na wysoko$ci powyzej 16 m.
1.4.3. Wysiegnik - element rurowy tgczgcy stup oéwietleniowy z oprawg.
1.4.4. Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego wysytanego
przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjq elektryczng.
1.4.5. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elekirycznego, moggcy pracowad
pod i nad ziemiq.
1.4.6. Ustdj - rodzaj fundamentu dia stupdw oswietleniowych.
1.4.7. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy o$wietleniowej w
pozycji pracy.
1.4.8. Szafa oswietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.
1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
a) MATERIALY
a Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,1. Wymagania ogdine "pkt 2.
b Materiaty do wykonania ustoju betonowego ,,na mokro”
Nie wystepujg
c Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
2.3.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3", odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-
04 [24].
2.3.2. Folia
Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego
PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03 [21].
2.4. Elementy gotowe
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane
Pod maszty i szafy oswietleniowe stosowac fundamenty prefabrykowane wedtug ustaleh dokumentaciji projektowej. Ogdlne
wymagania dotyczgce fundamentdw konstrukciji okreslone sg w PN-80/B-03322 [1]. Nalezy wykonac zabezpieczenie
antykorozyjne wedtug SST, zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych™ [35]. Sktadowanie
prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyrbwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna
sosnowego.
2.4.2. Rury betonowe
Nie wystepujg
2.4.3. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzywa typu AROT SRS, DVJK wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elekirycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny
by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajgcq ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Stosowac rury z polichlorku winylu (PCW) o
srednicy wewnetrznej 75mm. Rury uktadac¢ metodq przecisku. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/C-
89205 [9]. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.4. Kable



Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17]. Nalezy stosowac kable o napieciu
znamionowym 0,6/1kV, pieciozytowe o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekroje i typy kabli wedtug
opracowania projektowego fj. Projektuje sie linie kablowq oéwietlenia zewnetrznego wykonang kablem
dla opraw parkowych o wysokosci 4m, oraz kablem do opraw ktérg nalezy utozy¢ po wyznaczonej frasie
Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymii bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
2.4.5. Irédta swiatta i oprawy
Nalezy dla oéwietlenia drogowego stosowac zrédta Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 [15]. Zgodnie
z dokumentacjq projektowq nalezy zastosowac nastepujgce oprawy:
A. Oprawy oéwietlenia drogowego projektowanego ciggu komunikacyjnego
Oprawy do o$wietlenia gtéwnych drég i arterii komunikacyjnych o nastepujacych cechach:
5dziatanie na napiecie znamionowe 230V
61 klasa izolacji uktadu optycznego, IP 67
7korpus aluminiowy z pokrywq polimerowq odporng na dziatanie promieni UV
8regulowana pozycja zrédta swiatta
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C i wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].
2.4.6. Stupy oswietleniowe
Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowaq:
A. Stupy dla oswietlenia drogowego projektowanego ciggu komunikacyjnego powinny posiadac nastepujgce cechy:

6. kwardatowe z odlewanq podstawg

7. stupy anodowane z barwieniem na kolor czarny lub bez barwienia w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego -
wysoko$¢ stupa: = 4 metry.

8. fundament betonowy F80 190x190/M16 LUB ROWNOWAZNY

Ponadto stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia wiatru dla Il strefy
wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].
W dolnej czesci stupy powinny posiadac wneke przystosowang do zainstalowania typowego ztgcza z gniazdem
bezpiecznikowym 2A i cztery zaciski do podtgczenia dwdch zyt kabla o przekroju do 35mm?2 pod jeden zacisk. Obok
tabliczki bezpiecznikowej stup musi posiadac zacisk do podtgczenia drutu uziemiajgcego
Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogg
wykazywacé peknieé, a otwory na elementy tgczgce nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Sktadowanie stupdw i
masztéw odwietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyrbwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem
przektadek z drewna miekkiego.
2.4.7. Wysiegniki nie
wystepujq.
2.4.8. Kapturek ostonowy
Nie dotyczy
2.4.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczka powinna posiadac podstawe bezpiecznikowq do zainstalowania bezpiecznika 2A oraz cztery zaciski
przystosowane do podtgczenia dwdch zyt kabla o przekroju do 35mm2 pod jeden zacisk. Projektuje sie zastosowanie
tabliczek typu z gniozdem bezpiecznikowym 2A i czterema zaciskami.
2.4.11. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej lll i odpowiadaé wymaganiom
BN-66/6774-01 [23].
2.4.12. Kit uszczelniajacy Nie ma zastosowania.
b) SPRZET
a Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,1. Wymagania ogdlne™ pkt 3.
b Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania odwietlenia drogowego winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jako$e robdt:
- koparki tahcuchowej,
— koparko-spycharki,
— zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem @ 70 cm,
- spawarki fransformatorowej do 500A,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
— mtotu udarowego elekirycznego,
- recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otwordéw do @ 15cm,
— urzgdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.

— TRANSPORT

o Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,1. Wymagania ogdlne” pkt 4.

o Transport materiatéw i elementdéw oswietleniowych




Wykonawca przystepujacy do wykonania oéwietlenia winien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcych
srodkéw transportu: — samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dtuzycowej,
- samochodu specjalnego linowego z platformqg i balkonem, -
samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach fransportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdinych elementéw.
— WYKONANIE ROBOT

o Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,, 1. Wymagania ogdlne” pkt 5.

o0 Wykopy pod fundamenty i kable
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z
danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkdw gruntowych. Wykonawca dopilnuje prawidtowego wytyczenia
tras kabli i montazu stupdw odwietleniowych prze Biuro Geodezyjne , ktdre sporzqdz rowniez geodezje powykonawczg.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznoéci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. Wykopy pod
stupy odwietleniowe zaleca sie wykonywac mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W
obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050
[2].
Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjqg projektowq i wytyczeniem geodezyjnym. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy ich
stateczno$¢. W przypadku zblizenia projektowanego kabla o$wietleniowego do czynnych kabliiinnych urzqdzen np. gaz
prace wykonywac recznie.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodqg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowac ze spadkiem umoZzliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkdw).
Zasypanie nalezy wykonac¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy
wykonywac¢ w taki sposdb aby nie spowodowacd uszkodzen fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiezé na
miejsce wskazane przez Inzyniera.
5.3. Montaz ustojéw (podstaw betonowych) pod stupy oswietleniowe
Jako ustdj pod stupy 4m nalezy stosowac prefabrykowane podstawy betonowe z betonu B-60. Podstawe betonowqg
umiesci¢ w uprzednio przygotowanym wykopie, zakopaé w ziemi, wprowadzi¢ przewody zasilajgce, wypoziomowadé oraz
zagesci¢ ziemie wokdt podstawy.
5.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentdw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dla konkretnego fundamentu oraz wskazaniami
dokumentaciji projektowe;j.
Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spetnicjgcego wymagania
PN88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01 [23]. Przed jego zasypaniem nalezy
sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom gdérnej powierzchni, do ktérej
przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gémej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia = 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno
by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.
5.5. Montaz masztéw
Nie wystepujq
5.6. Montaz stupéw
Stupy montowac na uprzednio przygotowanych podstawach betonowych w sposéb nastepujgcy: -
Odkreci¢ pokrywe wneki.

1. Nasadzi¢ stup na wystajgce konce srubowe, wprowadzajgce kable zasilajgce do wneki. (Podstawa stupa powinna
przylega¢ catg powierzchnig do podstawy betonowe;j)

2. Stup nalezy ustawi¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika

3. Sprawdzi¢ pionowe ustawienie stupa — odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz
0.001 wysokosci stupa.

4. Na kazdy z kohcdw srubowych natozye po jednej podktadce nierdzewnej i nakreci¢ nakretke

5. Podtgczy¢ przewody zasilajgce w tabliczce wg instrukcji montazu

6. Zamkng¢ pokrywe wneki za pomocq nierdzewnych wkretow

5.7. Montaz wysiegnikéw nie dotyczy
5.8. Montaz opraw
Montaz opraw nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy

podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupdw. Nalezy stosowaé przewody
kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢
przewdd zasilajgey. Oprawy nalezy mocowadé na wysiegnikach i stupach wedtug instrukcji montazu danej oprawy, po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byé mocowane w
sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru dia il strefy
wiatrowej.

5.9. Uktadanie kabli




Kable nalezy uktadac w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z
normg PN-76/E-05125 [13]. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie, uszkodzenia mechaniczne, itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0oC.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak
nie mniejszy niz
10-krotna zewnetrzna jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,8m z doktadnosciq £
5cm na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem réwniez 10cm warstwq piasku, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co nagjmniej
15cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm nad kablem, nalezy
uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20cm.
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadac w przepustach kablowych
zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowania linii kablowej z istniejgcq drogg o nawierzchni twardej,
wykona¢ przepust kablowy metodq przecisku rurg stalowqg @100mm.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca sie przy stupach, szafie os$wietleniowej, przepustach kablowych, pozostawienie 2-metrowych zapaséw
eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancije izolacji poszczegdinych odcinkdw kabla induktorem o napieciu
nie mniejszym niz 1000V, przy czym rezystancja nie moze by¢ wigksza niz 10MQ/m.
5.10. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oéwietlenia zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania.
5.10.1. Polgczenia galwaniczne.
Potgczenie czesci przewodzgcych stupa nalezy potgczy¢ przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i
powodujgcym w warunkach zaktdéceniowych odtgczenie zasilania. Funkcje przewodu PE petni piata zyta w uktadanym
kablu w rowie kablowym .
Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na koncu linii oswietleniowej i zgodnie z dokumentacjq projektowq, nalezy wykonac
uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekraczac 10Q.
Nalezy wykona¢ uziom pretowy ze stali profilowanej miedziowanej z uzyciem trzech pretéw o dt. ( 2x 1,5m o tqcznej
dtugosci 3,0 mi potaczy¢ z przewodem N i PE w kohcowych stupach
2 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,, 1. Wymagania ogdlne” pkt 6.

2.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq i SST.

2.3. Fundamenty i ustoje
Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢
sposdb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
Program badan powinien obejmowacd sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-
80/B03322 [1] i PN-88/B-30000 [4]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

2.4. Stupy oswietleniowe
Stupy oéwietleniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i BN-79/9068-01 [30]. Stupy oéwietleniowe, po ich
montazu, podlegajq sprawdzeniu pod wzgledem: — doktadno$ci ustawienia pionowego stupdw,
- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw,
- jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
- jakosci potgczen Srubowych stupdw, masztdw, wysiegnikdw i opraw, —
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

2.5. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonhczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla, -
rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiardw rezystanciji i ciggtosci zyt kabla, ktére
nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
6.1. Instalacja przeciwporazeniowa
Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystanciji.
Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci
ochrony od porazen. Wszystkie wyniki pomiarédw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.
6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

3. OBMIAR ROBOT
3.1. Ogdlne zasady obmiaru robét



Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,1. Wymagania ogdlne” pkt 7.
3.2. Jednostka obmiarowa
W obmiarze obowiqzujg nastepujgce jednostki:
metr (m) — dla linii kablowej, rur, drutu sztuka (szt.) — dla stupdw, opraw, szaf
oéwietleniowych, uziomdw, pomiaréw odcinek (odc.) — dla badan linii
kablowych
b) ODBIOR ROBOT
a Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,, 1. Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaije sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowaq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
b  Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentéw i ustojéw,
- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, —
wykonanie uziomdw.
c Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz dokumentédw wymienionych w punkcie 8.5 SST
»1. Wymagania ogdlne™:
- geodezyjng dokumentacje powykonawczq,
- protokoty z dokonanych pomiardw: skutecznosci zerowania, badania linii kablowych, rezystancji uziomow pretowych
9. PODSTAWA PLATNOSCI
6.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,, 1. Wymagania ogdlne” pkt 9.
6.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztdw lub szaf o$wietleniowych obejmuje odpowiednio: -
wyznaczenie robbt w terenie,
- dostarczenie materiatéw,
- wykopy pod fundamenty lub kable,
- wykonanie fundamentéw lub ustojéw,
- zasypanie fundamentdéw, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
- montaz stupdw, opraw, szafy oswietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej,
— uktadanie kabli z podsypkq i zasypkq piaskowq oraz z folig ochronng, —
podtgczenie zasilania,
- sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia oéwietlenia,
- sporzqdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- konserwacja urzgdzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.
a) PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
6 PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukciji wsporczych

7 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze 3. PN-
88/B-06250 Beton zwykty

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

8. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okredlenia

9. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

10. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

11. PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

12. PN-55/E-05021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewododw i kabli

13. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

14. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

15. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawdw badanych w petnym i
niepetnym zakresie badan typu

16. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

17. PN-79/E-06314 Elekiryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

18. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajqce 6,6 kV. Kable elekiroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

19. PN-21/M-34501 Gazociqgi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociqgdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania

20. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.

Wymagania i badania

21. BN-80/6112-28 Kit miniowy

22. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

23. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.

24. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

25. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

26. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

27.BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych i energetycznych
linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty




1. Przepisy budowy urzqdzen elekirycznych. PBUE, wyd. 1980r.

2. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych. (Dz.U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.)

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje elekiryczne, 1973 .

4. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé
urzgdzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 35. Instrukcja
zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 .
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13. WSTEP

a  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania odwodnienia ulicu
Gdynskiej Stupsku na dziatce 268.
Zakres opracowania obejmuje uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz wykonanie robdt zwigzanych
z wykonaniem podtgczenia do istniejgcej studzienki, wykonanie profilu oraz usytuowanie wpustu ulicznego oraz robdt
zakrywajgcych, porzgdkowych.
b Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.
c ZLakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z odwodnienia ulicy Gdynskiej w
Stupsku na dz. 268, zgodnie z przedmiotem SST (pkt. 1.1.).
d Okreslenia podstawowe
i Wpust uliczny — odprowadzajgcy wode opadowq gromadzgcq sie w ulicy Gdynskiej.
i Kanat kanalizacji deszczowej — kanat stanowiqcy podtqczenie projektowanego wpustu z istnijgcqg
studzienkg kanalizacji deszczowej.

14. MATERIALY

a Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,1. Wymagania ogdine
"pkt 2.

b Materialy stosowane przy uktadaniv kabli

i Piasek
Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Przy gruntach piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych, srednio zwartych i luznych niezawierajgcych kamieni, przewody PYC mogq by¢ uktadane
bezpoérednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych itami, gruntach nasypowych z gruzem nalezy
wykona¢ umocowanie podtoza z gruntu piaszczystego o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jego zageszczeniem. W
gruntach niskiej no$nosci (muty, torfy i inne) przy niezbyt gtebokich ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na
piasek do poziomu posadowienia rury. W przypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci, mozna wykonac
ptyte betonowq z utozeniem na niej podtoza o grubosci 15-20cm.

i Zwir na podsypke
Iwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej lll i odpowiadaé wymaganiom
BN-66/6774-01 [23].
Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych
(grunt suchy i luzny lub $rednio zwarty) z doktadnosci +2 cm przy gtebokich recznych i +5 cm przy wykopie
mechanicznym. W przypadku, gdy przy gtebieniu wykopu nastgpi tzw. Przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z
dna wykopu ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy wyrdwnaé ubitym piaskiem.

c Elementy gotowe
WPUST ULICZNY: Przewiduje sie wykonanie wpustu deszczowego na ulicy Gdynskiej — dziatka o nr ewid. 268.
Projektowany wpust uliczny o $rednicy 500 mm z osadnikiem piasku, wyposazony powinien by¢ w ptyte obcigzajgcg
z kratq zeliwng o wymiarach 420x620 mm z zawiasem i ryglem. Wpust przewiduje sie zlokalizowaé na ulicy Gdynskiej —
na wysokosci ze skrzyzowaniem z ulicg Parkowq.
KANAL KANALIZACJI DESZCZIOWEJ: Wpust nalezy podtgczy¢ z istniejgcq studzienkg kanalizacji deszczowej DNé0O,
zlokalizowanej w ulicy Gdynhskiej. Wpust nalezy podtaczy¢ z istniejgcg studzienkg poprzez projektowany przewdd
kanalizacji deszczowej PVC200x5,9 mm SN8 lita.
15. SPRZET

a Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,1. Wymagania ogdlne™ pkt 3.

b Sprzet do wykonania odwodnienia:
Wykonawca przystepujgcy do wykonania odwietlenia drogowego winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jako$e robdt:
- koparki tahcuchowej,
— koparko-spycharki,
— zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego linowego z platformq i balkonem,
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem @ 70 cm,
- spawarki fransformatorowej do 500A,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
— mtotu udarowego elekirycznego,




- recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do @ 15cm,
— urzgdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.
6. TRANSPORT

a Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,1. Wymagania ogdine” pkt 4.

b Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania oéwietlenia winien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcych
srodkdw transportu: — samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dtuzycowej,
- samochodu specjalnego linowego z platformqg i balkonem, -
samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach fransportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdinych elementdéw.
7. WYKONANIE ROBOT

a Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,, 1. Wymagania ogdlne™ pkt 5.

b Wykopy
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z
danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkdw gruntowych. Wykonawca dopilnuje prawidtowego wytyczenia
tras kabli i montazu elementdw prze Biuro Geodezyjne , ktdre sporzqdzi rowniez geodezje powykonawczq.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. Wykopy pod
stupy o$wietleniowe zaleca sie wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W
obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050
[2].
W przypadku zblizenia projektowanego odwodnienia do czynnych kabli i innych urzgdzeh np. gaz prace wykonywaé
recznie. Zasypanie nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeh (np. darniny, korzeni, odpadkdw). Zasypanie
nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywad w taki
sposdb aby nie spowodowac uszkodzenh kanatu.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiezé na
miejsce wskazane przez Inzyniera.
5.3. Przygotowanie podtoza
Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Przy gruntach piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych, srednio zwartych i luznych niezawierajgcych kamieni, przewody PYC mogqg by¢ uktadane
bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych itami, gruntach nasypowych z gruzem nalezy wykonaé
umocowanie podtoza z gruntu piaszczystego o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jego zageszczeniem. W gruntach niskiej
no$nosci (muty, torfy i inne) przy niezbyt gtebokich ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymienic¢ na piasek do poziomu
posadowienia rury. W przypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci, mozna wykonad ptyte betonowq z
utozeniem na niej podtoza o grubosci 15-20cm.
Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych
(grunt suchy i luzny lub $rednio zwarty) z doktadnosci +2 cm przy gtebokich recznych i +5 cm przy wykopie mechanicznym.
W przypadku, gdy przy gtebieniu wykopu nastgpi fzw. Przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu ponizej
projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy wyrdwnac ubitym piaskiem.
5.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne, ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia dziatki, w ktérej projektuje sie wykonanie kanalizacii
deszczowej, wykona¢ nalezy jako wasko przestrzennq, o §cianach pionowych zabezpieczonych za pomocgq stalowych
obuddw skrzyniowych lub prowadnicowych rozporowych.
Wykop, w zalezno$ci od warunkdéw terenowych, mozna wykona¢ koparkg. Uzupetnienie robét ziemnych przy zblizeniu sie do
istniejacego uzbrojenia nalezy wykonac recznie.
Grunt z wykopdw nalezy zagospodarowaé w miejscu do tego celu wyznaczonym przez inwestora. Zabrania sie obcigzac
skarpy z wykopu ziemiq z urobku.
Rury muszg by¢ uktadanie tak, zenu podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona
szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczenia gruntu.
Rura musi by¢ uktadana na podsypce. Materiat do posypki powinien spetniaé nastepujacej wymagania:

1. Nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
2. Materiat nie moze by¢ zamrozony,
3. Nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi byé wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom
podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej
wierchu rury.

Zasypka wykopu moze by¢ wykonywana za pomocg gruntu rodzimego jesli maksymalna wielko$S¢ czgstek nie przekracza
300 mm.

Po utozeniu, a przed zasypaniem, nalezy poddaé przewody prdbie szczelnosci oraz wykonaé inwentaryzacje
powykonawczq przez jednostke wykonawstwa lub uprawnionego geodete.

a Préby szczelnosci



Przewody kanalizacji deszczowej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na estryfikacje sciekdéw do gruntu
i infiltracje wod gruntowych. Préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10, dotyczgcq budowy i badania
przewoddéw kanalizacyjnych.
Podczas badania na infilfracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji. Podczas
badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku w studzience
potozonej wyzej w okre§lonym czasie.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru i
uzytkownika.
b Warunki ogdlne
Rury na catej swoje dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza.
Mozna je posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jesli wystepuje ono w gruntach piaszczystych i gliniastych lub zwirowych
niezawierajgcych kamieni.
Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed utozeniem rury)
warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej 10 cm +0,10 Srednicy zewnetrznej rury oraz warstwy o grubosci co
najmniej 30 cm nad rurq.
Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona przy lokalizacji kanatu w drogach min. 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora i 85% poza drogami.
Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to
rure przez deformacjq na skutek wystepujacych naciskéw statycznych i dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej
czesci wykopu nalezy zwrdci¢ uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzgca z wykopdw) o grubosci co najmniej
20 cm nie zawierata kamieni. Do wypetnienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz
grunty zmarzniete. W takich przypadkach dokona¢ nalezy wymiany gruntu.
5.7. Uwagi koncowe
Catoéc¢ robot montazowych i towarzyszgcych wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem a takze warunkami
technicznymi wykonania, odbioru robét budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami i przepisami
branzowymi wtasciwymi dla danego rodzaju robdt, wytycznymi producentdw rur oraz pod fachowym nadzorem.
Scisle nalezy przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajéw robédt. W sytuacii natrafienia
na urzgdzenia podziemne nie naniesione na mapach nalezy przerwad prace ziemne w celu okreélenia dalszego
postepowania w porozumieniu z inwestorem i uzytkownikiem sieci.
O terminie przystgpienia do wykonywania robdt ziemnych nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikdéw obcych sieci
i wraz z nim zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich
przebiegiem. Przed zasypaniem przewoddw nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg. W
trakcie prowadzenia robdt nie przewiduje sie odpaddw mogacych miec szkodliwy wptyw na srodowisko.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,, 1. Wymagania ogdlne” pkt 6.
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq i SST.
5.3. Kanat
Po zasypaniu kanatu nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposdb usuniecia nadmiaru
gruntu z wykopu.
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowej oraz wymaganiami PN-
80/B03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.
5.4. Wpust uliczny
Wpust uliczny powinien by¢ zgodny z dokumentacjqg projektowq. Wpust uliczny, po ich montazu, podlega sprawdzeniu pod
wzgledem:
- doktadnosci podtgczenia z istniejgcqg studzienkg
- doktadnosci podtgczenia z projektowanym przewodem kanalizacji deszcowej -
jakosci potgczenh
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw
- wyposazeniem wpustu
4.5. Linia projektowanego przewodu
W czasie wykonywania i po zakohczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary: —
gtebokosci zakopania przewodu
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod przewodem,
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi, ponowne utozenie
asfaltu, uzpetnienie.
6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujq odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.
3. OBMIAR ROBOT
a Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,1. Wymagania ogdlne” pkt 7.
b Jednostka obmiarowa
W obmiarze obowiqzujg nastepujgce jednostki:
meftr (m) — dla linii kablowej, rur, drutu
sztuka (szt.) — dla stupdw, opraw, szaf oswietleniowych, uziomdw, pomiardw odcinek
(odc.) - dla badan linii kablowych




7. ODBIOR ROBOT
a Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,, 1. Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaije sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowaq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
b Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
- wykopy pod przewdd,
- wykonanie przewodu kanalizacji deszczowej i montaz wpustu ulicznego z podtgczeniami,
- utozenie przewodu z wykonaniem podsypki pod i nad przewodem,
- wykonanie sprawdzenia podtgczen
c Dokumenty do odbioru koficowego robét
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz dokumentédw wymienionych w punkcie 8.5 SST
»1. Wymagania ogdlne™:
- geodezyjng dokumentacje powykonawczq,
- protokoty z dokonanych pomiardw
8. PODSTAWA PLATNOSCI
a Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,, 1. Wymagania ogdlne™ pkt 9.
b Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztéw lub szaf o$wietleniowych obejmuje odpowiednio: -
wyznaczenie robét w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wykopy pod prowadzenie przewodu kanalizacji deszczowej
- wykonanie przewodu,
- zasypanie przewodu, zageszczenie grunfu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
— montaz wpustu kanalizacji deszczowej i przewodu kanalizacji deszczowej
— uktadanie przewodu z podsypkq i zasypkg piaskowq
- podtgczenie
- sprawdzenie dziatania podtgczenia
- wykonanie préb szczelnosci
- sporzqdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- konserwacja urzgdzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Normy z sieci i instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

- PN-EN 12056-2: grudzien 2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw. Cze$é 2:

Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.”

- PN-EN 12056-3: grudzien 2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw. Czes¢ 3:

Czesc¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.”

- W przypadku braku niezbednych informacji w powyzszych normach uzupetnigjgce informacje wg: PN — 92/B — 01707
»Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.
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2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. ODBIOR ROBOT

3. WPROWADZENIE
3.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszego rozdziatu sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
fundamentéw stép fundamentowych dla kolumbarium, schodéw i barierki na Cmentarzu w Stupsku; dz. nr 5/14,
obreb 14.
3.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizaciji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
3.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych fundamentéw
wymienionych w pkit.
1.1 — zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz rysunkami zbrojenia stupdw i fundamentdw
3.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.
4. MATERIALY.
nalezy zastosowaé materiaty zgodne z dokumentacjq projektowq oraz wytycznymi producentéw (wytyczne
projektowe ksztattu i rodzaju materiatéw). Materiaty do wykonania fundamentéw:
- piasek drobnej frakc;ji
- zelbet C16/20 - 20/25
- bloczki fundamentowe szer. 25cm - izolacja pionowa przeciwwilgociowa
3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w wymaganiach ogdlinych ST. Sprzet do wykonania
przedmiotowych robdt powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora.
4. TRANSPORT.
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w wymaganiach ogdinych ST.
Srodki do transportu betonu:
- mieszanki betonowe mogaq by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw .gruszkami
- ilo$¢ gruszek nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania  z uwzglednieniem odlegtosci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i

wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. przy temperaturze otoczenia +15st.C
- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20st.C
- 30 min. przy temperaturze otoczenia +30st.C

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w wymaganiach ogdlnych ST.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-EN 206-1:2003 i PN — 63/B-06251 Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢
podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i
odwodnione. Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
Klasa stali zZbrojeniowej powinna odpowiadad polskim normom PN-B-03262:1999 i PN-82/H-93215 lub $wiadectwu
Instytutu Techniki Budowlanej. Rozmieszczenie zbrojenia powinno odpowiadaé normie PN-B-03264:2002.
8. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jokosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami, zawartymi w ST.00 Wymagania ogdlne. Roboty podlegajg odbiorowi.
9. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad podanych powyzej, zawartymi w ST.00
Wymagania ogdlne
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4. WPROWADZENIE

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczqce zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu. W zakres tych robét wchodza:

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali AO i A1

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali All i Alll

12.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.
12.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq,
OST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Klasy i gatunki stali zbrojeniowe] powinny odpowiada¢ dokumentacji technicznej normy PN-89-H-84023/6
Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcoéwki i pretdw powinny odpowiadac wymaganiom

podanym w PN-EN10025:2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

- powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,

-na powierzchni czotowej pretédw niedopuszczalne sq pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem,

-wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne ftuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoéci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczq sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcdwki i pretéw gtadkich,

- jedli nie przekraczajg 0,5mm dla walcdwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm dla
pretéw o wiekszych srednicach.

Odbidr stali na budowie: Odbidér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien

by¢ zaopatrzony kazdy krgg lub wigzka stalli.

Atest ten powinien

zawierad: - znak

wytworcy

- Ssrednice nominalng

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdbki cieplnej

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzaé nastepujgce badania:

- sprawdzenia zgodnosci przywieszek z zamowieniem

- sprawdzenia stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- sprawdzenia wymiaréw wg PN-82/H-93215

- sprawdzenia masy wg PN-82/H-93215



- préba rozciggania wg PN-91/H-04310

- préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Jakos¢ pretdw nalezy oceniac pozytywnie

jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Cechowanie wigzek i kregdw powinno byé

dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretéw
zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

-na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgce] rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczeh - odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miescic w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych

- prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m
dtugosci preta. Magazynowanie stali zorojeniowe;:

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg

wymiardw i gatunkdw.

Badanie stali na budowie:

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadad

laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jokosci (atestu),

- nasuwajqg sie watpliwosci co do jej wtasciwoici technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych, - stal peka przy
gieciu.

Decyzie o przekazaniu prébek do badan laboratoryinych podejmuje Inspektor nadzoru. Do montazu pretdw
zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz. 1,0 mm. Przy
srednicach wiekszych niz 12mm stosowaé drut wigzatkowy o $rednicy 1,5mm. Dopuszcza sie  stosowanie
stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy w tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe
muszg by¢é mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub
pretdw stalowych.
3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu. Ogdine
wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine”.
4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano
w OST , Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYMAGANIA ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. ZAKRES WYKONYWANIA ROBOT
5.2.1. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom PN-91/5-10042. Prety iwalcowki
przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyéci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzy i btota. Prety
zbrojenia zanieczyszczone tuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by< dokonywane metodami  nie
powodujgcymi zmian we wiadciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Stal pokrytq rdzg oczyszcza
sie szczotkami recznie lub mechanicznie . Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ stodkg woda.
Dopuszczalne wielkosci miejscowego  wykrzywienia pretdw nie powinna przekraczaé 4mm, w  przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowqg nalezy prostowaé. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie
przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowej z jednoczesnym zachowaniem
postanowieh normy PN-84/B-03264.
taczenie pretdbw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-03264. Giecie pretdw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042.
Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretdw o $rednicy d<12mm. Prety o Srednicach
wiekszych powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna $rednica odciecia pretéw
zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie haka powinna by¢ nie mniejsza niz 10d dia stali A-Il i A-ll. W
miejscach zagie¢, zataman elementéw konstrukcyjnych, w ktérym zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Nalezy zwrdci¢ uwage przy
odbiorze hakédw i odgie¢ na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas
wyginania. minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta, do miejsca gdzie mozna na nim potozyé spoine wynosi 10d.
tgczenie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania

i spawania pretédw mogqg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretédw

nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci minimum 30% skrzyzowanh.

5.2.2. MONTAZ ZBROJENIA

Lbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé i mocowaé do

zbrojenia deskowan, pomostdéw transportowych, urzadzeh wytwérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z

pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio

w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw

wykonywaé na warstwie chudego betonu. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu



zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych, o grubosci rownej grubosci otfulenia.

Stosowanie innych  sposobdédw  zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretdéw stalowych jest

niedopuszczalne. Na wysokosci Scian pionowych stosuje sie dla zachowania ofuliny podktadki plastykowe,

pierscieniowe. Na dnie formy powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe zatwierdzone przez Inspektora.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe prefabrykowane na zewngtrz. W szkieletach tych wezty na

przecieciach pretdw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz

wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy $rednicach do 12mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,0mm

- przy $Srednicach pretdw powyzej 12mm o srednicy nie mniejszej niz 1,5mm

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia

wdeskowaniu, rozmieszczenie pretdw wobec wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia i srednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S-10042. Minimalng grubos$¢ otuliny wykona¢ zgodnie z

projektem. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w frakcie

betonowania jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakodci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej

wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Odbidr musi by¢ potwierdzony wpisem do

Dziennika Budowy. Inspektor winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: -

gatunku stali

- ilosci stali

- ich $rednic

- dtugosci, rozstawy i zakotwieh

- prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretdéw w trakcie betonowania

- sprawdzenia grubosci otuliny moze by¢ dokonane przez Inspektora réwniez po betonowaniu przy uzyciu
przyrzgddw magnetycznych. Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,

- réznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowie siatkach nie powinna przekracza¢ 20% wszystkich
skrzyzowan,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25mm, - réznice w rozstawie
miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekraczaé +0,5mm, - rdznica w rozstawie strzemion nie
powinna przekraczac £20mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sq:

- zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentaciji kg, 1.

Obmiar i zakres robdt okreslony w kosztorysie ofertowym stanowigcy podstawe wyceny. Podstawg ptatnosci bedg

ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnoéci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i

ptatnosci za wykonane roboty okresSlone w ofercie i w umowie. Odbidr robdt nastgpi na podstawie protokotéw

odbioru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjq podlegajqg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Wymagania dotyczgce odbiordéw podano w ST ,Wymagania ogdline”. Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do

betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy.

9.ROZLICZENIE ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne"”. Podstawe ptatnosci ,,zbrojenie

betonu” stanowi cena jednostkowa za 1t wykonanego zbrojenia. Cena za 1t wykonania zbrojenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- transport i sktadowanie materiatow

- oczyszczenie | wyprostowanie pretéw

- wygiecie, przycinanie i tqczenie pretéw

- montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjq oraz zabezpieczeniem
odpowiednich otulin zewnetrznych betonu

- czyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usuniecia ich poza teren robdt

- wykonanie niezbednych badan i pomiardw wymaganych specyfikacjq lub zleconych przez Inspektora

Podstawg ptatnoéci bedg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawarte w  kosztorysie ofertowym,

bedgcym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub zgodnie

z podanymi zasadami rozliczania i ptatnodci za wykonane roboty okredlone w ofercie i w umowie. Odbidr robdt

nastgpi na podstawie protokotéw odbioru robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/1 - Stal okresSlonego stosowania. Wymagania ogdlne, gatunki

PN-89/H-84023/6 - Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki

PN-81/H-92120 - Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwykte] jakosci i niskostopowej

PN-84/H-93000 - Stal weglowa niskostopowa. Walcdwka i prety wykonane na gorgco zwyktej jakosci i

niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci. Wymagania i badania.

PN-82/H-93215 — Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-91/H-034310 - Proba statyczna rozciggania metali

PN-90/H-04408 — Metale. Technologiczna préba zginania

PN-20/H-01103 - Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne



PN-87/H-01104 - Stal. Poétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie

PN-88/H-01105 - Stal. Poétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywania i fransport PB-75/H-
93200/00 — Walcédwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PB-75/H-93200/06 — Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcéwka i prety do wyrobu $rub i nakretek
na gorgco. Wymiary.
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1. WPROWADZENIE
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji,
potrzebnej przy budowie kolumbarium.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej i uszczelnienia pionowe dylatacji sciany oporowej — zgodnie z kosztorysem inwestorskim
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwodnych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Masy bitumiczne nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytqg przyczepno$c do sklejanych materiatéw,
okre$long wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB
2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i swiadectwach ITB.
2.2. MATERIALY DO IZOLACJI PRZECIWWODNYCH
2.2.1. Masa bitumiczna Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé¢ np. mase
bitumiczng BOTAZIT a) Wymagania wg DIN 18195 cz 4-6

- Masa bitumiczna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Masa powinna by¢

wolna od zanieczyszczeh zewnetrznych.

- Masa bitumiczna powinna mie¢ jednolitg konsystencije i barwe

- Ciezar wtasciwy 1,15kg/dm3

- Odporno$¢ na temperature od -20 do +800C

- Temperatura obrébki od 0 do +150C

- Czas obrébki 90 min b) Pakowanie, przechowywanie i fransport

- Masa bitumiczna powinna by¢ przechowywana w oryginalnych opakowaniach producenta

- Temperatura przechowywania do - 5°C

- Emulsja bitumiczno- kauczukowa - sktadnik proszkowy

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywac recznie, mase bitumiczng mozna nanosi¢ urzgdzeniem natryskowym.
5. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.
6. WYKONANIE ROBOT
6.1. IZOLACJE PRZECIWWODNE B.16.01.00
5.1.1. Przygotowanie podktadu



b) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
c) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
b) Podktad betonowy pod izolacje bitumiczng powinien by¢ zagruntowany gruntem wskazanym przez producenta
w karcie produktu
c) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.
d) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej warstwie,
e) Temperatura ofoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 0°C.
5.3. IZOLACJE TERMICZNE B.16.02.00
8.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.
8.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez
szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadane jednowarstwowo
9. KONTROLA JAKOSCI
9.1. MATERIALY IZOLACYJINE
- Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen
co do zgodno$ci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
9.2. WYNIKI ODBIOROW | MATERIALOW WYROBOW
Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
10. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq robdt jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
11. ODBIGR ROBOT
11.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonhczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: a)
dokumentacja techniczna,
c) dziennik budowy,
d) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
e) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych
f) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
g) wyniki badan laboratoryjnych, jedli takie byty zZiecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. ROZLICZENIE ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny, - wykonanie izolacji wraz z ochrong, - uporzgdkowanie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-

20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.



