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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Rewitalizacja terenu OSP w Niegostawiu.

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z rewitalizacjg terenu OSP w Niegoslawiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko w przypadkach malych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okres$lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Terenie_budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czes$ciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
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Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob frwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z

ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie |
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

}
Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne .
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Poleceniu_Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii
projektowej.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii. .

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis,
oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Robocie podstawowej ~ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa moZliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
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Wspélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, uslug i robot budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z déwczesnych Panstw Czlonkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

Zarzadzajacym realizacig umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacii
projektowej i jeden komplet ST i SST.

t

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,0gblnych warunkach umowy”,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projekiowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii. )

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacijg projektowg lub SST i majg
wplyw na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozor placu budowy, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, i
obiektu poddawanemu remontowi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wtaczony w cene umowng,

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe{niajqcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sg W jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace materialtow budowlanych i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Materialy budowlane powinny spefniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktorych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspekiora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uZzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosé zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja, projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoéci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badari i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badar jak najszybciej.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnoéci materialéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badart i pobierania prabek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
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- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaéciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktore
spelniajg wymogi SST.

- znajdujg sig¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 . (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spefniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegalnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robt, z podaniem powodu,

- zgloszeniai daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je

przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. '
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robat, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym Iub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej
i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacj i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedioZzonych dokumentow, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robé6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robot w poszczegblnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
- wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne),
- protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoly odbiorow czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST,
- deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiaécicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopig mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancii polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Qdbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie aceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robot (koficowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaliowe bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowat:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

- warto¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020 r., poz. 1333).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z

pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 215 z pozn.
zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 961 z pozn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz.U. z 2019 r., poz. 667 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z pézn.
zm.).

- Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. — o fransporcie drogowym (jednolity tekst Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie sposobow

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (jednolity tekst Dz.U. z
2016 r., poz. 1966 z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 963).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, 1I, IiI, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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2. UTWARDZENIE TERENU.

1.

2.

CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru utwardzenia terenu.
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmaujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie robot
utwardzenia terenu.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.4.

1.6.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
,Wymagania ogolne”, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja robot.

Dokumentacje robot ziemnych i fundamentowych stanowig;

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 . Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoly odbiorow czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu z zalaczonymi
protokotami z badar kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

MATERIALY
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Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania
i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zalozonych w dokumentacii technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwiazan w oparciu o produkty (wyraby) innych producentéw pod warunkiem:
- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiazan na piémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0géine”, pkt. 2

2.2. Podsypka piaskowa.
Do wykonania podsypki nalezy uzy¢ piasku o frakcji 0,075-2,00mm bez zanieczyszczen.

2.3. Obrzeze trawnikowe.

Obrzeze betonowe, proste, Scigte o wymiarach 20x6x100 cm, wykonane z betonu B30 (C25/30) o nasigkliwosci
ponizej 4%.

2.4. Kostka polbrukowa.

. Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostki polbrukowej o grubosci 6cm, wytrzymatosci 50MPa i nasigkliwosci
ponizej 4%. Ksztalt i kolor kostki musi zosta¢ zaakceptowany przez Inwestora.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”, pkt. 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykopy ziemne i zasypanie wykopow nalezy wykonaé recznie. Do pozostalych robét ziemnych zastosowa¢ mozna sprzet
mechaniczny oraz reczny.

Do zagegszczania betonu nalezy uzy¢ wibratoréw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 4
4.2. Transport materialow sypkich.
. Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.

Transport plyt moze by¢ realizowany przy zastosowaniu érodkéw transportu, ktére umozliwig bezpieczny i nie pogorszony
stan techniczny przewozonych materialow. llos¢ i wielkos¢ érodkéw transporty musi by¢ dostosowana do wielkosci i cigzaru
przewozonych materiatow. Ukladanie plyt na $rodkach transportowych powinno odbywa¢ sie poziomo, rozmieszczenie
elementdw powinno by¢ symetryczne, elementy nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, umozliwiajacych ich
roztadunek. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza, spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport powinien odbywaé sig zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialow i jako$¢ wykonanych robét.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosilty od 2 do 3mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5cm wyZej od projektowanej niwelety nawierzchni gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Do zaggszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypelniania i zamie$¢ nawierzchnie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 6.
6.2. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ na podstawie zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji projektowej
i specyfikacji technicznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami.

6.3. Badania w czasie robot.

Jakos¢ i funkcjonalno$t systemu zalezy od prawidiowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych
robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegélnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
- kontroli usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- kontroli wykonania wykopow koryta,
- kontroli podbudowy z gruzu betonowego, '
- kontroli podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej,
- kontroli wykonania nawierzchni z plyt betonowych i polbruku, a takze wykonania kraweznikow drogowych..

L

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ziemnych i fundamentowych, w szczegolnoéci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegélowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtoza,
- prawidlowo$ci wykonania robot ziemnych oraz nawierzchni..

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 7.
7.2. Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacii i tak:

- dlawykopow pod obrzeza trawnikowe, uktadania obrzezy: m, '
- dla ukladania nawierzchni z polbruku: m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 8.

8.2. Podbudowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu grubosci warstw po zageszczeniu, sposobie wykonania podbudowy, a takze
jakosci uzytych materiatow.

8.3. Nawierzchnie.

Odbior nawierzchni powinien skladat sie ze sprawdzenia ulozenia nawierzchni zgodnie z projektem, miejsce utoZenia
nawierzchni i sposob wykoniczenia, a takze jakos¢ materialow uzytych do wykonania nawierzchni.

8.5. Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja, podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 9.
9.2. Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:
- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie robét ziemnych,
- wykonanie nawierzchni i zagospodarowanie terenu wokot obiektu,
- uporzadkowanie i oczyszczenie terenu z resztek materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy.
PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-B-11111:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06250:1988 Beton zwykly.
\ . PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

10.2. Inne dokumenty. !

- Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020 ., poz. 1333).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (jednolity tekst Dz.U. z 2018 1., poz. 963).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne.
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3. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 1.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét — wykonania
termomodernizacji budynku remizy.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o

niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod

wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j. .

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie ocieplenia
$cian budynku i malowanie elewacji

W zakres robét wchodzi:
- Wykonanie ocieplenia systemowego ocieplenia $cian budynku ze styropianu i polistyrenu (cokot i $ciana
fundamentowa).
- Wykonanie ocieplenia systemowego osciezy
- Wykonanie dodatkowego wzmocnienia naroznikow wypuktych
- Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejsciowych
- Wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicie.

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogéine”, pkt 1.4.

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
,Wymagania ogélne”, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja robot.

Dokumentacje robot elewacyjnych stanowig;

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno,

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg, 0 wyrobach budowlanych, karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentow dotyczace stosowania wyrobow,
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- protokoly odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi
protokolami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane.

2.  MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywolane w specyfikacii sluzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania
i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- spelniania tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiazar na piémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacii projektanta).

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2

2.2. Srodek gruntujacy — materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykorczeniowej.

2.3. Zaprawa (masa) Klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wicknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do
podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, weina mineralna). Wybér zaprawy ma wplyw na klasyfikacje
palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej.

2.4, Piyty termoizolacyjne:

- plyly ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg
zastosowanie jako izolacja termiczna przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie
od rodzaju podioza, wysokosci budynku i polozenia na &cianie — metodg klejenia, za pomocg facznikow
mechanicznych lub metoda faczona, Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga),
poprawiajace szczelno$¢ polaczen. Do elewacii boniowanych produkowane sq gotowe, frezowane elementy izolacji
lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyklych piyt. Szczegolowe wymagania dla plyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- piyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢
gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegétowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstradowanego okreéla
norma PN-EN 13164, ‘

2.5. taczniki mechaniczne:

— kolki rozporowe — wkrecane Iub whijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z
blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg W talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

~ profile mocujace ~ metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolagji termicznej o
frezowanych krawedziach.

2.6. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca
wypelniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca. W
niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona,

2.7. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zaprawe zbrojaca,

2.8. Zaprawy (masy) tynkarskie
- Zzaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do wykonywania
tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech
optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
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Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w roznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek
lub rowkowy (,kornik”, Ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materialy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkoéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem Zzywicy akrylowej)
gotowe materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Gruboéci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkow krzemianowych.

2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, sluzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni, mocowane do podioza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy: z wiokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi, .

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw z innymi
materiatami (np. oscieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, sluzace do ksztaltowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni, '

- taémy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych polaczen migdzy plytami izolacji termicznej,

2.10. Okna i drzwi wejsciowe.
Okna z PCW okna z PCW o wspoiczynniku przenikania ciepta max. 0,9 W/m2K. Kolor okien bialy. Kiasa
antywtamaniowa RC2, szyby P4.
Drzwi wejsciowych do remizy metalowe, z oknem u géry. Klasa antywlamaniowa RC2, szyby P4. Wyposazone w
zamki, klamki i szyldy.
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekane, wewnetrzne prefabrykowane z PCW lub konglomeratu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”, pkt 3
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. .

3.2. Do prowadzenia robo6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robot elewacyjnych,

3.3. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejow budowlanych,

3.4. Do transporiu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big
bag") do materiatéw suchych i o konsystencii past,

3.3. Do nakiadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz
do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

3.4. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pily reczne i elektryczne,
frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.5. Do mocowania plyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordéw (zagtebianie talerzykow i
krazkow termoizolacyjnych),

3.6. Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,
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3.7. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
TRANSPORT

4.1, Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 4

4.2. Materialy wchodzace w sktad systemu nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materialow, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowa¢ je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostalosci $rodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podtoza,

- usuna¢ nierownosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyrownawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekat do jego wyschnigcia,

- w przypadku istnigjacych podiozy usunaé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowat do rodzaju i wielkosci powierzchni podioZza, powstate ubytki
wypelni¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacii projektowej i specyfikacii technicznej
szczegolowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen

Roboty nalezy wykonywaC przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczeéciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowar oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materiatow, umoZliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej
szczegolowej.

Gruntowanie podioza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na calg jego
powierzchnie.

Montaz plyt izolacii termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe cokotowg
(3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach
krawedzi zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji
termicznej. Naniesé zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci
plackow i cigglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowana na calej powierzchni piyty.
Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15
cm). Zapewni¢ szczelnosé warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy Klejacej, ptaszczyzne plyt
izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz
24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tacznikow zalezna jest od gruboéci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
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podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt/m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworow umiescic w
nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecié lub wbié trzpienie.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie
plyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke
zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna, Powierzchnie warstwy zbrojonej wygladzic - siatka zbrojaca
powinna by¢ calkowicie zakryta zaprawa,.

Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoriczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wezeséniej, niz po uptywie 48 godzin
od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku
cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnig obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja
projektowg oraz specyfikacja techniczng szczegotowa (w ST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem
farby - zaleznie od wymagan projekiu, systemu, warunkow $rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania materiatow

Badanie materialtow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materialow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodnoéc
uzytych materiatdow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami.

6.3. Ocena podioza
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.4. Badania w czasie robot
Jakos¢ i funkcjonalnosé systemu zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych
robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych
(ulegajqcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystklm
Kontroli przygotowania podioZza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujace;),
réwnosci powierzchni,

- Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokolowych, przykiejenia piyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt, uksztattowania detali elewaciji -
dylatacii, stykow i potaczen,

- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nia),

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow
siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakoSci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach plyt ilub peknie¢ o szerokoéci wiekszej niz 0,2 mm,

- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

- Kontroli wykonania warstwy wykornczeniowej:

— tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegotowa) wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podioza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zataczone wyniki badari dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzajg, Se przygotowane
podtoza nadawaly sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materialy spelniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapic po catkowitym zakoriczeniu robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci $cian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokolu (dolnej krawedzi) do goérnej krawedzi warstwy
ocieplanej. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wieksze od 1 m2,

7.3. Powierzchnie ocieplenia oSciezy, oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci osciezy mierzonych w
Swietle ich krawedzi i szerokoéci, wraz z gruboscig ocieplenia.

7.4. Wykonanie dodatkowego wzmocnienia naroznikéw wypukiych, oblicza sie w metrach biezacych, jako sume diugosci
naroznikéw mierzonych w $wietle ich krawedzi.

7.5. Powierzchnie rusztowan oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci rusztowan liczonej wzdiuz diugosci
$ciany z doliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy zarusztowany wypukly naroznik budynku i wysokosci rusztowan od
poziomu podloza, na kiérym sg ustawione do wysokosci 1,5m ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do
gornej krawedzi Sciany.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podtoza, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien
zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikaciji.
8.3. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dia
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajgcego, na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania

komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,\Wymagania ogélne”, pkt 9.

9.2. Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow cze$ciowych robot.

Cena jednostkowa obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podioza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i .
uszkodzeniem w trakcie wykonywania ocieplenia,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni ocieplenia (cokol, styki z plaszczyznami innych materiatow elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podioza,

- przyklejenie piyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni plyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robét
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych
(profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docieciem polaczefi na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczenn w naroznikach
wkleslych i wypuklych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykornczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn kolorystycznych) — tynki, okladziny, .
ewent. malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

- demontaz krat okiennych i drzwiowych,

- wymiang stolarki okiennej i drzwi wejéciowych,

- wykonanie parapetow z blachy stalowej powlekanej i podokiennikow z PCW lub konglomeratu,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostalosci, resztek i odpadow materiatow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,

- montaz i demontaz rusztowar oraz czas ich pracy,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy. ‘
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane i

fabrycznie. Specyfikacja. |
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.
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PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(V) Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania

(ETICS) z weing mineralna, Specyfikacja.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p62n. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne.
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4, OGRODZENIE TERENU, MASZTY FLAGOWE.

CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 1.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania ogrodzenia
wraz z montazem bramy i furtki.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spefnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie przedmiotu
zadania.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoine”, pkt. 1.4.

1.6 Ogoine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne" . Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z kontraktem i $ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

1. Panele ogrodzeniowe — panel przestrzenny z drutu ocynkowanego o ér. min 4 mm fgczonego za pomoca zgrzewania o
wielkosci oczek ok. 75x200 mm, wysokos¢ min. 1,35 m, szeroko$¢ paneli ~2,50m.

2. Slupki ogrodzeniowe do paneli z rur prostokatnych ocynkowanych o przekroju 40x60 mmm, wysokos¢ min. 2,0m.

3. Elementy uzupelniajace - obejmy wykonane ze stali ocynkowane;.

4. Furtki. Konstrukcja z profili stalowych prostokatnych, ocynkowanych. Wypelnienie z plonowych ocynkowanych pretow
stalowych. Szerokos¢ furtek 1,00m, wysokos¢ dostosowana do ogrodzenia. Konstrukcja furtek montowana do stupkow
stalowych dostosowanych do szerokosci i wagi skrzydel. Furtki nalezy wyposazy¢ w zamki z klamkami.

5. Bramy wjazdowe, dwuskrzydiowe, symetryczne. Konstrukcja z profili stalowych prostokatnych, ocynkowanych.
Wypelnienie z pionowych ocynkowanych pretow stalowych. Szeroko$¢ bram 4,00m, wysokos¢ dostosowana do
ogrodzenia. Konstrukcja bram montowana do stupkow stalowych dostosowanych do szerokosci i wagi skrzydet. Bramy
nalezy wyposazy¢ w zamki z klamkami.

6. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane i pomalowane proszkowo.

Beton do mocowania stupkéw w gruncie — beton zwykly kiasy C12/15 (B15).

Maszty flagowe z widkna szklanego o wysokosci 6,0 m. Maszt wyposazony jest dodatkowo w poziome ramig obrotowe

(Windtracker). Wyposazenie dodatkowe: obrotowa glowica, linka, kretlik, korba, obcigznik, obejmy (x5), kotwa

montazowa.

o N
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" . Wykonawca moze uzywaé dowolnego sprzetu
pod warunkiem zachowania wymaganej jako$ci robét i dotrzymaniu terminéw umownych. Ustawienie ogrodzenia wykonuje
sig w zasadzie recznie, przy Uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciagarki
do napinania linek i siatki, itp. Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki
transportu, Zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania doléw pod stupki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczage transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" .

Transport materialow dowolnymi rodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robot zgodnie z dokumentacja
projekiowa, ST i umowa,

Materialy nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” .

5.1. Wykonanie doléw pod stupki.

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doly pod stupki powinny mie¢ wymiary w
planie co najmniej 30x30 cm, a gt. ok. 0,8 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doly pod stupki narozne, bramowe i na
zalamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonac podzialu odcinkow prostych na odleglosci okolo 2,40 m dla ogrodzenia z
siatki.

5.2. Wykonanie dotow pod stupki.

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doly pod stupki powinny mie¢ wymiary w
planie co najmniej 30x30 cm, a gt. ok. 0,8 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé doly pod stupki narozne, bramowe i na
zalamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkow prostych na odlegtosci okolo 2,50 m dla ogrodzenia z
paneli.

5.3. Ustawienie stupkow.

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny staé pionowo w linii ogrodzenia. Ich wierzcholki
powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci na diugosci terenu o podobnej niwelecie, a w obszarze duzych spadkow
linig wierzchotkéw dostosowac do spadku terenu. Stupki w gruncie doktadnie obetonowaé betonem C12(B15).

5.4 Montaz bram i furtek.

Zastosowat bramy szerokoci 4,00m oraz furtki o szerokosci 1,00 m i wysokosci dostosowanej do wysokosci ogrodzenia.
Bramy zaopatrzone w rygiel z kiodkg oraz zabezpieczenia w pozycji otwartej, furtke wyposazyé w zamek z klamka,

5.5. Montaz paneli ogrodzeniowej.

Panele mocowac na ustawionych stupkach i po zamontowaniu betonowego cokotu. Montaz paneli do stupkow na pomocg
stalowych obejm.

5.6. Montaz masztow flagowych.

Konstrukcje masztéw flagowych nalezy zamontowaé do wczesniej wykonanych fundamentéw betonowych wykonanych
zgodnie z wytycznymi producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne" .
6.1. Ogrodzenia

Przed przystapieniem do robét. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada $wiadectwo dopuszczenia lub atest
na materialy uzyte do wykonania ogrodzen. W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé: zachowanie wyznaczonej
trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

- prawidtowos$¢ wykonania dotoéw pod stupki

- poprawnos¢ ustawienia stupkow

- prawidlowo$¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, naprezenie siatki, itp.)

- rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.

- prawidlowo$ci utwardzenia i uksztattowania terenu przy ogrodzeniu.

6.2. Maszty flagowe.

Sprawdzeniu podlega:

- prawidlowo$¢ zlokalizowania masztow flagowych,

- kompletnos¢ masztow,

- poprawno$¢ wykonania fundamentow betonqwych,

- poprawno$¢ montazu masztow flagowych.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostana przez Inspektora Nadzoru

odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robét Iub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowieri SST zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine" ..
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okreéleniu rzeczywistej diugosci ogrodzenia, wylaczajac
furtke, dla ktorej jednostka obmiarowa jest szt..

Dla montazu masztow flagowych jednostka obmiarowa jest komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli materialéw i robot.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary daly wyniki pozytywne.

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow cze$ciowych, ze sprawdzeniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” .
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

© PN-M-62054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia wymagania i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne érub i wkretow
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe
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