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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 

 wykonania i odbioru inwestycji polegającej na rozbudowie terenów rekreacyjnych, 

 zagospodarowania terenu przy kąpielisku w Kujankach - boisko, chodniki, droga, platforma 

 drewniana, zjeżdżalnia wodna oraz inne elementy.  
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w projekcie wykonawczym 

branży elektrycznej. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

elektrycznych i obejmują: 
  

Stan projektowany: 
 

UWAGA! 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora inwestycja w zakresie branży elektrycznej realizowana 

będzie dwu etapowo: 

 

etap I:  

• złącze kablowe ZK-4/4×160 

• rury osłonowe i kabel zasilający PDE 

• rury osłonowe i kabel zasilający lamy SI-1 ÷ SI-4 

• kompletna rozdzielnica PDE 

• rury osłonowe i kable zasilające technologię zjeżdżalni 

 

etap II:  

• całość oświetlenia terenu 

 

Podstawa opracowania: 
 

• zlecenie Inwestora 

• decyzje i uzgodnienia 

• obowiązujące normy, rozporządzenia i przepisy 

• inwentaryzacja własna i oględziny w terenie 
 

Zakres opracowania: 
 

• zasilanie elektroenergetyczne - złącze kablowe ZK-4/4×160 
• punkt dystrybucji energii – rozdzielnica PDE 
• linie kablowe 
• instalacja uziemienia 
• słupy i oprawy 

 

Zasilanie elektroenergetyczne: 
 

Zgodnie z uzgodnieniem, z Inwestorem punktem zasilania projektowanej instalacji 

elektrycznej będzie istniejące złącze kablowo – pomiarowe ZK1x-1P zasilające budynek 

sanitarny, którego gestorem jest Gmina Zakrzewo. Docelowo Inwestor wystąpi do ENEA 

Operator z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej do wielkości 40kW. W celu 

umożliwienia przyłączenia projektowanego kabla wlz do zasilania rozdzielnicy PDE, przy 
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przedmiotowym złączu kablowo-pomiarowym należy pobudować projektowane złącze 

kablowe ZK-4/4×160, które będzie stanowiło zalicznikowy punkt rozdziału istniejących i 

projektowanych instalacji elektrycznych.   

 
Charakterystyka elektroenergetyczna: 

 
• Napięcie zasilania    Un = 400V/230V 

• Napięcie odbiorników    Uo = 400V/230V 

• Moc zainstalowana     Pi = 60,0 kW 

• Moc przyłączeniowa     Pp = 36,0 kW 

• Prąd obliczeniowy     Io = 54,0 A 

• Układ sieci       TN-C 

• Układ instalacji odbiorczej   TN-C-S 

 

Rozdzielnica PDE: 
 

W celu zasilnia w energię elektryczną urządzeń zjeżdżalni, urządzeń oświetlenia terenu 

oraz dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej w trakcie imprez 

okolicznościowych lub innych bieżących potrzeb, zaprojektowano punkt dystrybucji 

energii oznaczony jako PDE zabudowany w terenie zgodnie z pzt. 

Zaprojektowano szafę hermetyczną do posadowienia w gruncie zamykaną na klucz, typu 

KVS2-10/SV, w której zabudować należy zestaw gniazd 230V/400V IP65 z kompletem 

zabezpieczeń oraz rozdzielnicę typu RH-72/4 z kompletem zabezpieczeń i elementami 

sterownia zgodnie rys. nr E-2.  

Projektowana szafa o wymiarach zewnętrznych 1,2 m / 0,8 m / 0,145 m wykonana są z 

trudnopalnego (samogasnącego) poliestru wzmacnianego włóknem szklanym. Materiał 

zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. 

Szafki dostarczane są standardowo w kolorze szarym RAL7035. 

Punkt dystrybucji (PDE) należy zasilić z projektowanego złącza kablowego ZK-4/4×160 

kablem YAKXs 5×25mm
2
 układanym w ziemi zgodnie z rys. nr E-1. 

 
Oświetlenie terenu: 

 

Z projektowanej szafy PDE należy wyprowadzić trzy obwody oświetleniowe kablem 

YKY 3×4mm
2
, odpowiednio:  

•   obwód nr I będzie zasilał lampy oznaczone jako: SI-1 ÷ SI-4 załączanie 

automatyką z czujnikiem zmierzchowym. 

Przyjęto oprawy LED typu AVENIDA LENS LED ED 2300lm/740 IP66 szary II 

klasa, O18. Oprawy należy zamontować bezpośrednio na słupach aluminiowych o 

wysokości nad poziom gruntu h=3,5m, typu SAL-3,5/B60, kolor szary, fundament 

prefabrykowany typu B-50 

•  obwód nr II będzie zasilał lampy oznaczone jako: SII-1 ÷ SII-12 załączanie 

automatyką z czujnikiem zmierzchowym. 

Dla SII-1 ÷ SII-8 przyjęto oprawy LED typu AVENIDA LENS LED ED 

2300lm/740 IP66 szary II klasa, O18 i O19. Oprawy należy zamontować 
bezpośrednio na słupach aluminiowych o wysokości nad poziom gruntu h=3,5m, 

typu SAL-3,5/B60, kolor szary, fundament prefabrykowany typu B-50. 

Dla SII-9 ÷ SII-12 przyjęto oprawy w postaci słupków oświetleniowych LED typu 
KARIN 1200 LED 16 o wysokości h=1,2m, kolor szary, fundament 

prefabrykowany typu B-0A. 

•  obwód nr III będzie zasilał lampy oznaczone jako: SIII-1 ÷ SIII-2 załączane 

automatyką z przekaźnikiem radiowym sterowanym pilotem, oświetlające płytę 
projektowanego boiska.  
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Przyjęto oprawy LED typu POWERLUG LED ED 24400lm/740 155W, IP65 as. Oprawy 

należy zamontować z wykorzystaniem poprzeczników nasadzanych typu WN-1 na 

słupach aluminiowych o wysokości nad poziom gruntu h=8m, typu SAL-80, kolor szary, 

fundament prefabrykowany typu B-60 

 

Wszystkie projektowane słupy posiadają otwory technologiczne do zabudowy złączy 

słupowych. W słupach należy wykonać połączenie pomiędzy oprawą a zabezpieczeniem, 

kablem typu YKY 3×1,5mm
2
, który zabezpieczyć wkładką topikową o prądzie 

znamionowym In=4A. 

 

Instalacja elektryczna urządzeń zjeżdżalni wodnej: 
 

W celu umożliwienia podania zasilania elektrycznego do urządzeń technologicznych 

projektowanej zjeżdżalni wodnej, na odcinku od szafki PDE do wytypowanych punków 

zjeżdżalni  należy ułożyć rury osłonowe typu HDPE 40 o odporności mechanicznej 750N. 

Do rur zostaną wciągnięte przewody zgodnie z wytycznymi producenta zjeżdżalni.  

Całość prac branży elektrycznej związanych z projektowaną zjeżdżalnią należy 
bezwzględnie przed ich rozpoczęciem uzgodnić z jej producentem. 

 

Układanie kabli i uziemień: 
  

Zasilanie projektowanych latarni oświetlenia terenu należy wykonać kablem YKXs 

3×4mm
2
. Projektowany kabel należy układać w rowie kablowym na głębokości  ok. 0,8m  

na podsypce z 10cm warstwy piasku. Po ułożeniu kabel przykryć taką samą warstwą 
piasku po czym przysypać 15cm warstwą ziemi rodzimej. Tak ułożony kabel należy 

przykryć folią ochronną niebieską i wykop wypełnić ziemią rodzimą ubijając ją 
warstwami, do uzyskania współczynnika zagęszczenia IS≥0,98.  

Projektowane kable na całej długości ułożenia należy osłonić rurą DVR 40. 

Zinwentaryzowanie tras kablowych przed ich zasypaniem należy zlecić jednostce 

geodezyjnej. 

Kable należy czytelnie opisać we wnękach słupów oświetleniowych oraz po trasie co ok. 

10m, ponadto w miejscach skrzyżowań, zbliżeń i zmianach kierunku. Opis winien być 
wykonany trwale (foliowanie) i zawierać typ i przekrój kabla, kierunek jego ułożenia znak 

użytkownika. 

Po ułożeniu kabli w ziemi dokonać pomiaru ciągłości żył oraz rezystancji izolacji 

każdego odcinka oddzielnie. Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą N-SEP-

E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

UWAGA: Wszelkie nieścisłości (kolizje) wynikłe podczas realizacji prac należy na 
bieżąco konsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem. 

 
Ochrona od porażeń prądem elektrycznym: 

 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim  - ochrona podstawowa 
W celu ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowano izolację czynną kabli nn – 1 

kV 

 
Ochrona przed dotykiem pośrednim – ochrona dodatkowa 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń w sieci stosować samoczynne wyłączenie 

zasilania w układzie TN-S. Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem pośrednim (przy 

uszkodzeniu) należy połączyć przewodem LgYżo 4mm
2

 zaciski ochronne wszystkich 

słupów z zaciskami PE złączy słupowych. Projektowane oprawy wykonane będą w I 

klasie ochronności.   

Po ustawieniu słupów dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
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Ochrona od przepięć: 
Dla ochrony projektowanej instalacji przed skutkami przepięć należy w projektowanej szafie 

 PDE zainstalować ograniczniki przepięć typu TII SP-2/4 (20kA/280V)  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami ujętymi w 

odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 specyfikacji 

technicznej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

projektem bud., specyfikacją techniczną, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 

1.5.1. Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 

dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 

projektem bud., specyfikacją techniczną i ewentualnymi wskazówkami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje teren budowy 

wraz z terenem bezpośrednio przyległym, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 

inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca 

wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany 

przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i 

wynajmowane pomieszczenia. 

 
1.5.2. Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem 

budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania 

robót z winy Wykonawcy. 

 

1.5.3. Zgodność robót z projektem bud.-wyk. i specyfikacją techniczną 
Projekt bud. i wyk. oraz specyfikacja techniczna, i inne dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, 

zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a 

wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów w projekcie bud.-wyk. lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek (Inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów 

wezwie projektanta do ich usunięcia). 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z projektem bud. i 

specyfikacją techniczną. Dane określone w projekcie bud. i w specyfikacji technicznej 

uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w 

pełni zgodne z projektem bud. lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowy, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
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1.6. Teren budowy 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w czasie 14 dni przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 

kierownicy robót) 

-   listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko) 

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr 

dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy) 

Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu 

przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i 

usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z 

Dostawcą (Użytkownikiem). 

 

1.7. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
1.7.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw 

własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli niedotrzymanie ww. wymagań spowoduje 

następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
 
1.7.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 

robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 

na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji ich lokalizacji, 

dostarczonych w ramach planu przez Inwestora. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

 

1.7.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze 

skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania, 

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt nie 

może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia w 
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trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 

środowiska, obciążają Wykonawcę. 
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 

realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
 

1.7.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę,  
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 

dodatkowej opłacie. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 

ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Inwestor. 

 

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach 

mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne 

wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika 

nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 

trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych. 

 

1.7.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony  życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 

2. MATERIAŁY 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi karty katalogowe i deklaracje 

zgodności wraz z wnioskiem materiałowym, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w 

czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o 

niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z 

jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych 

właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
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Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

 

2.1. Materiały do budowy instalacji elektrycznych. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych, wg 

zasad niniejszej specyfikacji technicznej są: 
 

Lp. Nazwa Jm. Ilość 

1 Folia kablowa  m
2
 70 

2 Kabel YAKXs 5×25mm
2
 m 85 

3 Kabel YKXs 3×4mm
2
 m 83 

4 Kabel YKXs 4×16mm
2
 m 3 

5 Osłony przewodów szt 1 

6 Piasek m
3
 11 

7 Pręty stalowe ocynkowane m 6 

8 
Rozdzielnice (zestawy) - kompletna 
szafa PDE 

szt 1 

9 
Rozdzielnice (zestawy) - kompletne 
złącze ZK-4 

szt 1 

10 Rura osłonowa DVR 40 m 170 

11 Rura osłonowa DVR 75 m 120 

12 Złącza kontrolne szt 1 

 

UWAGA! 
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze 

wszystkimi dokumentacjami i dokładnej weryfikacji zwłaszcza długości oraz ilości 
odpowiedniego osprzętu, który będzie instalowany bezpośrednio na realizowanej 
budowie.  

2. Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiałów / 
producentów są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego 
przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie 
realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia firm równorzędnych 
technicznie, o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu 
jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. 

 

2.2. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 

dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób 

trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Materiały 

należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych lub otwartych przystosowanych do 

tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Składowanie kabli powinno być zgodne 

z warunkami: 

kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się składowanie 

krótkich odcinków kabli w kręgach, bębny z kablami powinny być ustawione na 

utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo, końce kabli powinny 

być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
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przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w projekcie bud. – wyk. i 

specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z projektem bud. i 

specyfikacją techniczną. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na 

żądanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez 

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, zostaną przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego niedopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany 

do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których 

jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na 

teren budowy. 

 

4.1. Transport kabli 
Transport kabli należy wykonać z zachowaniem warunków: 

- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli 

masa kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyższa od +4
o
C, przy czym 

wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna 

kabla, 

- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 
przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach, 

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi 

tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby 

bębny nie mogły się przetaczać, układanie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko 

jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo, 

- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z 

kablem, 

- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami z samochodu zaleca się wykonać przy 

pomocy żurawia, 

- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli 

jest zabronione. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem bud., 

wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakości oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

odniesionymi w projekcie bud. lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Wysokości nie odniesione w projekcie bud. i niepodane przez Inspektora należy wyznaczyć 
zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 

 

5.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonywać ręcznie lub z użyciem sprzętu mechanicznego w miejscach gdzie 

nie występuje istniejące uzbrojenie w sieci podziemnej. Zachować szczególną ostrożność 
przy wykopach w strefach istniejących sieci podziemnych. 

 

5.3. Przepusty kablowe 
Przed ułożeniem kabli wykonać przepusty kablowe. Na skrzyżowaniach z jezdniami 

przepusty wykonać metodą przecisku z rur PCW o zwiększonej wytrzymałości SRS, a na 

skrzyżowaniach z sieciami innych użytkowników z rur DVK ciśnieniowych. Przepusty z rur 

PCW (PVC) wykonywać zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Głębokość układania 

przepustów poza jezdniami powinna być równa głębokości układania kabli, 70 cm /dla kabli 

o napięciu 0,4kV/ a pod jezdniami na głębokości 0,9m. Ze względu na znaczne zagęszczenie 

infrastruktury podziemnej dopuszcza się układanie kabli w zakresie projektowanej inwestycji 

(ul. Kościuszki) na głębokości 0,5m. 

 

5.4. Układanie kabli 
Kable układać na 10 cm warstwie piasku linią falistą z zapasem 1% - 3%. Po ułożeniu kable 

przykryć 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego (bez gruzu), a następnie 

przykryć folią. Przed zasypaniem kabli dokonać odbioru sposobu ułożenia kabli. Kable n/n. 

0,4kV układać na głębokości min 0,5 m. pod chodnikami w terenie zielonym 0,8m. Przy 

układaniu kabli zastosować normatywne odległości w poziomie i pionie w stosunku do 

innych sieci i obiektów podziemnych. 

 

5.5. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie bud., specyfikacji technicznej, 

Polskich Normach, innych normach i instrukcjach. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 

upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 

na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. W przypadku 

opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 

Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z projektem  bud., specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami 

Inspektora. 

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 
a) Część ogólną opisującą: 
– Organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

– BHP; 

– Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

– Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót; 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem; 



 11

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej i normach. W 

przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z Projektem Budowlanym. 

 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 

instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki 

przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 

Wykonawcę w programie zapewnienia jakości, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników dostarczonych przez 

Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 

poniesie Wykonawca. 

 

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. W przypadku materiałów, dla których 

atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda partia materiału dostarczona na 

budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 

legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą 
na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

 

6.6. Dokumenty budowy 
6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 

budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 

- datę przyjęcia placu budowy 

- datę rozpoczęcia robót 

- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Projekcie 

Budowlanym, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 

je prowadził 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 

6.6.2. Księga obmiaru robót 
Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót 

odpowiedzialny jest Wykonawca. Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na 

rozliczenie faktycznego wykonania każdego z elementów robót i stanowi podstawę do 

zapłaty. Obmiary wykonanych robót prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w specyfikacji technicznej. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

- numerem kolejnym karty 

- podstawą wyceny i opisem robót 

- ilość przedmiarową robót 

- datą obmiaru 

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 specyfikacji 

technicznej 

- ilością robót wykonanych od początku budowy 

Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu 

robót, przed ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego 

wynikającego z umowy. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do 

potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót Wykonawca uwidoczni wpisem do 

dziennika budowy. 

 

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 



 13

 

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- decyzja pozwolenia na budowę 
- protokół przekazania terenu budowy 

- protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie 

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 

- harmonogram budowy 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

- protokóły odbioru robót 

- protokóły z narad i ustaleń 
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegających utylizacji 

- korespondencja na budowie 

 

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje konieczność ich 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 

 

6.7. Zakres kontroli 
W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy: 

- sprawdzić stan kabli, przewodów i osprzętu, 

- sprawdzić sposób ułożenia kabli przed ich zasypaniem oraz przewodów przed 

zatynkowaniem, 

- sprawdzić ciągłość żył kabli i przewodów oraz zgodności faz, 

- sprawdzić pracę linii pod napięciem, 

- dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

- dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabli oraz przewodów, 

- dokonać pomiaru rezystancji uziomu budynku, 

- skontrolować stan techniczny rozdzielnic, 

- wykonać pomiary i sprawdzenie działania elementów wyposażenia rozdzielnic 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z projektem 

bud. i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie 

ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 

 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 
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7.3. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, 

posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót 

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 

- datę obmiaru 

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego 

- obmiarem robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość × szerokość × 

głębokość × wysokość × ilość = wynik obmiaru 

- ilością robót wykonanych od początku budowy dane osoby sporządzającej obmiar 

 

7.4. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową są: 
- metry bieżące dla kabli i przewodów energetycznych oraz bednarki, 

- metry bieżące dla przepustów rurowych, 

- metry sześcienne dla stosowanego piasku, 

- sztuki dla skrzynek – rozdzielni skrzynkowych, 

- sztuki dla opraw oświetleniowych, słupów, fundamentów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty budowlane, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

- odbiorowi robót zanikających 

- odbiorowi częściowemu elementów robót 

- odbiorowi końcowemu ostatecznemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 

będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 

przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Osiągnięcie gotowości 

do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, 

zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od 
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daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie 

rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji 

nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem bud. – wyk. 

i specyfikacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją 
robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej projektem bud. lub specyfikacją techniczną z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego. 

 

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

- Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami powykonawczymi 

- Dziennik budowy – oryginał i kopię 
- Obmiar robót 

- Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy) 

- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne) 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 

- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych 

- Protokoły prób i badań 

- Protokoły odbioru robót zanikających 

- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 

- Wykaz przekazywanych kluczy 

- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, 

wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez 

komisję. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie badania kontrolne dały 

wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej 

pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjęta 

przez Inwestora w umowie. Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, 
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wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w specyfikacji technicznej i 

projekcie bud. Cena jednostkowa obejmuje: 

- robociznę 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 

- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, 

które mogą wystąpić w czasie realizacji robót 

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję robót jest cena ostateczną. 
 

10. Inne przepisy 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D: Roboty 

instalacyjne elektryczne, zeszyt 4 Linie kablowe niskiego i średniego napięcia. 

Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 

Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 

 

 


