


STRONA TYTULOWA
NAZWA ZAMOWIENIA:

"PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEGO KAPIELISKA MIEJSKIEGO W GORLICACH PRZY UL.
SPORTOWEJ WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW TOWARZYSZACYCH"

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

ZEWNETRZNY BASEN WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI NA TERENIE OBIEKTOW
SPORTOWYCH OSiR W GORLICACH , UL. SPORTOWA 9, 38-300 GORLICE

DZIALKINR . 1766/2 , 1765/2 , 1764/2 , 1764/5 , 1762/4 , 1763/4 , 1769/4 , 1763/3 ,. 1769/12 , 1770/9 ,
177013, 1770114 ,1770/16 , 170/15 , 1770/8

OBREB 00001, Gorlice JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120501_1, Miasto Gorlice

NAZWA | KODY CPV

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:
- Pierwsze dwie cyfry okre$laja dziaty (XX000000-Y)

- pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y)

- pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)

- pierwsze pie¢ cyfr okreslajg kategorie (XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej
kategorii. Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

44000000-0 Konstrukcje i materiaty budowlane, wyroby pomocnicze dla budownictwa
44232000-5 Drewniane konstrukcje dachowe

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45441000-0 Roboty szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane]

454100004 Tynkowanie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

453200006 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej | wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specijalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty



45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45212223-5 Roboty budowlane zwigzane z obiektami sportéw zimowych
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych osrodkdw sportowych
45212213-2 Roboty zwigzane z oznakowaniem obiektow sportowych

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenow ptywackich

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych
45120000-4 Probne wiercenia i wykopy

45122000-8 Probne wykopy

45121000-1 Probne wiercenia

45112713-6 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodkow dachowych

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111250-5 Badanie gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu

45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urzadzen zagospodarowania terenu
65000000-3 Obiekty uzytecznosci publiczne;

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
73000000-2 Ustugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne ustugi doradcze
92000000-1 Ustugi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

71220000-6 Ustugi projektowanie architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych
71240000-2 Uslug architektoniczne, inzynieryjne i planowania

o



71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71241000-9 Studia wykonalnoéci, ustugi doradcze, analizy

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiarow budynkéow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Uslugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71328000-3 Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych

ZAMAWIAJACY:
Osrodek Sportu i Rekreacji — zaktad budzetowy - ul.Sportowa 9, 38-300 Gorlice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRO-ARCH-2 SP. Z0.0. S.K. 43-100 Tychy ul. Sienkiewicza 24
tel. 032 214 4151, 0601 446110, e-mail; biuro@proarch.com.pl , www.proarch.com.pl

AUTORZY OPRACOWANIA:
mar inz. arch. Jacek Niedzwiedzki
mgr inz. Ewa Ratter

Tychy, 15-12-2017



SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

.ﬁ' strona tytutowa

autorzy opracowania
spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

1. nazwa zamowienia

2. adres obiektu budowlanego
3. nazwy i kody

4. zamawiajacy

5.

6.

|1l czesé opisowa

1. opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1, charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot budowlanych 1.2.
uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.3, ogblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4, szczegotowe whasnosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”

1.4.a) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni
ruchu w powierzchni netto

1.4.b Inne powierzchnie

1.4.¢c) Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni

i kubatur lub wskaznikow

2. wymagania zamawiajacego
2.1, wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

2.2. wymagania dotyczace architektury
2.2.1. Rozwigzania architektoniczno — budowlane budynku pawilonu kapieliska
2.2.2. Niecki basenow

2.3.  wymagania dotyczace konstrukciji

2.4, wymagania dotyczace instalacji
2.4.1. Przytacza do sieci miejskich i instalacje zewnetrzne zwigzane z zagospodarowaniem terenu

2.4 2. Instalacje wewnetrzne pawilonu kapieliska
2.4.3. Opis techniczny uzdatniania wody basenowe;

2.5. wymagania dotyczace wykonczenia i wyposazenia
2.6. wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

2.7. cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow
ekonomicznych

2.8. warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

2.8.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - warunki ogéine

2.8.2. Specyfikacja techniczna niecek basenowych - budowa niecek basenowych ze stali nierdzewne;
niepowlekane)

2.8.3. Specyfikacja techniczna technologii wody basenowej



2.8.4.Specyfikacja techniczna robot dotyczacych wodnego placu zabaw
2.8.5.Specyfikacja techniczna robot dotyczacych terenowego placu zabaw
2.8.6.Specyfikacja techniczna robét dotyczacych drog i dojsc¢ pieszych
2.8.7.Specyfikacja techniczna robot dotyczacych zieleni

2.9. Ogélne wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

f lll. czesé informacyjna

1. dokumenty potwierdzajace zgodnos$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow

2. oSwiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace prawo do dysponowania terenem na cele budowlane
3. przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia
budowlanego

4. inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych

a)  kopia mapy zasadniczej

b)  wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow

c)  zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

d)  inwentaryzacja zieleni

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych podlegajacych przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukciji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do

rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

h)  porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub

wodnych

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie | uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

)] zalgczniki

zat. 1 - koncepcja zagospodarowania terenu kapieliska

zat. 2 - inwentaryzacja fotograficzna terenu objetego PFU

zat. 3 - Prawo dysponowania gruntem

zat. 4. - Inwentaryzacja zieleni,

zat. 5. - Mapa do celdw projektowych

zal. 6. - Skrécony wypis z ewidencji gruntow,

zat. 7. - Wypis i wyrys z obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
zat. 8. - Dokumentacja geotechniczna z badan podioza gruntowego

zat. 9. - Warunki techniczne branzowe - umowy dotyczace zapewnienia i dostawy oraz odbioru
mediow



! Il. czes¢ opisowa

' 1. opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Zamowienie polega na realizacji w ramach jednej inwestycji, przedsiewziecia obejmujacego
zaprojektowanie oraz realizacje robot budowlanych przebudowy istniejacego zewnetrznego basenu
wraz z budowg obiektow towarzyszacych na terenie obiektow sportowych OSIR w Gorlicach przy ul.
Sportowej wraz z dostawg urzadzen okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Podstawg do sporzadzenia oferty jest zalaczona do niniejszego programu funkcjonalno -uzytkowego
koncepcja obejmujgca nastepujace elementy:

- Budynek pawilonu obstugujacego kapielisko wraz z dojazdem technicznym i placykiem na kontenery
dla gromadzenia odpadkow

- Zagospodarowanie terenu poprzez urzadzenie nawierzchni dla ruchu pieszego, zieleni i elementéw
matej architektury jak fawki, stojaki dla rowerow i pojemnikow na odpadki,

- wykonanie elementow basenow otwartych, brodzikow przejsciowych, wodnego placu zabaw,
terenowego placu zabaw

- wykonanie nowych i przelozenie badz likwidacja istniejacych elementéw uzbrojenia terenu w postaci
przytaczy energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W ramach robot przygotowawczych konieczne bedzie wykonanie nastepujacych czynnosci:

- rozbidrka istniejacego budynku stacji uzdatniania wody basenowe,

- rozbidrka istniejacych nawierzchni utwardzonych w rejonie inwestycji oraz tymczasowych obiektow
zagospodarowania

- usuniecie istniejacych elementéw zagospodarowania nawierzchni utwardzonych

- przygotowanie fragmentu podbasenia istniejacego basenu krytego dla przyjecia funkcji stacii
uzdatniania wody basenowej dla kapieliska otwartego

1.1.  charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot budowlanych

Elementy do rozbiorki:
Kubatura budynku istniejacej stacji uzdatniania wody 1800,00 m2
Powierzchnia istniejacych nawierzchni utwardzonych do usuniecia 1460,00 m2

Bilans projektowanego zagospodarowania terenu:

Powierzchnia terenu objeta inwestycja 13 450,00 m2
Powierzchnia zabudowy 280,00 m2
Powierzchnia projektowanych nawierzchni pieszych, dojazdéow i plaz 1960,00 m2

Dane liczbowe obiektu kubaturowego — pawilonu obstugi kapieliska:

Powierzchnia netto 217,13 m2
Kubatura netto 980,00 m3
llos¢ kondygnacii 1

Dane liczbowe obiektu kubaturowego — stacji uzdatniania wody basenowej :

Powierzchnia netto 207,15 m2
Kubatura netto 695,00 m3
llo§¢ kondygnacii 1

Niecki basenowe - powierzchnia lustra wody:




Basen plywacki 280,00 m2

Basen rekreacyjny 386,00 m2
Brodzik dla dzieci matych 130,00 m2

Dane wielkosciowe - Place zabaw

Plac zabaw - terenowy 145,00 m2
Wodny plac zabaw 250,00 m2
Podziemne zbiorniki i komory /tacznie/ 185,00 m3

1.2, uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.2.1. Uwarunkowania formalno - prawne

W celu realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekty budowlano-wykonawcze oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami podanymi w
czesci informacyjnej PFU oraz zasadami sztuki budowlane;.

Dokumenty formalno-prawne:

*+ Uzgodnienia z Inwestorem

+ Dokumentacja geotechniczna z badan podioza gruntowego

+ Wizja lokalna w zakresie opracowania, inwentaryzacja fotograficzna

*  Warunki techniczne, umowy i zapewnienia zaopatrzenia i odbioru mediow

* Mapa zasadnicza do celdéw projektowych

* Koncepcja programowo-przestrzenna dotaczona do programu funkcjonalno-uzytkowego

+  Wypis z ewidencji gruntow

+  OSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

+ Wypis i wyrys z obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.2.2. Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji inwestycii:

Projektowane kapielisko otwarte realizowane bedzie w obszarze istniejacego kapieliska, ktore w chwili
obecnej nie spetnia wymogow standardéw dla tego typu obiektow. Istniejace zainwestowanie oraz
mozliwos¢ wykorzystania niektorych jego elementow stwarza okreslone warunki dla dalszych prac
projektowych oraz realizacyjnych.

W ramach projektowanego przedsigwziecia przewiduje si¢ wykonanie peilnego programu robot
budowlanych i instalacyjnych. W ich sktad wejdg zatem nastepujace elementy:

*  Przygotowanie placu budowy, roboty rozbidrkowe

+ Roboty geodezyjne

* Roboty ziemne

+ Uzbrojenie terenu

* Roboty budowlano - montazowe pawilonu obstugujacego

* Roboty instalacyjne

* Roboty budowlane wyposazeniowe i wykonczeniowe

* Roboty drogowe

* Roboty przy uporzadkowaniu i zagospodarowaniu terenu

Z uwagi na lokalizacje inwestycji ze wzgledu na bliskie sasiedztwo obiektow uzytecznosci publiczne]
oraz obiektow handlowych ucigzliwos¢ budowy powinna by¢ zredukowana do minimum. Nalezy
wykonaC wygrodzenia, zachowywac czysto$¢ zwtaszcza w momencie wykonywania prac pylacych i
emitujgcych wysoki poziom natezenia dzwieku.



1.3.  ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty kubaturowe oraz elementy zagospodarowania terenu, w tym gtownie baseny i place zabaw,
stanowigce przedmiot inwestycji - powinny zosta¢ zaprojektowane, a nastepnie zrealizowane przy
uzyciu takich technologii i Srodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne
oddziatywanie inwestycji na $rodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do
atmosfery, zapotrzebowanie na media).

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne, technologie i wykonczeniowe oraz technologia uzdatniania
wody basenowe] muszg zapewni¢ mozliwie niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy
zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajacego standardu cafosciowego dla projektowanego obiektu
kapieliska otwartego.

W projektowaniu i realizacji stosowaC nalezy rozwiazania zapewniajgce odpowiednia izolacyjnosc¢
przegrod oraz oszczedno$¢ w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zaréwno cieplnej jak i elektrycznej. W
zakresie oszczednosci ciepta do realizacji przyjmuje sie wymagania dla perspektywy 2021 roku wedtug
Rozp. Min. Infr. Dz.U. 2015.1422 z pdzn. zmianami.

Projektowane i realizowane elementy kapieliska i jego zagospodarowanie muszg spetnia¢ warunki
ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, wymagan sanitarno -
higienicznych i ochrony zdrowia, przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony $rodowiska.

Zagospodarowanie

Program przewiduje wykorzystanie gtéwnych zalozen istniejacego zagospodarowania terenu dla
przysztej przebudowy i modernizacji obiektu. Koncepcja przewiduje honorowanie istniejacego
uksztattowania wysokosciowego teren.

Glowne wejscie na teren kapieliska projektuje sie od strony potnocnej — z rejonu parkingdw
obstugujacych basen kryty i okoliczne obiekty.

Zaklada sie wykorzystanie istniejace] niecki zelbetowej basenu ptywackiego jako miejsc dla sytuowania
nowo projektowanych niecek w konstrukciji ze stali nierdzewnej niepowlekanej. W zaglebieniu istniejacej
niecki, po odpowiednim wyptyceniu i przeprojektowaniu cian brzegowych i przelewdw, przewiduje sie
lokalizacje niecek basenowych o mniejszych gabarytach, speiniajacych odpowiednie przepisy i normy.
Elementem zagospodarowania jest réwniez plac zabaw wodnych o nawierzchni poliuretanowe;.
Obejscia basenu wykonane w konstrukcji nawierzchni brukowo - ceramicznej, na odpowiedniej
podbudowie.

Przewiduje sie wydzielenie terendw plazowych bezposrednio przylegajacych do niecek basenowych
zielenig izolacyjng, skarpami oraz plotkiem zabezpieczajacym przed dostepem uzytkownikow
bezposrednio z terendw plazowych zielonych i wymuszajacych przejscie przez brodziki przejéciowe.

W obrebie plaz zblizonych do niecek basenowych przewiduje sie wykonanie fragmentéw nawierzchni
wykoniczonych podestami drewnianymi z drewna egzotycznego.

Ze wzgledu na zapewnienie dostepu obiektu dla osob niepetnosprawnych wszystkich poziomow
terenowych kapieliska - koncepcja przewiduje peing dostepnos¢ basendw i innych atrakcji dla osdb
niepetnosprawnych. Gtéwna powierzchni plaz basenowych dostepna jest pochylnig/chodnikiem,
zlokalizowanym od pdfnocnej strony basenéw. Przewiduje sie réwniez dla basenu plywackiego i
rekreacyjnego montaz podnosnikow dla oséb niepetnosprawnych pozwalajacych na opuszczanie osob
niepetnosprawnych do niecki basenowe.

Budynek pawilonu obstugujacego

W pdinocno-zachodniej czesci terenu kapieliska, w rejonie gtownego wejscia projektuje sie pawilon
obstugujacy kapielisko. Pawilon projektowany jest jako budynek parterowy, niepodpiwniczony .
Usytuowany jest on rownolegle do péinocnej granicy terenu kapieliska. Pawilon obstugiwany jest
dojazdem gospodarczym, bedacym réwniez dojazdem do istniejacego budynku trafostacii.

Gtowne wejscie na teren kapieliska usytuowano od zachodniej strony projektowego pawilonu.

W sktad uktadu funkcjonalnego pawilonu wchodza nastepujace elementy:



- Kasa - zlokalizowana naroznikowo w zachodniej czesci pawilonu. W rejonie kasy zlokalizowano
pomieszczenie magazynowe dla ewentualnej wypozyczaini sprzetu plazowego

- Pomieszczenie dla ratownikow oraz punkt pierwszej pomocy wraz z zapleczem szatniowym i
sanitarnym dla ratownikéw i obstugi technicznej kapieliska.

- W centralnej czesci pawilonu zostat zaprojektowany ukfad szatniowo — sanitarny dla uzytkownikow
kapieliska. W tym bloku funkcjonalnym zaprojektowano sanitariaty i przebieralnie dla kobiet i mezczyzn,
jak rowniez, w centralnej czesci, zaprojektowano sanitariat dla 0sob niepetnosprawnych.

W rejonie wyjsC z pawilonu projektuje sie usytuowanie szafek z zamkiem wrzutowym na monete dl
uzytkownikow basenu, w celu umozliwienia im pozostawienia odziezy i wartosciowych przedmiotow w
schowkach.

We wschodniej czgsci pawilonu zaprojektowano niewielka sale konsumpcyjng oraz zaplecze dla funkgj
gastronomiczno - bufetowej. Funkcja przygotowania oferty gastronomicznej zaktada positkowanie sie
gotowymi potproduktami przywozonymi z zewnatrz i przygotowanie ich w zapleczu bufetowym.

Od stromy potudniowej pawilonu zaprojektowano podcienia w konstrukcji z drewna klejonego stuzace
lekkiemu zadaszeniu (zacienieniu) strefy konsumpcyjnej bufetu, jak réwniez w formie podcienia wzdtuz
poludniowej sciany basenu i w miejscu gléwnego wejscia na teren kapieliska. Zaktada sie, ze budynek
realizowany bedzie w konstrukcji murowanej z ptaskim stropodachem w lekkiej konstrukcji stalowej lub
ze stropem zelbetowym.

Obiekt ma charakter obiektu sezonowego i posiada¢ bedzie jedynie ogrzewanie dyzurne elektryczne
podtrzymujace dodatnie temperature w budynku w okresie zimowym.

Stacja uzdatniania wody basenowe;j

Projekt przewiduje zagospodarowanie fragmentu podbasenia istniejacego basenu krytego dla lokalizacji
nowej stacji uzdatniania wody basenowej. Ten fragment obiektu, posiadajacy niezalezne wejscie z
zewnalrz, przewiduje si¢ zagospodarowaC na pomieszczenie glowne oraz pomieszczenia chemii
basenowej. Uktad funkcjonalny przedstawiono w czesci rysunkowej koncepcji.

1.4. Szczegétowe wlasnosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem funkcj

Pawilon obstugujacy kapielisko

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
NUMER | nazwa pomieszczenia [m7]
1 kasa 6.88
2 | magazyn wypozyczalni 11,09
3 | pom. ratownikéw + pierwszej pomocy 18,21
4 |szatnia ratownikow 4,04
5 | wezet sanitamy ratownikow 542
6 | natryski-m 16,51
7 pom. porzadkowe 4,38
8 |wc-m 9,21
9 | przebieralnia 29,57
10 | wezel sanitarny nps 8,09
11 | pom. porzadkowe 2,29
12 | natryski - k 15,27
13 |we-k 11,56
14 | komunikacja 7,08




15 | wezet sanitarny - personelu bufetu

7,00

16 | szatnia - personelu bufetu 5,07
17 | komunikacja + magazyn bufetu 7,03
18 | komunikacja + magazyn bufetu 11,03
19 | magazyn bufetu 15,10
20 | bufet 10,88
21 | sala konsumpeyjna 11,42
RAZEM: 217,13
KUBATURA | ok. 980,00 m3

Adaptowane pomieszczenia stacji uzdatniania wody basenowej

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA
NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA [m?]
1 STACJA UZDATNIANIA WODY 138,01
2 | KOMUNIKACJA 3,70
3 | MAGAZYN PODCHLORYNU 11,91
4 |KOREKTOR ph 4,76
5 | MAGAZYN KOAGULANTU 6,12
6 |WEZELCO

RAZEM: 164,50
KUBATURA | ok. 580,00 m3

1.4.a) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okre$lajacy udziat powierzchni

ruchu w powierzchni netto

Budynek pawilonu obstugujacego kapielisko powinny by¢ projektowane w sposdb zapewniajacy
zminimalizowanie udziatu powierzchni ruchu /komunikacji/ w stosunku do zasadniczej powierzchni

funkcjonalnej uzytkowej netto.
1.4.b) Inne powierzchnie

Niecki basenowe - powierzchnia lustra wody:
Basen ptywacki

Basen rekreacyjny

Brodzik dla dzieci

Dane wielkosciowe - Place zabaw
Plac zabaw - terenowy
Wodny plac zabaw

Podziemne zbiorniki i komory /gcznie/

280,00 m2
386,00 m2
130,00 m2

145,00 m2
250,00 m2

185,00 m3

1.4.c) Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni

i kubatur lub wskaznikow

Dopuszcza si¢ tolerancje w powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni:
- dla niecki basenu ptywackiego tolerancja wedlug przepisow FINA i regulaminu IPC SWIMMING

- dla pozostatych niecek basenowych +/- 10%



- dla budynku pawilonu obsfugujacego kapielisko zmiany dopuszczalne powierzchni i kubatury +/- 10%
- jednak uwarunkowane przyjetymi wymaganiami funkcjonalnymi okrelonymi w koncepcii oraz
obowigzujgcymi przepisami .

J 2. wymagania zamawiajacego 7

[ 2.1.  wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Konieczne jest wydzieli¢ plac budowy pozbawiajac go niekorzystnego wplywu na otaczajace tereny
przylegte.Teren budowy obejmujacy budowe kapieliska wymaga wykonania nastepujacych prac
przygotowawczych:

- zagospodarowanie terenu budowy wedfug projektu organizacji placu budowy i planu BIOZ

- Zapewnienie organizacji transportu materiatow budowlanych i dojazdu do realizowanego

budynku w sposéb bezpieczny

- zapewnienie mediow niezbednych dla funkcjonowania budowy

- 0znakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych wedtug wytycznych BIOZ

- oSwietlenie placu budowy

- przygotowanie zaplecza socjalnego oraz warunkéw pracy dla ochrony obiektu

Niezbedne jest wykonanie ogrodzenia o wysokosci ok. 2m, uniemozliwiajgcego przedostanie sie
0s0b niepowotanych na teren budowy.

Nalezy wykonaC rozbiorke istniejacego budynku stacji uzdatniania wody basenowej na podstawie
odpowiedniego zgtoszenia rozbiorki. Istniejace strefy utwardzonych nawierzchni nalezy rozebraé wraz z
podbudowg. Nalezy poddac rozbidree istniejace zelbetowe brodziki dla dzieci oraz fragmenty zelbetowej
niecki basenu ptywackiego. Usunieciu i przektadkom podlega kolidujace z inwestycjg uzbrojenie
podziemne i napowietrzne.

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu
budowy. Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby
tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbedne dla prawidlowej realizacji inwestycji.
Wykonawca zapewni réwniez odpowiednie tymczasowe oéwietlenie placu budowy oraz wyznaczy
miejsca skiadowania materiatow i wyrobow budowlanych oraz odpaddw.
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skiad ktorego bedg wehodzié:
Przenosne kontenery mieszczace: biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i magazyn sprzetu,
pomieszczenie dla potrzeb narad koordynacyjnych, w ktorych moze uczestniczyé okolo 20 osob,
Z zapewniong sprawng wentylacja, ubikacje przenosne.
Zaplecze budowy nalezy organizowa¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujacych
przepisach i uzytkowa¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
Materialy i urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
nalezy przechowywac w kontenerach stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowac z uwzglednieniem
ich maksymalnej wysokosci sktadowania.
Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujacych
przepiséw BHP i ppoz.
Wywoz i utylizacje odpaddw zlecic  wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie posiadajacej
odpowiednie uprawnienia.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz.
Do realizacji robot stosowa¢ nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace wymagane dokumenty
jakosciowe.
Drzewa niepodlegajace wycince nalezy chroni¢ w sposob zapewniajacy ich zachowanie dla dalszej
eksploatacii obiektu. Podda¢ zabezpieczeniu pnie i konary oraz nie prowadzié robot w bezposrednim
sasiedztwie uktadu korzeniowego.
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Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami
Technicznymi, swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i oéwiadczenia.

Podczas budowy wykonawca konieczne jest dazenie do mozliwe najwiekszego skrocenia czasu
wykonywania robot gruntowych.

2.2. wymagania dotyczace architektury 7

2.2.1. Rozwigzania architektoniczno — budowlane budynku pawilonu kapieliska

gtowne elementy budynku

fundamenty — tawy, piyty i stopy fundamentowe - Zelbetowe, wylewane z betonu zwirowego C20/25,
zbrojone stalg A lll.

- Sciany fundamentowe— wykonane w konstrukcji zelbetowej z betonu C20/25, zbrojonej stalg A Il

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — wykonane z pustakow ceramicznych szczelinowych gr. 30cm
ocieplane styropianem - murowane na zaprawie termicznej. Projekt przewiduje wzmocnienie $cian
murowanych rdzeniami zelbetowymi, ktérych potozenie oraz zbrojenie okreslié nalezy w projekcie
wykonawczym i konstrukcyjnym.

- Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — wykonane w konstrukcji murowanej z uzyciem pustakow
ceramicznych szczelinowych, gr. 25-30cm, murowanych na zaprawie wapienno-cementowej.

- stropodach- zelbetowy monolityczny - wykoficzone stropodachow - warstwa izolacji przeciwwodnej i
cieplnej w postaci styropianu lub weiny mineralnej z pokryciem papowym. Dachy plaskie z
odwodnieniem zewnetrznym i wewnetrznym. Projekt przewiduje jednorodny systemowy pakiet pokrycia
NRO.

- elementy pergoli gtownego wejscia i podcienia oraz rejonu tarasu gastronomicznego — konstrukcja z
drewna klejonego barwionego i zabezpieczonego pzreciwilgociowo

wykonczenie Scian

Korpus budynku - dwuwarstwowe $ciany murowane z pustakéw ceramicznych szczelinowych gr. 30cm
ocieplane styropianem elewacyjnym lub weing mineralng w zaleznosci od usytuowania. Jako
wykonczenie powierzchni $cian zewnetrznych zaprojektowano tynki cienkowarstwowe wykoriczone
wyprawg tynku minerainego o granulacji 2mm uktadanego na powierzchni wykonczonej systemowym
osiatkowaniem na kleju — zgodnie z zasadami wykonywania tynkéw zewnetrznych w metodzie
cienkowarstwowej lekkiej-mokrej. Od strony trafostacji wymagana $ciana odzielenia pozarowego.
Malowanie farbami elewacyjnymi /fasadowymi/ na odpowiednich warstwach gruntujacych. Wewnetrzne
sciany tynkowane tynkiem wap-cementowym i gipsowane oraz malowane na gruntowaniu. W niektorych
fragmentach ptytkowane ptytkami ceramicznymi.

posadzki

- sanitariaty oraz natryski - strefa basenowa (obejécie basenu, natryski, sanitariaty) - posadzka
ceramiczna antyposlizgowa basenowa z cokolikiem i systemem odptywowym. Stosowaé spadki w
kierunku kratek $ciekowych o nachyleniu min.1,5%.

- szatnie-przebieralnie — ptytki ceramiczne antypos$lizgowe

- komunikacja, sanitariaty, pomieszczenia techniczne oraz zapleczowe - plytki gresowe z cokolikiem
10 lub 30 cm z materiatu uzytego na posadzke

- pomieszczenia technologiczne - posadzka jastrychowa z zastosowaniem warstwy wzmacniajacej,
posadzki pomieszczen chemicznych - ptytki kwasoodpome.

- pomieszczenie biurowe i administarcyjne - wykladzina dywanowa

sufity
- sufity podwieszone pomieszczen ogolnych



- w czesci uzytkowej obiektu zastosowano sufity podwieszone z wetny szklanej prasowane).
Zastosowano sufity podwieszone w kolorze biatym, z zastosowaniem ptyt sufitowych 60x60 oraz
60x120. Sufit montowa¢ na ztgczach i zawiesiach systemowych.

- w pomieszczeniach, w ktorych nie jest wymagane ze wzgledow technicznych i estetycznych
zastosowanie sufitow podwieszanych, ze wzgledow ekonomicznych pozostawiono sufity o fakturze
zelbetowe] poszalunkowej, malowane farbg emulsyjna. Dotyczy to gtownie pomieszczen
technologicznych na kondygnacji piwniczne;.

stolarka okienna i drzwiowa — aluminiowa malowana potrojnie szklona.

rury spustowe systemowe - z PCW lub PE w systemie odwodnienia zewnetrznego. Rynny, wpusty i
rury spustowe - z zastsoswaniem ogrzewania elekirycznego sterowanego automatycznie.

izolacja wodochronne

Sciany czesci podziemnej zabezpieczyé preparatem szlamowym. Warstwe izolagji termicznej w gruncie
zabezpieczyc¢ folig kubetkowa,

Podtogi pomieszczen zaizolowaé elastycznym preparatem szlamowym.

Pozioma izolacja taw i stép fundamentowych oraz podtogi na gruncie z papy termozgrzewalnej do
izolacji fundamentéw.

2.2.2. Niecki basendw

Niecki basenéw - konstrukcja wykonana ze stalli nierdzewnej niepowlekanej . Basen plywacki i
rekreacyjny wyposazony gniazda na przeno$ny podnosnik dla osob niepetnosprawnych. Baseny
wyposazone w elementy atrakcji wodnych dla dzieci.

Baseny wykonane ze stali nierdzewnej szlachetnej CrNi niepowlekanej. Materiaty 1 elementy
konstrukcyjne niecek basenowych wykona¢ w catosci ze stali szlachetnej, nierdzewne] w konstrukcji
spawanej zgodnie z PN-EN 10088. Niecka i jej wyposazenie powinny spefnia¢ wymogi specyfikaci
technicznej.Szczegdly technologii i wykonania niecek basenowych wg wykonawczego projekiu
branzowego konstrukcyjnego oraz technologicznego.

Przyjecie konstrukcji stalowej pozwala na podniesienie walorow uzytkowych, szczelnos¢ i sprawnosci
wznoszenia obiektu.

2.3. wymagania dotyczace konstrukcji

Rozwigzania konstrukcyjne musza by¢ zaprojektowane i zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzg techniczna. Wymagania inwestora w
programie  funkcjonalno-uzytkowym i w koncepcji okreslajg podstawowe niezbedne warunki
projektowania i realizacji.

Warunki geologiczne przyjete by¢ powinny na podstawie wykonanych badan geologicznych przez
specjalistyczng firme geologiczng i uprawnionego geologa— przed przystgpieniem do wykonywania
projektu.

Fundamenty - posadowienie na tawach i stopach fundamentowych na chudym betonie i izolacji

Sciany wewnetrzne | zewnetrzne noéne — zelbetowe oraz pustakéw szczelinowych ceramicznych
Sciany wewnetrzne dzialowe — murowane.

Stupy i belki — wykonane w technologii Zelbetowej monolitycznej, z zastosowaniem betonu C20/25 oraz
zbrojenia stalg A lll.

Stropy - zelbetowe ptytowe monolityczne, wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalg A Il

Stropodach - plyta zelbetowa , warstwy izolacji ciepnej i wodnej — stropodach niewentylowany

Podstawy prawne wykonanych obliczen:

Obliczenie fundamentdw obiektu w oparciu 0 normy:

PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podioza budowli. Ogéine zasady obliczen.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i projektowanie.
PN-90/B-03000 - Projekty budowlane - Obliczenia statyczne:



Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe .
PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 - Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obliczenia konstrukcji zelbetowych i betonowych w oparciu o normy:
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Obliczenia konstrukcji murowych w oparciu o normy:

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone projektowanie i obliczanie.
Zestawienia obcigzen w oparciu o normy:

] 24. wymagania dotyczace instalacji

Wszystkie przytacza, instalacje zewnetrzne i wewnetrzne musza by¢ zaprojektowane i wykonane
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzg techniczna.
Wymagania stawiane w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w koncepcji okreslajg wymagania
Inwestora dla inwestyci.

Uwaga - na etapie wykonywania projektu budowlanego nalezy powtornie przeliczy¢ zapotrzebowanie na
media i zwroci¢ sie o wydanie zweryfikowanych warunkow przytaczenia do poszczegdlnych sieci.
Nalezy wystapi¢ o warunki przytaczenia teletechnicznego i teleinformatycznego, po podjeciu decyzji o
wyborze operatora, dokonanej przez inwestora i uzytkownika

2.4.1. Przylacza do sieci miejskich i instalacje zewnetrzne zwigzane z zagospodarowaniem
terenu

Poddany przebudowie obiekt nalezy wyposazy¢ lub wykorzystaé istniejace uzbrojenie terenu - w
nastgpujace przytacza techniczne i instalacje zewnetrzne:

- przytacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa

- przylacze i zewnetrzna kanalizacja sanitarna

- przytacze i zewnetrzna kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem plazy

- przytacze energetyczne wraz z zewnetrzng linig zasilajacg

- przytacze teleinformatyczne

Zasilanie w wode elementéw zagospodarowania -

Projekt przewiduje wykorzystanie istniejacego przytacza wody dla istniejacego poddawanego rozbidrce
budynku stacji uzdatniania wody. Przytacze nalezy podda¢ przebudowie w zakresie obstugiwania nowo-
projektowanej stacji uzdatniania wody oraz nowego pawilonu obstugujacego kapielisko.

Kanalizacja sanitarna zwigzana z elementami zagospodarowania kapieliska -

Kanalizacjg sanitarng wigczy¢ nalezy do istniejacych uktadow tej kanalizacji z mozliwie jak najszerszym
jej wykorzystaniem. elementem nowoprojektowanym jest zbiorik retencyjny uzupetniajacy istniejacq
kanalizacje sanitarna.

Kanalizacja deszczowa zwigzana z elementami zagospodarowania kapieliska -
Kanalizacje deszczowq wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej obstugujacej kapielisko — po
uprzedniej jej przebudowie polegajacej na odpowiednich przektadkach i udroznieniach.

Oswietlenie zewnetrzne
Nalezy wykonac o$wietlenie terenu zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, uwzgledniajacymi
natezenie o$wietlenia.
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Zasilanie energetyczne

W zwigzku rozbiérka istniejacego budynku stacji uzdatniania wody i przeniesieniem tej funkcji do nowej
lokalizacji w istniejacym podbaseniu basenu krytego — koncepcja zaktada zmiane istniejgcego zasilania
z wykorzystaniem istniejgcego przytacza podlegajacego przebudowie. W zwigzku z projektowanym
pawilonem obstugujacym kapielisko przewiduje sie przektadki istniejacego uzbrojenia terenu, na ktorg
nalezy opracowa¢ odpowiednig dokumentacje w oparciu o uzyskane warunki techniczne.

Instalacje zewnetrzne teletechniczne
Nalezy wykonaC instalacje zewnetrzne systemu naglosnienia, kontroli dostepu monitoringu oraz

instalacje multimedialne.
Nalezy wykona¢ przylacze teletechniczne i teleinformatyczne, w uzaleznieniu od decyzji o

wyborze
operatora, dokonanej przez inwestora i uzytkownika

UWAGA - Wszystkie elementy instalacji zewnetrznych realizowa¢ nalezy wg wytycznych inwestora oraz
dostawcow mediow. W mozliwie szerokim zakresie wykorzystywac istniejace uzbrojenie terenu w celu
zmniejszenia kosztdw inwestycji.

Dia poszczegdinych instalacji zewnetrznych opracowac nalezy dokumentacje budowlang i wykonawczg
podlegajaca uzgodnieniu z Inwestorem.

2.4.2. Instalacje wewnetrzne pawilonu kapieliska

Obiekt wyposazony zostanie w nastepujace instalacie realizowane wg branzowych opracowan
projektowych:

INSTALACJE SANITARNE:

instalacja wodno-kanalizacyjna

Obiekt wyposazy¢ w instalacie wodociggowa i kanalizacji sanitamej. W pomieszczeniach
ogodlnodostepnych stosowat armature zapewniajgcq oszczedne gospodarowanie woda. Instalacja
wodna i kanalizacyjna podigczone do istniejacych instalacji obstugiwanych przez Inwestora. Obiekt
posiada¢ powinien instalacje odbioru wod deszczowych z potaci dachowej. Instalacje dostosowac do
charakteru obiektu polegajacego na sezonowym uzytkowaniu obiektu w okresie letnim.

instalacja wentylacji i ogrzewania

Dla budynku przewidzie¢ dyzurne elektryczne ogrzewanie na sezon zimowy. Temperature ustali¢ na
poziomie +8 lub +12°C.

Wentylacja realizowana powinna by¢ w oparciu o wentylacje grawitacyjna i grawitacyjng wspomagang
mechanicznie.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

instalacja zasilania obiektu
Zasilanie obiektu realizowane z istniejace] stacji transformatorowej wtasnosci Inwestora. W zakresie

Inwestora jest dostosowanie ukfadu sieci dla calego terenu, tak aby zapewni¢ wymagang moc
zapotrzebowang dla projektowanego obiektu.

instalacja o$wietlenia i zasilania odbiornikow

Obiekt wyposazy¢ w zasilanie i  owietlenie wewnetrzne speiniajgce wymogi 0Szczednosci
energetycznej. Rodzaj oraz sposob wykonania elementéw o$wietlenia dostosowa¢ do charakteru
obiektu — funkcjonujacego sezonowo w okresie letnim.

instalacja komputerowa i teletechniczna



Obiekt wyposazy¢ w sie¢ komputerowg i teletechniczna, ktéra umozliwia potaczenie zasadniczych
elementow funkcjonalnych, wehodzacych w sktad projektowanego obiektu.

moinitoring wewnetrzny i zewnetrzny oraz instalacja alarmowa

W celu ograniczenia dostepu 0sob postronnych do wybranych pomieszczen przewiduje sie nadzér
wizyjny z cyfrowa rejestracja obrazu. Do nadzoru uzyte zostang kamery kolorowe. Wewnetrzny
monitoring bedzie obejmowat wejscie glowne, stanowisko kasowe, szatnie, ciagi komunikacyjne i teren
zewngtrzny wokot budynku. Do tego celu uzyte zostang kamery koputowe.

instalacja ogrzewania rynien, koryt dachowych i rur spustowych
Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje ogrzewania rynien, koryt dachowych i rur spustowych, z
wykorzystaniem kabli usytuowanych w przestrzeniach dachowych, instalacje ogrzewania tych
elementow nalezy wyposazy¢ w odpowiednia automatyke sterujaca.

instalacja odgromowa
Obiekt wyposazony zostat w instalacje odgromowa, w postaci zwodow odgromowych prowadzonych po

pofaci dachowej oraz uziomu otokowego..

UWAGA - Wszystkie instalacje w obiekcie na kondygnacjach nadziemnych nalezy prowadzié
podtynkowo, nadsufitowo lub obudowywac je - tak by nie byly widoczne z pomieszczen. Obudowy
wykanczac zgodnie z zasadami przyjetymi dla $cian sasiadujacych z obudowami.

Dla poszczegéinych instalacji opracowa¢ nalezy dokumentacje budowlang i wykonawcza podlegajaca
uzgodnieniu z Inwestorem.

2.4.3. Opis techniczny technologii uzdatniania wody basenowe;

Zatozenia i dane wyj$ciowe

Baseny plywacko-rekreacyjny
-wymiary : 11x25m + 19,5x20,5m
-gtebokos¢: 1,2 -1,8m oraz 1,2 - 1m
-powierzchnia lustra wody: A = 674m?

-objeto$¢: okoto V = okolo 852 m*

-ilo$¢ wody obiegowej 500 m3/h

-temperatura wody zaktadana okoto 26 st C

e Zaktadany ciagly czas pracy basenu 12 godzin

e Dobowe uzupetnienie $wiezej wody w ilosci 38 m3 przy $rednim obcigzeniu basenu/ 46 m? plukanie
filtréw

e Zamknigty obieg wody

o Baseny ze stali nierdzewnej z rynng przelewowa typ finski

Atrakcje : Zjezdzalnia, Zjezdzalnia Rodzinna, Masaze karku szerokie i waskie (3kpl), Masaze $cienne

3kpl,

Gejzer, tawki 9 stanowisk, Lezanki 7 stanowisk

Brodzik / Placyk dla dzieci

-wymiary : 8,3x15,7m + dn18,9m

-gteboko$¢: 0,2-0,35 oraz 0-0,01 m

-powierzchnia lustra wody: A =410 m?

-objetosé: okoto V = okoto 38 m*

-ilo$¢ wody obiegowej 147 m3/h

-temperatura wody 26-29 st C

e Zakladany ciagly czas pracy basenu 12 godzin

¢ Dobowe uzupetnienie $wiezej wody w ilosci 14 m3 przy srednim obcigzeniu basenu/ 16 m? ptukanie
filtrow
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e Zamkniety obieg wody

e Basen ze stali nierdzewnej z rynng przelewowa typ finski

Atrakcje Brodzik : Dzwonek wodny, Jezyki 6kpl,Parasol , oraz na Placu : Muchomor 2kpl, Armatki 3kpl,
Mafpka, Palma 2kpl, Kwiatek , Tunel 2kpl , Smiglo , Dysze Wulkan 4kpl, Muchomor 2kpl, Wiaderka.
Schemat technologiczny

Podstawg prawidtowej cyrkulacji wody w basenie bedzie tzw. "system zamknietego obiegu z czynnym
przelewem". Wprowadzanie uzdatnionej wody do basenu nastepuje poprzez kanaly dyszowe. 100%
wody z basenu odprowadzane bedzie poprzez rynny przelewowe do zbiornika wyrobwnawczego. Ze
zbiornika zasysana zostanie poprzez fapacz whosow (filtr wstepny) przez pompy filtracyjne. Pompy
ttoczg wode na filtry ciSnieniowe, ze ztozem szklanym aktywowanym 1,1m oraz 0,1m wegla aktywnego
z orzecha kokosowego skad nastepnie kierowana jest przez $redniocisnieniowe lampy UV do basenu.
Do wody przed filtrami bedzie dozowany koagulant celem poprawienia parametrow filtracji. Natomiast
za filtrami lampami UV bedzie dozowany korektor pH oraz $rodek do dezynfekcji wody czyli srodek
chemiczny na bazie chloru —podchloryn sodu stabilizowanym. Srodki dozowane sa automatycznie przez
pompki tloczace.

Proponowany system uzdatniania wody basenowej jest zgodny z aktualnymi polskimi przepisami.
Technologia uzdatniania wody

Usuwanie zanieczyszczen nastapi poprzez fizyczne i chemiczne uzdatnianie wody.

Usuwanie fizycznych zanieczyszczen

Filtrowanie wstepne. Filtrowanie to odbywa si¢ poprzez tapacze wtosow i widkien umieszczone przed
pompami obiegowymi. Lapacze wyposazone we wkiady koszowe i fatwo otwierajace sie pokrywy
wychwytujg wigksze zanieczyszczenia mechaniczne oraz zabezpieczajg pompy.

Filtracja. Przewazajaca cze$¢ zanieczyszczen mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrach,
pozostala czes¢ ktora opadnie na dno zostanie usunigta za pomocg odkurzacza.

Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez rozdzielacz rownomiernie rozprowadzona
na gornej powierzchni ztoza filtracyjnego.

Mieszczace sie w wodzie czastki brudu, zostang zatrzymane na ziozu filtracyjnym a czysta woda
poprzez system dysz umieszczonych w dnie filtra wptynie ponownie do basenu.

Regeneracja zloza (pfukanie filtrow cisnieniowych)

- odpowietrzenie filtra,

- plukanie zwrotne | tzn. oczyszczenie zioza filtracyjnego.

-spulchnianie ztoZa powietrzem

- ptukanie zwrotne I/

-po ptukaniu

Proces filtracji bedzie wspomagany przez koagulacie.

Usuwanie zanieczyszczen biologicznych

Usuwanie zanieczyszczen biologicznych nastapi poprzez chemiczng pielegnacje wody polegajaca na
nastepujacych podstawowych czynnosciach :

Regulacja pH - Warto$¢ pH winna wynosi¢ 7,0-7,4 pozwoli to na prawidiowy przebieg wszystkich
procesow dezynfekcji i jest wartoscig zdrowa dla cziowieka. Uzyska sie to dzieki dozowaniu korektora
pH i odbywa¢ si¢ bedzie przy pomocy pompki bezposrednio z pojemnika do rurociggu instalacji
basenowej za filtrami. Projektuje sie dozowanie srodka do korekty pH , pH minus” w plynie ( 50% kwas
siarkowy).

Dla Kapieliska projektuje sie niezalezny magazyn/ pomieszczenie dozowania korektora pH z wejsciem z
zewnatrz przez przedsionek.

Dezynfekcja Woda w basenie jest idealnym $rodowiskiem nie tylko dla alg, ale rowniez dla grzybow i
bakterii. Aby tego unikna¢ proponuije sie zastosowanie w basenie chlorowania wody.

Chlorowanie odbywat sie bedzie poprzez dozowanie do wody basenowej roztworu podchlorynu sodu
do rurociagu instalacji basenowej za filtrami. Projektuje sie dozowanie $rodka do dezynfekci
stabilizowanego podchlorynu sodu w ptynie ( o stezeniu 15% ).

Dla Kapieliska projektuje sie niezalezny magazyn/ pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu z
wejsciem z zewnatrz przez przedsionek.
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Dezynfekcja-Lampami UV - Dodatkowo dla poszczegolnych uktadow przewiduje sie zastosowanie
sredniocisnieniowych lamp UV. Dziatanie bakteriobdjcze polega na absorbowaniu Swiatta UV przez
strukture DNA komorek drobnoustrojow. Stosujac lampy o odpowiednim natezeniu Swiatta UV-C i
odpowiednio dobrany czas mozemy zniszczyc bakterie i inne drobnoustroje poprzez destrukcije ich
DNA. Zastosowanie lamp UV ograniczy dawki chloru co wptynie na zmniejszenie ilosci powstajacych
chloramin (szkodliwych) oraz poprawi jako$¢ wody. Komora Lampy UV wykonana jest z polerowane]
stali 316L jest wyposazona w czujnik dziatajacy na dtugosci fali 210-280nm. Projektowana lampa
sredniocisnieniowa wyposazona jest w automatyczny system czyszczenia a dzigki zastosowaniu
zasilania tzw z integrowanymi balastami elektronicznymi wydajnos¢ lampy jest automatycznie
utrzymywana na odpowiednim -wymaganym w danej chwili poziomie co wydtuza zywotnos¢ lamp
12000-160000 godzin. Planuje sie na poszczegoélnych uktadach lampy UV przy dawce 600 J/m2.
Baseny ptywacko -rekreacyjny - 2 lampy UV Sredniocisnieniowa na wydajnos¢ po okoto 250m3/h, o
mocy 3kW
Brodzik/Placyk dla dzeci- lampa UV $redniocisnieniowa na wydajnos¢ okoto 147m3/h, o mocy 3kW
Koagulacja. Celem zapewnienia wiasciwe] klarownosci wody basenowe] projekiuje sie wykorzystanie
procesu "ktaczkowania" tj. fgczenia bardzo drobnych czgsteczek w wieksze i tym samym uczynienie ich
mozliwymi do zatrzymania na filtrze. Projekiuje sie dozowanie $rodka , kaagulanta/flokulanta” w plynie.
Koagulant bedzie dozowany dla wszystkich uktadéw poprzez mieszacz statyczny do rurociggdw przed
filtrami w celu uzyskania lepszego efektu koagulaciiffiltracii.
Urzadzenia i elementy instalacji basenowej

Filtry
W celu zapewnienia wiasciwej filtracji wody basenowej nalezy zainstalowac filtry :
Basen ptywacko-rekreacyjny- 4 filtry cidnieniowych/zloze szklo aktywowane wielowarstwowe + 10cm
wegla aktywnego z fupin orzecha kokosowego o $rednicy dn2200mm wykonane z zywicy poliestrowe;
wzmocnionej widknem szklanym nawijanym krzyzowo, wyposazone w dno dyszowe, otwory robocze |
wziernik rewizyjny zgodny z DIN
Brodzik/ Placyk dla dzieci - 2 filtry cisnieniowych/zloze szkio aktywowane wielowarstwowe + 10cm
wegla aktywnego z tupin orzecha kokosowego o $rednicy dn1800mm wykonane z zywicy poliestrowe]
wzmocnionej wibknem szklanym nawijanym krzyzowo, wyposazone w dno dyszowe, otwory robocze i
wziernik rewizyjny zgodny z DIN
Filtry wykonane beda poliestru  wzmocnionego wiokien szklanych: wypetnione ztozem
wielowarstwowym o wysoko$ci min 1,2m oraz ruszcie z dnem dyszowym, zgodne z DIN 19643 i 19605.
Filtr cisnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnetrzng powlokg winyloestrowg, cisnienie
robocze 2,5 bara, cisnienie prébne od 2,5 — 3,5 bar. Filtr posiada dno dyszowe, w tym otworowanie
(gniazda gwintowane), produkowane metodg infuzji podcisnieniowej. Oktadzina wewnetrzna wykonana
zgodnie z DIN18820.
Filtry wyposazone bedg w zespét klap z napedami pneumatycznymi (praca automatyczna)
Parametry filtra:
Srednica filtra dn2200mm
-Wydajnos¢ max 115 m3/h przy predkosci filtracji 30 m/h
-Powierzchnia filtracji 3,8m?
Parametry filtra:
Srednica filtra dn1800mm
-Wydajnos¢ max 75 m3/h przy predkosci filtracji 30 m/h
-Powierzchnia filtracji 2,54m?

Pompy
Celem zapewnienia prawidiowej filtracji wody basenowe] oraz wiasciwego procesu ptukania filtrow
zamontowane zostang dla kazdego z filtrow, pompy filtracyjne pompy filtracyjne pionowe z wirnikiem z
brazu, prefiltr w cato$ci pokryty powloka typu Rilsan®, zapewniajacq doskonatg odpornosc na korozje |
odporno$¢ abrazyjna, grubos¢ powtoki wynosi od 0,5 do 1 mm, korpus pompy w catosci pokryty
powloka typu KTL (cathodic dip painting), zapobiegajaca korozji.
Dla poszczegolnych obiegdw wody basenowej dobrano pompy:
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Basen plywacko-rekreacyjny — 4 pompy basenowe -obiegowa pionowe ze zintegrowanym filtrem
wstepnym o wydajnosci 125 m3/h, wysoko$ci podnoszenia 14 m H20, moc 7,5kW
Brodzik/ Placuk dla dzieci - 2 pompy basenowe -obiegowa pionowe ze zintegrowanym filtrem
wstepnym o wydajnosci 74 m3/h, wysokosci podnoszenia 14 m H20, moc 5,5kW
W celu oszczednosci w trakcie pracy pomp filtracyjnych eksploatacyjnie i w_okresach nocnych
projektuje sie przetworniki czestotliwosci - falowniki ktére poprzez pfynng zmiane czestotliwosci
zZmieniajg wydajnosc i moc pracy pomp. Zastosowanie falownikéw pozwoli ograniczy¢ zuzycie energii
elektrycznej o okoto 15%.

Dmuchawa powietrza
W celu poprawienia parametrow ptukania filtréw planuje sie dmuchawe powietrzna, ma ona za zadanie
spulchnic¢ ztoze filtrow w czasie ptukania. Proponuje sie zastosowanie dmuchawy bocznokanalowej o
wydajnosci 228-160 m3/h i mocy okolo 5,5kW. Obudowa wentylatora, wirnik oraz obudowa ttumika
wykonane ze stopow aluminium.

Zbiorniki wyréwnawcze
W celu zapewnienia prawidiowego procesu uzdatniania wody basenowej w ukladzie zamknietym
konieczne sg zbiorniki wyrownawcze. Nalezy wykona¢ zbiorniki zelbetowe wyizolowane izolacjg
systemowa wytozone ptytkani gresowymi lub wykoriczone powloka polimoocznikowa. Konieczne bedzie
wykonanie dla Atrakcji placyka dodatkowego zbiomika wyrownawczego z PP w pomieszczeniu.
Wszystkie przejScia szczelne istniejace powycinac i wykona¢ nowe przejscia szczelne.
Baseny pfywacko-rekreacyjny-zbiomik o pojemnosci czynnej okolo 70 m3
Brodzik/Placyk -zbiornik o pojemnosci czynnej okoto 40 m3 +6 m3
Zbiornik wyrownawczy wyposazone zostang w rurociggi z rynien, spustowy, przelewowy, ssawny
zgodnie ze schematami technologicznymi oraz rurociagi zasilania w wode $wiezg z wodociagu z
uktadem pomiaru poziomu wody wraz z automatyka napetniania.
Ze wzgledu na zbyt malg srednice sieci zewnetrznej kanalizacyjnej planuje sie jako bufor wykonanie
zbiornika wod poptucznych w celu magazynowania wod poplucznych i spokojnego sptywu do istniejacej
sieci kanalizacyjnej.
Zbiornik wod poptucznych —zbiornik o pojemnosci czynnej okofo 40 m3

Uzupetnienie woda wodociagowa i oproznianie basenow
Napetnianie basenow odbywac sie bedzie wodg z instalacji wodociagowej - ISTNIEJACEJ.
Uzupetnienie strat wody w basenach nastepowa¢ bedzie poprzez zbiorniki wyréwnawcze, wyposazone
w sady regulacji poziomu uruchamiajgce zawoér z napedem elektrycznym oraz wodomierz z wyjéciem
kontaktronowym na doptywie wody z sieci wodociagowej. Instalacja wody do napefniania basenéw oraz
wody uzupeiniajgcej powinna byC zaopatrzona w wodomierz. Sterowanie dolewaniem wody
rownoczesne sygnaly na zawory z napedem elektrycznym.
Dziennie nalezy doprowadzi¢ $wiezej wody z wodociagu w ilosci orientacyjnej 46 m3 tgcznie w
przeciggu 12 godzin pracy basenow przy zatozeniu $redniego obcigzenia 0sob w ciggu doby. Faktyczny
bilans zuzycia wody w stacjach uzdatniania wody otrzyma sie w czasie eksploatacji po codziennym
zakonczeniu zajg¢ na basenie, przy pomocy odczytu wodomierza okreslajacego pobor $wiezej wody
wodociagowej przez zbiorniki z sieci. Pobor ten uzupetnia ubytki wody przez parowanie, wychlapanie,
plukanie (czyszczenie) filtrow. Wynik tego zuzycia wskaze dopiero potrzebe uzupetniania $wiezg wodg
w ilosci 30 l/osobe/dzien (znajac osobowe obcigzenie basenow w ciagu dnia pracy).
Catkowita wymiane wody w basenach przewiduje sie co najmniej raz w roku przez spust wody do
kanalizacji.
Catkowita wymiang wody w brodziku przewiduje sie raz na miesiac przez spust wody do kanalizacji.
Spust basenow nalezy wykonywac stopniowo (regulacja wyptywu za pomoca zasuwy spustowej)—
kontrolujgc mozliwosci odbioru kanalizacji sanitarnej. Baseny spuszczane beda do kanalizacii
sanitarne.
Zbiorniki basenow powinny by¢ spuszczane i czyszczone raz na miesigc.

Podgrzewanie wody dla basenéw
OPCJA: Nalezy perspektywicznie przewidzie¢ np. odnawialne zrodia energi w celu podgrzewania wody
w basenach.
Grzanie basenu ptywacko-rekreacyjnego 26 st C = okoto 200kW




Grzanie brodzika/Placyka — do 26-29stC = okoto 120kW
Zapotrzebowanie na ciepta 320 kW

Sterowanie -Sterownik Basenowy/Szafy elektryczne
STEROWNIK BASENOWY RSAB (Rozdzielnia Sterowanie-Automatyka Basenowa ) to uktad, ktorego
centralng jednostky sterujaca jest sterownik n a funkcje interfejsu z operatorem stanowi panel
ciektokrystaliczny z ekranem dotykowym. STEROWNIK BASENOWY dla 2 uktadow w zakresie
technologii Stacji Uzdatniania Wody basenowej (SUW) realizuje nastepujgce funkcje:
1. Proces koagulacji

sterowanie pompka dozujaca koagulant
kontrola minimalnego poziomu w zbiorniku koagulantu

2. Proces filtracii

kontrola pracy pomp filtracyjnych

sterowanie zaworami z napedem pneumatycznym (ptukanie filtréw automatyczne)
zabezpieczenie pomp filtracyjnych przed suchobiegiem

prowadzenie karty pracy napedu (ilos¢ zalaczen, czas pracy, postoju, awarii)
analogowa lub dyskretna kontrola poziomu wody w zbiorniku retencyjnym

sterowanie zaworem uzupeiniania wody Swiezej

kontrola zuzycia wody na potrzeby technologii dla kazdego basenu oddzielnie, dobowe
i miesieczne liczniki zuzycia wody

3. Proces dezynfekcii

pomiar i regulacja parametrow fizykochemicznych wody jak chlor wolny, chlor zwigzany, pH,
pomiar potencjatu Redox

kalibracja sond pomiarowych

kontrola stopnia wyeksploatowania sond pomiarowych

kontrola przeptywu wody basenowej przez cele pomiarowg

kontrola poziomow w zbiornikach korektoréw chemicznych tj, koagulantu, kwasu

i podchlorynu sodu

reczne sterowanie dozownikami korektoréw chemicznych z poziomu sterownika
basenowego np. w przypadku awarii sond pomiarowych,

programowane ograniczenie maksymalnej wydajnosci dozownikow — dodatkowe
zabezpieczenie przed nadmiernym przedozowaniem korektora chemicznego
wytaczenie zasilania elektrycznego dozownikéw w przypadku przekroczenia wartosci
alarmowych

indywidualne algorytmy sterownia pozwalajg na zmniejszenie ilosci zatgczen co
proporcjonalinie przektada sie na zwiekszenie czasu eksploatacji pompki dozujgcej lub
elektrozaworu.

4. Proces podgrzewania wody basenowej

pomiar i regulacja temperatury wody w kazdym basenie

sterowanie reczne i automatyczne napedem uktadu podgrzewania wody basenowej
sterowanie odzyskiem ciepta z alternatywnych zrodet jak solar czy pompa ciepta
kontrola zuzycia energii cieplnej na potrzeby technologii dla kazdego basenu oddzielnie,
dobowe i miesieczne liczniki zuzycia ciepta

5. Funkcje dodatkowe

blokada dozowania korektoréw chemicznych w momencie wytaczenia pomp obiegowych,
braku przeptywu przez cele sond pomiarowych, w przypadku przekroczenia wartosci
alarmowych

kontrola zuzycia energii elektrycznej na potrzeby technologii wody dla kazdego basenu
oddzielnie

sterowanie pracg atrakcji w cyklu automatycznym dowolnie konfigurowalnym przez
operatora lub ratownika

sterowanie pracg atrakcji przez ratownika za pomoca pilota bezprzewodowego



e kontrola chwilowego zuzycia mocy dla zachowania zaprojektowanego wspdiczynnika
jednoczesnosci pracy atrakcji
e sterowanie ruchem klienta na zjezdzalni wodnej
6. Stacja Operatorska
o zbiorcze zestawienie wszystkich pomiaréw parametrow technologicznych
rejestracja i archiwizacja parametrow technologicznych
rejestracja i archiwizacja zdarzen zaistniatych podczas eksploatacii instalacji
modut alarmowania w przypadku przekroczenia wartosci granicznych i zdarzen awaryjnych
raport najwazniejszych parametrow pracy instalacji
graficzna wizualizacja instalacji technologii wody basenowej
raport zuzycia energii elektrycznej, energii ciepinej i wody na potrzeby technologii basenowe;
zdalny kontrolowany dostep do staciji operatorskiej z poziomu INTRNETU
Integralng czescig technologii uzdatniania wody basenowej sg moduty zasilajace, ktorych
podstawowg funkcia jest dystrybucija zasilania, zabezpieczenie przecigzeniowe, przeciwzwarciowe,
przeciwporazeniowe poszczegoinych napedow pomp, dmuchaw.
- Szafa elektryczna Basen plywacko-rekreacyjny— 49 kW (filtracja ) + 38 kW (atrakcje)
- Szafa elektryczna Brodzik/Placyk— 21kW filtracja ) + 6 kW (atrakcje)
Polgczenie komunikacyjne Sterownika Basenowego z komputerem, na ktdrym zainstalowano
oprogramowanie do wizualizacji i rejestracji (Stacja Operatorska) ma umozliwi¢ migdzy innymi
sporzadzanie raportow, przegladanie trendow historycznych parametrow technologicznych, kontrolowac
prace cafej instalacji technologicznej skupionej w jednym miejscu. Funkcjonalno$é oprogramowania
pozwala na sprawng i optymalna kontrole zuzycia mediéw co w efekcie przektada sie na racjonalne
zarzadzanie kosztami eksploatacji basenu.
Pomiary
Proponuje sie montaz urzadzen pozwalajacych na pomiar:
-lodci zuzywanej wody Swiezej z wodociagu na poszczegolne baseny-uklady,
-cisnienie przed i za filtrami
-wartosci pH, wolnego chloru, chlor catkowity z przelicznikiem na zwiazany, redox, temperatura,
-przeptyw
Brodzik do ptukania stop
Przed wejsciem na baseny ze strefy plazowania bedzie znajdowa¢ sie 7-em brodzikéw do ptukania
stop. Brodziki do ptukania stép zasilane bedzie wodg z instalacji technologicznej basenow
rekreacyjnych, woda bedzie przeptywata przez chlorator przeptywowy aby uzyska¢ stezenie chloru na
poziomie 1-2 mg/dm3. Uklad baypasu chloratora przeptywowego + pompka podnoszaca cisnienie o
mocy 0,25kW z falownikiem oraz kontrola przepltywu pozwoli ustawi¢ wymagany przeptyw ktory
zagwarantuje utrzymanie odpowiedniego stezania chloru w wodzie na brodziki. Po przej$ciu przez
brodzik woda jest odprowadzana do kanalizacji. W brodzikach przewiduje sie jedng wymiane objetosci
brodzika na godzine, woda przeptywajaca przez brodzik wedruje do kanalizacji. W kazdym brodziku
nalezy wykonac przelew i spust do kanalizacji. Spuszczenie i czyszczenie brodzikow nalezy wykonywaé
codziennie po zajeciach na basenach.
Atrakcje basenowe
W celu uatrakcyjnienia kapieli Baseny wyposazone zostang w szereg atrakcji basenowych: wodnych,
powietrznych, ktdre nalezy wyposazy¢ w pompy i dmuchawy.
Uzbrojenie niecek
Dysze denne i Kanafy dyszowe denne
W celu zapewnienia prawidlowej cyrkulacji wody basenowej w nieckach zastosowane zostang w
nieckach kanaly dyszowe -naptywowe oraz dysze denne wody uzdatnionej odpowiednigj ilosci i
wielkosci dla poszczegbinych basendw.
Odplyw z rynny
W celu odprowadzenia wody z basenéw przewiduje sie rynny przelewowe poprzez, ktore woda
odprowadzana jest do zbiornikow wyrdwnawczych. Z rynny woda odprowadzana bedzie poprzez spusty
odpowiedniej ilosci i wielkosci dla poszczegdlnych basendw.
Spust denny
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W basenach spusty bedq realizowane poprzez kraty spustowe denne.

Rurociagi i armatura
Wszystkie przewody instalacji basenowej w pomieszczeniu technicznym wykonane sg z rur i ksztaitek
PCV taczonych przez klejenie na cisnienie PN10. Armature odcinajgca o srednicy do 65 mm przyjeto o
potaczeniach mufowych, a powyzej o potaczeniach kotnierzowych.
Rurociagi zewnetrzne basendw zostang wykonane z rur PE -PN 10 zgrzewanych.
Rurociagi z rynien uktadane beda ze spadkiem 0,8-1% od basenu do zbiornikow wyrownawczych.
Rurociagi cisnieniowe ukfadane beda ze spadkiem 0,3% do miejsc najnizszych instalacji w celu
spuszczenia catej instalacji.

Warunki BHP
W zakresie bezpieczenstwa i higieny nalezy speinia¢ wymagania okreslone w Dz.U. nr21 poz.73 z dnia
27.01.94 r. Obstuga urzadzen oraz transport i przygotowanie chemikalii dla potrzeb uzdatniania, moze
sic odbywac tylko przez przeszkolonych pracownikow . Pracownicy ci winni by¢ wyposazeni w
odpowiedni sprzet ochronny.

ZAPOTRZEBOWANIA NA MEDIA DLA TECHNOLOGII BASENOWEJ OKOLO :

Woda okolo Q $rednie okolo 46m3/d

Kanalizacja ilosci_jak powyzej okoto 46m3/d

-odplyw z pom filtrow z poptuczyn ISTNIEJACY

(Zrzut chwilowy poptuczyn okoto 46m3 w ciagu 8 minut z wydajnoscia chwilowg
70 litréw /sekunde )

MOZLIWA OPCJA DODATKOWA- Zapotrzebowanie na ciepta 320 kW /wg zapisu koncepcii/
Grzanie basenu ptywacko-rekreacyjnego 26 st C = okoto 200kW
Grzanie brodzika/Placyku — do 26-29stC = okoto 120kW

Energia elektryczna okoto 114kW

Basen ptywacko-rekreacyjny (BUDYNEK Stacji uzdatniania wody basenowej) - okoto 49 kW
Brodzik i Placyk (BUDYNEK Stacji uzdatniania wody basenowe;j + atrakcje Placyk) - okoto 21 kW
FILTRACJA SUMA= OKOLO 70 kW

ATRAKCJE:

Basen ptywacko-rekreacyjny (BUDYNEK-Komora podziemna pod zjezdzalnig ) - okoto 38kW
Brodzik i Placyk (BUDYNEK-Komora podziemna pod zjezdzalnig) - okoto 6 kW

ATRAKCJE w komorze podziemnej SUMA= OKOLO 44 kW

' 2.5. wymagania dotyczace wykonczenia i wyposazenia

Ponizej podane zostaly podstawowe materiaty wykonczeniowe i wyposazenie - pawilon i stacja
uzdatniania wody basenowej.

Wykonczenie pomieszczen

Posadzki:

pozostate w strefie zespotu szatniowego - antyposlizgowe plytki ceramiczne klasy C,

pozostate w strefach komunikacji i weztéw sanitamych — ceramiczne antyposlizgowe,

w pomieszczeniach biurowych wyktadzina dywanowa,

posadzki na poziomie stacji uzdatniania wody basenowej - cementowe, uszlachetnione chemicznie
w celu zabezpieczenia przed woda, chemikaliami i pyleniem.
Nalezy dazy¢ do minimalizowania ilosci miejsc, w ktorych mogq gromadzi¢ si¢ zanieczyszczenia,
a ich usunigcie bedzie utrudnione.



Sufity:

w pomieszczeniach ogdlnych i zespolach natryskow i szatni wykona¢ sufity podwieszane na
podkonstrukcji w klasie korozyjnosci C4 - wodoodporne o wiasciwosciach akustycznych [klasa A,
odporno$¢ na wilgotno$¢ 95 % w temp 35°C],

- w pozostatych pomieszczeniach uzytkowych sufity podwieszane w klasie A; odporno$¢ na
wilgotnos¢ 65 %,
w pomieszczeniach technicznych - zelbetowe malowane

Tynki i okladziny wewnetrzne:
- w pomieszczeniach technicznych - tynki cementowo - wapienne gladkie , malowanie zmywaine
- w pomieszczeniach ogoinych tynki wapienno cementowe - gipsowane gtadkie malowanie
zmywalne,

w pomieszczeniach szatniowych - okladziny ceramiczne do wysoko$ci minimum nadprozy drzwi,
powyzej - tynki cementowo - wapienne gtadkie , malowanie zmywalne

szatniach i pomieszczeniach sanitarnych - plytki Scienne do samego sufitu.

Tynki i okladziny zewnetrzne:
- podstawowy sposdb wykonczenia elewacji to tynk strukturalny uktadany w systemie BSO typu

mineralnego
Wyposazenie pomieszczen

Wyposazenie ogdine i meblowe

W przebieralniach nalezy wydzieli¢ miejsca do przewijania dzieci i wyposazy¢ je w przewijaki
Wykonawca ma obowiazek oznaczy¢ ponumerowaC poszczegolne drzwi pomieszczen wraz z ich
kluczami.

Obiekt nalezy wyposazyé w przejrzysty regulamin uzytkowania sporzadzony przez wykonawce
oraz uzgodniony z uzytkownikiem.

Na etapie projektowania obiekt nalezy wyposazy¢ w pefen osprzet p.poz, oraz pelne umeblowanie
pomieszczen.

Wyposazenie sanitarne

Armatura - baterie umywalkowe i zlewozmywakowe chromowane, stojace, baterie natryskowe
chromowane, bezdotykowe splukiwacze pisuarowe i do w.C.

Armatura umywalkowa czasowa, wandaloodpomna, oszczedzajgca wode do 3 L na min i czas wyptywu
15 sek., z blokadgq antyoparzeniowa, z sitkiem z materialu zapobiegajacemu kradziezy i
osadzaniu kamienia, z materiatu mosigdz, nikiel i powlekane chromem, z wezykami ze stali nierdzewne
pleciony, z filtrami i zaworami przeciw-powrotnymi.

Armatura do pomieszczen biurowych oszczedzajagca wode , z blokadg antyoparzeniowg, z
materiatu mosiadz, nikiel i powlekane chromem.

Armatura nartyskowa czasowa, wandaloodporna, oszczedzajaca wode do L 6 na min czas wyptywu 30
sek., z blokadg antyoparzeniowa, z dyfuzorem bezsitkowym antyosadowym, z materiatu mosigdz, nikiel
i powlekane chromem, z wezykami ze stali nierdzewnej pleciony, z filtrami i zaworami przeciw-
powrotnymi.

Armatura pisuarowa czasowa, wandaloodporna, z zamknigciem automatycznym 7 sek., z
regulacjg wyplywu zewnetrzna, z materiatu mosigdz, nikiel i powlekane chromem.

Armatura WC do bezposredniego sptukiwania WC 3/4 ", z zamknieciem czasowym 7 sek., z blokada
antyskazeniowa, wandaloodporna, z materiatu mosigdz, nikiel i powlekane chromem, na stelazu.
Osprzet bialy — umywalki wiszace , misy ustepowe wiszgce pisuary.

W toaletach wykona¢ zawory czerpania wody ze ztaczka do weza.

W pomieszczeniach sanitarnych ogolnodostepnych stosowac bezdotykowe baterie wandaloodporne.
W szatniach, natryskach oraz toaletach nalezy wykonac kratki Sciekowe.



Wyposazenie elektryczne

Wiasciwe natezenie o$wietlenia dla poszczegdinych pomieszczen nalezy wykona¢ zgodnie
z wymogami normy oSwietleniowe.

Instalacje w budynku wykonaé jako podtynkowa, stosujac osprzet podtynkowy.

ﬁﬁ. wymagania dotyczace zagospodarowania terenu T

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac obszar zaznaczony w czgsci rysunkowej koncepcji.
Zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowa¢ dostosowujgc do uksztattowania terenu poprzez
zachowanie odpowiednich pozioméw nawierzchni — tak by minimalizowa¢ zmiany uksztattowania
terenu. Nalezy mie¢ na uwadze konieczno$¢ dostepnosci obiektu dla 0séb niepetnosprawnych,

Nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowaé nawierzchnie dla ruchu pieszego oraz powierzchnie plaz, placykow
zabaw dla dzieci /wodnego i terenowego oraz placyki dla gastronomi i dojazdu gospodarczego. Przyjeto
wykonanie nawierzchni z elementow drobnowymiarowych w postaci kostek betonowych lub z kamienia
naturalnego lub ptyt z kamienia naturalnego o wymiarach nie wiekszych niz 60 x 120 cm pod warunkiem
zachowania szorstkiej powierzchni piyt.

Czescig zagospodarowania terenu bedzie budowa instalacji zewnetrznych: wodociagowej, kanalizacji
deszczowej z odwodnieniem terenu, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej. Nalezy wykonac
elementy malej architektury w postaci fawek, pojemnikoéw na odpadki i stojaki na rowery oraz
oswietlenie terenu. Nalezy zapewni¢ takze mozliwosé gromadzenia i segregowania od paddw w
zamknietych pojemnikach na placyku w rejonie dojazdu gospodarczego do pawilonu obstugujacego
kapielisko.

O$wietlenie terenu - nalezy zapewniC oswietlenie terenu opracowania za pomocg oOpraw
o$wietleniowych typu parkowego o zrodtach $wiatta typu LED. Przyjmuje sie, ze o$wietlenie zewnetrzne
sterowane bedzie przy pomocy czujnikow zmierzchowych i czasowego. Zastosowane oprawy powinny
mie¢ wykonczenie wandaloodporne.

Po zakonczeniu budowy nalezy caly teren uporzadkowa¢ oraz przeprowadzi¢ roboty zwigzane z
zagospodarowaniem zieleni.

Bardzo istotne z punktu widzenia jakosci zagospodarowania bedzie odpowiednie zaprojektowanie
zieleni, glownie niskiej oraz stref izolacji od otoczenia.

Ciagi piesze nalezy wykona¢ zgodnie z koncepcja. Ich ukfad i realizacja ukfadu ciggow pieszych

i dojs¢ do basenow, potaczy¢ z nieckami basenowymi oraz z terenami zielonymi i placykami zabaw dla
dzieci.

Ponizej przedstawiono wykaz poszczegdlnych nawierzchni i elementow zagospodarowania terenu:
Droga dojazdowa - kostka brukowa drogowa 8cm

Ciagi piesze, chodniki i plaze - kostka betonowa drogowa 6cm

Placyk gospodarczy - kostka betonowa 8cm

Przestrzen placu wodnego zabaw - nawierzchnia na bazie kauczuku

Plac zabaw - nawierzchnia z atestem na wys. swobodnego upadku z urzadzen placu zabaw.
Baseny i brodziki - stal nierdzewna

Mostek nad basenem - drewno klejone i poszycie mostka drewno egzotyczne

Plotek wygradzajacy strefy tzw ,czystej stopy” - konstrukcja drewniana impregnowana
Ogrodzenie — systemowe rozwigzanie z paneli ze stali ocynkowanej na stupkach — wysokos¢
ogrodzenia 2m.

Elementy malej architektura — tawki, pojemniki na odpadki, tablice informacyjne, stojaki na rowery,
podesty palzowe z drewna egzotycznego



[ 2.7. cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych

Konstrukcja obiektu pawilonu obstugujacego kapielisko oraz konstrukcja posadowienia stalowych
niecek - oparta bedzie narozwigzaniach zelbetowych , stalowych i murowanych.

Elementy konstrukcyjne budynkéw majg mie¢ trwalo$¢ nie mniejsza niz 50 lat.

Nawierzchnie utwardzone majg mie¢ trwatos¢ uzytkowa nie mniejsza niz 10 lat.

Instalacja technologii zapewnia¢ ma funkcjonowanie w okresie co najmniej 5 lat

2.8. warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
| specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

2.8.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t - wymagania ogélne

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

a. WSTEP

0 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z realizacjg inwestycji pn.. "Wybudowanie wodnego centrum rekreacji
W

Dzialdowie wraz z infrastrukturg techniczng i drogowg’”

- Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

- Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspéine dla robét
budowlanych  objetych  specyfikacjami  technicznymi  (ST). Zakres robét zawartych w
niniejszej specyfikacji technicznej dotycza robot zwigzanych z przebudowg kapieliska otwartego w
Gorlicach.

- Okres$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
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obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

— budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

— obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno



stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbioriki, wolno stojace

instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow,

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych iinnych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catosc
uzytkowa.

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci
obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, fawki, smietniki.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okrelonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowtanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociagowa stanowig uktady potaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, siuzace do zaopatrywania budynkow w zimng i ciepta wode spetniajacq
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw. jakim powinna
odpowiadac woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociagowej rozpoczyna sig bezposrednio za zestawem wodomierza gléwnego. a instalacja
zimnej

Zestaw wodomierzowy - sklada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztaltek. Studzienka
wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury -
np.wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie situzace do ochrony jakosci wody do picia.
uniemozliwiajace wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone
do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociagowe;.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe.

nstalacje kanalizacyjng stanowi uktad polaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami
| wpustami odprowadzajgcymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybor sanitamy - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.



Podejscie - przewdd fgczacy przybor sanitamy lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewod spustowy (pion) - przewdéd siuzacy do odprowadzania $ciekow z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odptywowy (poziom) - przewod stuzacy do odprowadzania Sciekow z piondw do
przykanalika lub innego odbiomika.

Wpust - urzadzenie sluzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania
ich do instalacji kanalizacyjnej.

Farba - plynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciaf statych (np.
pigmentu - barwnika i roZnych wypetniaczach) w roztworze spoiwa.

Tynki zwykte — warstwa ochronna , wyréwnawcza lub ksztaltujgca forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do ktorej wykonana zostaly uzyte
zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z programem
funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacija projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

- Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wsplirzgdne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno¢
za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

- Zgodnosc robot z programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacijg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegalnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
Waznosci

wymieniona w ,0golnych warunkach umowy’. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty idostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i ST. Wielkosci okredlone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.
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- Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

- Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw inorm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

- QOchrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach ipojazdach. Materialy fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

- Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i

pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0§ przy transporcie
gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmieme obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



- Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i

zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

- Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty | urzadzenia Uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np.

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pefni odpowiedzialny

za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

b) MATERIALY

- Zrodta uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spefniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materialy
budowlane powinny spefniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

- Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wltadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego |
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z
badan terenowych ilaboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekci
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spefnienie
wymagan ilosciowych ijakoSciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegdlowe warunkow
umowy stanowig inacze]. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku | Zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacj
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub o wiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

- Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom



Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne

do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiaiow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

- Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdow do wykonywania poszczegdinych elementoéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

c) SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST iwskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska
i przepisy dotyczace jego Uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do Uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed Uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

d) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego Uzytkowanych odcinkow
drogna koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

e) WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sklada¢ sie z czesci opisowej
i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za



jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obsfuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

f) KONTROLA JAKOSCIROBOT

- Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- rodzaje | ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja

| sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementdw robot.

-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robodt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscigzapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie zumowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach



dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Se moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete |
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziafu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badanbeda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki

badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow i

prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacija projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Se zapewniono zgodno$c z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub



— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 ktore spetniajg wymogi ST.

— znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 . (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spefniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco ibeda dotyczyC
przebiegu robot,

tanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdw robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot, przebieg
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia
i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w okresie
wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami
klimatycznymi, zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane

dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kio je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot,

Ksigzka obmiarow - stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
wjednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia

0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde Syczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

g) OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigski obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostangpoprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robdt | materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych ilub

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

- Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

h) ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
- odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
Odb|or robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
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budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy |
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna sie zrealizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz

odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeinlaqcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci |
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy | ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu | zanikajacych,

- protokoty odbiordw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiaski obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
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- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru

ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior ostateczny
robot(koncowy)

robot”.

i) PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla rob6t wycenionych ryczatowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa

pozycji kosztorysowej lub  wynagrodzenie ryczatowe bedzie uwzgledniat  wszystkie
cZynnosci,

wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

~ warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru | odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa
ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan

i drenazu,

- Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

) PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
Zamawiajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2010 1. (Dz. U. Nr 243, poz. 1623

z poZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 113
poz. 759).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z
pozZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska, tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.
150, z pozniejszymi zmianami.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

2.8.2. Specyfikacja techniczna niecek basenowych - budowa niecek basenowych ze stali
niepowlekanej szlachetnej CrNi

Materiaty
Materialy i elementy konstrukcyjne niecek basenowych wykona¢ w catosci ze stali szlachetnej

nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 czes¢ 2.

Powierzchnia

Powierzchnie widoczne wykonaé z walcowki o gtadkie] jasnej powierzchni (gotej) 2B wg PN-EN 10088-
2. W migjscach, w ktorych jest to wymagane, nalezy wykona¢ powierzchnig szlifowang ziarnem nie
mniejszym jak 400. Spoiny pozostajq bez obrobki mechanicznej. W miejscach, w ktorych jest to
wymagane, spoiny czolowe nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie. Pozostate spoiny obrobi¢ przez
szczotkowanie oraz trawienie chemiczne. W obszarze krawedzi przelewowej basenu wszystkie spoiny

od strony wody nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie.
Na wewnetrzne] powierzchni niecek niedopuszczalne jest stosowanie powlok PCW oraz okfadzin

foliowych lub ceramicznych.

Wykonanie robot spawalniczych
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Potgczenia spawane wykonac sie w zakresie stosowanych dodatkow spawalniczych, fachowej obrobki
wstepnej materiatow, jak rowniez fachowego przeprowadzania procesu spawania zgodnie z PN-EN 1SO
3834-2, PN-EN 287 cze$¢ 1 (PN-EN 1SO 9606-1). Zaktad produkcyjny musi dysponowaé wiasnym
technologiem spawania z dyplomem Europejskiego Inzyniera Spawalnictwa, oraz uprawnionymi
spawaczami dla uwzglednianych robdt, certyfikatem zgodnosci z wymaganiami jakosci dotyczacymi
spawania materiatow metalowych wg PN-EN SO 3834-2 wystawionym przez niezalezng instytucje
certyfikujacg jak roéwniez poswiadczenie instytucji szkoleniowo badawczej w zakresie techniki
spawalnicze] w kwestii kwalifikacji producenta niecek ze stali nierdzewnej dotyczacych spawania
konstrukcji stalowych zgodnie z DIN 18800-7. Na dostawce niecki narzuca sig obowigzek przediozenia
certyfikatu zgodno$ci z wymaganiami jako$ci dotyczacymi spawania materiatow metalowych wg PN-EN
ISO 3834-2, wydany przez niezalezna, akredytowang jednostke certyfikujaca, dla udokumentowania
spefniania przez niego zasadniczych wymagan oraz certyfikat Instytutu Spawalnictwa w zakresie
techniki spawalniczej kwalifikujacy producenta niecek ze stali nierdzewnej do spawania konstrukcji ze
stali szlachetnej CrNi zgodnie z DIN 18800-7, klasa D, w zakresie:

o spawanie lukowe reczne,

o  spawanie w osfonie gazu aktywnego,

o spawanie robotem spawalniczym w ostonie gazu aktywnego,

o  spawanie elektroda wolframowa w ostonie gazow obojetnych,

o kondensatorowe zgrzewanie doczotowe kotkdw z zajarzeniem ostrzowym.

Niecki basenow i elementy konstrukcyjne

Spoiny wykona¢ zgodnie z PN-EN ISO 25817, PN-EN ISO 15607, PN-EN 1SO 15609, PN-EN
ISO 15614, PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 14343 i PN-EN ISO 14175 jako spawane tukowo w ostonie
gazéw ochronnych (argon) przy ustalonych parametrach spawania. Wszelkie potaczenia $rubowe
wykona¢ przy zastosowaniu elementow ziacznych ze stali nierdzewnej w gatunku A4. Zaktad
produkcyjny, w ktorym wytwarzane sa konstrukcje modutdéw niecek musi posiadaé certyfikat Zakladowe;
Kontroli Produkeji wg wymagan norm z serii PN-EN 1090. Brak przetopu spoiny w grani, jak rowniez
karby sg niedopuszczalne. Wszystkie spoiny sg wykonywane z osfong grani wg wymagan normy. Jako
materiat dodatkowy stosowac dodatek spawalniczy tego samego rodzaju.

Spawanie rur
Jednostronne spawanie rurociggow przeprowadzac z odpowiednig ostong grani.
Przestrzega sie przy tym nastepujacych norm:
PN-EN ISO 9692-1
PN-EN 1SO 25817
PN-EN ISO 14175
PN-EN ISO 14343
Spoiny potaczen ruralrura, rura/zawiniecie obwodowe obrzeza wykonac jako przetopiong spoing
czotowa z ostong grani.
Obszary antyposlizgowe
Obszarami antyposlizgowymi sa;
o  wszelkie powierzchnie stref poruszania sie na boso o szerokosci powyzej 100mm,
ruszt rynien przelewowych,
podesty stupkow startowych,
stopnie schodow i drabinek,
dna niecek basendw do nauki ptywania, wielofunkcyjnych oraz pozostatych o gtebokosci wody do
2,20m z wyjatkiem stref pod ruchomym dnem;
e pokrywa kanafow dennych oraz ssawnych przy gtebokosci wody do 2,20m z wyjatkiem stref pod
ruchomym dnem,
e  Sciany szczytowe basenow sportowych.

o ¢ o 0
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Zachowane sg wiasnosci antyposlizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1:2012. Producent niecek musi
przedstawi¢ $wiadectwa badan wtasciwosci antyposlizgowych dla wymienionych wyzej obszarow, ktore
potwierdzajg spetnienie wymagan odpornosci na $lizganie dla klasy oceny 24°. Antyposlizgowe
wytloczenia powierzchniowe podtdg, drabinek, schodow, Scian szczytowych basenow sportowych itp. sg
realizowane jednakowo pod wzgledem wzoru i wykonania. Srednica tloczonej wypustki wynosi 10mm,
rozstaw prostokatny, odlegto$¢ osiowa 20mm w obu kierunkach, wysoko$¢ wyttoczenia min 1,5 mm. Z
powodu ryzyka wystapienia naprezen powodujacych odksztatcenia powierzchni blach jak i ostabienia
wlasnosci antykorozyjnych, niedopuszczalne jest uzyskiwanie powierzchni antyposlizgowych przez
piaskowanie oraz nanoszenie dodatkowych powtok. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek
przedtozenia: $wiadectwa kontroli wiasciwosci antyposlizgowych blach toczonych powierzchniowo o
grubosciach odpowiednio wg zastosowania: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg wymagan PN-EN 13451-1:2012
potwierdzajace spetnienie najwyzszej klasy oceny 24°, wystawione przez akredytowang jednostke
certyfikujgca, oraz Swiadectwa kontroli wtasciwosci antyposlizgowych blach ttoczonych powierzchniowo
0 grubosciach odpowiednio wg zastosowania: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg DIN 51097 potwierdzajacych
spelnienie wymagan w obszarze zastosowan C, wystawione przez akredytowang jednostke
certyfikujaca, jak i $wiadectwa kontroli wiasciwosci antyposlizgowych blach ttoczonych powierzchniowo,
3 typy: gtadka, trawiona elektrochemicznie o grubosci 1,5 mm, 2 mm oraz szlifowana, trawiona
elektrochemicznie o grubosci 2,5 mm, wg wymagan PN-EN 13451-1:2012, potwierdzajace spetnienie
najwyzszej klasy oceny 24° wystawione przez akredytowang jednostke certyfikujaca, dla
udokumentowania spetniania przez niego zasadniczych wymagan.

Wykonanie barwienia.

Wszelkie oznaczenia na dnie, na $cianach czofowych, na krawedziach schodow, ewentualnie wysp (z
wyjatkiem strefy pod ruchomym dnem) wykona¢ metoda trawienia elektrochemicznego na kolor
RAL5011, dopuszczalnie RAL5008, bezposrednio na powierzchni barwionych elementow. Nie
dopuszcza sie oznaczenia ww. elementéw wyposazenia niecek innymi metodami. Ze wzgledu na
wymagana najwyzsza jakosc i trwatos¢ barwienie nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych.

Normy, wytyczne, ustawy
Realizacja przewidzianych w zakresie projektu robot montazowych do wykonania musi spetniac

wszystkie normy i przepisy prawa, a w $zczegolnosci:

e PN-EN 13451-1:2012 - Wyposazenie basendéw plywackich. Czes¢ 1. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan;

e PN-EN 13451-2:2002 - Wyposazenie basenow plywackich - Czes¢ 2: Dodatkowe szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodow drabinowych i poreczy;

e PN-EN 13451-3+A2:2014-08 - Wyposazenie basenow piywackich — Czes¢ 3: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan urzadzen basenowych przeznaczonych do
wymiany wody;

e PN-EN 13451-4:2015-01 - Wyposazenie basenow ptywackich — Czes$¢ 4. Dodatkowe szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan stupkow startowych;

e PN-EN 13451-5 - Wyposazenie basendw plywackich — Cze$¢ 5: Dodatkowe szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan lin torowych;

e PN-EN 13451-6:2003 - Wyposazenie basenow piywackich -- Czes¢ 6: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan ptyt nawrotowych;

e PN-EN 13451-8:2002 - Wyposazenie basendw ptywackich — Czes¢ 8: Dodatkowe szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan wtasciwosci rekreacyjnych wody;

e PN-EN 15288-1+A1:2010 — Baseny ptywackie — Czes¢ 1. Wymagania bezpieczenstwa dotyczace
projektowania;

e DIN 51097 - Wymagania w zakresie — ,Antyposlizgowe wyktadziny podtogowe”;

o  WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE DLA KRYTYCH PLYWALNI - opracowanie: mgr inz.
Czestaw Sokotowski, oparte na DIN 19643;
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e Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 06.05.1997 w sprawie okreslenia bezpieczenstwa osob
przebywajacych w gorach, plywajacych, kapiacych sie i uprawiajacych sporty wodne. (Dz. U. 57 poz.
358);

e PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje -- Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach
cienkich/grubych i tasm ze stali nierdzewnych ogélnego przeznaczenia;

e PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementow konstrukcyjnych;

e  PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukciji stalowych;

e Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych
(89/106/EWG)  zmieniona dyrektywg 93/68/EWG i rozporzadzeniami nr: 1882/2003, 305/2011,
568/2014, 574/2014;

e  Dyrektywa (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011r - dyrektywa o
wyrobach budowlanych);

Potwierdzenie spetnienia istotnych wymagan

Dostawca niecek basenowych na potwierdzenie, ze oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane
w zakresie realizacji niecek basenowych ze stali nierdzewnej odpowiadajg wymaganiom okreslonym w
powyzszych normach, wytycznych i ustawach powinien dysponowa¢ dokumentami producenta
wyposazenia oraz konstrukcji niecek basenowych:

e Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dla niecek ze stali nierdzewnej
basendw kapielowych i solankowych.

e Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dla wyposazenia niecek basendw
ze stali nierdzewne] jak zjezdzalnie, stupki, pasy torow ptywackich trawione elektrochemicznie,
fontanny, wodospady, krzesetka i wejscia dla niepetnosprawnych.

e Certyfikat akredytowane] jednostki certyfikujacej potwierdzajacy zgodnos¢ zaktadowej kontroli
produkcji na podstawie dyrektywy (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie
nosnych elementow i zestawow konstrukcyjnych do stalowych konstrukgji nosnych do EXC2 zgodnie z
normg EN 1090-2 oraz uprawniajacy do umieszczenia znaku CE zgodnie z warunkami ZA.3.2 do ZA.3.5
normy PN-EN 1090-1.

o  Certyfikat TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikujacej dziatajacej na terenie UE, dotyczacy
kluczowych - z punktu widzenia bezpieczenstwa uzytkowania niecek basenowych - urzadzen, ktore
zostaty wyszczegodlnione w powyzszej liscie, obowigzkowo opatrzony znakiem dowodzacym, ze oprocz
wykonania testow przedstawionych urzadzen na zgodno$¢ z wymaganiami norm, zakfad produkcyjny
jest rowniez stale monitorowany przez jednostke certyfikujaca.

Dokumenty wymieniane w specyfikacji powinny byC wystawione przez akredytowang jednostke
certyfikujaca, czyli miedzynarodowe, znane i uznane laboratorium, o$rodek badawczy itp., ktore posiada
akredytacje roznych instytucji w wielu dziedzinach gospodarki i przemysiu oraz obszarach badan, np.
Polskiego Centrum Akredytaciji i jest zdolne do przeprowadzenia prob i testow, ktérych wyniki sg
miarodajne | wiarygodne.

Wymaga sie od dostawcy niecek przedtozenia min. 3 raportéw z przeprowadzenia prob barwienia w
zrealizowanych przez niego nieckach ze stali nierdzewnej, o powierzchni lustra wody nie mniejszej niz
300 m? kazda, zgodnie z normg PN-EN 15288-2, potwierdzajacych prawidiowy przebieg barwienia i
odbarwienia wody wraz z zalaczong dokumentacjg fotograficzng Iub video. Proby majg byc
przeprowadzone w obecnosci przedstawiciela uprawnionej jednostki certyfikujgcej, ktory powinien
potwierdzi¢ ich poprawnos¢ i zgodnos¢ z obowigzujacg norma.

Wszystkie wymieniane w specyfikacji dokumenty nalezy przediozy¢ na zadanie zamawiajacego do
kontroli i oceny pod wzgledem spetnienia wymagan, w celu uzyskania akceptacji inwestora dotyczace;

wyboru wykonawcy niecek basenowych ze stali nierdzewne;.
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Odbiér, przejecie, uruchomienie prébne

Szczelnosé:
Calg konstrukcje poddac kontroli szczelnosci spoin metodg penetracyjng. Kontrola powinna zosta¢
potwierdzona przez osobe z certyfikatem kompetencji wg normy PN-EN SO 9712 w zakresie badan

penetracyjnych (PT) stopien 2.

Wymiary:

W przypadku basenow sportowych wymiary diugosSciowe sprawdzic w uzgodnieniu z Polskim
Zwigzkiem Plywackim i potwierdzi¢ protokotem z pomiarow wykonanych przez niezaleznego od
producenta niecek geodete. Pozostate niecki wykona¢ zgodnie z projektem.

Niwelacja krawedzi przelewowej:
Krawedz przelewowa na calym obwodzie wykona¢ w tolerancji +/- 2mm. Utrzymanie tolerancji nalezy
potwierdzi¢ protokotem z pomiaru wykonanego przez niezaleznego od producenta niecek geodete.

Cyrkulacja wody basenowe;j:

Wykonawca stacji technologii uzdatniania wody basenowej powinien potwierdzi¢ skuteczno$¢ cyrkulacii
wody basenowej na podstawie proby barwienia przeprowadzanej wedtug normy PN EN 15288-2, we
wspotpracy z dostawca niecki basenowej. Probe barwienia wykona¢ w ramach czynnosci odbiorowych.
Protokot z proby barwienia stanowi element dokumentaciji odbiorowe;.

Dokumenty:
Do odbioru przekazac instrukcje obstugi i dokumentacje basenu (rysunki powykonawcze, atesty,

wymagane certyfikaty itp.)

Sprzet:

Podczas szkolenia przekaza¢ obstudze basenu skrzynke serwisowa zawierajaca: zestaw do pomiaru
zawartosci chloru w celu umozliwienia regularmnej kontroli koncentracji chloru w wodzie basenowej, oraz
podstawowe materialy i narzedzia niezbedne do prawidlowego wykonywania czynnoSci
konserwacyjnych. Ponadto przekaza¢ obstudze narzedzie ufatwiajgce demontaz i montaz pokryw

kanatow dennych.

Przesytanie wzordw, analiza poréwnawcza, rownowaznos¢ produktow,
Wymienione ponize] wzory sg odniesieniem dla wymaganego standardu wykonania podstawowych
elementow konstrukeji i wyposazenia niecek:

Powierzchnia antyposlizgowa dna, gr. blachy 1,5 mm , wym. prébki- 20 x 28 cm
Powierzchnia antypo$lizgowa $ciany czolowej z trawieniem elektrochemicznym, grubo$c
blachy 2,5mm - wym. prébki 20 x 28 cm
Ruszt rynny przelewowej o powierzchni antyposlizgowej — dt. probki 50 cm
Pokrywy kanatu dennego o powierzchni antyposlizgowej z dyszami wlotowymi w wykonaniu zgodnym
ze wzorem przekazanym do certyfikacji — df. prébki 15 cm
Trawione elektrochemicznie oznakowanie krawedzi stopnia schodow — di. prébki: 28 cm
Piktogram — wym. prébki :15 x 15 cm

W przypadku oceny réwnowaznosci z projektem ofertowanego systemu niecek basenowych ze stali
nierdzewnej, wymaga sie przedtozenia wymienionego powyzej kompletu probek oraz udostepnienia
szczegotowych kart technicznych kazdorazowo u inwestora badz jego prawomocnego przedstawiciela
w celu wykonania analizy porownawczej. Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe scian niecki nalezy
przediozy¢ kazdorazowo u inwestora badZ jego prawomocnego przedstawiciela celem weryfikacji
poprawnosci zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zawiera w
odniesieniu do niektorych materiatow i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiajacy
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza stosowanie ,produktow’ rownowaznych. Wszelkie
wymienione w specyfikacji ,produkty” pochodzace od konkretnych producentéw, okreslaja minimalne
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadaC towary, aby spetnié wymagania
stawiane przez Zamawiajacego i stanowig wylacznie wzorzec jako$ciowy przedmiotu zamowienia.
Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan parametrow jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania
towaréw zawarte w ogolnie dostepnych Zrédiach, katalogach, stronach internetowych producentow.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wigc postugiwanie sie
nazwami producentow / produktow ma wytacznie charakter przykladowy. Zamawiajacy, przy opisie
przedmiotu zamowienia, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach jako$ciowych i cechach
uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy
produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia
stosownych dokumentow, uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia. Beda one podlegaly ocenie
Zamawiajacego oraz autora dokumentacji projektowej, ktory sporzadzi stosowng opinie. Opinia ta
bedzie podstawa do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o akceptacii ,produktéw réwnowaznych” lub
odrzuceniu oferty z powodu ich ,nierownowaznosci’.

Decyzja o zaakceptowaniu badz odrzuceniu produktu rownowaznego musi zapas¢ w formie pisemnej
przed podjeciem zobowigzarn umownych z proponowanym dostawca niecek basenowych.

l. Roboty montazowo-budowlane przy realizacji basendw ze stali szlachetnej CrNi :

Uwagi ogolne
Ponizsze roboty dotycza montazu basenéw, gdzie wszystkie powierzchnie majace bezposredni kontakt
z wodg, konstrukcja wsporcza (statyczne usztywnienie i podparcie), jak i pozostate elementy konstrukcji
w calosci wykonywane sg ze stali szlachetnej kwasoodporne;.
Konstrukcja skiada sig ze $cian bocznych przenoszacych obciazenia statyczne, podpartych na gérze i
na dole (patrz tez zakotwienie bocznych $cian) i dna uksztattowanego jako swobodna powierzchnia
metalowa.

Grupy konstrukcyjne, skiadajace sig na grupy robét, basenu ze stali szlachetnej to:

01. niecka basenu

02. elementy whudowane basenu

03. hydraulika basenu

04. osprzet basenu

05. szczegolowe wyposazenie instalacyjne i rekreacyjne

Wymagania odnosnie grup konstrukcyjnych

Szczelna konstrukcja basenu powstaje w wyniku montazu grup konstrukcyjnych 01-03 za pomoca
spawania fukowego w ostonie gazoéw ochronnych.

Obrzeze basenu, ktore jako element budowlany miesci sie pomiedzy plazg a powierzchnig wody
stanowi istotng czes¢ konstrukcyjng, jako miejsce przejsciowe pomigdzy obszarami peiniacymi rozne
funkcie, a takze roznymi materiatami i ma do spefnienia nastepujace zadania:

o odprowadzanie przelewajacej sie wody (funkcja przelewu gémego) w trakcie normalnego
uzytkowania basenu (czynna technologia uzdatniania wody),

e zamocowanie roznych elementéw wbudowanych,

e polgczenie niecki z plazg poprzez wyprofilowanie zewnetrznej krawedzi obrzeza niecki

Przekazanie projektow



Na etapie projektu wykonawczego uzgodni¢, opracowac i przekazac projektantom branz stykajacych sie
z nieckg basenowg t. konstrukcyjnej, technologii uzdatniania wody basenowej i elektryczne
odpowiednie rysunki zawierajace wszystkie niezbedne informacje do prawidlowego zaprojektowania
potgczen z nieckg basenowa, odpowiednio do lokalnej sytuacii.

Kompletng dokumentacje projektowa nalezy przekaza¢ uprawnionemu przedstawicielowi inwestora w
wymaganej ilosci do aprobaty/dopuszczenia, kazdorazowo przed rozpoczeciem realizacji robot.

Dostawa i montaz

Dostarczy¢ i fachowo zmontowa¢ wszystkie czesci basenu w zakresie ujetym w projekcie wtacznie z
dostawg do okreslonego miejsca przeznaczenia, roztadunkiem i osadzeniem (transportowe urzadzenia
pomocnicze, np. uzycie zurawia). ZorganizowaC personel montazowy wiacznie z pomocnikami i
wszystkimi urzgdzeniami niezbednymi do wykonania robdt zwigzanych z obrébkg blachy i robét
spawalniczych.

Zakotwienie

Zakotwienie elementoéw konstrukcyjnych ze stali szlachetnej do konstrukcji budowlanej wykonaé na
state za pomocg kotew rozpreznych ze stali nierdzewnej gat. A4 lub w razie koniecznosci wklejanych,
przy czym nalezy pamietac o przygotowaniu we wilasciwym czasie ewentualnych elementow

wbudowanych.

Roboty towarzyszace wykonywane przez prowadzacego budowe

e Przygotowanie we wlasciwym czasie planow inwentaryzacyjnych lub danych pomiarowych w celu
poprawnego sporzadzenia dokumentacji wykonawczej basenu.

e Sprawdzenie pod wzgledem statycznym no$nosci gruntu, odpowiednio do wybranego wariantu
posadowienia niecki basenu.

e  Osadzenie przygotowanych przez dostawce basenu elementéw wbudowanych ze stali szlachetnej,
jak marki, przepusty w obiektach betonowych itp.

e  Wykonanie wymaganego otworowania w $cianach lub wycie¢ w tawach fundamentowych.

e Wykonanie okablowania i wigczenie do instalacji elektrycznej wymagajacych tego elementow
wyposazenia niecek,

e Wypelnienie wysp kruszywem o ziarnistosci 2-6mm oraz wykonanie gornej warstwy z wylewki
betonowej zatartej na gtadko, tacznie z odwonieniem.

o Nawiezienie i zageszczenie grubej na co najmniej 20 cm warstwy ttucznia o ziarnistosci 8/32 mm
ze zdolnoscig do odprowadzania wody, pofozenie na tym widkniny oddzielajacej i drobnego kruszywa
tamanego o ziamistosci 2 - 6 mm na grubosci ok. 5 cm i zageszczenie, wyréwnanie zgodnie z
wymaganym przebiegiem powierzchni dna basenu (dostosowane w czasie do przebiegu montazu).
Probke kruszywa przed zastosowaniem przekaza¢ do zatwierdzenia producentowi niecek.

Jezeli ze wzgledu na miejscowe warunki nie jest mozliwe nawiezienie i przygotowanie podbudowy dna
wg powyzszych wymagan, nalezy wykonac¢ wylewke betonowg zatartg na gtadko.

01. Parametry techniczne dotyczace niecki basenowej ze stali nierdzewnej:

Pozycja niecki basenu obejmuje sciany boczne, rynny przelewowe, odpowiednie mocowania
elementow Scian oraz dno niecki basenu. Z tych elementéw powstaje szczelna niecka basenu.

Materiat:

Nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404, o ile w obrebie poszczegolnych pozycji nie wymaga sie
innych materiatow. Przy czym niedopuszczalne jest wykonanie konstrukcji no$nej niecki z materiatu o
nizszych witasno$ciach antykorozyjnych niz 14404 ze wzgledu wymagang wysokg odpornosc
konstrukciji niecki na korozyjne oddziatywanie $rodowiska zewnetrznego.

Sktad chemiczny (w %) gtownych gatunkow stali wykorzystanych w projekcie wg PN-EN 10088-1:



Oznaczenie |C Si Mn P S N Cr Cu Mo Ni
stali wegiel | krzem |mangan |fosfor |siarka |azot |chrom |miedZ | molibden | nikiel
- 10.0
< max < 16.5+ . .
1.4404 0.03 <10 |=20 0.045 <0.015 011 185 20525 L
< max 0.10+ [21.0+ |- . 4.5+
1.4462 0.03451'0 <20 0.035 <0.015 022 1230 25:35 65
Grubos¢ materiatu: wymagania minimalne
e Sciana: 2,5mm
e  konstrukcje usztywniajgce: 2,0 mm
e rynna: 2,0 mm
e dno: 1,5 mm

Powierzchnia:

e  Dblachy Scian do dna: od strony wody stal szlifowana (ziarno 400)

e rynna stal walcowana, gtadka jasna

e dno: stal walcowana, gladkie jasna

e  3poiny: tylko w rejonie krawedzi przelewowej szlifowane

Wykonanie $cian niecki basenu.

Sciany niecki basenu z gladkiej blachy usztywni¢ tak, aby przejely parcie wody/gruntu wzglednie
wystepujace obciazenia pionowe. Ma to by¢ konstrukcja sztywna przenoszaca wszystkie obcigzenia w
miejsca kotwienia do konstrukcji zelbetowej.

Sciany czolowe niecek basendw sportowych do glebokosci wody 0,8m wykona¢ sa jako
antyposlizgowe, tloczone powierzchnie nawrotu.

W obszarach o glgbokosci wody powyzej 1,40 m zastosowac biegnacy wokot stopien spoczynkowy na
wysokosci 1,20 ponizej poziomu lustra wody. Sciana niecki basenu opada ponizej stopnia
spoczynkowego pionowo az do dna niecki.

Sciany niecki przeznaczone do przytaczenia rynny przelewowej (rynna finska) wykonaé z krawedzig
przelewowg o szerokosci wg rysunku, nachylong pod katem 25° do wnetrza niecki. Ma ona stuzyé jako
przelew do stalego i rownomiernego odprowadzania wody powierzchniowej z niecki do rynny
przelewowej. Odchylenie krawedzi przelewowej od poziomu na calym obwodzie niecki basenu nie moze
przekraczaC +2 mm. Podziatu $cian na elementy montazowe nalezy dokonaé tak, aby ich ilo$¢ byta
mozliwie najmniejsza i skfadala si¢ z jak najwigkszej ilosci segmentéw pigciometrowych. Schemat
podziatu $cian nalezy przedstawi¢ do akceptacii.

Sciany niecki bez przytaczenia rynny przelewowej zakorficzy¢ w zaleznosci od potrzeb: grzbietem w
formie prostokatnej o szerokosci 60mm z krawedziami zaokraglonymi promieniem R 10mm,
zaokragleniem wykonanym z rury o $rednicy zewnetrznej 884mm. Sciane niecki w tym miejscu
wykona¢ 10, 15 lub 50 cm powyzej lustra wody, wzglednie do miejsca potaczenia z sasiednim
elementem konstrukcyjnym.

Potaczenia narozne wykonac sg pod katem nie mniejszym jak 90° i promieniu nie mniejszym jak 25
mm.

Wykonanie rynny przelewowe;j.
Rynny przelewowe zewnetrzne (fiiskie, ewentualnie typu Wiesbaden; wg zataczonych rysunkow):

Dobra¢ odpowiednia glebokos¢ i uksztattowanie rynien przelewowych w celu zapewnienia
rownomiemego rozptywu wody wewnafrz rynny do otworow wylotowych w taki sposéb, aby zapobiec
zalaniu zewnetrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawedzi przelewu do rynny przelewowej
musi by¢ state i rownomieme. W celu prawidlowego odprowadzania wody (strumienia szerokiego i
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waskiego) do otworéw wylotowych w narozach rynny przelewowej typu finskiego umiescic piyty
kierujace (kierownice). GlebokoS¢ rynny oraz ksztalt i ilos¢ wylotow dobra¢ na drodze obliczen
hydraulicznych odpowiednio do wielkosci odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny typu
fiskiego w gomej czesci jest spiete katownikami w potozeniu litery ,v" w celu podniesienia komfortu
korzystania z basenu poprzez ograniczenie hatasliwosci pracy rynny. Wykonczenie zewngtrznej strony
rynny wykona¢ w formie wywinigcia stalowego korpusu rynny uzyskujac plaski grzbiet o szerokosci 45
mm zlicowany z posadzka.

Wykonanie zakotwienia $ciany boczne;j.

Sciany niecki usztywnic sg zebrami w formie U-profili o rozstawie max 50 cm. W gornej czgsci
zamocowaé do konstrukcji zelbetowej, w rejonie uzebrowania rynny przelewowej. W czesci dolne]
mocowaé na przedtuzeniu profili usztywniajacych sciany bezposrednio do fundamentu.

Dolne zakotwienie przeciwko dziataniu sit poziomych naporu hydrostatycznego, badz wzglednie parcia
gruntu zrealizowa¢ poprzez przyspawanie profili usztywniajacych do elementu posredniego
zakotwionego do fundamentu (wykonac zgodne z zatgczonymi przekrojami $cian) a nastepnie
zabetonowanie profili usztywniajgcych.

Gorne zakotwienie rozwigzac jak na obiektach otwartych, gdzie niecka jest posadowiona na
fundamencie i jest obsypywana, obcigZenia gore sg przenoszone za pomocg podpor uko$nych
wzglednie prostopadtych do fundamentu (fawa badz piyta fundamentowa — wykonanie wediug
zataczonych przekrojow).

Wykonanie dna niecki basenu.

Podziat powierzchni dna poprzez rozmieszczenie blach dennych w potaczeniu z systemem
hydraulicznym jest bardzo waznym elementem robot.

Blachy denne z nierdzewnej stali szlachetnej utozy¢ na min. 2-centymetrowg ,zaktadkg™ i potaczy¢
konstrukcyjnie migdzy sobg oraz do wywinigcia $cian bocznych poprzez spawanie. Dotyczy to rowniez
przyspawania do kanatow dennych oraz elementow wbudowanych w dnie niecki.

Blachy denne we wszystkich nieckach do gtebokosci 2,20 m musza posiada¢ wasno$ci antyposlizgowe
wg PN-EN 13451-1:2012 uzyskane poprzez toczenie powierzchniowe z wyjatkiem strefy pod
ruchomym dnem. Wszystkie powierzchnie musza spefnia¢c wymagania w zakresie najwyzszej klasy
oceny 24° tejze normy. Tloczone biachy denne utozy¢ w ten sposéb, aby uzyska¢ wymagang estetyke
poprzez zachowanie geometrycznej ciaglosci tloczonych wypustek antyposlizgowych we wszystkich
kierunkach.

Wykonanie oznaczenia linii rozdziatu toréw ptywackich.

Linie rozdziatu toréw ptywackich w dnie niecki basenu oraz na $cianach szczytowych wykonac metoda
trawienia elektrochemicznego na kolor RAL5011, dopuszczalnie RAL5008, bezposrednio na ptytach
dennych. Ze wzgledu na wymagang najwyzsza jako$¢ i trwato$¢ barwienie nalezy wykonac w
warunkach warsztatowych.

Wymiarowanie wg przepisow FINA.

02. Parametry techniczne dotyczace elementéw wbudowanych niecki basenowej ze stali
nierdzewne;j:

Wykonanie schodow niecki basenu.

Schody niecki do poziomu lustra wody wykona¢, jako zamknigty ze wszystkich stron konstrukcje
spawang zgodnie z wymaganiami statycznymi. Wysoko$¢ pomiedzy poszczegolnymi stopniami musi
byé rowna, stopien najwyzszy musi znajdowa¢ sie na wysokosci max 17mm pod lustrem wody. Stopnie
nalezy wykonag, jako bezpieczne przy stapaniu antyposlizgowe powierzchnie ptaskie. Usztywnic je tak,
aby nie mogly sie odksztalcac w sposob trwaly. Przednie krawedzie stopni trwale oznaczy¢ poprzez
trawienie elektrochemicznie na kolor RAL5011, dopuszczalnie RAL5008 w formie pasow o szerokosci
5cm w plaszczyznie pionowej oraz 5cm w plaszczyznie poziomej wzdiuz krawedzi stopni. Schody z
wigcej niz dwoma stopniami wyposazy¢ w co najmniej jedng porecz. Na schodach o szerokosci
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wiekszej niz 1,5 m zastosowa¢ co najmniej 2 porecze. Porecze od strony Sciany bocznej niecki
basenowej nalezy wykonac z zabezpieczeniem bocznym. Porecze nalezy wykona¢ z materiatu 1.4404.
W celu podniesienia odpornosci na agresywne sSrodowisko hali basenowej wszystkie porgcze w
basenach krytych wykonczyé powierzchniowo poprzez elektropolerowanie. Przekroj poreczy: srednica
g40mm

Wykonanie drabinki w niecce basenu.

Drabinke wykona¢ w formie zamknietej ze wszystkich stron i wspawanej w Sciang drabinki niszowej. Jej
stopnie nalezy uksztattowac w procesie giecia, dzieki czemu ich gorne i dolne krawedzie sg bezpiecznie
zaokraglone — nie dopuszcza sie wykonania na tych krawedziach zadnych potaczen spawanych.
Drabinki muszg posiada¢ wymiary gtéwne zgodne z PN-EN 13451-2:2002. Na dostawce niecki narzuca
sie obowigzek przediozenia sprawozdania kontrolnego potwierdzajacego zgodnoS¢ zastosowanych
drabinek w niszy z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012 oraz PN-EN 13451-2:2002, wystawionego
przez akredytowang jednostke certyfikujaca dla udokumentowania spetniania przez niego zasadniczych
wymagan. Drabinki prowadzg do stopnia spoczynkowego lub do dna. Odstep pomigdzy stopnicami
wynosi 30cm. Najwyzszy stopieft o powierzchni antyposlizgowej jest umiejscowiony na poziomie lustra
wody. Gleboko$¢ niszy wynosi minimum 14cm. Szeroko$¢ niszy minimum 60cm. Porgcze wykonac jako
niesymetryczne w moZliwie prostej formie bez zbednych wygie¢, odchylane w kierunku wyjscia z
basenu. Wysoko$¢ nizszej z dwach poreczy wynosi minimum 75 cm nad obejsciem, wysoko$¢ porgczy
wyzszej jest 20cm wigksza. Rozstaw poreczy od strony wody 50-55cm a od strony plazy 70-80cm
(odlegto$é miedzy osiami). Porecze zamocowaé na obrzezu niecki basenu za posrednictwem jednego
ceownika z dwoma gniazdami dla kazdej poreczy. Porecze wykona¢ z materiatu 1.4404. W celu
podniesienia odpornoéci na agresywne $rodowisko hali basenowej wszystkie porecze w basenach
krytych wykonczyé powierzchniowo poprzez elektropolerowanie. Przekrdj poreczy: rednica @40mm

03. Parametry techniczne dotyczace systemu hydraulicznego niecki basenowej ze stali
nierdzewnej:
Materiat:
Materiat na blachy: nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404
Materiat na rury: nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404

o ile w obrebie poszczegdlnych pozyciji nie zastosowano innych materiatow

Wykonanie:
Grubos¢ materiatu minimum: 2,0 mm
Powierzchnia: stal walcowana, gtadka jasna

Przeplyw pionowy za pomoca kanatow dennych:

W celu doprowadzenia czystej wody przewidzie¢ w dnie basenu kanaly denne z demontowanymi
pokrywami (mozliwo$¢ konserwacji i czyszczenia) wyposazonymi w specjalne dysze wlotowe
wytloczone bezposrednio w powierzchni pokrywy, —rozmieszczone nierownomiernie wzdiuz catej
diugosci kanatu w celu zapewnienia maksymalnie réwnomiernego rozprowadzania wody uzdatnione,
zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi — wszystkie elementy ze stali szlachetnej. W obszarach, ktore
nie s objete kanatami dennymi zastosowa¢ dysze punktowe o takim samym wykonaniu. Elementy
kanatow dennych nalezy wykonac w taki sposob, aby byly w jednej ptaszczyZznie z dnem niecki basenu
(nie moga wystawac). Profil kanatu dennego wykona¢ w taki sposob aby zapewni¢ rownomierny doptyw
wody uzdatnionej na calej diugosci kanatu dennego. Wykonanie oraz dopuszczalne parametry
przeplywu musza byé zgodne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012 oraz PN-EN 13451-
3+A2:2014-08 i gwarantowaC pozytywny wynik proby barwienia. Na dostawce niecki narzuca sie
obowiazek przedlozenia sprawozdania kontrolnego potwierdzajacego zgodno$C zastosowanych
urzadzen basenowych do wymiany wody jakimi sa kanafy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-
1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla udokumentowania spefniania przez niego zasadniczych
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wymagan. Sprawozdanie kontroine dla ww. urzadzenia potwierdza spetienie wymagan norm w
zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem wlosow przy zatozonych parametrach pracy.
Uszczelnienie pomiedzy kanatem dennym a pokrywa wykona¢ za pomocg uszczelki elastycznej,
odpornej na dziatanie wody uzdatnianej chlorem. Pokrywy kanatow dennych do gtebokosci wody 2,20 m
majg powierzchnie antyposlizgowa wykonang tak samo jak powierzchnia dna. Wykonac je w ksztafcie
fatwo demontowalnych podtuznych przykry¢. Mocowania pokryw zaprojektowaC w taki sposob, aby
mozliwe byto tatwe ich otwieranie réwniez po latach eksploatacii.

Pokrywe rewizyjng nalezy zamocowa¢ do kanalu dennego za pomocq bezsrubowego szybkiego
zamkniecia, ktore umozliwia obstudze basenu szybkie i fatwe otwieranie i zamykanie, rowniez, gdy
basen jest napetniony.

Dysze wlotowe:

Elementy wlotowe wykona¢ bezposrednio w pokrywach kanafu dennego naptywowego jako specjalnie
profilowane otwory. Nie moga sie one skiadac z elementéw roztacznych oraz nie moga wystawac
powyzej ptaszczyzny dna. Rozmieszczenie dysz wlotowych dobra¢ w taki sposob, aby nie powstawaty
tzw. strefy martwe wymiany wody basenowej. Rozmieszczenie powinno wynikac z zasady ciggtosci
strugi, i gwarantowa¢ zachowanie tych samych warunkéw hydraulicznych dla kazdej dyszy na cate]
dtugosci kanatu. Cisnienie przed dyszami wiotowymi moze wynosi¢ maksymalnie 3m stupa wody.

04. Parametry techniczne dotyczace osprzetu niecki basenowej ze stali nierdzewne;:

Wykonanie rusztu rynien przelewowych

Szczeble rusztu dobra¢ zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi. Cata konstrukcja z
zapasem musi przejaé obciazenia pionowe 0séb po nich stapajacych. Ruszt musi by¢ odporny na
dziatanie temperatur, wody basenowej i promieniowania UV. Szczeble rusztu od strony wierzchu majg
mie¢ powierzchnie antyposlizgowa wg wymagan normy PN-EN 13451 (spetnienie klasy oceny 24°).
Nalezy je rozmiesci¢ prostopadle do osi rynny przelewowej. Szczeble powinny by¢ modutowo taczone
na wcisk oraz stabilizowane poprzez skrecenie dwoma nierdzewnymi gwintowanymi pretami
spinajacymi o rednicy min. @3mm. Szerokos¢ szczebla moze wynosic max. 10mm, odstep pomiedzy
szczeblami maks. 8mm. Dla potrzeb konserwacji rusztu oraz rynny zapewni¢ mozliwos¢ demontazu,
przy czym diugosé modutow rusztu musi wynosi¢ max 1 m. Wszystkie narozniki, niezaleznie od kata
rozwarcia sa przykryte elementami rusztu wykonanymi w tej samej formie i z tego samego materiatu co
elementy rusztu przykrywajace proste odcinki rynien. Elementy narozne majg zachowywac ten sam
uktad biegu szczebli co liniowy ruszt, powinny by¢ zaciete po dwusiecznej naroznego kata oraz powinny
zapewniac takq sama przepustowos$¢ wody co liniowe jego odcinki. Na dostawce niecki narzuca sie
obowiazek przediozenia $wiadectwa kontroli wiasciwosci antypos$lizgowych  potwierdzajacego
pozytywny wynik badania antyposlizgowosci rusztow rynny przelewowej wg PN-EN 13451-1:2012
(spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spefnienie wymagan w obszarze zastosowan C),
wystawionego przez akredytowana jednostke certyfikujaca, dla udokumentowania spetniania przez
niego zasadniczych wymagan.

Materiat rusztu: polipropylen (PP) tacznie ze wszystkimi wykoriczeniami narozy, niezaleznie od kata
rozwarcia $cian niecki. Nie dopuszcza sie wykonania rusztow z innych materiatow, np. PCW.

Wykonanie tabliczek z oznakowaniem niecki basenu

Tabliczki z tworzywa sztucznego wykona¢ jako piktogram, dwuwarstwowy akryl, piyta podstawowa
biata, grubo$¢ 3,2mm, plyta goérna biekitna lub czerwona. Oznaczenie w formie grawerowanego w
gornej warstwie piktogramu plus grawerowany wiersz informujacy o gtebokosci wody, wielko$¢ pisma
ok. 45mm. Tabliczka z zaokraglonymi naroznikami, mocowana przez cztery otwory mocujgce
specjalnymi $rubami grzybkowymi (plaskie okragte) do rusztu rynny przelewowej w specjalnie
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wyfrezowanym na gleboko$¢ grubosci tabliczki miejscu w taki sposob, aby uniknac niebezpiecznego
wystawania tabliczek ponad wierzch rusztu.

Wielkos¢ tablicy: 150 x 150 mm

05. Parametry techniczne dotyczace wyposazenia instalacyjnego niecek basenowych ze stali
nierdzewnej:

Opisy dotyczace wykonania technicznego wyposazenia instalacyjnego sg zawarte poszczegolnych
pozycjach

Basen ze stali szlachetnej — SWB

Niecka basenu

Niecka basenu ptywackiego

Niecka basenu ptywackiego z wyposazeniem instalacyjnym i sportowym, o konstrukcji dostosowanej do
ruchomego dna.

Konstrukcja i materiat jak opisano powyze,.

Materiaf: Stal nierdzewna 1.4404
Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw (CI-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi: 500mg/l
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi: 400mgl/l

Elementy wbudowane

Drabinka, w niszy $ciany z poreczami.

Wykonana jak opisano w ogolnych wymaganiach technicznych, zejScie do niecki basenu mocowane na
stale w $cianie niecki, Najwyzszy stopien na poziomie lustra wody, porecze niesymetryczne wg PN-EN
13451-2.

System hydrauliki

Kanat denny wlotowy

jak opisano powyzej. Kanat lacznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem
odprowadzajacym wode do studzienki spustowej niecki, z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza niecke
ze stali szlachetnej. Wymiary zestawcze: szeroko$¢ w $wietle: 200 mm; wysokos¢ w $Swietle: wg
wymagan hydraulicznych. Na dostawce niecki narzuca sig obowigzek przediozenia sprawozdania
kontrolnego potwierdzajacego zgodno$¢ zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody
jakimi sa kanaly denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla
udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww.
urzadzenia potwierdza spelnienie wymagan norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem
wlosow przy zatozonych parametrach pracy.

Pokrywa serwisowa,
Umiejscowienie wg potrzeb. Umozliwia demontaz pokrywy calego kanalu w celu czyszczenia.

Zamocowana przy pomocy bezérubowego szybkiego zamkniecia, ktére pozwala obstudze basenu na
szybkie i fatwe otwieranie i zamykanie, rowniez, gdy basen jest napetniony.

Odptyw rynny przelewowej w przebiegu rynny

w przebiegu prostych i okragtych zewnetrznych rynien przelewowych, tacznie z orurowaniem z
zawinieciem obwodowym obrzeza i kolnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN250 PN 10,
otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetne;.
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Wyciszenie odptywu z rynny, dla wszystkich standardowych odptywow

urzadzenie obnizajace poziom hatasu, jako wkiadka do odptywu rynny, dla wszystkich standardowych
odptywow z rynny przelewowej wykonane ze szkfa akrylowego.

Zestaw narzedzi do demontazu pokrywy kanatu dennego

ze stali nierdzewnej do fatwego montazu i demontazu pokryw kanafu dennego. Wykonanie wg
wymagan technicznych i indywidualnych rozwigzan kanatow dennych.

Wyposazenie instalacyjne

Odptyw z niecki do przytaczenia rury DN 150

do oprozniania niecki basenu, sktadajaca sie ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami, pokrywa z
blachy perforowanej na réwnym poziomie z dnem (podwaling) niecki, ok. 28 x 28 cm, otwor okragly 8
mm facznie zorurowaniem z zawinigciem obwodowym obrzeza i kofnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, DN 150, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetne;.
Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3, potwierdzone za$wiadczeniem TUV o zgodnosci
zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1,
PN-EN 13451-3. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przediozenia $wiadectwa kontroli
whasciwosci antyposlizgowych, potwierdzajacego pozytywny wynik badania antyposlizgowosci pokryw
urzadzen do zasysania wody wg PN-EN 13451-1:2012 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097
(spelnienie wymagan w obszarze zastosowan C), wystawionego przez akredytowanq jednostke
certyfikujaca, dla udokumentowania spefniania przez niego zasadniczych wymagan, oraz sprawozdania
kontrolnego potwierdzajacego zgodnos¢ zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody
jakimi sg odptywy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla
udokumentowania spefniania przez nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww.
urzadzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem
witosdw przy zatozonych parametrach pracy.

Urzadzenie do poboru wody chlorowanej DN 50

do rury wodociggowej pomiarowej, sktadajace sie z mocowanej srubami tarczy z blachy perforowanej
ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwér wg PN EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej,
tacznie z zatyczkg uszczelniajac od strony niecki DN50 (na okres zimy lub przeprowadzania proby
cisnieniowej). Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3, potwierdzone zaswiadczeniem TUV o
zgodnosci  zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm
PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przediozenia
sprawozdania kontrolnego potwierdzajacego zgodnos¢ zastosowanych urzadzen basenowych do
wymiany wody jakimi sg urzadzenia do poboru wody chlorowanej z wymaganiami norm PN-EN 13451-
1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla udokumentowania spelniania przez nie zasadniczych
wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzadzenia potwierdza spefnienie wymagan norm w
zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem wlosow przy zatozonych parametrach pracy.

Stupek startowy FINA

z materialu 1.4462, zgodnie z FINA Handbook, Facilities rules FR 2.7 i FR 2.8 i EN 134514 do
uzytkowania w czasie zawodéw sportowych i treningow. Demontowalny stupek startowy jako tadna w
ksztalcie, zgodna z wymaganiami sportowymi konstrukcja spawana ze szlifowanej stali szlachetnej,
skladajaca sie z nastepujacych czesci: kolumny, strzemienia dla ptywajacych stylem grzbietowym,
kotnierza mocujacego z materiatu nr 1.4462 oraz zlgcza Srubowego z V4A. Konstrukcja stupkow
startowych ze stali nierdzewnej umozliwia montaz odskoczni z regulowanym podparciem nogi
zakrocznej, wyposazonej w zdejmowana belke startu w stylu grzbietowym oraz wyposazenie stupka w
niezbedne elementy systemu pomiaru czasu, zgodnie z wymaganiami przepiséw FINA. Strzemig z
mozliwoscig chwytu poziomego ipionowego. Dla startéw przodem mozliwos¢ uchwytu na
powierzchniach bocznych i na przednigj stronie progu odskoczni. Plyta odskoczni i powierzchnia
stopnicy z materialu GFK (wzmocnione widknem szklanym tworzywo sztuczne) kolor gencjanowo
niebieski RAL 5010. Powierzchnia zgodna z klasg 24° wg Tabeli 1 EN 13541-1. Wysokos¢ stupka
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startowego (krawedz przednia) 71 cm nad lustrem wody, plyta stopnicy 50 x 50 cm. Stupek posiada
oznaczenie numerem z czterech stron. Kolnierz mocujacy na poziomie rusztu rynny przelewowej
z czterema ztgczami srubowymi. Na dostawce niecki narzuca sie obowiazek przediozenia swiadectwa
kontroli wiasciwosci antyposlizgowych potwierdzajacego pozytywny wynik badania antyposlizgowosci
powierzchni podestow stupkow startowych wg PN-EN 13451 (spefnienie klasy oceny 24°) oraz DIN
51097 (spetnienie wymagan w obszarze zastosowarn C), wystawionego przez akredytowang jednostke
certyfikujaca, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzajacego zgodno$¢ zastosowanych stupkow
startowych z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012 oraz PN-EN 13451-4:2015-01, wystawionego
przez akredytowang jednostke certyfikujaca, dla udokumentowania speiania przez niego
zasadniczych wymagan.

Mocowanie lin torowych

Mocowanie lin kompletne, sktada sie z tulei wtykowej z mocowaniem oraz wycigganego mocowania
liny. Tuleja ze stali szlachetnej na poziomie rusztu rynny przelewowej. Otwor gniazda zamknigty
zatyczka z tworzywa sztucznego na rownym poziomie. Stabilne mocowanie w gornym obszarze rynny
przelewowej. Mocowanie lin ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o $rednicy 48,3 mm z uchwytem
(uszkiem) na line, gomy koniec  zamkniety, dolny koniec nacigty na  ukos.

Liny torowe do zawodow, 25m

do zawodow wg FINA, sktadajg sie z liny ze stali szlachetnej o $rednicy 4 mm, z nasunietymi na cate
diugosci zebatymi elementami z polipropylenu o duzej wytrzymatosci, koloru zotty/niebieski/zielony wg
FINA, tamigcymi fale, bezpiecznymi (nie powodujacymi obrazen) oraz z ptywakami od strony
wewnetrznej, ktére utrzymuja line w 50% nad lustrem wody, dwa haki mocujace ze stali szlachetnej,
Scisk do liny bezpieczny, zamknigty w ptywajacej kuli.

Tuleja wtykowa z mocowaniem

uniwersalnego przeznaczenia (rura o $rednicy 48,3 mm) do mocowania sygnalizacji falstartu i nawrotu
ze stali szlachetnej, na poziomie rusztu rynny przelewowej. Otwor gniazda wtykowego zamkniety
zatyczkq z tworzywa sztucznego na rownym poziomie. Stabilne mocowanie w gorym obszarze rynny
przelewowe.

Urzadzenie falstartu

do zawodow sportowych wg FINA, skiadajace sie z liny nylonowej z elementami polietylenowymi, 1,80
m nad poziomem rusztu rynny przelewowej, urzadzenie do szybkiego odigczenia z ling napinajaca, na
stojakach ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o $rednicy 48,3 mm, z uchwytami (uszami) i
mocowaniem liny, gome konce zamknigte, dolne korice naciete na ukos, do zakotwienia w tulejach
wtykowych z mocowaniem

Sygnalizacja nawrotu w stylu grzbietowym

dla zawodow sportowych wg FINA, sktadajacy sie z liny nylonowej z choragiewkami, 1,80 m nad
poziomem rusztu rynny przelewowej, ling napinajacq na stojakach ze szlifowanej rury ze stali
szlachetnej o $rednicy 48,3 mm, z uchwytami (uszami) liny i mocowaniem liny, gorne konce zamkniete,
dolne konce naciete na ukos, do zakotwienia w tulejach wtykowych z mocowaniem

Plyta nawrotu, kompletna

Plyta azurowa z tulejami wtykowymi, wykonana wg PN-EN 13541-6, ze szkia akrylowego o dtugosci
plyty 1,994 m, wysokosci ptyty 35 cm (30 nad lustrem wody), z jednego kawatka, demontowalna,
zakotwiona w rynnie przelewowej z mozliwoscig regulacji pofozenia, nadajaca si¢ do zamocowania mat
do elektronicznego pomiaru czasu. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przediozenia
sprawozdanie kontrolnego potwierdzajace zgodnos¢ zastosowanych plyt nawrotowych z wymaganiami
norm PN-EN 13451-1 oraz PN-EN 13451-6, wystawione przez akredytowang jednostke certyfikujaca.
Pasy torow plywackich

Oznaczenie torow ptywackich na dnie (z wyjatkiem strefy pod ruchomym dnem) i $cianach czotowych,
barwione elektrochemicznie, o wymiarach wg wymagan FINA, trwale naniesione metodq trawienia
elektrochemicznego na kolor RAL5011, (dopuszczalnie RAL5008). Barwienie dla 6 torow ptywackich
nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych.
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Wyposazenie rekreacyjne

Wyposazenie dla niepetnosprawnych

Dzwig dla osob niepetnosprawnych

Dzwig dla osob niepefnosprawnych. Elektryczny, zasilany akumulatorem 2x12V - 7Ah. W komplecie
tadowarka Komplet z fotelem i konstrukcjg nosng do transportu osob niepefnosprawnych do niecki
basenu. Mozliwos¢ szybkiego demontazu. Maksymalny udzwig 135kg.

Tuleja wtykowa dzwigu dla niepetnosprawnych
przeznaczona do mocowania elektrycznego dzwigu dla niepeinosprawnych, na poziomie ptyty plazy.

Schody do niecki,
Wykonanie jak opisano powyzej, szerokos¢ biegu schodéw 2,00 m, 7-mio stopniowe, wymiar stopni ok.
16,9 /29,8 cm

Porecz schodow wejsciowych (od str. wody).
dla schoddéw 7-stopniowych, z polerowanej, gietej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym
na wysokosci kolan. Podparcie musi trwale wytrzymac wymagane obciazenie. Dlugo$¢: ok. 2,24 mb.

Podwodna taweczka, prosta z rozdziatem powietrza

w specjalnym wykonaniu, jako "taweczka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze stali
szlachetnej wedtug przekroju schematycznego z systemem rozdziatu powietrza dla 3 migjsc siedzacych
jak opisano powyzej. tacznie z orurowaniem wg planu, z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza niecke
ze stali szlachetnej. Podstawe wyliczenia i wykonania prowadzenia przewoddw powietrza oraz
przekrojow stanowi wartos¢ 25 m3/h powietrza na m. Df. ~2,5mb.

Podwodna taweczka, prosta z rozdziatlem powietrza

w specjalnym wykonaniu, jako "Laweczka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze stali
szlachetnej wedlug przekroju schematycznego z systemem rozdziatu powietrza dla 4 miejsc siedzacych
jak opisano powyzej. Lacznie z orurowaniem wg planu, z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza niecke
ze stali szlachetnej. Podstawe wyliczenia i wykonania prowadzenia przewodow powietrza oraz
przekrojow stanowi warto$¢ 25 m3/h powietrza na m. Dt. ~4,0mb.

Podwodna lezanka, prosta z rozdziatem powietrza z liniowym zagtéwkiem.

w specjalnym wykonaniu, jako "Lezanka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze stali
szlachetnej wedtug przekroju schematycznego z systemem rozdzialu powietrza dla 5 miejsc lezacych
jak opisano powyzej, wraz z zagtowkiem (podporg karku) na diugo$ci lezanki, mocowanym w rynnie
przelewowej. tacznie z orurowaniem wg planu, z zawinieciem obwodowym obrzeza i kofnierzem
luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, 2 x DN 65, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza niecke ze
stali szlachetnej. Podstawe wyliczenia i wykonania prowadzenia przewoddéw powietrza oraz przekrojow
stanowi wartos§¢ 60 m3/h powietrza na mb. Dt. max.: 5,00mb. Na dostawce niecki narzuca sig
obowigzek przediozenia sprawozdania kontrolnego potwierdzajacego zgodno$¢ zastosowanych
lezanek rurowych z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012 oraz PN-EN 13451-3+A2:2014-08,
wystawionego przez akredytowang jednostke certyfikujaca, dla udokumentowania spetniania przez
niego zasadniczych wymagan.

System hydrauliki

Kanat denny wlotowy,

jak opisano powyzej. Kanal tacznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem
odprowadzajagcym wode do studzienki spustowej niecki, z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza nieckg
ze stali szlachetnej Wymiary zestawcze: szeroko$¢ w $wietle: 200 mm; wysokos¢ w swietle: wg
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wymagan hydraulicznych. Na dostawce niecki narzuca si¢ obowigzek przedtozenia sprawozdania
kontrolnego potwierdzajacego zgodnos¢ zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody
jakimi sg kanaty denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla
udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww.
urzadzenia potwierdza spefnienie wymagan norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem
wilosOw przy zatozonych parametrach pracy.

Pokrywa serwisowa,

Umiejscowienie wg potrzeb. Umozliwia demontaz pokrywy calego kanalu w celu czyszczenia.
Zamocowana przy pomocy bezsrubowego szybkiego zamkniecia, ktdre pozwala obstudze basenu na
szybkie i fatwe otwieranie i zamykanie, rowniez, gdy basen jest napetniony.

Dysza denna, wlotowa

tacznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem odprowadzajgcym wode do
studzienki spustowe] niecki, z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej.
Pokrywa zamocowana przy pomocy bezsrubowego szybkiego zamkniecia, ktdre pozwala obstudze
basenu na szybkie i fatwe otwieranie i zamykanie, rowniez, gdy basen jest napeiniony. Wymiary
zestawcze: szer. w Swietle: 200 mm; wys. w Swietle: wg wymagan hydraulicznych

Odptyw rynny przelewowej w przebiegu rynny,

W przebiegu prostych, zewnetrznych rynien przelewowych, facznie z orurowaniem z zawinigciem
obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN wg obliczert PN 10, otwoér wg
PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetne;:

Wyciszenie odptywu z rynny, dla wszystkich standardowych odptywow,
urzadzenie obnizajace poziom hatasu, jako wkiadka do odptywu rynny, dla wszystkich standardowych
odptywow z rynny przelewowej wykonane ze szkla akrylowego.

Wyposazenie instalacyjne

Odplyw z niecki do przytaczenia rury DN 150

do oprozniania niecki basenu, sktadajaca sie ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami, pokrywa z
blachy perforowanej na rownym poziomie z dnem (podwaling) niecki, ok. 28 x 28 cm, otwdr okragty 8
mm tacznie zorurowaniem z zawinigciem obwodowym obrzeza i kolnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, DN 150, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej.
Wykonanie zgodnie z norma PN-EN 13451-3, potwierdzone za$wiadczeniem TUV o zgodnosci
zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1,
PN-EN 13451-3. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przediozenia $wiadectwa kontroli
wiasciwosci antyposlizgowych, potwierdzajacego pozytywny wynik badania antyposlizgowosci pokryw
urzadzen do zasysania wody wg PN-EN 13451-1:2012 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097
(spefnienie wymagan w obszarze zastosowan C), wystawionego przez akredytowang jednostke
certyfikujaca, dla udokumentowania spefniania przez niego zasadniczych wymagan, oraz sprawozdania
kontrolnego potwierdzajacego zgodnos¢ zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody
jakimi sg odptywy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla
udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww.
urzadzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem
witosdw przy zatozonych parametrach pracy.

Urzadzenie do poboru wody chlorowanej DN 50

do rury wodociggowej pomiarowej, sktadajace sig z mocowanej srubami tarczy z blachy perforowanej
ze stali szlachetne] oraz orurowaniem z zawinigciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwor wg PN EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej,
tacznie z zatyczkq uszczelniajgcg od strony niecki DN5S0 (na okres zimy lub przeprowadzania proby
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cisnieniowej). Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3, potwierdzone zaswiadczeniem TUV o
zgodnosci  zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm
PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przediozenia
sprawozdania kontrolnego potwierdzajacego zgodnos¢ zastosowanych urzadzen basenowych do
wymiany wody jakimi sq urzadzenia do poboru wody chlorowanej z wymaganiami norm PN-EN 13451-
1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych
wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzadzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w
zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem whosow przy zatozonych parametrach pracy.

Skrzynia ssawna, $cienna

Skrzynia ssawna, scienna, wykonana ze stali nierdzewnej, do zasilania wodnych atrakcji basenowych w
uzdatniong wode, mocowana w scianie bocznej niecki basenowej ze stali nierdzewnej, wykonanie wg
planu. Wymiary: 428mm x 433mm. Od strony wody pokrywa z blachy perforowanej, otwory @3mm, z
zawinigciem obwodowym obrzeza i kolnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 150, PN 10,
otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej. Konstrukcja zgodnie z normg
PN-EN 13451-3, potwierdzone za$wiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych —urzadzen
basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawce
niecki narzuca sie obowiazek przediozenia sprawozdania kontrolnego potwierdzajgcego zgodno$c
zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody jakimi sg urzadzenia do poboru wody
chlorowanej z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla
udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww.
urzadzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem
witosdw przy zatozonych parametrach pracy.

Kanat ssawny 1,25 m

Kanat o dt. 1,25 m do bezpiecznego odprowadzania wody z niecki do atrakcji, skladajacy sie z
wbudowanej w dno niecki blachy krawedziowanej w ksztatcie litery U ze stali szlachetnej z kotwami
betonowymi i Srubowymi, z poprzeczka wpuszczang dystansowa, pokrywa kanatu z blachy
perforowanej w ksztaicie pudetka, otwor okragty 8 mm, na rownym poziomie z dnem niecki, orurowanie
z zawinigciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN150, PN 10,
otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normg PN-EN
13451-3, potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzadzen basenowych do
wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawce niecki narzuca si¢
obowigzek przedtozenia $wiadectwa kontroli wiasciwosci antyposlizgowych, potwierdzajacego
pozytywny wynik badania antyposlizgowosci pokryw urzadzen do zasysania wody wg PN-EN 13451-
1:2012 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (speinienie wymagan w obszarze zastosowan C),
wystawionego przez akredytowang jednostke certyfikujaca, dla udokumentowania spefniania przez
niego zasadniczych wymagan, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzajgcego zgodnosc¢
zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody jakimi sg kanaty ssawne z wymaganiami norm
PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla udokumentowania spefniania przez nie
zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzadzenia potwierdza spetnienie wymagan
norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem wiosdw przy zatozonych parametrach pracy.

Wyposazenie rekreacyjne

Masaz karku szeroki 250/15 z kotnierzem mocujacym

ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o $rednicy 84 mm, fuk 17° w dof, na nasadzie 250/15 mm, na
dolnym koricu kotnierz DN 80, PN 10, kotnierz mocujacy, jako rura nasadowa ze stali szlachetnej z
obustronnym kotnierzem wywinietym DN 80, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1, spawany do krawedzi
niecki poprzez wspornik, ztacze Srubowe z nakretka kofpakowa, wysokosS¢ prysznica-rury 1,45 m, ujscie
ok. 1,20 m nad lustrem wody, wystep ok. 83 cm. Nasade nalezy wykona¢ ze wzgledu na dopuszczalne
zaokraglenia na koncu wylotowym, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13451.
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Masaz karku waski @65 z kotnierzem mocujacym

ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o $rednicy 84 mm, tuk 20° w dol, na nasadzie 65 mm, na dolnym
koncu kotnierz DN 80, PN 10, kofnierz mocujacy, jako rura nasadowa ze stali szlachetnej z
obustronnym kotnierzem wywinigtym DN 80, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1, spawany do krawedzi
niecki poprzez wspornik, ziacze $rubowe z nakretka kotpakowa. Nasade nalezy wykonac ze wzgledu na
dopuszczalne zaokraglenia na koncu wylotowym, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13451,

Punkt masazu R 1 1/2" z uktadem ssania powietrza

skiadajacy si¢ z 3 dysz punktowych, wspawanych w $ciane niecki, mufy ze stall szlachetnej lub
katownika ze stali szlachetnej R 1 1/2" oraz orurowania wg planu z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN8O, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza
zewngtrzna krawedz niecki ze stali szlachetnej, element podstawowy z nakretka zaciskajaca oraz dysza
iniektorowg 0 szerokosci w Swietle 25 mm oraz zatyczkg uszczelniajgcg R 1 1/2" z tworzywa
sztucznego, klucz montazowy, przewdd wiotowy powietrza prowadzony nad lustrem wody lub z
zaworem przeciwzwrotnym.

Gejzer powietrzny 2300

sktada si¢ z umieszczonego na dnie niecki okraglego zbiornika ze stali szlachetnej z trzema nogami,
mocowanymi $rubami do zelbetowego fundamentu, ze znajdujacej sie na tym samym poziomie,
uszczelnionej i zamocowanej $rubami dyszy wielootworowej ze stali szlachetnej, facznie z orurowaniem
z zawinigciem obwodowym obrzeza i kolnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 100, PN 10,
otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej.

Niecka brodzika dla dzieci
Wyposazenie rekreacyjne

Jez wodny @ 256 mm

ze stali szlachetnej, srednica 256 mm, korpus o ksztalcie cylindrycznym, wyciggniety 20 cm ponad
lustro wody, zakoriczony koputg z rownomiernie nawierconymi otworami, na dole kolnierz szczelnie
mocowany, facznie z orurowaniem z zawinigciem obwodowym obrzeza i kolnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetne;.

Dzwonek wodny z mocowaniem

Dzwonek wodny z kotnierzem mocujacym ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o $rednicy 114 mm
oraz plyta odporowq biegnacej wokot zaslony wodnej, na dole spawana z kolnierzem mocujgcym,
wysokosc cafkowita ok. 1,30 m, facznie z orurowaniem z zawinigciem obwodowym obrzeza i kolnierzem
luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze
stali szlachetne;.

Stolek do siedzenia 306
Stolek do siedzenia ze stali nierdzewnej o $rednicy 306 mm. Wysokosé 20 cm nad powierzchnie lustra
wody, ksztalt cylindra, siedzisko wykoriczone elementem lekko wypukiym.

Zjezdzalnia dla dzieci ,Ston” z przedtuzka

Zjezdzalnia dla dzieci z tworzywa sztucznego wzmocnionego wiknem szklanym (GFK), kolor zgody ze
zdjgciem ponizej. Obustronne porecze ze stali nierdzewnej zabezpieczajace dziecko przed upadkiem
podczas wchodzenia. Wymiary: dlugosé: 230cm / szeroko$é: 122cm / wysokosc: 155¢m / waga: 77kg.

Il.  Minimalne wymagania dotyczace réwnowaznosci w zakresie niecek basenowych ze stali
nierdzewnej.




Dokumentacja projektowa okresla wymagania formalne oraz konkretne technologie a takze konkretne
urzadzenia | materiaty producenta niecek basenowych.

Oznacza to, ze moga by¢ zrealizowane jedynie technologie, urzadzenia i materialy o nie nizszym
standardzie i nie gorszych parametrach technicznych niz okreslone w dokumentacji a w szczegolnosci
posiadajgce:

o Nie nizszg jakos¢, estetyke i parametry eksploatacyjne,

o Wymiary gabarytowe nie powodujace zmian w dokumentacji, zwlaszcza budowlano-konstrukcyjne;
obiektu,

e Nie gorsze szczegotowe rozwigzania techniczne podnoszace komfort eksploataci,

e Nie gorsze szczegolowe rozwigzania techniczne gwarantujace wymagang cyrkulacje wody
basenowej,

o Nie gorsze szczegdlowe rozwigzania techniczne gwarantujace wysokie bezpieczenstwo uzytkowania
niecek basenowych,

e Nie gorsze szczegOlowe rozwiazania materialowe zapewniajgce wysokg odpornos¢ na
oddziatywanie $rodowiska basenowego,

o Nie gorsze parametry obrobki wykonczeniowej powierzchni,

Nie gorsze odwzorowanie kolorow wymaganych miejsc barwionych elektrochemicznie,

o Nie nizszg zywotnos¢ w uzytkowaniu,

Nie gorszg gwarancjg i rekojmie,

e Nie gorszy serwis istniejacy w Polsce, potwierdzony pozytywnymi referencjami otrzymanymi od
zarzadcow przynajmniej trzech porownywalnych obiektow zrealizowanych na terenie Polski w ciggu
ostatnich pieciu lat wystawionymi na producenta zastosowanych niecek basenowych,

e Gwarancje dostaw czesci zuzywajacych sie i zamiennych nie krétsza niz 10 lat.

e Przynajmniej taki zestaw certyfikatow wystawionych na producenta niecek potwierdzajacych
spefnienie istotnych wymagan norm zwiazanych jak wyszczegélniony w opisie technicznym produktu.
Zmiana technologii na rownowazng wigZze sie z udokumentowaniem przez Wykonawce €]
rownowaznosci z zaprojektowang oraz wymaga uzyskania akceptacji projektanta niecek basenowych.
Do zatwierdzenia produktu réwnowaznego oprocz przediozenia wymaganych dokumentéw wymagana
jest analiza porownawcza oraz wykonanie dokumentaciji warsztatowej i przedstawienie jej do akceptacii
zespotowi autorskiemu. Nie wyraza sie zgody na wykonanie niecek przez firme nie posiadajacg
doswiadczenia w montazu i produkcji niecek ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sig tylko firmy posiadajace
wieloletnie doswiadczenie w realizacji niecek ze stali nierdzewnej. Nie mozna miesza¢ roznych
technologii. Nalezy stosowac¢ technologie systemowe tylko jednego producenta. Wykonawca sktadajacy
oferte na wykonawstwo inwestycji powinien szczegdlowo zapozna¢ si¢ z dokumentacjq i wszelkie
ewentualne niejasnosci wyjasni¢ przed zlozeniem oferty, aby w niej ujaé wszystkie niezbgdne koszty
realizacyjne warunkujgce prawidtowe wykonanie niecek basenowych zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami projektu.

Dokumentacja projektowa zawiera czes¢ opisowa, specyfikacje techniczne, czgs¢ rysunkowq oraz
przedmiary kosztorysowe.

W kazdym przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektem wykonawczym i przedmiarami
kosztorysowymi nadrzedne jest to co stanowi projekt wykonawczy. Dostawca niecek w ofercie na
wykonawstwo inwestycji ma uja¢ wszystkie koszty:

e dostawy i montazu niecek basenowych z wyspecyfikowanym wyposazeniem wraz ze wszystkimi
robotami montazowymi ($lusarskimi i spawalniczymi) oraz wszystkimi kosztami, ktére sg bezposrednio
lub posrednio z nimi zwigzanymi,

e odbiorow technicznych przejéciowych i koicowych wraz z wszystkimi czynno$ciami i kosztami z tymi
odbiorami zwigzanymi,

e przekazania do uzytkowania wraz z niezbednymi szkoleniami oraz instruktazami i wszystkimi
kosztami zwigzanymi.

Ponadto oferent w ofercie o wykonawstwo ma obowigzek ujaé takze koszty, ktére wynikajg ze
wszystkich przywotanych w dokumentacji wymagan technicznych wykonania i odbioru robét budowlano
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- montazowych jak tez koszty, ktére wynikajg z obowigzujgcych przepisow prawa budowlanego,
panstwowych i lokalnych przepiséw administracyjnych a takze wynikajace z dobrej praktyki wykonawcy.
Szczegdlowy zakres wymagan dotyczacych wykonawcow inwestycji okresli dodatkowo ,Specyfikacja
istotnych warunkow zaméwienia”, ktéra bedzie obowigzywata w przetargu ogloszonym przez Inwestora.

lll.  Wymagania techniczne dotyczace ograniczenia agresywneqo oddzialywania otoczenia na
zewnetrzne elementy niecki.

Wszystkie materialy stykajace sie z zewnetrznymi elementami niecki muszg by¢ zatwierdzone przez
dostawce niecek basenowych kazdorazowo przed ich zastosowaniem. W przypadku kruszywa
przeznaczonego do wykonania ostatniej warstwy podbudowy pod blachy denne jaki i do ewentualnego
obsypywania niecek, nalezy przekaza¢ do badan jego probke dostawcy niecek z odpowiednim
wyprzedzeniem.

2.8.3. Specyfikacja techniczna technologii wody basenowej

Wymagania do materiatow i urzadzen

Wszystkie materiaty(rury, ksztattki, ztacza, elementy, uszczelki, kleje itp.) i urzadzenia instalowane w

trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w aktualnych przepisach,

posiada¢ odpowiednie atesty PZH oraz deklaracje zgodno$ci z wymaganiami dyrektyw europejskich.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia typowo wykorzystywane do uzdatniania wody basenowej. Filtry powinny

posiadac atesty oraz deklaracje zgodnosci.

Stosowane do uzdatniania wody basenowej srodki chemiczne muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe,

ktore umozliwiajg stosowanie ich do uzdatniania wody pitnej. Szczegoinie odpowiednie atesty

PZH.Rurociagi, ksztaltki, armatura technologiczna powinny by¢ wykonane z rur ci$nieniowych z PVC

twardego faczonych za pomoca klejenia na cisnienia min PN 10 (rurociggi wewnetrzne), rur

ci$nieniowych z PE taczonych za pomoca zgrzewania na cisnienia min PN 10 (rurociggi zewnetrzne),

srednice 25mm-400mm.

Dodatkowo materialy i urzadzenia powinny speiniaé nastepujace warunki:

e nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknie¢) na swojej powierzchni,

e wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach,

e kazde urzadzenie (filtry, pompy, dmuchawy) powinno posiada¢ fabryczne oznakowanie — tabliczke
Znamionowa,

e kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze w przypadku rur powinny by¢

podane nastepujace podstawowe dane:

(np wg 1SO 161/1:1978:) * czynnik transportowany nazwa producenta,

rodzaj materiatu * oznaczenie szeregu " $rednica zewnetrzna w mm,

grubos¢ $cianki w mm * data produkcji - rok. m-c. Dzien * obowigzujaca norma,

Kleje powinny by¢ dostarczone w szczelnych pojemnikach, uniemozliwiajacych odparowanie lotnych

substancji w nich zawartych. Na Zzadanie odbiorcy, producent jest zobowigzany dostarczy¢

$wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan

stwierdzajacych zgodno$¢ danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujgcych norm.

Podstawowe materiaty:

Filtry wykonane bedg poliestru wzmocnionego widkien szklanych: wypetnione ziozem

wielowarstwowym o wysokosci min 1,2m oraz ruszcie z dnem dyszowym, zgodne z DIN 19643 i 19605.

Filtr ci$nieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnetrzng powtoka winyloestrowa, cisnienie

robocze 2,5 bara, cisnienie probne od 2,5 - 3,5 bar. Filtr posiada dno dyszowe, w tym otworowanie

(gniazda gwintowane), produkowane metodg infuzji podcisnieniowej. Okfadzina wewnetrzna wykonana

zgodnie z DIN18820. Filtry cinieniowe ze zlozem: szklo aktywowane wielowarstwowe + 10cm wegla

aktywnego z tupin orzecha kokosowego.

Pompy filtracyjne pionowe z wirnikiem z brazu, prefiltr w catosci pokryty powtoka typu Rilsan®,

zapewniajacg doskonatg odpornosc na korozje i odporno$¢ abrazyjng, grubos¢ powtoki wynosi od 0,5
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do 1 mm, korpus pompy w cafosci pokryty powloka typu KTL (cathodic dip painting),

zapobiegajaca korozji.

Lampy UV Sredniocisnieniowe, komora Lamp UV wykonana jest z polerowanej stali 316L jest

wyposazona w czujnik dziatajacy na diugosci fali 210-280nm. Lampa $rednioci$nieniowa wyposazona w

automatyczny system czyszczenia a dzieki zastosowaniu zasilania tzw z integrowanymi balastami

elektronicznymi wydajnos¢ lampy jest automatycznie utrzymywana na odpowiednim -wymaganym w

danej chwili poziomie co wydfuza zywotno$¢ lamp 12000-160000 godzin

STEROWNIK BASENOWY RSAB (Rozdzielnia Sterowanie-Automatyka Basenowa ) ukiad, ktorego

centrang jednostka sterujaca jest sterownik n a funkcje interfejsu z operatorem stanowi panel

ciektokrystaliczny z ekranem dotykowym. STEROWNIK BASENOWY dla 2 uktadow w zakresie
technologii Stacji Uzdatniania Wody basenowej (SUW) realizuje nastepujace funkcje:

-Proces koagulacji

-Proces filtracii

-Proces dezynfekcii

-Proces podgrzewania wody basenowej (opcja)

-Funkcje dodatkowe

-Stacja Operatorska

Wykonanie robot

Wszelkie prace zwigzane z montazem instalacji technologii uzdatniania wody basenowej powinna

wykonywac specjalistyczna firma zajmujaca sie tego typu instalacjami.

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji, wykonawca powinien przede wszystkim:

e wyznaczyc¢ okreslic w budynku miejsca usytuowania urzadzen (przede wszystkim filtrow),

* wyznaczyC miejsca skladowania materiatow, droge dojazdowa do transportu urzadzen i rurociagow,
ustali¢ miejsce magazynowania, urzadzenia i elementy instalacji zabezpieczonych przed kurzem i
opadami atmosferycznymi do wykonywania —zamontowania w pomieszczeniu technicznym,

e plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z ogolnymi
wymaganiami wynikajgcymi z przepisow.

Montaz i przejscia rurociggow
W zbiornikach i w pomieszczeniu technicznym nalezy zgodnie z projektem wykonawczym przewidzieé
otwory technologiczne i przejscia szczelne do pozniejszego prowadzenia rurociagow technologicznych.
Wszystkie przejscia przez Sciany zbiornikéw wyréwnawczych i pomieszczeniu zostang wykonane jako
szczelne. Elementy takie jak spusty ze zbiomikow wyréwnawczych osadzi¢ w trakcie betonowania.
Montaz urzadzen stacji uzdatniania wody
Wszystkie urzadzenia stacji uzdatniania wody nalezy umiesci¢ w miejscach zaznaczonych w projekcie
wykonawczym. W przypadku urzadzen skladajacych sie z elementéw nalezy urzadzenia zmontowaé
zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Kazdorazowo nalezy stosowac sie do zalecen producenta.
Podczas montazu nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi. '
Rozmieszczenie i sposdb montazu urzadzen powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wykonanie instalacji rurociagow technologicznych
Wymagania do wykonania instalacji
Instalacja w pomieszczeniach technicznych zostanie wykonana z rur PVC faczonych za pomocy
Klejenia (elementy z PVC) oraz polaczer kolnierzowych (elementy z PVC, elementy z PVC z
elementami stali nierdzewnej, zeliwnymi, lub PE). Orurowanie stacji bedzie prowadzone po $cianach,
pod stropem, oraz nad posadzka i mocowane za pomoca obejm zaciskowych z regulacj oraz wkladka
gumowa. Sieci zewnetrzne zostana wykonane z rur PE faczonych poprzez zgrzewanie oraz potaczen
kotnierzowych. Rurociagi zewnetrzne beda ukladane w wykopach na podsypce /w obsypce zgodnie ze
sztukq dla systemu ze spadkami.

Wszystkie potaczenia rurociagdw z urzadzeniami i ksztattkami powinny byé tak wykonane, aby byta

zapewniona ich szczelnoseé.

Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawne i solidne wykonanie mocowan rur, oznakowanie ich

strzatkami  obrazujacymi  Kierunek przeplywu, umieszczenie w pomieszczeniu technicznym
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laminowanych rysunkéw schematéw poszczegolnych instalaci

armatury zgodnie ze schematami oraz wykonanie prob instalacji:

e proby szczelnosci dla instalacji,

e proby dziatania poszczegdlnych elementéw wyposazenia,

o proby dziatania catosci instalacji,

o Przed przystapieniem do prob nalezy instalacje kilkakrotnie przeplukac czysta woda. Po napefnieniu
i odpowietrzeniu instalacji odbywa sie proba szczelnosci na cisnienie statyczne. W czasie tej proby
nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potaczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci (braku
sladow przecieku) mozna przystapi¢ do proby szczelnosci na cisnienie probne,

e Instalacje — rurociagi uwaza sie za szczelne, jezeli w ciggu 20minut manometr kontaktowy nie
wykazuje zmian ci$nienia. Po probie szczelno$ci instalacji wykonac probe dziatania poszczegolnych
urzadzen (pomp, dmuchaw) a nastepnie wykona¢ probe dziatania catej instalacji.

technologicznych, oznakowanie

2.8.4.Specyfikacja techniczna robot dotyczacych wodnego placu zabaw

Wodny plac zabaw na planie okreslonym w koncepcji — otoczony strefg suchg wykonana z nawierzchni
jak zasadnicza powierzchnia zabawowa placu zabaw. Wokot wodnego placu zabaw projektuje sig
koryto odwadniajace o szerokosci 25x25 wraz z kratkg przelewowa szer. ok. 30cm.

Wierzchnia warstwa wodnego placu zabaw jest warstwa migkka na ptycie betonowej w spadku 0,5% w
kierunku projektowanego przelewu.

Charakterystyczne parametry:

- Srednica — wg projektu koncepcyjnego

Wyposazenie wodnego placu zabaw

Wodny plac zabaw wyposazono w zabawki i atrakcje wodne dla dzieci wykonane ze stali i elementow
tworzywowych z zastosowaniem jednorodnego systemu elementow zabawowych dostarczanych przez
jednego producent. Zabawki i inne elementy powinny cechowac sie jednorodnoscig kolorystyczna i
wzomnicza tak, by stanowi¢ jednorodne rozwigzanie plastyczno-techniczne.

lloé¢ i charakter poszczegdinych elementéw zagospodarowania - zaklada si¢ , ze wyposazenie
stanowi¢ beda nastepujace elementy zabawowe:

- wulkan — 3 szt

- paczek — 2 szt

- tunel wodny - 3 szt.

- matpka - 1 szt.

- armatka wodna — 2 szt

- wiaderka przelewowe 1 szt.

- kwiaty — natryski — 3 szt

- tunel z dyszami wodnymi — 1 szt

Do kazdej zabawki niezbedne jest zastosowanie mocowania zalecanego przez wybranego producenta.

Uktad konstrukcyjny, rozwiazania materiatowe.

Wodny plac zabaw - warstwy nieprzepuszczalne do gruntu, woda prowadzona do przelewu
- 1-15mm - warstwa sztucznej nawierzchni — nawierzchnia poliuretanowa
porplasticun, wykonana z granulatu kauczukowego EPDM i kleju PU. Klej PU
odporny na dziatanie promieniowania.

- warstwa szpachlowa — zamykajaca pory

- warstwa bazowa, amortyzujgca upadki - mieszanina kleju PU i

granulatu SBR

- zagruntowane podioze betonowe - primer

- gr. zmienna ok. 25-35cm, plyta zelbetowa zatarta na gtadko,

- izolacja- folia

- chudy beton



- podsypka piaskowa

- gruby kliniec (uziarnienie 30-50mm) zageszczony warstwowo

W trakcie prac konstrukcyjnych i instalacyjnych wykonac nalezy odpowiednie konsole montazowe dla
elementéw zabawowych.

Elementy zasili¢ uktadami hydrauliki niezbednej dla elementow placu zabaw wodnych.

Dodatkowe wyposazenie terenu przy wodnym placu zabaw uzupetniono w elementy matej architektury
takie jak:

- fawki parkowe

- pojemniki na odpadki

- tablice informacyjne

- plotek wygradzajacy teren placu zabaw

- brodziki basenowe przejsciowe /nogo myjki/

- Zielen izolacyjng

2.8.5.Specyfikacja techniczna robét dotyczacych terenowego placu zabaw

1. Urzadzenia zabawowe
Do fundamentow betonowych dla urzadzen boiska nalezy stosowac beton klasy B20

Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowane, elementy konstrukcyjne ze stali
ocynkowanej ogniowo , elementy plytowe - plyta wykonana ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF.

tawka.
tawka betonowo drewniana z oparciem, bez podiokietnikow. Diugos¢ ok. 150 cm. Mocowana do

podioza na state. Elementy betonowe o fakturze grysu w kolorze czarno biatym. Elementy
drewniane z sosny, zabezpieczone lakierowane na kolor zielony.

Kosz na $mieci.
Kosz metalowy z obudowa betonowa, okragty. Wysokosci ok. 60 cm. pojemnosc ok. 40 |. Elementy

stalowe ocynkowane.

Zestaw zabawowy podwdjna wieza ze zjezdzalnia.

Zestaw zabawowy skiadajacy sie minimalnie z:

- jednej zjezdzalni

- pomostu ruchomego

- drabinki poziomej

- 2 wiezy krytej daszkiem

- drabinek tukowych i linowych

- $cianki wspinaczkowej

Plyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpomne;j lub ptyty MDF. Stupy no$ne i poprzeczki z
belek drewnianych lub ze stali lakierowanej. Liny polipropylenowe. Zjezdzalnia wykonana z
tworzywa sztucznego lub stalowa. Elementy metalowe wykonane sg ze stali ocynowane
malowane).

Bujak stojacy.

Bujak przeznaczony dla jednoczesnego uzytkowania przez trojke dzieci. Uzytkowanie w pozycji
stojace).

Piyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF. Uchwyty wykonane sg ze
stali lakierowanej lub tworzywa sztucznego. Sprezyny stalowe.

Domek zabawowy.
Minimalne wymiary: 2,5 x 1, 5 x 2,0 m. Wyposazony w dach, taweczki i okna.
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Plyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF. Stupy nosne i poprzeczki z
belek drewnianych lub ze stali lakierowanej. Elementy metalowe wykonane sg ze stali ocynowane;
lub nierdzewne;.

Hustawka wahadiowa podwaéjna.
Hutawka o rozpigtosci ok. 5m. Belka drewniana lub aluminiowa. Siedziska z tworzywa sztucznego.
hustawka wyposazona w uchwyty i gumowe odboje amortyzujace uderzenia o ziemie.

Wykonanie robét

Wykonanie fundamentow elementow urzadzen:

- wykonanie wykopow - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiarow muszg by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa,

- betonowanie fundamentow - fundamenty nalezy wykonac z betonu klasy B20, w fundamentach
nalezy wykonac gniazda do osadzenia urzadzen boiska,

Montaz elementdéw wyposazenia boiska:

Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podioza zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposéb by gwarantowaly stabilno$¢ i bezpieczeristwo. Zamocowanie do podtoza winno takze
zapewniaC szybki montaz i demontaz urzadzenia.

Mocowanie urzadzenia powinno skiada¢ sie ze

stopy fundamentowej z betonu B20, w ktérej zatopiona jest tuleja mocujaca.

Tuleja musi by¢ wyposazona takze w pokrywe zastaniajgcg otwor, gdy urzadzenie nie jest
zainstalowane.

2. Nawierzchnia

Materiaty

Nawierzchnia poliuretanowa - przewiduje sie zastosowanie  nawierzchni  bezpiecznej .
antyposlizgowej, amortyzujacej ewentualne upadki a przy tym atrakcyjnej wizualnie (kolorowej) i tatwej
do utrzymania w czystosci. W projekcie przewidziano nawierzchnie gumowa, bezspoinowa,
wykonywangbezposrednio na placu zabaw. Powinna by¢ ona odporna na dziatanie zmiennych
warunkow atmosferycznych, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia wymaga atestu Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci potwierdzajacy
spetnianie wymogow bezpieczerstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-
EN 1176-7:2009.

Nawierzchnia z dwoch warstw granulatu  gumowego. Spodnia warstwa nadaje nawierzchni
odpowiednig elastycznos¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sklada sie z granulatu  mogacego
pochodzic z  recyklingu.  Wierzchnia, nadajaca  nawierzchni odpowiedni efekt wizualny,
wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat taczony jest za pomoca kleju poliuretanowego.
Grubo$¢ wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubo$¢ warstwy spodniej SBR to min. 80 mm  oraz
dostosowana do parametru wysokosci swobodnego upadku podanego dla urzadzenia wokot
ktorego nawierzchnia ma sie znajdowac.

Zamawiajacy wyklucza uzycie nawierzchni wykonanej z elastycznych piyt prefabrykowanych.
Nawierzchnia musi by¢ bezspoinowa.

Dokumenty nawierzchni ktdre nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:

+  Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na zadanie objetej przetargiem — w oryginale -
Atest PZH

+ Sprawozdanie/raport z badan nawierzchni na H-krytyczna upadkow (bezpieczna

wysokos¢ upadku)

Wykonanie roboét

Podbudowa powinna by¢ sucha, jednolita i wytrzymata ~ pozwalajaca na osiagniecie odpowiedniej
przyczepnosci nawierzchni. Poziom wilgoci nie moze przewyzszy¢ 4%

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢  aby wilgotnos¢ otoczenia
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oscylowala w przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢ wyZsza o co najmniej 30C od
panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Aplikacja systemu nawierzchnia na podbudowe - podbudowe nalezy zaimpregnowac
impregnatem,  przygotowana  podbudowe betonowg poprzez natrysk lub watkiem.

Granulat gumowy miesza sie z klejem uzywajac specjalnie zaprojektowanego miksera.

Warstwa bazowa ukladana jest recznie przy pomocy packi . Nalezy pozostawi jg na okres wigzania
systemu . Chroni¢ przed uszkodzeniami i osobami postronnymi. Proces wigzania zalezy od temperatury
i wilgotnosci ale zazwyczaj trwa 12-18 godzin.

Granulat EPDM i lepiszcze miesza¢ nalezy uzywajac odpowiedniego miksera. Gorng

warstwe wykonujemy takze recznie. W celu uzyskania prawidtowej jakosci , jest wazne aby wykona¢ g
jednorodng, dobrze zageszczona.

Wymagane sg nastepujace dokumenty dotyczace nawierzchni

- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na zadanie objetej

przetargiem — w oryginale

- Atest PZH

Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

- Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce

o kwalifikacjach  potwierdzonych ~ stosownym  dokumentem  wystawionym  przez producenta
nawierzchni i dotyczacym powyzszego zadania.

- Spelnianie  wszystkich wymaganych ~ minimalnych ~ parametrow  nawierzchni okreslonych w
opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np.

Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi
na ich weryfikacje.

- Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy
syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zosta¢ potwierdzone minimum piecioma
referencjami za okres ostatnich pieciu lat z obiektow o powierzchni nie mniejszej niz projektowane (dla
kazdego).

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem

technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniac

wlasciwosci techniczno - uzytkowe nawierzchni.

- Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

2.8.6.Specyfikacja techniczna robét dotyczacych drég i dojs¢ pieszych

Ponizej przedstawione sg wymagania dotyczace wykonania dotyczace nawierzchni z kostki
betonowe;

Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej sa:

Kostka z betonu wibroprasowanego - klasy 35 o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz

35 MPa, - musi posiada¢ atest producenta oraz Aprobate Techniczng i odpowiadacwymaganiom
podanym w zaleceniach IBDIM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z /96-03-002 Betonowa kostka
brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez —odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi

wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi

odchytkami od wymiarow:
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- dtugos¢ i szerokos¢ + 3,0 mm,
- grubosc¢ + 5,0 mm,
2) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania | rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykig, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace
warunki:
- probki nie powinny wykazywa¢ pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
- faczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. nie powinna przekraczac 5% masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,
3) nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczac 5%,
4) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:
-4,5 mm, dla klasy ,35",
5) szorstkosc, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,
6) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieC rys, peknie¢ i ubytkow betonu,
krawedzie elementéw powinny byC rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byc
jednorodne.

Podsypka piaskowa - piasek na podsypke nalezy stosowacsrednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-
06711 ,Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych” Uzyty piasek nie moze zawierat
domieszek gliny

w ilosciach przekraczajacych 5%.

Szczegdtowy rodzaj podbudowy bruku okresla dokumentacja projektowa branzy drogowe;.

Piasek do wypetnienia ztaczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany  drobnoziarnisty).

Wykonanie robot

Zakres wykonywanych robot

- Wykonanie podsypki piaskowe;

Podsypke cementowo-piaskowg 1:4 grubosci 5 cm nalezy wykonac pod nawierzchnie z kostki

- Ulozenie kostki - kostke nalezy uktada¢ w sposob podany przez producenta. Desen uktadania kostki
nalezy uzgodnic z

Inzynierem.

- Ubijanie wibracyjne - ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty
wibratora dla wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejScia, podczas ktorych piasek jest
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia ztaczy.

2.8.7. Specyfikacja techniczna robot dotyczacych zieleni

Podstawowe materiaty

Ziemia urodzajna - ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosc,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa - do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, uzyskane w wyniku
rozkladu roznych odpadkow roslinnych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow,),

Nasiona traw — obszar projektowanych terenow trawnikowych obsia¢ — po uprzednim przygotowaniu -
mieszanka traw o nastepujacym sktadzie:

- Zycica trwata (lolium perenne) 40%



- Wiechlina fakowa (poa pratensis) 40%
- Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

Wykonywanie robét

Nawierzchnia trawiasta - zatozenie nowego trawnika na terenach prowadzonych robot
budowlanych i terenowych. Nalezy rowniez zrekultywowa¢ nawierzchnie uszkodzone w czasie
prowadzenia prac budowlanych.

Teren rekultywowany przekopac teren glebogryzarkg i usuna¢ wszelkie chwasty ktaczowe. Teren
uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 m* Teren zwatowa¢ w dwu
kierunkach. W celu ustabilizowania podioza odczeka¢ 2-3 tygodnie przed przystgpieniem do
nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie wypetni¢ warstwg 5 cm

Siew wykona¢ po przygotowaniu warstwy wierzchniej -

Teren wyréwnac i zagrabic.

Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo.

Prace wykonywac za pomoc siewnika.

Wysiane ziarna przykry¢ warstwa torfu gr. 1 cm.

Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach.

Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac a nastepnie pielegnowac.

Prace realizowa¢ przez firmy specjalistyczne posiadajace odpowiednie przygotowanie, doSwiadczenie i
osprzetowienie

2.9. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Zatozenia ogodlne wykonania dokumentacji projektowe;j
Inwestor przewiduje, w oparciu o niniejsza koncepcije i program funkcjonalno-uzytkowy uzyskac
opracowanie projektowe pozwalajgce na realizacje zadania inwestycyjnego.

Projekt powinien obejmowac proponowane rozwigzania urbanistyczne, funkcjonalne, konstrukcyjno-
materiatowe, podstawowe standardy wykonania i rodzaje zainstalowanych urzadzen dla instaiacji
wewnetrznych i instalacji zewnetrznych. Wszystkie rozwigzania, urzadzenia i materiay ujete w
koncepcji podlegaé beda dalszym pracom projektowym w $cistym kontakcie z Zamawiajgcym, co bedzie
mialo na celu uscislenie i ewentualne zmiany zalozen programowych co stanowi¢ bedzie materiat
wyjsciowy do dalszych prac projektowych.

W zakresie prac projektowych Projektant zobowigzany bedzie do :

- odbycie wizji lokalnej oraz spotkania z Zamawiajacym celem realnej oceny zakresu i stopnia
skomplikowania przewidywanej inwestyciji i poprzedzajacego procesu projektowego

- uzyskania na swoj koszt raportu $rodowiskowego (badz zaswiadczenia o braku koniecznosci jego
sporzadzania), aktualizacji warunkow technicznych przytaczy i obstugi komunikacyjnej oraz wszystkich
nie wymienionych powyzej, a niezbednych w procesie inwestycyjnym uzgodnien i dokumentow
potrzebnych do wykonania wielobranzowego i wielostadiowego projektu.

- uzyskania w ramach projektu  wszystkich wymaganych uzgodnien projektu z odpowiednimi
rzeczoznawcami i innymi podmiotami i instytucjami zobowigzanymi do zajecia stanowiska w sprawie
dokumentacii.

- wykonania wielobranzowego projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, ktory
podlegac bedzie uzgodnieniu z Zamawiajgcym

- przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe - na mocy pefnomocnictwa

. - sporzadzenie wielobranzowe] dokumentacji wykonawczej. W ramach dokumentacji wykonawcze;
wykonane beda rowniez przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania |
realizacji inwestycji

- wykazania sie przed podpisaniem umowy na prace projektowe odpowiednim doswiadczeniem w
projektowaniu i realizacji kapielisk otwartych w ilosci min. 4 kapielisk otwartych w ciagu swojej
dziatalnosci projektowe).
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Projekt budowlany, projekt wykonawczy i przedmiary robét stanowi¢ bedg opis przedmiotu
zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia na roboty budowlane.

Wszystkie elementy dokumentacji powinny spelnia¢ wymogi ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

Dokumentacja projektowa winna by¢ na kazdym etapie skoordynowana miedzybranzowo.
Wykonawca zobowigzany jest przekazaC podpisany przez projektantéw dokument koordynacii
miedzybranzowe;.

Podczas catego procesu projektowego wymagany jest staly kontakt i biezace uzgodnienia
rozwigzan z Zamawiajacym w postaci korespondenciji oraz spotkan roboczych we wzajemnie ustalonym
terminie i temacie. Rozpoczecie zasadniczych robét budowlanych bedzie mozliwe po ostatecznym
zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiajacego.

Ponadto Zamawiajacy wymagac bedzie od Projektanta:

udzielania za poSrednictwem Zamawiajacego wyczerpujacych odpowiedzi na wszystkie pytania
oferentow, dotyczace informacji zawartych w projekcie.
- podczas realizacji obiektu Wykonawca zobowigzany jest do pefnienia nadzoru autorskiego nad
realizowang inwestycjg w sposob okreslony odrebng umowa na nadzor autorski
- Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na przedmiot zamowienia. Gwarancja i
rekojmia obowigzywa¢ bedzie co najmniej do momentu zakonczenia gwarancji i rekojmi wykonawcy
robot budowlanych na roboty budowlane wykonywane na podstawie przedmiotu zamdwienia.

Gtoéwne akty prawne stanowigce podstawe wykonania dokumentacji projektowej

Inwestycja oraz jej projektowanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z obowiazujacymi w tym

wzgledzie uregulowaniami prawnymi - a w $2¢zegoInosci z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U z 2010 r. nr Nr 243 poz. 1623
zpdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 . w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.)

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z 2004 r. z p6zn. zmian.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zmian.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126),

- Rozporzadzeniem MSWIA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 11361 1137 2 2003 1.)

- Rozporzadzeniem MSWIA z 4 listopada 2002 r. w sprawie organizacji, zasad i trybu wykonywania
zadan przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng MSWIA (Dz. U. z 2002 r. Nr 192, poz. 1614) ,

- Rozporzadzeniem MSWIA z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. nr 80, poz. 563 z pdzn. zmian.)

- Rozporzadzeniem MSWIA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 2003 r.),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w prawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity) Dz. U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r.iDz. U.
nr 49, poz. 330 z 2007 r.),
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.

U. nr 130, poz. 1389z 2004 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony p.poz., ktdre mogg byé wprowadzone do obrotu i stosowania
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. 98. 55.362)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow wraz z pozniejszymi zmianami
(Dz. U. 03.121.1138).

- Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z p6zn. zmian.),

- Wspolnym Stownikiem Zaméwien Publicznych

oraz innymi nie wymienionymi powyzej, a ktore zwigzane sg z przedmiotem zaméwienia, Normami
Polskimi majacymi zastosowanie i wplyw na kompletnos¢ i prawidtowosé wykonania zadania
projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwaloscig i ekonomikg rozwigzan
technicznych i uzytkowych, zasadami aktualnego stanu wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Podstawowy zakres i wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;

Ponizej podane zostaly podstawowe zakresy dokumentacii projektowe;.
W ramach dokumentacji wykonane by¢ powinny inne jej elementy, jakie wynikac bedq z programu
modernizacji i charakteru planowanej inwestycii.

1. Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt zagospodarowania terenu: obiekt kapieliska, instalacje zewnetrzne, dojscia, ogrodzenie,
elementy zagospodarowania terenu, mata architektura, zielen

- Projekt nawierzchni z uksztattowaniem terenu, odprowadzeniem powierzchniowym wod opadowych,
profilami i rozwigzaniami konstrukcyjno-materialowymi powierzchni utwardzonych

- Projekty instalacji technicznych, instalacji zewnetrznych i obiektow instalacyjnych i inzynierskich

- Projekt zieleni

2. Projekt architektoniczno-budowlany kapieliska i jego obiektow
- Architektura
- Konstrukcja

- Mata architektura
- Projekty branzowe - instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz technologii uzdatniania wody

basenowej

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla poszczegolnych robdt we
wszystkich branzach.

4. Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie (wersja papierowa i elektroniczna - pdf) — rowniez dla
robot rozbiérkowych.

5. Informacja BIOZ

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Dokumentacja projektowa zapewnia¢ powinna wysoki standard robot wykoriczeniowych - spetniajacy
wszystkie warunki funkcjonalno-uzytkowe, BHP i ppoz. wymagane dla obiektow o funkciji basenowe;.
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W ramach zaméwienia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w ustalonej umowa ilosci
egzemplarzy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie *.pdf .

warunki rozliczenia dokumentacji

Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie za prace projektowe, ktore platne bedzie zgodnie z

nastepujacymi etapami wykonania dokumentacii:

- ostateczne zatwierdzenie przez Zamawiajacego uszczegotowionych wytycznych programowych
koncepcyjnych oraz wykonanie w oparciu o ustalenia - projektu budowlanego - 55%

- przygotowanie i zlozenie wniosku o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe — 5%

- wykonanie dokumentacji wykonawczej, czesci kosztorysowe; i specyfikacji technicznych - 40%

- nadzér autorski — wg zasad okreslonych odrebna od prac projektowych umowg o petnienie nadzoru

autorskiego w oparciu o wizyty na budowie okreslone w cenniku Srodowiskowych zasad Wyceny Prac

Projektowych 2017 z zastosowaniem aktualnych warosci na czas realizacji nadzoru.

\ lll. czes¢ informacyjna

1. dokumenty potwierdzajace zgodnosc zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow

Podstawowe dokumenty formalno-prawne:

- Uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- Wypis z ewidencji gruntow,

- Wypis i wyrys z obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
inwestycii,

- Techniczne warunki przytaczenia mediow i odprowadzenia sciekow wynikajace z aktualnie
obowigzujacych umoéw na zasilanie w media.

- Kopia mapy zasadniczej oraz mapa do celow projektowych

- Badania geologiczne dotaczone do programu funkcjonalno-uzytkowego

- Koncepcja dotaczona do programu funkcjonalno-uzytkowego

2. oéwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.
Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane, ktér powinno by¢ udostgpnione
przed czynnosciami formalno-prawnymi dotyczacymi projektowania i realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.

3. przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia
budowlanego

Obiekty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2010 r. [Dz. U. Nr 243, poz.
1623

z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz.719).

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych — Ministerstwo Gospodarki
przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 — tom I-|V

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003r, Nr
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80, poz. 717, z pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska, tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.
150, z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 880, z p6zniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Dz. U. z 2001r, Nr 115 poz. 1229, z
pozZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach, tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 185, poz.
1243, z pbzniejszymi zmianami.

Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz. U. z 2007r, Nr 93, poz. 623.

Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych
poziomow. Dz. U. z 2003r, Nr 192, poz. 1883.

Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
niektorych substanciji. Dz. U. z 2008r, Nr 47, poz. 281.

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz. U. Nr 202. poz. 2072, z pozniejszymi zmianami.

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Dz. U. Nr 130,
poz. 1389.

'PN-EN 13451-1 -Wyposazenie basenow plywackich. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

PN-EN 13451-2:2002 -Wyposazenie basenow plywackich -Czes¢ 2. Dodatkowe szczegolowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodow drabinowych i poreczy.

'Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 06.05.1997 w sprawie okreslenia bezpieczenstwa osob
przebywajacych w gorach, plywajacych, kapigcych sie i uprawiajacych sporty wodne. (Dz. U. 57 poz.
358).

PN-EN 13451-3:2002 -Wyposazenie basenow plywackich — Cze$¢ 3: Dodatkowe szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen basenowych przeznaczonych do wymiany wody.
PN-EN 13451-5:2003 -Wyposazenie basenow ptywackich — Cze$¢ 5: Dodatkowe szczegotowe
wymagania bezpieczenistwa i metody badan lin torowych

PN-EN 13451-8:2002 -Wyposazenie basenow ptywackich — Cze$¢ 8: Dodatkowe szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan wiasciwosci rekreacyjnych wody

WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE DLA KRYTYCH PLYWALNI - opracowanie: mgr
inz. Czestaw Sokotowski, oparte na EN-19643

Niecki basenowe ponadto muszg posiadac. Atest Higieniczny Panstwowego Zakiadu
Higieny w Warszawie, Certyfikat antyposlizgowosci powierzchni (klasa antyposlizgowosci C).
Certyfikat Instytutu Spawalnictwa wg. DIN 18800 Certyfikat o antyposlizgowosci powierzchni stupkow
startowych: PN-EN 13451-1 - Wyposazenie basenow plywackich. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 13451-2:2001 - Wyposazenie basenow plywackich - Cze$¢ 2: Dodatkowe szczegolowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodéw drabinowych i poreczy,

PN-EN 13451-3:2001 - Wyposazenie basenow plywackich — Cze$¢ 3: Dodatkowe szczegolowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen basenowych przeznaczonych do wymiany wody,
PN-EN 13451-4:2001- Wyposazenie basenow ptywackich — Cze$¢ 4: Dodatkowe szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan stupkow startowych,

PN-EN 13451-5:2003 - Wyposazenie basendw ptywackich — Czes¢ 5: Dodatkowe szczegOtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan lin torowych,

PN-EN 13451-8:2002 - Wyposazenie basenow plywackich — Cze$¢ 8: Dodatkowe szczegolowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan wiasciwosci rekreacyjnych wody,
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DIN 51097 — Wymagania w zakresie — ,Antyposlizgowe wyktadziny podfogowe’

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 06.05.1997 w sprawie okreslenia bezpieczenstwa 0sob
przebywajacych w gorach, plywajacych, kapiacych sie i uprawiajacych sporty wodne. (Dz. U. 57 poz.
358).

Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny ptywalni krytych i otwartych

PKWiIU 28.11.23-62.60 — Konstrukcje stalowe

PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw.

PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — cze$¢ 1. wymagania
podstawowe, ustalenia ogéinych charakterystyk, definicji

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czes¢ 4-41: ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-B-01706:1992 - Instalacje wodociagowe — wymagania w projektowaniu,

PN-B-02440:1976 — Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — wymagania

PN-EN 1SO 10077-1:2007 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — obliczenie
wspdtczynnika przenikania ciepta — czes¢ 1: postanowienia ogéine

PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego oraz
uzytecznosci publicznej — wymagania PN-N-01256-02:1992 — Znaki bezpieczenstwa - ewakuacja

4. inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

a)  kopia mapy zasadniczej

b)  wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow

¢)  zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

d)  inwentaryzacja zieleni

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska

Projektowana inwestycja oraz przyjete rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne - nie
bedzie ucigzliwa dla $rodowiska naturalnego i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego, zycia, higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz dla okolicznych mieszkancow oraz obiektow i
uzytkownikow terenu.

Przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na jej charakter i wielkos¢ nie kwalifikuje sie jako przedsigwziecie
mogace potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko

Obszar oddzialywania przedsiewziecia — w zakresie wplywu na S$rodowisko naturalne i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace - miesci sie na dziatkach stanowigcych
whasnosc¢ Inwestora, na ktérych zostalo zlokalizowane.

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Na etapie opracowania nie da sie jednoznacznie okreslic zakresu ucigzliwosci. Projektuje sie
drogi wewnetrzne i dojazdowe wraz z parkingami. Zwiekszy to natezenie ruchu w otoczeniu. Nie bedzie
to jednak negatywnie wplywa¢ na bezposrednie sasiedztwo.

g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych podlegajacych przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do

rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

h)  porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub
wodnych
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)] dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem
Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia materiatow i urzadzen rownowaznych na etapie
sktadania ofert. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu opracowania -
jest to warunek konieczny przystapienia do skfadania ofert.

» umowa z Inwestorem nr WRP.272.1.16.2011 z dnia 29.08.2011.

. Dokumentacja geotechniczna z badan podfoza gruntowego dla ww. zadania
+ wizja lokalna w zakresie opracowania, inwentaryzacja fotograficzna
« Warunki techniczne branzowe — PFU wykonane w oparciu o obecnie aktualne umowy dostawy
mediow .

Na etapie wykonywania projektu budowlanego nalezy powtérnie przeliczy¢ zapotrzebowanie
na media i zwroci¢ sie o wydanie zweryfikowanych warunkéw przytaczenia do poszczegolnych
sieci. Nalezy wystapi¢ o warunki przylaczenia teletechnicznego i teleinformatycznego, po
podjeciu decyzji o wyborze operatora, dokonanej przez inwestora i uzytkownika
+ Polskie Normy i Normatywy
+ Kopia mapy zasadniczej (na etapie projektu budowlanego nalezy przewidziec ewentualng
koniecznosé zmiany zakresu mapy w uwzglednieniu z trasami przytaczy)

«  Koncepcja projektowo-przestrzenna dotaczona do programu funkcjonalno-uzytkowego

Wypis z ewidencji gruntow

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Wypis i wyrys z obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

) zafaczniki

o s

zat. 1 — Koncepcja zagospodarowania terenu kapieliska

zat. 2. - Wypis | wyrys z obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
zat. 3. - Mapa do celéw projektowych

zat, 4. — inwentaryzacja fotog raficzna terenu objetego PFU

zal. 5. - Inwentaryzacja zieleni,

zat 6. - Warunki techniczne - umowy dotyczace zapewnienia i dostawy oraz odbioru mediow

zat. 7. - Skrocony wypis z ewidencji gruntow

zat. 8.- Prawo dysponowania gruntem

zat. 9. - Dokumentacja geotechniczna z badan podioza gruntowego “ ,
mgr inZ. arch. Jacek Ntedqagli‘
mgr inz EwaR

J
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STRONA TYTULOWA

TEMAT :
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA DLA ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEGO

KAPIELISKA MIEJSKIEGO W GORLICACH PRZY UL. SPORTOWEJ
WRAZ Z BUDOWA OBIEKTOW TOWARZYSZACYCH"

ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO - NR 1.

NAZWA | KODY CPV

CPV 71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
CPV 71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe,

CPV 71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

CPV 71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
CPV 71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

LOKALIZACJA - DZIALKI:
OSiR W GORLICACH , UL. SPORTOWA 9, 38-300 GORLICE
DZIALKINR . 1766/2 , 1765/2 , 1764/2 , 1764/5 , 1762/4 , 1763/4 , 1769/4 , 1763/3 ,. 1769/12 ,1770/9, 1770113,

1770/14 , 1770116 , 170/15 , 1770/8
OBREB 00001, Gorlice JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120501_1, Miasto Gorlice

GLOWNE SZACUNKOWE PARAMETRY OBIEKTU:

powierzchnia terenu objetego opracowaniem 13 450,00 m?
taczna powierzchnia lustra wody /bas. ptywacki, rekreacyjny, brodzik/ 800,00 m?
powierzchnia zabudowy pawilonu obstugujacego 280,00 m?
powierzchnia wodnego placu zabaw 270,00 m?
powierzchnia ziemnego placu zabaw 145,00 m2
taczna powierzchnia obej$¢ i plaz basenowych 1 860,00 m?
powierzchnia plaz trawiastych i trawnikow 7 650,00 m?
ZAMAWIAJACY:

Osrodek Sportu | Rekreacji — zaktad budzetowy - ul. Sportowa 9, 38-300 Gorlice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRO-ARCH-2 SP.Z 0.0. S.K. 43-100 Tychy ul. Sienkiewicza 24
tel. 032 214 4151, 0601 446110, e-mail: biuro@proarch.com.pl , www.proarch.com.pl

AUTORZY OPRACOWANIA:

AUTORZY OPRACOWANIA: \
mgr inz. arch. Jacek Niedzwiedzki ( (
mgr inz. Ewa Ratter : 1

Tychy, 15-12-2017



Zawartos¢ opracowania:

| A.CZESC OPISOWA

Opis techniczny

| B. CZESC RYSUNKOWA

AQ1- przygotowanie terenu i wyburzenia
AQ2- zagospodarowanie terenu
AQ3- pawilon kapieliska
A04- pomieszczenie technologii
A05- przekroje przez niecki basenowe
- plansze wizualizacyjne



| A. CZESC OPISOWA

1. DANE WYJSCIOWE, PODSTAWA OPRACOWANIA i INFORMACJE OGOLNE

- umowa o wykonanie prac projektowych nr 88/11/2017 z dnia 29-11-2017

- wizja lokalna dokonana w terenie z udzialem Zamawiajacego

- inwentaryzacja fotograficzna

- wytyczne i zatozenia zawarte w umowie 0 prace projektowe

- spotkanie konsultacyjne i ustalenia projektowe dotyczace programu funkcjonalnego oraz obecnych
warunkow technicznych dziatania kapieliska otwartego .

- fragmentaryczna dokumentacja archiwalna

- mapa zasadnicza do celow opiniodawczych

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Miasta Gorlice — Plan nr 2 zatwierdzony uchwatg nr 502/ lii /
2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 wrze$nia 2006 r. ( dziennik urzgdowy wojewodztwa matopolskiego z 2006 r. nr
816 , poz. 4917)

oraz

- ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U z 2010 r. nr Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz
przepisow wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

- norma dotyczaca wyposazenia basenow ptywackich — PN-EN 13451-10

- wytyczne dotyczace elementow zagospodarowania basenowego | sportowych i rekreacyjnych urzadzen
basenowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002r wraz z normami, do
ktorych jest odniesienie w w/iw Rozporzadzeniu, a dotyczg przedmiotowe; Inwestycj.

- ,Wymagania sanitarno - higieniczne dla ptywalni" opracowane przez mgr inz. Czestawa Sokofowskiego;

Warszawa 1998r.
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku , w sprawie wymagan, jakim powinna

odpowiada¢ woda na ptywalniach”
- Dz.U. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
sciekow.

- inne ustawy i rozporzadzenia, Polskie Normy oraz zasady wiedzy technicznej.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL PROGRAMU oraz RAMOWY OPIS PRZEDMIOTU MODERNIZACJI

|

Przedmiotem opracowania — jest przebudowa istniejacego zewnetrznego basenu wraz z budowag
obiektow towarzyszacych na terenie obiektow sportowych OSIR w Gorlicach przy ul. Sportowe]

Zakres opracowania - obejmuje obiekt kapieliska otwartego na terenie obiektow sportowych OSIR w
Gorlicach. Szczegolowy zakres i obszar opracowania przedstawiony zostat na planszy graficznej.

Celem opracowania - jest przedstawienie propozycji rozwiazan stanowigcych material wyjsciowy do
zasadniczych prac projektowych jakie powinny mie¢ miejsce dla przebudowy | modernizacji oraz uzyskania
parametrow technicznych obiektu kapieliska zatozonych przez Inwestora.

Modemizacja istniejacego kapieliska ma na celu uzyskanie odpowiednich ukiadow funkcjonalnych i
walorow uzytkowych i technicznych obiektu oraz uatrakcyjnienie zaplecza rekreacyjno-sportowego dla
mieszkancow miasta i okolicy.

Ramowy opis przebudowy i modernizacji

Inwestor planuje modernizacje istniejacej ptywalni otwartej w nastgpujacym zakresie :

- przebudowa niecki basenu ptywackiego i jego podziat na: basen ptywacki i basen rekreacyjny
- budowa brodzika dla dzieci



- budowa wodnego placu zabaw,

- budowa ziemnego placu zabaw

- budowa pawilonu obstugi kapieliska

- rozbiorka istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody basenowe;

- modernizacja i przebudowa obejs¢ basenowych w zakresie brodzikow i natryskéw przejSciowych,
nawierzchni i matej architektury

- budowa nowych uktadow technologii uzdatniania wody basenowej dla kazdego z basenow

- budowe obiektow technologicznych kubaturowych zwigzanych z technologia uzdatniania wody basenowe;
w postaci podziemnych zbiornikow przelewowych, komory technologicznej zjezdzalni, atrakcji oraz
zbiornika retencyjnego dla wod poptucznych o pojemnosci 40m3

Uzbrojenie terenu

Modernizowany obiekt nalezy wyposazy¢ lub wykorzystac istniejace uzbrojenie terenu - w nastepujace
przytacza techniczne i instalacje zewnetrzne:

- przylgcze | zewnetrzna instalacja wodociaggowa

- przylacze | zewnetrzna kanalizacja sanitarna

- przytacze i zewnetrzna kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem plazy

- przytacze teleinformatyczne

- przytacze energetyczne wraz z zewnetrzng linig zasilajacq

Wyposazenie instalacyjne obiektu
Modernizowany obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje wewnetrzne:

Instalacje technologiczne uzdatniania wody basenowe;j

-Instalacja uzdatniania wody rozdzielona odpowiednio na uktady basenowe
-Instalacja rurociggow wewnetrznych Stacji Uzdatniania

-Instalacja rurociggow zewnetrznych Instalacji Technologiczne;

Instalacje sanitarne:

- instalacja wody zimnej do celow higieniczno-sanitarnych,
- instalacja wody zimnej do celow technologii basenowej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,

Instalacje elektryczne i teletechniczne:

- instalacja zasilania obiektu,

- instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu,

- instalacja o$wietlenia wewnetrznego obiektow kubaturowych,

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego,

- instalacje elektroenergetyczne zasilajgce urzadzenia technologiczne,

- nagtosnienie terenu,

- instalacja odgromowa i uziemiajaca,

- instalacja ogrzewania dyzurnego

- sie¢ teleinformatyczna,

- instalacja telewizji przemystowej dla celéw ochrony i monitoringu,

- instalacja okablowania strukturalnego z uwzglednieniem cato$ciowego dostepu do Wi-Fi wraz z
dedykowang instalacjg zasilajgca oraz urzadzeniami aktywnymi sieci komputerowej i telefonicznej.



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

ARCHITEKTURA | URBANISTYKA

Zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Gorlicach przy ul. Sportowej. Teren ten w obecnym stanie
uzytkowania stuzy jako kapielisko otwarte.

Teren objety projektowaniem ograniczony jest od strony pdinocnej budynkiem hali sportowej, od strony
zachodniej budynkiem basenu krytego, od strony pofudniowej terenami sportowymi zwiazanymi z kortami
tenisowymi oraz sztucznym lodowiskiem. Od strony wschodniej teren ograniczony jest ukladem
komunikacyjnym - drogg lokalng. Calo$¢ ograniczona jest istniejacym ogrodzeniem stalowym. Teren
bezpo$rednio przylegly do hali sportowej nie jest ogrodzony.

Gtowne wejScie na teren kapieliska otwartego jest zlokalizowane jest od strony uktadu komunikacyjnego i
parkingow pomiedzy halg sportowa, a budynkiem krytego basenu. Ogrodzony teren kapieliska, w
centrainej swojej czesci posiada niecke basenowq basenu otwartego sportowego dt. 50m. w pdfnocne;
czgsci terenu przylegtego do niecki basenowej sportowej zlokalizowane sg 3 niecki brodzikow dla dzieci. W
rejonie basenu zlokalizowane s natryski wolnostojace stuzace uzytkownikom kapieliska.

Na obszarze kapieliska przewazajaca cze$¢ terenu zagospodarowana jest w formie plazy trawiastej. W
potudniowej czesci terenu kapieliska zlokalizowane sa, usytuowane wzdtuz potudniowej granicy dziatki,
dwa boiska do pitki siatkowej plazowej.

Z terenu kapieliska, w jego potudniowo — zachodnim narozniku, dostepny jest przylegty teren boisk pitki
plazowe|. Boiska te zlokalizowane sg od potudniowe;j strony istniejacego basenu krytego.

Zielen

Na terenie istniejacego kapieliska, w strefach obrzeznych, rosna egzemplarze krzewow i drzew iglastych i
lisciastych. Uktad zieleni wyodrebnia przestrzennie teren kapieliska.

Egzemplarze drzew sg roznej wielkosci, w réznym wieku i roznych gatunkach . Przewazajaca zielen na
terenie kapieliska to drzewa iglaste.

Obiekty kubaturowe

Na terenie istniejacego kapieliska zlokalizowany jest budynek stacji uzdatniania wody basenowej. Jest to
budynek w konstrukcji murowano - Zelbetowej , z pograzonym pod terenem gloéwnym poziomem
technologicznym. Budynek przeznaczony jest do rozbiorki. Poza budynkiem stacji uzdatniania wody na
terenie brak jest obiektow kubaturowych statych. Zlokalizowane sg jedynie tymczasowe obiekty przebieralni
I kasy przy wejsciu. Obiekty te przeznaczone sq do usuniecia. Ich usuniecie nalezy traktowaé jako
usuniecie obiektow tymczasowych.

Niecki basenowe i brodziki przejsciowe

Elementem zagospodarowania terenu jest niecka basenu ptywackiego oraz brodziki dla dzieci.,

Baseny wykonane sq w konstrukcji zelbetowej plytowanej. Niecki posiadajg liczne oznaki prac
remontowych i uszczelniajacych.

Dojscia do basendw nie posiadaja brodzikow przejéciowych a jedynie kilka natryskow terenowych.

Poziom basenu ptywackiego, jak rowniez poziom brodzikow, wyniesione sg poza zasadniczy poziom
terenu na wysokosc okoto 0,90m do 1 m. Bezposrednie obejscia basenu wykonane sg z nawierzchni
brukowej na podbudowie. Teren bezposrednio przylegly do niecek basenowych nie jest wygrodzony
uzytkowo od terenu plaz trawiastych, zlokalizowanych na nizszym poziomie terenu kapieliska.

Ocena techniczno-budowlana obiektow istniejacych

Projekt przewiduje lokalizacje nowego zaplecza technologii uzdatniania wody basenowej we fragmencie
podbasenia istniejacego budynku krytej plywalni. Pomieszczenie przeznaczone na ten cel to
pomieszczenie po dawnej kregielni, zlokalizowane po potudniowej stronie basenu krytego. Posiada ono
ukosny stropodach. Gloéwny poziom posadzki pograzony jest pod otaczajacym terenem na gteboko$¢ ok.
1,0m. Poziom posadzki tego pomieszczenia zlokalizowany jest na poziomie ok. -2.30m pod poziomem

)



obejs¢ istniejacego basenu ptywackiego. Fragment podbasenia przeznaczony pod nowg stacje uzdatniania
wody posiada niezalezne wejécie od strony zachodniej. Ta czes¢ obiektu jest w dobrym stanie
technicznym. Istnieje mozliwosé adaptacji tej czesci na nowg stacje uzdatniania wody basenowej, po
odpowiednich przerobkach i korektach zwigzanych z uktadem funkcjonalnym, w ktorego skiad powinny
wchodzi¢ nowe pomieszczenia chemii basenowe;.

ISTNIEJACA TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

Istniejace stacje uzdatniania wody i instalacje technologiczne zlokalizowane sg w istniejgcym budynku
przeznaczonym do rozbiorki. Budynek zasilany jest w media z sieci miejskich w zakresie kanalizacii
sanitamej i deszczowej, wodociagu i energii elektryczne;.

Instalacja technologii wody basenowe] obejmuije :

Istniejaca Stacja uzdatniania wody basenu i brodzikow :

- pompy poziome

- filtry stalowe wypetnione ztozem piaskowym

- sprezarki

- dozowanie srodkéw chemicznych zlokalizowane w pomieszczeniu przy filtrowni
- instalacja wewnetrzna technologiczna

- instalacja / sieci zewnetrzne technologiczne

INSTALACJE SANITARNE

Istniejacy obiekt stacji uzdatniania wody oraz elementy zagospodarowania terenu wyposazone sa w
instalacje wody zasilang z sieci miejskiej. Odbiornikami wody sg natryski terenowe, urzadzenia
zlokalizowane w budynku technicznym oraz urzadzenia technologii basenowej. Scieki oraz wody opadowe

odprowadzane za pomoca przytaczy do sieci kanalizacji miejskiej .

Budynek stagji uzdatniania wody basenowej nie posiada instalacji grzewcze).
Wentylacja w pomieszczeniach odbywa sie z zastosowaniem wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej
wspomaganej mechanicznie.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Istniejacy obiekt zasilany jest ze stacji transformatorowej stanowiacej wtasnosc Inwestora. Ztacze kablowe
zasilane jest linig zasilajacg kablowa podziemna.

Ze zlacza kablowego prowadzona jest wewnetrzna linia zasilajgca do rozdzielnicy glownej obiektu
Zlokalizowanej w obiekcie stacji uzdatniania wody. Z rozdzielnicy gtéwnej RG wyprowadzona jest
wewnetrzna linia zasilajaca prowadzona w terenie zielonym do elementow oswietlenia terenu. Obiekt jest

wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

{ 4, OPIS PLANOWANEJ PRZEBUDOWY | MODERNIZACJI

Przedstawiony ponizej opis koncepcji stanowi materiat wyjsciowy dla przysztych prac projektowych
nastepnych etapow dokumentacii projektowej - majacej na celu przyszig realizacje zadania modernizacji

obiektu.
Dokumentacje projektowa nalezy uzyskaé przed przystapieniem do realizacji - w formie dwuetapowej

dokumentacji zawierajacej projekt budowlany | wykonawczy.
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ARCHITEKTURA | URBANISTYKA

Projektowane prace przygotowawczo rozhiérkowe

Dla uzyskania prawidiowych mozliwosci formowania uktadu funkcjonalnego kapieliska projekt zaktada
przeprowadzenie robot przygotowawczych. Obejmuja one swoim zakresem obiekty kubaturowe,
zagospodarowanie terendw utwardzonych oraz podziemne i naziemne uzbrojenie terenu.

Przewiduje sie nastepujace zasadnicze parce przygotowawcze:

- rozbiorka istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody basenowe]

- prace przygotowawcze zwigzane z adaptacjq fragmentu istniejacego podbasenia basenu krytego dla
celéw usytuowania w tej czesci nowoprojektowanej stacji uzdatniania wody dla kapieliska otwartego

- rozbiorki istniejacych nawierzchni utwardzonych

- rozbiorka istniejacych brodzikow przejsciowych i brodzikow basenowych dla dzieci

- wycinki korygujace istniejacej zieleni

- usuniecie istniejacych obiektdéw terenowych zwigzanych z funkcjonowaniem kapieliska

- usuniecie istniejacego ogrodzenia terenu

Zagospodarowanie terenu — uktad funkcjonalny

Program przewiduje wykorzystanie gtéwnych zalozen istniejacego zagospodarowania terenu dla przyszie]
przebudowy i modernizacji obiektu. Koncepcja przewiduje honorowanie istniejacego uksztaltowania
wysokosciowego terenu.

Glowne wejscie na teren kapieliska projektuje sie od strony potnocnej - z rejonu parkingdw obstugujacych
basen kryty i okoliczne obiekty.

Zaktada sie wykorzystanie istniejacej niecki zelbetowej basenu ptywackiego jako miejsc dla sytuowania
nowo projektowanych niecek w konstrukcji ze stali nierdzewnej niepowlekanej. W zagtebieniu istniejacej
niecki, po odpowiednim wypltyceniu i przeprojektowaniu $cian brzegowych i przelewow, przewiduje sie
lokalizacje niecek basenowych o mniejszych gabarytach, spetniajacych odpowiednie przepisy i normy.
Elementem zagospodarowania jest rowniez plac zabaw wodnych o nawierzchni poliuretanowe;.

Obejécia basenu wykonane w konstrukcji nawierzchni brukowo - ceramicznej, na odpowiedniej
podbudowie.

Przewiduje sie wydzielenie terenéw plazowych bezposrednio przylegajacych do niecek basenowych
zielenig izolacyjna, skarpami oraz plotkiem zabezpieczajacym przed dostepem uzytkownikow bezposrednio
z terenow plazowych zielonych i wymuszajacych przejscie przez brodziki przejsciowe. Teren zlokalizowany
w sasiedztwie hali sportowej posiada niezalezng brame wjazdowg techniczng pozwalajaca na tradycyjne
wykorzystywanie go dla celow imprez terenowych. W takich jednak przypadkach ze wzgledow
bezpieczenstwa teren ten powinien byé wygrodzony od pozostatej czesci kapieliska prowizorycznym
ogrodzeniem.

W obrebie plaz zblizonych do niecek basenowych przewiduje sie wykonanie fragmentow nawierzchni
wykonczonych podestami drewnianymi z drewna egzotycznego.

Ze wzgledu na zapewnienie dostepu obiektu dla osdb niepetnosprawnych wszystkich poziomow
terenowych kapieliska - koncepcja przewiduje petng dostepno$¢ basendw i innych atrakcji dla oséb
niepetnosprawnych. Gloéwna powierzchni plaz basenowych dostepna jest pochyinig/chodnikiem,
zZlokalizowanym od potnocnej strony basenow. Przewiduje sie rowniez dla basenu ptywackiego i
rekreacyjnego montaz podno$nikow dla oséb niepelnosprawnych pozwalajacych na opuszczanie 0sob
niepetnosprawnych do niecki basenowej.

Nawierzchnie

program przewiduje zastosowanie nastepujacych nawierzchni w obszarze zagospodarowania:
Nawierzchnia trawiasta - Uzupelnienie istniejgcych nawierzchni trawiastych w postaci wzmocnionych
trawnikow dywanowych, W miegjscach uzupeinier wynikajacych z prac budowlanych w obrebie niecek
basenowych. Nawierzchnia trawista ktorej powierzchnia powinna nawigzywac do istniejacych nawierzchni
trawiastych plaz okalajgcych kapielisko



Nawierzchnia plazy - wykonana w formie bruku lub ptyt ceramicznych na odpowiedniej podbudowie. Dia
wykonczenia nawierzchni plaz nalezy stosowa¢ nawierzchnie antyposlizgowe wiasciwe dla obiektow
basenowych wykorzystywanych przez uzytkownikéw niecek basenowych. Catos¢ fragmentu nawierzchni
plazowej nalezy odwodni¢ do kanalizacji sanitamej z zastosowaniem odwodnienia liniowego,
prowadzonego wzdiuz traktow komunikacyjnych plaz, zapewniajac nalezyte odwodnienie wod
deszczowych jak rowniez wod wynikajacych z rozbryzgu wod basenowych.

Podesty plazowe - fragmenty utwardzonej powierzchni plazowej proponuje sie z wykorzystaniem
podestow drewnianych z desek pokitadowych z drewna egzotycznego, sytuowanych na legarowaniu
potozonym na nawierzchni utwardzonej brukiem lub ptytami ceramicznymi.

Mata architektura

tawki i kosze na odpadki. Program przewiduje w bezposrednim obszarze zagospodarowanie
Zlokalizowanie fawek parkowych oraz koszy na odpadki. Nalezy przyjmowac rozwigzania systemowe z
zastosowaniem elementéw drewnianych z drewna egzotycznego. Podczas przyjmowania rozwigzan matej
architektury nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ stosowania rozwiazan , ktore zabezpieczajg elementy przed
nadmiernym nagrzewaniem sie poprzez promieniowanie stoneczne.

Plotek izolacyjny — w strefie pasa zieleni izolacyjnej proponuje sie dodatkowy plotek wydzielajacy o
wysokosci 80 — 90 cm, wykonany z drewna egzotycznego, zabezpieczajacy przed niepozadanym,
bezposrednim przechodzeniem z plaz trawiastych na teren plaz utwardzonych przy nieckach basenowych.

Tablice informacyjne - w rejonie bezposredniego uzytkowania basenow zaklada sie stosowanie tablic
informacyjnych wykonanych na konstrukcji z drewna egzotycznego. Stanowic one beda element
informacyjny dla uzytkownikow obiektow.

Uwaga - Wszystkie elementy malej architektury powinny posiadaé¢ jednorodny i spdjny charakter
architektoniczny, oparty na stosowaniu naturalnego drewna egzotycznego.

Zielen izolacyjna

Tereny plazowe wydzielone zostaly pasem zieleni odgradzajacej (izolacyjnej), stanowiacym bariere przed
przypadkowym przechodzeniem na teren plazowy poza brodzikami przejsciowymi. Zaklada sie stosowanie
zieleni stato zielonej w formie Zywoptotu o wysokosci ok. 90cm. Zastosowana zielen powinna zabezpieczac¢
przed utrata lisci, ktore moga by¢ ucigzliwe w czasie eksploatowania obiektow basenowych.

Niecki basenowe

Przewiduje sie wykorzystanie i wyptycenie istniejacej konstrukcji niecki basenu plywackiego dla
usytuowania nowych niecek basenowych o wyodrebnionych funkcjach rekreacyjno - ptywackich.
Wyptycenia niecek powinny by¢ wykonane z zageszczonych gruntow, wykonczone elementami
zelbetowymi monolitycznymi. Niecki basenowe powinny by¢ wykonane w jednorodnej technologii niecek
basenowych stalowych ze stali nierdzewnej niepowlekanej z zastosowaniem systemowych rozwigzan
konstrukcyjnych i technologicznych

Koncepcja przewiduje podzial na nastepujace niecki basenowe:

Basen ptywacki — w czesci istniejacego basenu plywackiego proponuje sie zlokalizowanie 4-torowego
basenu ptywackiego o diugosci 25,03m. Przewiduje sie zlokalizowanie stupkéw startowych na zachodniej
czesci krawedzi basenowe]. Zaktada sie w strefie skokdw do wody, na diugosci 6,0m — gleboko$¢ 180cm, z
wyptyceniem w kierunku pétnocnym do glebokosci ok. 1,20m. Basen nalezy wyposazy¢ w liny nawrotowe,
liny torowe, gniazdo dla podnosnika dla osob niepelnosprawnych, jak rowniez drabinki wejsciowe
Zlokalizowane w 4 naroznikach basenu. Basen wyposazy¢ w naplywy i odplywy dla instalacii
technologicznej uzdatniania wody basenowej. Przewiduje sie zainstalowanie gniazda dla przenosnego
podnosnika dla 0sdb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Basen rekreacyjny - proponuje sie zlokalizowanie basenu rekreacyjnego wielofunkcyjnego W basenie
wydzielone sg strefy rekreacyjne, w ktérych zlokalizowano urzadzenia atrakcji wodnych. W cze$ci basenu
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zaprojektowano wydzielony fragment ladowiska dla zjezdzalni korytowej i zjezdzalni rodzinnej. Migjsca te
posiadajg schodki wyjSciowe na teren dla uzytkownikow zjezdzalni. Obszar ladowiska wydzielony jest
Sciankami wyniesionymi ponad pota¢ lustra wody do wysokosci ok. 25 cm. Fragment $ciany wykorzystany
jest jako fontanna stanowigca element atrakcji wodnych. Poza wydzielong czescig ladowiska, przy
potnocnym i zachodnim brzegu basenu zaprojektowano lezanki wodne i siedziska z napowietrzaniem i
masazem. Na Scianie basenu zaprojektowano 4 dysze masazu karku. Proponuje sie wykonanie linowej
Scianki wspinaczkowej, opartej na konstrukcji stalowej, montowanej do dna basenu oraz do krawedzi
murka wydzielajagcego ladowisko zjezdzalni wodnych. W $ciance wydzielenia hamowni zjezdzalni
zaprojektowano 4 dysze masazu podwodnego. W centralnej czesci basenu przewiduje sie zaprojektowanie
gejzera podwodnego oraz wyniesionej scianki stanowiacej fragment tzw. Sztucznej fali dla uzytkownikow
basenu. Niecka basenowa swoim ksztaltem wpasowana jest w ukfad ciggéw komunikacyjnych plazy z
odpowiednim usytuowaniem schodéw zejSciowych. Basen nalezy wyposazy¢ w odpowiednie naptywy i
odptywy technologiczne, jak rowniez w zasilanie elementow zabawowych i rekreacyjnych atrakcji wodnych.
Basen powinien by¢ dostepny dla oséb niepeinosprawnych. Przewiduje sig zainstalowanie gniazda dla
przenosnego podnosnika dla 0séb poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich. Basen nalezy wyposazy¢ w
instalacje oswietlenia podwodnego.

Basen ptywacki i rekreacyjny pofaczone sa tworzac jeden obieg technologiczny uzdatniania wody
basenowej. Tereny plazy w rejonie potaczenia basenow komunikacyjnie potaczone sg gérg projektowanym
mostkiem stanowigcym dodatkowg atrakcje terenu plazy.

Basen brodzika dla dzieci — przewiduje sie lokalizacje brodzika dla dzieci o glebokosci ok. 20-35¢m.
Elementami atrakcji wodnych zaproponowanych w obrebie brodzika dla dzieci sa: grzybek wodny, parasol
wodny, dwie zjezdzalnie, wyspa, tzw.stolki, oraz elementy zabawowe w postaci tzw. jeza wodnego. Basen
nalezy wyposazy¢ w naplywy i odptywy technologiczne oraz elementy zasilania atrakcji wodnych.
Wzajemne usytuowanie atrakcji wodnych przedstawione jest w czesci graficzne;.

Brodziki przejsciowe i natryski — dostep do terendw plazowych bezposrednio przyleglych do niecek
basenowych mozliwy jest dla uzytkownikow basenu poprzez przejscie przez brodziki przejsciowe, stuzace
myciu stop uzytkownikow. Brodziki przejsciowe powinny by¢ uksztattowane w sposoéb umozliwiajacy
przejazd osobom na wozkach dla niepetnosprawnych. Kazdy brodzik powinien by¢ wyposazony w
odpowiednie odptywy i naptywy technologiczne , jak rowniez w natrysk wyposazony w samoczynnie
zamykajace sie przyciski. Do miejsc usytuowania brodzikow przej$ciowych dochodza plotki oraz zielen
izolacyjna wygradzajaca bezposredni obszar plazy utwardzonej przy basenach. Niecki basenow
przejSciowych wykonane w technologii niecek stalowych niepowlekanych wg rozwigzan systemowych
basenowych.

Wodny plac zabaw - w potudniowej czesci kapieliska zlokalizowany zostat wodny plac zabaw.
Projektowany jest w nawierzchni poliuretanowej z obrzeznym odwodnieniem liniowym, przejmujacym wode
technologiczng. Na placu zostaly zainstalowane elementy atrakcji wodnych.

Rodzaj atrakcji i ich umieszczenie zostaly pokazane w czesci graficznej koncepcii.

Zjezdzalnie wodne

Koncepcja przewiduje budowe zjezdzalni wodnych w formie 4-torowej zjezdzalni rodzinnej oraz zjezdzalni
rurowej otwartej, wyniesionej ponad teren na wysokos¢ ok. 3,60 m, w rzucie $lizgow ok. 10 — 12 m dla
zjezdzalni rodzinnej oraz zjezdzalnie rurowg otwartg o dt ok. 35,0 mb. Obie zjezdzalnie posiada¢ powinny
wspolny podest startowy wyposazony w stalowe schody spiralne. Nowo proponowane zjezdzalnie powinny
by¢ wykonane w konstrukcji z tworzyw sztucznych. Obie zjezdzalnie majg swoje ladowiska w basenie
rekreacyjnym przy zachodniej jego krawedzi. Ladowisko wydzielone jest z pozostatej czesci basenu
rekreacyjnego odpowiednimi basenowymi przegrodami architektonicznymi.



Stacja uzdatniania wody basenowej

Projekt przewiduje zagospodarowanie fragmentu podbasenia istniejacego basenu krytego dla lokalizacji
nowej stacji uzdatniania wody basenowej. Ten fragment obiektu, posiadajacy niezalezne wejscie z
zewnatrz, przewiduje sie zagospodarowaé na pomieszczenie gtdwne oraz pomieszczenia chemii
basenowej. Uktad funkcjonalny przedstawiono w czesci rysunkowej koncepcji.

Pawilon obstugujacy kapielisko

W pdinocno-zachodniej czesci terenu kapieliska, w rejonie glownego wejscia projektuje sie pawilon
obstugujacy kapielisko. Pawilon projektowany jest jako budynek parterowy, niepodpiwniczony .
Usytuowany jest on réwnolegle do potnocnej granicy terenu kapieliska. Pawilon obstugiwany jest dojazdem
gospodarczym, bedacym rowniez dojazdem do istniejacego budynku trafostacii.

Gtowne wejscie na teren kapieliska usytuowano od zachodniej strony projektowego pawilonu.

W sktad ukfadu funkcjonalnego pawilonu wehodzg nastepujace elementy:

- Kasa - zlokalizowana naroznikowo w zachodniej czesci pawilonu. W rejonie kasy zlokalizowano
pomieszczenie magazynowe dla ewentualnej wypozyczalni sprzetu plazowego, ktéry opcjonalnie moze
stuzyC jako pomieszczenie dla przechowywania sprzetu obstugujacego teren kapieliska — wowczas
powinno to pomieszczenie wyposazone by¢ w bezposrednie wyjécie zewnetrzne.

- Pomigszczenie dla ratownikow oraz punkt pierwszej pomocy wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym
dla ratownikow i obstugi technicznej kapieliska.

- W centralnej czesci pawilonu zostat zaprojektowany uktad szatniowo - sanitarny dla uzytkownikow
kapieliska. W tym bloku funkcjonalnym zaprojektowano sanitariaty i przebieralnie dla kobiet i mezczyzn, jak
rowniez, w centralnej czesci, zaprojektowano sanitariat dla 0séb niepetnosprawnych.

W rejonie wyjs¢ z pawilonu projektuje sie usytuowanie szafek z zamkiem wrzutowym na monete dla
uzytkownikow basenu, w celu umozliwienia im pozostawienia odziezy i warto$ciowych przedmiotow w
schowkach.

We wschodniej czesci pawilonu zaprojektowano niewielkg sale konsumpcyjng oraz zaplecze dla funkgji
gastronomiczno - bufetowej. Funkcja przygotowania oferty gastronomicznej zakiada positkowanie sig
gotowymi potproduktami przywozonymi z zewnatrz i przygotowanie ich w zapleczu bufetowym.

Od stromy potudniowej pawilonu zaprojektowano podcienia w konstrukcji z drewna klejonego stuzace
lekkiemu zadaszeniu (zacienieniu) strefy konsumpcyjnej bufetu, jak rowniez w formie podcienia wzdtuz
potudniowej $ciany basenu i w miejscu gtéwnego wejscia na teren kapieliska. Zaktada sie, ze budynek
realizowany bedzie w konstrukcji murowanej z ptaskim stropodachem w lekkiej konstrukcji stalowej lub ze
stropem zelbetowym.

Obiekt ma charakter obiektu sezonowego i posiadac bedzie jedynie ogrzewanie dyzume elektryczne
podtrzymujace dodatnie temperature w budynku w okresie zimowym oraz ogrzewanie rynien i rur
spustowych.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PAWILONU

poOW.
netto
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA [m?]
1 | KASA 6,88
2 | MAGAZYN WYPOZYCZALNI 11,09
3 | POM. RATOWNIKOW + PIERWSZE) POMOCY 18,21
4 | SZATNIA RATOWNIKOW 4,04
5 | WEZEL SANITARNY RATOWNIKOW 542
6 | NATRYSKI-M 16,51
7 | POM. PORZADKOWE 438
8 |WC-M 9,21
9 | PRZEBIERALNIA 29,57
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10 | WEZEL SANITARNY NPS 8,09
11 | POM. PORZADKOWE 2,29
12 | NATRYSKI- K 15,27
13 |WC-K 11,56
14 | KOMUNIKACJA 7,08
15 | WEZEL SANITARNY - personelu bufetu 7,00
16 | SZATNIA - personelu bufetu 5,07
17 | KOMUNIKACJA + MAGAZYN BUFETU 7,03
18 | KOMUNIKACJA + MAGAZYN BUFETU 11,03
19 | MAGAZYN BUFETU 15,10
20 | BUFET 10,88
21 | SALA KONSUMPCYJNA 1142
RAZEM:| 217,13
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN TECHNOLOGICZNYCH
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA
NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA [m?]
1| STACJA UZDATNIANIA WODY 138,01
2 | KOMUNIKACJA 3.70
3 | MAGAZYN PODCHLORYNU 11,91
4 | KOREKTOR ph 4,76
5 | MAGAZYN KOAGULANTU 6,12
6 | WEZEL CO
RAZEM:| 164,50

Zbiorniki przelewowe i komory technologiczne
Nowo projektowane komory i zbiorniki nalezy wykona¢ w konstrukcji zelbetowej izolowanej, zlokalizowane;

pod poziomem terenu. Nalezy zastosowa¢ wiazy z poziomu terenu, pod ktorym zostaty zlokalizowane.

Uwaga - WielkoSci i zakres prac remontowo — modernizacyjnych poszczegdlnych istnigjacych elementow
oraz zakres i wielkoSC robot elementow nowo projektowanych opisany zostat w tabeli kosztowej,
obejmujace] wszystkie elementy zagospodarowania terenu — tak modernizowane jak i istniejace.

TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

Zatozenia i dane wyjsciowe

Baseny pfywacko-rekreacyjny
-wymiary : 11x25m + 19,5x20,5m
-gtebokos¢: 1,2-1,8m oraz1,2-1m
-powierzchnia lustra wody: A = 674m?

-objetosc: okoto V = okolo 852 m”

-llos¢ wody obiegowej 500 m3/h

-temperatura wody zakfadana okoto 26 st C

e Zakladany ciagly czas pracy basenu 12 godzin

e Dobowe uzupetnienie Swiezej wody w ilosci 38 m? przy $rednim obcigzeniu basenu/ 46 m? ptukanie
filtrow
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e Zamkniety obieg wody

o Baseny ze stali nierdzewnej z rynng przelewowa typ finski

Atrakcje : Zjezdzalnia, Zjezdzalnia Rodzinna, Masaze karku szerokie i waskie (3kpl), Masaze $cienne 3kpl,
Gejzer, tawki 9 stanowisk, Lezanki 7 stanowisk

Brodzik / Placyk dla dzieci

-wymiary : 8,3x15,7m + dn18,9m

-glebokosc: 0,2-0,35 oraz 0-0,01 m

-powierzchnia lustra wody: A =410 m?

-objetosé: okolo V = okoto 38 m*

-ilo$¢ wody obiegowej 147 m3/h

-temperatura wody 26-29 st C

e Zakfadany ciagly czas pracy basenu 12 godzin

e Dobowe uzupetnienie Swiezej wody w ilosci 14 m3 przy $rednim obcigzeniu basenu/ 16 m3 ptukanie
filtrow

e Zamkniety obieg wody

e Basen ze stali nierdzewnej z rynng przelewowa typ finski

Atrakcje Brodzik : Dzwonek wodny, Jezyki 6kpl,Parasol , oraz na Placu : Muchomor 2kpl, Armatki 3kpl,

Matpka, Paima 2kpl, Kwiatek , Tunel 2kpl , Smiglo , Dysze Wulkan 4kpl, Muchomor 2kpl, Wiaderka.

Schemat technologiczny

Podstawg prawidiowej cyrkulacji wody w basenie bedzie tzw. "system zamknigtego obiegu z czynnym

przelewem". Wprowadzanie uzdatnionej wody do basenu nastepuje poprzez kanaty dyszowe. 100% wody

z basenu odprowadzane bedzie poprzez rynny przelewowe do zbiornika wyrownawczego. Ze zhiomika

zasysana zostanie poprzez tapacz wtosow (filtr wstepny) przez pompy filtracyjne. Pompy tlocza wode na

filtry cisnieniowe, ze zlozem szklanym aktywowanym 1,1m oraz 0,1m wegla aktywnego z orzecha

kokosowego skad nastepnie kierowana jest przez $redniocisnieniowe lampy UV do basenu.

Do wody przed filtrami bedzie dozowany koagulant celem poprawienia parametréw filtracji. Natomiast za

filtrami lampami UV bedzie dozowany korektor pH oraz $rodek do dezynfekcji wody czyli Srodek chemiczny

na bazie chloru —podchloryn sodu stabilizowanym. Srodki dozowane sg automatycznie przez pompki

ttoczace.

Proponowany system uzdatniania wody basenowej jest zgodny z aktualnymi polskimi przepisami.

Przewidziano dwa obiegi uzdatniania wody basenowej : jeden dla Basenu ptywacko rekreacyjnego na

wydajnosc¢ 500 m3/h oraz drugi dla Brodzika/ Placyka dla dzieci na wydajnos¢ 147ms3/h

W celu uatrakcyjnienia kapieli Baseny wyposaZzone zostang w szereg atrakcji basenowych: wodnych,

powietrznych, ktore nalezy wyposazy¢ w pompy i dmuchawy.

ZAPOTRZEBOWANIA NA MEDIA DLA TECHNOLOGII BASENOWEJ OKOLO :

Woda okoto Q $rednie okolo 46m3/d

Kanalizacja ilosci_jak powyzej okoto 46m3/d

-odptyw z pom filtrow z poptuczyn ISTNIEJACY

(Zrzut chwilowy poptuczyn okoto 46m3 w ciagu 8 minut z wydajnoscia chwilowa
70 litréw /sekunde )

OPCJA DODATKOWA- Zapotrzebowanie na ciepta 320 kW / nie ujeta w niniejszym opracowaniu —
mozliwa do realizacji z zastosowaniem ciepta dosytanego lub uzyskanego z paneli solarnych/
Grzanie basenu ptywacko-rekreacyjnego 26 st C = okoto 200kW

Grzanie brodzika/Placyka — do 26-29stC = okolo 120kW

Energia elektryczna okoto 114kW
Basen ptywacko-rekreacyjny (BUDYNEK Staciji uzdatniania wody basenowej) - okolo 49 kW
Brodzik i Placyk (BUDYNEK Staciji uzdatniania wody basenowej + atrakcje Placyk) - okoto 21 kW




FILTRACJA SUMA= OKOLO 70 kW

ATRAKCJE:

Basen ptywacko-rekreacyjny (BUDYNEK-Komora podziemna pod zjezdzalnig ) - okoto 38kW
Brodzik i Placyk (BUDYNEK-Komora podziemna pod zjezdzalnig) - okoto 6 kW

ATRAKCJE w komorze podziemnej SUMA= OKOLO 44 kW

INSTALACJE SANITARNE

Wodociag

Zasilanie nowo planowanej stacji uzdatniania wody zostanie wykonane z istniejacego przytacza w budynku
Krytej Plywalni i istniejacego budynku stacji uzdatniania..

Instalacie wody oprze¢ nalezy z wykorzystaniem istniejacego przylacza wodociggowego po jego
przebudowie zgodnej z ustaleniami z dysponentem sieci. Przy prowadzeniu prac terenowych nalezy
zutylizowac instalacje wodociggowa, ktéra zostanie odkryta. Niedopuszczalne jest zasypanie instalacii
odkrytej, a przeznaczonej do wytaczenia z uzytkowania.

Nalezy zaprojektowa¢ instalacje wody w oparciu o rury PE. Wode nalezy doprowadzi¢ do stacji uzdatniana
wody basenowej, pawilonu obstugujacego kapielisko oraz terenowych urzadzen wymagajacych zasilania
wodociggowego. Instalacje nalezy wyposazy¢ w spust wody oraz prowadzi¢ jg tak, aby umozliwi¢
spuszczenie wody.

Kanalizacja sanitarna

Instalacje kanalizacji sanitarnej oprze¢ nalezy z wykorzystaniem istniejacego przytacza tej kanalizacji po
jego przebudowie zgodnej z ustaleniami z dysponentem sieci. Przy prowadzeniu prac terenowych (branza
sanitarna, branza budowlana, branza elektryczna, branza technologii basenowej) nalezy zutylizowaé
instalacje kanalizacyjng ktora zostanie odkryta. Niedopuszczalne jest zasypanie instalacji odkrytej, a
przeznaczonej do wytaczenia z uzytkowania.

Kanalizacje odprowadzajacq Scieki od stacji uzdatniana wody basenowej i pawilonu obstugujacego
kapielisko oraz terenowych urzadzen wymagajacych odprowadzenia $ciekow sanitarnych - zaprojektowaé
z rur min. SN 8, a jezeli instalacja prowadzona jest pod budynkiem projektowac jg z rur PEHD.

Studnie betonowe i/lub z tworzywa. Wszelkie zmiany kierunku prowadzenia wykona¢ za pomoca studni.
Wigczenia do studni za pomoca tulei systemowych/szczelnych.

Spust z niecek basenowych za pomoca zaworow umieszczonych w indywidualnych studzienkach.

Kanalizacja deszczowa

Wody deszczowe odbierane z modernizowanego terenu, dachéw budynkéw wiaczy¢ do kanalizacji - z
wykorzystaniem istniejacego przytacza kanalizacji deszczowej po jego przebudowie zgodnej z ustaleniami
z dysponentem sieci.

Ogrzewanie
Dla budynkow przewidzie¢ dyzurne elektryczne ogrzewanie na sezon zimowy. Temperature ustali¢ na

poziomie +8 lub +12°C.

Wentylacja

CzgsC pomieszczen wyposazona jest w wentylacje. Do pozostatych pomieszczen nalezy zaprojektowad
instalacje wentylacji zgodnie z wytycznymi branzy technologii basenowej oraz zgodnie z przeznaczeniem
pomieszczen jakie zaprojektowane zostaty w pawilonie obstugujacym kapielisko.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie
W zwigzku rozbiorkg istniejacego budynku stacji uzdatniania wody i przeniesieniem tej funkcji do nowej
lokalizacji w istniejacym podbaseniu basenu krytego — koncepcja zaklada zmiane istniejacego zasilania z
wykorzystaniem istniejacego przylacza podlegajacego przebudowie.




























































































































































»Przebudowa zewnetrznego kapieliska miejskiego w Gorlicach przy ulicy Sportowej wraz z

budowg obiektéw towarzyszacych”

Aktualizacja wymogoéw formalno-prawnych

10.

11.

12.

13.
14.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2015 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2016 poz
124),

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenu
Dz.U.2010 poz. 1973 ze zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
Dz.U.2009.124.1030,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.);

Ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. (Dz.U. 2021 poz. 1129
ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 2338 z
podzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.2016 poz.1966,

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 (Dz.U.2022 poz. 84),

Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.);

Inne ustawy, rozporzadzenie, normy, wytyczne niezbedne do zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zamdwienia.



