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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych przy Rozbudowie wodociggu Przystaj,
ul. Czestochowska - etap II.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej dla konkretnych robét budowlanych dla w/w zadania, stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawg prawo zaméwieri publicznych
i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
dla robdt budowlanych przy Rozbudowie wodociagu Przystajn, ul. Czestochowska — etap II.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione dalej okreslenia nalezy rozumie¢:

1.4.1. Obiekt budowlany - budowla stanowiaca catos¢ techniczno - uzytkowa z instalacjami
i urzgdzeniami.

1.4.2. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiérki, a takie obiekt budowlany
nie pofgczony na state z gruntem jak barakowdz, kontener.
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Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okrelonym miejscu.
Roboty budowlane - budowa obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwiagzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Teren budowy - przestrzei,, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci przewidujgcego uprawnienia
do wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw,
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym cato$¢ uzytkowa.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usunigcia po ich zakoficzeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ budowlany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzer\ i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
Kierownik budowy - osoba ktérg wyznacza Wykonawca, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

Ksigga obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora
Nadzoru, ktéry stuzy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w ksigedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli nie zostaty one okre$lone, to z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
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1.4.23.

1.4.24.

1.4.25,

1.4.26.

1.4.27.
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem
Dokumentacji projektowe;.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy.

Przedmiar rob6t — zestawienie ilosci robét do wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rysunki - czg$¢ Dokumentacji projektowej wskazujaca lokalizacje, wymiary
i charakterystyke obiektu, ktéry jest przedmiotem robét.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowe;j, stuzagca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia rury przewodowej przy
przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi obiektu.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy na ktérym posadowiony jest rurociag.
Podtoze naturalne - stosowane w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)
przy posadowieniu przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu, umozliwiajgce
wyprofilowanie do ksztattu spodu wykopu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
projektowanego obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
petnej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze SST.

Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca wytyczy w terenie i utrwali punkty gtéwne
projektowanego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone
przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy. W przypadku rozbieznoéci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznodci
wg ,,0g6Inych warunkéw umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeri w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i SST.



1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i wigczony jest w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego Wykonawca ma
obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t. W czasie trwania budowy
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie
si¢ do przepisw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i uciazliwoéci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

W szczegdlnoéci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujacych warunkdéw:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne transportowe powinny
byc tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczeri w érodowisku naturalnym

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz  innymi szkodliwymi
substancjami,

— przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— mozliwoscig powstania pozaru;

c¢) praca sprzetu budowlanego uiywanego podczas realizacji robdt nie moze
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym;

d) materiaty stosowane do robét nie powinny zawieraé sktadnikéw zagrazajgcych
$rodowisku, o stezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony érodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robot.
Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazynéw i sktadowisk materiatéw
powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak
pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla érodowiska substancje. Zbiorniki
materiatdw napedowych olejéw, bituméw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujgcy
nie przedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzgt budowlany winien by¢ sprawny
ze wzgledu wielko$¢ emisji gazow spalinowych bedacych Zrédtem emisji substancji
toksycznych. Stgzenie pytéw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.



1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpoiarowej,
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpoiarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi powinny byé wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Wykonawca
na wtasny koszt powinien wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie
wywotany bezpoérednio lub posrednio jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego powierzchnig i jest zobowigzany do ochrony przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
zapewni wtlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji
i urzadzen na czas trwania budowy.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatari ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wiasnoéci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia urzadzer
uzbrojenia  terenu -  przewoddw, rurociaggdw, kabli teletechnicznych,
elektroenergetycznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajgcego
lub ich wtascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej
istniejacego uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegnaé od ich
wiascicieli danych odnosnie dokfadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu
Budowy. O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzert badz ich
przetozeniu Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora
Nadzoru.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzed podziemnych nie wskazanych
w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.7. Ograniczenie obcigzenia od osi pojazdéw.

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczeri obciazeri osi
pojazdow podczas transportu gruntu, materiatéw i sprzetu na i z terenu robét.



Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi,
o0 ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz nie zwalniaja
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, spowodowanych ruchem tych
pojazdow.

Wykonawca nie moze uizywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejgcych nawierzchniach w obrebie Placu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem
sprzgtu budowlanego i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw
na wtasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegélnosci winien zadba¢ aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w odpowiednim stanie urzadzenia
socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

1.5.10.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia robét do daty odbioru
koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot
robét oraz jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu
odbioru koricowego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca robét zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji paristwowej i samorzadowej, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnoéne
dokumenty. :



2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Nie péiniej niz 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
wyniki badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki materiatéw. W przypadku
nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢c do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego #rédta.
Zatwierdzenie Zrédta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrodta
beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badar okreélonych w SST
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu dla wykonywanych robét, Wykonawca powinien powiadomié
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty miejscowe

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatéw ze zt6z miejscowych facznie ze wskazanymi przez
Zamawiajgcego i nie moze eksploatowac materiatéw miejscowych do czasu gdy plan
eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany
przez Inspektora Nadzoru.

Zaaprobowanie Zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane
dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie proponowanej metody
wydobycia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilodciowych
| jakoSciowych materiatéw z proponowanego ztoza. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i czasowo zdjety nadktad z terenu wykopéw formowany bedzie w hatdy
i wykorzystany przy rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy wykorzystane beda do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazari Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja Zrédet materiatéw zgodna bedzie z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.



2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te dla ktorych zostaty zakupione to koszt ich zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i wytaczeniem
z zaptaty.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewnié¢ dla wszystkich materiatéw warunki przechowywania
i sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz
zgodnos¢ z wymaganiami poszczegélnych SST i wymaganiami stawianymi przez
dostawce materiatow.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na wtasciwosci wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typu i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci robét lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowoéci
do pracy i spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba i wydajnos$é¢ érodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnymi, rezerwowymi érodkami
transportu, umozliwiajgcymi prowadzenie rob6t w przypadku awarii podstawowych
srodkéw transportu

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obciazeri na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
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pod warunkiem przywrdcenia im stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca usuwa¢ bedzie na bieigco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, programem zapewnienia jakosci
robét, projektem organizacji rob6t, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w  Dokumentagji Projektowe] lub
przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jezeli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig rob6t, oceng jakosci materiatéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypetnienia warunkéw umowy przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposdb obiektywny i bezstronny.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw rob6t bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badai materiatéw i robét, doswiadczenia
wtasne, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i materiatow
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych, tacznie z przygotowaniem
i produkcja materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i SST. Z odrzuconymi
materiatami postgpowac nalezy wg. punktu 2.4. niniejszej ST.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zgdania zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jako$ci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci rob6t w ktérym przedstawi on
zamierzony spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
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gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jakosci robét winien zawierac:
czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoéé wykonania

poszczegdlnych elementow robét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonanych robot,

— Wwyposazenie W sprzet, urzgdzenia do pomiaréw i kontroli wraz z ich opisem,

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, wnioskow, proponowany sposdb i forme przekazania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

— czgsc¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do zatadunku materiatéw,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wihasciwosci
W czasie transportu,

— sposéb i procedurg pomiaréw i badann prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jakos$é robét. Wykonawca odpowiedzialny jest
za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zabezpieczyé
odpowiedni system kontroli i badai materiatéw oraz robot.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i robét
z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci okreélone zostanie
w SST. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z badaniem materiatéw.

6.3. Badanie materiatow

Materiat do badan winien by¢ pobierany losowo.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca winien zawiadomié Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie badan. Po wykonaniu badarn Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktérych jako$é budzi watpliwosé, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych badar
pokrywa Wykonawca jedynie w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja badan wymaganych przez SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wyniki badan powinien przechowywa¢ Wykonawca i na zyczenie udostepni¢
Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze oceni¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce lub prowadzi¢ badania
niezaleznie na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykazg niewiarygodnoé¢ badan
Wykonawcy, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub jednostce niezaleznej
przeprowadzenie badari dodatkowych, albo opiera¢ sie wytacznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacja Projektowa
i SST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badar poniesie
Wykonawca

6.4. Atesty materiatow i urzadzen, certyfikaty, deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu,

— posiadajgce deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobata techniczng w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi SST,

— posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w SST,

— produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badarn. Kopie
wynikdéw przeprowadzonych badan powinny byé dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie,

— Inspektor Nadzoru nie dopusci do robdt maszyn i sprzetu nie posiadajacych
waznych, wymaganych legalizacji,

— Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
z wtasciwosciami z SST to takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (do czasu
zakoriczenia robot, w tym odbioru koricowego) zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien byé opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby ktdra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska
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oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny byé czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru
Do dziennika Budowy nalezy wpisywaé:
— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
— uzgodniony przez Inspektora Nadzoru Harmonogram Robdt i Program
Zapewnienia Jakosci Robét,
— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,
— przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu,
— 1zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu
i koricowych odbioréw robét,
~ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich  opisem
w Dokumentacji Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywanych robét,
— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét,
— dane jakosci materiatéw, przeprowadzonych badafhi z podaniem kto je
przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny
by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri
do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

6.5.2. Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie
w jednostkach przyjetych w SST i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.5.3. Dokumenty badan

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone
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w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do protokotu odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Oprécz wymienionych w punkcie 6.5.1. — 6.5.3. do dokumentéw budowy zalicza sie
dokumenty:

— pozwolenie na budowe/brak sprzeciwu do zgtoszenia budowy,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym na terenie budowy. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw
budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST w jednostkach ustalonych w SST

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru, o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki
obmiaru powinny by¢ zapisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robot podanych w kosztorysie
lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustaled Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2, Zasady okreslania iloéci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podano w SST. O ile dla pojedynczych elementéw
zadania nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugoéci wykonywane bedg
W poziomie w metrach.

Do obliczenia objetosci robdt ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow
poprzecznych lub inng zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktérych obmiar nastepuje
na podstawie masy na pojeidzie powinny byé wazone co najmniej raz dziennie,
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w czasie wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje

Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg byé dowolnego typu i wielkosci pod
warunkiem, ze skrzynia ma taki ksztaft, ze jej pojemnos$é mozna tatwo i doktadnie
okreslic. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy
jego identyfikacjg. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢
przed rozpoczgciem robdt uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
na pi$mie dla kazdego typu uzywanych pojazdéw.

Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objetoé¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejsza objetoéé od uzgodnionej
mogq by¢ odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo zaakceptowane przy okreslonej
przez niego mniejszej objetosci.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli
w trakcie tej kontroli stwierdzi on, ie objeto$¢ materiatu przewoiona danym
pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatéw przewieziona danym
pojazdem od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym
przez stosunek objgtosci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na pi$mie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru,
materiat rozliczony na podstawie objetosci moie byé wazony i przeliczany na
odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej
materiatu. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz wartoé¢ gestosci objetosciowej
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem roboét.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej
materiatu jezeli rzeczywista gesto$¢ objetosciowa dostarczonego materiatu
wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartoéci uzgodnionej na pismie
przed rozpoczeciem robét.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury,
elementy w rolkach, belach, siatki ogrodzeniowe dla ktérych w ateécie producenta
podano ich wymiary lub maseg, to dane te mogg stanowié podstawe obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie ustalono w SST.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej lub SST.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed koricowym odbiorem robét oraz
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w trakcie ich wykonania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonane powinny by¢ w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
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odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru lub w razie braku miejsca
w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru
z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbidr robét

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy wspétudziale Wykonawcy:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi koricowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbioér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie poiniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
| powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentéw
i przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan
i innych wezesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych
lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w SST dotyczace danej czeéci robét.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreélonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr koricowy robét
Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét,
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakoriczenie robét oraz
gotowosc do odbioru korficowego powinna byé stwierdzona przez Kierownika Robét
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora
Nadzoru.
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Odbidr koricowy powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i kompletnosci
oraz prawidtowoéci przedtozonego operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koricowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy
wspétudziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robot,
dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektows i SST.

W toku odbioru koricowego robét komisja powinna zapozna¢ sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych
oraz robot wykoriczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwa, komisja dokonuje
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w  stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét
odbioru koficowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace
dokumenty:

— Dokumentacj¢ Powykonawcza (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi
Zmianami),

— Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari zgodnie z SST i Programem
Zapewnienia Jakosci Robét,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa wg SST i programem zabezpieczenia
jakosci,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopig mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sy gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznacza ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny
by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego jak w punkcie 8.4.

9. Podstawa ptatnoséci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostkg obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartoéé podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w ofercie.

Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczattowe powinna uwzgledniaé
wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skfadajace sie na jej wykonanie
okreslone w dokumentacji projektowej i SST dla tej roboty.

Cena jednostkowa powinna obejmowaé:

robocizng bezposrednig z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;,

wartos¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi
sprowadzenia sprzetu,

koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawg placu budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczace wykonywanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét,

podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pOiniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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10.

11,

12,

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy,
okreslenia.

PN-99/B-10736 - ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dia przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.
BN-77/8931-12 - ,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.

mgr inz. ZBIGNIEW WYDMUCH
Uprawnienia budowlane do grojektowania i kierowania
i hez ograniczen
w specjalnodei instalacyjgy w\zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepinych, wentylgcyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanlizacyinych
Nr ewid.: SLK/4163,
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