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Gmina LobzZenica tel. 67 286 81 00
ul. Sikorskiego 7 www.lobzenica.pl
89-310 Lobzenica urzad@lobzenica.pl

Zalacznik nr4 do SWZ — Wzér Umowy

UMOWANR ......... (Projektowane Postanowienia Umowy)

wdnil........coceeeeenn, roku w tobzenicy, pomiedzy

Gming Lobzenica, 89-310 Lobzenica, ul. Sikorskiego 7, NIP 7642630261 zwang dalej "Zamawiajagcym”,
reprezentowang przez.

................................................................ NIP: ..o REGON e,
zwanym w dalszej tresci umowy ,, Wykonawca” , reprezentowanym przez:
T e et ee s enee s

2e e TS

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”, a indywidualnie ,Strong”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji, znak sprawy: ........cciveenirinnnn , Strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. ,Modernizacja SUW Debno, wybudowanie 3 uje¢ wody
pitnej w m. Debno, Wiktoréwko, tobzenica oraz wymiana sieci azbestowsj i przytgczy w m. Debno i
Wiktoréwko®, realizowanego w ramach Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych.
2. Zakres rzeczowy obejmuje:
2.1. rozbudowe i modernizaciji Stacji Uzdatniania Wody w Debnie, gm. Lobzenica, w zakresie:
a) technologii uzdatniania wody systemem IMT 124,
b) budowy dwdch zbiornikéw podziemnych na wode na dziatce nr 10/74,
2.2. wykonanie 3-ch nowych uje¢ wody pitnej w miejscowosciach:
a) Debno o gigbokosci otworu studziennego Nr 2 ok. 137 m p.p.t.
b) Wiktoréwko o gtebokosci otworu studziennego Nr 5 ok. 122 m p.p.t.
c) tobzenica o gtebokosci otworu studziennego Nr 4a ok. 145 m p.p.t..

2.3. wymiana sieci wodociggowych azbestowej i przylaczy w m. Debno i Wiktoréwko, obejmujgca
nastepujgcy zakres rzeczowy:
a) Sie¢ wodociggowa w m-ci Debno:
o sie¢ wodociggowa,
e przylacza wodociggowe,
b) Sie¢ wodociggowa w m-ci Wiktoréwko — zadanie 3;
o sie¢ wodociggowa,
e przylacza wodociggowe.
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zgodnie z:

a) pozwoleniem na budowe oraz ze zgloszeniem wykonania robét (budowy),

b) projektem wykonawczym,

c) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) postanowieniami SWZ wraz z modyfikacjami i odpowiedziami na pytania,

e) harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robot, zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego.

Szczegblowy zakres robét oraz sposéb ich wykonania okreslaja dokumenty, bedace podstawg
zlozenia oferty oraz zawarcia niniejszej umowy, tj. SWZ, dokumentacja projektowa oraz STWIORB,
decyzje, plany ruchu ujete w wykazie dokumentéw i dokumentacji, stanowigcym zatgcznik nr 4 do
umowy.
Dokumenty wymienione w ust. 3 stanowig integralng cze$¢ umowy i traktowane beda jako
wzajemnie sie uzupetniajgce.

§2

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia
umowy lub w innym, uzgodnionym miedzy stronami terminie,

2) przekazanie 1 kompletu dokumentacji projektowej oraz STWIORB (w wersji papierowej)
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy, chyba ze Strony uzgodnig inny termin,

3) wskazanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego (inspektora nadzoru),

5) zaplaty za wykonane i odebrane roboty,

6) zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

7) przeprowadzenie odbioru korcowego robot,

. Zamawiajgcy ustanawia Nadzér Inwestorski, ktory petnié bedzie ...................

§3
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca os$wiadcza niniejszym, iz posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje,
potencjat i zasoby niezbedne dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowigzuje sie
wykonac go z najwyzszg starannoscia, zgodnie ze swg najlepszg wiedzg i wszystkimi majgcymi
zastosowanie przepisami prawa, z materiatdw spetniajgcych wymagania aktualnych norm oraz
dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Polski, ze szczegdlnym uwzglednieniem
interesow Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza przy tym, Ze zapoznat sie z zakresem Przedmiotu Umowy oraz warunkami
Umowy oraz Zze one sg mu znane i nie wnosi wobec nich zadnych zastrzezen.

. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej i biezgcej wspbtpracy z Zamawiajagcym, w szczegolnosci do
niezwtocznego, tj. w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze, przekazywania mu stosownych
informacji na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezgcej kontroli
realizacji Umowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyé bedzie w spotkaniach roboczych, w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajacego, nie pézniej jednak
niz w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz
zagrozeniach powstania nieprawidiowo$éci mogacych mie¢ jakikolwiek wplyw na sytuacje
Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszg Umowa.

. Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa, nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu, na etapie realizac;ji
robét budowlanych, w naradach koordynacyjnych z Zamawiajgcym i Nadzorem Inwestorskim, celem
oméwienia zagadnie zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
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wyznaczenia kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych oraz zapewnienia ich
obecnosci na terenie budowy w trakcie trwania robét oraz na naradach koordynacyjnych, o
ktérych mowa w ust. 6,

opracowanie Planu BIOZ i przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem
wykonywania rob6t budowlanych do PINB (wraz z czescig rysunkowg),

wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, wykonania oznakowania
terenu budowy i jego utrzymania w czasie prowadzenia robét, w oparciu o dokumentacje
wykonawcza,

wykonania projektu zagospodarowania terenu budowy i organizacji ruchu,

przechowywania na terenie budowy jednego kompletu dokumentadji projektowe;j,

wykonania zaplecza budowy socjalno-technicznego (biura budowy) i magazynowego z
doprowadzeniem mediéw, wygrodzeniem i oéwietleniem terenu, drogami tymczasowymi,
oznakowaniem terenu budowy wraz z ponoszeniem kosztéw utrzymania,

zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad koordynacyjnych i narad technicznych z
Zamawiajacym oraz Nadzorem Inwestorskim, wyposazanego w niezbedne meble oraz
komputer z drukarka,

wykonanie rysunkéw szczegétowych warsztatowych do opracowanej dokumentacji projektowej,
w przypadku braku rozwigzan szczegétowych lub dokumentacji projektowej zamiennej. Na
realizacje przedstawionych rozwigzan nalezy uzyskad zgode projektanta oraz kwalifikacje
Zmiany,

zapewnienie dozoru budowy, m.in. w celu zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi
ujemnymi skutkami, a takze zapewnienie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy i p.poz.,

wyznaczenia geodezyjnego granic i zalozenie repera roboczego oraz tymczasowych punktéw
granicznych,

geodezyjnego wytyczenia obiektéw oraz zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej przez
uprawnione stuzby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentadji z wytyczenia,
pomiarow powykonawczych i inwentaryzacji powykonawczej zadania,

wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowsa,

kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej i
STWIORB,

realizacja zalecert wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koficowego,

utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robdt uporzgdkowanego i nadajacego sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robét ulegajacych zakryciu, oraz terminie
odbioru robét zakonczonych,

informowanie Zamawiajacego oraz Nadzér Inwestorski o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplynac na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robét,

dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wiasciwego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych $wiadectw kontroli jakosdi,
protokotéw odbioru dokonanych z udziatem gestoréw mediéw i inne — jesli wymagaija tego
przepisy prawa,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadari okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (bz.U
z 2021r., poz. 2351) [dalej: Prawo budowlane] oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom Zamawiajacego,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach lecz nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od zdarzenia,

wykonanie lub pozyskanie we wiasnym zakresie oraz poniesienie kosztéw:

a) uzgodnied, opinil, decyzji, analiz, badan itp., niezbednych do halezytego wykonania robdt,
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b) projektéw zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, uzyskanie niezbednych
opinii organdw, zatwierdzenie projektu przez organ zarzadzajgcy ruchem,

¢) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

d) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, zgodnie z
postanowieniami § 8 ust. 3 Umowy oraz zgloszenhie przedmiotu umowy do odbioru
koncowego,

e) pomiaréw, badan i sprawdzen, ktére sg niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia,

f) uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji wodnoprawnych dot. wykonania nowych
uje¢ wody,

g) innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacjg projektowa.

8. Naprawienie na wiasny koszt uszkodzenia nawierzchni drég, chodnikéw, obiektow, budynkow i
placéw spowodowanego przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
9. Ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie budowy
od chwili jego przekazania.
10.Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania Procedury Obiegu Dokumentéw, sporzgdzonej
przez Nadzor Inwestorski i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, zawierajacej m.in. wzory: wnioskow
materiatowych, protokotéw odbioru, wystapien wykonawcy, itp.

§4
Potencjat Wykonawcy
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobi€; ....cccceeeveviininnnee posiadajacego uprawnienia
budowlane nr......... ,wydane przez ............ dnia...........

2. Kierownik budowy realizuje obowigzki okreslone w art. 21ai art. 22 ustawy Prawo budowlane.

3. Kierownik budowy pelni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych
przeszkoéd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewnic¢ na swoj koszt zastepstwo
dla oséb wymienionych w ust. 1. Zastepcy ustanowieni w ten sposéb muszg posiada¢ wymagane
uprawnienia budowane i doswiadczenie zawodowe.

4. Ustanowienie zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. Wykonawca hiezwiocznie powiadomi Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski o zamiarze zmiany
kierownika budowy lub kierownika rob6t ze wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcow, ich
uprawnien budowlanych oraz danych na temat doswiadczenia i uprawnien wraz z uzasadnieniem
Zmiany.

6. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w § 4 ust. 5 umowy
nie pdznej niz w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowsg/robotami
ktérejkolwiek osoby.

7. Zamawiajgcy na podstawie odrebnej umowy ustanawia Nadzor Inwestorski (zespét inspektorow
nadzoru), do sprawowania nadzoru inwestorskiego w realizacji zamoéwienia, ktdry reprezentuje
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

8. Nadzoér Inwestorski uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig
i iloscig robot, ktdére sg niezbedne do prawidiowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

9. Nadzér Inwestorski nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robdt objetych projektem budowlanym i
powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji
zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu oséb lub grozacych powstaniem straty o znaczacych rozmiarach w
imieniu Zamawiajgcego.

10.Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robo6t bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

11.Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy/rob6t bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

12.Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w § 4 ust. 3
umowy, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
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13.Skierowanie, bez akceptacii Zamawiajacego, do kierowania robotami innych os6b niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstagpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

14.Kierownik budowy zobowigzany jest do przebywania na terenie budowy przez caly czas realizacji
robot, a kierownicy rob6t poszczegélnych branz przez czas wykonywania robot danej branzy.

§5
Inspekcje i préby

1. Nadzér Inwestorski jest uprawniony do dokonywania badan, prob, pomiaréw. Zadna robota nie moze
by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody Nadzoru Inwestorskiego .

2. Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materialy i dokumenty niezbedne do
przeprowadzenia préb.

3. Miejsce i termin dokonywania préb beda uzgodnione z wlasciwym inspektorem nadzoru. Jezeli
inspektor nadzoru nie stawi sie w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca moze dokonaé¢ prob
pod jego nieobecnos¢, chyba, ze inspektor nadzoru wyda inne polecenie.

4. Nadzér Inwestorski wystawi Wykonawcy $wiadectwo potwierdzajgce wynik prab, jezeli bedzie on
pozytywny.

5. Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu.

6. Jezeli w wyniku przeprowadzonych badafi, préb lub pomiarow Nadzér Inwestorski stwierdzi, ze
roboty sg wadliwe, lub w inny sposéb niezgodne z umowg, moze je odrzuci¢. Wykonawca
niezwiocznie naprawi wade i spowoduje, zeby odrzucona robota odpowiadata wymogom umowy.

7. Nadzér Inwestorski moze polecié Wykonawcy:

1) usuniecie z terenu budowy urzadzer i robét niezgodnych z umowg,
2) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robot z powodu wypadku lub innych
nieprzewidzianych okolicznosci.

8. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 6 i 7 umowy Nadzér Inwestorski
powiadomi Wykonawce z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktérym Wykonawca powinien
zastosowad sie do polecenia.

9. W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do polecenia Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zatrudnienia oséb trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt
Wykonawcy.

§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca —~ zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zaméwienie wykona sam / sam, za
wyjatkiem robét w zakresie .................  ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/6w.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia Zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, przed rozpoczeciem
robot przez podwykonawce, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Umowa z Podwykonawcs lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w szczegéinosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego
Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okresione na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacii
Zadania,



9.

POLSKI
tAD

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

6) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia, zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw
Zamowienia, pracowhikow na umowe o prace,

7) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za te czesc¢ robét, ktéra ma byé wykonana przez Podwykonawce (to samo
stosuje sie odpowiednio do dalszego Podwykonawcy).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w ciggu 15 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo akceptuje

umowe o podwykonawstwo, zgtasza do niej pisemne zastrzezenia.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezer do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kiérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w § 6 ust. 5§ umowy uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia ha roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw

o podwykonawstwo, kioérych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach

zamowienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych netto.

Przepisy § 6 ust. 2 — 8 umowy stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

10.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wtashym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla
potwierdzenia dokonanej zaplaty, wraz z fakturg obejmujgcg wynagrodzenie za zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé Zamawiajgcemu os$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zapfaty catosci naleznego
mu wymagdalnego wynagrodzenia.

11.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozonag
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku braku dostarczenia Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 10 umowy, przed uplywem terminu zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

12.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 11 umowy, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

6
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Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 13 umowy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie

zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

15.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowaw § 6 ust. 14 umowy, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaplaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zapiaty.

16.Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

18.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wlasne.

19.Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwier publicznych Zamawiajgcy zgda, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca podat nazwy oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze do przekazywania informacji na temat

nowych podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot

budowlanych.

§7

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu 10 dni od podpisania
umowy, projektu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji robot, zwanego tez dalej
Harmonogramem. Harmonogram musi zostaé zatwierdzony przez Zamawiajgcego

2. Odbior robot i rozliczenia finansowe odbywaé sie beda na podstawie pozycji Harmonogramu
rzeczowo- finansowego.

3. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego Harmonogramu wymagaé bedg zgody
Zamawiajacego.

4. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu na terenie budowy.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizaciji rob6t bedzie uwzgledniat w szczegdinosci kolejnosé,
w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, terminy
wykonania poszczegoinych czeéci zamdwienia, daty rozpoczecia i zakorczenia robét sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy. (w ukladzie rzeczowym i finansowym ), z uwzglednieniem zapiséw § 11
umowy.

§8

Dokumenty robét budowlanych

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg — na zakoriczenie realizacji
Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca, wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego, zobowigzany jest do
skompletowania i dostarczenia do siedziby Zamawiajacego 2 kompletéw dokumentacii
powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki
—Auto Cad, pliki testowe — Word lub Open Office) oraz PDF.

4. Wszystkie dokumenty beda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawce na
terenie objetym budowg i pozostana pod jego opieka do czasu przejgcia ich przez Zamawiajacego.
Pracownicy Zamawiajacego bedg mieli prawo dostepu do wszystkich dokumentéw.
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§9
Materialy

1. Materialy, ktére dostarcza Wykonawca bedg bez wad i bedg odpowiada¢ wymogom okresionym w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w szczegélnosci posiadaé
stosowne atesty i certyfikaty (krajowe deklaracje zgodnos$ci) dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie (w zaktadach opieki zdrowotnej).

2. Materialy uznane przez Nadzér Inwestorski za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowianych muszg byé niezwiocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywa¢ robét z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaly zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski.

§10
Odpowiedzialnos¢ za wady

1. Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego
Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi wygasa z uptywem 5 lat od dnia dokonania odbioru
koricowego.

3. Na prace objete Umowa Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ..... miesigcznej gwarancji jakosci,
Z wylaczeniem systeméw i urzadzen objetych przedmiotem zaméwienia, dla kiérych gwaranciji
udziela producent - w przypadku systemoéw i urzgdzen objetych Przedmiotem Umowy obowigzuje
okres gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta, jednak nie krétszy niz 24 miesigce,
zaréwno na wady, ktére ujawnig sie w trakcie okresu gwarancji i rekojmi jak i na wady istniejagce w
dniu odbioru. Formularz karty gwarancyjnej stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwaranc;ji liczony jest
od daty dokonania odbioru koncowego robét.

5. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce e-
mailem .....ccovevenieiennes oraz pisemnie, przy czym wystanie e-mail uwaza sie powiadomienie
skuteczne.

6. Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem — Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 24 godzin
od dnia otrzymania zawiadomienia,

2) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
Stron - w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robét budowlanych
na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot budowlanych lub
usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas w ciggu, ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.

9. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

1) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,

2) szkdd wyniklych z winy uzytkownika.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

11.W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy ma prawo
zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

12.Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

13.Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w § 10 ust. 6 umowy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byl on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.
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16.W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu;
2) zmianie os6b reprezentujgcych Strony;
3) ogtoszeniu upadiosci Wykonawcy;
4) wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik;
5) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.
16. Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.

§11
Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Przedmiot Umowy Wykonawca wykona w terminie 65 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak nie
pozniej niz do 30.11.2023 r., przy czym terminy okreslajace wykonanie poszczegdblnych czesci
(elementow) zaméwienia okre$lone sg w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym realizacji robét.

§12
Odbiory

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania, w toku wykonywania robét budowlanych, dostaw
i ustug objetych przedmiotem umowy, nalezytej starannosci, najlepszej wiedzy technicznej -
projektowej, technologicznej, wymagan dotyczacych stosowania materiatow, wyrobdw i urzadzen
oraz sposobéw wykonania robét, wynikajgcych z przepiséw prawa, stuzgcych uzyskaniu efektu
technologicznego.

2. Dostawy bedg podlegaty odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej prébie montazowej.

3. Roboty podiegajg nastepujacym etapom odbioru:

1) odbi6r robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

2) uczynnienie poszczegdélnych instalacji i obiektéw i wykonanie rozruchow mechanicznych,
hydraulicznych i technologicznych, przeprowadzenie prob koricowych i eksploatacyjnych,

3) odbior czesciowy robot pod platnosé okresowa,

4) odbidr koricowy,

5) przejecie i przekazanie do eksploataciji (podpisanie Protokotu odbioru koricowego),

6) odbidr ostateczny (podpisanie Protokotu odbioru ostatecznego) — ostateczne rozliczenie umowy
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

§13
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu gotowosé do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

2. Po powiadomieniu, Nadzér Inwestorski powinien niezwiocznie ustalié¢ z Wykonawcg termin odbioru
lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbiér za zbedny.

3. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej Nadzér Inwestorski
bedzie miat prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robét, lub wykonanie otworéw
niezbednych dla zbadania rob6t i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

4. Odbior Robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony
przez Nadzor Inwestorski, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania og6inego postepu Robot. Gotowo$é danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Nadzoru Inwestorskiego, z co
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

§14
Odbiory

1. Roboty objete przedmiotem niniejszej umowy podlegaé beda nastepujgcym odbiorom:
1) odbidr czesciowy pod ptatnosé okresowa,
2) odbiér koricowy,
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3) odbiér ostateczny.

. Przed dokonaniem zgtoszenia robot do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadzi nastepujace
proby:

1) Rozruch Mechaniczny,

2) Rozruch Hydrauliczny,

3) Rozruch Technologiczny,

4) Préby Koncowe.

. Wykonawca zabezpieczy wszelkg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, wyposazenie, paliwo, materiaty, przyrzady, robocizne oraz odpowiednio
wykwalifikowany i doswiadczony personel konieczny do sprawnego przeprowadzenia préb.
Wykonawca uzgodni z Nadzorem Inwestorskim czas i miejsce dokonania ustalonych préb wszelkich
urzadzen, materiatéw i innych czesci Robét

. Wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski z wyprzedzeniem co najmniej 7-o0 dniowym, w ktérym
Wykonawca bedzie gotéw do przeprowadzenia kazdej z Préb Konhcowych. Jezeli nie uzgodniono
inaczej, to Préby Koncowe bedg wykonywane w okresie do 10 dni od dnia gotowosci, w dniu lub
dniach wyznaczonych przez Nadzor Inwestorski.

. Wykonawca niezwiocznie dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu odpowiednio poswiadczone raporty
z préb. Jezeli wynik préb bedzie pozytywny, woéwczas Nadzér Inwestorski potwierdzi wiadectwo
Wykonawcy z préb, lub wystawi mu $wiadectwo potwierdzajace pozytywny wynik préb. Brak udziatu
Nadzoru Inwestorskiego w probie moze zosta¢ uznane za dokonanie odczytéw za wierne.

. Jezeli w wyniku badania, inspekcji, pomiaréw lub préb zostanie stwierdzone, ze urzadzenie, materiat
lub wykonawstwo sg wadliwe lub w inny sposdb niezgodne z kontraktem, woéwczas Nadzér
Inwestorski moze odrzuci¢ to urzadzenie, materialy lub wykonawstwo, powiadamiajgc o tym
Wykonawce z odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca niezwlocznie,
jednak nie p6zniej niz w terminie 14 dni dokona naprawy wady i spowoduje aby uprzednio odrzucony
przedmiot spetniat wymagania Kontraktu. Jezeli Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcy wymaga, aby
dane Urzadzenie, materiat lub wykonawstwo zostato poddane ponownej probie, wéwczas préba taka
winna sie odby¢ na takich samych zasadach i warunkach jak poprzednia, na koszt wykonawcy.

. Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumentacje powykonawczg, oraz instrukcje obslugi i konserwacji, zgodnie ze specyfikacjg i
dostatecznie szczegdtowe, aby w ten sposéb umozliwi¢ Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje,
rozbieranie, ponowne skfadania, regulacje i naprawy danej czesci Robot. Taka czes¢ nie bedzie
uznana za gotowa dla przejecia, dopoki dokumenty i instrukcje nie zostang dostarczone Nadzorowi
Inwestorskiemu i Zamawiajacemu.

§15
Odbidr czesciowy

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonywania odbioréw czesciowych wykonanych robét
budowlano-montazowych, w tym dla potrzeb pfatnosci okresowych.

. Odbioru czesciowego robét pod ptatnosci okresowe dokonywaé bedzie Nadzér Inwestorski
i przedstawiciel Zamawiajgcego, na podstawie zgloszenia Kierownika budowy.

. Z odbioru wykonanych robét sporzadzany bedzie Protokét Odbioru CzesSciowego Robédt, wediug
elementéw robot opisanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§16
Odbiér koricowy

. Odbiér korncowy zostanie przeprowadzony po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robot, po

uczynnieniu wszystkich instalacji tj. wykonaniu rozruchéw i préb korficowych. Rozruch musi byé

zakonczony wynikiem pozytywnym, tak w odniesieniu do poszczegdlnych instalaciji, obiektéw, jak tez

catego przedmiotu umowy, przy zatozeniu prawidiowej dokumentacii.

. Odbioru koricowego dokonuje sie na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie

odbioru koricowego. Whiosek Wykonawcy winien by¢ poprzedzony:

1) Wpisem do dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy i kierownikéw robét o
zakoriczeniu robot,

2) Wykonaniem préb koncowych z wynikiem pozytywnym,

3) Wpisem Inspektorow Nadzoru, jako przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzajacym
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zakoriczenie robot,

4) Ziozeniem sprawdzonej kompletnej dokumentacji odbiorowej (Operatu kolaudacyjnego) dla

zamawiajacego.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego nie pédzniej niz w ciggu 10 dni od daty zlozenia

whniosku przez Wykonawce, pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w § 16 ust. 2 pkt. 1),

2) i 3) oraz ust. 6 umowy.

. Przed dokonaniem odbioru koricowego Wykonawca zlozy oswiadczenie potwierdzajgce, ze wykonat

wszystkie roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa.

- Do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub czesciowego pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca

przediozy Zamawiajacemu, z 30-to dniowym wyprzedzeniem, pozwalajacym uzyskaé pozwolenie na

uzytkowanie w terminie realizacji okreslonym w § 11 umowy, wypelniony wniosek oraz nastepujgce
dokumenty:

1) zgloszenie zamiaru prowadzenia rob6t budowlanych wraz z oéwiadczeniem o braku sprzeciwu
wiasciwego organu administracji do tego zgloszenia, Projekty wykonawcze i inne projekty,
Pozwolenie wodno-prawne, Decyzje o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu i
warunki techniczne,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg robét,

3) oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wigczone w trakcie realizaciji
budowy,

4) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

5) wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzgdzen technicznych,

6) geotechniczng dokumentacje powykonawczg badan podioza gruntowego i ewentualnego
obnizenia wod gruntowych,

7)  geodezyjng dokumentacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, dotyczgcg wykonania
czesci projektu budowlanego,

8) kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze,

9) dokumentacje Projektowg powykonawczg i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy Inspektora Nadzoru jako
przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego, wykonang w 2 (dwéch) egz. plus w wersji
elektronicznej (dwg, dxt, doc, pdf, xls),

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét tymczasowych,

11) oswiadczenie Kierownika budowy (oryginat i 1 kopia) dotyczace:

a) zgodnosci robét wykonanych zgodnie z dokumentami oraz przepisami prawa,

b) dokumentéw potwierdzajacych jako$é i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosci) wbudowanych urzadzen i materiatéw,

c) uporzadkowania i doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy i jego okolic — w tym
ulic, sgsiednich posesji, budynkow, etc. jesli byly one wykorzystywane lub w inny sposéb
dotknigte w trakcie wykonywania Robét;

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci i oéwiadczenia) oraz certyfikaty dla materiatéw i
urzadzen, potwierdzenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odbioru wykonanych
przytaczy, karty gwarancyjne maszyn i urzadzen technicznych,

13) zestawienie pomiaréw z natury powierzchni uzytkowych netto pomieszczen wchodzgcych w
skiad poszczego6inych budynkéw / obiektéw,

14) instrukcje BHP.

. Jezeli w trakcie realizacji Robét zaszia potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowairi,

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one byé wigczone do dokumentacji

powykonawcze;j.

. Do podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé i

przedstawi¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty, wchodzace w skiad operatu kolaudacyjnego:

1) dokumenty zainstalowanych maszyn, urzadzen i wyposazenia, w tym instrukcje eksploataciji,

2) wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie

ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

3) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z

specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

4) sprawozdanie z rozruchu technologicznego,

5) inwentaryzacje powykonawczg Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty uzytkowe,

6) zestawienie rzeczowe wykonanego odtworzenia nawierzchni drogowych (z podaniem
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powierzchni poszczegobinych warstw konstrukcyjnych) w podziale na drogi powiatowe i gminne
lub innego rodzaju przewidzianego w odpowiednich przepisach,
7) ogdlng dokumentacje zapewnienia jakosci,
8) dokumentacje powykonawczg potrzebng do eksploataciji,
9) dokumentacje prowadzonych proéb,
10) protokoly odbioru kabli elektroenergetycznych podpisane przez przedstawicieli Zakfadu
Energetycznego oraz protokoly z montazu i odbioru uktadéw pomiarowych energii elektrycznej,
11) sprawozdanie techniczne obejmujgce:
e Zakres i lokalizacje wykonanych Robét,
e Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
e Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,
e Date rozpoczecia i date ukonczenia Robét,
¢ Rozliczenie Robét.

. Odbioru koncowego dokona Zamawiajgcy przy udziale przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego

i Wykonawcy - sporzadzajgc Protokét Odbioru Koficowego Robot

W czasie odbioru kohcowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w trakcie

odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a zwlaszcza w zakresie wykonanych robét

poprawkowych, zostaly zrealizowane.

Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastapié w ciggu 14 dni roboczych, liczac od daty

rozpoczecia odbioru.

Zamawiajgcemu przystugujg w stosunku do Wykonawcy nastepujace uprawnienia w przypadku

stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad.:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy odméwi dokonania odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajgc rownoczesnie termin ich usuniecia. W przypadku bezskutecznego
uplywu wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze odstgpic od umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na pi$mie o usunieciu wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wartos¢ przedmiotu umowy, jezeli wady nie wplywajg w sposéb istotny
na funkcjonalno$¢, trwatos¢ techniczng oraz umozliwiajg bezpieczne uzytkowanie przedmiotu
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy albo zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie, jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

O usunieciu wad .Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajacego. Uregulowania dotyczace

odbioru przedmiotu umowy maja tu odpowiednie zastosowanie.

Podpisanie przez obie strony Protokotu Odbioru Koricowego Robét jest rownoznaczne z odebraniem

przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy.

Protokét Odbioru Koricowego Robot zostanie podpisany po zakoriczeniu Robét i pomysinym

przeprowadzeniu odbioru koricowego oraz ziozeniu kompletu dokumentacji odbiorowej (operat

kolaudacyjny) do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca przed dokonaniem odbioru koricowego robét przedtozy Dokument gwarancyjny oraz

o$wiadczenie o zapewnieniu dostepnosci czesci zamiennych do zainstalowanych w ramach Robét

maszyn i urzadzeh minimum przez okres deklarowanej gwarancji, liczac od daty podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

Przed podpisaniem Protokolu Odbioru Koncowego Robét Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac wszystkie wymagane przepisami szczegétowymi pozwolenia i uzgodnienia niezbedne

do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

§17
Odbiér ostateczny

. Zamawiajgcy zwola, przed zakoriczeniem okresu gwarangji i rekojmi, komisje odbioru dla ustalenia

warunkéw odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarangji i rekojmi, wskazanych przez komisje w spisanych na te okoliczno$¢ protokotach.
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3. Zamawiajgcy jest zobowigzany do wystawienia Protokotu Odbioru Ostatecznego Roboét, po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi w ciggu 10 dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranc;ji i stwierdzeniu ich usuniecia.

4. Wypetnienie zobowigzarnh umownych Wykonawcy nie bedzie uznane za wykonane dopdki
Zamawiajacy nie wystawi Protokotu Odbioru Ostatecznego Robét.

5. Protokét Odbioru Ostatecznego Rob6t bedzie potwierdzat date, z ktérg Wykonawca wywiagzat sie ze
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§18
Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe, okreslone na
podstawie ztozonej oferty Wykonawcy, w wysokosci tgcznej:

Warto$¢ netto - ... PLN
SIOWNI@ ZIOLYCh: .....veerieee et taan
Podatek VAT .....% IO S PLN
SIOWNIE ZIOLYCh: ...ttt er e
Wartos¢ brutto - ... PLN
SIOWNIE ZEOLYCR: ...t
w tym:
1.1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debnie:
Wartos¢ netto - cieieeeeeieanen... PLN
Stownie ZIOtYCh: ... e
Podatek VAT .....% - P o X \|
Stownie ZIOtyCh: ... ..o e
Warto$¢ brutto s PLN
Stownie Ziotych: ... B

1.2. Wykonanie 3-ch nowych uje¢ wody pitnej:

1.2.1. Wykonanie ujecia wody pitnej w miejscowosci Debno:

Wartos¢ netto - vieverrenieeina.. PLN

Stownie ZIOtYCh: ... e
Podatek VAT ....% - cieveerieiseene. PLN

Stownie ZIOtYCh: ... e
Wartos¢ brutto - eveernieenene. PLN

Stownie ziotych: ...

1.2.2. Wykonanie ujgcia wody pitnej w miejscowosci Wiktorowko:

Wartos¢ netto T PLN

Stownie ZIOtYCh: ... ... e
Podatek VAT .....% - R = I |

Stownie ZIOtYCh: ...
Wartos¢ brutto U PLN

StoWnie ZIOtYCN: ... e,

1.2.3. Wykonanie ujecia wody pitnej w miejscowosci Lobzenica:

Wartos¢ netto - wieeeeeeneeeeee... PLN

Stownie ZotYCh: ... e
Podatek VAT ....% - ... PLN

SIOWNI ZIOtYCh: ... .o i e
Wartos¢ brutto R PLN

Stownie zlotych: ....................... e

1.3. Wymiana sieci azbestowej i przytaczy w m. Debno i m. Wiktor6wko:

1.3.1. Wymiana sieci azbestowej i przytaczy w m. Debno:
Wartos¢ netto - PR o I\

Stownie zfotych: ..........
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Podatek VAT ....% - ... PLN
Stownie ZIotYCR: ... . e
Wartos$¢ brutto - vevireisereeneene PLN

Stownie ZIOtYCN: ... o e
1.3.2. Wymiana sieci azbestowej i przylaczy w m. Wiktoréwko, zadanie 3:

Wartos¢ netto - veveeeeieiinenn.. PLN
Stownie ZIotyCh: ... e e
Podatek VAT .....% - iveererieiesnenn PLN
Slownie ZIOtYCh: ...
Wartosé brutto - eeeieeriiiieenn. PLN
SloWNIE ZIOtY CN. L. g e e

P

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepowata Qv gwécg/transzach, na podstawie

zatwierdzonego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i potwiérdzonego przez Nadzoér

Inwestorski zaawansowania wykonania roboét.

Maszyny i Urzadzenia dostarczone na teren budowy moga by¢ objete rozliczeniem za dany okres,

na podstawie zatwierdzonych protokoiéw wykonania préb montazowych, ti. co najmniej po

zamontowaniu i przeprowadzeniu préby montazowe;.

Rozliczenia, opisane powyzej nastapia w dwoch transzach, na podstawie 2-ch faktur VAT Wykonawcy,

wystawianych i doreczanych Zamawiajacemu: /

a) pierwsza transza po potwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski wykonania co najmniej 40 %
zakresu rzeczowo-finansowego zamoéwienia objetego kontraktem, na kwote nie wiekszg niz
40 % tacznego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 18 ust. 1 umowy,

b) druga transza, obejmujgca pozostalg czes¢ wynagrodzenia, po dokonaniu odbioru korcowego
wykonanych robét.

Faktury beda wystawione na; Nabywce, tj. Gmina tobzenica, 89-310 tobzenica, ul. Sikorskiego 7,

NIP 7642630261.

Podstawa do wystawienia faktury VAT za roboty budowlane i dostawy jest wiasciwy Protokét Odbioru

Robét, podpisany przez Kierownika Budowy, przedstawiciela Wykonawcy, przedstawicieli Nadzoru

Inwestorskiego, w tym inspektoréw nadzoru branzowego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

Platno§¢ koricowa uregulowana zostanie na podstawie prawidiowo wystawionej faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Robét.

Faktura cze$ciowa oraz faktura koficowa ptatne bedg w terminie do 30 dni, liczac od daty otrzymania

przez Zamawiajgcego faktury wraz z podpisanym przez Strony Protokolem Odbioru Cze$ciowego

Robot. Naleznosci Wykonawcy ptatne bedg w formie przelewu z rachunku Zamawiajgcego na

rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT. Za termin zaplaty przyjmuje sig dzien obciazenia

rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu i dorgczania

ich do siedziby Zamawiajgcego przesyika polecong lub przez swojego przedstawiciela.

10.Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig

wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

11.Zalgeznikiem do kazdej faktury czesciowej i faktury koricowej bedzie oswiadczenie Wykonawcy i

Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw (o ile Wykonawca zatrudni Podwykonawcdw), ze
wszystkie faktury Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcoéw (wg Zatgcznika nr 3), ktérych
termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem przejsciowym, zostaly zaptacone lub bedg
musialy zawiera¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca przediozy dowody ptatnosci.

12.Postanowienia dotyczgce Podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do Dalszych Podwykonawcéw.,

1.

§19
Kary umowne i potracenia

Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

1) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust.1 Umowy za kazdy dzien zwioki, w stosunku do
terminow realizacji okreslonych w § 11 Umowy,

2) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2 %
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust.1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,
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liczony od dnia nastepnego po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad w protokole z
przeglgdu gwarancyjnego,

3) wrazie odstapienia lub rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego brutto okre$lonego w § 18 ust.1
Umowy,

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
$3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 400 ziotych brutto za kazdy
nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

5) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo,
innej niz w § 6 ust. 8 powyzej, lub jej zmiany w wysokosci 400 ziotych brutto za kazdag
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

6) za braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci po 400 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

7) za stwierdzony brak =zaplaty Iub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % tego wyhagrodzenia, za
kazdy dzien zwloki,

8) za stwierdzona, nieusprawiedliwiong nieobecnosé¢ kierownika budowy na budowie w trakcie
wykonywania robot budowlanych, w wysokosci 200 ziotych brutto, za kazdy dziern takiej
nieobecnosci,

9) za stwierdzone wykonywanie pracy na budowie przez osoby nie zatrudnione na podstawie
umowy o pracg, poza osobami niepodlegajgcymi przepisom Kodeksu Pracy, w wysoko$ci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw minimainym
wynagrodzeniu za pracg (obowiazujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopeinienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow Swiadczgcych Przedmiot
Umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby
miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopeiniono przedmiotowego wymogu — za
kazdy stwierdzony przypadek osoby wykonujgcej roboty bez podpisanej umowy o prace,

10) w przypadku nieztozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 3, braku jego aktualizagii,
nierzetelnosci oswiadczenia lub utrudniania kontroli jego rzetelnosci — po 200 zt za kazdy dzien
utrzymywania stanu niezgodnego z umowa,

11) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy i kierownikéw robét na
naradzie koordynacyjnej, Wykonawca zaptaci kare w wysoko$ci 500 ziotych brutto za kazdy taki
przypadek.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy na podstawie
niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18
ust.1 Umowy.

- Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za szkode w
rozmiarach przewyzszajgcych wysoko$¢ kar okre§lonych w umowie, wyrzgdzong wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

- Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Potracenia, o ktérych mowa w § 19 ust. 3 umowy, mogg byé dokonywane po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy, z naleznosci objetych fakturg przedstawiong po odbiorze koncowym.

§20
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

- Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy bedg $wiadczone przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, stanowigcej zatacznik nr 5 do umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb, wchodzgcych w skiad personelu kierowniczego
budowy, przy pomocy ktérych Wykonawca $wiadczy¢ bedzie Przedmiot Umowy, na inne posiadajace
co najmniej takg samg wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje wymagane postanowieniami SWZ. Na
dokonanie takiej zmiany Wykonawca musi uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego.

. Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t zobowigzany jest przedstawic Zamawiajgcemu pisemne
oswiadczenie Wykonawcy [ub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob

156



POLSKI
tAD

wykonujacych czynno$ci, o kitérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie powinno zawieraé w
szczegolnosci: okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci o ktorych mowa w ust. 1 przy realizacji niniejszej umowy wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Zatgcznikiem do oSwiadczenia, o ktdrym
mowa w zdaniu poprzednim bedg kopie uméw o prace wszystkich oséb wskazanych w
o$wiadczeniu. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana (za wyjatkiem imion i nazwisk),
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r,, poz. 1781). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania; dodatkowo Wykonawca winien okresli¢ rodzaj czynnosci wykonywanych przez
wskazang osobe.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, podczas realizacji umowy
niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynnosci, o kitérych mowa w § 20 ust. 1 umowy
wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci poprzez
wstep na teren robét a wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na podanie sie ww. kontroli.

§21
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w tym ptatnosci kar umownych, Wykonawca
wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w § 18 ust.1 powyzej, co stanowi kwote .......cceecieeereneens (stownie ztotych:

veeeeenneen) W jednej z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, tj.

. W przypadku koniecznosci przediuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w my$| § 22 ust. 15
pkt. 1 umowy ponizej Wykonawca — przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania — zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo — jesli nie jest to mozlwe - do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do Umowy.

. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajgcy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy — na rachunek Wykonawcy.

. W przypadku nalezytego wykonania robot, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone w
ciggu 30 dni po odbiorze koricowym Przedmiotu Umowy potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie.
Pozostata cze$¢, tj. 30%, zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady
liczonego od daty odbioru ostatecznego, potwierdzonego Protokotem Odbioru Ostatecznego Robét
bez uwag.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy zabezpieczenie wraz odsetkami
zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego poinformowania 0 Zamawiajgcego o zmianie numeru

rachunku bankowego.

§22
Odstapienie od Umowy, zmiana Umowy

. Zamawiajgcy moze odstapi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamdwien publicznych i kodeks cywilny, a takie w przypadku nie uzyskania
przyrzeczonych srodkéw finansowych na realizacje zaméwienia z Programu Rzagdowy Fundusz ,Polski
tad”: Program Inwestycji Strategicznych.

. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy w catosci lub odstgpi¢ od umowy w czesci nie
wykonanej, jezeli Wykonawca narusza w sposob podstawowy i/lub powtarzajgcy sie postanowienia
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umowy.

. Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczeg6inosci nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych
przyczyn lub op6znia sie z realizacjg robot w stosunku do ustalonych w umowie terminow,

2) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na okres
nie krétszy niz 30 dni,

3) Wykonawca nie przediuza wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie,

4) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich diugéw,

5) Wykonawca ztozyt wniosek o ogloszenie upadtosci lub wszczecie postepowania
restukturyzacyjnego,

6) Wystapita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosé dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg
niz 5 % warto$ci umowy okreslonej w § 18 ust. 1 umowy,

7) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujace przepisy lub jest zaangazowany w
jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli

Wykonawca nie spetni zobowigzan wynikajacych z ubezpieczenia budowy tj. przedktadania

dowodow optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

. Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli

Wykonawca nie speini zobowigzan wynikajgcych z koniecznosci uzyskania zgody Zamawiajgcego
na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, lub tez zawart, mimo zakazu,
umowe z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcsg, bgdz zawart ja z naruszeniem postanowien
niniejszej Umowy.
Odstapienie od umowy powinno nastgpié w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie do
90 dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach je uzasadniajgcych i powinno zawieraé
uzasadnienie.
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji wykonania
przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz — jezeli rozpoczeto wykonywanie robot
budowlanych - zabezpieczenia rob6t, zinwentaryzowania robét a nastepnie opuszczenia terenu
budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn, ktére wystapily po stronie Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace sie na terenie budowy materiaty, urzgdzenia, sprzet, roboty wykonane zostang
przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, do 14 dni od
odstapienia od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzien
odstapienia, potwierdzonej przez Nadz6r Inwestorski.
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzér Inwestorski wystawi o$wiadczenie obejmujace
warto$¢ wykonanych robét sktadajgcych sig na przedmiot umowy, zakupionych materiatow i urzgdzen
nie nadajacych sig do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do dokonania roziiczenia
miedzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z ktorej winy nastagpito odstgpienie od
umowy.
Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w § 22 ust. 9 umowy w terminie w nim
okreslonym, upowaznia Zamawiajgcego do sporzadzenia inwentaryzaciji we wiasnym zakresie, ktéra
bedzie wigzaca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy nimi.
Wszelkie zmiany zawartej Umowy sg mozliwe jedynie w zakresie dopuszczonym przepisami prawa
oraz zapisami niniejszej umowy i wymagajg formy pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.
Zmiany Umowy nie moga dotyczyé jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem § 22 ust. 15 umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowier zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej
okoliczno$ci z wymienionych ponize;j:
1) Zmiana terminu realizacji Umowy (nie wiecej niz o uzasadniony okres wydiuzenia terminu
realizacji wynikajgcy z ponizszych okolicznosci):
17



2)

3)

POLSKI
tAD

a) w przypadku nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczegéinosci przekroczenie
okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastepstwem winy umysinej lub nieumy$inej
Wykonawcey i o ile opéznieniom tym Wykonawca nie mogt zapobiec dziatajgc z najwyzszg
starannoscia,

b) sity wyzszej, w tym w szczegélnosci dziatania na terenie budowy: amunicji wojskowej,
materiatdw wybuchowych, fal ci$nieniowych, dziatania sit natury w postaci: podtopien (teren
zagrozenia powodziowego), niekorzystnych lub nietypowych dla danego okresu warunkéw
atmosferycznych takich jak wielodniowe ulewy, huragany i tornada dokonujgce zniszczen
bezposrednio w miejscu realizacji robot. Wstrzymanie robdt z tego powodu musi byé
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym w pierwszym dniu ich wstrzymania,
potwierdzonym przez Nadzér Inwestorski,

¢) pojawienie sie nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajgcej na
zaoszczedzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztéw, jak rowniez kosztéw eksploatacii
wykonanego Przedmiotu Umowy,

d) koniecznosé zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
techniczne;j,

e) konieczno§é¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) konieczno§¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materialowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub roéwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te
ograniczg sie do zmian koniecznych, umozliwiajacych unikniecie lub usuniecie Kkolizji,
niemozliwej do przewidzenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

zmiana warunkow platnosci w przypadku:

a) zmian powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa w trakcie realizacji Umowy,
w szczegolnosci dotyczacych zmiany ustawowej stawki podatku od towaru i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

jesli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

W takim wypadku Wykonawca przedstawi szczegdtowg kalkulacje zmiany, a strony podejmg

negocjacje w celu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w stopniu niezwiekszajgcym

usprawiedliwionej marzy.

zmiany, urzadzen, technologii i wyposazenia na modele nowszej generacji o tych samych lub

wyzszych parametrach, jezeli:

a) maszyny i urzadzenia oferowane wyszly z produkgji,

b) producent urzadzen nie jest w stanie dostarczy¢ ich w wymaganym technologicznie terminie,
mimo ztozenia przez Wykonawce zamdwienia z odpowiednim wyprzedzeniem,

¢) nie sa dla nich dostepne czesci zamienne lub serwisowanie w okresie opisanym w SWZ,

d) zmiana maszyny, urzadzenia lub technologii zmniejszy koszty eksploatacyjne lub przyczyni
sie do innych oszczednosci po stronie Zamawiajgcego.

Zmiana ta moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru

Inwestorskiego i pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego, a w przypadku zmiany skutkujgcej

zmiana wynagrodzenia — takze po sporzadzeniu kosztorysu réznicowego.

16. Zmiany ceny, w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug — zmianie ulegnie wylacznie
cena brutto, zas ceny jednostkowe netto pozostajg bez zmian — jezeli zmiany te beda miaty wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

17.

Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
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Wykonawce. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w zdaniu pierwszym Wykonawca w

terminie 30 dni od daty wej$cia w zycie zmiany, moze zlozyé pisemny wniosek o Zmiane umowy o

zamowienie publiczne w zakresie platnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie

przepisow zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Whiosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokiadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegoinosci Wykonawca bedzie zobowigzany

wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a

wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Whniosek

powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Nie bedg
akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzer pracownikow Wykonawcy, ktére nie

s konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg mialy

wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W sytuacii wystgpienia okolicznosci
wskazanych w zdaniu pierwszym Wykonawca w terminie 30 dni od daty wej$cia w zycie Zmiany,
moze ziozy¢ pisemny wniosek o zmiane umowy o zaméwienie publiczne w zakresie platnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne |ub
zdrowotne. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegoinosci

Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia

wynagrodzenia umownego, a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym na

kalkulacje ceny ofertowej. Whiosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizaciji

zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, wskazanych w

zdaniu pierwszym.

Stosownie do ftreéci art. 439 Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci

wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materialdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg

Przedmiotu Umowy:

1) Sposob ustalania zmiany wynagrodzenia — miernikiem zmiany ceny materialow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zaméwienia jest $rednioroczny wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej ogdtem ogtaszany w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego,

2) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w pkt 1 bedzie
nastepowata co 12 miesigcy liczgc od miesigca, w ktorym zawarto Umowe — waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ po uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania Umowy.
Jezeli na koniec 12-to miesigcznego okresu wskaznik wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1
wzrosnie/spadnie co najmniej o 5 %, to jest to podstawg do ewentuainej zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy,

3) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowieri o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia nie moze
przekroczy¢ kumulatywnie 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 18 ust. 1 umowy.

4) Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zaréwno na jego wzroécie jak i obnizeniu,

5) W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w § 22 ust. 19 pkt 2 umowy, Strona wystepujgca o
zmiang wynagrodzenia winna ztozy¢ drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia zawierajacy szczegétowe kalkulacje obrazujgce, czy i w jakim stopniu zmiana
przyjetego wskaznika wptyneta na koszty wykonania Umowy,

6) W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, Strona ktéra wniosek otrzymata przekaze drugiej
Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu
wniosku wraz z uzasadnieniem,

7) Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia
podwykonawcéw, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy wg powyzszych zasad, jezeli tacznie spefnione sa nastepujace
warunki:

a) przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 12 miesiecy.
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Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wykonawca wnioskujacy o zmiane Umowy, przedklada Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy.

Zmiany Umowy, o ktérych mowa w § 22 ust. 15 umowy moga nastgpi¢ wylgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie termindw posrednich realizacji
poszczegblnych czesci zaméwienia nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga wprowadzenia
jej w formie aneksu. Dla swej waznosci wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

§23
Ubezpieczenie

. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych za wszystkie szkody wynikie na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy od:

1) wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych prac, obiektéw budowlanych,
urzgdzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio
z wykonywaniem robét — na sume nie mniejszg niz faczna kwota wynagrodzenia okreslonego
w § 18 ust. 1 Umowy,

2) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku
Zz wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej — na {gczng sume nie mniejszag niz tgczna kwota
wynagrodzenia okreslonego w § 18 ust.1 Umowy.

Ubezpieczenie winno obejmowaé takze podwykonawcédw zatrudnionych do realizacji umowy.

Wykonawca zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do dnia podpisania

przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego Robét. W tym celu Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu pierwsza polise ubezpieczenia wazng na okres co najmniej 90 dni, w terminie do

3 dni przed datg podpisania niniejszej umowy, za$ kolejne polisy Wykonawca bedzie przedstawiat

Zamawiajacemu w terminie do 5 dni przed uptywem waznosci poprzedniej polisy.

Dodatkowo Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajagcemu dowody zaptaty skiadek z tytulu

ubezpieczenia okreslonego w niniejszym paragrafie, w terminie do 2 dni przed uptywem terminu ich

wymagalnosci. Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy w kazdym czasie okazania obowigzujacej
umowy ubezpieczenia.

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg przestrzega¢ warunkdéw ubezpieczenia wynikajacych z

przediozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-5, lub nie dostarczy

Zamawiajacemu polis lub dowodoéw zapiaty sktadek, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu,

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg obowigzkéw i odpowiedzialno$ci Wykonawcy

ani Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy.

§24
Postanowienia koricowe

. Wykonawca zobowigzuje sie do nieudostepniania informacji stanowigcych tajemnice

Zamawiajgcego, jak rowniez zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, ktérych ujawnienie
mogioby narazi¢ Zamawiajgcego na szkode, z zastrzezeniem przypadkow wynikajacych z ustawy o
dostepie do informac;ji publicznych.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majag zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

obowigzujgce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci przepisy ustawy Prawo

zamoéwien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Spory wynikie na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane:

1) w pierwszej kolejnosci w drodze mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osoba prowadzagcg inne polubowne rozwigzanie sporu,

2) po wyczerpaniu drogi polubownej - przez sady powszechne wiasciwe miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
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4. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dia Wykonawcy
i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

§25
Zataczniki

zatgeznik nr 1 - Oferta wykonawcy,

zatgeznik nr 2 - Wzér formularza gwarancji,
zatgeznik nr 3 - Wzor oswiadczenia Podwykonawcy,
zalgcznik nr 4 - Wykaz dokumentéw i dokumentacji,
zatgeznik nr 5 - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,

ORLON =

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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Zatgcznik nr2 doumowy nr .............coeeee...(W2ZO)

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ

1. Zamawiajgcy: Gmina tobzenica

2. WYKONAWECEA ... ..o it et e et et e e e et et e ceeeensanns

3. UMOWE Z dNia: ..o

4. Przedmiot gwarancGji: ..........coovr oo e e e e e e

5. Data odbioru KORCOWEGO: .. ...ie it it veeeee et v e ees et e i i ree eia e

WARUNKI GWARANCJI JAKOSCI

1. Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejsza kartg przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg, umowa, zasadami wiedzy technicznej,
przepisami techniczno-budowlanymi obowigzujgcymi w przedmiocie umowy oraz
dokumentami wymienionymiw § 1 umowy nr .............

2. Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez
niego i zamontowane materialy nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z bleddw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwaranc;ji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot i
zamontowanych materiatow.

4. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz materialy i urzadzenia
dostarczone przez nas w ramach realizacji .............................................na podstawie
zawartej w dniu........ UMOWY NI .....c..uo e WYNOSH cavicinieisscnneerarsiensene liczac od daty
odbioru koricowego lub, jezeli taki sporzgdzono, od daty odbioru usuniecia usterek, wad i
niedorobek.

5. W kazdym przypadku, w ktorym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres
ten ulega wydtuzeniu w sposéb wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad fizycznych ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych
rzeczy lub ich czesci skladowych).

7. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usunigcie wady w spos6b eliminujgcy
mozliwos¢ ponownego wystgpienia tych samych wad.

8. Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjg do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po
spetnieniu $wiadczenia gwarancyjnego Zamawiajagcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W
przypadku koniecznosci usuniecia wad w miejscu, w ktérym znajduje sie wadliwa rzecz (np.
urzgdzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

9. Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w
czasie, gdy nie znajduje sie ona we wiadaniu uprawnionego z gwarancji. Ustala sie ponizsze
terminy usuwania wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
objetego gwarancja - Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast
po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji o ujawnieniu wady (zgloszenia
reklamacyjnego) tj. w terminie nie diuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpig inne,
pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym
pisemnie nie dtuzszych niz 14 dni roboczych.
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3) usunigcie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé $wiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi, badz
przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w
ustalonym terminie, Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungé wade we wlasnym zakresie
lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawecy, a poniesione koszty zostang
pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciagu 14 dni
kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowej.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w
przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata
uszkodzenie elementu, dla kiérego okres gwarancji juz uptynagt, Wykonawca (Gwarant)
zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuniecia wady w obu elementach.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:
1) powstate na skutek normalnego zuzycia sig obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu
uzytkowania i konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami
eksploataciji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do
ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiolowej itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady w okresie
trwania rekojmi.

Uprawnienia za wady fizyczne z tytutu rekojmi wygasaja po uplywie .................... miesiecy
od daty odbioru koricowego robét.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad
ujawnionych w tym okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych
elementow).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami
okreslonymi w pkt 7 - 13 15.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, powstate na skutek decyzji Zamawiajgcego lub wadliwej dokumentacji
projektowej, jesli na piSmie uprzedzit Zamawiajgcego o grozacym niebezpieczenstwie lub
wadach w dokumentaciji, a Zamawiajgcy na pi$mie utrzymat swojg decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia, Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do przechowywania otrzymanej dokumentacji i
protokotu odbioru koficowego zrealizowanego przez Wykonawce obiektu budowlanego
przez okres obowiazywania gwaranc;ji i rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmig objete sg wszystkie materiaty, urzadzenia i roboty wykonane na
podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaly wykonane bezposrednio przez Wykonawce,
czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o
wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktorych mozna byto
unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

- Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
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spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

26. Spis przekazanych Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych z gwarancjg producenta zawiera
zatgcznik nr 1 do niniejszych Warunkdéw gwarancji jakosci
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Udzielajacy gwarancji

Zatacznik nr 3 doumowy nr .......... e

(Wzor)
Miejscowosc i data
Nazwa Firmy
Dotyczy: zadania ................ccoeo i e
Umowanr ...... foreeroansliineen zdnia ... roku.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy .........cccoooioiiiiiccccee e T TSN

4

S|ed2|ba

jako )

firmy .

podwykonawca

mmejszym oSW|adczam iz:

a)

b)

d)

e)

wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy Nr .. R . zawartej w
dniu ............ .wymagaine do dnia ziozenia mmejszego osW|adczen|a zostaty

zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci,

do dnia zloZenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote .. Lzt
stownie:.. . e ...zlotych /100 brutto i stanown ona blezace rozllczema

WW, umowy podwykonawczej

wszystkie roszczenia Podwykonawcy zostaly w calo$ci zaspokojone i Podwykonawca zgodnie
z art. 6471 KC nie bedzie zgtaszat roszczen do Wykonawcy/ Inwestora.

miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje lub moze
skutkowac¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia
za wykonane ustugi zgodnie z umowg

zatgcznikami do niniejszego oswiadczenia sg kserokopie faktur Podwykonawcy jak nizej:

= Fakturanr ......... zdnia............... na kwote brutto............. .Z terminem ptatnosci
= Fakturanr .......... zdnia............... na kwote brutto.............. z terminem piatnosci
= Fakturanr .......... zdnia ............... na kwote brutto.............. z terminem ptatno$ci

Datai podpis Podwykonawey
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