Znak spr. S.270.1.4.2022 

Załącznik nr 9 do SWZ

UMOWA - projekt

zawarta w dniu ................. roku w ................

pomiędzy:

Skarbem Państwa Nadleśnictwem …., …., NIP 876-….  zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: …. - Nadleśniczego 

a firmą .............., NIP …. zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez: ......................... 

została zawarta umowa następującej treści:
Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
                                                        § 1

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1).
Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

2).
Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty, ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

3).
Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4).
Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji, użytkowania. 

5).
Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

6).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – rodzaj kaucji przekazywany przez Wykonawcę w ustalonej formie, który służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.
7).
Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

                                                                    § 2.

Przedmiot umowy

1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na biurowo – handlowy wraz z rozbudową na podstawie projektu zamiennego numer inwentarzowy 104-00241, obręb 39, gm. Toruń działka ew. nr 41/2 będąca własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Toruń.

Przewidziane prace do wykonania w ramach przedmiotowego zadania obejmują m.in.:

ROBOTY BUDOWLANE

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- Rozbiórka istniejących elementów hali wraz z wywozem i utylizacją

2. KONSTRUKCJA
 
 

2.1. Roboty ziemne
 
 

- Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3

- Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II

- Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II

- Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II

- Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska

- Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 110kW (150KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

2.2. Podkłady

- Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

2.3. Fundamenty
 
 

- Ławy fundamentowe o szerokości do 0,6m w deskowaniu systemowym (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)


- Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 0,5m3 w deskowaniu systemowym (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)


- Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy


- Fundamenty z bloczków betonowych o wymiarach 38x25x14cm


2.4. Izolacje fundamentów
 
 

- Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław/stóp/płyt fundamentowych


- Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa


- Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad jedną

- Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa


- Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad jedną

- Wykonanie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych - przyklejenie płyt polistyrenowych gr. 10cm przy użyciu zaprawy klejącej

- Wykonanie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych - wykonanie warstwy zbrojącej przy użyciu zaprawy klejącej


- Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni


2.5. Słupy
 
 

- Słupy żelbetowe o wysokości do 4m w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)


2.6. Belki
 
 

- Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)


- Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30cm


2.7. Schody
 
 

- Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy

- Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej

2.8. Zbrojenie
 
 

- Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych

2.9. Konstrukcje stalowe
 
 

- Konstrukcje ze stali profilowej o masie elementu do 0,2 t

2.10. Roboty murowe
 
 

- Ściany z bloków na zaprawie murarskiej do cienkich spoin, w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5m

- Słupy i filarki międzyokienne prostokątne o wymiarach 2x2 i 1/2 cegły z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

- Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

- Ułożenie nadproży prefabrykowanych

3. ARCHITEKTURA
 
 

3.1. Dach
 
 

- Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt gr. 10cm

- Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt gr. 10cm - każda następna warstwa ponad jedną

- Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy styropapy gr. 10cm

- Membrana dachowa


- Obudowa od spodu z paneli systemowych

- Płyta OSB gr. 22mm

- Izolacja z folii

- Membrana dachowa

- Konstrukcja szklana zadaszenia

- Montaż deski okapowej


- Montaż deski czołowej


- Montaż rynien dachowych

- Montaż rur spustowych


- Montaż kolanek

- Montaż lejów spustowych

- Paneli systemowe - parapety

3.2. Posadzki
 
 

- Izolacje poziome z jednej warstwy folii układanej na sucho

- Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych gr. 10cm ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu grubości 20mm, zatarte na gładko zbrojone włóknami

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

- Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną

3.3. Ściany
 
 

- Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym

- Obudowa jednowarstwowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych

- Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach

- Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem


- Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej

3.4. Sufity
 
 

- Sufit napinany typu DPS w pomieszczeniu głównym

- Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym

- Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach


- Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem


3.5. Stolarka/Ślusarka
 
 

- Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem

- Montaż drzwi dwuskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem


- Montaż drzwi jednoskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem

- Witryny wyposażone zgodnie z projektem

- Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów do grubości 4cm i szerokości do 30cm

- Ścianki ustępowe/giszetowe wraz z drzwiami

- Żaluzje wewnętrzne - dostawa i montaż


- Balustrady zewnętrzne


3.6. Elewacja
 
 

- Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m

- Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą

- Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą

- Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą

- Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą

- Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego i zaprawy klejowej  na ścianach przy ocieplaniu budynków

- Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego i zaprawy klejowej na ościeżach przy ocieplaniu budynków

- Nałożenie podkładu gruntującego pod cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie przy ocieplaniu - pierwsza warstwa

- Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej do malowania na ścianach przy ocieplaniu

- Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej do malowania na ościeżach przy ocieplaniu

- Wykonanie cienkowarstwowych tynków mozaikowych na gotowym podłożu na ścianach

- Obudowa ścian z desek na rusztach metalowych pojedynczych

- Obudowa ścian paneli systemowych

- Obudowa ścian z blachy perforowanej

4. ZAGOSPODAROWNIE TERENU
 
 

4.1. Rozbiórki
 
 

- Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - rampa + podjazd

- Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - rampa + podjazd

- Utylizacja gruzu

4.2. Nawierzchnie przy budynku
 
 

- Nawierzchnie przy budynku
 
 

4.3. Taras z kostki
 
 

- Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka piaskowo-żwirowa

- Warstwa piasku o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie

- Warstwa piasku zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm

- Podsypka gruzowa gr. 20cm


- Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm


- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 6cm

4.4. Schody zewnętrzne
 
 

- Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka piaskowo-żwirowa

- Warstwa piasku o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie

- Warstwa piasku zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm

- Podsypka gruzowa gr. 20cm

- Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm

- Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 6cm

4.5. Zieleń
 
 

- Mechaniczne rozścielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie płaskim

- Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

- Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III

- Pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem pełnym na terenie płaskim

4.6. Podjazd asfaltowy
 
 

- Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka piaskowo-żwirowa

- Warstwa piasku o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie

- Warstwa piasku zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu
 


ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Zasilanie obiektu
 
 

- Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III


- Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV


- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m


- Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV
m3
7,2

- Ułożenie rur osłonowych 

- Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach - YKYżo 4x25mm2

- Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 

- Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia


2. Trasy kablowe
 
 

- Osadzanie w ścianie lub stropie kołków metalowych wstrzeliwanych


- Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podłoża - 2 mocowania


- Przykręcanie do gotowych otworów korytek RKSM 630 FS


- Przykręcanie do gotowych otworów korytek RKSM 620 FS


- Układanie rurek M20


- Układanie rurek M32


- Układanie rurek M40


- Układanie rurek M50


- Przepusty szczelne i PPOŻ


3. Wewnętrzne linie zasilające
 
 

- Układanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKYżo 5x10mm2

- Układanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKYżo 5x6mm2


- Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm2na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - 10mm2


- Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm2na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - 6mm2


- Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia


4. Rozdzielnie
 
 

- Montaż rozdzielnicy RGNN


- Montaż rozdzielnicy RP1


- Montaż rozdzielnicy RP2

- Montaż rozdzielnicy RPW

- Montaż rozdzielnicy RWC

- Pomiary rozdzielnic i aparatury prądu zmiennego

5. Osprzęt instalacyjny
 
 

- Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle


- Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm


- Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2 - Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe, 16A/250V, klasa IP55, z uziemieniem i przesłoną styków


- Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2 - Dwa gniazda z uziemieniem, podtynkowe, IP40


- Montaż gniazda podwójnego 2*16A/250V, klasa IP55


- Montaż puszki podłogowej PP kompletnej


- Wypust 1 fazowy


- Wypust 3 fazowy pod kuchenkę


- Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego IP55

- Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego

- Montaż czujnika obecności

- Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu

6. Oświetlenie
 
 

6.1. Podstawowe
 
 

- Montaż opraw oświetleniowych LED ze źródłem światła - Z1


- Montaż opraw oświetleniowych LED ze źródłem światła - Z2


- Montaż opraw oświetleniowych LED ze źródłem światła - T1


- Montaż opraw oświetleniowych LED ze źródłem światła - T2


- Montaż opraw oświetleniowych LED ze źródłem światła - T2/E


- Montaż opraw oświetleniowych LED ze źródłem światła - T3


- Montaż opraw oświetleniowych LED ze źródłem światła - T4


- Montaż opraw oświetleniowych LED ze źródłem światła - T5


- Montaż opraw oświetleniowych LED ze źródłem światła - T6


- Montaż opraw oświetleniowych LED ze źródłem światła - T7


6.2. Awaryjne
 
 

- Montaż opraw awaryjnych LED ze źródłem światła - 1AW


- Montaż opraw awaryjnych LED ze źródłem światła - 2AW


- Montaż opraw awaryjnych LED ze źródłem światła - 4AW


- Montaż opraw awaryjnych LED ze źródłem światła - E1


- Montaż opraw awaryjnych LED ze źródłem światła - E2


- Centrala monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego


7. Przewody
 
 

- Układanie przewodów - YDY 3x1,5mm2


- Układanie przewodów - YDY 4x1,5mm2


- Układanie przewodów - YDY 3x2,5mm2


- Układanie przewodów - YDY 5x2,5mm2


- Układanie przewodów - NHXH 2x1,5mm2


- Układanie przewodów - NHXH 3x1,5mm2


- Układanie przewodów - NHXH 5x1,5mm2


8. Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączen wyrównawczych
 
 

- Ułożenie rur osłonowych z PCW - DVK75


- Montaż uziomu otokowego - bednarka StZn 30x4


- Montaż przewodów odprowadzających w wykopie - bednarka StZn 30x4


- Montaż uziomu fundamentowego - bednarka StZn 30x4


- Montaż złączy kontrolnych w skrzynce gruntowej


- Montaż bednarki układanej na ścianie, na uchwytach dystanosowych - bednarka StZn 30x5


- Montaż przewodów odprowadzających - bednarka StZn 30x5


- Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach klejonych - drut StZn 8mm


- Montaż masztu odgromowego na trójnogu h=4m


- Montaż GSW


- Montaż SW


9. Pomiary i dokumentacja
 
 

Pomiary i wykonanie dokumentacji powykonawczej

ROBOTY SANITARNE

1. Instalacja wod-kan  

- Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym

- Postument porcelanowy do umywalek

- Zamontowanie ustępu  wiszącego na elemencie montażowym

- Zamontowanie przycisku do spłuczek podtynkowych publiczny

- Montaż przy ścianie  stelaża montażowego  do miski ustępowej wiszącej


- Pisuary pojedyncze z zaworami spłukującymi

- Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm z  kratką ze stali szlachetnej 


- Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm ze złączką do węża


- Zawory antyskażeniowe o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu

- Zlewozmywak dwu komorowy z blachy nierdzewnej na ścianie

- Syfony z tworzywa sztucznego podwójne zlewozmywakowe o średnicy 50 mm


- Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe   stojące o średnicy nominalnej 15 mm


- Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm instalacji wodociągowych - zawory odcinające przy bateriach stojących

- Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm instalacji wodociągowych - zawory przy miskach ustępowych, przy pisuarach


- Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm instalacji wodociągowych - zawory przy zmywarce

- Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych., pisuar itp.o połączeniu sztywnym o średn.zew.20 mm zgrzewanym


- Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe do baterii, płuczek, zmywarek o połącz. elastycznym z tworzywa o śr.zewn.20mm,zgrzewanym


- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych


- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych


- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, w bruzdach  ściennych 


- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na  ściennych


- Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej              

- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków


- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków


- Wykopy wąsko przestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m, głębokości do 1,0 m w gruntach suchych kategorii I-II,z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu

- Zerwanie posadzek betonowych           

- Remont posadzek cementowych z zatarciem na gładko             

- Rury wywiewne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych ( kompletne z kominkiem, daszkiem i dołącznikiem)


- analogia- zawór napowietrzający z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych


- Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych

- Rurociągi o średnicy zewnętrznej 16-20 mm z polipropylenu  P nom. 2,0MPa o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, w bruzdach  

- Rurociągi o średnicy zewnętrznej 16-20 mm z polipropylenu  P nom. 2,0MPa z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym do c.w.u  o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych w bruzdach  

- Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z polipropylenu z polipropylenu  P nom. 2,0MPa o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, w bruzdach


- Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z polipropylenu z polipropylenu  P nom. 2,0MPa z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym do c.w.u.  o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, w bruzdach


- Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm z polipropylenu P nom. 2,0MPa  o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, w bruzdach


- Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm z polipropylenu P nom. 2,0MPa  o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, w szlichcie podłogowej


- kształtka adaptacyjna o średnicy nominalnej 50 mm stal/ 40pp

- analogia- Tuleje ochronne do przejść rur wodociągowych przez przegrody budowlane w budynkach 

- Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu

- Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej do 63 mm


- Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

- analogia-Zawory antyskażeniowe o średnicy nominalnej 40 mm, z połączeniem na dwuzłączkę

- Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 40 mm


- Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach stal.o śred.nominal.50 mm,z obsadzeniem uchwytów. Zawory kulowe  

- analogia- Zawory pierwszeństwa p.poż.  o średnicy nominalnej 40 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych.  Zawór z napędem i czujnikiem p.poż.


- Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu

- Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu

- Zawory kulowe o średnicy nominalnej 40 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu

- Montaż otulin termoizolacyjnych  z nacięciem wzdłużnym, o grubości 40 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 42 mm


- Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 9 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 35 mm


- Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 9 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 28 mm


- Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 9 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 22 mm


- Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 9 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 16 mm


- Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej              

- Zakup i montaż - pojemnościowego, elektrycznego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej  ze zbiornikiem o pojemności 50 dm3


- Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe do zaworów podgrzewacza itp. o połączeniu sztywnym o średn.zew.25 mm zgrzewanym


- Zakup i montaż - pojemnościowego, elektrycznego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej  ze zbiornikiem o pojemności 20 dm3

- Przebicie otworów w ścianach murowanych grubości 25 cm, dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm. Przebicie otworu. Zamurowanie otworu z dwustronnym otynkowaniem. Usunięcie gruzu z miejsca robót i złożenie w miejscu wskazanym


- Przebicie otworów w ścianach murowanych grubości 12 cm, dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm. Przebicie otworu. Zamurowanie otworu z dwustronnym otynkowaniem. Usunięcie gruzu z miejsca robót i złożenie w miejscu wskazanym


- Przebicie otworów w ścianach murowanych grubości 25 cm, dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm. Przebicie otworu. Zamurowanie otworu z dwustronnym otynkowaniem. Usunięcie gruzu z miejsca robót i złożenie w miejscu wskazanym


- Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy  110 mm, w stropach żelbetowych o grubości 40 cm. Przebicie otworu w stropie. Wyrównanie krawędzi otworu i uzupełnienie t ynkowania. Usunięcie gruzu z miejsca robót i złożenie w miejscu wskazanym 


- Rurociągi o średnicy nominalnej 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w instalacjach przeciwpożarowych, na ścianach budynku

- Rurociągi o średnicy nominalnej 40 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w w instalacjach przeciwpożarowych, na ścianach budynku


- Rurociągi o średnicy nominalnej 32 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych,  w instalacjach przeciwpożarowych, na szlichcie podłogowej w  budynku

- Rurociągi o średnicy nominalnej 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych,  w instalacjach przeciwpożarowych, na ścianach budynku


- Rurociągi o średnicy nominalnej 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w instalacjach przeciwpożarowych, na szlichcie podłogowej w  budynku


- Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm instalacji wodociągowych 

- Zawory antyskażeniowe o średnicy nominalnej 15 mm,

- Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej ,cementowo-wapiennej, z otynkowaniem              

- Szafka hydrantowa wnękowa z wężem półsztywnym o L=30,0m  i prądownicą - dla hydrantu HP25

- Zawory hydrantowe o średnicy nominalnej 25 mm montowane we wnęce


- Dodatki w rurociągach stalowych za podejścia dopływowe do   hydrantów itp., o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm


- Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

- Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur  stalowych o średnicy do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych

- Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-65 mm,  otulinami  jednowarstwowymi- przeciw skraplaniu wilgoci. 

- Studnie schładzająca z kręgów betonowych, o średnicy 800 mm i głębokości do 1,0 m, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie


- Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową


- Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o średnicy 50 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową na ścianach w budynkach niemieszkalnych


- Wykopy  wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi I,z zasypaniem   

2. Instalacja c.o.- montaż   

- Przebicie otworów w ścianach murowanych grubości 12-25cm, dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm. Przebicie otworu. Zamurowanie otworu z dwustronnym otynkowaniem. Usunięcie gruzu z miejsca robót i złożenie w miejscu wskazanym

- Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 32 mm


- analogia- Zawory regulacyjne podpionowe z nastawą ręczną o średnicy nominalnej 32 mm

- Dwuzłączki o średnicy nominalnej 32 mm

- Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 40 mm


- analogia- Zawory regulacyjne podpionowe z nastawą ręczną o średnicy nominalnej 40 mm

- Dwuzłączki o średnicy nominalnej 40 mm

- analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej zewnętrznie ocynkowane o średnicy  65 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), na ścianach w budynkach


- Montaż kształtek stalowych o średnicach nominalnych 65 mm- kolana do rur stalowych  o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe),


- analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej  zewnętrznie ocynkowane o średnicy  42 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), w budynkach w szlichcie podłogowej


- Montaż kształtek stalowych o średnicach nominalnych 40 mm- kolana  do rur stalowych  o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe),

- analogia- Punkty stałe na rurociągach stalowych o średnicy  42 mm


- analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej zewnętrznie ocynkowane o średnicy  35 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), na  w budynkach w szlichcie podłogowej


- analogia- Punkty stałe na rurociągach stalowych o średnicy  35 mm


- analogia- kolana o średnicy 35mm ,do rur stalowych  o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe),


- analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej zewnętrznie ocynkowane o średnicy  28 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), w budynkach w szlichcie podłogowej


- analogia- kolana o średnicy 28mm ,do rur stalowych  o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe),


- analogia-Punkty stałe na rurociągach  stalowych o średnicy  28 mm


- analogia-Rurociągi stalowe  ze stali czarnej  zewnętrznie ocynkowane o średnicy  22 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe),  w budynkach w szlichcie podłogowej


- analogia- kolana o średnicy 22mm ,do rur stalowych  o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe),


- Analogia-Punkty stałe na rurociągach  stalowych o średnicy  22 mm


- analogia-Rurociągi stalowe  ze stali czarnej zewnętrznie ocynkowane o średnicy  18 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe),  w budynkach w szlichcie podłogowej


- analogia- kolana o średnicy 18mm ,do rur stalowych  o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe),


- Analogia- Punkty stałe na rurociągach stalowych o średnicy  18 mm


- analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej zewnętrznie ocynkowane o średnicy  16 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe), na ścianach w budynkach


- analogia-Rurociągi stalowe ze stali czarnej zewnętrznie ocynkowane o średnicy  16 mm o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe),  w budynkach w szlichcie podłogowej


- analogia- kolana o średnicy 16mm ,do rur stalowych  o połączeniach łączonych na kształtki systemowe ( połączenia zaciskowe),


- Malowanie pędzlem rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57 mm, farbą do rur ocynkowanych- dwukrotnie                             

- Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych

- Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych


- Montaż otulin termoizolacyjnych z nacięciem wzdłużnym, o grubości 60 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 64 mm


- Montaż otulin termoizolacyjnych  z nacięciem wzdłużnym, o grubości 40 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 42 mm


- Montaż otulin termoizolacyjnych  z nacięciem wzdłużnym, o grubości 30 mm, średnica zewnętrzna rurociągu  do 35 mm  

- Montaż otulin termoizolacyjnych j z nacięciem wzdłużnym, o grubości 9 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 16 mm


- głowice do zaworów termostatycznych o średnicy nominalnej 15 mm


- Zestaw montażowy do grzejników z zaworami, podwójnie odcinający  ( zasilanie/powrót) o średnicy nominalnej 15 mm


- analogia- Tuleje ochronne do przejść rur c.o. przez przegrody budowlane w budynkach 

- Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji


- Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm

- Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm


- Dwuzłączki o średnicy nominalnej 15 mm

- Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 6 dm3        

- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik 22VK 900/1000  z wbudowanym zaworem grzejnikowym


- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik 22VK 900/1200  z wbudowanym zaworem grzejnikowym


- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik 22VK 900/1400  z wbudowanym zaworem grzejnikowym


- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm- - grzejnik 22VK 400/400  z wbudowanym zaworem grzejnikowym


- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm- - grzejnik 22VK 500/400  z wbudowanym zaworem grzejnikowym


- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm- - grzejnik 22VK 500/1200  z wbudowanym zaworem grzejnikowym


- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 3000 mm- grzejnik 22VK 400/1600  z wbudowanym zaworem grzejnikowym


- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 3000 mm- grzejnik 22VK 400/1800  z wbudowanym zaworem grzejnikowym


3. Wentylacja węzłów sanitarnych, węzła cieplnego i pomieszczeń socjalno bytowych 

- Zakup i montaż wentylatorów łazienkowych Q=150 m3/h montowanych w kanałach blaszanych


- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe , o średnich 150 mm przy udziale kształtek do 35%               

- Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o obwodach do 400 mm, przekroju kołowymi, matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne  obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do35 %- przewód 200x200mm                 

- Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych- kratka wywiewna dn 150


- Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych- kratka nawiewna 200x200


- Podstawy dachowe stalowe kołowe  o średnicach  150 mm, w układach kanałowych


- Wywietrzniki dachowe cylindryczne o średnicach  150 mm

- Zakup i montaż wentylatora wywiewnego ściennego dn 150;  V=200m3/h  np. wentylator ścienny HXM -200 prod. Venture Industries lub wentylator innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. Podany typ wentylatora nie stanowi wskazania producenta, a jedynie jest materiałem pomocniczym

4. Roboty drogowe   - przyłącze wodociągowe

-Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm-   rozebranie nawierzchni o  grubość 8cm  z  przycięciem  krawędzi  piłą mechaniczną                                      

-Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm                                   

-Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ,wykonywane mechanicznie,  przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI                                 

-Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku  w korycie lub na całej szerokości korony, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm                             

-Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonywane gruntofrezarką  - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa                            

-Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm-   -podbudowa pomocnicza z mieszanki żwirowo-tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5                                       

-Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ( beton asfaltowy),warstwa wiążąca ,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t                       

-Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych (  beton asfaltowy) warstwa ścieralna ,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t                    

-Wywiezienie gruzu i mas bitumicznych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. W cenie pozycji uwzględnić opłaty  za utylizację  materiałów pochodzacych z rozbiórki               

-Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km-za dalsze 9km


-Koszt badania zageszczenia gruntu

-Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat.III- przyjęto 60% robót wykonywanych mechanicznie            

-Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III - przyjęto 40% robót wykonywanych ręcznie           


-Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej. Grunt I-IV- za dalsze 9km                  

-Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych. Wykopy o szer. do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV                  

-Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm                    

-Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowył.5-10t,do 1km.Grunt I-III- przywóz piaski do wymiany gruntu. UWAGA: w cenie pozycji uwzględnić koszt zakupu i przywozu piasku w celu wykonania wymiany gruntu

-Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej. Grunt I-IV- za dalsze 9km                  

-Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II- przyjęto 60% robót wykonywanych mechanicznie         

-Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III- przyjęto 40% robót wykonywanych ręcznie          

-Zagęszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-II


5. Roboty montażowe- przyłącze wodociągowe

-Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 90 mm - nawiertka 90/40 wraz z zasuwą. Ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej. Wykonanie oznakowania lokalizacji nawiertki tablicą informacyjną.


-Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD 100 SDR 17 PN 10 o średnicy zewnętrznej 63 mm


-Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE,PEHD 100  SDR 17 PN 10 o średnicy zewnętrznej 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (przy użyciu agregatu prądotwórczego)- mufy


-Kształtki przejściowe adaptacyjne , stalowe kołnierzowe o średnicy 50/63PE


-Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm         

-Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm                      

-Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm


-Zabezpieczenie kabli w ziemi. Nakłady na jedno zabezpieczenie o długości do 1,0 m


-Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm-   rozebranie nawierzchni o  grubość 8cm  z  przycięciem  krawędzi  piłą mechaniczną                                        

-Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm                                     

-Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI   -podłoże gruntowe Is>1                                    

-Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku  w korycie lub na całej szerokości korony, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm                                     

-Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonywane gruntofrezarką  - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa                            

-Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm    -podbudowa pomocnicza z mieszanki żwirowo-tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5                                       

-Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm-   -podbudowa pomocnicza z mieszanki żwirowo-tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5                                       

-Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ( beton asfaltowy),warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t                       

-Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych (  beton asfaltowy) warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t                    

-Wywiezienie gruzu i mas bitumicznych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. W cenie pozycji uwzględnić opłaty  za uttylizację  materiałów pochodzacych z rozbiórki             

-Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl .transportu ponad 1 km-za dalsze 9km


-Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III- przyjęto 60% robót wykonywanych mechanicznie            

-Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III - przyjęto 40% robót wykonywanych ręcznie            

-Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.  utwardzonej. Grunt I-IV- za dalsze 9km                  

-Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych. Wykopy o szer. do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat. I-IV                

-Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm                

-Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowył.5-10t,do 1km.Grunt I-III- przywóz piaski do wymiany gruntu. UWAGA: w cenie pozycji uwzględnić koszt zakupu i przywozu piasku w celu wykonania wymiany gruntu

-Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej. Grunt I-IV- za dalsze 9km                  

-Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II- przyjęto 60% robót wykonywanych mechanicznie   

-Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III- przyjęto 40% robót wykonywanych ręcznie          

-Zagęszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-II
2,73
m3

-Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach betonowych grubości  12 cm. Przebicie otworu. Zamurowanie otworu. Usunięcie gruzu z miejsca robót i złożenie w miejscu wskazanym- włączenie do istniejące  studni rewizyjnej


-Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach betonowych grubości  40 cm. Przebicie otworu. Zamurowanie otworu z dwustronnym otynkowaniem. Usunięcie gruzu z miejsca robót i złożenie w miejscu wskazanym


-Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o sztywności obwodowej   SN 8 o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk


-Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur  PVC  o średnicy nominalnej  160 mm


-Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV - przyjęto 60% robót wykonywanych mechanicznie            

-Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV  - przyjęto 40% robót wykonywanych ręcznie     

-Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV -  wykopu popd wpusty uliczne                    

-Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm- podsypka, nadsypka  z piasku                   

-Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm- obsypka z piasku               

-Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV - przyjęto 60% robót wykonywanych mechanicznie       

-Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III - przyjęto 40% robót wykonywanych ręcznie                

-Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,25m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowył. do 5t,do 1km.Grunt I-III- wywóz nadmiaru ziemi                       

-Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej. Grunt I-IV- za dalsze 9km                  

-Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach betonowych grubości  12 cm. Przebicie otworu. Zamurowanie otworu. Usunięcie gruzu z miejsca robót i złożenie w miejscu wskazanym- włączenie do istniejące  studni rewizyjnej


-Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o sztywności obwodowej   SN 8 o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk


-Studzienki kanalizacyjne systemowe  z tworzywa sztucznego o średnicy 425 mm. Zamknięcie rurą teleskopową , płytą nadstudzienną ze stożkiem odciążającym oraz pokrywą żeliwną typu ciężkiego. Studzienka do obciażenia 40T. Stopnie włazowe ze stali nierdzewnej.


-Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem o głębokości H=1,1 m bez syfonu. Studzienki do obciążenia 40T.


-Piony deszczowe z PVC o średnicy 110 mm zewnętrzne, o połączeniach wciskowych 

-Czyszczaki kanalizacyjne z PVC do rur spustowych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych


-Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk- kolana do rur spustowych


-Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur  PVC o średnicy nominalnej  160 mm


-Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6,35 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych


-Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12,7 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych


-Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 19,1 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych


-Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22,2 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych


-Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 25,4 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych


-Próba instalacji  z rur miedzianych o średnicy do 65 mm na ciśnienie,  w budynkach niemieszkalnych

-Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 6-12 mm, otulinami termoizolacyjnymi - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 9 mm


-Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 19-22 mm, otulinami termoizolacyjnymi - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 30 mm


-Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 25-48 mm, otulinami termoizolacyjnymi - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 30 mm


-Korytka (listwy osłonowe) wraz z pokrywami i elementami pomocniczymi do osłony przewodów miedzianych instalacji chłodniczej


-analogia- zakup i montaż klimatyzatora, jednostki wewnętrznej montowanego na ścianie w budynku o parametrach:  wydajność chłodnicza 2,2kW;  wydajność grzewcza 2,4kW; zasilanie :230V/1/50Hz; poziom ciśnienia mocy akustycznej 29-31 dB(A); masa 8,4kg; wraz ze sterownikami i elementami do montażu kompatybilny z systemem DMS 2.5 lub zakup i montaż klimatyzatora innego producenta o równoważnych parametrach technicznych.


-analogia- zakup i montaż klimatyzatora kasetonowego, jednostki wewnętrznej montowanego na suficie w budynku o parametrach:  wydajność chłodnicza 4,5kW;  wydajność grzewcza 5,0kW; zasilanie :230V/1/50Hz; poziom ciśnienia mocy akustycznej 28-41 dB(A); masa 19,2kg;  wraz ze sterownikami i elementami do montażu kompatybilny z systemem DMS 2.5  lub zakup i montaż klimatyzatora innego producenta o równoważnych parametrach technicznych.


-analogia- zakup i montaż agregatu skraplającego montowanego na zewnętrznej, ścianie budynki o parametrach: nominalna wydajność chłodnicza 33,5kW; nominalna wydajność grzewcza 33,5kW; nominalny pobór mocy el.chł.15,09kW;  nominalny pobór mocy el. grz. 7,94kW; zasilanie :380-415V/3/50Hz; poziom natężenia dźwięku 61 dB(A); masa 157 kg; zakres temp. dla chł.:-15 do +48st.C; zakres temp. dla grz: -20 do +24st.C ; wraz z konstrukcję do montażu agregatu kompatybilny z systemem DMS 2.5 lub zakup i montaż agregatu innego producenta o równoważnych parametrach technicznych.


-Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, projektem budowlanym oraz objąć kierownictwo budowy przez kierownika budowy z uprawnieniami bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.    

Uwaga. Należy uzyskać bezwarunkowo decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 

2.
Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o: dokumentację projektową, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
                                                                    § 3.

Obowiązki Stron

1.
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)
protokolarne przekazanie frontu robót w dniu zawarcia umowy,

2)
przekazanie kompletu dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, na dzień przekazania frontu robót,

3)
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy,

4)
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)
protokolarne przyjęcie frontu robót,

2)
zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt oraz zapłata na rzecz Zamawiającego kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót w wysokości za faktyczne ich zużycie,

3)
utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

4)
przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót .

5)
prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót. 

6)
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,

7)
stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy

8)        zapewnienie kierownictwa budowy przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy,

9) 
W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp określił w SWZ,

wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności  polega na wykonywaniu

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z

2020r. poz. 1320), Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych

zobowiązań może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych przez podwykonawców. 
10) 
Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia, o

którym mowa w pkt. 9), w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca

obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia jest Wykonawca – oświadczenie, że ww. osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy z uwzględnieniem: minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, liczby zatrudnionych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu
- jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia jest Podwykonawca – oświadczenie, że ww. osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy z uwzględnieniem: minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, liczby zatrudnionych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia (których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 10) tiret 1 i 2) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

                                                                     § 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1.
Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją robót, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

2.
Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.
4. 
Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy Podwykonawców poza wymienionymi w swojej ofercie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

5. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz mieniu Lasów Państwowych powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych.

                                                                         § 5.

Postanowienia dotyczące podwykonawstwa robót budowlanych:

1) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i ich zmian w terminie 7 dni od sporządzenia projektu (lub zmiany) oraz zawarcia umowy (lub zmiany).

2) Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 14 dni od dnia przedłożenia projektu lub zawartej umowy.
3) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt. 2, uważa się za akceptację projektu umowy lub zawartej umowy przez Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu, a także zapewni, w tym przez odpowiednie zapisy umów o podwykonawstwo, by podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane przedkładali Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w takiej umowie jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
5) Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami są tożsame z zasadami zawierania umów między Wykonawcą a Podwykonawcą, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6) Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie zapisów umownych. 

7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu  w wysokości 3000,00zł za każdego z Podwykonawców;

b) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 3000,00zł za każdego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;
c) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu jej zmiany, w wysokości  500,00zł za każde podwykonawstwo;
d) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000,00zł za każde podwykonawstwo;
e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości  1000,00zł wynagrodzenia Wykonawcy. 
8) Każda zmiana umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zwłaszcza w zakresie płatności i zakresu umowy wymaga zachowania procedury określonej w niniejszej umowie.                                                                   

                                                                    § 6.

Termin realizacji Umowy

1.
Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie:

1)
rozpoczęcie ustala się od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. od dnia ………...

2)
zakończenie całości zadania ustala się na dzień: ………..
2.
Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 7 niniejszej umowy. 

3.
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać terminów określonych w niniejszym paragrafie i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

4.
Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminu końca obowiązywania umowy nie uprawnia Wykonawcy do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.

5.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i uzasadnionych okoliczności, które powodować będą, że wykonanie roboty w terminie umownym nie będzie możliwe; wówczas na wniosek Wykonawcy i po jego akceptacji Zamawiający dopuści aneksowanie terminu realizacji umowy.

                                                                    § 7.

Odbiór robót

1.
Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe i ulegające zakryciu. 
2.
W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.
Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1)
dziennika budowy/dziennika robót, 

2)
dokumentacji powykonawczej,

3)
protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

4)
protokołów badań,

5)
instrukcji obsługi,

6)
aprobat technicznych,

7)
atestów i certyfikatów jakości,

8)
deklaracji zgodności z PN,

9)
dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

10)
pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy

4.
Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, a odbiór częściowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

5.
O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz dokonać wpisu do dziennika budowy/dziennika robót. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

7.
Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

8.
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

                                                                    § 8.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1.
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe, w łącznej kwocie ...........zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości .............zł. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi .................zł (słownie: ..........................)
2.
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na wskazany w fakturze rachunek firmowy rozliczeniowy Wykonawcy, umożliwiający przyjmowanie płatności mechanizmem podzielonej płatności tzw. split payment. Zamawiający zastrzega sobie wymóg podania rachunku firmowego, o którym mowa w zdaniu powyżej.
3. 
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie maksymalnie 2/3 przedmiotu umowy – zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym nastąpi jedną fakturą częściową płatną do końca 2022 roku. Pozostała część zostanie rozliczona fakturą końcową na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

4. 
Zapłata będzie dokonana przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie …… dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, na podstawie przedłożonego protokołu odbioru robót, potwierdzonego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, oraz dowodów, że należne wynagrodzenie wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców zostało uregulowane.
5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane będzie przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

6.
Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni od przekazania Zamawiającemu faktury dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury. 

7.
Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 3 przyjmuję się datę uznania na rachunku Zamawiającego. 
8. 
Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 6, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

9.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

10. 
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie 14 dni od doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może:

a) 
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) 
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) 
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11. 
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Dokonanie bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku niezgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 9 nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu na wniesienie uwag.

12.
Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy powinien być określony w umowie o podwykonawstwo i nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§ 9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.
Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ...............  w wysokości: ........... słownie : .................
2.
Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3.
Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej wartości nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

4.
Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

§ 10.

Rękojmia za wady, zastępcze usuwanie wad

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na roboty stanowiące przedmiot umowy. 

2.
Termin rękojmi ustala się na …… miesięcy. Rękojmia rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

5.
Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie rozwiązania technicznego.

6.
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a)
odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)
dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

7.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a)
żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)
żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

                                                                 § 11.

Roboty dodatkowe

1. 
Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zostaną zlecone dotychczasowemu Wykonawcy na podstawie aneksu do umowy.

2. 
Na roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres będzie przekraczać uprawnienia Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zostanie przeprowadzone nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

                                                              § 12.

Odstąpienie od umowy

1. 
 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

2. 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia informacji, że Wykonawca:
a) zaniechał realizacji umowy bez uzasadnienia i nie realizuje jej przez okres 14 dni,

b) przy 2–krotnym upomnieniu ze strony Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie 
z umową,
c) zaistniała konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.
3.  
Odstąpienie od umowy należy uzasadnić na piśmie.

                                                                  § 13.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 a) 
za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy spowodowane winą Wykonawcy, jak również za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości  0,5% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy,
b) 
za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 5% wartości maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy,

c) 
za nieprzedstawienie w terminie informacji, o której mowa w pkt. 3.5.j) SWZ, Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 3 000,00zł.

d) 
za niewywiązanie się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane w przedmiarach robót na umowę o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 5 000,00zł,
e)
za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót.

2.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4.
Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 10 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.
6. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z zawinionych przez Zamawiającego i od niego zależnych przyczyn w wysokości 5% maksymalnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy. 

7.
Strony określają limit kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 na 50% Wartości Przedmiotu Umowy.   

§ 14.

Siła wyższa

1.
Strony mogą być zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu §1 pkt. 7) umowy.

2.
Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.
Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 15.

Postanowienia końcowe

1.
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

4.
Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający: …..
Wykonawca: ...........................

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5. 
Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

6.
Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

7.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się: 

- SWZ wraz z załącznikami, w tym:

· dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- oferta wykonawcy

8.
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

9.
Przedstawicielami Stron są:

a)
Zamawiającego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego: .............
Nadzór autorski: ……………………
Przedstawiciel ogólny: ................................

a)
Wykonawcy:

- Kierownik budowy: ............................................................................................

10.
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA







ZAMAWIAJĄCY

