Zatgcznik Nr 8-Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR ......cccevenneeeen

zawartaw dniu ............... 2024r w Migkini pomiedzy:

Zaktadem Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. z siedzibg przy ul. Willowej 18, 55-330 w Migkini,
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia Fabryczna IX Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000032611, NIP 913-128-99-68, REGON 930926335,
kapitat zaktadowy w wysokosci 39 170 000,00 zt

zwanym w dalszej cz¢sci umowy "Zamawiajagcym",
reprezentowanym przez:

1. Pania Anne Swiercz- Prezesa Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Migkini

P , zamieszkalym w ... przy ul. ... ,
prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod firmg : ................ Z 81edzibad W ..ooeiieiieieeiie przy ul.
........................ , wpisang do ewidencji dziatalnosci gospodarczej nr REGON: ................. nr
NIP: e ., Zwanym w dalszej czesci Umowy Wykonawca

lub

Spotka .oocveeiieieii z siedzibad W .o przy ul......oooooiiiiiiii
wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
RejonoOwy W ...c.ooiiiiiiiiiiiiiiie, Wydziat ..... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS ........... , it REGON: ............ ,nr NIP: , 0 kapitale zaktadowym
W WYSOKOSCI ...vvvvvnnnnnen zt, zwang w dalszej czesci Umowy Wykonawca, ktéra reprezentuje: -

................................................... S ietiriiiiiiiiiiieeie.......... O DAstepujgcej tresci:

§ 1
POSTANOWIENIA OGOLNE

Niniejsza umowa zawarta zostata w wyniku post¢gpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego o
wartosci nieprzekraczajacej kwoty okre§lonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.), przeprowadzonego w trybie zapytania
ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamoéwien publicznych przyjetego przez Zaktad Ustug
Komunalnych spotke z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Migkini.

§2

PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane pod
nazwg. ,,Budowa odcinka sieci kanalizacji tlocznej 1 grawitacyjnej z odgalezieniami w miejscowosci
Brzezina” w zakresie szczegotowo okreslonym w zatagcznikach do Umowy:
1) ofercie Wykonawcy
2) opisie przedmiotu zamowienia
3) projekcie budowlanym pn: Projekt pn: ,,Przebudowa ulicy Zacisze w miejscowosci Brzezina” - w
zakresie budowy kanalizacji sanitarnej tlocznej 1 grawitacyjnej z odgatezieniami”
4) zapytaniu ofertowym
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2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robot budowlanych okreslonych dokumentacja projektowa
o ktorej mowa w ust.1l, polegajacych migdzy innymi na wybudowaniu odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej Del60mm o dtugosci 154,3m oraz grawitacyjnej De200mm o dtugosci 347 m
wraz z odej$ciami Del60mm o dhugosci — 27,20 m PCW SN8 w miejscowosci Brzezina na ul. Zacisze.

3.Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich niezbednych czynnosci do osiggniecia
rezultatu okreslonego w wust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost z wymienionych
dokumentow.

4. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje w swym zakresie dostarczenie nastepujacych dokumentow
powykonawczych:

1) Pelnomocnictwo udzielone osobie dziatajacej w imieniu inwestora — oryginatl;

2) W przypadku zmian - projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru z naniesionymi zmianami (kolor czerwony) oraz wpisem projektanta o kwalifikacji jako
zmiany nieistotne;

3) Deklaracje zgodno$ci na wbudowane materialy z datg i potwierdzeniem przez kierownika
,wbudowano na budowie...... (nazwa budowy)...... %

4) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac z projektem ;

5) Mapa geodezyjna powykonawcza;

6) Informacja geodety do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

7) Protokoty z pozytywnymi wynikami préby ci$nienia / szczelnos$ci sieci;

8) Kamerowanie wykonanych sieci przekazane na nosniku danych

9)Protokoty zaggszczenia zasypki,

10)Protokoty zwrotnego przekazania terenu uzytkownikom na ktorych realizowane byly prace
(protokot przejecia i oddania nieruchomosci).

11) Umowa zawarta w imieniu Zamawiajacego zawarta z wlasciwym organem administracji

w zakresie umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem opisanym w
ust. 2 a takze z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowalnej oraz z zapewnieniem sit, srodkow
oraz nadzoru technicznego niezb¢dnego do realizacji zadania.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1.Strony okres$laja nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) przekazanie placu budowy do 5 dni od podpisania umowy
b) Termin rozpoczgcia robdt: do 5 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy,
Cc) Strony okreslaja termin realizacji przedmiotu umowy uplywa z dniem 31.03.2024 r.,z
zastrzezeniem, iz termin wykonania robét budowlanych uptywa z dniem 01.03.2024 r.
2. Kazda zmiana terminu wykonania zamowienia musi by¢ przeprowadzona w formie pisemnej i
potwierdzona przez obie strony.
§ 4
CENY I WARUNKI PEATNOSCI

1.Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w wysoko$ci:
........ ztnetto + ..........% VAT =..................zt brutto (stownie brutto: ............... ).

2.Wykonawca o$wiadcza, ze posiadat wszelkie informacje niezb¢dne do prawidlowej wyceny wartosci
przedmiotu zamodwienia. W zwigzku z tym wyklucza si¢ jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy
zwigzane z btednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem pewnych elementow niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w ust. 1.
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4. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie uiszczane na podstawie faktury VAT, wystawione] przez
Wykonawce, nie wczesniej niz po zaakceptowaniu przez podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego.

5. Wyplata wynagrodzenia nastgpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT, w terminie do 30 dni od daty jej prawidlowego wystawienia. Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo podawaé w treSci wystawianej faktury VAT termin pltatnosci.

6. Po zakonczeniu realizacji robot budowlanych Wykonawca zglasza Zamawiajacemu do odbioru
przedmiot zamdOwienia oraz przedstawia Zamawiajagcemu zestawienie warto$ci wykonanych prac i
rozliczenie ich warto$ci oraz przekazuje nastgpujace dokumenty o ktorych mowa w §2 ust 4.

7. Po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji powykonawczej o ktorej mowa w §2 ust.4
oraz zakresu wykonanych prac, Zamawiajacy przystapi do odbioru robot.
8. Po dokonaniu czynnos$ci, o ktorych mowa w ust.7, Zamawiajacy sporzadza Protokét odbioru

koncowego robdt, ktory po podpisaniu przez obie strony jest podstawa do zakonczenia prac przed
wlasciwym organem PINB.

0. Po otrzymaniu protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, na podstawie
pelnomocnictwa wystawionego przez Zamawiajacego, Wykonawca uzyskuje przez wilasciwy
miejscowo organ nadzoru budowlanego pozwolenie na uzytkowanie lub alternatywnie brak sprzeciwu
w zwigzku z zamiarem przystapienia do uzytkowania.

10.  Dokument potwierdzajacy pozwolenie na uzytkowanie lub alternatywnie brak sprzeciwu w
zwigzku z zamiarem przystapienia do uzytkowania stanowi podstawe¢ do przedtozenia przez
Wykonawce faktury VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu wystawionej faktury VAT) w terminie
do 5 dni od dnia jej wystawienia, a w razie niezachowania tego terminu, termin ptatnosci wskazany w
fakturze VAT zostanie automatycznie przedtuzony o czas opdznienia przekazania faktury VAT.

11. ZAMAWIAJACY o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i ma nadany numer NIP: 913-128-
99-68

12. WYKONAWCA os$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT i ma nadany numer

13.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia
dokonanej zaptaty, wraz z faktura obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez
podwykonawce, Wykonawca dolaczy pisemne oswiadczenie wszystkich podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow potwierdzajace, ze wymagane do konca okresu objetego rozliczeniem
platnosci na ich rzecz zostalty dokonane wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych
faktur oraz o$wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych platnosci na rzecz
podwykonawcow oraz podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow.

§5

ROBOTY DODATKOWE LUB ZAMIENNE
1. Roboty dodatkowe lub zamienne, moga by¢ prowadzone na wniosek zamawiajacego albo na
wniosek Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Iub pelnomocnika inwestora, po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego na podstawie:
a) protokotu koniecznosci,
b) protokotu negocjacji.
2. W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, na ktore nie byty ustalone w
ofercie ceny jednostkowe — cena jednostkowa dla tej pozycji bedzie dodatkowo negocjowana przez
strony w oparciu 0 podane w ofercie czynniki cenotworcze, ceny materiatow i sprzgtu, a w przypadku
braku cen w ofercie, w oparciu o S$rednie stawki SEKOCENBUD obowigzujacy w kwartale
poprzedzajacym kwartat realizacji zadania. W przypadku niewystepowania danych cen w
SEKOCENBUDZIE, ceny na materiaty 1 sprz¢t nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed wykonaniem
robot dodatkowych lub zamiennych.
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3. Roboty dodatkowe powodujace rozszerzenie zamdwienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na
podstawie stosownego aneksu do umowy, precyzujacego istotne postanowienia w tej czesci.

§6

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) udostepnienia terenu prowadzonych robot,
2) zaptaty umoéwioneg0 wynagrodzenia,
3) odbioru koncowego przedmiotu umowy
2. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiajacy ma prawo do kontroli prac zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy.

§7
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ustalonego W umowie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z dokumentacjg projektows, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania
g0 Zamawiajacemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej i
okazania Zamawiajacemu witasciwej polisy w dniu podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiazany jest w szczegolnosci, o ile wymagane to bgdzie do:
1) zrealizowania na wlasny koszt potrzebnych tymczasowych obiektow oraz urzadzenia placu budowy
i jego ogrodzenia, wraz ze sprz¢tem przeciwpozarowym, licznikiem wody i energii elektrycznej, z
zachowaniem przepisow BHP w zakresie niezbednym do prowadzenia robot budowlano-montazowych
stanowigcych przedmiot umowy. Koszty z uzycia wody i energii elektrycznej oraz c.0. ponosi
Wykonawca,
2) koordynowania robot, nadzoru BHP, zabezpieczenia, p. poz., utrzymania czystosci i porzadku na
budowie oraz na terenie na ktérego oddziatywanie majg prace budowlane lub obstuga budowy,
3) ponoszenia petnej odpowiedzialno$¢ za swoje i Podwykonawcow sktadniki majatkowe na terenie
budowy,
4) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego i
Podwykonawcow przy wypelnianiu swoich zobowigzan umownych,
5) ponoszenia petnej odpowiedzialno$é roéwniez za szkody w robotach spowodowane przez niego przy
usuwaniu wad w okresie gwarancji 1 r¢kojmi,
6) dokonania na wilasny koszt 1 przekazania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji 1 po zakonczeniu
poszczegbdlnych robdt, kompletu badan, préob i ekspertyz zwiagzanych z oceng prawidlowosci
wykonanych roboét, a takze dopuszczajgcych wykonywane instalacje do uzytkowania, pod rygorem
nieodebrania tych robot/instalacji od Wykonawcy,
7) utrzymania placu budowy od momentu jego przejecia do czasu odbioru koncowego.
8) po zakonczeniu rob6t Wykonawca na swoj koszt, zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe,
doprowadzajac teren do nalezytego porzadku oraz wykona na wilasny koszt wszelkie prace
porzadkujace teren i obiekt przed odbiorem koncowym, pod rygorem nieprzystgpienia do odbioru
koncowego.
§8

WARUNKI ODBIORU ROBOT
1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robot:
a) odbidr koncowy catkowicie zrealizowanych robot budowlanych,
b) odbior gwarancyjny (Zamawiajgcy przewiduje w okresie gwarancyjnym wykonanie jednego
odbioru gwarancyjnego).
2. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu wykonanych robot budowlanych
spelniajgcych wymogi uzytkowania, po sprawdzeniu nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
prawidlowego rozruchu instalacji i urzadzen.
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3. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 3 dni
kalendarzowych od daty skutecznego zawiadomienia go o zakonczeniu realizacji robot budowlanych i
gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.
4. Odbiér koncowy, winien by¢ dokonany Komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych liczonych od terminu wskazanego
w ust.3.
5. Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, ze w trakcie odbioru Strony poczynig inne ustalenia w
formie pisemnej. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:
a) zazadac¢ usunig¢cia wad w terminie przez siebie wyznaczonym
b) odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad (w tym wypadku za ,,date zawiadomienia o zakonczenia
robot” uwazac si¢ bedzie date ponownego zawiadomienia zamawiajacego o gotowosci do odbioru),
¢) obnizy¢ wynagrodzenie do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej
elementu bedacego przedmiotem odbioru,
2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia oraz jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, to: Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis$mie zamawiajacego o usunigciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
7. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ gwarancyjnego odbioru robot przed uptywem termindéw gwarancji
jako$ci. Zamawiajacy powiadomi o tym terminie wykonawce w formie pisemne;.
8. Zamawiajacy nie dopuszcza odbioru czgsciowego robot po zakonczeniu okre§lonego etapu prac
przez Wykonawce.
9. Z czynnosci odbiorow: koncowego i gwarancyjnego bedzie spisany Protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioréw oraz terminy wyznaczone zgodnie z ustgpem 6 na usunigcie
stwierdzonych w tej dacie wad.
10. Wraz z Protokolem koncowym odbioru robdt, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
dokumenty, o ktéorych mowa w §2 ust.4.
§9

KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 3 w wysokosci 1% calego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 za kazdy dzien zwloki,
2) za zwloke w wykonaniu rob6t budowlanych w wysokosci 1% calego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,
3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze gwarancyjnym lub
odbiorze w okresie rekojmi w wysokosci 0,5% catego wynagrodzenia brutto, o ktobrym mowa w § 4
ust.1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego w § 8 ust. 5 na usunigcie wad,
4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci
0,5% catosciowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 , za kazdy dzien przerwy.
5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 300,00 zlotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy 0 podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 300,00 ztotych za kazda nieprzediozong kopie Umowy lub jej zmiany,
7) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate,
8) za brak zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w
wysokosci 0,1% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazdy dzien braku platnos$ci po uptywie
terminu zaptaty,
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9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 300,00 ztotych.
2. Wykonawca zaptaci kar¢ umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po jego
stronie w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §4 ust. 1 i kwotg ta uznaje za
niewygorowang wartosc.

3. Zamawiajacy zaplaci kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po jego
stronic w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 i kwotg tg uznaje za
niewygorowang wartos¢.

4. Jezeli kara umowna nie pokrywa szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ kary umownej na zasadach ogodlnych. Wykonawca wyraza zgod¢ na
potracenie naleznosci z tytutu kar umownych z przyshugujacego mu wynagrodzenia.

5. Laczna warto$¢ kar umownych nie przekroczy 20% warto$ci umowy.

§ 10

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Wykonawcy przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowa¢ swoich obowigzkéw wynikajacych z
umowy (np. platnosci badz przekazania terenu budowy).
2. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
a) gdy Wykonawca nie rozpoczat lub przerwal roboty przez okres dtuzszy niz 2 dni i nie wznowit ich
mimo wezwan zamawiajacego,
b) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy W
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach,
¢) w razie zagrozenia upadloscia Wykonawcy lub w razie likwidacji przedsi¢biorstwa Wykonawcy
badz wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy, odstapienie od umowy moze nastapi¢ W terminie
10 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,
d) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy badz sprzeczny z umowg mimo
wezwan Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie lub w trybie natychmiastowym,w sytuacji okreslonej w §8 ust. 5 pkt 2)

§11
WARUNKI GWARANCIJI I REKOJMI

Gwarancja
1. Wykonawca udziela 60 - miesigcznej gwarancji na wszystkie roboty budowlane. Bieg terminu
gwarancji na roboty budowlane rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu z odbioru koncowego lub
od daty potwierdzenia usunigcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.
2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.
3. Wykonawca zobowigzany jest dokonywa¢ napraw gwarancyjnych bez wezwania zamawiajacego.
4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty okreslonej w § 8 ust. 5 umowy na
pisemne wezwanie zamawiajacego, wowczas Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy.
5. Wykonanie zobowigzan z tytutu gwarancji jakosci nalezy do przedmiotu umowy.

Re¢kojmia

1. Wykonawca zapewnia okres rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w ilosci 36 miesigcy. W
okresie rekojmi Wykonawca usunie wade w wyznaczonym terminie przez Zamawiajacego.

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad zgloszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
usunie je na koszt Wykonawcy.

§12
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NADZOR ZAMAWIAJ ACEGO I KIEROWNIK BUDOWY
1. Nadzor ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie: Pawet Zalewski , koordynator@miekinia-zuk.pl

2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie:

§13

PODWYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za prace, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow, odpowiadajac za ich dziatania i za zaniechania, jak za wtasne. Wykonawca
obowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o faktycznym powierzeniu realizacji czesci przedmiotu
Umowy Podwykonawcy, wskazujac nazwe i adres Podwykonawcy, dane kontaktowe, a takze warto$¢
zadania powierzonego Podwykonawcy.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji
niniejszej Umowy do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiany, zawierajacy co
najemnej nastepujace uregulowania:
a) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
b) termin realizacji;
Cc) obowiazki generalnego Wykonawcy;
d) obowiagzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
e) wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
f) termin 1 warunki zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
g) umowne warunki odstgpienia od umowy.
3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
4. Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy lub projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespelniajace] wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;
5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.
7. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach wskazanych w ust. 4. Niezgloszenie pisemnego
sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$§wiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo, ktorych
warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartosci Umowy, chyba, ze wartos$¢ ta przekracza 50 000 zt.
9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okres$lony w ust. 3 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umownej.
10. Postanowienia ust. 1 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
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11. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia wraz z Protokolem odbioru czesciowego robot i
Protokotem odbioru koncowego robot oswiadczen Podwykonawcow oraz oswiadczenia Wykonawcy o
uregulowaniu wszystkich naleznosci na rzecz Podwykonawcoéw. Rozliczenie koncowe Wykonawcy z
Podwykonawcami musi nastgpi¢ przed rozliczeniem koncowym z Zamawiajacym, co zostanie
potwierdzone Zamawiajacemu o$wiadczeniami Podwykonawcow o zaptacie. Do czasu przedstawienia
takich oswiadczen wstrzymuje si¢ bieg terminu zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

13. Nieprzedtozenie Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie 14 dni od
daty podpisania Protokotu kazdego odbioru stanowié¢ bedzie podstawe do dokonania bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na zasadach
okreslonych w ust. 12.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sga dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na warunkach okreslonych w ust. 12 Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego €O do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

17. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy nastagpi w terminie 14 dni od uplywu terminu do zglaszania przez
Wykonawce pisemnych uwag, o ktorych mowa w ust. 15, a w przypadku zgloszenia przez
Wykonawcg pisemnych uwag, o ktorych mowa w ust. 15 — w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od ich
zgloszenia.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z art. 647 ustawy z dnia 13 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny.

20. W przypadku zmiany, albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okres§lonych w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany przez niego
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. W przypadku niewykazania przez Wykonawce
okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo do
odstgpienia od umowy w zakresie zobowigzan niewykonanych.
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§ 14
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, przez caty okres realizacji przedmiotu
Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru jej przedmiotu. Ubezpieczenie OC
winno obejmowac rdwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow.
2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej przed zawarciem niniejszej
umowy, kopie (-¢) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia
uptywa wczesniej niz termin umowy, zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie
pbézniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod
rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedluzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na
koszt Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie (-¢) dowodow (-u) wplat
(-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz nastgpnego dnia po uptywie terminu
(-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytutu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim
wlasnym mieniem znajdujacym si¢ na placu budowy, a w szczegdlnosci:
a) roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy,
b) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,
c) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezb¢dne do montazu,
d) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.
6. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, w
wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku,
katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztow, drzew i
innych obiektow na ubezpieczone mienie.
7. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytulu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 15
ZMIANY W UMOWIE
1. Zamawiajacy przewiduje zmiang postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
a) Zmiany Podwykonawcy za pisemna zgoda Zamawiajagcego w zakresie okreslonym w ofercie.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy/projektu umowy z
podwykonawca/Podwykonawcami,
b) Zmiang zakresu robdot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
aa) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktoérych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z Wad dokumentacji
projektowej
bb) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, ktore nie =zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego
cc) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze Wzgledu na
stwierdzone Wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych
c) inne okolicznos$ci niemozliwe do przewidzenia przez Strony w dacie zawarcia Umowy
2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robdt okazato si¢ zbedne, zmienily si¢ okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z
zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz z lub finansowego przedmiotu
zamowienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego
zakresu robot .
3. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatdw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju innej technologii lub materiatow, ktore:
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a) podwyzsza jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

¢) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy

d) pozwola na wydtluzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdot lub materialtdow przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcoéOw lub materiatéw na
rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
op6znienie w postegpie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu
zapobiec.

5. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia:

a) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymujag lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, Wwystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

b) w przypadku wystapienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscia wstrzymania wykonania robot budowlanych przez
Wykonawce

¢) w przypadku wystapienia okolicznoéci uprawniajacych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktorych
mowa powyzej, jezeli okoliczno$ci te maja wplyw na termin wykonania Umowy,

d) w przypadku wystapienia zmiany po uplywie skladania ofert powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa, ktore mialty wpltyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,
e) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

f) w przypadku wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami, w tym zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, kleskami
zywiotowymi, uniemozliwiajagcymi prowadzenie robdt budowlanych, powodzi, pozaréw o duzych
rozmiarach czy epidemii, a takze ogloszenia stanu zagrozenia zdrowia publicznego na terenie kraju
przez organy administracji panstwowe;j.

6. W uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikajacych z
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a zmiany postanowien
zawartej umowy beda korzystne dla Zamawiajgcego i wynikly one w trakcie realizacji zamowienia

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

a) Z uwagi na rezygnacj¢ Zamawiajacego z realizacji czgs$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za
udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawce za realizacj¢ czesci przedmiotu umowy.

b) w przypadku zmiany technologii wykonania robdt lub materiatow zastosowanych do ich realizacji
7a. Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 7:

a) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ztoZzonego przez
Wykonawce wraz z oferta, przy czym ceny jednostkowe okreslone w tym kosztorysie, dla danego
rodzaju robdt, nie moga ulec zmianie

b) Jezeli nie jest mozliwe ustalenic zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z pkt a), w
szczegolnosci rodzaje robot lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych
przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na
podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi
zasadami:

aa) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robdt lub
zmienianych materiatow,

bb) ceny jednostkowe dla danej pozycji beda dodatkowo negocjowane przez strony w oparciu 0
srednie stawki SEKOCENBUD obowigzujace w kwartale poprzedzajacym kwartat realizacji zadania.
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cc) w przypadku niewystgpowania danych cen w SEKOCENBUDZIE, ceny na materialy i sprzet
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed wykonaniem robot dodatkowych lub zamiennych.

dd) ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realng warto$¢ robot z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz 15% Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy,
do ktorych Wykonawca powinien ustosunkowac si¢ w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajacego.

8. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy oraz jej zatacznikdw wymagaja zachowania
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

9. Prawa i obowiagzki wynikajace z niniejszej umowy, mogg by¢ przeniesione na rzecz osob trzecich,
wytacznie za zgoda Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy |
Wykonawca dotozg wszelkich staran, aby rozwigza¢ je pomigdzy soba.
2. Sadem wtasciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporéw, ktérych Strony nie rozwigzg w Sposob,
o ktéorym mowa powyzej, bedzie Sad wlasciwy dla siedziby zamawiajacego.

§ 17
SPRAWY NIEUREGULOWANE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Regulaminu
udzielania zamoéwien w Zaktadzie Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Migkini, oraz Kodeksu cywilnego
i Prawa budowlanego.
§18
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zaltgczniki:

1) Projekt budowlany pn.: ,,Budowa odcinka sieci kanalizacji ttocznej i grawitacyjnej z odgalezieniami
w miejscowosci Brzezina”

2) Formularz oferty Wykonawcy

3)SWZ wraz z zalgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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