Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272............

Zawarta W dniu ............ccooo........ r. pomi¢dzy Gming f.obzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 -
reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ............ooennl. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czesci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

....................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................., z siedzibag: ........................,
NIP ..o, ,REGON ................. , w dalszej czgsci Umowy zwanym ,,Wykonawca”.

Zamawiajacy i Wykonawca tacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z Zarzadzeniem 0050.41.2021 Burmistrza Lobzenicy
z dnia 07.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zaméwien publicznych, ktorych warto$¢ nie
przekracza kwoty 130 000 zt netto, na realizacje nadzoru inwestorskiego dla zamdwienia pod nazwa: ,,Budowa linii
oSwietlenia drogowego na dzialce nr 108 polozonej w m. Dzwierszno Wielkie, gmina Y.obzZenica” i zdania pn.
»Budowa linii o§wietlenia drogowego na dzialce nr 49 polozonej w m. Liszkowo, gmina Lobzenica” zostata
zawarta Umowa 0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania $wiadczenia ustugi Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nad
realizacja zamowienia pod nazwa:. ,, Budowa linii oSwietlenia drogowego na dziatce nr 108 potozonej
W m. DZwierszno Wielkie, gmina Lobzenica” 1 ,, Budowa linii oswietlenia drogowego na dzialce nr 49 polozonej
w m. Liszkowo, gmina fobzenica” zgodnie z dokumentacja projektows, zapisami zapytania ofertowego, zmianami
do zapytania ofertowego, udzielonymi odpowiedziami na pytania do zapytania ofertowego, warunkami niniejszej
umowy oraz oferta Wykonawcy.

2. Zakres umowy obejmuje petnienie Nadzoru Inwestorskiego tj. $wiadczenie ustug dotyczacych koordynacji,
kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji opisanej w ust. 1 wraz z niezbedng sprawozdawczo$cig, monitoringiem
procesu inwestycyjnego, ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadania inwestycyjnego.

3. Ogolne obowigzki Wykonawcy:

1) Koordynacja procesu inwestycyjnego, peinienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestycyjnego zgodnie
z obowigzkami okreslonymi przez obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdlno$ci ustawg z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz zgodnie ze sztuka budowlana,
postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami wymienionymi w ust. 1.

2) Nadzorowanie i kontrolowanie robot, w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, prawem budowlanym, umowg na realizacj¢ inwestycji z Wykonawca Robot
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszag umowa.

3) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwiazanych z realizacja inwestycji, a takze przed innymi instytucjami
jesli bedzie to niezbedne do formalnego zakonczenia inwestycji.

4) Rozliczanie wykonanych rob6t (sprawdzanie ilosci robot, potwierdzanie obmiaréw, potwierdzanie
I przygotowywanie dokumentoéw do ptatnosci, czesciowych i koncowych).

5) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacja kontraktu.

6) Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
z wymaganiami Zamawiajacego.

7) Wykonawca pelnigc czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziata w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.
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8) Wszystkie czynno$ci Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek wykonywaé w terminach
okreslonych w niniejszej Umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okreslenia
W terminach niezwlocznych.

9) Nadzorowanie rob6t budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o czestotliwosci niezbednej do
wlasciwego wykonania rob6t budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dzien w tygodniu.

10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajacego.

11) Wykonawca spetni obowigzki informacyjne (jezeli sa wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych/
z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pdzn. zm.) wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§2

Termin rozpoczecia realizacji zamowienia — 0d dnia podpisania umowy.
Termin realizacji dla zamowienia pn. ,,Budowa linii oswietlenia drogowego na dziafce nr 108 potozonej
W m. Dzwierszno Wielkie, gmina LobzZenica” — do dnia odbioru koncowego rob6t budowlanych zadania
wymienionego w § 1 ust. 2, jednak nie dtuzej niz do dnia 05.12.2023 r.
Termin realizacji dla zamowienia pn. ,,Budowa linii oswietlenia drogowego na dzialce nr 49 potozonej
w m. Liszkowo, gmina £obzenica” — do dnia odbioru koncowego robot budowlanych zadania wymienionego w
§ 1 ust. 2, jednak nie dtuzej niz do dnia 05.12.2023r.
Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i r¢kojmi zapisany w umowach na roboty budowlane.
Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego bedzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych
zrealizowanych robot budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku wydhluzenia terminu zakonczenia robdt budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przedtuzony do czasu ich zakonczenia i begdzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego
w formularzu ofertowym.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB PLATNOSCI

§3
Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, w formie zryczattowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokos$ci brutto ...eeeevivaiennnns zh (slownie: ......ooovviiiiii ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto w wysokos$ci ........................ zt oraz podatek od
towarow i ustug — VAT w wysokoSCi .......cooevvvvininin zt w tym:

1. za zadanie pn. ,,Budowa linii oswietlenia drogowego na dziatce nr 108 polozonej w m. DZwierszno
Wielkie, gmina f.obzenica” w formie zryczattowanej zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci brutto
.................. 7t (stownie: .............oceeeiiiiiii). W powyzszej kwocie uwzglednione
zostaty: kwota netto w wysokoS$ci ............cooiiiinil. zt oraz podatek od towaréow i ustug — VAT
W WYSOKOSCI ..vviviiiiininn, 7k

2. za zadanie pn. Budowa linii oswietlenia drogowego na dziafce nr 49 pofoZonej w m. Liszkowo, gmina
Ltobzenica” w formie zryczaltowanej zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci brutto .....ceeeeeennnnn. 7zt
(stownie: ..o ). W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty: kwota netto w
WysOKOSCl  ..oviiiiiiiiian 7zt oraz podatek od towarow i uslug — VAT w wysokosci

Ryczattowe wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci czgsciowych.

Platno$¢ wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 1 bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury.

Podstawg wystawienia faktury begdzie Protokét Koncowego Odbioru Robdot Budowlanych i Raport Koncowy
Inspektora Nadzoru zatwierdzony bez uwag.

Termin realizacji faktury: do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo sporzadzonej faktury.
Nalezno$¢ za wykonanie ustugi bedzie wplacone na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory przedlozyt Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
zZ oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez podmiot
zobowiazany do zaplaty.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakreSlonym terminie bedzie uwazane za brak
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zastrzezen Wykonawcy co do bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagaja si¢ zaptaty.

W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, co do =zasadnosci bezposredniej zaptaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktoéremu platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali
oni zasadno$¢ takiej zaptaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.

Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Prawa do wynagrodzenia nie mogg by¢ przenoszone na rzecz osob trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych niezbednych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad

tymi robotami bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okre$lonego w formularzu ofertowym.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie.

ZAKRES OBOWIAZKOW
§4

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do wykonania prac okre§lonych w § 1 zgodnie ze zlozong oferta,

obowigzujacymi przepisami i na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajagcym

zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowiazkoéw i1 czynnosci Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowa inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych probleméw jakie moga
wystapi¢ w okresie realizacji nadzorowanych robot, w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajacego.

2) Przeprowadzenie szczegotowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodno$ci stanu istniejacego
z dokumentacjg projektowa.

3) Obecnos¢ minimum jeden dzien w tygodniu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych. Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni raportow z pobytu na
budowie wraz z dokumentacjg fotograficzng (min. 5 zdjec¢) w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

4) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie pdzniej niz w ciagu
24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania.

5) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot Budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na Terenie Budowy.

6) Wstrzymanie robdt prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

7) Reprezentowanie Zamawiajacego (w uzgodnieniu z Zamawiajagcym) w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia.

8) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzadzenia do wbudowania, w celu niedopuszczenia
do zastosowania materiatow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce.

9) Zadanie i kontrola dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji obshugi itp., ktore
muszg potwierdzac spetnienie parametrow okre§lonych w SWZ i dokumentacji projektowe;.

10) Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach wystepujacych
podczas realizacji robét, ktore mogg mie¢ wpltyw na wydtuzenie czasu wykonania, pogorszenie jako$ci robot
lub zwigkszenie kosztéw oraz podejmowanie dziatan zapobiegawczych i naprawczych, w ramach Scistej
wspoOltpracy z Nadzorem Autorskim.

11) Rozwigzywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji robot zasiegajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych
uprawnionych w tym wzgledzie os6b w wymiarze czasu wilasciwym dla zapewnienia prawidlowej, pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji robot budowlanych.



12) Zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawce Robot Budowlanych, harmonogramu rzeczowo -
finansowego robdt, a po realizacji robot, kosztorysu powykonawczego.

13) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych koniecznosci przygotowania i aktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

14) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej whasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

15) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych wszelkich postanowien umowy na roboty budowlane.

16) Przekazywanie pisemnej informacji 0 postepie robot na wezwanie Zamawiajacego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.

17) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow przez Wykonawce Robot Budowlanych.

18) Wydawanie Wykonawcy Robot Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajacym, polecen
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczacych realizacji rob6t. Polecenia wydawane Wykonawcy
Robot Budowlanych nie moga w jakikolwiek sposob zmienia¢ postanowien umowy na roboty budowlane
zawartej pomigdzy Wykonawca Robdot Budowlanych a Zamawiajgcym,

19) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatow, polis,
zabezpieczen i1 gwarancji, wlasno$ci urzadzen itp., za ktore, zgodnie z umowa na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot Budowlanych.

20) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich raportow, protokotow, deklaracji, certyfikatow i innych
dokumentow przygotowanych przez Wykonawce Robot Budowlanych, po zakonczeniu robot wraz z adnotacja
ich zaakceptowania.

21) Prowadzenie w imieniu Zamawiajgcego wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych
realizacjg robot budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

22) Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym i obowigzkami
natozonymi w pozostatych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

23) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktore moga okazac si¢ niezbgdne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

24) Petnienie nadzoru i kontroli nad wlasciwa i terminowa realizacja inwestycji.

25) Sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robét,
ztozonego przez Wykonawce Robot Budowlanych, w terminie do 5 dni liczac od dnia zlozenia rozliczenia.

26) Zapewnienie petnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

27) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacja zadania.

28) Monitorowanie postgpu robot budowlanych, wiacznie ze sktadaniem okresowych raportow ich wykonania, do
10 dnia kazdego miesigca, tzw. raporty miesi¢czne. Raport powinien zawiera¢ (wg. wzoru przestanego przez
Zamawiajacego) nastepujace elementy:

a) informacje jaki jest postep i zaawansowanie wykonanych robot budowalnych,

b) analize wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,

€) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w tym wykaz Protokotéw Koniecznosci,

d) informacje o wszelkich opdznieniach i zwloce Wykonawcy Robot Budowalnych oraz Nadzoru
Autorskiego,

e) dokumentacje fotograficzng wykonanych rob6t w ilosci min. 10 zdje¢ z okresu podlegajacego
sprawozdaniu

29) Udzielania Wykonawcy Robo6t Budowlanych wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych
umowy.

30) Wspotpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiajgcego
rozwiazan zamiennych, dodatkowych lub uzupelniajacych, w szczegdlnosci ustalenie rozwigzan, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

31) Wykonanie nadzoru nad przeprowadzonymi badaniami, sprawdzeniami i testami oraz ich akceptacje.

32) Rozwigzywanie biezacych problemow technicznych w trakcie realizacji zadania.

33) Zatwierdzanie rysunkow zamiennych i uzupehiajacych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

34) Opiniowanie rysunkow warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporzgdzanych przez Wykonawce
Robot Budowlanych.

35) Bezzwtoczne pisemne powiadomienie Zamawiajacego 1 zaopiniowanie, w przypadku wystapienia
konieczno$ci wykonania przez Wykonawce Robot Budowlanych, robdt zamiennych lub dodatkowych.

36) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamoéwien publicznych - z podaniem skutkow co do kosztow
i terminéw wykonania umowy.

37) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych przygotowywania protokotéw koniecznosci,
w przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, uzasadnienie
koniecznosci wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiajacego o ich wykonanie.



38) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci spisanego przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Robot, Nadzoru
Autorskiego i Zamawiajacego, zawierajacego opis powstalych problemow technicznych, opis zmian
koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbe¢dnych do wykonania robdt zamiennych, kalkulacje
kosztow oraz niezbedna w tym zakresie opini¢ Nadzoru Autorskiego.

39) Przedstawienie Zamawiajagcemu sprawdzonej i1 zatwierdzonej kalkulacji kosztow Wykonawcy Robot
Budowlanych na wykonanie robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robot, w zakresie warto$ci
fizycznych i finansowych.

40) Przedstawianie Zamawiajagcemu propozycji robot dodatkowych i zamiennych, ktore usprawnily by proces
realizacji inwestycji lub sa konieczne do wykonania z uwagi na btedy i wady dokumentacji.

41) Wydawanie polecenia wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robot wylacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

42) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw i ich zgodnosci
z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacja techniczna.

43) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania rob6t budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Robot Budowlanych.

44) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 1.

45) Informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych niezgodnos$ciach wykonywania robot budowlanych
z dokumentacjg projektowa, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposdb powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz
mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
i w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pi$mie Zamawiajacego, Wykonawceg Robot
Budowlanych i autora projektu.

46) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktore moga okaza¢ si¢ niezbg¢dne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robot budowlanych.

47) Sprawdzanie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt, dokonywanie odbioréw cze$ciowych, odbioru koncowego,
dokonywanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

48) Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce Robdt Budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbiorow.

49) Organizowanie odbioru robdot budowlanych, branie udziatu Inspektora Nadzoru w czynno$ciach komisji
odbiorowej oraz odbior robot budowlanych, zarowno w zakresie odbiorow czesciowych i koncowych, wraz
z wykonaniem czynno$ci odbioréw i dokumentacji fotograficzne;j.

50) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad.

51) Organizowanie i uczestniczenie, minimum raz w miesigcu (lub jesli zaistnieje potrzeba czgsciej), w radach
budowy oraz spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji.

52) Wzywanie w imieniu Zamawiajgcego, do uczestnictwa w radzie budowy i spotkaniach, wszystkich
przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacj¢ zadania (Projektant, Wykonawca
Robdét Budowlanych, Nadzor Inwestorski, Zamawiajacy).

53) Sporzadzanie protokotdéw z rad budowy i notatek ze spotkan. W terminie 2 dni od dnia rady budowy lub
spotkania, przekazywanie droga elektroniczng Zamawiajagcemu i pozostalym uczestnikom sporzadzonych
protokotow i notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Tre$¢ protokotéw z rad budowy
i notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiata dla wszystkich uczestnikow. Przekazywanie
zaakceptowanych i podpisanych protokotéw, notatek Zamawiajacemu w terminie 5 dni od dnia ich akceptaciji.

54) Weryfikowanie i zatwierdzanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),
a nastgpnie dostarczanie jej do Zamawiajagcego wraz z dokumentacja zwigzang z nadzorowang budowa
(tacznie z inwentaryzacja geodezyjng) w formie ustalonej z Zamawiajacym. Egzekwowanie od Wykonawcy
Robot Budowlanych kompletnosci zawarto$ci dokumentacji powykonawcze] najpdzniej na dzien
wyznaczonego terminu odbioru koncowego robot.

55) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotow i stosowania w budownictwie
wyrobdw oraz urzadzen technicznych.

56) Wyjasnianie watpliwos$ci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym pisemnych wyjasnien — jesli taka
koniecznos¢ zaistnieje.

57) Nadzor nad przeprowadzeniem:

a) rozruchu zainstalowanych instalacji i urzadzen,
b) przekazania Zamawiajacemu obiektu do eksploatacji,
€) przekazania kompletu dokumentow umozliwiajagcych niezwtoczne rozpoczecie uzytkowania obiektu.
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58) Przeszkolenie przy udziale Wykonawcy Robdt Budowlanych, uzytkownika lub zarzadcy obiektu, z obstugi
i uzytkowania zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji, potwierdzonych protokotem (jezeli
dotyczy).

59) Przedtozenie Zamawiajacemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakonczenia inwestycji, w formie
ustalonej z Zamawiajacym, Raportu Koncowego, zawierajacego w szczegdlnos$ci nastepujace elementy:

a) pelny opis dziatan podjetych podczas realizacji nadzorowanych rob6t budowlanych,

b) analize wszystkich wazniejszych problemow i podjete dziatania naprawcze,

€) zestawienie Protokotéw Koniecznosci,

d) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robot budowlanych,

e) rozliczenie finansowe inwestycji,

f) dokumentacji fotograficznej obrazujacej zaawansowanie robot budowlanych, w wersji cyfrowej na
nos$niku cyfrowym z realizacji inwestycji.

60) Obowiazkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub przez organ
kontrolujacy w celu reprezentowania Zamawiajacego przed wlasciwymi organami kontrolujacymi prawidlowy
przebieg inwestycji (w trakcie i po realizacji inwestycji).

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajagcym wlasciwe rozwigzanie techniczne wykonania ustugi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego ze wzorem pelnomocnictwa niezbednego do realizowania umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§5
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie p. ..................... 7<) e-mail: ... .
Wykonawca wyznacza p. ............c.ce..... - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ........... , e-mail:
Nadzor inwestorski sprawowaé bedzie Inspektor Nadzoru w branzy elektroenergetycznej, p. .......ocovevenenn... tel

Zmiana personelu, o ktorym mowa w ust. 3 wymaga przedlozenia Zamawiajacemu kompletu dokumentow
potwierdzajacych jego kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie nie gorsze niz podane w ofercie Wykonawcy
i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Robot
Budowlanych polecenia wykonania robot zmieniajacych zakres robot budowlanych objetych podstawowym
zamowieniem.

PODWYKONAWSTWO
§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia Podwykonawcy, wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadajg nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§7

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy:

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zamowien Publicznych i kodeksie cywilnym,

2) w przypadku wszczecia postepowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczecia postepowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dluzej niz 15 dni, chyba ze wynika
ona z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,



8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacijg
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy pigciokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia,

10) w przypadku niewytonienia, przez Zamawiajgcego, Wykonawcy Robot Budowlanych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowge, jezeli zachodza okolicznosci wynikajace z art. 456 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od umowy w sytuacji:

1) zalegania Zamawiajacego z platnoscig przez okres dtuzszy niz 60 dni od uptywu terminu realizacji faktur,
okreslonego w § 3 ust. 6,

2) jezeli Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu akceptacji prac
Inspektoréw Nadzoru,

3) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie moglt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu faktycznie wykonanego nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia,

i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajagcy moze zlozy¢ takie o$wiadczenie w terminie dwoch tygodni od

powzigcia informacji o przyczynach stanowiacych podstawe odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca jest obowigzany niezwtocznie, lecz

nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, przekaza¢ protokolarnie

Zamawiajagcemu wszelka dokumentacje otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone przez

Wykonawee w toku sprawowanego nadzoru inwestorskiego do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym

uplywie ww. terminu Zamawiajgcy ma prawo wystapi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie dokumentow,

bez odrebnego wezwania.

PRAWA AUTORSKIE
§8
Wszystkie skladajace sie na wytworzona przez Wykonawce dokumentacje realizacji budowy elementy,
W szczegolnosci takie jak raporty, protokoty, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,
plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty oraz inne utwory, dokumentacja
fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako catos¢ i jej czgsci sktadowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawce¢ w ramach Umowy beda stanowi¢ wylaczng wlasno$¢ Zamawiajacego, a catosé
autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych
w treSci niniejszego paragrafu z chwila wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajacemu, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Wykonawca wyraza zgode na:
1) wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby trzecie dziatajace w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czgsci,
2) wyrazanie przez Zamawiajacego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentaciji
realizacji budowy.
Wykonawca wyraza zgodg na dokonywanie przez Zamawiajgcego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czesciach, wedtug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca niniejszym nieodwotalnie o§wiadcza, ze nie bgdzie wykonywal wobec Zamawiajacego ani innych
osob trzecich dziatajacych w imieniu Zamawiajacego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przystugujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba, ze wiaze si¢ to z wykonywaniem zawartej z Wykonawca umowy oraz wyraza
zgode na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegdlnosci w zakresie
dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie beda przystugiwaty innej
osobie fizycznej, wymagane jest o§wiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. O$wiadczenie to stanowi integralng cz¢$¢ umowy.
W przypadku korzystania z Podwykonawcow, Wykonawca musi zapewni¢ w umowach z nimi analogiczne do
zapisanych w niniejszej umowie warunki odno$nie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedktadang
dokumentacjg realizacji budowy, Wykonawca sktada¢ bedzie oswiadczenia Podwykonawcoéw o bezwarunkowej
zgodzie na przeniesienie przystugujacych im autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego, jak rowniez
o$wiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majatkowych.



6. W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich cze$ciach, wedlug uznania Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstale
w skutek tych zmian.

7. Tlekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajgcego do:

1) publikacji pracy w catosci lub we fragmentach na stronie internetowe;j,

2) publicznego wystawienia, wySwietlenia, odtworzenia 1 udostgpniania utworu w szczegélnosci na
ogolnodostgpnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na no$nikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie 1 remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki sposob, zeby kazdy mogh mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamigci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostepnymi technikami w szczegdlnosci: technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy 1lub z jej czeSci w celu wykonania osobiScie lub za
posrednictwem osob trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen
i innych podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacja realizacji budowy lub jego czgécig osobiscie lub za posrednictwem o0sob
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen
i innych orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzagdzania inwestycja,

9) wprowadzania niezb¢dnych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w catoSci lub w czeSci w dziatalno$ci Zamawiajgcego.

8. W razie odstapienia przez ktorakolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez Zamawiajacego,
autorskie prawa majatkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejacego na dzien odstgpienia od
umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja przeniesieniu na Zamawiajgcego z chwilg ztozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktorych mowa w ust. 1 umowy.

9. Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi by¢ przekazana Zamawiajacemu
w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.

BLEDY W NADZORZE
§9

1. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuni¢cia wad powstatych w wyniku btedow i brakow
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkode.

2. Wykonawca wyraza zgode na sposob rozliczania, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedace nastgpstwem
nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejszag umows.

KARY UMOWNE
§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — W wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy —
w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

3) =za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy
skutkujacego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacjg projektowa lub ze sztuka budowlang wykonaniem
nadzorowanych robot budowlanych — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4) jezeli nadzor inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedura okreslona w §
6 — kare umowng w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomiedzy Wykonawca,
a Podwykonawca lub w umowie pomigdzy Podwykonawca, a dalszym, za kazdy dzien zwtoki,



oo

6) za niewykonanie Przedmiotu Umowy, w wysoko$ci 15% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

7) z tytulu niespelienia przez Wykonawce wymogu dostarczenia polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia
OC, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwloki.

8) za zwloke¢ w dotrzymaniu ktoregokolwiek terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokosci 20,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

9) za zwloke Inspektora Nadzoru w osobistym stawiennictwie si¢ na budowie, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt.
3) niniejszej umowy w wysokosci 100,00 zt, za kazdy przypadek zwtoki,

10) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy — w wysokosci
50,00 z1, za kazdy dzien zwtoki,

11) za zwloke¢ w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 8 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci
50,00 z1, za kazdy dzien zwtoki,

12) za Dbrak osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajacego przed wlasciwymi organami
kontrolujacymi, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 60) niniejszej umowy — w wysokosci 200,00 zi, za brak
stawiennictwa we wskazanym terminie.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej nalezno$ci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 3ust. 1.

UBEZPIECZENIE
§11

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkdd, powstatych w zwiazku
z realizowana umowa, w wysokosci minimum wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia i przekazana Zamawiajacemu kserokopii umowy ubezpieczenia OC
(polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia), potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, przed podpisaniem
umowy.
Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamowienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzong, co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§12

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do

tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych,

2) zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajacego,

3) w razie koniecznosci podj¢cia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktorego nie mozna byto przewidziec,

4) dziatania sity wyzszej,

5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wtadz¢ ustawodawcza okreslonej w Umowie
stawki podatku od towaréw i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w wartosciach wynikajagcych z przepisbw obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

Zmiany terminu realizacji zamowienia sg mozliwe w przypadku:

1) wprowadzenia zmian lub usunigcia btedow w dokumentacji projektowej, ktore powoduja lub mogg
powodowac przedtuzenie terminu realizacji nadzorowanych robot budowlanych,
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2) powierzenia przez Zamawiajagcego Wykonawcy Robot Budowlanych wykonania zamowien podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy,

3) odstagpienia przez Wykonawce Robdot Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
przez Wykonawce Robdt Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiajg dotrzymanie terminu zakonczenia
realizacji niniejszej umowy,

4) przedhuzenia lub przekroczenia terminu zakonczenia nadzorowanych robot budowlanych,

5) konieczno$ci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgdd lub pozwolen osob trzecich lub wiasciwych organow,

6) konieczno$ci wyboru innego Wykonawcy Robot Budowlanych w celu dokonczenia nadzorowanych robot
budowlanych,

7) zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie czesci Przedmiotu Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z powodu

okoliczno$ci innych niz zmiana zakresu §wiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktorej

mowa W ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o wartos¢ zamowienia okre$long pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczyé bedzie wynagrodzenia umownego za

prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepiséw i wytycznych obowigzujacych projekty realizowane ze srodkow krajowych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Integralng czescia Umowy sa nastgpujace zataczniki:
1) zapytanie ofertowe,
2) zmiany zapytania ofertowego,
3) odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego,
4) dokumentacja projektowa,
5) oferta Wykonawcy.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Obowiazek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie
0 ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spetniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§14

Realizujac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
—zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina fobzenica, ktora reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mogg si¢ Panstwo kontaktowaé we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@Ilobzenica.pl lub
pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy Jest: ............ccveueiueiuiuiiueennnnnnnn,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zw1qzanym

z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.
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Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacija

postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamoOwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
7€ przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis zlozony zostat w mojej obecnosci

(pieczeé imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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