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Nazwy i kody CPV

a/ grupy robot
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
b/ klasy robot
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
¢/ kategorie robot

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drdg i autostrad
45232452-5 Roboty odwadhniajqce,

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Zamawiajacy

GMINA CHECINY Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Checiny

2. Autor opracowania

"PROJEKTOWANIE i NADZOR BUDOWNICTWA DROGOWEGO - mgr inz. Zbigniew
Cieplinski" ul. Morcinka 25C, 25-421 KIELCE

3. Podstawy formalno-prawne opracowania

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) dla zadania pn. ,,Kontynuacja rozbudowy drogi na dziatce
nr 694 w miejscowosci Polichno (Il linia zabudowy)” w gminie Checiny
opracowany zostat na podstawie umowy z dnia 02.08.2021r.

4. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia
4.1 Przedmiot i zakres zamoéwienia

Zgodnie z wymogami Zamawiajgcego zawarto$¢ niniejszego Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego . Przedmiotem
zamowienia jest "Kontynuacja rozbudowy drogi na dziatce nr 694 w miejscowosci Polichno
(Il'linia zabudowy)” w gminie Checiny
. W zakresie zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robo6t budowlanych polegajacych na
rozbudowie drogi gminnej na dziatce nr 694 w miejscowosci Polichno wraz ze wstepnym podziatem
okoto 54 dziatek przylegtych do dziatek drogowych (ZRID). Zakres zamoéwienia obejmuje odcinek
drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce gminnej (dz. Nr 694) i przylegtych w miejscowosci Polichno .
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo do dysponowania w/w dziatkami drogowymi w celu
uzyskania pozwolenia na budowe (decyzji 0 zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej dalej zwang
ZRID).
W tabeli ponizej podano zestawienie drogi objetej opracowaniem wraz z jej dtugoscia i wykazem

pasa drogowego oraz jej powierzchnia.
Tabela 1. Wykaz drogi objetej opracowaniem

Szerokos¢ nawierzchni drogi [ m]
Lp. Nazwa drogi Dtugosé [mb]
1 Droga na dziatce nr 694 w ~1205,00 5,50 m dla ruchu KR2, obcigzenie
miejscowosci Polichno 115 kN/o$
taczna dtugosc 1205m
drogi gminnej: (1,205 km)
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Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek
przedsiewziecie pn. : "Kontynuacja rozbudowy drogi na dziatce nr 694 w miejscowosci Polichno (I
linia zabudowy)”, gmina Checiny o dlugosci 1,205 km . Celem niniejszego PFU jest okre$lenie
niezbednej wymaganej przepisami dokumentacji formalno-prawnej i projektowej, koniecznej dla
uzyskania pozwolenia na budowe projektowanej inwestycji oraz okreslenie wymagan w stosunku do
realizacji przedsiewziecia. Inwestycja dotyczy¢ bedzie budowy drogi gminnej klasy D (dojazdowej)
wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 3,00 m usytuowanego wzdtuz prawej lub
lewej krawedzi jezdni (wybor Wykonawcy) . W zakres inwestycji wchodzi rowniez budowa
lewostronnego lub prawostronnego pobocza o szerokosci 1,00 m i ulepszonego kruszywem

Przedmiot zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z :

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2020 poz. 1333);

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zmieniajace Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunkdw Technicznych, Jakim
Powinny Odpowiadac Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2019 poz. 1643

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zadania inwestycyjnego nalezy prowadzi¢ w
szerokosciach linii rozgraniczajacych drogi po wstepnym podziale dziatek przylegtych (pas drogowy).

Powyzsza droga posiada nastepujacg zmienng szerokos¢ pasa drogowego :
Droga w msc. Polichno - pas drogowy od 7,0 m do 13,00 m

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie Swietokrzyskim, w powiecie kieleckim,
w Gminie Checiny. Odcinek drogi gminnej, ktora podlega rozbudowie przebiega w pasie wtasnosci
drogi gminnej wraz z dziatkami, ktore po wstepnym zatwierdzonym podziale stanowi¢ bedq pas
drogowy . Dtugo$¢ przewidzianego do rozbudowy odcinka drogi to okoto 1,205 km .Minimalna
szeroko$¢ pasa drogowego po zatwierdzonym wstepnym podziale 15,00 m .

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

e Rozbudowe drogi gminnej w Polichnie w przebiegu zgodnym z pasem drogowym

e Przebudowe skrzyzowan z drogq publiczng (drogg powiatowa) — jedno skrzyzowanie,

e Budowe nowej nawierzchni drogi gminnej,

e Budowe ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 3,0 m przy prawej lub lewej krawedzi drogi
w Polichnie

e Budowe lewostronnego lub prawostronnego pobocza ziemnego ulepszonego kruszywem

e Budowe zjazddw indywidualnych do posesji w iloSci ~54 szt.

e Budowe zjazddw publicznych w ilosci 2 szt.

e Budowe powierzchniowego odwodnienia drogowego do rowu otwartego z mozliwoscig

budowy zbiornika odparowujacego lub chtonnego (w zaleznosci od opinii geotechnicznej)

Budowe Kanatu Technologicznego z przynaleznymi studniami kablowymi

e budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu (oznakowanie pionowe i urzgdzenia Brd wciggu
drogi w Polichnie

e Projektowana szeroko$¢ pasa drogowego musi zapewni¢ umieszczenie w przysztosci w tym
pasie wodociggu oraz kabli elektrycznych

Istniejacy odcinek drogi w Polichnie ma nastepujace gtéwne parametry uzytkowe:
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- droga o przekroju szlakowym,

- klasa techniczna D ,

- dtugos¢ drogi 1205,00 mb

- szerokos$¢ jezdni 3,00 m do 4,00 m

- nawierzchnia gruntowa czesciowo ulepszona kruszywem

- odwodnienie powierzchniowe

- korona drogi musi umozliwi¢ zaprojektowanie Kanatu Technologicznego z przynaleznymi studniami
Kablowymi, umieszczenie w przysztosci wodociggu i kabli energetycznych

- istniejacy pas drogowy o szerokosci 7,0 m + 13,0 m

- szeroko$¢ pasa drogowego po podziale dziatek przylegtych min. 15,00 m

Realizacja przedsigwzigcia ma na celu:

- zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pieszego

- zapewnienie skomunikowania wsi Polichno z gming Checiny i powiatem kieleckim

- Skrécenie czasu przejazdu samochodow,

- Podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- Polepszenie warunkow ruchu,

- Zmniejszenie dla mieszkancow i sSrodowiska ucigzliwo$ci spowodowanych ruchem po
Nieutwardzonej drodze

Zastosowane rozwigzania techniczne w niniejszym opracowaniu sg zgodne z obowigzujgcymi
ustawami, rozporzadzeniami i przepisami niezbednymi dla zaprojektowania rozbudowy drogi
kategorii gminnej klasy D (dojazdowa). Szczegdtowe opisy co do rozwigzan technicznych znajdujg
sie w kolejnych punktach opracowania .

Przedsiewziecia w zakresie budowy drogi bedzie przygotowane i realizowane w trybie zgodnym z
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2020 poz. 1333) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zmieniajace Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim Powinny
Odpowiadac Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej Dz. U. 2019 poz. 1643

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetnia¢
wymagania niezbedne do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (Ustawa z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drdg publicznych) .

Istniejgca infrastruktura techniczna (stupy energetyczne) zlokalizowana jest w ciggu drogi
gminnej. W ciggu drogi poza stupami sieci energetycznych inne sieci infrastruktury technicznej

nie wystepujg .

W przypadku wejScia w zycie ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego, ktéra okresla
zasady i tryb nabywania praw do nieruchomos$ci przeznaczonych do realizacji inwestycj,
Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania jej przepisow, przygotowania i zrealizowania
przedmiotu zamoéwienia w oparciu o decyzje administracyjng wymagang zapisami wW/w ustawy.
Wykonawca winien $ledzi¢ na biezaco aktualno$¢ obowigzujacych przepisdéw prawa polskiego i Unii
Europejskiej.
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Przyszty Wykonawca robot zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdéw w terenie.
Do obowigzkow przysztego Wykonawcy nalezy budowa wszystkich zjazdow zinwentaryzowanych.

Inwentaryzacje zjazdow, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym .

4.2 Charakterystyka inwestyciji

W ramach przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie drogi w Polichnie przewidziano
wykonanie budowy nawierzchni drogi wymienionej w tabeli
4.2.1. Droga w Polichnie :
Parametry drogi nalezy przyja¢ w oparciu o zapisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zmieniajace Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w Sprawie Warunkow Technicznych, Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich
Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2019 poz.
1643 inastepujace parametry techniczne (uzytkowe) :

droga o przekroju potulicznym

klasa drogi: D (dojazdowa)

przyjeta kategoria ruchu: KR2,

szeroko$¢ nawierzchni drogi: 5,50 m,

nosno$¢ nawierzchni (dopuszczalne obcigzenie pojazddw) : 115 kN/os

predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h
W czesci informacyjnej przedstawiono przekroje normalne rozbudowywanej drogi.

Zastosowano nastepujgce podstawowe przekroje normaine drogi:
- szeroko$¢ pasa ruchu w przekroju potulicznym — 2,75 m,
- dtugos¢ drogi 1,205 km
- prawostronny lub lewostronny cigg pieszo-rowerowy usytuowany przy krawedzi
nawierzchni o szerokosci 3,00 m,
- lewostronne lub prawostronne pobocze gruntowe ulepszone o szerokosci 1,00 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym jednostronne o warto$ci 2% w
kierunku rowu,
- pochylenie poprzeczne na tukach zgodne z wymaganiami techniczno —
budowlanymi
Szczegotowe zestawienie drogi i jej parametry zestawiono w tabeli ponizej.
Tabela 2. Zestawienie drogi objetej zamowieniem

Rodzai Szerokos¢ DI .. | Powierzchnia
Lp. Nazwa drogi ocdzal | naw. drogi UgosC | ytwardzenia *
nawierzchni [mb] 2
[m] [m?]
1 Droga w Polichnie | Beton asfaltowy 5,50 1205,00 6 680,00

* powierzchnia utwardzenia z betonu asfaltowego dotyczy nawierzchni jezdni bez ewentualnych

skrzyzowan

4.3 TECHNOLOGIA ( Wymagania dotyczace rozwiazan konstrukcyjnych) :

W ramach inwestycji po przeprowadzonej analizie uwarunkowanej natezeniem ruchu (KR 2),

warunkami gruntowo-wodnymi, zaproponowano wstepne konstrukcije.
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4.3.1. Rozbudowa drogi na dziatce nr 694 w m. Polichno, gmina Checiny

Rozbudowa drogi polega na wybudowaniu nowej konstrukcji drogi (tylko w pasie drogowym),
budowie prawostronnego (ewentualnie lewostronnego) ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 3,00
m, budowie prawostronnego (ewentualnie lewostronnego) pobocza gruntowego o szerokosci 1,00 m
oraz wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego (na przejsciach dla pieszych
zastosowac znaki pionowe aktywne z zasilaniem solarnym).

. Na omawianym odcinku drogi gminnej w Polichnie przewidywana konstrukcja nawierzchni drogi
bedzie nastepujaca :
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) o grubo$ci warstwy 4 cm
o warstwa wigzaca nawierzchni drogi z betonu asfaltowego (AC 16 W) o grubo$ci warstwy 8
cm
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie o
grubo$ci warstwy 22 cm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C so/30)
o Podbudowa pomocnicza mieszanki zwigzanej cementem o C 3/4 o grubosci warstwy 20

cm (wzmocnienie podtoza w zaleznosci od grupy no$nosci)

Przewidywana konstrukcja nawierzchni lewostronnego ciggu pieszo-rowerowego bedzie

nastepujaca :
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) o grubo$ci warstwy § cm
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie
0 grubo$ci warstwy 15 cm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C s0130)
o Wzmocnione podtoze ze stabilizacji cementem o wytrzymato$ci Rm= 2,50 MPa o grubosci
warstwy 15 cm

Uwaga : nowe konstrukcje nawierzchni drogi mogq ulec zmianie po wykonaniu
opinii geotechnicznej podtoza przez Wykonawce . Wykonawca robot jest
zobowigzany do opracowania projektu konstrukcji nawierzchni i uzgodnienia go z
Zamawiajacym. Jednoczesnie Wykonawca robdt dokona sprawdzenia warunku
mrozoodpornosci przy zatozeniu kategorii obcigzenia ruchem KR 2 i w zalezno$ci
od grupy nosnosci podtoza .

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie elementdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego (na
przejsciach dla pieszych zastosowac znaki pionowe aktywne z zasilaniem solarnym).. Przewidziano
rowniez przebudowe geometrii wlotow skrzyzowarn i nawierzchni w obrebie istniejacego pasa
drogowego. . Miarodajnym pojazdem przyjetym dla wlotow drog gminnych jest samochod ciezarowy
do wywozu Smieci. Dlugos¢ pojazdu wynosi okoto 9,45 m . Na budowanych drogach gminnych
wystepujq zjazdy indywidualne i publiczne .

Drogi nalezy projektowaC w granicach istniejacych i projektowanych paséw drogowych
stosujac odcinki proste i tuki poziome w planie zgodne z obowigzujacymi przepisami dla kategorii
drog dojazdowych. Na potaczeniu z drogg powiatowg nalezy zastosowac tuki umozliwiajace przejazd
samochodow osobowych i sprzetu rolniczego. Rozwigzania wysokosciowe drog dojazdowych musza
uwzglednia¢ dostosowanie ich profili podtuznych i przekrojéw poprzecznych do poziomu przylegtego
terenu oraz zapewnia¢ prawidtowe odwodnienie powierzchniowe. Potgczenia utwardzanych drdg
musza byC powigzane ze sobg w sposob uwzgledniajacy uksztattowanie kazdej drogi. Takie
uksztattowanie wysokosciowe drog zapewni skuteczny odptyw wod opadowych z ich korony a takze
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swobodny dostep do przylegtych posesji. W ramach budowy drogi gminnej dojazdowe] nalezy
wykonac¢ rowniez zjazdy z drogi do przylegtych posesji (przez cigg pieszo-rowerowy. Na etapie
opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przyszty Wykonawca uzgodni lokalizacje
zjazdow z mieszkancami i Zamawiajacym .

4.3.3. Zjazdy

Wstepnie przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdow publicznych:

- szeroko$¢ zjazdu nie mniejsza niz 5 m, w tym jezdnie o szeroko$ci nie mniejszej niz 3,5 m i nie
wieksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 5 m,

- na dtugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne zjazdu nie
wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wigkszy niz 12%,

Przewidywana konstrukcja nawierzchni zjazdéow indywidualnych i publicznych przez ciag
pieszo rowerowy bedzie nastepujaca :
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie
o grubosci warstwy 22 cm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30)
o Wzmocnione podtoze ze stabilizacji cementem o wytrzymato$ci Rm= 2,50 MPa o grubosci
warstwy 15 cm
Wstepnie przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdow indywidualnych:

- szeroko$¢ nie mniejsza niz 4,5 m w tym jezdnie o szerokosci nie mniejszej niz 3,0 m i nie wigkszej
niz szerokos¢ jezdni na drodze,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3 m,

Przyszty Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdéw w

terenie.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy budowa wszystkich zjazdéw zinwentaryzowanych.

Inwentaryzacje zjazdoéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym .

Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Przed rozpoczeciem projektowania Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan
geologicznych dla uzyskania petnego rozpoznania parametréw gruntowych w poziomie
posadowienia obiektow oraz posadowienia obiektu budowlanego - drogi.

Danymi wyjSciowymi przy projektowaniu odwodnienia drogi winny by¢ zaktualizowane przez
Wykonawce obliczenia Swiatet rowu przydroznego wykonane w szczegdlnosci w oparciu o
zaktualizowane mapy do celow projektowych i inne pomiary szczegdtowe. Na podstawie
wykonanych przez siebie obliczer hydrologiczno-hydraulicznych Wykonawca uzyska decyzje o
pozwoleniu wodnoprawnym dla budowy odwodnienia oraz wykonania zbiornika odparowujgcego
(chtonnego) o ile to konieczne

Wybor sposobu posadowienia odwodnienia drogi powinien wynika¢ z dokumentacii
geologiczno-inzynierskiej lub informacji geotechnicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego
1995 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, ze zm.), ustawy z dnia 7
lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY



Program Funkcjonalno - Uiytkowy .‘
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.

463)

Zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie, zwigkszg sie jedynie

parametry uzytkowe obiektu (drogi) .

Metody wykonania
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych oraz technologie wykonania budowy drogi .

Wszelkie wyroby uzyte w trakcie prowadzenia robot muszg by¢ wprowadzone do obrotu
zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn.
zm.) Wszystkie zastosowane do rozbudowy drogi materiaty muszg posiada¢ Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych . Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztukg
budowlang i obowigzujacymi przepisami. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony.
Realizacja robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem ochrony $Srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, obejmujac odnowe gleby, zieleni i naturalnego uksztattowania po zakorczeniu

Urzadzenia ochrony srodowiska

W zwigzku z realizacjg inwestycji powinny by¢ przewidziane, wykonane i stosowane srodki
zapobiegajace  ponadnormatywnemu  oddziatywaniu na  $rodowisko. Dla omawianego
przedsiewziecia nalezy przewidzie¢ w szczegdlnosci:

- wykonanie odwodnienia drogi z wykorzystaniem wifasciwego uksztattowania powierzchni
drogi oraz systemu rowéw lub odcinkow kanalizacji z odprowadzeniem do pobliskich ciekow
lub kanatéw,

- przebudowa drogi w rejonie obiektéw zabytkowych w sposéb uzgodniony ze stuzbami
ochrony zabytkow,

- zachowanie spojno$ci obszaréw Natura 2000

- prowadzenie prac budowlanych tak, aby jak najmniej zniszczy¢ przylegty teren omawianej
inwestycji, w tym wyznaczy¢ drogi przejazdu dla transportu i maszyn budowlanych,

- zapewni¢ takg organizacje robdt, aby ciezki sprzet stosowany do budowy przejezdzat jak
najdalej i na jak najkrotszych trasach przez tereny zabudowy mieszkaniowej,

- wycinke drzew sprowadzi¢ do minimum tak, aby obszar przebudowywanej drogi pozostawi¢
w jak najmniej naruszonym stanie. W trakcie prac budowlanych zabezpieczy¢ systemy
korzeniowe i pnie pozostatych drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi,

- ostoniecie (oddzielenie od wykopu) odstonigtych podczas prac ziemnych korzeni drzew folig,
PCV oraz sukcesywne nawadnianie,

- ze wzgledu na ochrong legow ptakow wycinke drzew przeprowadzi¢ w terminie poza
okresem ich gniazdowania,

- dobdr mato ucigzliwych rozwigzan wykonawczych, w szczegoinosci szerokie stosowanie
prefabrykatow i elementéw montowanych poza placem budowy,

- w fazie robdt budowlanych zwigzanych z robotami ziemnymi zabezpieczenie terenu i
kanalizacji przed zamulaniem wskutek zwiekszonej ilosci zanieczyszczen, w szczegdlnosci
przed zanieczyszczeniami wyptukiwanymi z materiatow stosowanych do budowy |
wprowadzaniem duzych ilosci zawiesin, substancji organicznych oraz zanieczyszczen
ropopochodnych zwigzanych z pracg sprzetu budowlanego i $rodkow transportu (réwniez
awaryjne wycieki paliwa),

- stosowanie cichych technologii oraz maszyn i sprzetu o mozliwie niskiej emisji hatasu
i drgan,

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY



Program Funkcjonalno - Ugytkowy

- prowadzenie prac hatasliwych wytacznie w porze dziennej w rejonach zabudowy
mieszkaniowej,

- transport i roztadunek prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie powodowa¢ nadmiernego pylenia
i emisji do powietrza,

- nie dopuszcza¢ do powstawania zanieczyszczen drdg i terenéw poza placem budowy,
w szczegolnosci powodowanych przez pojazdy budowy,

- miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych odpowiednio zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem sie ich do gruntow, wod
lub kanalizaci,

- lokalizacja zaplecza budowy mozliwie daleko od brzegdw ciekow i zabezpieczenie go na
wypadek wystgpienia wysokich stanow wod, wraz z organizacjg systemu powiadamiania na
wypadek wystapienia powodzi,

- prowadzenie nadzoru herpetologicznego,

- przed rozpoczeciem robot sprawdzenie terenu pod katem wystepowania chronionych
gatunkow zwierzat i uzyskanie decyzji zezwalajacej na wykonywanie dziatan (np. ptoszenie,
przemieszczanie) niezbednych dla zrealizowania inwestycji,

- skltadowanie w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednig segregacje,
a nastepnie ponownie wykorzystywane lub utylizowane powstajgcych odpadéw,

- warstwy urodzajnej gleby zdejmowane bedg sktadowane oddzielnie, a
nastepnie wykorzystywane przy rekultywacji po zakorczeniu robot,

- po zakonczeniu realizacji przylegty teren zostanie uporzadkowany i przywrécony do stanu
umozliwiajacego jego uzytkowanie,

- przewidywane tereny zieleni zharmonizowa¢ z otaczajgcym terenem (wkomponowac
w istniejacy krajobraz) aby nie stanowity elementdw rzucajacych sie w oczy obserwatorowi
zewnetrznemu oraz byty dostosowane do lokalnych warunkow siedliskowych,

- optymalizacja sposobow zimowego utrzymania drogi,

- dobre utrzymanie drogi,

- szybkie powiadamianie o stanach awaryjnych oraz sprawne reagowanie stuzb
odpowiedzialnych za usuwanie skutkow awarii.

Niezaleznie od powyzszego wykonywanie robot musi by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg

budowlang i zasadami bezpiecznego oraz ekonomicznego obchodzenia sie z substancjami i
materiatami, a pozniejsza eksploatacja zapewni¢ utrzymanie obiektu we wiasciwym stanie przy

zachowaniu zasad wynikajacych z przepiséw prawa i obowigzkdw zarzadcy drdg .

Urzadzenia podczyszczania wod opadowych i roztopowych
Wody opadowo-roztopowe bedq odprowadzone powierzchniowo do projektowanych rowdw i dalej do
projektowanych (zbiornik odparowujgcy) i istniejacych odbiornikdw (réw przy drodze powiatowe).
WielkoSci zanieczyszczen wyliczono w oparciu 0 metody podane w opracowaniu: ,Zasady
ochrony $rodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu drég’, instrukcje obliczania i
prognozowania stezen Sciekéw dla nowych drég krajowych (zarzadzenie Nr 29 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006) oraz zasady podane w PN-S-02204.
W PN-S-02204 podano zestawienie stezeri zawiesin ogolnych, przyjmowanych za miarodajne dla
obliczen zanieczyszczenia wod, w zaleznoSci od natezenia ruchu i zagospodarowania terenu dla
drogi o czterech pasach ruchu i szerokosci jednego pasa wynoszacej 3.5 m, przyjmujac
wspotczynniki poprawkowe.

Warto$ci zawiesin ogoinych oraz weglowodoroéw ropopochodnych podano w ponizszej tabeli.
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Wielkos¢ emisji Wielkos¢ emisji
Wielko$¢ emisji mg/l mg/l

maksymalnej

Parametr dopuszczalne;
mg/l Rok 2018 Rok 2038

Zawiesiny 100 36,79 44,62
ogdlne
Weglowodory 15 291 3,57
ropopochodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z pozn. zm.) Scieki
opadowe powinny by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem do wod w taki sposob, aby w odptywie
zawarto$¢ zawiesiny ogolnej nie byta wieksza niz 100 mg/l a substancji ropopochodnych nie wigksza
niz 15 mg/l .

Jak wyn?ka z powyzszych obliczen i tabeli bedq spetnione wymagania Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska.
Wody te nie bedg rowniez stanowity zagrozenia dla wod podziemnych na omawianym terenie.

Pasy zieleni izolacyjnej
Dla analizowanego odcinka drogi gminnej nie przewiduje si¢ zastosowanie pasow zieleni izolacyjne;.

Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiazana
i niezwigzana z droga

Wykonawca rozpozna iwskaze na konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektow
i urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarach objetych rozbudowg,
drogi gminnej, w szczeg6lnosci :

— cieki wodne,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ gazowa,

— kable teletechniczne,

— linie napowietrzne/ziemne teletechniczne,

— linie napowietrzne/ziemne energetyczne,

— oS$wietlenie uliczne,

— urzadzenia melioracyjne,

— kanalizacja sanitarna.

Sieci wodociagowe
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Dla wodociggu w tym przypadku nalezy zabezpieczy¢ teren w pasie drogowym poza korong
drogi, czyli szeroko$¢ przysztego pasa drogowego musi zapewnic lokalizacje dla przysztego
wodociggu
Wodociagi w przypadku kolizji z inwestycjami nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
stalowymi lub przebudowac¢ zgodnie z wytycznymi (warunkami technicznymi) gestoréw. Na
przebudowywanych sieciach w przejsciach pod drogg nalezy na rurach ochronnych
zamontowac rurki sygnalizacyjne (sygnalizacja wyciekow).

Istniejace uzbrojenie (zasuwy, hydranty, zdroje uliczne) w granicy pasa drogowego nalezy
wymieni¢ lub zabezpieczyc.

Istniejace  studnie  pomiarowe i inne elementy wyposazenia sieci nalezy
przebudowac/wymieni¢. Sieci likwidowane — nalezy zlikwidowa¢ poprzez ich wydobycie.
Sieci nalezy oznakowaC tabliczkami montowanymi na stupkach lub na ogrodzeniach,
budynkach itp.

Hydranty i armature regulujgco — zaporowg montowa¢ zgodnie z wytycznymi gestorow
| obowigzujacymi przepisami.

Sieci teletechniczne

Dla sieci teletechnicznych w tym przypadku nalezy zaprojektowac Kanat Technologiczny
czyli zabezpieczy¢ teren w pasie drogowym , czyli szerokos¢ przysztego pasa drogowego
musi zapewnic lokalizacje dla Kanatu Technologicznego

Przy rozbudowie drogi nalezy zaprojektowa¢ Kanat technologiczny na catej dtugosci tej
drogi

Sieci teletechniczne podziemne i napowietrzne w granicach pasa drogowego w przypadku
kolizji z inwestycjq zostang przebudowane zgodnie z wymaganiami Gestorow. Stupy oraz
kable zostang wymienione na nowe. Kable teletechniczne doziemne kolidujace z korpusem
drogi zastang zabezpieczone rurami ostonowymi.

Sieci energetyczne

Dla sieci energetycznej (kable energetyczne) w tym przypadku nalezy zabezpieczyc¢ teren w
pasie drogowym poza korong drogi, czyli szeroko$¢ przysztego pasa drogowego musi
zapewnic lokalizacje dla przysztej sieci energetycznej z odpowiednim odlegtosciami od
innych urzadzen infrastruktury (np. wodociggu i Kanatu Technologicznego)

Sieci energetyczne podziemne i napowietrzne w granicach pasa drogowego w przypadku
kolizji z inwestycjg zostang przebudowane zgodnie z wymaganiami Gestorow.

Oswietlenie uliczne

Wykonawca rob6t w przypadku wystgpienia kolizji z inwestycjg uzgodni z Zamawiajgcym
zakres przebudowy sieci energetyczne;

Rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych

Rowy melioracyjne bedace odbiornikami wod opadowych lub roztopowych nalezy oczysci¢
na dtugosci umozliwiajacej poprawny odptyw tych wod. Nalezy usung¢ chaszcze, krzewy,
zaro$la.

Skarpy i dna odbiornikow wod opadowych i roztopowych nalezy umocni¢ (ptyty azurowe,
narzut kamienny, obetonowanie, dyble itp.) zgodnie z warunkami zrzutu wod oraz
pozwoleniem wodnoprawnym .
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— Kanalizacja sanitarna

— Kanaty sanitarne grawitacyjne, ktore w wyniku realizacji inwestycji zostang wyptycone lub
znajdq sie pod drogg (pod nawierzchniami drdég itp.) — nalezy przebudowac
na odcinkach kolizyjnych, lub jesli to bedzie konieczne na wiekszych odcinkach (przy
czasowym zajeciu terendw przylegtych). Kanaty po przebudowie powinny posiada¢
przekrycie mierzone do wierzchu rury nie mniejsze niz 1,20 m. W przypadku sieci, ktérych
lokalizacja i stan techniczny, przy aprobacie gestora, nie beda wymagaty przebudowy -
nalezy poddac renowacji polegajacej na wyczyszczeniu, remoncie studni i wzmocnieniu ich
oraz zabezpieczeniu pierScieniami odcigzajacymi.

— Wszystkie nowe studnie w granicach pasa drogowego nalezy wykonywac z pierscieniami
odcigzajacymi.

Kanat technologiczny

Wykonawca powinien zaprojektowac i wykonac¢ kanat technologiczny, majac na uwadze zapisy
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.).
Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie kanatow technologicznych w ramach
przedmiotowej inwestycii, jesli zajdzie taka potrzeba .

I.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

I.1.2.1. Dokumentacja techniczna i formalno prawna

Realizowane na podstawie opracowywanego PFU, projekty budowlane, Projekty Techniczne i
projekty wykonawcze oraz etapy robot budowlanych nalezy dostosowat do obowigzujacych
uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony Srodowiska iPrawa Budowlanego oraz dyrektyw
unijnych w realizacji inwestycj.

I.1.2.1.a Zakres obowiazkéw iwymagan wobec Wykonawcy prac projektowych dla
rozbudowy drogi w Polichnie .

Opracowanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy drogi w Polichnie (dla pozwolenia na
budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej) powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

1. Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno — prawne:

1.1. Mapa do celow projektowych (skala 1:500). — 3 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja
elektroniczna;

1.2. Dokumenty  wiasnoSci  (oryginaty  wypisow iwyrysow zewidencji gruntow) -
1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

1.3. Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do czasowego korzystania z nieruchomosci
(zgody, podpisane umowy uzyczenia) — 2 egz. wersja papierowa;

2. Opracowanie geotechniczne, sporzadzone odrebnie dla kazdej drogi — 4 egz. wersja papierowa +
1 egz. wersja elektroniczna;

3. Projekt Zagospodarowania Terenu dla branzy drogowej (w przypadku kolizji z infrastrukturg,
zgodnie z wymaganiami sporzgdzony odrebnie dla kazdej branzy) . Projekt Zagospodarowania
Terenu sporzadzony dla wszystkich branz odrebnie - branza drogowa wraz z uzgodnieniami — 4
egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;
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4. Projekt Architektoniczno — Budowlany dla branzy drogowej (w przypadku kolizji z infrastruktur
zgodnie z wymaganiami sporzgdzony odrebnie dla kazdej branzy) . Projekt Architektoniczno -
Budowlany sporzadzony dla wszystkich branz odrebnie - branza drogowa wraz z uzgodnieniami

-4 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna

5. Projekt Techniczny dla branzy drogowej (w przypadku kolizji z infrastrukturg zgodnie z
wymaganiami sporzadzony odrebnie dla kazdej branzy). Projekt Techniczny sporzadzony dla
wszystkich branz odrebnie - branza drogowa, sieci uzbrojenia terenu (infrastruktura) wraz
z uzgodnieniami — 4 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

6. Projekt Wykonawczy dla branzy drogowej (w przypadku kolizji z infrastrukturg zgodnie z
wymaganiami sporzadzony odrebnie dla kazdej branzy).

Projekt Wykonawczy sporzadzony dla wszystkich branz odrebnie - branza drogowa, sieci

uzbrojenia terenu (infrastruktura) wraz z uzgodnieniami — 5 egz. wersja papierowa + 1 egz.

wersja elektroniczna;

7. Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji oraz warunkéw technicznych
wymaganych przepisami szczegolnymi:

7.1 Wniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do wydania decyzji na usuniecie
drzew lub krzewdw (jesli konieczna) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja
elektroniczna;

7.2 Wniosek wraz z kompletem materiatow niezbednych do zgtoszenia prowadzenia robot

w korytach ciekow wodnych (ewentualnie uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia
robot w korytach ciekéw wodnych - jesli konieczna) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz.
wersja elektroniczna;

7.3. Wniosek wraz z kompletem materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia
wodnoprawnego — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

7.4. Pozostate wnioski 0 warunki techniczne, opinie, uzgodnienia (np, ZUDP) itp.

7.5. Wniosek wraz z kompletem materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej oraz zatwierdzajgcej projekt budowlany — 1 egz. wersja
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

7.6. Wniosek wraz z kompletem materiatow niezbednych do uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji — 1 egz. wersja papierowa +
1 egz. wersja elektroniczna;

8. Decyzje administracyjne — po 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. Wersja elektroniczna
8.1.Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jesli konieczna);
8.2.Decyzja 0 zezwoleniu na wycinke drzew lub krzewow;
8.3.Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycj;
8.4.Decyzja o warunkach prowadzenia robot w korytach ciekow wodnych (jesli konieczna);
8.5.Decyzja pozwolenie wodnoprawne;
8.6.Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
8.7.Decyzja udzielajgca pozwolenia na budowe oraz zatwierdzajgca projekt budowlany
8.8.Ewentualnie inne niezbedne decyzje;
8.9.Uzgodnienie z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Kielcach

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbedne decyzje, uzgodnienia,
zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne, sporzadzi dokumentacje geodezyjno —
kartograficzng, dokumentacje formalno - prawng zwigzang z czasowym oraz statym zajeciem,
opracuje dokumenty zwigzane z ochrong srodowiska tj. karte informacyjng przedsiewziecia, raport
oddziatywania na Srodowisko (jesli bedzie wymagany) niezbedne do wydania decyzji
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o Srodowiskowych uwarunkowaniach, sporzadzi dokumentacje geotechniczna, opracuje
dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej (ZRID),
pozwolenia wodnoprawnego wtym opracuje operat wodnoprawny, wykona w wymaganym
i niezbednym zakresie obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan lub
dostosowania dokumentacji do wymagan np. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub
innych warunkow technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je wtasnym kosztem
i staraniem.

W przypadku koniecznosci wycinki istniejacych drzew lub krzewéw (w tym przypadku
zaistnieje taka konieczno$c¢). Wykonawca uzyska zezwolenie na ich usuniecie stosownie do
zapisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 wraz z
pozn. zm.).

Realizacja inwestycji w trybie pozwolenia na budowe, wymusza na Wykonawcy w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka drogi objetego rozbudowa,
dla okreslenia sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu, uzyskania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.).

Roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 i 2 Prawo budowlane, wykonywane przy
obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkow wymagajg pozwolenia na budowe, przy czym
do wniosku 0 pozwolenie na budowe nalezy dotaczy¢ pozwolenie wiasciwego wojewoddzkiego
konserwatora zabytkow wydane na podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.) Wykonawca zgtosi regionalnemu
dyrektorowi ochrony $rodowiska prowadzenie dziatart zwigzanych z przedmiotowym zadaniem. Je$li
w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia regionalny dyrektor ochrony srodowiska wniesie w
drodze decyzji, sprzeciw i natozy obowigzek uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia dziatan,
opracuje wniosek wraz z kompletem materiatow niezbednych do uzyskania decyzji o warunkach
prowadzenia dziatan i uzyska decyzje.

Wykonawca uzyska stosowng decyzje pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie
(budowe/przebudowe/rozbudowe/likwidacje) urzadzen wodnych oraz szczegolne korzystanie
z wod, zgodnie z ustawg : Prawo wodne.

Wykonawca zadba o spetnienie obowigzku, o ktorym mowa wart. 39 ust. 6a ustawy
o drogach publicznych, dotyczacym mozliwosci udostepnienia kanatu technologicznego w pasie
drogowym rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi . Wykonawca jest zobowiazany
do sporzadzenia projektu kanatu technologicznego.

Opracowywana dokumentacja powinna byC oparta na rozeznanych iuzgodnionych
uwarunkowaniach gruntowo — wodnych (opinia geotechniczna).

Teren niezbedny dla obiektow budowlanych poza istniejacym pasem drogowym drogi
gminnej, dla wykonania niezbednych robdt budowlanych (w tym zjazdy, obiekty tymczasowe, roboty
na terenie wod ptynacych), okreSlony w decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, Wykonawca
prac projektowo — wykonawczych pozyska witasnym kosztem i staraniem. Wykonawca pokryje
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wszystkie koszty czasowego zajecia facznie zkosztami operatow szacunkowych, dzierzaw
| odszkodowan wynikajacych z zajecia czasowego.

Projekty poszczegoinych obiektéw powinny byC wykonywane w Scistej wzajemnej
koordynacji miedzybranzowej. Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne nalezy
przedtozy¢ do oceny Zamawiajgcemu materiaty do pozwolenia na rozbudowe drogi wraz z projektem
wykonawczym, za$ w przypadku opracowania takze kompletng Dokumentacjg Projektowg : Projekt
Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany wszystkich branz (branza drogowa,
ewentualne projekty rozbiorek, projekty budowlane branzowe — sieci uzbrojenia terenu dla pozostatej
infrastruktury, uzgodnione uwifasciwych gestorow) wraz z niezbednymi decyzjami oraz
uzgodnieniami.

W przypadku opracowania Dokumentacji Projektowej nalezy dotaczy¢ oswiadczenia
projektantow oraz o$wiadczenia sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie z umowa, zgodnie
z Ustawg Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami,
wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ (dla kazdej branzy oddzielnie)

Ponadto Wykonawca opracuje i przedtozy do uzgodnienia Zamawiajgcego pozostate
zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i
zatwierdzajacej projekt budowlany.

W projekcie organizacji ruchu Wykonawca ustali jako wjazd i wyjazd zjazdy publiczne do
obiektéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg (w przypadku posiadania 2 zjazddw).
Zamawiajgcy wymaga przedtozenia wersji elektronicznej dokumentacji projektowej
iformalno - prawnej na nos$nikach CD/DVD: zawierajacych kazdorazowo pliki w wers;i
nieedytowalnej ,*.pdf" oraz wersji edytowalnej w nastepujacych formatach (lub innych
kompatybilnych programach umozliwiajacych otworzenie i edycje pliku zrodtowego) zgodnie z
ustaleniem Zamawiajgcego :
— Dokumentacja geodezyjno — prawna — format danych .*doc, *pdf
— Materiaty do uzyskania pozwolenia na budowe — format danych *.doc, *pdf
— projekt zagospodarowania terenu — kompletny - format danych *.doc, *PDF
— Projekt architektoniczno — budowlany — kompletny — format danych *.doc, *PDF
— Projekt Techniczny — kompletny — format danych *.doc, *PDF
— Projekt wykonawczy — kompletny - format danych *.doc,*.pdf
— Dokumentacja przetargowa - *.doc,* xls,*.dwg
Przy czym pliki doc. winny by¢ zapisane w formacie Word 2007 lub starszym .

Wykonawca jest zobligowany do sporzadzenia na swoj koszt egzemplarzy:

— wymaganych do uzgodnienia z Zamawiajgcym, z uwzglednieniem koniecznosci
wprowadzenia ewentualnych korekt do dokumentacji po uzgodnieniach,

— sporzadzonych na potrzeby Zamawiajagcego np. wramach biezgcego nadzoru
projektowego,

— stanowigcych zatgczniki wystgpien do wiasciwych organéw w iloSciach zgodnych
z obowigzujacymi przepisami i sktadanych kazdorazowo w1 egz. Zamawiajgcemu do
wiadomosci, w sprawie uzyskania uzgodnien, warunkéw technicznych, opinii, decyzji
i niezbednych pozwolen, z uwzglednieniem ewentualnych korekt wnioskow i zatgcznikdw.

I.1.2.2. Roboty budowlane
Zakres obowigzkéw i wymagan wobec Wykonawcy robdt budowlanych:

— Organizacja zaplecza budowy, drdg technologicznych idojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robdt,
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Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0sob
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen
dla uzytkownikow terenow bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Teren nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,
Zabezpieczenie ioznakowanie robét musi byC zgodne zzaakceptowang technologig
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Do posiadanego zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas robét Wykonawca obowigzany jest dotgczy¢ pismo wystane do
organu ruchu, zarzadu drogi oraz Komendy Policji informujace o dacie wprowadzenia
organizacji ruchu dla rozbudowy odcinka drogi, zatwierdzonej przez organ ruchu pismem (tu
znak pisma i data), zachowujac 7 dniowy termin wyprzedzajacy,

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji oznakowania robot,

W czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
z korony drogi maszyn drogowych i urzadzen lub do dokonania zabezpieczenia w sposob
akceptowalny przez Nadzor (Inspektora) przy realizacji rob6t ,pod ruchem”,

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w sposéb zwyczajowo przyjety,
z udokumentowaniem takiego dziatania) mieszkancoéw iosob prowadzacych dziatalno$¢
gospodarczg i ustugowg w rejonie rob6t, media lokalne, stuzby specjalne, przewoznikéw,
sztab kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu
drogowym,

Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwoS¢ prowadzenia prac w systemie wielozmianowym
oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrocenia czasu wystepowania utrudnien,
Wykonawca winien wspoétdziataC z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robot
w zajetym pasie drogowym,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie waznosci
zatwierdzonych projektow organizaciji ruchu,

Wykonawca robot winien na wiasny koszt rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci
urzadzen obcych i ponie$¢ koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas
prac urzadzen badz sieci,

Przed wejSciem z robotami Wykonawca robdt na wiasny koszt sporzadzi inwentaryzacje
stanu istniejacego,

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy robot teren w obrebie pasa drogowego drogi gminne; .
W razie potrzeby Wykonawca robot na swodj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie
w teren niezbedny do organizacji placu budowy izaplecza. Sposob oszacowania kosztow
czasowego wejScia w teren niebedacy pasem drogowym, ustali do swoich potrzeb
Wykonawca robot (operaty szacunkowe, dzierzawy i odszkodowania wynikajace z zajecia
czasowego),

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejécia przez tereny wod ptynacych,
nalezy przed planowanym zajeciem terenu (wykonywaniem rob6t budowlanych) sporzadzi¢
z zarzadcg wod protokdt zdawczo — odbiorczy przekazania terenu, na ktorym planowana
jest inwestycja, ustali¢ zakres, warunki i termin zajecia terenu,

Wykonawca nie rozpocznie rob6t wczesniej niz w dniu przedstawienia Inzynierowi polisy
ubezpieczeniowej oraz dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie
wymaganym przez Kontrakt,

Po zakoriczeniu robot Wykonawca zwrdci sie do Inzyniera (Inspektora Nadzoru) oraz do
Zamawiajgcego 0 powotanie komisji odbioru robdt,

Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych zastabilizuje znakami granicznymi punkty
zatamania granic pasa drogowego - nowych dziatek nabytych na potrzeby realizacii
inwestycji oraz odtworzy istniejgce znaki graniczne pasa drogowego w sytuacji ich
zniszczenia w trakcie prowadzenia robdt budowlanych,
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— Wykonawca ma obowigzek ochrony znakéw punktdw osnowy geodezyjnej, usytuowanych
w terenie objetym zakresem inwestycji, z jednoczesnym obowigzkiem ich odtworzenia
w sytuacji, gdy ulegng zniszczeniu, badz w sytuacii kolizji z zakresem inwestycji,

— Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami
w tym zakresie,

— Wykonawca dostarczy petng dokumentacje do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli jest wymagane),

— Wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaze pas drogowy Zamawiajacemu,

— wszelkie prowadzone w terenie prace geologiczne dla potrzeb rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych w celu wiasciwego posadowienia obiektéw budowlanych, muszg by¢
wykonywane przez uprawnionego geologa oraz pod nadzorem Inspektora ustanowionego
przez Zamawiajgcego . Celem sprawowanego nadzoru Zamawiajacego jest biezaca
kontrola wiasciwosci wykonywanych rob6t geologicznych, t. monitorowanie oraz
potwierdzenie wykonania uzgodnionego przez Zamawiajgcego zakresu robot geologicznych.

— Wykonawca dokumentacji projektowej w fazie projektowania lub Wykonawca robot
budowlanych na etapie budowy jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym zakresu
robot, tj. ustalenia lokalizacji otworéw oraz uzgodnienia projektu robot geologicznych.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do skutecznego zawiadamiania Zamawiajacego o
kazdorazowym zamierzonym terminie rozpoczecia i zakonczenia przez wykonawce robot
geologicznych w terenie w sposob umozliwiajgcy wykonanie czynnoSci nadzoru i
dokonywanie przez Zamawiajacego odbioru tych prac.

— Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego (pismo, e-mail, fax) zawiadomienia
Zamawiajacego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczeciu prac
w terenie.

— W przypadku wykonywania prac geologicznych poza istniejacym pasem drogowym,
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem uzyska od wiascicieli (uzytkownikow wieczystych)
nieruchomosci zgode na czasowe zajecie terenu w celu wykonania niezbednych prac na
etapie przygotowywania projektu robot geologicznych, w oparciu o ktory nalezy wykonac
prace geologiczne w terenie.

Ponadto, w celu okreslenia niezbednego zakresu robot, w tym ilosci otwordw geologicznych,
mozna kierowac si¢ zasadami podanymi w opracowaniu pn.: ,Instrukcja badan podtoza gruntowego
budowli drogowych i mostowych

I1.1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wszystkie obiekty nalezy projektowac i wykonywac w oparciu o obowigzujace w tym zakresie
przepisy szczegotowe. Wykonawca musi zaprojektowac rozwigzania projektowo — organizacyjne
zapewniajg ciggtos¢ ruchu, dostep do drog publicznych, terendw przylegtych i nieruchomosci
potozonych wzdtuz drogi. Ponadto Wykonawca ma wskazac rozwigzania projektowo — organizacyjne
zapewniajace bezpieczenstwo uzytkowania, nosnos¢ oraz ochrong srodowiska .

1.4. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan projektowo - organizacyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek
rozbudowany odcinek drogi na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujgcym prawem.
Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw,
do ktorych PFU sie odwotuje. Podobnie rozbudowywana droga gminna odpowiadac bedzie
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do ktorych PFU sie odwotuje .
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Rozbudowywang droge nalezy projektowa i realizowaC tak aby spetnione byly wymagania

okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukci,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— usuwania wody opadowej i odpadow,

— mozliwo$ci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

— warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

— ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

— odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

— poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

— warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

Ponadto ogdine wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe realizowanych obiektow budowlanych jakim
jest rozbudowywana droga, wynikajg z dokumentow do ktorych odwotuje sie PFU.

Wszystkie obiekty nalezy projektowa¢ w oparciu o obowigzujgce wtym zakresie przepisy
szczegotowe.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do
Wykonawcy robot. W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie
w teren niezbedny do organizacji placu budowy izaplecza. Sposéb oszacowania kosztow
czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca.
Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem 0s6b nieuprawnionych
oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien izagrozen dla uzytkownikow
terenéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy.

Zabezpieczenie ioznakowanie robdt zgodnie zzaakceptowang technologig izatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpozna¢ teren w zakresie uzbrojenia, obecno$ci urzadzen obcych
na wiasny koszt i ponie$¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robot
ich elementow. Przed wejsciem z robotami nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejacego na
wiasny koszt (koszt Wykonawcy) .

1.4.1 SZCZEGOLOWE WYMAGANE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

1.41.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - KONSTRUKCJA BITUMICZNA
Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:

— trwatosci nawierzchni;

— parametrow uzytkowych;
— bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja rozwigzan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.
Projektowanie konstrukcji nawierzchni droég wszystkich kategorii ruchu nalezy wykona¢ metodag
ugie¢, metodg mechanistyczng lub mechanistyczno — empiryczna.
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Zatozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni z mieszanek mineralno — asfaltowych dla
rozbudowywanego odcinka drogi gminnej przedstawiono powyzejw PFU.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania konstrukcji bitumicznych musza spetnia¢ wymagania
aktualnych wytycznych oraz przepisow szczegétowych, w tym PN.

1.4.1.3 PODBUDOWA ZASADNICZA
Warstwy podbudowy zasadniczej nalezy przyjac¢ zgodnie z pkt. 1.1.1.2 PFU.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podbudowy musza spetnia¢ wymagania aktualnych
wytycznych oraz przepisow szczegotowych, w tym PN.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe w odniesieniu do obiektu budowlanego wraz z
obiektami towarzyszacymi, bedace pochodng przyjecia kategorii i klasy drogi sq zamieszczone
powyzejw PFU.

1.4.1.4 PODBUDOWA POMOCNICZA
Warstwy podbudowy pomocniczej nalezy wykonac zgodnie z pkt. 1.1.1.2 PFU.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podbudowy muszg spetnia¢ wymagania aktualnych
wytycznych oraz przepisow szczegotowych, w tym PN.

Niezaleznie od kategorii ruchu, stosunek wtérnego i pierwotnego moduty odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2. Kontrole zageszczenia nalezy wyznaczy¢ na podstawie procedury opisanej w
normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury rownowaznej, za ktorg uwazac sie bedzie
spetniajacg wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym zakresie.

1.41.5 ULEPSZONE PODLOZE

Dane dotyczace ulepszonego podtoza okreslono powyzej w PFU. Zaznacza sie, ze warstwy
ulepszonego podtoza opisane w PFU stanowig rozwigzanie wstepne. Po szczegdtowym rozpoznaniu
podtoza gruntowego nalezy przygotowac projekt wzmocnienia podtoza i uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.

1.41.6 PODLOZE GRUNTOWE

Parametry podtoza gruntowego i nasypu drogowego musze spetnia¢ wymagania normy
PN-S-02205:1998. Jezeli podioze gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1,
niezaleznie od kategorii ruchu, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnoéci G1.

1.4.1.7 ROBOTY ZIEMNE
a) Materiaty w wykopie

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
powinien charakteryzowac sie grupg no$nosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do
innej grupy nosnoéci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1.
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b) Materiaty do wykonania nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetia¢ wymagania okreslone
w PN-S-02205 :1998 z zastrzezeniami:
— wskaznik zageszczenia 1s=1,0 — nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni
rob6t ziemnych 1,2m; 1s=0,97 — warstwy nasypu na gteboko$ci od powierzchni robot ziemnych
ponizej 1,2m,
— wspotczynnik wodoprzepuszczalno$ci k = 8m/dobe
— wskaznik no$nosci CBR = 25%.

Uwaga ogdlna do robot Ziemnych : Ze wzgledu na przewidywane duze wartosci pochylenia
podtuznego terenu (na poczatkowym odcinku drogi) i duze iloSci wykopow na tymze odcinku nalezy
przewidzie¢ wiasciwe zabezpieczenie skarp wykopdw przed rozmywaniem skarp i wtargnigciem
0sob trzecich

I.2.2. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

1.2.2.1. Ogéine wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Zamawiajagcy w PFU oraz materiatach do niego zataczonych wskazuje ogodlne rozwigzania
projektowe, ktore powinny by¢ podstawg prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce.
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia materiatdw wyjéciowych
w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajacy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez przysztego Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych
w PFU, o ile znajdujg one uzasadnienie i jednocze$nie nie naruszajg charakterystycznych
parametrow opisanych w pkt.I.1.1.

Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowe] zataczonych ogdélnych rozwigzan projektowych i ich
uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania
dokumentow niezbednych do uzyskania zezwolenia na realizacje robot drogowych (lub pozwolenia
na budowe) dla rozbudowy drogi gminnej . W szczegdlnosci Zamawiajacy oczekuje analizy
przedstawionych w PFU rozwigzan ogolnych w odniesieniu do:

— koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi z rozbudowg drogi ,

— kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

— mozliwosci odwodnienia drogi,

— warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

— konstrukcji nawierzchni; Zamawiajacy wymaga wykonania projektu konstrukcji nawierzchni,

— obstugi terenow przylegtych,

— wymaganych dziatan w zakresie ochrony Srodowiska i warunkéw zycia ludzi,

— innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzigciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegdtowiona —koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktorag Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
do akceptacji, wraz z komentarzem dotyczacym zmian i uszczegdtowieni jakie Wykonawca
wprowadzit do rozwigzan zatgczonych do PFU.
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Po przediozeniu tej koncepcji Zamawiajacy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do dalszych
prac projektowych.

1.2.2.1.2. Stadium - dokumentacja projektowa budowlana

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadac
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich rodzajow
rob6t budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewzie¢. W tym celu
przyszty Wykonawca sporzadzi projekty zagospodarowania terenu oraz projekty architektoniczno —
budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej przyszty Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajace réwniez na wycince zieleni i stosownie do zakresu tych prac obejmie je
odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej przyszty Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie
zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje Zamawiajacego, a ktore
mogq mie¢ wptyw na sytuacyjno — wysokosciowe ksztattowanie projektowanych obiektow
budowlanych. W szczegdInosci w wystarczajgcym na potrzeby dokumentaciji projektowej budowlanej
stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje przejs¢ dla pieszych
i ich oznakowanie pionowe (aktywne) poziome oraz przystankow komunikacji zbiorowe.

Przyszty Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang

wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegotowymi oraz zaSwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 Prawa Budowlanego

I.2.2.2. Wymagania do opracowar szczegétowych:

I.2.2.2.1. Dokumentacja Projektowa Budowlana

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartoSci, formy i ilosci powinna odpowiadac
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo Budowlane, przepisach wykonawczych do niej oraz
Rozporzadzenia Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 r poz. 462) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjami projektowymi budowlanymi wszystkich
rodzajow rob6t budowlanych, ktorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia. W
tym celu przyszty Wykonawca sporzadzi Projekty Zagospodarowania terenu oraz Projekty
Architektoniczno — Budowlane ( w zalezno$ci od potrzeb réwniez branzowe).

W dokumentacjach projektowych budowlanych przyszty Wykonawca uwzgledni zmiany
zagospodarowania terenu polegajace rowniez na wycince i stosownie do zakresu tych prac obejmie
je odpowiednimi tomami opracowania.

Przyszty Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowe  budowlane
wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegotowymi oraz zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa Budowlanego.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

|



Program Funkcjonalno - Ugytkowy
Dokumentacja Projektowa Budowlana powinny zawierac:

1) Projekt Zagospodarowania Terenu, ztozony z:
a) Czesci opisowych,
b) Czesci rysunkowych;
2) Projekt Architektoniczno-Budowlane, (w razie potrzeb rowniez dla poszczegoélnych branz),
ztozone z:
a) Opisow technicznych,
b) Czesci rysunkowych;
3) Projekty BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia),
4) Projekty zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewdw) w razie potrzeby.

1.2.2.2.2. Projekty wykonawcze (PW)

Projekty wykonawcze nalezy opracowac dla drogi w jednym opracowaniu . W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa, odwodnieniowa, ewentualnie inne jezeli bedg konieczne.
Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna by¢ opracowana zgodnie z warunkami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072). oraz przepisami zwigzanymi z
dang branzg projektu. Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja
projektowa budowlana poszczegdinych branz. Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb sporzadzi
dodatkowe projekty, ktore umozliwig prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego.
Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z
punktu widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robdt budowlanych.

W sktad projektow wykonawczych wchodzg m.in. nastepujace skfadniki obejmujgce wszystkie

planowane obiekty (w razie koniecznosci instalacje i urzadzenia) :

1) Wyciag z dokumentacji projektowej budowlanej (lub projektu budowlanego) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy uzupetnienia o
opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robdt,

2) Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materiaty, ktére byly potrzebne
do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolert wymaganych przepisami odrebnymi,

3) Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
i decyzjq zatwierdzajacg wydang przez zarzadzajacego ruchem wg wymagan ustawy z dnia
20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908
z pdzniejszymi zmianami,

4) CzeS¢  przedmiarowo-kosztorysowa  zawierajgca  przedmiary  robot i kosztorysy
dla wszystkich branz i wszystkich robot objetych dokumentacjg projektowa,

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowe wykonawcze wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegotowymi.

1.2.2.2.3. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram prac projektowych, nie pdzniej niz 2 tygodnie po
podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie p6zniej niz 2 tygodnie po dacie uzyskania
uprawomocnionego zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej ZRID (prawomocnego pozwolenia
na budowe) .
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Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

— zobowigzan Zamawiajacego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
— warunkdw umowy,

— mozliwosci Wykonawcy,

— wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

— poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami,

— kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegoélne elementy dokumentacii
projektowej i robdt budowlanych,

— terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdinych elementow
opracowan projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen
i opinii wymaganych przepisami prawa,

— czas na weryfikacje elementow dokumentacji projektowej,

— rezerwy czasowe na prace hieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

I1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.2.4.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Do obowigzkow przysztego Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robodt, ktére musi by¢
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i jezeli zajdzie taka konieczno$¢
uwzglednia¢ objazdy innymi drogami . Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robot, a
takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu
jak ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot nalezy do Wykonawcy robot.

I.2.4.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntow

W przypadku wystapienia koniecznoSci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze wzgledow
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowg a odbywajgcego sie
po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z korzystaniem z istniejacej
infrastruktury technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy
rekultywacjg gruntdw ponosi Wykonawca.

1.2.4.3. Roboty budowlane
Wymagania w zakresie wykonywania robét

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zezwoleniem na realizacje robét drogowych (pozwoleniem
na budowe) dla rozbudowywanej drogi i zatwierdzonymi dokumentacjami projektowymi budowlanymi
a takze zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego dokumentacjami projektowymi wykonawczymi, w tym
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanych przez Wykonawce dokumentacjach
projektowych budowlanych i wykonawczych, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca
powinien wykonac¢ w oparciu o obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane
w PFU) a takze doswiadczenie i wiedzg techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania
takich robot Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji,
uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy
dokumentaciji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robdt.
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Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania rob6t dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowych, a majq istotne znaczenie dla

bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsigwzigcia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowe;
i ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentacii
projektowej Wykonawca realizuje na wiasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktdrych nie
mozna byto przewidzie¢, o ktorych mowa w ustawie Prawo Zaméwiert Publicznych (Dz. U. 2004
Nr 19 poz. 177 z pdzn. zm.) Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreSlone w
umowie dodatkowe;.

Wymagania w zakresie kontroli robét .

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjq projektowg (w tym STWIORB),
programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizaciji ruchu oraz poleceniami Inzyniera
(Inspektora Nadzoru) wydanymi zgodnie z Kontraktem .

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.
Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inzynier (Inspektor Nadzoru) moze zazada¢ od
przysztego Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy .

Parametry okreSlone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB
| wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez niego
na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) dotyczace akceptaciji lub odrzucenia elementéw robot beda
oparte na wymaganiach okre$lonych w STWIORB, a takze winnych dokumentach wigzacych
dla przysztego Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier (Inspektor
Nadzoru) uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot.

11.2.4.4. Odbiér robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czeSciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt.
Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inzynier (Inspektor Nadzoru).

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
na piSmie o tym fakcie Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier (Inspektor Nadzoru) na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czesci robot.
Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci Inzyniera (Inspektora Nadzoru), Wykonawcy
i Zamawiajacego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru
czeéciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) Swiadectwa Przejecia
w zakresie czesci robot o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie
z warunkami Kontraktu.

Odbiér ostateczny robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakorczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktry informuje o tym Zamawiajacego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg wiasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf
i *.dwg.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego
przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ze roboty zostaty zakoriczone a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete.

O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci
Inzyniera (Inspektora Nadzoru), Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do
odbioru ostatecznego wykona Laboratorium Wykonawcy (badania kontrolne niezaleznemu
Laboratorium moze zleci¢ w razie watpliwosci Zamawiajgcy) na probkach pobranych przez Inzyniera
w obecnosci Wykonawcy. Inzynier (Inspektor Nadzoru) wskaze miejsca poboru probek. Probki do
badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium wskazanemu przez Zamawiajgcego Inzynier
(Inspektor Nadzoru).

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow
w tym dokumentaciji fotograficznej, wynikow badan ipomiarow, w tym przede wszystkim badan
Laboratorium Wykonawcy i Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i STWIORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakos¢
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w poszczegbinych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiIORB oraz ustaleniami
i poleceniami Inzyniera. roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego rob6t Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajgcych i robot poprawkowych .

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWiORB,

Komisja powinna nakaza¢ przysztemu Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajac
jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty,
wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) przygotuje i przekaze
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera (Inspektora Nadzoru) dokumentacje
powykonawcza, ktora bedzie zawieraC wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych
obiektéw w odpowiednim stopniu szczego6towosci, opisy techniczne z podaniem wymiarow
elementow i rodzajem uzytych materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na
kopii projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do wydanych pozwolen na budowe (a
tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektow wykonawczych). Dokumentacja
powykonawcza  bedzie  obejmowa¢  dokumentacje  projektowe  podstawowe
z naniesionymi zmianami oraz dodatkowe, jesli zostaty sporzadzone w trakcie realizacji robot.
Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty fatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe z dokumentow

umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy (oryginaty),

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB,

Deklaracje zgodnosci, Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci

wbudowanych materiatow zgodnie z STWIORB,

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie
z STWIORB w formie uzgodnionej z Inzynierem (Inspektorem Nadzoru),

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
| przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

9. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w  sposob  niebudzacy — watpliwosci
co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuije,

10.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

11.Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych (jezeli s wymagane) .

o0k w

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie
z rozporzadzeniem [4] geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu
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i wszystkich obiektow, nanieS¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie odpowiedniego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajac, ze graniczniki spetniajg wymagania
Zamawiajgcego) i zastabilizuje je .

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustalic z Inzynierem. Niezaleznie
od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokument w rozdzielczosci
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi izapisze na no$niku
danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbior ostateczny robdt”.

I.2.4.5. Rozliczanie zadania

Wykonawca moze wystawia¢ fakture koricowg dopiero po zakonczeniu robét i dokonaniu przez
Inzyniera odbioru.

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie faktur wykonawcy, potwierdzonych ze strony
Zamawiajacego przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i Kierownika Projektu, z dotgczonymi
Swiadectwami ptatno$ci zgodnie z warunkami kontraktu i umowa

Ustawy i Rozporzadzenia

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2020 poz. 1333)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2019 poz. 1643

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania, i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgodnierr dokumentacji
projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455).

[5] Ustawa Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r poz..624)

[6] Rozporzadzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki ~ Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z2012r. poz. 462).

[7] Rozporzadzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki ~ Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)
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Il. CZESC INFORMACYJNA

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

I1.  Dokumenty potwierdzajace zgodnosS¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséow

Uzgodnienia w zakresie tras drogowych i ich szerokoSci i powigzan z istniejgca infrastrukturg
drogowa, zostaty przedstawione powyzej — Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie.

I.2.  Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

W przypadku planowania w terenie poza istniejgcym pasem drogowym robot budowlanych
polegajacych np. na przebudowie zjazdow, budowie obiektéw tymczasowych, budowie nowych sieci
oraz dojazdéw do mostow objazdowych, Wykonawca powinien uzyska¢ prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w formie umow cywilno - prawnych z wiascicielami (wtadajacymi)
dziatek.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem czasowym terendw poza istniejgcym
pasem drogowym inwestycji, w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych.

Dodatkowe uwagi :

1. W przypadku wycinki drzew Wykonawca zobowiazany jest oprécz uzyskania zezwolenia na
wycinke do przeprowadzenia nasadzen zastepczych wraz z ich pielegnacja w okresie
gwarancji .

2. Dla zbiornika odparowujacego (retencyjnego, chionnego) o obliczonej pojemnosci na
podstawie hydrologii Wykonawca musi przewidzie¢ ogrodzenie zbiornika z zabezpieczong
furtka oraz wykonanie dojazdu do wejScia na teren zbiornika przez osoby uprawnione do
obstugi . Skarpy i dno zbiornika nalezy umocni¢ ptytami azurowymi i uszczelni¢ matami
izolacyjnymi (np. bentonitowymi)

IL.3.  Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.  w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.)

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

[31 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2020 poz. 1333

[4] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z pozn. zm.)
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[5]1 Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 463)

[6] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 z pozn. zm.)

[7]1 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43 poz.430 z pozn. zm.)

[8] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 z pozn. zm.)

[9] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

[10]Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciqg na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1127 z pozn. zm.)

[11]Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75
poz. 690 z pozn. zm.)

[12]Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne iich usytuowanie
(Dz.U. 2007 Nr 86 poz. 579 z pozn. zm.)

[13]Rozporzqdzenie Rady Ministrow zdnia 7 maja 2002 r.  wsprawie klasyfikacji
srodlgdowych drog wodnych (Dz.U. 2002 Nr 77 poz. 695 z pozn. zm.)

[14)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz.
177 z pozn. zm.)

[15]Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz.
981 z pozn. zm.)

[16]Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych
wymagan dotyczqcych projektow robot geologicznych, wtym robot, ktorych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696)

[17]Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych
wymagan dotyczgcych innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 282 poz.
1656)

[18]Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz.
1714 z pozn. zm.)

[191Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627z pozn. zm.)

[20]Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602
z pozn. zm.)

[211Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2003 Nr 177 poz. 1729)

[22]Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow  technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzqdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003
Nr 220 poz. 2181 z pdzZn. zm.)

[23)Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050)

[24) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pozn.

zm.)
[251Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow

i promow oraz rejestru numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582)

[26) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30
poz. 163 z pozn. zm.)
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[27] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454 z pozn. zm.)

[28] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 1997 nr 115
poz. 741 z pozn. zm.)

[29] Ustawa Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz..624)

[30] Ustawa zdnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych

[31] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z pozn.
zm.)

[32] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2003 Nr 80 poz. 717 z pozn. zm.)

[33] Rozporzgqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

[34] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku ijego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z pozn. zm.)

[35] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogqcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pozn.
zm.).

[36]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880
z pozn. zm.)

[371Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.).

[38] Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5
poz. 13 z pozn. zm.).

[39] Protokot Organu Ruchu z dnia 21.10.2010 r. w sprawie zasad oznakowania poziomego
i umieszczania przejsc¢ dla pieszych.

[40) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194
z pozn. zm.)

[41] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880
z pozn. zm.)

[42] Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168 z pozn. zm.).

Uwaga dla Wykonawcy :

Pozniejszy Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach i przepisach, i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednoczesnie
Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa Unii Europejskie;
| prawa polskiego.

4. Inne posiadane informacje idokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

.41 Zalaczniki graficzne:

- l1.4.1.a - Plan orientacyjny

- 11.4.1.b. - Przekroj charakterystyczny drogi gminnej w Polichnie w skali 1:50
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-11.4.1.c. — Profil wysokosciowy przebiegu terenu pod droge

Zatgczniki graficzne znajdujg sie na koncu czesci informacyjnej programu funkcjonalno -
uzytkowego.
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