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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przygotowanie dokumentacji projektowej sciezki geoturystycznej w rezerwacie przyrody ,Gora Zelejowa” dla
zadania inwestycyjnego pn.: ,Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrebie
Geoparku Checinsko-Kieleckiego”.

1.2. Inwestor

Gmina Checiny,
PIl. 2 czerwca 4,
26-060 Checiny

1.3. Jednostka projektowania

firma LandCOM - Projects sp. z 0.0.
ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa

1.4. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem inwestycji drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne na $ciezce
geoturystycznej w rezerwacie przyrody ,Gora Zelejowa”. Teren znajduje sie na dziatkach o numerach 500,
5044/3, 526, 545.

Teren ten ma stuzy¢ osobom przebywajgcym na nim w celach turystycznych.

Celem jest udostepnienie obiektu poprzez kompleksowa infrastrukture geoturystyczng, w tym tablice
informacyjne z popularnonaukowg interpretacja zrozumiatg dla turysty nie posiadajgcego kierunkowego
wyksztatcenia zwigzanego z naukami o Ziemi.

1.5. Elementy zagospodarowania terenu objete projektem zagospodarowania
terenu

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje:

remont istniejgcej wiaty turystycznej i stotu z fawami;

usuniecie istniejgcych tablic informacyjnych oraz koszy na $mieci;

montaz nowych tablic informacyjnych i elementéw matej architektury;

odmalowanie oznaczen czarnego szlaku turystycznego;

odstonigcie rézanki zelejowskiej na fragmencie skaty;

usuniecie czesci zakrzaczen i zadrzewien w wyznaczonych miejscach w tym: oczyszczenie z
roslinnosci Scian skalnych i ich przedpola, poszerzenie $ciezek pieszych, redukcje koron drzew;
relokacje istniejgcego kosza na $mieci metalowego;

nawierzchnie utwardzone.
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Projektowane elementy zagospodarowania:
1. Nawierzchnie:
e piesza z kostki betonowej
2. Tablice informacyjne (proste i ukosne)
3. Mata architektura (kosz na odpady, stojaki na rowery, gra edukacyjna)
4. Gospodarka istniejgcym drzewostanem (wycinka, redukcja koron i powierzchni krzewow)



1.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Lp. Elementy zagospodarowania Powierzchnia [m?] Powierzchnia w [%]

Szata roslinna (teren rezerwatu dziatka nr 500):

1 Grupy drzew i krzewdw istniejgce (zachowane) 510 100,00 99,38
2 Grupy drzew i krzewéw do usuniecia 3 200,00 0,62
Razem: 513 300,00 100

1.7. Podstawa opracowania specyfikacji

v" ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

v" PKN Katalog Polskich Norm;

v WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN.



2. SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Z UWZGLEDNIENIEM OBMIARU | SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH

2.1. Rozbiérki i roboty porzadkowe

2.1.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
* 45111200-0 Roboty przygotowawcze

* 45111200-0 Roboty rozbiérkowe
2.1.2. ZAKRES ROBOT
W zakres robét podstawowych wchodza:

Rozebranie i wywiezienie materiatéw z remontu wiaty — 14,99m?2
Rozebranie i wywiezienie materiatdw z remontu stotu i taw — 9mb
Mechaniczne usunigcie i wywiezienie tablic informacyjnych — 2szt.
Reczne usuniecie i wywiezienie tablic informacyjnych — 2szt.
Usuniecie i wywiezienie koszy na $mieci — 2szt.

Demontaz kosza na $mieci metalowego z pdzniejszg jego relokacjg (dziatka nr 526) — 1szt.

2.2. Budowa nawierzchni

2.2.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
* 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog;

* 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni;

* 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog;
* 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych;
* 45233260-9 Drogi piesze;

* 45233320-8 Fundamentowanie drég;

* 45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego;

* 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych.

2.2.2. NORMY

Poszczegdlne roboty oraz wybdr materiatdbw do budowy nawierzchni nalezy wykonywaé zgodnie z

nastepujgcymi normami:
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych;
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek;
PN-88/B-06250 Beton zwykty;
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte;
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw;
PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych;
DIN 18501 Kostka brukowa betonowa (norma niemiecka);

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

tramwajowych. Wspodlne wymagania;

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

parkingdw i torowisk

parkingéw i torowisk



DIN 18035 -6 Autoryzacja producenta oferowanych nawierzchni

PN-EN 14877:2008 Nawierzchnie syntetyczne niektérych terenéw sportowych

PN-EN 1338, ,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.” — obowigzujgca norma na kostki
brukowe.

PN-EN 1340, ,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.”

2.2.3. ZAKRES ROBOT | SZCZEGOLOWY OBMIAR

W zakres robét podstawowych wchodza:

obrzeza
budowa nawierzchni z kostki betonowej

Szczegoétowy obmiar:

a) obrzeza:

Obrzeza betonowe szare o wymiarach 25x6¢cm osadzone w tawie betonowej C12/15 - 7,6 m

Rowki pod obrzeza betonowe o wymiarach 25x6¢cm -7,6m

b) budowa nawierzchni z kostki betonowej — 7,2 m2 (obrzeza betonowe 25x6x100cm)

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 29cm
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczenie reczne -grubosé
warstwy po zageszczeniu 10cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego ttuczniowa 4-31,5mm, po zageszczeniu 10cm
Podsypka piaskowa grubo$¢ warstwy 5cm
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 4cm na podsypce piaskowej
RAZEM 29cm

2.2.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGII | MATERIALOW

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznhaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych, uzupemienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), wyznaczenie dodatkowych
punktow wysokosciowych (reperéw roboczych), wyznaczenie przekrojdw poprzecznych, zastabilizowanie
punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ufatwiajacy

odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Zasady wykonywania prac pomiarowych:
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje

i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow. W oparciu o materialy dostarczone przez



Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny byé usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty
gtébwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych:

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granicg robot ziemnych.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi
wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna by¢é odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy
zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkéw betonowych
lub  grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z takag doktadnoscig, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne

okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.



Odtworzenie osi trasy:

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy,
lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w
stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych
lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Usuniecie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granica robét.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych:

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
glebszych niz 1 metr. Odlegto$é miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu
oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta, co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i

wykopdéw o ksztalcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
Wykonanie robét:

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy zakfadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okre$lonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek Ilub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego wykonania
robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubosé warstwy
humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdét ziemnych
oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gteboko$ci jego zalegania, wysoko$ci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢é zgodna z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez

Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze



najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddéw i

bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Zdjecie darniny

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w regularne, prostokatne
pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos$¢ darniny
powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dgzy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli
darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac w regularnych
pryzmach. W porze rozwoju ro$lin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym
okresie darnine nalezy skladowa¢ warstwami na przemian trawg do géry i trawg do dotu. Czas
sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darnine nienadajgcg sie do powtérnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem

réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

WYKONYWANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODtOZA GRUNTOWEGO

Wykonanie robét:

Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia poditoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢é wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego
szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o
matym zakresie. Sposdb wykonania musi byé zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem

byly, 0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest
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spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podtoze na glebokosé zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza 1s=0,95.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtéorny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza

podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu

zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

BETONOWE OBRZEZE CHODNIKOWE

Wykonanie robét:

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podioze lub podsypka (fawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Podsypke wykonuje sie
przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji
projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy

oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypeitnione catkowicie na petng gtebokos¢.
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WYKONANIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI
Jednym z elementéow realizacji prawidiowej podbudowy jest wykonanie brzegowania/obramowania

nawierzchni. Chodnik, ktory jest uktadany, powinien by¢ obramowany z kazdej strony przy pomocy opornikéw,
pomiedzy ktérymi bedzie uktadana warstwa nawierzchni pieszej. Brzegowanie nawierzchni obrzezem
betonowym 25x6x100 uktadanym na podsypce piaskowej. Dzieki takiemu rozwigzaniu nawierzchnia z kostek
brukowych/ptyt betonowych/zwirowo-zywiczna zachowuje sie analogicznie do konstrukcji sklepienia i stanowi
stabilng konstrukcje no$ng, przenoszaca wystepujgce obcigzenia. Osiggniecie tego efektu jest uzaleznione od
prawidiowego wykonania spoin pomiedzy kostkami (w przypadku nawierzchni z kostki betonowej i piyt

betonowych), gdyz opierajg sie one na sasiednich elementach.

UKEADANIE KOSTEK BRUKOWYCH

Proces ukfadania kostek brukowych powinno sie zaplanowaé¢ tak, aby znajdujgc sie na juz utozonej

nawierzchni, nie niszczy¢ wczesniej przygotowanej podsypki.

Przez odpowiedni dobor wzoru utozenia kostek mozna uzyska¢ wzrost nosnosci nawierzchni. Na styku z
obrzezami czy kraweznikami zaleca sie przycinanie kostki specjalnymi pitami. Co prawda wymaga to
wiekszego naktadu kosztow niz ciecie przy pomocy gilotyny, ale efekt estetyczny jest o wiele lepszy.

Dopasowywane kawatki nie powinny by¢ mniejsze niz potowa normalnej wymiarowej kostki.

WYKONANIE SPOIN

uktadajac kostke brukowg nalezy pamieta¢, aby pomiedzy sgsiadujgcymi elementami powstawaty fugi

(odlegtosci pomiedzy sgsiadujgcymi kostkami), ktére wypetniamy drobnym piaskiem (najlepiej ptukanym).
Granulacja piasku nie powinna by¢ wieksza niz 0-2 mm, poniewaz piaski gruboziarniste mogg zawieszac sie
miedzy Sciankami kostek brukowych, powodujgc nieréwnomierne wypetnienie spoin. Materiat do fugowania
winien by¢ wmiatany w spoiny zgodnie z postepem prac. Powinien on by¢ suchy i pozbawiony domieszek
gliny. Piasek zanieczyszczony gling moze powodowaé nieusuwalne zabrudzenia na powierzchni kostki
(uwaga zwtaszcza na kostki o jasnej kolorystyce). Nadmiar materialu nalezy usung¢ w catosci przed
wibrowaniem, a po zageszczeniu powtérzyé spoinowanie, aby uzupetni¢ powstate braki. Zaleca sie
wielokrotne wypetnianie fug, co wydatnie wspomaga proces wypetnienia. W razie potrzeby nalezy czynnos¢
powtérzyé po pewnym czasie. Przy uktadaniu kostki brukowej trzeba zachowa¢ odpowiednie szerokosci fug.
Dla powierzchni chodnika powinny wynosi¢ 4 mm. W miare postepu prac kostke nalezy okresowo wyréwnac,
tak aby otrzymac¢ réwnomierng siatke spoin. Nie wolno uktadac¢ kostek zbyt Scisle, gdyz po utozeniu takich
nawierzchni dochodzi¢ moze do odpryskiwania krawedzi. Wypetnianie spoin pomiedzy poszczegdlinymi
kostkami umozliwia ich wspétprace, tworzgc monolityczng nawierzchnie. Zbyt Sciste utozenie kostek
spowoduje, ze materiat fugujacy nie wypetni wtasciwie spoin.

Zachowanie wlasciwej spoiny pozwala wyeliminowaé ewentualne odchylenia nominalne kostek
(dtugosc¢/szerokose), ktére mogg wynosi¢ +/— 2 mm. Ponadto wtasciwie wykonana spoina ma kompensowaé
zmiany wymiaréow liniowych wynikajgce z rozszerzalnosci termicznej betonowych kostek w réznych
temperaturach otoczenia. Prawidlowe wykonanie spoin jest warunkiem statecznosci nawierzchni. Btedy
spoinowania, jak i niewystarczajgca nosnos¢ podbudowy sg przyczyng wystepowania licznych zmian
destrukcyjnych nawierzchni, a takze czesto niestusznych reklamacji, jakosci betonowej kostki brukowej.
Typowymi objawami jest odpryskiwanie gornych krawedzi kostki i naroznikéw. Moze do tego dochodzi¢ juz

podczas zageszczania nawierzchni, jak i w trakcie eksploatacji. Odpornos¢ betonowej kostki brukowej, a
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szczegolnie narozy, na wystepowanie sit $cinajgcych jest niewielka. Dlatego tez czesto mylnie wigze sie

przyczyne scinania naroznikdw z niewtasciwag, jakoscig kostki.

ZAGESZCZANIE NAWIERZCHNI

Wiasciwie utozong nawierzchnie z kostki brukowej zageszczamy za pomocg odpowiedniego wibratora

plytowego zabezpieczonego ptytg z tworzywa sztucznego, ktéra chroni przed punktowym $cieraniem i
wykruszaniem narozy. Brak zabezpieczenia stalowej ptyty wibratora ptytg z tworzywa sztucznego
(podstawowy btad, jaki popetnia niedoswiadczona brygada brukarska) powoduje, ze ewentualne ziarenka
piasku wydostajgce sie z fug, sg rozcierane na drobny pyt, ktéry wnika z wilgociag w porowatg strukture
wierzchu, tworzgc trudne do usuniecia plamy. Pyt ten, szczegdlnie wtedy, gdy jest wilgotny, wigze sie z
obecnym wapnem, tworzgc wapien silikatowy, ktéry niezmiernie trudno usungé z powierzchni kostek
brukowych. Prawidtowo utozona nawierzchnia powinna stanowi¢ jednolitg ptaszczyzne bez wybrzuszen,
wystepdw i szpar wiekszych niz spoiny miedzy kostkami. ldgc po takiej nawierzchni nie powinno sie
wyczuwaé réznic wysokosci na fgczeniach poszczegolnych kostek. Tak utozona nawierzchnia brukowa jest

gotowa i moze by¢ natychmiast eksploatowana.

ZASADA UKt ADANIA Z 3 PALET

Do brukowania zawsze nalezy miesza¢ kostke z trzech réznych palet. Jest to jedyny sposob, aby unikng¢

wielko powierzchniowych réznic w odcieniach koloru nawierzchni. Réznice te wynikajg z faktu, ze kostka ze
wzgledu na swoje skfadniki sama jest produktem naturalnym, ktéry podlega wahaniom odcieni.

Pozwala to ujednolici¢ wyglad bruku w przypadku drobnych naturalnych odchylen od barwy lub wysokosci
kostki.

KONSERWACJA

Konserwacja nawierzchni z kostek brukowych polega na ich regularnym zamiataniu, okresowym zmywaniu

wodg, usuwaniu zabrudzen i ewentualnym uzupetnianiu fug. Poza tym, nawierzchnia z kostki betonowej nie
wymaga zadnych specjalnych zabiegéw konserwacyjnych. Stosuje sie takze srodki chemiczne impregnujace
beton, z ktorych wigkszos¢ zmniejsza nasigkliwos¢ powierzchni kostki lub intensyfikuje jej barwe. W okresie
zimowym nalezy unika¢ usuwania $niegu lub lodu za pomocg ostrych narzedzi, mogacych uszkodzi¢
poszczegodlne kostki. Dopuszczalne jest stosowanie zimg $Srodkéw odladzajacych, ale ich intensywne
uzywanie moze przyczyni¢ sie do zmian kolorystyki betonu (moze powodowaé ziuszczanie wierzchniej

warstwy).

ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Woda z nawierzchni chodnikéw odprowadzona bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie terenu,

zastosowanie spadkow, ktére nadmiar opadéw bedg kierowaé na powierzchnie trawiaste.
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2.3. Remont wiaty turystycznej wraz ze stotem i tawami

2.3.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
» 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

* 50800000-3 Ro6zne ustugi w zakresie napraw i konserwacji

2.3.2. ZAKRES ROBOT | SZCZEGOLOWY OBMIAR

W zakres robot podstawowych wchodza:

szlifowanie mechaniczne

impregnacja ogniochronna

wykonanie zadaszenia na krokwiach, z gontem bitumicznym na sklejce wodoodporne;j
montaz gry planszowej w blacie stotu

Szczegdétowy obmiar:

WIATA przekroj m2 dtugosc szt. m3
krokiew 6,5x8,5 0,005525 2 14 0,1547
belka podtuzna 11,5x11,5 0,013225 4,46 2 0,117967
belka poprzeczna 11,5x11,5 0,013225 2,6 2 0,06877
zastrzat 5x11,5 0,00575 1,1 8 0,0506
stupek 11,5x11,5 0,013225 2 4 0,1058
razem 0,497837
C120 1,1 4
sruba M12 0,14 8

a) Szlifowanie mechaniczne:

Mechaniczne szlifowanie papierem $ciernym elementéw drewnianych — 14,99m?2

b) Impregnacja ogniochronna:

Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw — impregnacja ogniochronna i biologiczna 3-krotna

elementow drewnianych odnawianych i nowych — 18,19m?
c) Wykonanie zadaszenia na krokwiach, z gontem bitumicznym na sklejce wodoodpornej — 17,68m?

Krokwie zwykte, diugos$¢ do 4,5m przekréj poprzeczny drewna do 180cm? z tarcicy nasyconej — 1,768m?

Izolacje przeciwdzwiekowe z ptytek pilsSniowych dzwigkochfonnych poziome od spodu konstrukcji na kleju —
sklejka wodoodporna bukowa 30mm — 17,68m?

Pokrycie dachéw dachéwkg bitumiczng o ksztaicie ,prostokat” mocowang na gwozdzie — 17,68m?

Ramy goérne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3m — rzekrdj poprzeczny drewna do 180cm? z tarcicy nasyconej —

0,039m?3

d) Montaz gry planszowej w blacie stotu — 1szt.

Gra planszowa szachy drewniana wielkosci 72x72cm, gr.=3cm
Plansza: z kawatkow drewna 8x8cm, z dwdéch gatunkéw drewna réznigcych sie znaczaco kolorystycznie
uktadanych na przemian (charakterystyka planszy do gry w szachy), otoczonych rama drewniang

0 szer.=4cm, elementy klejone ze sobg i do podstawy na klej do drewna —gr.2cm
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Podstawa: sklejka wodoodporna bukowa wielkosci 72x72cm, do ktérej klejone sg elementy planszy — gr.1cm

Catos¢ impregnowana impregnatem do drewna Il klasy impregnacji. Montaz w blacie stotu w uprzednio

przygotowanym otworze wielko$ci 72x72cm, gt.3cm.

2.4. ODMALOWANIE OZNACZEN CZARNEGO SZLAKU TURYSTYCZNEGO

2.4.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

* BRAK

2.4.2. NORMY
Normy opracowane przez PTTK w zakresie znakowania szlakéw turystycznych. Znakowaniem zajmuje sie

znakarz z odpowiednimi uprawnieniami do znakowania.

2.4.3. ZAKRES ROBOT | SZCZEGOLOWY OBMIAR

Zakres robot:

Odnowienie znakowan na czarnym szlaku turystycznym.
Naniesienie oznaczeh czarnego szlaku na nowe tablice informacyjne

Szczegétowy obmiar:
Odnowienie polegajgce na odtworzeniu na nowo wszystkich znakéw na szlaku oraz sprawdzenie ich
prawidtowego potozenia w terenie.

Naniesienie oznaczenh czarnego szlaku na nowe tablice informacyjne na belke poziomg konstrukcji.

2.4.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGII | MATERIALOW

Malowanie: w dni chiodne lub stoneczne, bezdeszczowe, podtoze na ktérym bedzie malowane oznaczenie
musi byé suche. Zanim znak znajdzie sie na drzewie najpierw o$nikiem wyréwnuje sie kore, aby uzyskaé w
miare ptaskg pow. o wymiarach niezbednych do namalowania znaku. Wyréwnang kore nalezy wyczyscic¢

szczotkg druciang badz przetrze gruboziarnistym papierem $ciernym.

Konserwacyjne prace znakarskie powinny by¢ wykonywane wiosng, najlepiej na przetomie maja i czerwca,
wtedy roslinno$é jest w miare rozwinieta i z fatwosciag mozna stwierdzi¢, gdzie nalezy usungC (poprzez
obciecie sekatorem) gatgzki zastaniajgce znaki szlaku. Odnowienie znakowan powinno sie odbywaé min. raz

na 3 lata.

Szczegotowe zalecenia mozna znalez¢ w pozycji: ,SZLAKI TURYSTYCZNE od pomystu do realizacji”, praca
zbiorowa pod redakcjg Stasiak A., Sledzinska J., Wtodarczyk B., Wydawnictwo PTTK ,Kraj”’, Warszawa-t6dz,
2014, str. 213-237, 512-514, 517-518.
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2.5. ODSLONIECIE FRAGMENTU ROZANKI ZELEJOWSKIEJ

2.5.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

* BRAK

2.5.2. NORMY

* BRAK

2.5.3. ZAKRES ROBOT | SZCZEGOLOWY OBMIAR

Zakres roboét:

Préba odstoniecia na bloku skalnym na dnie kamieniotomu ,Szczerba”.
Odstoniecie fragmentu rézanki na fragmencie skaty.

Szczegoétowy obmiar:
Proba odstoniecia na bloku skalnym na dnie kamieniotomu ,Szczerba” — do 1m?

Odstoniecie fragmentu rézanki zelejowskiej na fragmencie skaty — 1m?

2.5.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGII | MATERIALOW

Odstonigcie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szlifierki kgtowej, na poczatek np. szczotkg na szlifierce.
Wykonuje sie szlifowanie wstepne-zdzierajgce z zastosowaniem segmentow Sciernych o wielkosci ziarna nr
120, 320 i 500 (od 0,15 do 0,020mm wielko$¢ ziarna). W celu wydobycia rysunku uzylenia i naturalnego
koloru kamienia nalezy wygtadzi¢ powierzchnie porapitem (otrzymujemy fakture pétpolerowang), a nastepnie
uzywajgc szlifierki z segmentem Sciernym o wielkodci ziarna ponizej 0,006mm otrzymujemy fakture
polerowang. Faktura polerowana zwieksza odporno$¢ elementow kamiennych na wptywy atmosferyczne i
ufatwia ich konserwacje.

Prace przy odstonieciu muszg by¢ wykonywane pod nadzorem lokalnego geologa, ktory stwierdzi na miejscu
co warto odstoni¢ i jak gteboko nalezy oczyszcza¢ skate.

Podczas procesu czyszczenia kamien musi by¢ suchy.

2.6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.6.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
* CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

* CPV 45262520-2 Roboty murarskie

2.6.2. NORMY
PN-88/B-06250 Beton zwykly;

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw;

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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PN-EN-1610 Roboty ziemne.

2.6.3. ZAKRES ROBOT | SZCZEGOLOWY OBMIAR

Zakres robot:

Montaz elementéw wyposazenia terenu

Szczegodtowy obmiar:

Zakup, dostawa i montaz:

1.

o > DN

Tablica informacyjna pionowa, drewniana (projekt indywidualny)— 6 szt.

Tablica informacyjna uko$na, drewniana (projekt indywidualny) — 5szt.

Kosz na $mieci, drewno, stal czarna (np. Parkaria, kosz MIRAGE lub réwnowazny) — 1szt.

Stojaki pojedyncze na rowery, stal czarna (np. Parkaria, stojak ROSSI lub réwnowazny) — 4szt.

Gra edukacyjna, drewno (np. Mentor, gra edukacyjna SWIATOWID STANDARD 3 segmenty
DRZEWA LISCIASTE lub réwnowazny) — 1szt.

Relokacja istniejgcego kosza na $mieci metalowego — 1szt.

2.6.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGII | MATERIALOW

Tablica informacyjna pionowa, drewniana (projekt indywidualny) — 6 szt

wysokos$é: 263cm

diugosé: 262cm

szeroko$¢: 60cm

materiaty: konstrukcja drewniana z kantéwek z drewna bukowego lub grabowego ze sfazowanymi i
wyoblonymi krawedziami 1/1cm, kantéwki/belki konstrukcyjne mocowane ze sobg za pomoca
wkretéw konstrukcyjnych do drewna 8x100; plansza informacyjna 190x110cm przytwierdzona do
sklejki wodoodpornej bukowej 10mm wg zalecen producenta, otoczona drewniang ramg z drewna
bukowego Ilub grabowego szer.=4cm, gr=2cm ze sfazowanymi i wyoblonymi krawedziami
zewnetrznymi 1/1cm, rama przyklejona do sklejki wodoodpornej za pomocg specjalnego kleju do
drewna do uzytku zewnetrznego, sklejka przymocowana do konstrukcji tablicy za pomocg wkretow
konstrukcyjnych do drewna 3,5x50; zadaszenie: sklejka wodoodporna bukowa 30mm przymocowana
do konstrukcji tablicy informacyjnej (do kantéwek), na niej przyklejony specjalnym klejem gont
bitumiczny ,prostokat” bedacy pokryciem dachu; el. drewniane i drewnopochodne zabezpieczone
preparatem o Il klasie impregnacji drewna z zachowaniem naturalnego koloru drewna Ilub
pomalowane na kolor ,dgb”

montaz: w podtozu gruntowym fundament betonowy, el. mocujacy stalowy sztywny typu ceownik
gorgcowalcowany, ocynkowany ogniowo, w podtozu skalistym wypetnienie betonem drobnoziarnistym
po wykonaniu odwiertu, el. mocujgcy stalowy sztywny typu ceownik gorgcowalcowany, ocynkowany

ogniowo.
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2.

TABLICA PIONOWA przekroj m2 dtugosé szt. m3

rygiel 10x10 0,01 1,08 2 0,0216
stupek 10x10 0,01 2,2 2 0,044
belka mocujgca 10x10 0,01 2,4 2 0,048
razem 0,1136
C120 11 2
sruba M12 0,12 4
Tablica informacyjna uko$na, drewniana (projekt indywidualny) — 5szt
wysokosé: 105cm
diugosé: 188cm
szerokos¢: 58cm
materiaty: konstrukcja drewniana z kantéwek z drewna bukowego lub grabowego ze sfazowanymi i
wyoblonymi krawedziami 1/1cm, kantoéwki/belki konstrukcyjne mocowane ze sobg za pomoca
wkretow konstrukcyjnych do drewna 8x140; plansza informacyjna 140x60cm przytwierdzona do
sklejki wodoodpornej bukowej 10mm wg zalecen producenta, otoczona drewniang ramg z drewna
bukowego lub grabowego szer.=4cm, gr. zalezna od materiatu, na jakim bedzie nadrukowana
plansza, jesli plansza zostanie nadrukowana na materiale o gr.8mm, to rama réwniez powinna mie¢
grubos¢ 8mm Ilub mozna z niej zrezygnowaé powiekszajgc tym samym powierzchnie planszy
informacyjnej, rama przyklejona do sklejki klejem do drewna do uzytku zewnetrznego, sklejka
przymocowana do konstrukgji tablicy informacyjnej za pomocg wkretéw konstrukcyjnych do drewna
3,5x50; el. drewniane i drewnopochodne zabezpieczone preparatem o Ill klasie impregnacji drewna z
zachowaniem naturalnego koloru drewna lub pomalowane na kolor ,dgb”
montaz: w podiozu gruntowym fundament betonowy, el. mocujgcy stalowy sztywny typu ceownik
gorgcowalcowany, ocynkowany ogniowo, w podtozu skalistym wypetnienie betonem drobnoziarnistym
po wykonaniu odwiertu, el. mocujacy stalowy sztywny typu ceownik gorgcowalcowany, ocynkowany
ogniowo.
TABLICA UKOSNA przekroj m2 diugosé szt. m3
stupek 10x10 0,01 0,93 2 0,0186
belka podtuzna 13x17 0,0221 1,88 1 0,041548
razem 0,060148
C120 0,5 2
L50x50x 3 1,58 2
L50x50x 3 0,6 2
sruba M12 0,12 4
sruba M12 0,22 2
Kosz na $mieci, drewno, stal czarna (np. Parkaria, kosz MIRAGE lub réwnowazny) — 1szt

wysokos¢: 70cm

dtugosé: 40cm

szerokosc¢: 40cm

materiaty: wkiad z blachy ocynkowanej, stupek metalowy, kolor RAL 9005 (czarny), elementy
drewniane: drewno iglaste malowane lakierobejcg na kolor ,,dgb”

montaz: zgodnie z wytycznymi producenta, do zabetonowania w gruncie.
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4. Stojaki pojedyncze na rowery, stal czarna (np. Parkaria, stojak ROSSI lub rownowazny) — 4szt.

e wysoko$¢: 80cm

e dlugosc¢: 80cm

e szerokosc: 4,8cm

e materiaty: konstrukcja wykonana z profilu stalowego 50x50mm, zabezpieczona antykorozyjnie, kolor
RAL 9005 (czarny)

e montaz: zgodnie z wytycznymi producenta, przedtuzone stupki do zabetonowania w gruncie.

5. Gra edukacyjna, drewno (np. Mentor, gra edukacyjna SWIATOWID STANDARD 3 segmenty
DRZEWA LISCIASTE lub réwnowazny) — 1szt.

e wysokosc¢: 180cm

e dlugosé¢: 50cm

e szerokosc¢: 50cm

e materiaty: konstrukcja wykonana z drewnianego bala, nad balem zamontowane trzy obracane
prostopadtosciany o wymiarach okoto 25x25x22,5cm z nadrukowanymi grafikami lub fotografiami,
wydruk petnokolorowy i zabezpieczony lakierem UV, dodatkowo konstrukcja zwiehczona
czterostronnym dachem wykonanym z desek, kolor impregnatu ,,dgb”

e montaz: zgodnie z wytycznymi producenta, stup zamontowany w gruncie przy pomocy kotwy stalowe;.

6. Relokacja istniejgcego kosza na Smieci metalowego — 1szt.

e montaz: stopa fundamentowa z betonu C12/15 wielko$ci 40x40cm, gtebokosci 100cm
Zasady wykonywania prac pomiarowych:
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje

i wspotrzedne punktow. W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien

przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

2.7. Gospodarka drzewostanem
2.7.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

CPV 45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow

Dodatkowe rodzaje robot wg wspolnego stownika zamowien (CPV)
CPV 45212120-3 Parki;

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych;
CPV 45112712-9 Roboty w zakresie ksztaltowania ogrodéw.

2.7.2. NORMY
Prace nienormowane

2.7.3. ZAKRES ROBOT | SZCZEGOLOWY OBMIAR
Redukcja koron drzew i wycinka pojedynczych drzew — 300m?2

Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia — 2900m?
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2.7.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGII | MATERIALOW

Drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia przez karczowanie

Grupa ta obejmuje zakwalifikowane do usuniecia drzewa i krzewy bedgce gatunkami niepozgdanymi, ktére

wkroczyly na drodze sukcesji na teren rezerwatu i uniemozliwiajg przejscie szlakiem, grupy krzewéw i drzew

zastaniajgce panorame i widok na zjawiska geologiczne, zarastajgce, jednoczesnie degradujac, sciany skalne

Zz cennymi zjawiskami geologicznymi. Karpy po drzewach sg przewidziane do wykarczowania. Zaleca sie

przeprowadzenie zabiegéw usuwania recznie, z odcieciem pitg mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia

oraz opuszczeniem ich na linach, odkopaniem, odcieciem i usunieciem korzeni, przewrdéceniem reszty pnia

przy uzyciu liny i pocieciem go na odcinki, wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny oraz zasypaniem dotu

dowieziong ziemig z jej ubiciem i wyrédwnaniem. Na wigkszo$é terenu nie jest mozliwy wjazd pojazdow

mechanicznych z uwagi na zréznicowang rzezbe terenu, dlatego wiekszo$¢ prac musi byé przeprowadzona

recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu i wywieziona za pomocg niewielkich urzgdzenh.

3. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Organizacja robét budowlanych
Na Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$s¢ za nastepujgce

sprawy:

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji
(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

utrzymanie urzadzenh placu budowy wraz z maszynami;

pomiary do wykonania i rozliczenia robét wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzgdéw;
zapewnienie przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy;

oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych;

doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktow wykorzystania;

magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzen i narzedzi;

przewo6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,;

zabezpieczenie robot przed wodg opadowg (materialy, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy
wykopéw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych i wod gruntowych;

usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczeh wynikajgcych z robot
realizowanych przez Wykonawce;

nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie;

dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;
zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej;

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na
rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd powstatych
wskutek tego transportu;

usuwanie przeszkod utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z
prowadzeniem robdt w czasie mrozow, opadow atmosferycznych, itp;

ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych roboét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;
powiadamianie Stotecznego Konserwatora Zabytkéw w Warszawie o0 ewentualnym ujawnieniu w
trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotéw posiadajgcych cechy
zabytku;

powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska, Mazowiecki
Urzad Wojewddzki o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych
jakichkolwiek obiektébw o charakterze fenomendéw przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych,
skamienielin, itp.);

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow zrealizowanych.
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4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

4.1. Warunki ogolne dotyczace BHP przy wykonywaniu robét

Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowien Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

W przypadku, gdy przepisy rozporzadzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotyczg danego rodzaju robét,
powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w
przypadku ich braku instrukcje obstugi urzgdzen lub wytyczne producenta okreslajgce postepowanie przy
uzyciu jego wyrobow i materiatow.

Kwalifikacje oséb powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami upowazniajgcymi do
wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robét
budowlanych powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w
przypadku roboét specjalistycznych powinny posiada¢ uprawnienia wydane przez powotane do tego organy
panstwowe.

4.2. Organizacja robét budowlanych i placu budowy

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez odprowadzenie sciekow, realizowane
beda po czesci za posrednictwem mediéw znajdujgcych sie obecnie na fragmencie terenu obiektu. Jednak
wiekszos¢ prac bedzie prowadzona na obszarze oddalonym od najblizszych zabudowan o kilkaset metrow,
dlatego na terenie tego obszaru i w jego bezposrednim sgsiedztwie nie jest mozliwe skorzystanie z mediow,
bo takie nie sg dostepne. Wykonawca na wlasng reke musi podjgé decyzje na temat szczegdtowych
rozwigzan doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc oraz ponies¢ koszty zapotrzebowania na
media wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen pomiarowych, poniewaz sposob wykorzystania
mediow i ich pozyskania zwigzany jest Scisle z organizacjg rob6t. Dojazd na teren rezerwatu jest mozliwy
tylko od zachodniej jego czesci. W gtgb rezerwatu kolejno za wyznaczonymi stanowiskami jest mozliwy
dojazd jedynie do pewnego momentu, pdzniej jest mozliwa jedynie komunikacja piesza.

4.3. Stan prawny terenu i zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Wiascicielem terenu opracowania jest Gmina Checiny. Obszar opracowania znajduje sie na dziatkach nr 500,
5044/3, 526, 545, obreb 1 Checiny.
Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje obszar o powierzchni ok. 54ha

4.4. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Realizacja projektowanej inwestycji wptynie dodatnio na $rodowisko. Zasadniczg korzy$cig bedzie
ograniczenie sukcesji niepozgdanej roslinnosci, przyczynienie sie do rozwoju chronionych muraw, odstoniecie
zjawisk geologicznych, ze wzgledu na ktére utworzono rezerwat przyrody oraz zastosowanie naturalnych
materiatéw do budowy tablic informacyjnych. Inwestycja podniesie standard estetyczny terenu.

4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Rodzaj Miejsce Czas Srodki Wymagane
zagrozenia wystepowania |wystepowania [zapobiegawcze [szczegodlne

kwalifikacje
komunikacyjne, na fragmencie podczas wygrodzenie, w zakresie
wynikajgce z obiektu: plac zieleni wykonywania oswietlenie i obstugiwania
publicznego i w potnocno- petnego zakresu oznakowanie placu  |poszczegodinych
otwartego uktadu wschodniej czesci  robét budowy z rodzajow sprzetu
obiektu terenu opracowania oznaczeniem i

organizacjg miejsc
przemieszczania sie i
stacjonowania
sprzetu, sktadowania
materiatéw, przejs¢
pieszych, wjazdu, itp.
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porazenie prgdem
elektrycznym

W miejscach i na
trasach istniejgcych
i czasowo
uzytkowanych
instalaciji
elektrycznych

podczas
wykonywania
petnego zakresu
robot

normatywne
zabezpieczenia i
oznakowania

wiasciwe uprawnienia
budowlane do
prowadzenia robot oraz
do obstugiwania
sprzetu;

przeszkolenie
pracownikow w
zakresie uzytkowania

urazy wskutek
uszkodzenia innych
istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu
(gaz, wodociag, itd.)

w miejscach i na
trasach istniejgcych
i czasowo
uzytkowanych
instalacji

podczas
wykonywania
petnego zakresu
robot

normatywne
zabezpieczenia i
oznakowania

wiasciwe uprawnienia
budowlane do
prowadzenia robét oraz
do obstugiwania
sprzetu;

przeszkolenie
pracownikow w
zakresie uzytkowania

urazy wskutek teren rezerwatu podczas normatywne brak
upadku, przyrody wykonywania zabezpieczenia i
nieostroznego petnego zakresu oznakowania

poruszania sie po robot

nierownym terenie
Kierownik budowy bedzie zobowigzany do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10
lipca 2003 r.).

5. WYROBY | MATERIALY — WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg wyrobdéw gotowych i materiatéw, bez podania nazwy, symbolu i
producenta, z doktadnym opisem, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. w
zatgcznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunkéw przedstawiajgcych wyglad ww.
wyrobdw oraz podstawowych danych technicznych i opiséw technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji
wielokrotnie zaznaczono, stanowig przyktady elementéw, urzadzen i materiatéw, jakie mogg by¢ uzyte przez
wykonawcéw w ramach robot.

Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo — kosztorysowej wyrobdw i ze moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich
zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementoéw sktadowych);

charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgciji);

charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa);

parametréw technicznych (np. wytrzymatosc, trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowosé, nietoksycznosé, itp.);

wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polska Norma.

AN N NANANA

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT ORAZ SRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spetniaé wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U. Nr 178 poz. 1745).

Sprzet i maszyny stosowane podczas prac muszg spetnia¢ wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu
hatasu w $rodowisku okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).
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Organizacja transportu elementéw wyposazenia terenu na budowe powinna by¢ zgodna ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru lub Inzyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy powinny spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu wystania na budowe, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakosé¢ i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw na terenie budowy bedg zlokalizowane w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

7. KOLEJNOSC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt inwestor zobowigzany jest dokona¢ zgtoszenia w miejscowym wydziale
nadzoru budowlanego fakt przystgpienia do robét. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ mozliwosé
geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

Wykonawca powinien zwrécié¢ szczegdlng uwage na poprawnosé przedstawionego w projekcie (na podstawie
otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania, a ewentualne odstepstwa obmiarowe napotkane w
terenie, wzig¢ pod uwage podczas prac realizacyjnych.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ wykonywania robét:

v' wytgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

v' organizacja wjazdéw;

\

wyznaczenie i urzgdzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekéw;

v'wyznaczenie drég transportu, miejsc skltadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizaciji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

v" roboty rozbiérkowe elementéw budowlanych z wywiezieniem odpadéw nieorganicznych na

wysypisko. Materiaty i elementy nadajgce sie do powtérnego wbudowania nalezy skladowaé w

miejscu wskazanym przez Inwestora;

demontaz istniejgcego kosza metalowego i montaz w nowym miejscu;

usuniecia roslin z wyznaczonych miejsc i wywiezienie $cietego materiatu roslinnego;

odstonigcie fragmentu rézanki zelejowskiej na fragmencie skaty;

odmalowanie oznaczeh czarnego szlaku turystycznego;

prace remontowe przy wiacie turystycznej i stole z fawami;

budowa nawierzchni betonowej;

montaz tablic informacyjnych i matej architektury;
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uporzgdkowanie terenu z usunieciem zabezpieczeh i oznakowan wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie

prac budowlanych.

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
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Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,
rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, materiatu roslinnego, ziemi urodzajnej itp.,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek betonu, stali, ziemi
urodzajnej, ilosci wbudowanych materiatéw).
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7.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
Dostarczenie wszystkich niezbednych atestéw, protokotéw, certyfikatow, oraz $wiadectw pochodzenia
wbudowanych materiatow

Zakres kontroli wykonanych robét obejmuje:

Kontrola prac rozbiérkowych obejmuje stwierdzenie stanu faktycznego oraz uporzgdkowania terenu

Kontrola podtoza i konstrukcja fundamentu:

1. odstonietego podtoza (wystepowanie gruntdw organicznych, rozluznionych), stan
zgeszczenia podtoza

2. zageszczenia warstwy pospoiki,

3 wyrywkowa kontrole jakosci robét szalunkowych i zbrojarskich.

4. wyrywkowg kontrole wymiaréw i rzednych,

5 ogledziny zewnetrzne catosci robot,

6. atesty uzytych materiatow, jezeli sg wymagane.

Kontrola uzytych materiatow, jezeli sg wymagane zwtaszcza atesty bezpieczehstwa urzadzeh zabawowych

7.3. Dokumenty budowy

7.3.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlno$ci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inzyniera,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robat,
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v dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

v' dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

v inne istotne informacje o przebiegu robot.

7.3.2. KSIAZKA OBMIAROW (W PRZYPADKU GDY JEST WYMAGANA)
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

7.3.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Atesty materiatéw, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan, protokoty pomiaréw kontrolnych Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.3.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej dokumentow, nastepujgce pozwolenia i
uzgodnienia:
pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane lub zgtoszenie),
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
harmonogram prowadzenia prac budowlanych
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.3.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru - Inzyniera
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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8. USTALENIA DOTYCZACE KOSZTORYSOW, PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jako warunki oszacowania kosztéw i wykonywania robo6t przyjeto w ustaleniu z Inwestorem:

Srednie wartosci kosztéw ogdlnych;

kategoria gruntu: V-VI (podtoze skaliste miejscami z warstwg ziemi);

odlegtos¢ wywozu gruzu i Smieci: 10 km;

odlegtos¢ wywozu odpaddw organicznych: 10 km;

odlegtos$¢ wywozu ztomu: 10 km;

brak zasobéw ziemi urodzajnej i materiatbw budowlanych oraz miejsc do sktadowania urobku w
dyspozycji Inwestora.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

v'dokumentacja projektowa Drobnej infrastruktury turystycznej i elementoéw informacyjno-promocyjnych
w obrebie Geoparku Checinsko-Kieleckiego

v' dokumentacja kosztorysowa Drobnej infrastruktury turystycznej i elementéow informacyjno-
promocyjnych w obrebie Geoparku Checinsko-Kieleckiego
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