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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWiORB

1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - dotycza wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach Zadania ,Modernizacja (przebudowa) oczyszczalni $ciekéw w
Olszowce”.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych nalezy odczytywac irozumieé
w odniesieniu do robot objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzZej.

Ustalenia zawarte w niniejszych obejmujg wymagania ogdlne, wspdélne dla robot objetych
pozostatymi warunkami wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy rozumie¢ istosowaé
w powigzaniu z nizej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

1.3. Przedmiot i zakres robo6t objetych WWiORB

Zakres przedmiotu zaméwienia zostal opisany w cze$ci opisowej niniejszego PFU. Zakres prac
do wykonania w szczegodlnosci obejmuje:

= pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidlowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia;

= ubezpieczenie budowy i projektowania;

= sporzadzenie harmonogramu cato$ci robdt objetych Umowa, ktérego wydzielong
czescig bedzie szczegb6towy harmonogram realizacji prac projektowych;

= sporzadzenie programu i planu ptatnosci;

= sporzadzenie koncepcji;

= wykonanie badan geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej;

= wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celéw projektowych;

= uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntow;

= w razie konieczno$ci uzyskanie w imieniu Zamawiajacego warunkéw zasilania;

= uzyskanie zgody na usuniecie drzew i uiszczenie naliczonych optat za ich usuniecie,
lub wykonanie nowych nasadzen i pielegnacji, odbiér nasadzen przez organ wydajacy
decyzje, a takze usuniecie drzew (lgcznie z korzeniami) i odwo6z wraz z optata za
skltadowanie (na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawce inwentaryzacji zieleni),



sporzadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU, zatwierdzona koncepcje i
uwagi Zamawiajacego, jesli takie zgtosi, po jego koncowej akceptacji) i uzyskanie dla niego
wynikajacych z przepiséw: opinii, zgdéd, uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz z
»,Decyzja pozwolenia na budowe”, ktére s3 wymagane;

sporzadzenie projektow wykonawczych;
zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robot;

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczennstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, placow sktadowych, itp.;
realizacje dostaw urzadzen, tacznie z transportem na teren budowy oraz wyposazeniem;

uiszczenie oplaty przylaczeniowej za przylaczenie projektowanych obiektéw do

sieci energetyczne;j.

wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie powyzszych projektéw, w tym

m.in. odwodnienie wykopow i wymiane gruntu, jesli bedzie konieczna;

uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory gestoréw uzbrojenia terenu, konserwatora

zabytkéw itp.;

prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robdt, w tym sporzadzenie operatow,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej i przekazanie jej do wiasciwego osrodka;

wywoz, zagospodarowanie lub utylizacje odpadéw powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, materialu z rozbidrki
nawierzchni i obiektéw, demontowanych instalacji, osadéw i zanieczyszczen z
opréznianych obiektéw, itp.;

zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan i odbioréw, a w tym kompletnego

rozruchu I szkolen;

wykonanie instrukcji i oznakowan obiektow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 96, poz. 437) oraz w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach Sciekow (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 438);

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;
uporzgdkowanie i odtworzenie terenu po zakoniczeniu budowy;

Swiadczenie ustug gwarancyjnych.

Zapewnienie, w okresie gwarancji, petnego i nieodptatnego serwisu gwarancyjnego, w tym

przegladow (wraz z kosztami personelu, materialami, cze$ciami zuzywajacymi sie, srodkami

smarnymi, normaliami, itp. kompletnym zapotrzebowaniem) wymaganych przez Dostawcow
urzadzen dla utrzymania gwarancji.

Zamawiajacy wymaga, Ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan niewymienionych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidlowego przeprowadzenia
robét projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uzna¢ za wilaczone
zaréwno do zakresu Zadania jak i do Wynagrodzenia Wykonawcy. Koszt wszystkich takich
prac Wykonawca ujmie na wlasne ryzyko w cenie oferty.



1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszace oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia
Wykonawca przyjmuje, Ze sa objete zakresem zamdwienia i ujete w wynagrodzeniu Wykonawcy.
Prace te beda okreslone przez Wykonawce na etapie prac projektowych.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place skltadowe ipomieszczenia
magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamdwienia. Przytgcza energetyczne, telefoniczne,
doprowadzenie wody i odprowadzenie Sciek6w, a takze ogrodzenie, o§wietlenie i drogi tymczasowe
dla potrzeb zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczenn magazynowych i terenu budowy
zapewni Wykonawca we wlasnym zakresie.

Kwota Wynagrodzenia za realizacje przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce bedzie
uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong i
uzytkowaniem zaplecza budowy, placow sktadowych, pomieszczen magazynowych i terenu
budowy, w tym koszty zakupu energii, ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody,
koszty odprowadzania i oczyszczania $ciekow.

1.5. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano =zasadnicze okreSlenia podstawowe wspdlne dla wszystkich
WWIiORB.

Wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

Armatura. Rdéznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco -
odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekéw oraz oprdéznianiem
i odpowietrzaniem poszczeg6lnych odcinkéw.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu
zamoOwienia na wykonanie robdét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Dokumenty Wykonawcy - oznaczajg obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie,
rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty i opracowania o charakterze technicznym,
finansowym, formalnym,itp. dostarczane przez Wykonawce na mocy Umowy.

Dostawy - oznaczaja Sprzet Wykonawcy, Materiaty, Urzadzenia i Roboty Tymczasowe lub kazde z
nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robdt Budowlanych.

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.



Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.

Infrastruktura techniczna. Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidlowe
funkcjonowanie cato$ci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inzynier - (ré6wnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu) oznacza osobe fizyczng lub
osobe prawna, wyznaczong przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb
Kontraktu. Funkcja InZyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnoSci
inspektorow nadzoru

inwestorskiego”.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas
terenu przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. Sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania

Sciekdow i/lub wod powierzchniowych od przylaczy do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje), albo jego
czeS¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)
stuzacy do odprowadzania $ciekéw sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanal. Przew6d lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzenia $ciekdw i/lub wéd powierzchniowych z wiecej niz z jednego Zrodta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw (sanitarnych)
i ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika.

Komisja Odbiorowa - oznacza osoby powotane sposrod Personelu Zamawiajacego, Inspektora
nadzoru i Personelu Wykonawcy, ktérych zadaniem jest dokonanie odbioréw (czesciowych,
koricowego, ostatecznego) oraz dokonanie odbioru zalegtych robét.

Kontrakt - oznacza Kontrakt na Roboty Budowlane, Warunki Kontraktowe, Warunki Szczegélne
Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Formularz Oferty z
Zalgcznikami, oraz inne dokumenty wymienione w Kontrakcie na Roboty Budowlane. Zawsze
ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin , Kontrakt” oznacza ,Umowe” z Wykonawca
w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczeg6lnosci w
rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP.

Koszt - oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawce na Terenie Budowy
lub poza nim, wiacznie z narzutami i innymi obcigzeniami, lecz z wytaczeniem zysku.

Ksiazka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami, prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robot



w formie wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych zatacznikdbw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp.
sieci.
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz
robét.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogo6lnogeograficznych oraz elementach ewidencji
gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy - oznaczajg przedmioty wszelkiego rodzaju, zgodne z DT i WWiORB, ktére Wykonawca
ma dostarczy¢ na mocy Kontraktu, z wyjatkiem Urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub
tworzace cze$¢ Robot Statych, wiacznie z materiatami nie wymagajacymi montazu.

Nawierzchnia. Warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZnie pionowego przekroju w
osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢. Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt
wraz z Formularzem Oferty.

Okres Zglaszania Wad - tu: okres gwarancji, oznacza okres co najmniej 24 miesiecy od daty
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Personel Zamawiajacego - oznacza Inzyniera/Inspektora Nadzoru i wszystkie osoby zatrudnione
przez Zamawiajgcego oraz wszystkie inne osoby, o ktérych Inzynier lub Zamawiajgcy powiadomig
Wykonawce, Ze majg by¢ traktowane jako Personel Zamawiajgcego.

Personel Wykonawcy - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy, oraz caty personel zatrudniony
przez Wykonawce na Terenie Budowy, ktéry moze sktadac¢ sie z kadry, robotnikéw, oraz innych
pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy, a takze wszelkie inne osoby pomagajace
Wykonawcy w wykonywaniu Rob6t Budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociggiem do
gtebokosci przemarzania.



Polecenie Zamawiajacego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pompownia $ciekéw. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesytania
$ciekéw przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia $ciekow.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Prace towarzyszace - oznaczajg prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie
zaliczane do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Program Zapewnienia Jakos$ci - oznacza dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia
zamierzony sposOb wykonywania Robét Budowlanych, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem
Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Prawo - oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskie;j.

Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane wraz z p6Zniejszymi
zmianami i towarzyszacymi  rozporzadzeniami, regulujgca  dzialalno$¢  obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektdéw budowlanych oraz okres$lajaca zasady
dziatania organ6w administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projekt Budowlany - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia
na budowe, ktoérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Projekt Wykonawczy - oznacza opracowanie uzupelniajace i uszczegoétawiajace projekt
budowlany zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do przygotowania oferty przez wykonawce
i realizacji robdt budowlanych wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem DT.
Praby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.

Proby Eksploatacyjne - oznaczaja préby, jesli sg wymagane i wyspecyfikowane w Umowie,
wykonywane zgodnie z postanowieniami Szczegdélnych Warunkéw Umowy po przejeciu przez
Zamawiajacego Robét lub Odcinka lub Wezta, zaleznie od przypadku.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong przez Wykonawce, a zatwierdzong przez Zamawiajacego, dziatajaca w
imieniu Wykonawcy.

Przedstawiciel Zamawiajacego - pelnomocnik powotany przez Zamawiajgcego odpowiedzialny
za realizacje Kontraktu, przedstawiciel Zamawiajgcego, co jest tozsame z okreSleniem
»Kierownik Projektu”.



Przedstawiciel Uzytkownika - osoby uczestniczgce w procesie inwestycyjnym, reprezentujace
przysztego Uzytkownika.

Préoby Koncowe - oznaczajg proby, w tym rowniez rozruch koncowy, wyspecyfikowane w
Kontrakcie lub uzgodnione miedzy Stronami, lub polecone do wykonania, przed przejeciem przez
Zamawiajacego Robdt lub Odcinka lub Wezta, zaleznie od przypadku.

Przedmiar Robét - oznacza dokument o takiej nazwie objety Wykazami.

Przeszkoda naturalna. Element $rodowiska naturalnego, stanowiagcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu t3czacego  wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza studzienksa,
liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.

Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa
betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.

Roboty Budowlane - oznacza state i tymczasowe roboty budowlane, ktére majg zosta¢ wykonane
(wlaczajac urzadzenia i sprzet, ktére majg by¢ dostarczone) dla osiggniecia zatozonych celéw co
jest tozsame z definicjg ,Roboty”.

Roboty podstawowe - oznaczajg minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

Roboty Stale - oznaczajg roboty state, ktére Wykonawca ma wykona¢ na mocy
Kontraktu.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza Sprzetem
Wykonawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Robét Budowlanych
oraz usuniecia wad oraz takze roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robdt podstawowych, z wylaczeniem przypadkow, gdy istnieja uzasadnione
podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkoSci
a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesSciowego
napetnienia

Rurociag tloczny. Przewody, przez ktére ttoczone s3 Scieki, osady, woda lub
powietrze.

RysunKi - oznaczajg rysunki Rob6t Budowlanych, wtaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zamienne, wydane przez, lub w imieniu, Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.



Sie¢. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane s3 Scieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa
wodociggowo- kanalizacyjnego.

Sita Wyzsza - oznacza wyjatkowe zdarzenie lub okolicznos$¢:
= na ktéra Strona nie miata wptywu,

= przeciw ktorej ta Strona nie mogta w racjonalny sposéb zabezpieczy¢ sie przed
zawarciem Kontraktu,

= ktorej, skoro wystgpita, taka Strona nie mogta w racjonalny sposob unikna¢ lub
jej przezwyciezy¢, oraz

= ktoérej nie mozna uznac za wywotang w znaczacym stopniu przez drugg Strone.
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzedzia i inne przedmioty potrzebne
dla wykonania i ukonczenia Rob6t Budowlanych oraz usuniecia wszelkich wad. Sprzet
Wykonawcy nie

obejmuje jednak Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego Urzadzen, Materiatéw i innych
przedmiotow, stanowigcych Roboty Stale lub do nich przeznaczonych Strona - oznacza
Zamawiajacego lub Wykonawce wedtug wymagan kontekstu.

Studzienka kanalizacyjna. Studzienka betonowa o $rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana
do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych oraz studzienki z
tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm i 600 mm przystosowane do wspdtpracy z wozem
asenizacyjnym.

Scieki. Wprowadzane do woéd lub do
ziemi:
= wody zuzyte, w szczegblnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

= wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzgce z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegoélnosci z
miast, portéow, lotnisk, terenéw przemystowych, handlowych, ustugowych i
sktadowych, baz transportowych oraz drég i parkingow,

= inne rodzaje wdd zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodniefr - wymienione
w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow.

Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajagce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw
domowych oraz $cieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkéw.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji
zadan wiasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania Sciekéw komunalnych.

Swiadectwo Przejecia - tu oznacza protokét odbioru konicowego Robét Budowlanych. Odbioru
dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajacego. Swiadectwo Przejecia jest podstawa
dopuszczenia do eksploataciji.

Teren Budowy - oznacza przestrzenie, w ktérych maja by¢ wykonane Roboty State wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy i do ktérych maja by¢ dostarczone
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Urzadzenia i Materialy, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktdre zostang wyspecyfikowane w
Kontrakcie jako tworzgce cze$¢ Terenu Budowy.

Urzadzenia - oznaczajg wyroby budowlane, aparaty, maszyny, oraz S$rodki transportu,
przeznaczone do utworzenia lub tworzace cze$¢ Robét Statych.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki
oraz przepompownie $ciekow.

Urzadzenia wodociagowe. Ujecia wdd powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzace do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci wodociggowe, urzadzenia
regulujace cisnienie wody.

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWiORB). Zbiér procedur
wykonawczych.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych,
niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w
butelkach lub pojemnikach.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wlgczone do Kontraktu. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Rob6t, dane, spisy,
oraz wykazy stawek czy tez cen.

Wykonawca - oznacza firme/osobe prawng albo jednostke organizacyjna nie posiadajaca
osobowoSci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozyta oferte lub
zawarta kontrakt w sprawie zamowienia publicznego na realizacje Robét Budowlanych.

Zabezpieczenie Wykonania - oznacza zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zgodnie z
UPZP.

Zadanie budowlane. Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowsg,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong w dokumentach jako zamawiajacy oraz jego prawnych
nastepcow. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwag
»Inwestor”.

Z1laczka. Element rurociggu stuzacy do potgczenia pomiedzy sgsiadujacymi ze soba koncami
dwdch elementéw wraz z ich szczelnieniem.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w
sposéb odpowiadajacy wymaganiom okreslonym w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego i uzyska dla
niego wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie
wodnoprawne (jesli konieczne), pozwolenie na budowe.



Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca uzyska akceptacje
Zamawiajacego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym iw zgtoszeniu
- zgodnie z procedurami opisanymi w pozostatych czesciach SIWZ.

Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje techniczng w formie analogowej
(papierowej) w 3 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na no$niku CD-R).

Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamoéwienia i w
ramach Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawag - Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposob okreslony w przepisach,w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

= bezpieczenstwa konstrukgji,

= bezpieczenstwa pozarowego,

= bezpieczenstwa uzytkowania,

= odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

= ochrony przed hatasem i drganiami,

= oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrad,
2)  warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w
zakresie:

= zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

= usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw,
3) mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
5) ochrone ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska,

7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s06b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie
budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z DT,
WWIiORB i poleceniami Zamawiajgcego.
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Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu
na budowe, Zamawiajacy przekaze mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$c¢
za ochrone punktéw pomiarowych do chwili przejecia robét przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7. Dokumentacja budowy

Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajaco doktadnie, aby pozwolily uzyska¢ wszystkie
wymagane przepisami oraz kontraktem zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i
personelowi budowlanemu wystarczajace wskazoéwki do realizacji inwestycji oraz aby opisaty
eksploatacje ukoriczonych robdét. Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywaé przegladéw
dokumentéw Wykonawcy i dokonywac¢ inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek sg one
sporzadzane.

Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do uzytku, przedtozony
Zamawiajacemu do weryfikacji i zatwierdzenia.
Na dokumenty Wykonawcy sktadajg sie miedzy innymi:
= koncepcja,
= projekt budowlany,
= projekty wykonawcze,
= program zapewnienia jako$ci,
= program i plan ptatnosci,
= wszelkie dodatkowe projekty, ktorych konieczno$¢ wykonania wyniknie w
trakcie wykonywania prac projektowych lub w trakcie rob6t (np. projekt
zabezpieczenia czy przebudowy istniejgcego uzbrojenia),
= dokumenty niezbedne do uzyskania ,Decyzji pozwolenia na budowe” w imieniu
Zamawiajgcego,
= dokumentacja odbiorowa,

= dokumentacja powykonawcza (lgcznie zinwentaryzacja geodezyjna i pisemnymi
oSwiadczeniami potwierdzajacymi dotrzymanie wcze$niejszych warunkéw i uzgodnien),

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytutowany po polsku Dziennik
Budowy, ktéry Wykonawca na podstawie upowaznienia Zamawiajgcego winien uzyskaé
w imieniu Zamawiajgcego przy rozpoczeciu robdt budowlanych. Dziennik Budowy bedzie
prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy oraz uzywany zgodnie z wymaganiami
polskiego Prawa Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosSci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
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Inne dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych
powyZej nastepujace dokumenty:

= polecenie rozpoczecia robot,

= protokoty przekazania Terenu Budowy,
= ewentualne umowy cywilno-prawne,

= protokét odbioru robét,

= protokoty z narad i ustalen,

= Lkorespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajacego powinny
by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajacym okresach czasu archiwizacji, réwniez na no$nikach
elektronicznych. Zamawiajacy bedzie miat pelne prawo dostepu do wszystkich dokumentow
budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Zamawiajacego.

1.8. Informacje o prowadzeniu robot

Wymagania w zakresie prowadzenia robo6t

Organizacja roboét. Roboty wykonywane beda wedtug szczegétowego Harmonogramu Realizacji
Przedmiotu Zaméwienia, ktéry opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniatl podziat robét
na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodno$¢ robot z DT i Programem Funkcjonalno- Uzytkowym. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ roboty na podstawie i w zgodnoSci z wykonang przez niego
dokumentacjg projektowa, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i dodatkowymi
opracowaniami niezbednymi do realizacji robét. Wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym
z opracowan wymienionych powyzej sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach i dokumentacjach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Przyjmuje sie jako zasade, ktora bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze w
przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane
okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz p6Zniejszej dokumentacji projektowej beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji oraz wymagan PFU.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym lub z dokumentacjg projektowa i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
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budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét (np.
ochrone znakéw geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej trwania) izawszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wystawienia Protokotu
odbioru konncowego robét budowlanych.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty w stanie zadowalajagcym do czasu wystawienia
Protokotu odbioru koncowego robét budowlanych..

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Tablice informacyjne budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki zobowigzany
jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;j.

Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowac¢ i wykona¢ inwestycje w sposéb zapewniajacy
ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Wykonawca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktéorym projektowane bedg roboty budowlane, od
wtadajacych tymi nieruchomosciami.

Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni zachowanie
minimalnych odlegtosci od budynkéw, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i ustaleniami witasciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie
zachowania minimalnych odlegtosci od budynkéw, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona
- w uzgodnieniu z wtasciwymi gestorami - odpowiednia przebudowe lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie istniejagcych budynkéw, a takze wtasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed
uszkodzeniami w czasie prowadzonych robot. W przypadku wystapienia uszkodzenia Wykonawca
bedzie zobowigzany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajgcego,
Zamawiajgcego oraz wiasciwego gestora. Uszkodzenia bed3 usuwane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstate z winy Wykonawcy w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wokét wykopow Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokos$ci 1,1m, w
odlegtosci 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w
nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.

Ochrona Srodowiska w_trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:
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= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

= podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, skladowisk idrég dojazdowych, S$rodki ostroznosci izabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem  zbiornikow iciekbw wodnych pytami lub  substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposdb zapewniajagcy w mozliwie najwiekszym stopniu
ochrone i zachowanie istniejacego drzewostanu.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy ina zewnatrz
terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia bezpieczenistwa na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do
budynkoéw i urzadzen w okresie realizacji Umowy do momentu podpisania protokotu odbiory
koncowego.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz oséb
trzecich przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach
branzowych.

Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na zagrozenia bezpieczefistwa zdrowia izycia wynikajgce
z prowadzenia rob6t liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac
budowlanych:
= wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow,
= skltadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w
miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep os6b niezatrudnionych,
= zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materialéw i urzadzen z
miejsca sktadowania do miejsca montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu
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poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie),

= zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich
elementow
prefabrykowanych.

Kierownik budowy, jest obowiazany przed rozpoczeciem rob6t sporzadzi¢ plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Przed przystapieniem do rozruchu sporzadzi¢ instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o ktérych
mowa w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437) oraz poz. 438 w sprawie bhp pracy w oczyszczalniach
Sciekow. Podstawowym dokumentem poprzedzajacym rozruch musi by¢ réwniez projekt rozruchu.
Dokumenty rozruchowe réwniez podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw,
naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych imagazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca rob6t zobowigzany jest zorganizowad i zabezpieczy¢é teren budowy oraz
zaplecze Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz
zorganizuje i bedzie utrzymywat zaplecze.

Zaplecze Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow
sktadowych, warsztatow oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot
objetych Umowa. Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wiasciwe warunki kierowania budowg oraz
srodki techniczne pozwalajgce na peten kontakt z Zamawiajacym.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet. Toalety
musza by¢ regularnie sprzatane i usuniete przed przejeciem terenu robot przez Zamawiajacego.
Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:

= QOpracowanie iuzgodnienie z Zamawiajacym (przed przystapieniem do robot)
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres realizacji rob6t zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane i odpowiednim Rozporzadzeniem wykonawczym.
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Wykonanie objazdéw/przejazdéw.

Dostarczenie iinstalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich
jak: zapory, S$wiatlta i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze,
os$wietlenie, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do zabezpieczenia Terenu Budowy.
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= Optaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.
= Przygotowanie terenu.

= Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan
i drenazu.

= Przebudowe urzadzen obcych.

= Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie
wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych iwewnetrznych,
biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robot).

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.:

= Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie iusuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet.

= Obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

= Zapewnienie przejazdéw i dojazdow.

= Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
zaplecza, wynajmem pomieszczen).

Likwidacja tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych i zaplecza Wykonawcy
obejmuje:

= Usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatéw i oznakowania.
= Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

= Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych 1 wewnetrznych, biur, placow, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie go do stanu pierwotnego).

Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie
jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, dozorcdéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt i wygody pracownikéw, zapewniajgc w ten
sposo6b bezpieczenstwo oraz mozliwo$¢ prawidtowego funkcjonowania oczyszczalni. Wykonawca
zapewni state warunki widocznos$ci w dzieni i w nocy tych zapér iznakdéw, dla ktoérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w calym okresie realizacji Kontraktu.

Ogrodzenie terenu budowy
Jesli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy oraz zaplecza.

Nalezy natomiast bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowa,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.



Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do
ruchu i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich szkéd w ten sposéb
wywotanych.

Stosowanie sie do prawa i i nnych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane zrobotami i bedzie
w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynno$ci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami,
opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz
wiascicieli i dzierzawcédw terenu objetego budowa.

Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostalt pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest roéwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tjcznie z dokumentacja fotograficzng, sposobem
zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych, a takze opisze wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz witascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Rozruch (préby koncowe)

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby koncowe, jak rowniez wszelkie inne dziatania
niezbedne do oddania robdt do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajagcemu (w
tym szkolenia) oraz wyposazy oczyszczalnie w niezbedny sprzet bhp i ppoz.

Prébom konicowym nalezy podda¢ wszystkie czeSci mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA
niezbedne do funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni Sciekdw dostarczone w ramach
niniejszego Kontraktu.

Proby beda w kolejnosci obejmowaty:

1) proby przedrozruchowe,



2) proéby rozruchowe,
3) ruch prébny.

Wykonawca winien przedstawi¢ program prob koncowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wszystkie badania i préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym
programem.

Po uruchomieniu i przeprowadzeniu préb Wykonawca wykona wszelkie dziatania, uzyska
uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbedne do oddania robét do normalnej eksploatacji i
przekazania ich Zamawiajacemu do uzytkowania oraz przeprowadzi koncowe szkolenie personelu.

Po pozytywnym zakonczeniu préb koncowych Zamawiajacy podpisze Protokét odbioru
koncowego
rob6t budowlanych.

Proby przedrozruchowe - rozruch mechaniczny. Proby przedrozruchowe obejmuja
odpowiednie przeglady oraz proby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach ,na sucho” lub ,na
zimno” dla kazdego budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu robét w
celu wykazania, ze kazde z nich moze by¢ bezpiecznie poddane prébom rozruchowym.

Badania mechaniczne prowadzone winny by¢ w odniesieniu do poszczegélnych obiektéw i
urzgdzen. Badania te odbywac¢ sie winny bez obecno$ci medium roboczego (w zakresie na ile
pozwala na to specyfika danego obiektu lub urzgdzenia).

Préby mechaniczne winny obejmowac m.in.: sprawdzenie czysto$ci wewnatrz wszystkich obiektow
budowlanych, a w szczegdlnosci tych, ktore zalane zostang $ciekami lub osadami, sprawdzenie
zamocowania, czystosci i droznosci rurociggéw i instalacji, uruchomienie urzadzen na biegu luzem,
sprawdzenie Kkierunku obrotéw, wielkoSci drgan, sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych,
funkcjonowanie obwodéw AKP i inne dziatania wtasciwe dla rodzaju obiektu i urzadzenia.

Préby rozruchowe - rozruch hydrauliczny. Préby rozruchowe obejmujg odpowiednie przeglady
oraz proby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach ,na mokro” lub ,na ciepto” dla Robot w
celu wykazania, ze mogg pracowac bezpiecznie i zgodnie z ustaleniami i by¢ poddane ruchowi
prébnemu.

Rozruch hydrauliczny powinien by¢ prowadzony z wykorzystaniem czystej wody jako medium
roboczego. Rozruch hydrauliczny powinien by¢é prowadzony przez Wykonawce przed
wprowadzeniem do obiektéw jakichkolwiek innych ptynéw technologicznych, aby ewentualne
usterki mogty by¢ usuniete w bezpiecznych warunkach higieniczno - sanitarnych.

Badania i proby hydrauliczne winny obejmowaé m.in.: napetienie uktadéw woda, sprawdzenie
wzajemnego usytuowania wysokoSciowego poszczegolnych obiektow iregulacje potozenia
i wypoziomowania krawedzi przelewowych, ustalenie optymalnego potozenia mieszadet, badanie
wydajnosci pomp, i inne dziatania wtasciwe dla rodzaju obiektu i urzadzenia.

Badania powinny obejmowac zaréwno elementy kubaturowe jak i wszelkie wyposazenie w postaci
rurociggéw, armatury oraz wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania, dla ktérego
przeprowadzenie badan i préb hydraulicznych jest technicznie wykonalne.

PomyS$lne zakonczenie préb rozruchowych jest warunkiem koniecznym dla zgloszenia
gotowosci obiektu do ruchu prébnego.



Ruch prébny - rozruch technologiczny. Ruch prébny obejmuje rozruch technologiczny
oczyszczalni wraz z badaniami procesowymi wskazanymi w projekcie rozruchu oraz okreslonymi
w niniejszym opracowaniu. Ruch prébny winien wykazaé, Ze roboty dziatajg niezawodnie i zgodnie
z Kontraktem.

Ruch prébny winien by¢ przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i
projektem rozruchu.

Przed rozpoczeciem ruchu prébnego Wykonawca powinien opracowaé plan awaryjny
uzgodniony z Zamawiajacym na wypadek wystgpienia w oczyszczalni awarii.

Do ruchu prébnego mozna przystapi¢ po pozytywnym zakonczeniu préb rozruchowych.
Wykonawca winien rozpocza¢ doprowadzanie osadéw do obiektéw oczyszczalni i rozpoczaé
rozruch technologiczny. Po skierowaniu naptywu $ciekow powinna by¢ ona eksploatowana przez
Wykonawce przez 24 godziny na dobe. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania oczyszczalni
w cigglym ruchu. Nalezy zawrze¢ stosowne porozumienie regulujace zasady wspétpracy, a w tym
odpowiedzialnosci za pracownikéw.

Na okres przeprowadzania préb Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie materiaty i
wyposazenie niezbedne do symulacji r6znych warunkéw pracy oczyszczalni, ktére moga wystapic
w okresie jej normalnej eksploatacji.

Wykonawca winien zrealizowa¢ wszystkie procedury, badania oraz przekaza¢ informacje w
zakresie spelniajacym wymagania okreslone w projekcie rozruchu. Zamawiajacy moze zobowigzaé
Wykonawce do przeprowadzenia dodatkowych badan w celu zademonstrowania pracy proceséw,
ktére zdaniem Zamawiajgcego wymagajg dodatkowych wyjasnien lub testow.

Wykonawca winien powiadomié¢ Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia préob 30 dni przed ich
planowanym rozpoczeciem. Rozruch musi zostaé zgtoszony do WIOS Konin

Wykonawca powinien kontynuowa faze rozruchu technologicznego i préb tak dtugo az
proces oczyszczania $ciekOw spelni wymagania formalne bez przekroczen zgodnie z wymogami
opisanymi w ST.

Podczas ruchu prébnego oczyszczalnia powinna dziataé w sposéb w pelni
zautomatyzowany.

Préby eksploatacyjne

Préby eksploatacyjne beda prowadzone przez okres co najmniej 30 dni.

Szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenia personelu Wykonawcy z zakresu obstugi urzadzen nalezy prowadzi¢ na biezaco - podczas
prac rozruchowych kolejnych urzadzen.

Po zakonczeniu roboét, bezposrednio po przeprowadzeniu préobnej eksploatacji Wykonawca
przeprowadzi koficowe szkolenie personelu Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje przeszkolenie pracownikow bezposredniej obstugi oczyszczalni
Sciekow i

dozoru

technicznego:

= bezposrednia obstuga oczyszczalni Sciekdw,



= pracownicy dozoru technicznego.

Celem szkolen jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy na
temat technologii, eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz prac objetych projektem, w
celu zapewnienia prawidlowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania sktadnikéw projektu
wykonanych w ramach Kontraktu.

Szkolenie obejmie co najmniej nastepujacg tematyke:

= poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogélnych systemow,
systemdw sterowania oraz stosowanej technologii,

= postepowanie w sytuacjach awaryjnych,
= obstuge systemdw, maszyn i urzadzen,
= kontrole jakosci,

= konserwacje urzadzen | wyposazenia,

= zastosowane procedury bezpieczenstwa (fgcznie z przepisami BHP i p. poz.).

Wszelkie szkolenia i instruktaz musza by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno
generalnie sktada¢ sie z zaznajomienia z zasadami dziatania systeméw jako catosci, a nastepnie
z zapoznania z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegbélnymi elementami wyposazenia.

Szkolenie winno by¢ prowadzone na terenie oczyszczalni $ciekéw (praktyczne) oraz w siedzibie
Uzytkownika (teoretyczne), a wdrazanie programdéw eksploatacji i utrzymania winno by¢
opisane w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez Wykonawce.

Szkolenie winno by¢ rowniez prowadzone zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami dotyczgcymi
uczestnikéw, poniewaz instrukcje i informacje przekazywane poszczegdlnym grupom personelu
réznia sie od siebie w zaleznosci od zakresu ich obowigzkdw, stad konieczno$¢ omoéwienia réznych
aspektdéw z réznymi uczestnikami.

Szkolenie winno by¢ zakonczone i efekty zademonstrowane przed przekazaniem
oczyszczalni Zamawiajacemu.

Jezeli, w odniesieniu do postepdéw robdt i codziennego, konieczne jest, aby Zamawiajgcy
uruchomit jakiekolwiek systemy lub urzadzenia, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
przekazanie niezbednych instrukcji i przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajacego,
zapewniajgcego pelne zrozumienie technologii i dziatania, przed rozpoczeciem uzywania tych
systemdw lub urzadzen przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy pokrywa wszystkie koszty zwigzane z wynagrodzeniami, i kosztami
personelu Zamawiajgcego wyznaczonego do wziecia udziatu w szkoleniu i instruktazu.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-wizualne
wlaczajac tablice, wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbedne personelowi Zamawiajacego
do samodzielnego szkolenia w pdZniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwaciji i eksploataciji)
oraz do szkolenia kolejnych pracownikéow.

Projekt programu szkolen, ogdlny opis materialéw szkoleniowych oraz prébki materiatow
szkoleniowych musza by¢ dostarczone wraz z zZyciorysem przewidywanych instruktorow.

Wszystkie materiaty winy by¢ sporzadzone w jezyku polskim.



Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem czego
rozumie sie nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikow
wysokokwalifikowanych.

WYMAGA SIE MINIMUM DWUKROTNEGO PRZEPROWADZENIA KAZDEGO ZE
SZKOLEN.

Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W  przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany
jest do natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Zamawiajacego oraz
Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod
grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robdét (na danym obszarze). Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci, Ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
stuzb. Prowadzenie rob6t pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkéw zostanie
rozliczone w ramach zamoéwienia uzupeiniajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastapi odstoniecie obiektdw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadz6r archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa
okaze sie korekta harmonogramu robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do
wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami
Kontraktu.

Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewow. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych
pozwolenia Wykonawca wykona (na swdj koszt) w razie konieczno$ci raport dendrologiczny
inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym robotami oraz inne niezbedne opracowania i
dokumentacije.

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek,
optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac¢ sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonaweca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci
co najmniej w zakresie:

= organizacji robét budowlanych,
= zabezpieczenia interes6w oséb trzecich,

= ochrony $rodowiska,



= warunkow bezpieczenstwa pracy,
= warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
= zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

= zabezpieczenia terenu robo6t od nastepstw zwigzanych z
budowa. Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.
Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze
wszelkim mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac co najmniej:

= roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny
budowlane, materiaty i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

= odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z
tytutu szkéd osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego
sasiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

= odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkéd osobowych wyrzadzonych personelowi
Wykonawcy oraz Zamawiajacego;

- ryzyko zawodowe, ktére obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robot;
Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie,
uszkodzeniu
lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczeg6lnosci: pozaru,

uderzen
pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia sie ziemi,
deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wylacznie te wyroby budowlane
(materialy i urzadzenia), ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i ktére
posiadajg wlasciwosci uzytkowe umozliwiajagce prawidlowo zaprojektowanym iwykonanym
obiektom budowlanym spelnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:

Wyroby budowlane dla ktérych:

= wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikaciji,

= dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Normg lub z aprobata techniczng - w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych



certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych;

= Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego
wpltywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

Wyroby budowlane:

= oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
ceny zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,

= wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej DT sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, Zze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz
z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodno$ci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposob ich znakowania znakiem budowlanym

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoteczne;.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i
wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

2.2. Zrédla szukania materialow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, zZe materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly speiniajg wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtaczajagc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zréodta.



Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terend6w wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wtorna materiatow

Wytwoérnie materiatéw mogg by¢ okresowo Kkontrolowane przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jes$li Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci do
robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.



Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli DP lub WWiIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.8. Akceptacja materialow i urzadzen przez Zamawiajacego

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robét muszg zostal zatwierdzone przez
Zamawiajacego przed ich zaméwieniem. Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie testow na
materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za witasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia materialéw, urzadzen do jakichkolwiek czeSci robot
odpowiednio wczes$nie w celu przeprowadzenia inspekcji i testéw. Wykonawca przedstawi
na zyczenie Zamawiajacego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem préobek
Wykonawca upewni sie, Ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jako$ci dla materiatu,
z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas
prac beda rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom.

Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $§wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez
urzadzenia skonstruowane wedtug innych standarddw miedzynarodowych i spetniajace
kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie.
Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do dostarczenia dowodéw potwierdzajacych powyzsza
zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych
z tego Kontraktu i r6znych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w DT WWIiORB, Programie Zapewnienia Jako$ci lub Projekcie Organizacji Robot,



zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalent w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli WWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢
poOZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajacego beda
usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wszelkie uzyte Srodki transportu winny spetnia¢é wymagania okreslone w Ustawie o
transporcie drogowym oraz ustawie prawo o ruchu drogowym.



Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzenh na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z DT, WWiORB, Projektem
Zapewnienia Jako$ci, Projektem Organizacji Robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajagcym jako
obszary robocze.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w
zasiegu oddziatywania prac (w tym obligatoryjnie w odlegto$ci mniejszej niz 8 m od zasiegu robét,
aw przypadku stosowania miota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie w
odlegto$ci mniejszej niz 20 ™) oraz wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi

odpowiednie protokoty, zawierajace réwniez dokumentacje fotograficzna.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.

Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy
opiera¢ na osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej
do odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegaja geodezyjne
elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektow, a w szczegblnoSci:

= gléwne osie rurociggéw i obiektéw naziemnych i podziemnych,

= state punkty wysokoSciowe - repery.



Czynno$ci geodezyjne w toku budowy. Czynnosci geodezyjne w toku budowy
obejmuja:
= geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

= wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatgcznikéw do
ksiegi
obmiaréw i wnioskow,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,

= wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych
nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie
szkicow tyczenia i kontroli poloZzenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego,
zawierajace dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy. Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych
obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzacy w skiad
dokumentacji budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegblnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi
zostac sporzadzona w formie papierowej i elektronicznej.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

= do os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginal dokumentacji w
formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

= kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;.

5.3. Zgodnos¢ robot z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa - prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy
do wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okre§lony w przepisach, w tym
techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) Speienie wymagan podstawowych dotyczacych:



= bezpieczenstwa konstrukcji,

= bezpieczenstwa pozarowego,

= bezpieczenstwa uzytkowania,

= odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,
= ochrony przed hatasem i drganiami,

= oszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

2) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

= zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w
energie cieplna i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

= usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow.

3) Mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

4) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

5) Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j.

6) Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska.

7) Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j.

8) Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw o0s6b trzecich.

9) Warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram roboét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu
catej budowy oraz harmonogramy rozruchéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na
warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbidrki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego i pozostawi¢ do jego dyspozycji.

Pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda
zagospodarowaniu
zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.6. Wycinka zieleni

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wtasny koszt decyzje zezwalajaca na
usuniecie drzew i krzewoéw.



Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajacych pozwolenia) zgodnie z
inwentaryzacjg zieleni i drzew owocowych (niewymagajacych uzyskania pozwolenia) oraz
krzewéw (wymagajgcych pozwolenia), krzewéw owocowych na terenie przeznaczonym pod
budowe.

Wykonawca posegreguje wycieta zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko
wraz z utylizacja wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby
osiagnac zatozona jako$¢ robot.

Normy.

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

oraz Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (Dz.U. 2016
nr 0 poz. 542) ze zmianami.

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie
stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okres$lona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:
= 7 kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa,

= 7 wlasciwg przedmiotowo Polskg Norma wyrobu,

= 7 Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego witasciwosci uzytkowe (odnoszgce sie do wymagan
podstawowych) réznig sie istotnie od wtasciwosci okre§lonych w Polskiej Normie.

Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
majgce istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te s3 dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnos$ci, atestacji zgodno$ci oraz ich znakowania.

Tam gdzie w WWiORB opisano stosowane materialy i surowce, beda one zgodne z podanymi
danymi szczegdtlowym. Materialy i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaty
najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.



Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania
w sposob okreSlony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga
wystepowa¢ na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktada¢, ze warunki te bedg sie miescic¢
w nastepujacych granicach:

= Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
=  Wilgotno$¢: 0 do 95 %.
= (i$nienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badarn materialéw i przeprowadzania proéb
szczelno$ci oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w DT i WWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w WWiORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zamawiajgcy ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego program zapewnienia
jakosci (PZ]), aby

wykazywac stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z
wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Szczegbtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych
stosowanie sie do nich, beda przedktadane Zamawiajacemu do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwosciag zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢, s
okreSlone w WWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, Ze wszystkie



stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

1) cze$¢ ogodlna opisujaca:
= organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
= bezpieczenstwo i higiene pracy - bhp,
= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot,

= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakos$cig
wykonywanych robot,

= wyposazenie w sprzetiurzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

2) czesé szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
= rodzaje i ilo§¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
= sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wilasciwosci w

czasie transportu,

= sposOb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

= sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

= dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jako$ci powinien
opisac typ kontroli, metode, zakres, czas iczestotliwo$¢ przeprowadzania,
kryteria dopuszczalno$ci i dokumentacje jak roéwniez poda¢ kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

6.2. Pobieranie préobek

Proébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania proébek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.



Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. W konstrukcjach
stalowych wyposazenia obiektéw kubaturowych, pompowni, komér zasuw, itp. minimum 20%
spawow winno podlega¢ kontroli rentgenowskiej. W przypadku wykrycia w badanej probie wad
spawoOw skontrolowa¢ nalezy wszystkie spawy.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Inspekcje telewizyjne

Wykonawca jest zobowigzany, aby wykonane sieci podda¢ inspekcji telewizyjnej po zasypaniu
wykopdw, a powstala w wyniku inspekcji dokumentacja stanowi¢ bedzie jeden z elementéw
odbioru robot.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu raporty z przeprowadzonych inspekcji

telewizyjnych sieci.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu Kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.



Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdét z wymaganiami WWiORB, na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatéw i rob6t z Umowa. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia materiat ktdre jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badZz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnoSci z:
= Polska Norma lub

= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, ktdre spetniajg wymogi WWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do
obrotu kazda partie wyrobu dostarczong do roboét, okreslajacych w sposéb jednoznaczny jego
cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z wymaganiami WWiORB to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonaweca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich cze$ci przekazane Zamawiajacemu
do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robét pozostajg w gestii
Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i
wyposazeniem i wyda je Zamawiajagcemu w dniu przejecia robot.



Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajgca przystgpienie do usuwania
awarii w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu
na dzien tygodnia.

6.9. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegdlnoSci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym,
Informacja BIOZ, przedmiarem robét.

2) Dziennik budowy.
3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
4) Ksigzka obmiaréw.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby,
zgody, zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robét.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki
Kontraktu zatgcznikami.

8) Protokoty z proéb, inspekcji, odbioréw.

9) Dokumenty zapewnienia jakoSci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Szkice geodezyjne.

13) Protokoty przekazania robot.

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci. Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wedtug
wymagan programu zapewnienia jakosci.

Dokumenty te beda wymagane podczas odbiordw i préb koficowych robét. Zamawiajgcy powinien
mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty
oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda przechowywane na placu budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposoéb i oznaczone wedlug wskazan Zamawiajgcego powinny by¢
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w
ustalonych z Zamawiajacym okresach czasu archiwizacji, w tym rdéwniez na nos$nikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda =zawsze dostepne dla Zamawiajacego, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie innych uprawnionych organéw.



7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Nie ma zastosowania.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i
zabezpieczenia wykonanych robot i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen maja réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule
warunkow Kontraktu.

Gotowos$¢ robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalent odpowiednich WWiORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
= odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
= odbiorowi cze$ciowemu,
= odbiorowi koncowemu,

= odbiorowi ostatecznemu po uplywie okresu zgtaszania wad.

8.2. 0Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajacy w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot.

Jakos¢ i zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
badania, w konfrontacji z DT, WWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca bedzie zawiadamiat Zamawiajacego na piSmie o terminie odbioréw nie pdZniej

niz 5 dni roboczych przed planowanym terminem odbioréw.




8.3. 0dbior czesciowy

0dbiér czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robot lub obiektéw okreslonych
WWIiORB, ktére w miare postepu robdt moga by¢ przedmiotem odbioru konicowego. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje Zamawiajacy wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. 0Odbior koncowy

0dbiér koncowy przeprowadza sie po wykonaniu proby koncowej zgodnej z warunkami Umowy.

Zasady odbioru koncowego robat. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

0dbioér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
nastepnym.

Odbioru koncowego robét dokona komisja lub Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy -
sporzadzajac protokdt odbioru koncowego robét. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robé6t z DT i WWiORB.

W toku odbioru koncowego robdét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét
uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru konicowego.

W  przypadku stwierdzenia przez Kkomisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWiORB z
uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
warunkach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego. Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac co najmniej nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

2) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowalnego.

3) Pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem.

4) WWIiORB (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).
5) Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych.

6) Protokoty odbioréw czesciowych.

7) Recepty i ustalenia technologiczne.



8) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

9) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z WWiORB i programem zapewnienia jakosci.

10) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z WWiORB i programem zapewnienia jakosci.

11) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

12) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét, obiektdw i sieci uzbrojenia terenu.

13) Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

14) Protokoty z narad i ustalen.

15) Protokoty przekazania terenu.

16) Decyzje pozwolenia na budowe.

17) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

18) Wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.

19) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
20) Karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urzadzeniami (jesli dokument

dotyczy np. typoszeregu).

21) Instrukcje BHP,

22) Instrukcja p.poz.

23) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, itp.

24) Oswiadczenie kierownika budowy o min.:

= zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

= doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

= wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W  przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru konncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja,
ktéra w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.



8.5. Odbior ostateczny

0dbiér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad.. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

= protokoty odbioru koncowego obiektow i robot,

= dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
kazdego z obiektéw (jezeli byly zgtoszone ),

= dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zglaszania wad” oraz

potwierdzenia usuniecia tych wad,

= innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

8.6. Przeglady w okresie skladania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie
zgtaszania wad. Terminy przegladéw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru konhcowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT - PODSTAWA PEATNOSCI

Wykonawcy winni oddzielnie wyceni¢ kazda pozycje czeSciowej ceny ryczattowej za element robét
w Wykazie Cen wedlug wtasnych szacunkéw oraz dokona¢ podsumowania w poszczegdlnych
tabelach Wykazu Cen.

W zwigzku z powyzszym podane ceny ryczattowe musza obejmowac wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowa, ukonczeniem, uruchomienia i
konserwacja cato$ci robot zgodnie z Kontraktem w tym wszystkie koszty stale, zyski, koszty
ogo6lne i podobnego rodzaju obcigzenia.

Cena ryczattowa zamieszczona w Ofercie bedzie ceng taczng za wykonanie Kontraktu i
powinna obejmowac wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczeg6lno$ci w WWiORB.

W Wykazie Cen cze$ciowe ceny ryczattowe jak rowniez ceny wynikowe w poszczeg6lnych tabelach
nalezy podawac¢ z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku. Cene oferowang nalezy podac z
doktadnoscia do petnych ztotych.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét.

Wykaz Cen nalezy odczytywac tacznie z innymi Dokumentami Kontraktowymi, wchodzacymi w
sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ).

Przyjmuje sie, iz Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robot, jakie maja
zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.

Niezaleznie od ograniczen, jakie moga sugerowac sformutowania dotyczace poszczegodlnych pozycji
w Wykazie Cen lub niniejsze wyjasnienia, Wykonawca winien mie¢ pelng $wiadomos¢, ze ceny



ryczattowe, ktére wprowadzit do Wykazu Cen, dotycza robét zakonczonych catkowicie pod kazdym
wzgledem.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie na Protokotu odbioru koicowego robét.

10.DOKUMENTY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z
pOZniejszymi
zZmianami

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 2020 poz. 782)

e Ustawa Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U.z 2017 r. poz. 1566, 2180.

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznie 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz.
272).

e Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz.
U.

2019 poz. 801).

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w
sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 869)

o Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1043).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219).

o Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2015, poz. 1165).

e Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i gornicze oraz
ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i gornicze oraz niektérych innych ustaw (Dz.
U. 2020, poz. 379).

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2020, poz. 2028).

e (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Tekst jednolity
Dz.U.2021, poz. 1213).

e Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r. (D. U. 2019,
poz. 1065) z p6zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).



Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2019, poz. 831).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw. (Dz. U. 1993, poz.
438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993, poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020, poz. 1461).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan
dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. 2016, poz.
108).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004
r.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie rodzajéw odpadéw innych niz niebezpieczne oraz
rodzajow instalacji i urzadzen, w ktorych dopuszcza sie ich termiczne przeksztatcanie
(Dz.U.

2004, poz. 221)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie. (Dz. U. 2013, poz.
640).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 1040).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.
(Dz.U. 2004, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane
(Dz.U. 2021, poz. 1170).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003, poz. 1126).

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
jednolitego tekstu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz.
963).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek
obiektow budowlanych wykonywanych metoda wybuchowg (Dz. U. 2003, poz. 1135).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i
trybu postepowania w sprawach rozbidérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz. U. 2004, poz. 2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i



higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003,
poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania DT
(Dz.U. 2001, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 1999, poz. 836).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. 2021,
poz. 869).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009, poz.
1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015, poz. 2117).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2016, poz. 1966).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych

(Dz.U. 2012, poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie. (Dz.U. Nr 1999, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspoétspalania odpadéw (Dz.U. 2020, poz. 1860).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. 2019, poz. 1311)

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014, poz.112).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019,



poz. 1643).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019, poz. 1642).

o Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. 1977, poz.30).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. M.P. 1996 poz.231).

e Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie
Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9 lutego 1979 r.).

e Instrukcja techniczna 0-3 - Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie
Nr1
Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1992 r.).

e Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa
GUGIK z
dnia 11 kwietnia 1988r.).

e Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK
z dnia 11 kwietnia 1980 r.).

e Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28 czerwca 1979 1.).

e PN-ENISO 7010:2020-07 wersja angielska: Symbole graficzne - barwy bezpieczenstwa i
znaki bezpieczenstwa - zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

e PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy.

e PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenfistwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1l).

e PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana
Az2).

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) w réznych miejscach powotujg sie
na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie
normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je
czyta¢ lacznie z zalaczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inacze;j.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) w réznych miejscach powotujg sie
na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie
normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je
czyta¢ facznie z zalagczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania przepisOw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Sci$le w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-
EN, PN) i przepisam i obowigzujacymi w_Polsce.


https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=AOoCEFw3&amp;p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&amp;p_p_lifecycle=1&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_count=1&amp;_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN%2BISO%2B7010%3A2012E&amp;_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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