Sygnatura postepowania: ZP.261.8.2023

Projektowane postanowienia umowy
Zatacznik Nr 7 do SWz

UMOWA Nr
W dniu .coooeviiiireeee, w Olesnicy pomiedzy:
Gming Miasto Ole$nica z siedzibg Rynek-Ratusz, 56-400 Ole$nica o nadanym NIP 911-17-83-004
reprezentowang na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta Olesnica petnomocnictwa,
przez
Pana Krzysztofa Finka — Dyrektora jednostki budzetowej Sekcji Drég Miejskich w Olesnicy, z
siedzibg przy ul. Bolestawa Krzywoustego 31c, 56-400 Olesnica
przy kontrasygnacie Gt. Ksiegowej Elzbiety Boczar, dziatajgcej z upowaznienia Skarbnika Miasta
Olesnicy z dnia 2 sierpnia 2021r. nr OR.0052.100.2021

zwang dalej Zamawiajgcym

*a

........................................................................................ Z siedzibg:
ZareJESTrOWANYIM W ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiisieseseseeeeeeeeeerenenessensssanesesssssaaaens SNIP: e, zwanym
dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez: ...........ccccuvveeee...

......................................................... , zamieszkatym: ..o prowadzacym
dziatalno$é gospodarczg pod NAzZWG ...cceeveeeecece e, Z siedzibg .o, , NIP:

............................ zwanym dalej ,, Wykonawcgy”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

I. Przedmiot umowy
§1
1. Na podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o warto$ci mniejszej niz
progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym przeprowadzonego w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1710
ze zmianami) zwang dalej pzp, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na wykonaniu roboét
budowlanych zwigzanych z budowg ciggu pieszo-rowerowego w taczniku ul. Otwartej z ul.

Limanowskiego w Olesnicy.
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2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

- budowe ciggu pieszo-rowerowego w tgczniku ul. Otwartej do ul. Limanowskiego w m.

Olesnica. wraz z wiaczeniem do ul. Otwarte;j,

- budowe oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego,

- budowe odwodnienia — kanalizacji deszczowej wraz z wtgczeniem do istniejgce;j sieci.

3. Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 166/1, 167, 168/2, 168/3, 168/4 obreb 0002 Olesnica,

w m. Olesnica, gmina Miasto Olesnica na odcinku ok. 310,00 m.

4.Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja

warunkéw zamdwienia i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Il. Obowiazki stron

§2

1. Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

wykonania petnego zakresu robét objetych przedmiotem umowy,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowag warunkach,
zakupu i prowadzenia dziennika budowy,

przejecia protokolarnie terenu budowy na czas trwania umowy,

przystgpienia do wykonywania robdét budowlanych niezwtocznie po protokolarnym
przekazaniu placu budowy jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego placu budowy. Rozpoczecie prac w terminie, o jakim
mowa w zdaniu poprzednim wymaga potwierdzenia wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru,

przedfozenia Zamawiajgcemu, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, harmonogramu
robét zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

powiadomienia wiascicieli sieci zlokalizowanych w obrebie prowadzonych robét o
planowanym terminie rozpoczecia oraz zakonczenia robét na 14 dni przed planowanym
terminem,

powiadomienia odpowiedniego organu zarzgdzajgcego ruchem, zarzad drogi,
komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed

dniem jej wprowadzenia,
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9) powiadomienia operatora/ow komunikacji publicznej oraz wszystkich mieszkancéow

posiadajgcych obstuge komunikacyjng z przebudowywanej drogi na 14 dni przed

planowanym zamknieciem dojazdu lub o planowanych utrudnieniach,

10) zapewnienia na koszt wiasny obstugi geodezyjnej zadania w zakresie wytyczenia gtéwnych

punktow wraz z zatozeniem reperéw roboczych, a takize wykonania pomiaru

powykonawczego i geodezyjnej mapy powykonawczej — w 3 egz.; nastepstwa

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu

robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt,

11) uzyskania wszelkich danych i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

12) ochrona konserwatorska:

13)

a.

zamierzenie inwestycyjne sytuowane jest na terenie historycznego przedmiescia —
cze$c stanowiska obszarowego nr 27/3/78-32 AZP, objetym ochrong konserwatorskg;
przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i potencjalnie znajdujace sie na tym terenie
relikty archeologiczne, w tym architektoniczne stanowig zabytek w rozumieniu art. 3
pkt 1, 4 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840),

w ramach inwestycji wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych (staty
nadzor i w razie koniecznosci ratownicze badania archeologiczne), wykonywanych
przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow,

Inwestor uzyskat od Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we
Wroctawiu decyzje nr 1525/2022 z dnia 05.07.2022 r. - pozwolenie na prowadzenie
badan archeologicznych (zataczono w czesci uzgodnienia),

w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych Wykonawca zobowigzany jest
przerwac roboty, zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat, niezwtocznie
zawiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie wtadze administracyjne,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru archeologicznego i w
razie koniecznosci przeprowadzenia na wiasny koszt ratowniczych badan
archeologicznych oraz wszelkich prac wykraczajgcych poza zabezpieczenie przez

Wykonawce miejsca odkrycia wykopalisk archeologicznych.

stosowania wyfgcznie materiatbw odpowiadajagcych  wymogom dla  wyrobdw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) i przepisami

wykonawczymi do ustawy,
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14) konsultowania na biezgco robot budowlanych z Zamawiajgcym,

15) brania udziatu w naradach budowy organizowanych jeden raz w tygodniu w siedzibie
Zamawiajacego,

16) niezwtocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych probleméw, ktérych
Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we
wiasnym zakresie,

17) wykonania zadania z dotozeniem nalezytej starannosci,

18) ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpozarowego, przestrzegania przepiséw BHP,
utrzymania ogdlnego porzadku na terenie,

19) urzadzenia placu budowy wtasnym kosztem i staraniem,

20) oznakowaniaizabezpieczenia robdt zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie,
a w szczegoélnosci:

a) Wykonawca zapewnia wtasnym kosztem i staraniem wprowadzenie zatwierdzonej
przez organ zarzadzajacy ruchem organizacji ruchu zastepczego na czas budowy;
oznakowanie wykonywanych robét powinno by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach,

b) za oznakowanie podczas prowadzonych robdét odpowiada Wykonawca,

c) za bezpieczedstwo ruchu w obrebie terenu, na ktérym wykonywane sg roboty,
odpowiada Wykonawca;

21) uporzagdkowania terenu budowy po zakoriczeniu robdt i przekazania go protokotem
zdawczo - odbiorczym Zamawiajgcemu w dacie odbioru koricowego robdt,

22) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu 1 kompletu dokumentacji powykonawczej
budowy, w sktad ktérej powinny wejsé nastepujgce dokumenty:

a) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan,

b) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiatow,

c) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika robdt, inspektora robdt i

projektanta,
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d) dokumentacja geodezyjna zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje i zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania terenu,

e) dziennik budowy,

f) potwierdzony przez Inspektora lub uprawnionego geodete obmiar (zawierajgcy m.in.
dtugosci i powierzchnie wykonanych nawierzchni),

g) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
projektem budowlanym oraz przepisami. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie,
oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, z
zatgczeniem rysunkdw zamiennych i opisem zmian,

h) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
teren budowy a takze w razie korzystania — teren przylegty;

23) zawarcia uméw ubezpieczeniowych, zapewniajgcych ochrone ubezpieczeniowg nie
pdiniej niz od daty podpisania niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego
obejmujacych:

a) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej,
ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sume gwarancyjng w wysokosci,
co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume gwarancyjng réwng, co najmniej wartosci kontraktu;

24) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy
kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w pkt 23);

25) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy
kosztorysu ofertowego uproszczonego sporzadzonego na podstawie zatgczonego do
SWZ przedmiaru robét. Niedopuszczalne jest pominiecie ktérejkolwiek z wymienionych
w przedmiarze robdt pozycji, scalanie pozycji lub pozostawienie bez wyceny, z tego
wzgledu, ze ceny jednostkowe okreslone w pozycjach stanowig podstawe do rozliczen
pomiedzy Stronami w sytuacji, gdy do rozliczenia Stron stosowane bedg zapisy § 12 ust.
2 pkt 6 umowy. Naktady finansowe, ktérych nie moina przypisa¢ do kosztow

bezposrednich zwigzanych z wykonywaniem konkretnych robdét (wykraczajgce poza
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katalog robot i ustug), a ktére sg niezbedne do prawidtowego skalkulowania oferty

nalezy ujgé¢ w narzutach kosztorysu (np. koszty posrednie);

26) dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy

potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii uprawnien
kierownika budowy i kierownika robdt ujetych w ofercie wraz z aktualnym
zaswiadczeniem z lzby Inzynierow Budownictwa o przynaleznosci do wtasciwej izby

samorzgdu zawodowego.

27) W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy uméw ubezpieczenia (polis), o ktérych

mowa w ust. 1 pkt 23), nie zapewni ich ciggtosci w okresie realizacji przedmiotu umowy
lub nie przedstawi potwierdzenia optaty nalezinej sktadki, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo, do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu dotychczasowej na koszt
Wykonawcy, obcigzajgc go kosztami bezposrednio lub przez potracenie z
wynagrodzenia, pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowigzku, z

wyznaczeniem terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie

umowy O prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

wszystkich oséb wykonujacych czynnosci fizyczne przy wykonywaniu w szczegdlnosci

nastepujacych prac:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie robdt ziemnych,

wykonanie robét drogowych — elementéw drég (podbudowy, nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej, krawezniki, obrzeza, odtworzenie nawierzchni bitumicznej, odtworzenie
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, odtworzenie nawierzchni terenéw zielonych),
wykonanie robét odwodnieniowych,

wykonanie kanalizacji deszczowej,

prace zwigzane z wykonaniem zieleni drogowej,

prace zwigzane z wykonaniem budowg oswietlenia,

prace zwigzane z wykonaniem oznakowania drogowego,

wywoz i utylizacja urobku,

10) sprzatanie terenu budowy,

przez caty okres wykonywania tych czynnosci.
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3. Wymag, o ktdrym mowa w ust. 2 nie dotyczy osdb fizycznych prowadzgcych dziatalnosé
gospodarczg w zakresie w jakim beda wykonywac osobiscie roboty budowlane na rzecz
Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. Inne umowy niz umowy o prace, mogg miec jedynie osoby, ktére nie wykonujg pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy.

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

6. W terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca lub/i podwykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o liczbie oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy z okresleniem
stanowisk, na ktorych zostali zatrudnieni. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze osoby wykonujgce wskazane w ust. 2 czynnosci sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli w tym
zakresie placu budowy.

Ponadto w trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie
realizacji zamodwienia:
e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
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sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw, wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i w przypadku, gdy zawiera
rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji, dostosowana przez sktadajgcego
zakresem anonimizacji do zgodnosci z przepisami ww. ustawy.

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajagcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji;

oswiadczenie pracownika o zatrudnieniu.

7. W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy o prace z osobami wskazanymi w ust. 2,

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie umowy o prace zawartej z

nowym pracownikiem lub inny dokument potwierdzajgcy fakt zatrudnienia na podstawie

umowy o prace w ciggu 5 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

9. Za stwierdzone niedopetnienie wymogu zatrudniania oséb wykonujacych czynnosci przy

wykonaniu zamdéwienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
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Pracy oraz za nieprzedstawienie ktéregokolwiek z dokumentéw o ktérych mowa w ust. 5 czy
tez o$wiadczenia lub dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 6, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w §11 ust. 2 pkt 9i 10.

10. Zamawiajgcy w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1) zapewnienia nadzoru archeologicznego, nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego
nad przebiegiem prac przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiaru robdét w jednym egzemplarzu w
terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,

3) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,

4) dokonania odbioru koricowego w terminie okreslonym w § 8 ust. 4.

lll. Zasady realizacji robot
§3

1. Wszystkie materiaty oraz sprzet niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia
Wykonawca we wiasnym zakresie.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom
projektu. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu i powszechnego albo jednostkowego
stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca bedzie wytwdércg odpadow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
zamowienia i to na wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek wynikajacy z przepisdw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699 ). Wykonawca zobowigzany bedzie
do wywozu materiatu z rozbiérek oraz robdét ziemnych na wysypisko zlokalizowane we
wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Do kalkulacji nalezy doliczy¢
ewentualne koszty utylizacji materiatow z rozbiérki przeznaczonych do wywozu na wysypisko.

4. Wykonawca wykona niezbedne préoby i badania oraz skompletuje dokumenty niezbedne do
odbioru koncowego obiektu. Koszt ich wykonania jest ujety w wartosci ryczattowej okreslonej

w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
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10.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami

wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejszej umowy.

. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy. Roboty takie w dalszej

czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”.

. Zmiany, o ktoérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z inspektorem nadzoru i projektantem.

. Sposdb wyliczenia wartosci robét, o ktdrych mowa w ust. 5 i 6 okresla §12 ust. 2 pkt. 6)

niniejszej umowy.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 tgcznie nie przekroczg 10% wartosci pierwotnej umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele

budowlane.
IV. Nadzér nad wykonywanymi robotami
§4

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ........eeeeeenn. Nr uprawnien
budowlanych ..., W branzy .., , cztonek
Okregowej Izby InZynierdw BUdOWNICEWEA W ....vveeeeeieeieieieiicciirerreeeee e e e e ee e

. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w  0SODbi€:..iiciiiieeceeees Nr
uprawnien............... W Branzy.....cccccevevee e cceeveinnnenns ,cztonek e

. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w  0SObi€:...iiiciiiieeceeees Nr
uprawnien................ W Bbranzy....ccccceeeeeeceeccevneinnnens ,cztonek i

. Prawa i obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Koordynatorem zobowigzarn umownych z ramienia Zamawiajgcego jest:

Weronika Woijcieszak — Inspektor ds. Drog

Krzysztof Fink — Dyrektor Sekcji Drég Miejskich w Olesnicy
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IV. Podwykonawstwo
§5
1.* Wykonawca oswiadcza, ze nastepujacy zakres przedmiotu umowy bedzie wykonywat przy

udziale podwykonawcéow:

1.* Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykonana bez udziatu podwykonawcow.

2. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
zawrze¢ umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie
wskazat, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie zamdéwienia publicznego bedacego
przedmiotem niniejszej umowy w okreslonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy okreslonego w ust. 1* oraz zlecenie
podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w zfozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona
zamowienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy.

3. Warunkiem skutecznego wobec Zamawiajacego powierzenia czesci przedmiotu umowy do

wykonania na zasadach okreslonych w ust. 1 jest zachowanie procedury opisanej w § 6 umowy.

§6

1. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami wymagajg formy pisemne;j.

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robét
budowlanych lub ustug

3. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw, dostawcow i ustugodawcow, z
ktorymi wspdipracuje w zwigzku z realizacjg umowy. Nieterminowe regulowanie

wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte
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wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajgacego do dokonania wypfaty kwot z
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia, o ktdrym mowa w §9 umowy, w celu dokonania zaptaty
naleznosci na rzecz podwykonawcéw, dostawcédw lub ustugodawcéw.

4. Wykonawca moze w trakcie realizacji niniejszej umowy zmieni¢ badZ zrezygnowac z
podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw, o
ktorych mowa w rozdziale XI SWZ. Zobowigzany jest w takim przypadku wykazac
Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki
w stopniu nie mniejszym niz byto to wymagane na etapie postepowania o zamdwienie
publiczne.

5. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a
takze projektu jej zmian, wraz z szczegétowym opisem wydzielonej czesci dokumentacji
projektowe]j objetej umowg o podwykonawstwo.

6. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni zgfasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedfozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do
projektu jej zmiany, w szczegdlnosci, gdy:

1) umowa/projekt umowy z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci
zamowienia niz wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego
na zmiane jej zakresu,

2) wartos$¢ sumy umow/projektéw umow z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami
dotyczacych danego elementu z harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowigcego
zatacznik do umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest wyzsza niz wartos¢ tegoz
elementu,

3) wartos$é sumy umow/projektéw umow podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami jest
wyzsza od wartosci umowy/projektu umowy wykonawcy z podwykonawca,

4) Zamawiajacemu zostanie zgtoszona zawarta juz umowa, bez przedstawienia wczesniej jej
projektu do akceptacji,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dotaczy zgody wykonawcy na zawarcie lub
zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

6) umowa/projekt umowy obejmuje zakres prac, ktdry juz zostat wykonany na budowie,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zabezpieczenia roszczen Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub
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7.

10.

11.

potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

8) umowa/projekt umowy nie zawiera wytgczenia obrotu wierzytelnosciami wynikajacych z
tychze uméw/projektéw bez zgody Zamawiajgcego,

9) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy,

10) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

11) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamdwienia
zrealizowane przez Podwykonawce,

12) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami,

13) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w
terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany
przez Zamawiajycego.

Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku,
gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt
umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich
przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7
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12.

13.

14.

15

16.

17

dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia
poprawionego projektu lub umowy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo owartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg ustugi i dostawy w zakresie medidw, w
szczegdlnosci: pradu, wody, kanalizacji, gazu itp. Wyfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawece i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;.

Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem podmiot

przedktadajacy.

. Obowigzki Wykonawcy w zakresie umoéw z Podwykonawcami dotyczg takie umoéw

Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich umdéw winna by¢
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o

podwykonawstwo.

Platnosci

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane Wykonawcy jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymaganego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, przy pomocy nastepujgcych dokumentow:
a) protokdt odbioru robdt podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
wskazujgcy wydzielone elementy robot wykonane przez Podwykonawce(éw),
b) kopia faktury wystawionej przez Podwykonawce(éw) za wykonane przez niego roboty
potwierdzona przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, tgcznie z kopig przelewu

bankowego ptatnosci tej faktury,
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18.

19.

20.

21.

22.

c) oSwiadczenie Podwykonawcy(éw) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane
elementy robét.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych
mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddéw zapfaty do czasu ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu
ptatnos$é sie nalezy.
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, do zgtoszenia w
formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktéorych mowa w ust. 21,
Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnos¢ sie nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

23. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentéw
i wyjasnien niezbednych do ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu
ptatnos$é sie nalezy albo w terminie tym sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

24. W przypadku, gdy Zamawiajacy, jako diuznik solidarny ponoszacy odpowiedzialnos¢ za
zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, spetnit Swiadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Zamawiajgcy moze:

1) dokona¢ potrgcenia wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zada¢ od Wykonawcy zwrotu catego sSwiadczenia wyptaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (roszczenie regresowe).

25. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(om) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(om).

26. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z
Podwykonawca.

27. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow gwarancji i rekojmi za wykonany przedmiot

umowy udziela Wykonawca.

VI. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i ptatnosci
§7
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

(11211 o TN zt

(STOWNIE: ...eeeeeereeceeeeee e creeeeseecenaeecneeenneesanes )

plus podatek VAT w wysokosci .......... % tj. corvrererinninennans zt
(STOWNIE: ...eeeeeereeceeeeee e creeeeseecenaeecneeenneesanes )

brutto ......cccevviiieiriieeiiiiin, zt

(STOWNIE: ettt ee e e esnaenes ),
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ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 i
3.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie okresSlone w ust 1 zawiera wszelkie materiaty,
urzadzenia i sSrodki produkcji niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz uwzglednia w
catosci zakres prac, o ktéorych mowa w § 1 niniejszej umowy, zostato okre$lone przy

nastepujacych czynnikach cenotwérczych:

RE e, PLN
Ko (R+S) s %
Kz(M) %
Z (Ko+R+S) e, %

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej
umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamOwienia przedstawionej w ust. 1 poza
okolicznosciami przedstawionymi w Umowie lub ustawie prawa zamoéwien publicznych.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w
obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT. Zmiana zostanie
dokonana tylko co do ptatnosci na przysztos¢, po ztozeniu uzasadnionego wniosku przez
Wykonawce.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione maksymalnie o 10% wartosci
pierwotnej umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktédrych mowa w §3 ust. 5i ust. 6
o wartos¢ wyliczong w sposob okreslony w §12 ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

6. Wynagrodzenie za wykonane roboty ptatne bedzie przelewem w terminie do 14 dni od daty

doreczenia faktury, na konto Wykonawcy o numerze [ ....ccccoeeveennene. ] prowadzone przez bank

7. Podstawg wystawienia faktury bedzie sporzgdzony i podpisany przez strony protokét odbioru
koricowego robat.

8. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, posiada NIP nr 911-17-83-004.

9. Wykonawca oswiadcza, iz jest / nie jest (*niepotrzebne skresli¢) podatnikiem VAT czynnym i

posiada numer NIP wskazany w komparycji umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Wykonawca oswiadcza, ze witasciwym dla jego rozliczen podatkowych w Polsce jest Urzad
Skarbowy...............

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego w ust. 6 numer rachunku rozliczeniowego
jest rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatnikéw VAT (*w
przypadku czynnego podatnika VAT).

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu na pisSmie
wszelkich zmian dotyczacych jego statusu podatkowego, wtasciwosci urzedu skarbowego, czy
zmiany rachunku do rozliczen.

Wykonawca nie bedzie rosci¢ praw do odsetek od nieterminowej zaptaty naleznosci w
przypadku zwrotu przez bank srodkdéw z tytutu nieposiadania rachunku VAT lub trudnosci z
weryfikacjg na Biatej Liscie Podatnikdow.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z

niniejszej umowy.

VII. Terminy realizacji zadania, odbior koncowy

§8

. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie do 90 dni liczac od zawarcia umowy, tj. do dnia

. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie odbioru koricowego robét

najpozniej w dniu uptywu koricowego terminu ich wykonania, o ktérym mowa w ust. 1.
Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robdét Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w §2 ust. 1 pkt 22).

. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do

kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy date odbioru koficowego robét. Odbidr koricowy powinien nastgpic nie pdiniej niz

w ciggu 7 dni od daty ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o dokonanie odbioru.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze roboty nie zostaty zakoriczone w takim

stopniu, ze uniemozliwia to uzytkowanie przedmiotu umowy lub w przypadku stwierdzenia
brakéw w dokumentacji ztozonej wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robét,
ktorej brak uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy odmawia
przystgpienia do odbioru, w takim przypadku nie zwalnia to Wykonawcy od zachowania

terminu wykonania robét o ktérym mowa w ust. 1.
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VIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§9

1. Wykonawca whniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
formie ..cceevrieeiieee w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa § 7 ust. 1, co
STANOWI weevveiviiiiiiiis ZE STOWNIE! e e e s e e st s e

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

3. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione w 100% wartosci ustalonej w ust. 1 przy zatozeniu, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez

Wykonawce robdét budowlanych i uznania ich przez Zamawiajacego jako nalezycie

wykonane:

a) w przypadku gdy inwestycja zrealizowana zostata bez wad - od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego,

b) w przypadku gdy w protokole odbioru koricowego wykazano wady - od dnia
podpisania ostatniego protokotu odbioru potwierdzajgcego usuniecie wad
wskazanych w protokole koncowym;

2) pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone najpdzniej w 15-tym dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, liczone dla uprawnienia, ktére skoriczy
sie poznie;j.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, przez zwrdcenie
kwoty zabezpieczenia nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci zwrdcenie oryginatu dokumentu
stanowigcego o zabezpieczeniu lub wygasniecie zabezpieczenia po uptywie okresu, na ktére
miato by¢ wniesione, bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu.

4. Jezeli okres trwania umowy nie jest dtuzszy niz 5 lat, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie na caty ten okres, tj. do zakoniczenia okresu rekojmi za wady lub gwarancji (w
zaleznosci ktdre z uprawnien konczy sie pdzniej) wskazanego w § 10 umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na caty ten okres,

2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,

z zastrzezeniem postanowien ust. 7 i 8.
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6. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:
1) pieniadzu,
2) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego prowadzony w Banku Spétdzielczym w Olesnicy nr 14 9584 0008 2001 0011
6538 0008

7. Jezeli okres waznosci wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy

z aneksu do umowy.

IX. Gwarancja i rekojmia za wady
§10
1. Wykonawca na wykonany zakres robot udziela ........ <60-84> -miesiecznej gwarancji, liczgc od
dnia odbioru koicowego robdét. Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji
takze po uptywie powyziszego terminu, jezeli przed jej uptywem zawiadomit Wykonawce o
wadzie.

2. Niniejsza umowa stanowi o$wiadczenie gwarancyjne.
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3

4,

. W razie stwierdzenia wad Zamawiajgcy moze:

a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
- zadac usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
- zada¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;
b. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
b.1. w przypadku gdy nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem zada¢ obnizenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej estetycznej i technicznej;
b.2. w przypadku, gdy uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji,
- zadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od
Wykonawcy naprawy szkody wyniktej ze zwtoki;
c. zadac¢ wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca nie moze odméwi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztow.

. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomié na piSmie Wykonawce. Istnienie

wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie

wad.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniete w

wyznaczonym terminie.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartosé
przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialno$¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w
przedmiocie umowy wystgpig wady powodujgce ograniczenie celdw, dla ktérych przedmiot
umowy ma stuzyé.

. Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w terminach wynikajgcych
z przepisow kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi

za wady fizyczne przedmiotu umowy, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
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X. Kary umowne

§11

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,2% wartosci przedmiotu

umowy brutto za kazdy rozpoczety dzier zwtoki w przekazaniu placu budowy.

2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za kazdy rozpoczety dzien zwioki w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wartosci przedmiotu umowy brutto,

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w terminie usuniecia wad w wysokosci 0,2% wartosci
przedmiotu umowy brutto,

w przypadku odstgpienia przez Strone od realizacji zawartej umowy z winy drugiej Strony,
w wysokosci 30% wartosci przedmiotu umowy brutto,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,01 % wartos$ci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy rozpoczety dzien przekroczenia
terminu zaptaty,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 %
wartosci przedmiotu umowy brutto,

w przypadku nieprzedifozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, lub
projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy brutto,

z tytutu braku zmiany projektu umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zgtosit
pisemne zastrzezenia, w wysokosci w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy brutto,
z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit pisemny
sprzeciw, w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o
podwykonawstwo,

z tytutu niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniana osdb wykonujgcych
czynnosci przy wykonaniu zamdwienia na podstawie umowy o prace okreslonego w §2 ust.

2 w wysokosci 500 zt brutto za kazdy przypadek niewykonania tego obowigzku,

10) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych

w §2 ust. 5i 6 w wysokosci 100 zt. brutto

3. Kary umowne podlegajg sumowaniu.
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4. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3), nie dotyczy sytuacji uregulowanej w art. 456 ust.
1 pkt 1 pzp.

5. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, nie moze
przekracza¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy.

6. Kara umowna pfatna jest przelewem na konto bankowe Zamawiajacego w terminie 7 dni, na
podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kar z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

8. Strony zastrzegaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosc
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych, bgdz szkoda dotyczy sytuacji dla ktérych
kara umowna nie zostata okreslona.

9. Do ewentualnych skutkéw wystgpienia COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy
zastosowanie znajdujg przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz.U. z 2021 poz.

2095 z pdzniejszymi zmianami).

XI. Zmiana postanowien umowy
§12

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
niewaznosci.

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w przypadkach
okreslonych w pzp oraz w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy — w przypadku:
a) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$é innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamdwienia,
b) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentow, ktére te przepisy
narzucaja,
c) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, badan, pozwolen (np.:

pozwolen konserwatorskich), itp.,
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d) gdy organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie, a w

przypadku zarzgdzajacych mediami w terminie 1 miesigca,

e) gdy warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie robét budowlanych zgodnie ze

f)

sztuka budowlang, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w
szczegoblnosci: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prace
maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze
z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg itd.,

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

g) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio

niezinwentaryzowane uniemozliwiajgce planowe wykonanie robét,

h) natrafienia przez Wykonawce na niewypaty i niewybuchy,

j)

natrafienia na stanowisko archeologiczne wymagajgce przeprowadzenie badan
archeologicznych,

udzielenia Wykonawcy zamdéwien dodatkowych,

k) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia dokonania

poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robdt majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji;
inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscia

prowadzenia robdt.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt 1) winien spetnia¢ ponizsze wymagania:

— zostanie przekazany Zamawiajgcemu w dniu wystgpienia przyczyny uniemozliwiajacej
wykonanie robét w terminie celem jego akceptacji,

— zawiera¢ bedzie wskazanie przyczyn, przewidywany okres trwania przyczyn
uniemozliwiajgcych realizacje robdét oraz dowody uzasadniajgce okolicznosci
uniemozliwiajgce wykonywanie robdét w terminie,

— w przypadku przedtuzajgcych sie o ponad jeden dzien przyczyn, o ktédrych mowa w
punkcie e), Wykonawca na kazdy kolejny dzien ztozy odrebny wniosek spetniajacy
wymagania j.w.

Wykonawca niezwtocznie po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie robét

przystapi do dalszego wykonywania robét, o czym powiadomi pisemnie Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, strony ustalg w drodze

pisemnego aneksu do umowy nowy termin realizacji, z tym ze okres przesuniecia terminu

zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy
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2)

3)

4)
5)

6)

bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety zostanie
najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci okres.

Zmian osobowych w zakresie zmiany o0soéb realizujgcych przedmiot umowy pod
warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ,

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordéwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, z zastrzezeniem zapisow §6.

Zmiany podwykonawecy z zastrzezeniem zapisow §6 ust. 4,

Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) zastgpienia materiatéw i urzadzen przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz
dokumentacjg projektowg nowymi materiatami lub urzadzeniami, w szczegdlnie
uzasadnionych okolicznosciach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych
materiatow i urzadzen, o lepszych parametrach. Kazdorazowo na takg zmiane musi
wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzér autorski oraz Zamawiajgcy. W takich
sytuacjach rozliczenie za te materiaty lub urzadzenia odbywac sie bedzie na podstawie
kosztorysu zamiennego,

b) zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
dokumentacji technicznej oraz dokumentac;ji projektowej,

c) zmiana rozwigzan technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

d) zmiana rozwigzan technologicznych lub materiatowych, jezeli zmiana ta wywotana
jest uzasadniong potrzebg Zamawiajgcego, w szczegdlnosci uzasadniong spotecznie
lub ekonomicznie;

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o maksymalnie 10% wartosci pierwotnej umowy w
przypadku realizacji robét zamiennych, o ktérych mowa § 3 ust. 5 niniejszej umowy lub
robét zaniechanych, o ktérych mowa § 3 ust. 6 niniejszej umowy. Obliczenie wartosci tych
robét, nastgpi na podstawie czynnikdw cenotwodrczych, o ktérych mowa w § 7 ust. 2
niniejszej umowy), a w przypadku koniecznosci wyceny robét innych niz wymienione w
kosztorysie ofertowym (m.in. robét ujetych w pozycjach stanowigcych kalkulacje wtasng),
na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz w oparciu o sktadniki cenotwdrcze okreslone w Formularzu

ofertowym (sporzadzonego wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ), a w zakresie
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dotyczgcym materiatow i pracy sprzetu zastosowanie bedg miaty ceny srednie okreslone

w informacji SEKOCENDBUD obowigzujgcego w danym kwartale roku (dotyczy kwartatu,

w ktérym nastgpi wykonanie robdt). W przypadku braku ceny w cenniku ,SEKOCENBUD”

nalezy uzy¢ innej powszechnie stosowanej bazy cenowej z danego kwartatu, a w

nastepnej kolejnosci mozliwe jest uzycie ceny producenta materiatu.

7) Pozostatych zmian:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje
skrécenie terminu realizacji umowy, zwiekszenie uzytecznosci przedmiotu umowy),

b) w przypadku urzedowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT,

c) wprowadzenia faktury czesciowej lub zmiany procentowej wysokosci ptatnosci
faktury czesciowej w przypadkach nie wynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

d) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany pozwolenia na budowe wynikajacej z
koniecznosci dostosowania projektu do obowigzujacych przepiséw, skutkujgcej
zmiang zakresu robét,

e) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzgdzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw na realizacje zawartej umowy i termin realizacji.

3. Dla zmian umowy, wynikajacych z art. 455 pzp oraz w sytuacjach okreslonych w Ustawie
prowadzacych do rozliczenia wykonanego w czesci przedmiotu umowy, bedg miaty

odpowiednie zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6.

Zamoéwienia dodatkowe, roboty zamienne i roboty zaniechane
4. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek robét, ktérych zakres,
sposdb wykonania i/lub ilos¢ (dotyczy to rowniez materiatow, urzadzen i sprzetu) rozni sie od
zakresu, sposobu wykonania i/lub ilosci robdt wskazanych w dokumentacji projektowej
(roboty inne anizeli wskazane w ust. 7) — dalej ,Roboty Zamienne” zobowigzany jest
niezwlocznie, nie pdziniej niz w terminie 4 dni roboczych od zaistnienia wspomnianych
okolicznosci, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej
zaistniaty stan (wraz z opinig o zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceng ich
wykonania) do akceptacji Zamawiajgcego. Do realizacji Robdt Zamiennych Wykonawca moze

przystapi¢ nie wczesniej niz po ich pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia
awarii.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych, przedstawié¢ na pismie, swoje
stanowisko dotyczgce sytuacji okreslonej w ust. 4.

6. Zamawiajgcy, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 4, informuje o mozliwosci
wstrzymania robdt budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego
stanowiska.

7. Wszelkie zamowienia dodatkowe, nieobjete niniejszg umowg i nieprzewidziane w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (poza robotami wskazanymi w ust. 4) —
dalej,,Zamoéwienia Dodatkowe”, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wraz z opinig Inspektora
Nadzoru oraz wyceng ich wykonania, a w razie koniecznosci réwniez z opinig Projektanta), a
do ich wykonania przystepuje po podpisaniu aneksu zmieniajgcego tres¢ niniejszej umowy
(zgodnie z art. 455 Pzp).

8. Zamoéwienia Dodatkowe, ktéorych koniecznos¢ wykonania, potwierdzona przez
Zamawiajgcego, nastgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 50%
wartosci zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest wykonac przy zastosowaniu tych samych
norm, technologii i poziomu cen jak w ofercie ztozonej w postepowaniu w trybie
podstawowym, przedstawiajgc Zamawiajgcemu do akceptacji kosztorys ich wykonania przed
przystapieniem do realizacji Zamowien Dodatkowych i po jego zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru.

Xll. Odstgpienie od umowy
§13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy noze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 pzp).

2. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Do ustalenia wartosci robét beda miaty
odpowiednie zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w przypadku:
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a) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robét objetych niniejszg Umowag w ciggu 14
dni od daty przekazana placu budowy, mimo uprzedniego wezwania do zaprzestania
naruszen w terminie 5 dni roboczych;

b) wstrzymania wykonania robét przez wtadze nadzoru budowlanego lub inne organy
administracji z winy Wykonawcy, trwajgcego dtuzej niz 14 dni,

c) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robdt przez okres dtuzszy niz
14 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego z terminem 5 dni roboczych do
zaprzestania naruszen,

d) nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy, pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania zamowienia,

e) nie zapewnienia kierowania budowg przez osobe wskazang w § 4 ust. 1 lub osobe o
przynajmniej takim samym doswiadczeniu zawodowym,

f) zaistnieje konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

—w terminie do 30 dni od daty powziecia wiadomosci o podstawie do odstgpienia.

4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1i 3, Wykonawca w terminie
14 dni od pisemnego powiadomienia go przez Zamawiajgcego o odstgpieniu od umowy jest
zobowigzany do:

a) sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego inwentaryzacji wykonanych
robaot,

b) przekazania uporzadkowanego terenu budowy.

5. W razie nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw przewidzianych w ust. 4
niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo we wtasnym zakresie i na koszt Wykonawcy
sporzadzi¢ inwentaryzacje robét oraz dokona¢ uporzadkowania i protokolarnego przejecia
terenu budowy, zawiadamiajgc o tym na piSmie Wykonawce, a nastepnie wprowadzi¢ nowego
Wykonawce do dalszej realizacji robét.

6. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania
robdt i zabezpieczenia niezakoriczonych robét oraz terenu budowy.

7. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z winy Wykonawcy, sprawdzi zakres robét wykonanych
przez Wykonawce oraz ich wartos¢. Do ustalenia wartosci robét beda miaty odpowiednie
zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6. Dodatkowymi kosztami stanowigcymi rdznice

pomiedzy kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej Umowy
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w odniesieniu do robot od realizacji ktérych odstgpiono, a ceng uzyskang od nowego
Wykonawcy, Zamawiajgcy obcigzy dotychczasowego Wykonawce. Na poczet zabezpieczenia
tych kosztéw Zamawiajacy zatrzyma petng kwote wynagrodzenia z tytutu realizacji robét
okreslonych w protokole inwentaryzacji. Podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce
bedzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiajgcego o dokonaniu ostatecznego
rozliczenia przedmiotu Umowy z okresleniem kwoty jaka pozostata do uregulowania z tytutu

wynagrodzenia za realizacje prac okreslonych w protokole inwentaryzacji.

XIlll. Postanowienia koficowe
§14

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3 nastepujace zataczniki:

1/ Oferta Wykonawcy zatacznik nr 1

2/ Specyfikacja warunkéw zamdwienia zatgcznik nr 2

3/ Dokumentacja projektowa zatacznik nr 3

4/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych zatacznik nr 4

5/ Przedmiar robdt zatacznik nr 5

6/ Kosztorys ofertowy uproszczony zatacznik nr 6
§15

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien  publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy o wyrobach

budowlanych iinnych majgcych zastosowanie z uwagi na przedmiot umowy.

§16
1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wykfadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy, Strony w pierwszej kolejnosci podejmg negocjacje
pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu.
2. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wiasciwym w sprawach, o

ktédrych mowa w ust. 1, jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§17

Umowe sporzgdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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