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1. Czes$¢ ogdblna

1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru roboét instalacyjnych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: ,Przebudowa i

rozbudowa oczyszczalni sciekow w Koninie gm. Lwowek”.

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lwowku Sp. z o0.0. ul. Powstancow Wikp.
40 64-310 Lwowek

Zakres opracowania w branzy technologicznej — przebudowa istniejgcych obiektéw:

montaz przeptywomierza elektromagnetycznego Sciekéw na doptywie do reaktora
biologicznego PS II,

montaz zasuw regulacyjnych na rurociggach doptywowych do reaktoréw
biologicznych PS I'i PS Il, zasuwy z napedem elektrycznym,

powiekszenie pojemnosci reaktorow biologicznych przez likwidacje zabudowanych
w ich konstrukcji osadnikéw wtérnych (w PS 1'i PS 1), komory stabilizacji osadu (w PS
II) oraz zageszczacza grawitacyjnego (w PS |),

demontaz istniejgcych dmuchaw powietrza w stacji dmuchaw oraz montaz w ich
miejsce nowych dmuchaw na potrzeby napowietrzania sciekbw w komorach
nitryfikacji reaktoréw biologicznych PS I'i PS I,

wymiana urzadzen w istniejgcych reaktorach biologicznych PS i i PS Il w zakresie
pomp, mieszadet, sond pomiarowych oraz instalacji napowietrzania Sciekow wraz
z dyfuzorami napowietrzajgcymi,

doposazenie instalacji technologicznych w przeptywomierze elektromagnetyczne
Sciekow

i osadoéw sciekowych,

wymiana rurociggéw sprezonego powietrza do napowietrzania sciekdw w obrebie
reaktoréw biologicznych,

wymiana instalacji do odwadniania osadu wraz z montazem instalacji do higienizacji

osadu wapnem.

Zakres opracowania branzy technologicznej — rozbudowa oczyszczalni sciekow:

budowa przepompowni wewnetrznej na terenie oczyszczaini,

budowa przepompowni sciekdw odptywajgcych z reaktora biologicznego PS |,
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¢ budowa komory rozdziatu kierujgcg mieszanine sciekéw i osadu czynnego do dwdch
osadnikéw wtérnych,

o budowa dwdch radialnych osadnikow wtérnych srednicy 10,0m,

¢ budowa zbiornika komory stabilizacji tlenowej osadu (KTSO),

e montaz nowych dmuchaw powietrza na potrzeby napowietrzania osadu w komorze
KTSO,

e budowa wiaty do magazynowania osadu zhigienizowanego,

e budowa budynku przepompowni osadu.

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych
Przedmiot zamdéwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
Kod CPV: 45232130-3 Rurociggi do odprowadzania wody burzowej
Kod CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Kod CPV: 45330000-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i definicje w niniejszej ST sg zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych (ST).

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji roboét oraz

poleceniami Inzyniera Kontraktu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera Kontraktu.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier Kontraktu, zostang poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocag Inzynierowi Kontraktu przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdt.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Oczyszczalnia sciekdw w Koninie, gm. Lwéwek zlokalizowana jest w zachodniej czesci
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie nowotomyskim, na dziatce o nr ewid. 406/1, obreb

Konin. Wiascicielem dziatki jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lwéwku Sp. z o.0.
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Powierzchnia dziatki nr 406/1 wynosi 1,6372 ha. Teren zagospodarowany przez
oczyszczalnie sciekow zajmuje obszar 1,01ha ijest ogrodzony siatkg stalowg rozciggnietg
na stupkach. Do oczyszczalni $ciekdéw prowadzi jeden wjazd. Dojazd do oczyszczalni
odbywa sie drogg gminng prowadzong przez dziatki o nr ewid. 402 i 403, bezposrednio
zdrogi DK92. Tereny sgsiadujgce z dziatkg nr 406/1, na ktérej zlokalizowana jest
oczyszczalnia $ciekéw to, z wytgczeniem drogi gminnej, grunty orne. Najblizsza zabudowa

oddalona jest od oczyszczalni o ok. 550 m.

Dla terenu przedsiewziecia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na potrzeby planowanej inwestycji uzyskano warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

decyzjg nr 10/2020 z dnia 01.10.2020r. wydang przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwowek.

2.2.2 Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych
Warunki gruntowo-wodne terenu oczyszczalni okreslono na podstawie badan warunkow
gruntowo-wodnych wykonanych w czerwcu 2020r. przez firme Geoparners. Badania gruntu
przeprowadzono na podstawie otworéw badawczych wykonanych do gtebokosci 6,0 m p.p.t.
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze wierzchnig warstwe podfoza
omawianego terenu, do gtebokosci 0,4-0,6m tworzg nasypy niebudowlane o zréznicowanej
przepuszczalnosci. Wyjatek stanowi teren w sgsiedztwie reaktora PS |, dla ktérego nasyp
niebudowlany siega 3,6m. Ponizej warstwy nasypu niebudowlanego oraz gleby wystepuja
utwory czwartorzedowe reprezentowane przez niespoiste utwory wodnolodowcowe (piaski
drobne) oraz spoiste utwory lodowcowe (gliny piaszczyste, gliny, pyly piaszczyste i pyty)
zlodowacenia poétnocnopolskiego.

Podczas prowadzenia badan stwierdzono obecnos¢ wodd, ze zwierciadtem
ustabilizowanym na gtebokosci 1,20-4,20 m p.p.t. Wahania zwierciadta wod gruntowych
mogg wynosi¢ £ 0,50 m w skali roku.

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych dla planowanej inwestycji
przyjeto Il kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Budowe geologiczng na terenie oczyszczalni Sciekbw w Koninie przedstawiono
W sposob szczegdtowy w opracowaniu pn. ,Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz
Z opinig geotechniczng, okreslajgca warunki grunfowo-wodne dla modernizacji oczyszczalni
Sciekow na dziatce o numerze 406/1 potozonej w miejscowosci Konin, w gminie Lwowek”,

opracowanie nr 4219/06/20 z czerwca 2020r. wykonane przez firme Geopartners.

2.2.3. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
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warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Projekt organizacji budowy sporzadzony przez Wykonawce musi zostac¢ zatwierdzony przez

Inzyniera Kontraktu. W zakresie opracowania powinny by¢ zawarte informacje dotyczgce

lokalizacji zaplecza budowy, zapotrzebowania na media dla placu budowy (woda, prad, itp.),

zaplecze socjalne budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, miejsca

gromadzenia materiatdw z rozbiérki. Do projektu organizacji budowy powinien byé

dotgczony plan okreslajgcy lokalizacje wyzej wymienionych obszardw.

Dokumentacja Projektowa zawiera niezbedne dane geodezyjne do wytyczenia w terenie

nowoprojektowanych obiektow. Nadzér geodezyjny w czasie prowadzenia robdét oraz

powykonawczo zapewnia Wykonawca.

W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowg okreslong w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji
przez Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrone przekazanych Mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

2.2.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy Inzyniera Kontraktu. Moze on wstrzymac realizacje
robét jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnic¢ bezpieczehstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Wykonawca umiesci tablice informacyjng w miejscu i formie zgodniej zarzadzeniem
z 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej wydanym przez

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29)
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2.2.5. Ochrona wiasnosci i urzadzen oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzagdzenia

zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzeh podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inzyniera Kontraktu
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera Kontraktu o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.6. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakohczenia robot, Wykonawca ma obowigzek stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.
Ponadto o ewentualnych zagrozeniach wystepujgcych w realizacji przedmiotowej budowy

opisuje opracowanie BIOZ zawarte w Dokumentacji Projektowe;.

2.2.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene

umowna.
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Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét
lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska lub materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiladze jako bezpieczne dla
Srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatbw Wykonawca musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich

wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do

wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i

przekazania Inzynierowi Kontraktu do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizaciji robot,

2) szczegétowy harmonogram robét i finansowania oparty na harmonogramie robot

bedacym zatgcznikiem do oferty,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(BIOZ).

4) program zapewnienia jakosci (PZJ).

2.3.2. Projekt organizacji robét.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢é dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi

i instrukcjami Inzyniera Kontraktu oraz harmonogramem robot. Powinien zawieraé:
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— organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych

elementéw robot.

2.3.3. Szczegob6towy harmonogram robét i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie oraz by¢
uszczegoétowieniem harmonogramu stanowigcego element oferty skiladanej przez
Wykonawce. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie harmonogramu robét Wykonawca przestawi Inzynierowi Kontraktu
do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie
Zz wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektow i zadan zawartych
w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w

trakcie realizacji robot.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.(BIOZ).

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie (BIOZ) bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, wramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Inzynierowi Kontraktu, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymaganh sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robdét. W tym celu przygotuje

program zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czesc ogolng opisujaca:

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych
przez Wykonawce),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi Kontraktu;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do
magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatbw i urzadzen przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementow robét,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom

umowy.

2.4. Dokumenty budowy
2.41. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonhczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r).
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane

w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w
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sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i
Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:
- data przejecia przez Wykonawce placu budowy;
- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;
- zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez Wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robdt;
- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t =z
polecenia Inspektora Nadzoru;
- daty zgtoszenia robét do czesSciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robo6t zamiennych;
- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych
z warunkéw klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegodlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inzyniera
Kontraktu i Inspektora Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do
dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez Przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je
akceptuje lub sie do nich odnosi.
Inzynier Kontraktu jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
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2.4.2. Ksiazka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione
sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki

uzyte w wycenionym przez Wykonawce przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentow wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

— Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

— Pozwolenie na budowe ;

— Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy ;

— Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;

— Instrukcje Inzyniera Kontraktu oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

— Protokoty odbioru robét,

— Opinie ekspertéw i konsultantow,

— Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu Inzyniera Kontraktu oraz upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
2.5.1. Informacje ogodine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inzyniera Kontraktu nastepujgcych dokumentow:

— Rysunki robocze (ewentualnych zmian).

— Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzeh
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Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéow materiatdw oraz procedur ziozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote umowy i wszelkie

wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez Wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier Kontraktu wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentoéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Inzynier Kontraktu sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogodlnych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inzynier Kontraktu zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia
terminow okreslonych w umowie.
Wykonawca przedkiada Inzynierowi Kontaktu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore nie
mogqg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
bedg przedktadane Inzynierowi Kontraktu w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwykiych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzeh wspotzaleznych ze soba, nalezy
koordynowaé w taki sposob, aby Inzynier Kontraktu otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonaé przeglgdu ich
wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

— Nazwa inwestycji:

—  Nrumowy:

— llo$¢ egzemplarzy kazdego skfadanego dokumentu

—  Tytut dokumentu

— Numer dokumentu lub rysunku
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— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
— Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

— Data przekazania
O ile Inzynier Kontraktu nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiladane bedg przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inzynier Kontraktu, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentow przez

nadzor autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we
wstepnej fazie roboét przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez

Inzyniera Kontraktu.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian wrodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ Inzynierowi Kontraktu aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot

kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inzynierowi Kontraktu.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robdt, po cztery egzemplarze
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz
systemu mechanicznego, elekirycznego Ilub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stgd koszty zostang

uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
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Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez Inzyniera Kontraktu o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:

— Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania

urzgdzenia
— Spis tresci
— Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

— Wykresy i ilustracje

— Szczegobtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

— Dane o osiggach i wielkosci nominalne

— Instrukcje instalacyjne

— Procedura rozruchu

— Wiasciwa regulacja

— Procedury testowania

— Zasady eksploataciji

— Instrukcja wytgczania z eksploataciji

— Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

—  Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegodtowe rysunki montazowe
Zz numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwato$ci urzgdzen. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy
smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang
czestotliwoscig smarowania. Wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi
kontaktowymi
do najblizszego przedstawiciela producenta, wykaz ustawieh przekaznikow elektrycznych oraz
nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych. Schemat potgczen elektrycznych
dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i oswietleniowych. Instrukcje muszg byé
kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow i elementow

dodatkowych.

2.5.6. Instrukcje BHP
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac instrukcie BHP.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy przed zakonczeniem robét po 3 egz. + 1 kpl. w wers;ji
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elektronicznej, edytowalnej kompletnych instrukcji BHP w formie uzgodnionej z Inzynierem
Kontraktu. Instrukcje nalezy pisa¢ zwiezle, prostym jezykiem, uwzgledniajgc faktyczne
warunki miejsca i srodowiska pracy. Wszystkie strony Instrukcji muszg by¢ ponumerowane.
Zapisy Instrukcji nie mogg narusza¢ innych obowigzujgcych przepiséw i norm. Stosowanie
Instrukcji powinno zapewni¢ bezpieczne wykonanie pracy z zachowaniem wymaganej
technologii i jakosci. Instrukcje obowigzkowo podlegajg zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez
Inzyniera Kontraktu. Przekazane instrukcje Inzynier Kontraktu opiniuje i zatwierdza w
przeciggu 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy. Jezeli instrukcja wymaga uzupetnieh
lub poprawek i nie nadaje sie do zatwierdzenia Inzyniera Kontraktu zwraca jg Wykonawcy
wraz z listg uwag.
Instrukcje winny dotyczy¢ w szczegdlnosci:
— stosowanych procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
— udzielania pierwszej pomocy.
W Instrukcjach nalezy wskazaé:
— czynnosci, ktore nalezy wykonac przed rozpoczeciem danej pracy;
— zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;
— czynnos$ci do wykonania po jej zakonczeniu;
— zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.
Instrukcja winna zawiera¢ w szczegodlnosci nastepujgce elementy:
— informacje, czego dotyczy; (obstugi, wykonania konkretnych czynnosci, sposobu
postepowania);
— nazwe stanowiska, funkgji, ktérej dotyczy;
— nr kolejnej wersji Instrukciji;
— podstawe opracowania (DTR maszyny lub urzadzenia, rozporzadzenie, inny
dokument);
— okreslenie liczby oso6b niezbednych do wykonania pracy/obstugi
maszyny/urzadzenia;
— informacje dotyczgce koordynatora, jezeli praca wykonywana jest przez 2 lub wiecej
zespotéw (w tym pracownikéw firmy obcej);

— krotki opis urzadzenia/maszyny/technologii;
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— opis czynnosci (z uwzglednieniem prac przygotowawczych i zakonczeniowych),
organizacji prac, odpowiedzialnosci, stosowanych technologii, materiatéw, narzedzi,
sygnatéw porozumiewawczych, podziatu pracy, itd.;

— opis mozliwych zagrozen oraz narazen;

— stosowane $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz zabezpieczenia i
sygnalizacje;

— wykaz czynnosci zabronionych;

— opis postepowania w sytuacjach awaryjnych, np.: pozaru, zagrozenia zycia lub
zdrowia, wypadku, awarii i innych nietypowych sytuacji, (kogo zawiadomi¢, jakie
podja¢ czynnosci, itp.);

— Instrukcje, dotyczgce prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji
i preparatéw chemicznych, powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach
charakterystyk tych substancji i preparatéw.

— wykaz dokumentéw zwigzanych z Instrukcjg (np.: inne szczegdtowe instrukcje,
procedury, technologie, obowigzujgce wewnetrzne przepisy, karty oceny ryzyka itp.);

— imiona i nazwiska oraz podpisy wraz z datami oséb opracowujgcych, opiniujgcych

i zatwierdzajacych;

3. Inzynier Kontraktu

Inzynier Kontraktu na budowie sprawuje kontrole zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Inzynier Kontraktu pisemnie
wyznacza Inspektorow Nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im

uprawnien i obowigzkow.

4. Materialy i urzadzenia
4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robodt statych Wykonawca przediozy szczegdtowg
informacje o zrédle produkgji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Inzynierowi Kontraktu. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inzyniera Kontraktu udzielona jakiej$ partii materiatdbw z danego zrodta nie
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bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej.

W  przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych 2z jakiegokolwiek
miejscowego zrodia, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Inzynierowi Kontraktu wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego
prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptaciji

Inzyniera Kontraktu.

4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Inzynier Kontraktu moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych.
Inzynier Kontraktu jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatéw. Inzynier Kontraktu jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatdw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez Inzyniera Kontraktu,

Wykonawca ma obowigzek spetniaé¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Inzynier Kontraktu bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;

b) Inzynier Kontraktu bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,

gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3. Atesty materialéow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaC¢ atest okredlajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow,
Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w specyfikacjach

technicznych.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byc¢
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Inzyniera Kontraktu w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami

zawartymi w specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Inzynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robot niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Inzyniera Kontraktu. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu,
bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te

roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich
jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inzyniera
Kontraktu, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda
Zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatlébw zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inzyniera Kontraktu przynajmniej na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia

przez Inzyniera Kontraktu. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia
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nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Inzyniera Kontraktu. W
przypadku zastosowania materiatow lub urzgdzen zamiennie, jezeli wymaga tego Inzynier

Kontraktu, nalezy wykona¢ projekt zamienny.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jako$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli dokumentacja projektowa Ilub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robodt, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Inzyniera Kontraktu. Nie moze by¢ on pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg
one zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych oraz zgodne ze wskazaniami Inzyniera Kontraktu,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

str.

» =& ENVIROTECH



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STS -00 -WYMAGANIA OGOLNE

7. Kontrola jakosci roboét.

7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci
wykonania robaét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inzynier Kontraktu moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialtdbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Inzynier Kontraktu
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu sSwiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

7.2. Pobieranie probek.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera Kontraktu bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca.

7.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
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specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inzynierowi Kontraktu.

Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikébw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a
ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdét i uzytych materiatdbw z
wymaganiami specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce
wynikéw badan.

Inzynier Kontraktu moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek

zostang poniesione przez \Wykonawce.

8. Obmiary roboét.
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Umowa na wykonanie robét budowlanych  obejmuje ryczattowy sposéb rozliczenia
fakturami cze$ciowymi, wystawionymi na podstawie Swiadectwa cze$ciowego wykonania

robot.

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inzyniera
Kontraktu. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemne;j
instrukcji Inzyniera Kontraktu.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdét nie
wymagajg tego inaczej, to objetoséci bedg wyliczane w m®, jako dtugo$¢ pomnozona przez
sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub

kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwosciag i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera Kontraktu (w celu

zapewnienia zdolnosci finansowej Wykonawcy.).
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Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbioru robét:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym postepie robot towarzyszgcych
ulegajg zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzynier Kontraktu o dacie i godzinach w formie
elektronicznej. Tu Inzynier Kontraktu obowigzany jest poda¢ nr tel. komoérkowego i e-maila.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary geodezyjne, i liniowe, objetosciowe w konfrontacji z dokumentacjg

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okredlonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inzynier Kontraktu.
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9.4. Odbioér ostateczny roboét (koncowy).

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, Komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioréw ostatecznego robdt ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) specyfikacje techniczne i ew. uzupetniajgce lub zamienne,

3) protokoty prob technologicznych,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5) raporty pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ST
i (PZJ),

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
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telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokdty odbioru i
przekazania tych robét witascicielom urzadzen,
8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg planu zagospodarowania — robot i sieci
uzbrojenia terenu,
9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg Komisji odbioru, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag

zestawione wg ustalonego porzadku przez Zamawiajgcego.

9.5. Odbiér pogwarancyjny, ( wg terminu umowy).

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot po okresie eksploatacii
z ewentualnym usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9.6. Podstawa platnosci.

9.6.1. Ustalenia ogédlne.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tych robot w ST i w
dokumentacji projektowej na podstawie przedmiaréw wycenionych wg KNR, Zat. nr1 itp.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw normatywnych i transportu na teren budowy. Ewentualna korekta cen materiatow
w rozliczeniu koncowym mozliwa w wyniku krachu rynkowego, inflacji w tym okresie.

- wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.
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9.6.2. Objazdy, przejazdy, i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian dalszych zmian i uzgodnieh
wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienia tablicy informacyjnej budowy, ustawienia tymczasowego oznakowania
i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) ewentualne optaty dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu zgodnie z ustaleniami lub opracowanym projektem organizacji
budowy,

e) ewentualng przebudowe urzgdzen obcych,

9.6.3. Koszt utrzymania objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i oswietlenia,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.6.4. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania poza wkasnym terenem,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.6.5 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.

W wyjgtkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz
muszg one by¢ wyraznie okre$lone przez Zamawiajgcego.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sag

wyszczegolnione w punkcie 10, i kazdej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
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wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg

w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz
nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002r. Nr 108 poz. 953).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 grudnia 1994 r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzeh lub metod. Bedzie informowat Inzyniera Kontraktu o swoich

dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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1. Czes$¢ ogdblna

1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru roboét instalacyjnych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: ,Przebudowa i

rozbudowa oczyszczalni sciekow w Koninie gm. Lwowek”.

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lwowku Sp. z o0.0. ul. Powstancow Wikp.
40 64-310 Lwowek

Zakres opracowania w branzy technologicznej — przebudowa istniejgcych obiektéw:

montaz przeptywomierza elektromagnetycznego Sciekéw na doptywie do reaktora
biologicznego PS II,

montaz zasuw regulacyjnych na rurociggach doptywowych do reaktoréw
biologicznych PS I'i PS Il, zasuwy z napedem elektrycznym,

powiekszenie pojemnosci reaktorow biologicznych przez likwidacje zabudowanych
w ich konstrukcji osadnikéw wtérnych (w PS 1'i PS 1), komory stabilizacji osadu (w PS
II) oraz zageszczacza grawitacyjnego (w PS |),

demontaz istniejgcych dmuchaw powietrza w stacji dmuchaw oraz montaz w ich
miejsce nowych dmuchaw na potrzeby napowietrzania sciekbw w komorach
nitryfikacji reaktoréw biologicznych PS I'i PS I,

wymiana urzadzen w istniejgcych reaktorach biologicznych PS i i PS Il w zakresie
pomp, mieszadet, sond pomiarowych oraz instalacji napowietrzania Sciekow wraz
z dyfuzorami napowietrzajgcymi,

doposazenie instalacji technologicznych w przeptywomierze elektromagnetyczne
Sciekow

i osadoéw sciekowych,

wymiana rurociggéw sprezonego powietrza do napowietrzania sciekdw w obrebie
reaktoréw biologicznych,

wymiana instalacji do odwadniania osadu wraz z montazem instalacji do higienizacji

osadu wapnem.

Zakres opracowania branzy technologicznej — rozbudowa oczyszczalni sciekow:

budowa przepompowni wewnetrznej na terenie oczyszczaini,

budowa przepompowni sciekdw odptywajgcych z reaktora biologicznego PS |,
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¢ budowa komory rozdziatu kierujgcg mieszanine sciekéw i osadu czynnego do dwdch
osadnikéw wtérnych,

o budowa dwdch radialnych osadnikow wtérnych srednicy 10,0m,

¢ budowa zbiornika komory stabilizacji tlenowej osadu (KTSO),

e montaz nowych dmuchaw powietrza na potrzeby napowietrzania osadu w komorze
KTSO,

e budowa wiaty do magazynowania osadu zhigienizowanego,

e budowa budynku przepompowni osadu.

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych
Przedmiot zamdéwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
Kod CPV: 45232130-3 Rurociggi do odprowadzania wody burzowej
Kod CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Kod CPV: 45330000-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i definicje w niniejszej ST sg zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych (ST).

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji roboét oraz

poleceniami Inzyniera Kontraktu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera Kontraktu.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier Kontraktu, zostang poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocag Inzynierowi Kontraktu przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdt.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Oczyszczalnia sciekdw w Koninie, gm. Lwéwek zlokalizowana jest w zachodniej czesci
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie nowotomyskim, na dziatce o nr ewid. 406/1, obreb

Konin. Wiascicielem dziatki jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lwéwku Sp. z o.0.
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Powierzchnia dziatki nr 406/1 wynosi 1,6372 ha. Teren zagospodarowany przez
oczyszczalnie sciekow zajmuje obszar 1,01ha ijest ogrodzony siatkg stalowg rozciggnietg
na stupkach. Do oczyszczalni $ciekdéw prowadzi jeden wjazd. Dojazd do oczyszczalni
odbywa sie drogg gminng prowadzong przez dziatki o nr ewid. 402 i 403, bezposrednio
zdrogi DK92. Tereny sgsiadujgce z dziatkg nr 406/1, na ktérej zlokalizowana jest
oczyszczalnia $ciekéw to, z wytgczeniem drogi gminnej, grunty orne. Najblizsza zabudowa

oddalona jest od oczyszczalni o ok. 550 m.

Dla terenu przedsiewziecia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na potrzeby planowanej inwestycji uzyskano warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

decyzjg nr 10/2020 z dnia 01.10.2020r. wydang przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwowek.

2.2.2 Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych
Warunki gruntowo-wodne terenu oczyszczalni okreslono na podstawie badan warunkow
gruntowo-wodnych wykonanych w czerwcu 2020r. przez firme Geoparners. Badania gruntu
przeprowadzono na podstawie otworéw badawczych wykonanych do gtebokosci 6,0 m p.p.t.
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze wierzchnig warstwe podfoza
omawianego terenu, do gtebokosci 0,4-0,6m tworzg nasypy niebudowlane o zréznicowanej
przepuszczalnosci. Wyjatek stanowi teren w sgsiedztwie reaktora PS |, dla ktérego nasyp
niebudowlany siega 3,6m. Ponizej warstwy nasypu niebudowlanego oraz gleby wystepuja
utwory czwartorzedowe reprezentowane przez niespoiste utwory wodnolodowcowe (piaski
drobne) oraz spoiste utwory lodowcowe (gliny piaszczyste, gliny, pyly piaszczyste i pyty)
zlodowacenia poétnocnopolskiego.

Podczas prowadzenia badan stwierdzono obecnos¢ wodd, ze zwierciadtem
ustabilizowanym na gtebokosci 1,20-4,20 m p.p.t. Wahania zwierciadta wod gruntowych
mogg wynosi¢ £ 0,50 m w skali roku.

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych dla planowanej inwestycji
przyjeto Il kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Budowe geologiczng na terenie oczyszczalni Sciekbw w Koninie przedstawiono
W sposob szczegdtowy w opracowaniu pn. ,Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz
Z opinig geotechniczng, okreslajgca warunki grunfowo-wodne dla modernizacji oczyszczalni
Sciekow na dziatce o numerze 406/1 potozonej w miejscowosci Konin, w gminie Lwowek”,

opracowanie nr 4219/06/20 z czerwca 2020r. wykonane przez firme Geopartners.

2.2.3. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
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warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Projekt organizacji budowy sporzadzony przez Wykonawce musi zostac¢ zatwierdzony przez

Inzyniera Kontraktu. W zakresie opracowania powinny by¢ zawarte informacje dotyczgce

lokalizacji zaplecza budowy, zapotrzebowania na media dla placu budowy (woda, prad, itp.),

zaplecze socjalne budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, miejsca

gromadzenia materiatdw z rozbiérki. Do projektu organizacji budowy powinien byé

dotgczony plan okreslajgcy lokalizacje wyzej wymienionych obszardw.

Dokumentacja Projektowa zawiera niezbedne dane geodezyjne do wytyczenia w terenie

nowoprojektowanych obiektow. Nadzér geodezyjny w czasie prowadzenia robdét oraz

powykonawczo zapewnia Wykonawca.

W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowg okreslong w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji
przez Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrone przekazanych Mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

2.2.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy Inzyniera Kontraktu. Moze on wstrzymac realizacje
robét jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnic¢ bezpieczehstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Wykonawca umiesci tablice informacyjng w miejscu i formie zgodniej zarzadzeniem
z 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej wydanym przez

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29)
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2.2.5. Ochrona wiasnosci i urzadzen oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzagdzenia

zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzeh podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inzyniera Kontraktu
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera Kontraktu o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.6. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakohczenia robot, Wykonawca ma obowigzek stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.
Ponadto o ewentualnych zagrozeniach wystepujgcych w realizacji przedmiotowej budowy

opisuje opracowanie BIOZ zawarte w Dokumentacji Projektowe;.

2.2.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene

umowna.

str.

0 =& ENVIROTECH



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STS -00 -WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét
lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska lub materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiladze jako bezpieczne dla
Srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatbw Wykonawca musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich

wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do

wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i

przekazania Inzynierowi Kontraktu do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizaciji robot,

2) szczegétowy harmonogram robét i finansowania oparty na harmonogramie robot

bedacym zatgcznikiem do oferty,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(BIOZ).

4) program zapewnienia jakosci (PZJ).

2.3.2. Projekt organizacji robét.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢é dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi

i instrukcjami Inzyniera Kontraktu oraz harmonogramem robot. Powinien zawieraé:
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— organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych

elementéw robot.

2.3.3. Szczegob6towy harmonogram robét i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie oraz by¢
uszczegoétowieniem harmonogramu stanowigcego element oferty skiladanej przez
Wykonawce. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie harmonogramu robét Wykonawca przestawi Inzynierowi Kontraktu
do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie
Zz wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektow i zadan zawartych
w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w

trakcie realizacji robot.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.(BIOZ).

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie (BIOZ) bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, wramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Inzynierowi Kontraktu, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymaganh sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robdét. W tym celu przygotuje

program zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czesc ogolng opisujaca:

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych
przez Wykonawce),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi Kontraktu;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do
magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatbw i urzadzen przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementow robét,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom

umowy.

2.4. Dokumenty budowy
2.41. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonhczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r).
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane

w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w
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sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i
Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:
- data przejecia przez Wykonawce placu budowy;
- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;
- zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez Wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robdt;
- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t =z
polecenia Inspektora Nadzoru;
- daty zgtoszenia robét do czesSciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robo6t zamiennych;
- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych
z warunkéw klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegodlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inzyniera
Kontraktu i Inspektora Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do
dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez Przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je
akceptuje lub sie do nich odnosi.
Inzynier Kontraktu jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
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2.4.2. Ksiazka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione
sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki

uzyte w wycenionym przez Wykonawce przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentow wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

— Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

— Pozwolenie na budowe ;

— Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy ;

— Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;

— Instrukcje Inzyniera Kontraktu oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

— Protokoty odbioru robét,

— Opinie ekspertéw i konsultantow,

— Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu Inzyniera Kontraktu oraz upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
2.5.1. Informacje ogodine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inzyniera Kontraktu nastepujgcych dokumentow:

— Rysunki robocze (ewentualnych zmian).

— Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzeh
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Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéow materiatdw oraz procedur ziozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote umowy i wszelkie

wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez Wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier Kontraktu wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentoéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Inzynier Kontraktu sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogodlnych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inzynier Kontraktu zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia
terminow okreslonych w umowie.
Wykonawca przedkiada Inzynierowi Kontaktu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore nie
mogqg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
bedg przedktadane Inzynierowi Kontraktu w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwykiych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzeh wspotzaleznych ze soba, nalezy
koordynowaé w taki sposob, aby Inzynier Kontraktu otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonaé przeglgdu ich
wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

— Nazwa inwestycji:

—  Nrumowy:

— llo$¢ egzemplarzy kazdego skfadanego dokumentu

—  Tytut dokumentu

— Numer dokumentu lub rysunku
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— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
— Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

— Data przekazania
O ile Inzynier Kontraktu nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiladane bedg przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inzynier Kontraktu, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentow przez

nadzor autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we
wstepnej fazie roboét przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez

Inzyniera Kontraktu.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian wrodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ Inzynierowi Kontraktu aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot

kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inzynierowi Kontraktu.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robdt, po cztery egzemplarze
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz
systemu mechanicznego, elekirycznego Ilub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stgd koszty zostang

uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
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Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez Inzyniera Kontraktu o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:

— Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania

urzgdzenia
— Spis tresci
— Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

— Wykresy i ilustracje

— Szczegobtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

— Dane o osiggach i wielkosci nominalne

— Instrukcje instalacyjne

— Procedura rozruchu

— Wiasciwa regulacja

— Procedury testowania

— Zasady eksploataciji

— Instrukcja wytgczania z eksploataciji

— Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

—  Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegodtowe rysunki montazowe
Zz numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwato$ci urzgdzen. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy
smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang
czestotliwoscig smarowania. Wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi
kontaktowymi
do najblizszego przedstawiciela producenta, wykaz ustawieh przekaznikow elektrycznych oraz
nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych. Schemat potgczen elektrycznych
dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i oswietleniowych. Instrukcje muszg byé
kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow i elementow

dodatkowych.

2.5.6. Instrukcje BHP
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac instrukcie BHP.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy przed zakonczeniem robét po 3 egz. + 1 kpl. w wers;ji
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elektronicznej, edytowalnej kompletnych instrukcji BHP w formie uzgodnionej z Inzynierem
Kontraktu. Instrukcje nalezy pisa¢ zwiezle, prostym jezykiem, uwzgledniajgc faktyczne
warunki miejsca i srodowiska pracy. Wszystkie strony Instrukcji muszg by¢ ponumerowane.
Zapisy Instrukcji nie mogg narusza¢ innych obowigzujgcych przepiséw i norm. Stosowanie
Instrukcji powinno zapewni¢ bezpieczne wykonanie pracy z zachowaniem wymaganej
technologii i jakosci. Instrukcje obowigzkowo podlegajg zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez
Inzyniera Kontraktu. Przekazane instrukcje Inzynier Kontraktu opiniuje i zatwierdza w
przeciggu 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy. Jezeli instrukcja wymaga uzupetnieh
lub poprawek i nie nadaje sie do zatwierdzenia Inzyniera Kontraktu zwraca jg Wykonawcy
wraz z listg uwag.
Instrukcje winny dotyczy¢ w szczegdlnosci:
— stosowanych procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
— udzielania pierwszej pomocy.
W Instrukcjach nalezy wskazaé:
— czynnosci, ktore nalezy wykonac przed rozpoczeciem danej pracy;
— zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;
— czynnos$ci do wykonania po jej zakonczeniu;
— zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.
Instrukcja winna zawiera¢ w szczegodlnosci nastepujgce elementy:
— informacje, czego dotyczy; (obstugi, wykonania konkretnych czynnosci, sposobu
postepowania);
— nazwe stanowiska, funkgji, ktérej dotyczy;
— nr kolejnej wersji Instrukciji;
— podstawe opracowania (DTR maszyny lub urzadzenia, rozporzadzenie, inny
dokument);
— okreslenie liczby oso6b niezbednych do wykonania pracy/obstugi
maszyny/urzadzenia;
— informacje dotyczgce koordynatora, jezeli praca wykonywana jest przez 2 lub wiecej
zespotéw (w tym pracownikéw firmy obcej);

— krotki opis urzadzenia/maszyny/technologii;
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— opis czynnosci (z uwzglednieniem prac przygotowawczych i zakonczeniowych),
organizacji prac, odpowiedzialnosci, stosowanych technologii, materiatéw, narzedzi,
sygnatéw porozumiewawczych, podziatu pracy, itd.;

— opis mozliwych zagrozen oraz narazen;

— stosowane $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz zabezpieczenia i
sygnalizacje;

— wykaz czynnosci zabronionych;

— opis postepowania w sytuacjach awaryjnych, np.: pozaru, zagrozenia zycia lub
zdrowia, wypadku, awarii i innych nietypowych sytuacji, (kogo zawiadomi¢, jakie
podja¢ czynnosci, itp.);

— Instrukcje, dotyczgce prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji
i preparatéw chemicznych, powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach
charakterystyk tych substancji i preparatéw.

— wykaz dokumentéw zwigzanych z Instrukcjg (np.: inne szczegdtowe instrukcje,
procedury, technologie, obowigzujgce wewnetrzne przepisy, karty oceny ryzyka itp.);

— imiona i nazwiska oraz podpisy wraz z datami oséb opracowujgcych, opiniujgcych

i zatwierdzajacych;

3. Inzynier Kontraktu

Inzynier Kontraktu na budowie sprawuje kontrole zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Inzynier Kontraktu pisemnie
wyznacza Inspektorow Nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im

uprawnien i obowigzkow.

4. Materialy i urzadzenia
4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robodt statych Wykonawca przediozy szczegdtowg
informacje o zrédle produkgji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Inzynierowi Kontraktu. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inzyniera Kontraktu udzielona jakiej$ partii materiatdbw z danego zrodta nie
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bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej.

W  przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych 2z jakiegokolwiek
miejscowego zrodia, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Inzynierowi Kontraktu wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego
prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptaciji

Inzyniera Kontraktu.

4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Inzynier Kontraktu moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych.
Inzynier Kontraktu jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatéw. Inzynier Kontraktu jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatdw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez Inzyniera Kontraktu,

Wykonawca ma obowigzek spetniaé¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Inzynier Kontraktu bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;

b) Inzynier Kontraktu bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,

gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3. Atesty materialéow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaC¢ atest okredlajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow,
Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w specyfikacjach

technicznych.

str.

o =& ENVIROTECH



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STS -00 -WYMAGANIA OGOLNE

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byc¢
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Inzyniera Kontraktu w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami

zawartymi w specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Inzynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robot niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Inzyniera Kontraktu. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu,
bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te

roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich
jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inzyniera
Kontraktu, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda
Zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatlébw zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inzyniera Kontraktu przynajmniej na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia

przez Inzyniera Kontraktu. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia
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nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Inzyniera Kontraktu. W
przypadku zastosowania materiatow lub urzgdzen zamiennie, jezeli wymaga tego Inzynier

Kontraktu, nalezy wykona¢ projekt zamienny.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jako$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli dokumentacja projektowa Ilub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robodt, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Inzyniera Kontraktu. Nie moze by¢ on pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg
one zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych oraz zgodne ze wskazaniami Inzyniera Kontraktu,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.
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7. Kontrola jakosci roboét.

7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci
wykonania robaét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inzynier Kontraktu moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialtdbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Inzynier Kontraktu
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu sSwiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

7.2. Pobieranie probek.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera Kontraktu bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca.

7.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
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specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inzynierowi Kontraktu.

Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikébw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a
ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdét i uzytych materiatdbw z
wymaganiami specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce
wynikéw badan.

Inzynier Kontraktu moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek

zostang poniesione przez \Wykonawce.

8. Obmiary roboét.
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Umowa na wykonanie robét budowlanych  obejmuje ryczattowy sposéb rozliczenia
fakturami cze$ciowymi, wystawionymi na podstawie Swiadectwa cze$ciowego wykonania

robot.

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inzyniera
Kontraktu. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemne;j
instrukcji Inzyniera Kontraktu.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdét nie
wymagajg tego inaczej, to objetoséci bedg wyliczane w m®, jako dtugo$¢ pomnozona przez
sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub

kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwosciag i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera Kontraktu (w celu

zapewnienia zdolnosci finansowej Wykonawcy.).
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Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbioru robét:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym postepie robot towarzyszgcych
ulegajg zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzynier Kontraktu o dacie i godzinach w formie
elektronicznej. Tu Inzynier Kontraktu obowigzany jest poda¢ nr tel. komoérkowego i e-maila.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary geodezyjne, i liniowe, objetosciowe w konfrontacji z dokumentacjg

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okredlonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inzynier Kontraktu.
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9.4. Odbioér ostateczny roboét (koncowy).

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, Komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioréw ostatecznego robdt ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) specyfikacje techniczne i ew. uzupetniajgce lub zamienne,

3) protokoty prob technologicznych,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5) raporty pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ST
i (PZJ),

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
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telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokdty odbioru i
przekazania tych robét witascicielom urzadzen,
8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg planu zagospodarowania — robot i sieci
uzbrojenia terenu,
9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg Komisji odbioru, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag

zestawione wg ustalonego porzadku przez Zamawiajgcego.

9.5. Odbiér pogwarancyjny, ( wg terminu umowy).

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot po okresie eksploatacii
z ewentualnym usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9.6. Podstawa platnosci.

9.6.1. Ustalenia ogédlne.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tych robot w ST i w
dokumentacji projektowej na podstawie przedmiaréw wycenionych wg KNR, Zat. nr1 itp.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw normatywnych i transportu na teren budowy. Ewentualna korekta cen materiatow
w rozliczeniu koncowym mozliwa w wyniku krachu rynkowego, inflacji w tym okresie.

- wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.
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9.6.2. Objazdy, przejazdy, i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian dalszych zmian i uzgodnieh
wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienia tablicy informacyjnej budowy, ustawienia tymczasowego oznakowania
i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) ewentualne optaty dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu zgodnie z ustaleniami lub opracowanym projektem organizacji
budowy,

e) ewentualng przebudowe urzgdzen obcych,

9.6.3. Koszt utrzymania objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i oswietlenia,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.6.4. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania poza wkasnym terenem,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.6.5 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.

W wyjgtkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz
muszg one by¢ wyraznie okre$lone przez Zamawiajgcego.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sag

wyszczegolnione w punkcie 10, i kazdej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
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wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg

w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz
nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002r. Nr 108 poz. 953).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 grudnia 1994 r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzeh lub metod. Bedzie informowat Inzyniera Kontraktu o swoich

dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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