Projekt dofinansowany ze $rodkéw Funduszu Drég Samorzadowych (edycja 2020)

Nr sprawy 271.13.2020 Zakacznik nr 4.2 do SIWZ

Umowa nr 272.13.11.2020 (Projekt)
zawarta w dniu ............ 2020 roku w Jastarni pomigdzy :

Gming Jastarnia z siedziba: ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, REGON 191675480, NIP
5871708957; zwana dalej Zamawiajacym; reprezentowang przez:

............... ul. ...y e, KRS LU, NIP..L....; zwanym dalej Inspektorem;

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Inspektora w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego w branzy SANITARNEJ
nad realizacjg inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej ulicy Nad Zatoka w Jastarni”,
w tym nad realizacja nast¢pujacych robot budowlanych:

a) przebudowa odcinka drogi ulicy Nad Zatoka w Jastarni na podstawie projektu pn.
,Przebudowa ulicy Nad Zatoka w Jastarni wraz z odwodnieniem miejscowym
1 o$wietleniem ulicznym”, opracowanego przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski,
Gdansk, 2017 oraz na podstawie decyzji Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/50/18/] z
dnia 21.09.2018 r. o udzieleniu pozwolenia na budowe,

b) przebudowa odcinka drogi ul. Nad Zatoka w Jastarni na podstawie projektu pn.
»Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni oraz ul. Nad Zatokg i budowa
publicznej toalety samoobstugowej, wiaty rowerowej z elementami zabezpieczenia
przeciwsztormowego” opracowanego przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, Gdansk,
2017 oraz na podstawie decyzji Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/8/18/] z dnia
08.02.2018 r. o udzieleniu pozwolenia na budowe. Zakres objety par. 1 ust. 1 b) umowy
obejmuje wylacznie roboty w pasie drogowym wskazane w zalaczniku graficznym nr
1 do umowy.

2. Realizacja robot budowlanych, nad ktorymi Inspektor bedzie petnit nadzor inwestorski,
odbedzie si¢ na podstawie umowy, ktorg Zamawiajagcy zawrze z Wykonawca,
wytonionym w wyniku odregbnego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego na
udzielenie zamowienia publicznego dla zadania o warto$ci ponizej kwot okreslonych
w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Umowa z wykonawca okresli
termin zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru cato$ci robot objetych
projektem oraz ustali okres udzielonej przez wykonawcg gwarancji i r¢kojmi dla tych
robot.

posiadajaca uprawnienia budowlane nr ..........ccceeevveeennen. .

§2
1. Realizacja zamodwienia bedzie obejmowa¢ okresy trwania prac okre$lonych

W nastepujacy sposob:

a) rozpoczecie prac - z dniem protokolarnego przekazania placu budowy;

b) wykonania robdt budowlanych, po ktérym dokonany zostanie odbiér koncowy
i rozliczenie robot budowlanych: do dnia 30.11.2020 r.,

¢) udziat w okresowych przegladach — w okresie udzielonej rekojmi 1 gwarancji jakosci
wynoszacej do 48 miesigcy do 72 miesiecy (W zaleznosci od zaproponowanego przez
Wykonawce robot okresu w ofercie) od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego



robdt budowlanych, poprzez dokonywanie okresowych przegladéw gwarancyjnych oraz
wystawienia $wiadectw usuni¢cia wad.

Termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydtluzenia terminu realizacji
robot budowlanych, nad ktorymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

§3
Inspektor bedzie wspotpracowat z Zamawiajacym oraz inspektorem robot drogowych
podczas realizacji projektu. Zadaniem inspektora robot drogowych bedzie
koordynowanie pracy inspektoréw nadzoru inwestorskiego pozostatych branz.
Inspektor bedzie wykonywat obowigzki zwigzane z nadzorem inwestorskim w branzy
SANITARNE]J nad realizacja rob6t okreslonych w § 1 w nastepujacym zakresie:

a) zatwierdzanie zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow przez
wykonawce oraz probek tych materiatow,

b) okresowe kontrolowanie wytworni materiatbw w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami,

c¢) akceptacja sprzgtu uzywanego przez wykonawce do realizacji robot,

d) sprawdzanie w trakcie realizacji robot dokonanego przez wykonawce wytyczenia robot,

e) sprawdzanie ilosci 1 jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatdéw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie,

f) dokonywanie odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
prob i1 odbiorow technicznych oraz czg¢sciowych,

g) potwierdzanie faktyczne wykonanych robot 1 usunigcia wad,

h) kontrolowanie terminowo$ci wykonania robdt objetych projektem w stosunku do
umownego harmonogramu robdt, w tym w zakresie rzeczowym i finansowym,

1) akceptacja protokotow odbioru wykonawcy robot,

j) stale uczestnictwo w naradach technicznych 1 innych, organizowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce robot,

k) sprawdzanie i opiniowanie wnioskoéw wykonawcow robdt w sprawie zmiany sposobu
wykonania robdt w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne), a takze
ustalanie sposobu wykonania tych robot,

1) opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu umowy o wykonanie robot
budowlanych wraz z proponowanym terminem ich usuni¢cia oraz wnioskowanie
obnizenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajgce si¢ do usunigcia,

b kontrolowanie usunigcia przez wykonawce robdt wad stwierdzonych w czasie budowy
1 przy odbiorze robot oraz powiadamiania o usuni¢ciu wad Zamawiajacemu,

m) dokonywanie czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym i odbioru koncowego przy
udziale 1 akceptacji Zamawia wraz z przekazaniem w uzytkowanie wskazanemu przez
niego uzytkownikowi,

n) nadzor nad przygotowaniem materiatow do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
obiektu budowlanego,

0) przeprowadzanie, w okresie udzielonej przez wykonawce robot rekojmi, przegladow
1 gwarancji rob6t przy udziale wykonawcy robot i1 Zamawiajacego wraz ze spisaniem
protokotu, okreslajacego stwierdzone usterki, sposob oraz termin ich usunigcia,

p) nadzorowanie jakosci i prawidlowosci usunigcia usterek przez wykonawce oraz
dokonanie sprawdzenia usuni¢cia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy
robot i Zamawiajacego, protokotu z usunigcia usterek.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci
lub cato$ci zamoéwienia podwykonawcom.

Zamawiajacy wskazuje, 1z wykonanie zobowigzan stron wynikajgcych z umowy zawartej
z Wykonawcg w wyniku rozstrzygnigcia niniejszego postgpowania uzaleznione jest od
zawarcia umowy z wykonawcg robdt budowlanych, tj. od dokonania przez
Zamawiajacego ostatecznego wyboru wykonawcy robot budowlanych prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego oraz podpisania przez strony umowy o roboty
budowlane.



§4
Wykonawca o$wiadcza, iz posiada kwalifikacje 1 potencjal niezbedny dla wykonania
przedmiotu umowy oraz ze zostanie ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki i standardami
zawodowymi, wg dostepnych metod oraz wytycznych Zamawiajacego w oparciu o przepisy
Prawa Budowlanego.

§5
1. Inspektor w specjalnosci SANITARNE]J w granicach posiadanego niniejszg umowa
umocowania jest przedstawicielem Zamawiajagcego w ramach umowy, ktora zostanie
zawarta z wykonawcg robot o wykonanie robdt objetych projektem.
2. Inspektor ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody
bedacej normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnos$ci objetych niniejszg
umows3.

§6
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

1) przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy kompletu dokumentacji projektowe;j
(projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne 1 przedmiary robot) - wersja elektroniczna,

2) przekazanie kopii pozwolenia na budowe,

3) przekazanie kopii umowy, zawarte] przez Zamawiajagcego z wykonawcg robdt oraz
kosztorys ofertowy,

4) udziat w odbiorach czesciowych 1 koncowych oraz w przekazaniu robdt do eksploatacji
uzytkownikowi,

5) udziat w zwolanych przegladach w okresie r¢kojmi oraz spisywaniu protokotow
z przegladu i z usunigcia usterek,

6) regulowanie naleznosci za czynno$ci obj¢te niniejszg umowa na zasadach okreslonych
w § 7 niniejszej umowy.

§7
1. Za pehienie funkcji Inspektora w specjalnosci SANITARNE]J ustala si¢ wynagrodzenie
ryczaltowe w kwocie:

netto: ......ooiiiiiiinn... ZE(STOWNIC: . ..o )
plus .....% podatku VAT w wysokos$ci: ................ zt (stownie: ......cccceiiiiiii ),
co 1qczme stanowi kwote brutto: ................ 7t (stownie: ...l ).

2. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego robdt objetych
projektem od wykonawcy robot, okres udzielonej przez wykonawce rgkojmi i gwarancji
oraz ilo$¢, zakres 1 warto$¢ udzielonych wykonawcy przez Zamawiajacego zlecen na
wykonanie robdt zamiennych, a takze ilo$¢ i wynik przeprowadzonych przegladoéw
w okresie rekojmi i gwarancji.

3. Rozliczenie pomigdzy Stronami odbedzie si¢ na podstawie faktury wystawionej przez
Inspektora w oparciu o protokét prac stanowigcy zalacznik do tej faktury.

4. Termin realizacji faktur ustala si¢ na 21 dni od daty ich dorgczenia.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP 587 — 17 — 08- 957 i upowaznia Inspektora do wystawienia faktur VAT bez
potwierdzenia przez Zamawiajgcego.

6. Fakture nalezy wystawi¢ nastgpujaco: Nabywca - Gmina Jastarnia, 84-140 Jastarnia,
ul. Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480; Odbiorca - Urzad Miejski
w Jastarni, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.

7. Naleznosci dla Inspektora zostang przekazane na konto wskazane na fakturze.

§8

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania
bezposrednich informacji 1 danych co do postgpu prac i robdt budowlanych. Jezeli
Zamawiajacy zglosi do Inspektora uwagi lub zastrzezenia, na Inspektorze spoczywa
obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego o zajetym stanowisku wzglednie podjetych
dziataniach.

2. Inspektor zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu stanowiska w sprawie
wnioskow wykonawcy robdt, dotyczacych zmiany sposobu wykonania robot w stosunku



do dokumentacji projektowej (robdt zamiennych) w terminie 5 dni kalendarzowych od
ztozenia przez wykonawce kosztorysu wraz z innymi niezbednymi dokumentami.
Stanowisko Inspektora w sprawie tych wnioskow wykonawcy robot zawiera¢ bedzie
ocen¢ zasadno$ci wniosku oraz poprawnosci sporzadzenia kosztorysu.

Inspektor zobowigzany jest do rozpoczecia odbioru koncowego w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru i1 stwierdzenia
kompletnosci 1 poprawnosci sporzadzonych przez wykonawce dokumentow odbiorowych
z zachowaniem procedur wymaganych przez uzytkownikdéw uzbrojenia.

Sprawdzenia kompletnosci 1 poprawnosci dokumentéw odbiorowych oraz potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inspektor dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
przediozenia dokumentow przez wykonawce.

Zamawiajacy dokona akceptacji lub zglosi zastrzezenia do przedlozonego przez
Inspektora rozliczenia robdt, objetych projektem, w terminie 14 dni kalendarzowych od
jego dostarczenia.

W okresie rekojmi i gwarancji Inspektor zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladu
co rocznie liczagc od daty podpisania ostatniego protokotu odbioru roboét lub na prosbe
Zamawiajacego oraz najpozniej na 60 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.
Inspektor zobowigzany jest do utrzymania ciggloSci umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej przez caly okres realizacji robot objetych projektem, w tym
do zaplacenia wszystkich naleznych sktadek.

Inspektor na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.
Brak cigglosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaplacenie naleznych sktadek, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora.

§9
Nieterminowa realizacja obowiazkow Inspektora z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych w wysokosci
0,1% catos$ci wynagrodzenia brutto Inspektora za kazdy dzien op6znienia w wykonaniu
tych obowigzkow.
Nienalezyta lub nieterminowa realizacja obowiazkéw Inspektora z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego, skutkujgca koniecznos$cig poniesienia przez
Zamawiajacego dodatkowych kosztéw, w tym na pokrycie roszczen wykonawcy robot,
uprawnia Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia Inspektora o kwote tych kosztow
dodatkowych.
Odstagpienie od umowy przez Inspektora, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci 10% calosci
wynagrodzenia Inspektora. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potragcenia kary umownej, okreslonej w ust. 1 1 3,
z naleznego inspektorowi wynagrodzenia. Niezaleznie od kar, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do wyrdéwnania start, jakie ponidst w zwigzku z odstgpieniem od
umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Inspektora, Inspektorowi przystuguje zaptata przez Zamawiajacego kary umownej
w wysokosci 10% cato$ci wynagrodzenia Inspektora.

§10
Stronom przysluguje prawo odstgpienia od umowy =z miesiecznym terminem
wyprzedzajacym w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w razie:
a) wystgpienia zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) ogtoszenia upadtosci lub rozwigzania przedsigbiorstwa Inspektora,
¢) nie rozpoczecia czynnosci przez Inspektora bez uzasadnionych przyczyn oraz nie

kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,



d) przerwania czynnos$ci przez Inspektora i nie prowadzenia ich w czasie dluzszym niz 14
dni kalendarzowych,

e) nienalezytej realizacji przez Inspektora czynnos$ci okreslonych w umowie,

f) braku ciagglo$ci umowy ubezpieczenia Inspektora od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym
nie zaptacenie naleznych sktadek.

2) Inspektorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy :

a) realizacja rob6t nie zostanie przez wykonawce robdt objetych projektem rozpoczeta
w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ustalonej w umowie zawartej przez
Zamawiajacego.

b) zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowigcym zatacznik do umowy
z wykonawcg robot, przerwa w robotach, trwajgca ponad 90 dni kalendarzowych, o ile
przerwa ta nastgpita z przyczyn nie lezacych po stronie Inspektora.

c) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni kalendarzowych od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w § 7 punkt 4 niniejszej umowy.

2. Miesigczny termin wyprzedzajacy, o ktorym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
liczony jest od daty odbioru listu poleconego lub potwierdzenia (pokwitowania) odbioru
pisma bezposrednio od drugiej strony.

§11

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdorej dokonano wyboru Inspektora, za wyjatkiem ponizszych przypadkow:

1) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiajacego;

2) zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych stron Umowy;

3) zmiany stawki podatku VAT;

4) wystapienia okoliczno$ci, ktoérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, w tym wystgpienia.

2. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej- przez sitl¢ wyzsza rozumie si¢ wszelkie okolicznos$ci i1 zdarzenia
zewngtrzne, bedace poza kontrolg strony umowy niemozliwe do przewidzenia, albo
ktorym strona umowy nie moze zapobiec, ani ich unikng¢, nawet jezeli okoliczno$¢ lub
zdarzenie bylo mozliwe do przewidzenia, ktérych skutkiem jest niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzania przez stron¢ umowy; za sil¢ wyzsza strony umowy
beda uwazaty w szczegdlnosci : pozar, huragan, powddz, trzgsienie ziemi, strajki,
zamieszki lub wojne oddziatujgce bezposrednio na przedmiot lub strony umowy;

2) wystagpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami,

3) koniecznosci przeprowadzenia innych prac wezesniej niezidentyfikowanych;

4) wstrzymania robot przez uprawnione podmioty;

5) koniecznosci wykonania prac wynikajagcych ze zlecen organdw uprawnionych, np.
nadzoru budowlanego, PIP itp.;

6) przestojow 1 opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

7) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiajacego,

8) w przypadku nieprzewidzianych przeszkod uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu
zamoOwienia w okre§lonym umowa terminie;

9) termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji
robdt budowlanych, nad ktorymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

3. Wszelkie zmiany 1 wuzupelienia treSci niniejszej umowy wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

5. W trakcie trwania niniejszej umowy Inspektor zobowigzuje si¢ do pisemnego
powiadamiania Zamawiajacego o:

1) ogtoszeniu upadtosci;

2) ogloszeniu likwidacji;

3) zmianie siedziby lub nazwie firmy;



4) zmianie 0sOb reprezentujacych;
5) zawieszenia dziatalnosci.

§12
Wszelkie spory strony poddaja pod rozstrzygniecie wiasciwego rzeczowo sadu dla
Zamawiajacego.

§13
Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Inspektora.

ZAMAWIAJACY : INSPEKTOR:



Zatacznik nr 1 do umowy nr 272.13.11.2020
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