tAD BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
— u

zatagcznik Nr 2a do
Specyfikacji Warunkow
Zaméwienia

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
UWAGA: Niniejszy wzdér umowy dotyczy czesci | zamdwienia, dla ktérej zostanie zawarta umowa
w ramach udzielonego zaméwienia publicznego (czesciowego).

umowa .......... 12024 r.

Wdniu ..o, r. w Chetmzy, pomiedzy:

Gming Chelmza reprezentowang przez:

mgr inz. Jacka Czarneckiego - Wéjta Gminy Chetmza,

z kontrasygnatg Skarbnika Gminy - Marty Rygielskiej,

NIP 879-24-58-798, Regon 871118709,

adres do korespondencji: Urzgd Gminy Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza,
tel. 056 675 60 76 do 78, mail...............

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ...................... ,

zwang w dalszej czesci Zamawiajgcym lub Strona,

tel............. fmail oo, NIP e
reprezentowanym(ng) przez:

L ,

2 ,

zwanym(g) dalej Wykonawcga lub Strona,
i tacznie Stronami

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie podstawowym - art. 275
pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn.zm.), zwanej dalej ,PZP” o wartosci zamowienia
nieprzekraczajgcej progéow unijnych okreslonych w art. 3, zostata zawarta umowa nastepujgce;j
tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia jest realizacja Czesci | pod nazwg Przebudowa drég na terenie
Gminy Chetmza, stanowigca czes¢ przedsiewziecia - okreslonego w Promesie Wstepnej, jako
.Inwestycja” - o nazwie: ,Przebudowa drdg, budowa oswietlenia drogowego oraz budowa
chodnikéw na terenie Gminy Chetmza” i oznaczonego, jako czesc |.

2. Zadanie objete zostanie dofinansowaniem z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie zostanie zrealizowane na podstawie Promesy
Wstepnej, ktorg Zamawiajagcemu udzielit Bank Gospodarstwa Krajowego przed zawarciem
umowy o zaméwienie publiczne. Kwota dofinansowania - wskazana w Promesie Wstepnej -
wynosi nie wiecej niz 7.552.500,00 PLN (stownie: siedem miliondw pieéset piecdziesigt dwa
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tysigce piecset ztotych i zero groszy) i dotyczy catego przedsiewziecia p/n ,Przebudowa drog,

budowa os$wietlenia drogowego oraz budowa chodnikéw na terenie Gminy Chetmza”.

Zakres robot obejmuje przebudowe drég na terenie Gminy Chetmza:

1) Droga 1 w ramach Czeéci | zamowienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100557 C
w miejscowosci Grzywna” na odcinku o dlugosci 529 mb;

2) Droga 2 w ramach Czesci | zamdwienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100558 C
w miejscowosci Grzywna” na odcinku o diugosci 500 mb;

3) Droga 3 w ramach Czesci | zaméwienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100561 C
w miejscowosci Kuczwaty” na odcinku o dlugosci 412 mb;

4) Droga 4 w ramach Czesci | zamodwienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100584 C
w miejscowosci Kuczwaty” na odcinku o dlugosci 219 mb;

5) Droga 5 w ramach Czesci | zaméwienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100579 C
w miejscowosci Kuczwaty” na odcinku o dlugosci 375 mb;

6) Droga 6 w ramach Czesci | zaméwienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100546 C
w miejscowosci Kietbasin” na odcinku o dtugosci 155 mb;

7) Droga 7 w ramach Czesci | zaméwienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100564 C
w miejscowosci Kietbasin” na odcinku o dtugosci 660 mb;

8) Droga 8 w ramach Czesci | zamdwienia - ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 20/4
w miejscowosci Parowa Falecka” na odcinku o dtugosci 294 mb;

9) Droga 9 w ramach Czesci | zamowienia - ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 24/139
w miejscowosci Zalesie” na odcinku o dlugosci 557 mb;

10) Droga 10 w ramach Czesci | zamowienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100509 C
w miejscowosci Liznowo” na odcinku o dlugosci 484 mb;

11) Droga 11 w ramach Czesci | zamowienia - ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 102/1
w miejscowosci Bielczyny” na odcinku o dlugosci 295 mb;

12) Droga 12 w ramach Czesci | zamodwienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100544 C
Stawkowo - Mirakowo” na odcinku o dtugos$ci 645 mb;

13) Droga 13 w ramach Czesci | zaméwienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100551 C
w miejscowosci Konczewice” na odcinku o dlugosci 385 mb;

14) Droga 14 w ramach Czesci | zamodwienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100549 C w
miejscowosci Kohczewice - Ogrodniki” na odcinku o dtugosci 508 mb;

15) Droga 15 w ramach Czesci | zamowienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100593 C
w miejscowosci Nawra” na odcinku o dtugosci 60 mb;

16) Droga 16 w ramach Czesci | zaméwienia - ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 3/8
w miejscowosci Dzwierzno” na odcinku o dlugosci 126 mb;

17) Droga 17 w ramach Czesci | zamoéwienia - ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 103/1
w miejscowosci Nowa Chetmza” na odcinku o dtugosci 175 mb;

18) Droga 18 w ramach Czesci | zamowienia - ,Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Skgpe
ul. Bukowa, Gmina Chetmza” na odcinku o dtugosci 290 mb;

19) Droga 19 w ramach Czesci | zaméwienia - ,Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Struzal,
ul. Wietrzna” na odcinku o dtugosci 331 mb,

i opisany zostat w zatgcznik Nr 1 do umowy - Czes$¢ | zamowienia pn.: Przebudowa drég na

terenie Gminy Chetmza w ramach zadania pn.:Przebudowa drég, budowa oswietlenia

drogowego oraz budowa chodnikéw na terenie Gminy Chetmza.

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacjg

warunkéw zamowienia zwang rowniez ,SWZ”, ztozong ofertg, zasadami sztuki budowlanej i

wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami, przepisami i technologiami producentéw

materiatow i urzgdzen zastosowanych przy realizacji zamowienia oraz z:
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1) dokumentacjg projektowg dla kazdej drogi opisang w zatgczniku Nr 1, uwzgledniajgca
rozwigzania ufatwiajgce dostep do przebudowywanych drég przez osoby
niepetnosprawne;

2) zaswiadczeniem Starosty Torunskiego dla kazdej drogi wymienionym w zatgczniku Nr 1;

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét dla kazdej drogi wymieniong w
zatgczniku Nr 1.

5. Zakres rob6t w ramach ustalonego wynagrodzenia i zakresu okreslonego w ust. 3 obejmuje dla
kazdej drogi:

1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do
prowadzenia robdt objetych umowg wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami,
umozliwiajgcy dojazd do domoéw i pdl oraz poniesienie kosztéw zwigzanych z zajeciem
pasa drogowego- jezeli zostang naliczone;

2) obstuge geodezyjng polegajgcg na wytyczeniu przebiegu kazdej przebudowanej drogi;

3) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg kazdej przebudowanej drogi wraz ze
sporzadzong w jej wyniku dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa
zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmujgcg caty zakres robdét), ztozenie w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w  Toruniu i przekazanie
potwierdzonych kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze;

4) naprawienie urzadzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzgdzen
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robaét;

5) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wiasnosci dziatek stanowigcych
droge;

6) sporzadzenie i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, w dwdch egzemplarzach
dla kazdej przebudowywanej drogi oraz na wczesniej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego
kosztorysu powykonawczego;

7) inne prace zwigzane z procesem budowy.

6. Poza robotami bezposrednio wynikajgcymi z dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w
ust. 3 oraz ust. 5, przedmiot umowy obejmuje rowniez wszystko to, co z technicznego punktu
widzenia jest i okaze sie niezbedne do zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego
opisanego w dokumentacji projektowej.

7. Wszelkie dokumenty, SWZ, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg sie przez samo
ich przywofanie integralng czescig umowy.

8. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie wspétdziata¢ przy wykonaniu umowy, w celu
nalezytej realizacji przedmiotu zaméwienia.

9. Jezeli w trakcie prowadzenia robét Wykonawca natrafi na przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem wstrzyma roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy go przy uzyciu dostepnych srodkéw oraz niezwtocznie zawiadomi o tym
Kujawsko - Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Toruniu, a jesli nie jest to
mozliwe Waijta.

§2

1. Przekazanie placéw budowy wraz z dokumentacjami projektowymi w formie papierowej nastagpi
w ciggu 7 dni od zawarcia umowy. Przekazanie nastgpi protokolamie.

2. Wykonawca potwierdza, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy SWZ wraz zatgcznikami,
dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, na stronie
prowadzonego postepowania w ramach ogtoszonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego. W/w dokumenty zawierajg istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i wraz z
ofertg Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ umowy.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjami projektowymi oraz specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robot oraz, ze nie wnosi do nich uwag i uznaje, ze nadajg sie
do realizacji przedmiotu zamdwienia. Egzemplarze dokumentacji projektowych przekazane
Wykonawcy stanowig wlasnos¢ Zmawiajgcego i nie mogg byé udostepniony osobom trzecim
bez jego zgody.
Wykonawca wyda Zamawiajgcemu - w terminie 7 dni od zawarcia umowy kosztorys
sporzadzony oddzielnie dla kazdej drogi zawierajgcy elementy cenotwércze stosowane przy
obliczeniu ceny oferty m.in. stawke roboczogodziny, zysk, koszty materiatéw, sprzetu i inne.
Strony mogg wykorzystaé kosztorys w celu wyliczenia wartosci ewentualnych robét
zaniechanych, zamiennych, dodatkowych, wykonanych na dzien odstgpienia od umowy badz
na inne potrzeby Zamawiajgcego, a w szczegolnosci na potrzeby zwigzane z rozliczeniem
uzyskanego przez Zamawiajgcego dofinansowania.
Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od zawarcia umowy uzgodniony wczesniej z
Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robét sporzgdzony dla
wszystkich przebudowywanych drég objetych umowg uwzgledniajgcy termin realizacji robo6t i
zakonczenia prac zgodnie z § 3 ust. 1 oraz termin odbioru robd6t obejmujgcy swym zakresem
wartos¢ udzielonej zaliczki, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 i ust. 5. Harmonogram za zgodg stron
moze byC aktualizowany w trakcie realizacji umowy i stanowi integralng cze$¢ umowy i nie
wymaga zawarcia aneksu. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze niniejsze
zamowienie stanowi jedng z czesci przedsiewziecia objetego dofinansowaniem z Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych pod nazwg wskazang w § 1,
tj. pod nazwa: ,Przebudowa drog, budowa oswietlenia drogowego oraz budowa chodnikéw na
terenie Gminy Chetmza”. Przedsiewziecie to sktada sie z trzech czesci, wobec tego zgodnie z
regulaminem Programu, wszystkie (trzy) czesci przedsiewziecia zakonczyé sie muszg w tym
samym czasie, co bedzie stanowi¢ podstawe ubiegania sie przez Zamawiajgcego o wyptate
przyznanej kwoty dofinansowania. W zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany do
dostosowania zapiséw harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego robét do terminu, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1. Wczesniejsze wykonanie robot nie daje Wykonawcy podstawy do
zadania dokonania odbioru koncowego wykonanych robét, poniewaz odbiér koncowy moze sie
odbyé w terminie odbioru pozostatych czesci zadania wspétfinansowanego z Programu
Rzadowego Funduszu Polski tad. Jezeli pozostate czesci zadania osiggng gotowos¢ do
odbioru, Zamawiajgcy dopuszcza wczesniejsze odbiory koncowe wszystkich czesci od
okreslonego w § 3 ust. 1.
Wykonawca zapewnia materiaty, urzgdzenia i wyposazenie do wykonania przedmiotu umowy,
ktére powinny by¢ fabrycznie nowe, powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

1) Polskim Normom przenoszgcym normy europejskie, a w przypadku ich braku - Polskim

Normom;
2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot;

3) wymaganiom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okazac¢
w stosunku do wskazanych materialdw, urzgdzeh lub produktéw — stosowny i prawem
wymagany — dokument (atest, certyfikat, aprobate techniczng, $wiadectwo jakosci, itp.
dokumenty).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na Zzgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatbw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.
Badania, o ktérych mowa w ust. 8 realizowane beda przez Wykonawce na jego koszt.
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Jezeli Zamawiajgcy zgda badah dodatkowych, ktore nie bylty przewidziane umowag, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzania badan z ust. 10, okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badZz wykonanie robdt jest niezgodne z umowag, to koszty badah dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, w przypadku, gdy wyniki wykazg, ze materiaty, urzgdzenia bgdz wykonane roboty
sg zgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych robét bedag stanowity wikasno$é Wykonawcy.
Wykonawca jest wytwércg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, w zwigzku z tym zobowigzany jest do przestrzegania przepisow tej ustawy oraz
przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. Wykonawca w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnoéci poddania odpadow
budowlanych (np. odpadéw betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru korncowego realizowanego zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska w miejscu prowadzenia robét i w jego
otoczeniu.

§3

Termin wykonania
Strony ustalajg termin wykonania kompletnego przedmiotu zamowienia na 4 miesiagce od dnia
zawarcia umowy tj. do dnia ............... r. z zastrzezeniem § 2 ust. 5.
Za wykonanie umowy przyjmuje sie podpisanie protokotu z odbioru kohcowego wykonanego
kompletnego przedmiotu zamdwienia.
Termin wykonania ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku wystagpienia okolicznosci
i na warunkach okreslonych w § 21.
Jezeli Zamawiajgcy uzna zasadnos$¢ wystgpienia Wykonawcy, to uzgodni z nim zmiane terminu
realizacji i podpisze aneks do umowy.
W kazdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznosci, uprawniajgcych
do przediuzenia terminu wykonania umowy ma obowigzek powiadomi¢ o nich Zamawiajgcego,
jesli moga one wptyngé na mozliwosc niedotrzymania terminu wykonania umowy.
Z uwagi na okoliczno$¢, iz umowa (przedmiotowe zamoéwienie) stanowi jedng z trzech czesci
przedsiewziecia objetego dofinansowaniem z Programu Rzgdowy Fundusz Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, ktére zgodnie z regulaminem Programu, muszg zakohczy¢ sie w tym
samym czasie. Zmiana terminu wykonania bedzie dopuszczalna, jezeli odbiér koncowy Czesci |
bedzie mogt sie odby¢ w terminie odbioru Czesci ll i .

§4
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy w kwocie okreslonej
w ust. 2 bedzie mialo forme ryczaltu w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a ptatno$¢ zgodnie z naborem wnioskéw o dofinansowanie
z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad oraz regulaminem tego Programu realizowana
bedzie w formie zaliczki w wysokosSCi .........ccccvuvninnee. zt brutto oraz na podstawie faktury
koncowej, zgodnie z przyjetym harmonogramem  rzeczowo-czasowo-finansowym
uwzgledniajgcym postanowienia § 2 ust. 5 i § 3 ust. 1, po wykonaniu kompletnego przedmiotu
zamowienia i po odbiorze koncowym w sposob okreslony w ust. 5. Wysoko$¢ zaliczki bedzie
stanowita 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 2 i stanowi¢ bedzie wktad wiasny
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Gminy Chetmza w rozumieniu regulacji zwigzanych z Programem Rzgdowym Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie kompletnego przedmiotu zaméwienia na
podstawie zlozonej oferty Wynosi .......c.eeevivninnnns zt brutto (stownie: ...
ztote/ych .../100), w tym podatek VAT w wysokosci ...%.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamodwienia, a takze
oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub moggcych mieé¢ wplyw na koszty w okresie
wykonywania przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie sporzadzony i podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli stron protokdt odbioru koncowego, po zrealizowaniu
kompletnego przedmiotu umowy.

Wyptata zaliczki nastgpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy na rachunek bankowy
WYKONAWCY .....vivieiiiiiiiiieceeee, Z tytutu otrzymania zaliczki Wykonawca wystawi fakture
zaliczkowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug. W pozostatym zakresie Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci
niepokrytej wktadem wtasnym na czas poprzedzajgcy wyptate srodkéw z Promesy, na ptatnosc
koncowa, ktéra nastgpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury koncowe;.

Fakture Wykonawca wystawi na Gmine Chetmza w formie papierowej lub fakture
ustrukturyzowang przestang drogg elektroniczng, wskazujgc w niej jednoczesnie nr rachunku?,
na ktéry ma by¢ dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.

Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce, zapfata nastepuje na warunkach okreslonych
w § 19 od ust. 16 do ust. 21.

Potwierdzeniem wykonania czesci zamowienia odpowiadajgcej wartosciowo udzielonej zaliczki
bedzie protokdt odbioru czesciowego robot, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1.

Zamawiajgcy zweryfikuje wystawiong fakture kohcowg pod wzgledem jej zgodnosci z zawartg
umowa i protokotem odbioru robot.

W przypadku wystgpienia btedow w wystawionej fakturze, Zamawiajgcy wystgpi do Wykonawcy
o0 dokonanie korekty faktury z uwzglednieniem terminu ptatnosci wynikajgcego z regulaminu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiajacy wstrzyma sie do czasu ustania przyczyny z ptatnoscig faktury, w catosci lub w
czesci, w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajgcych z umowy. W takim przypadku nie przystugujg Wykonawcy odsetki z tytutu
opdznienia w zaptacie.

Za dokonanie nieterminowej ptatnosci faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych, okreslone w ustawie z dnia 8 marca 2013
r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych w wysokosci
okreslonej przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki.

W przypadku wykonywania robot przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Wykonawca do fakiury VAT dolgcza dowody potwierdzajgce dokonanie zapftaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorego/ktérych wierzytelno$¢ jest/sg

t Zaptata naleznosci z faktury nastgpi przelewem na bankowy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy widniejgcy w elektronicznym wykazie

podatnikow VAT (tzw. ,biatej liscie” - https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka ).
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czescig skladowg wystawionej faktury. Przedstawienie dowodow zapfaty jest warunkiem zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Dowodami wymaganymi przez Zamawiajgcego $3:
uwierzytelniona kopia/kopie faktur wystawionych przez podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcow
za realizacje rob6ot w ramach zamdwienia i oryginat oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzajgcego otrzymanie terminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia od
Wykonawcy. Nie zatgczenie do wystawionej przez Wykonawce faktury dokumentéw wymaganych na
potwierdzenie dokonania zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom spowoduje
stosowanie postanowien ust. 14 .

Oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12, zawiera
takze informacje o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowg o
podwykonawstwo oraz petnym rozliczeniu tych robdét do wysokos$ci objetej wystawiong za nie
faktura.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 12 i 13 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw
zapfaty zgodnie z ust. 10.

Zgodnie z ust. 16, Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci
Wykonawcy na podwykonawce lub dalszego podwykonawce po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze przelaé wierzytelnosci lub dokonaé innej czynnosci wywotujgcej podobne
skutki, z tytutu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy bez uprzednie;j,
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zakaz przeniesienia wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia
Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca wpisze na wystawiong przez
siebie fakture za wykonanie przedmiotu zamowienia.

Cesja wierzytelnosci lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Wykonawcy dziatajgcy wspodlnie ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Faktury zostang wystawione przez
Wzajemne rozliczenia pomiedzy podmiotami wspdlnie realizujgcymi zamoéwienie, {j.
........................... = e - O 4 T- =1 ¢= | o [N o o4}
Zamawiajgcym.®

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 5% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, co stanowi kwote ....................... zt (stownie: ...l ).
Zabezpieczenie wnosi sie przed zawarciem umowy.
Zabezpieczenie Wnoszone JeSt W fOrmIe ...iiiiiiiiic i e e e e
Zamawiajacy zwroci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wynosi
30 % wysokosci zabezpieczenia. Ta czesS¢ zabezpieczenia zostanie zwrdécona w ciggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, ktérej okres odpowiedzialnosci ustalony
zostat na okres, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy.
W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi
odsetkami (przy zabezpieczeniu pienieznym) staje sie wilasnoscig Zamawiajgcego i bedzie

2 Zapis dotyczy tylko Wykonawcy realizujgcego zamoéwienie w formie konsorcjum badz dziatajacego w formie spotki cywilnej.
3 Zapis dotyczy tylko Wykonawcy realizujgcego zamoéwienie w formie konsorcjum badz dziatajgcego w formie spoétki cywilnej. llos¢
(wykropkowanych) miejsc zalezy od ilosci cztonkéw Wykonawcy.

Strona 7 z 27



10.

11.

12.

13.

N

POLSKI . 1
l—ﬁ . R OWBG D ARSTWA

wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot oraz do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznoéci zawartych w umowie wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca przed zawarciem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej mowa w niniejszym ustepie, nastepuje
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy dopuszczajgce wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze
zabezpieczenie w pienigdzu muszg by¢ zawarte w skitadanym przez Wykonawce
zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy (jesli dotyczy).

Zabezpieczenie w innej formie niz w pienigdzu musi zawiera¢ zapisy dotyczgce potrgcania kar
umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy tego rachunku,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz potrgcenia dokonane zgodnie z
postanowieniami umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w rozdziale 26 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jak réwniez innych kwot naleznych Zamawiajacemu z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. Potrgcenia mogg tez nastgpi¢ z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z zastrzezeniem regulacji wydanych w zwigzku ze
stanem epidemii lub stanem zagrozenia epidemicznego.

§6

Nadzér
Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznieh udzielonych przez
Zamawiajgcego.
Obowiagzki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru ma prawo przekazywa¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie
niezbedne sg do wykonywania robdt zgodnie z umowg oraz do usuniecia usterek w tych
robotach, a Wykonawca ma obowigzek dostosowac¢ sie do tych dodatkowych rysunkow i
instrukciji.
Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostepnos¢ do robot.

§7
Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownika budowy, posiadajgcego wymagane uprawnienia
budowlane.
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Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.
Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.

§8
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci w
zakresie realizowanym w ramach umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do
odbioru korncowego. Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci w zwigzku z realizacja umowy na sume gwarancyjng w
wysokosci nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt - na jedno i wszystkie zdarzenia;

2) szkody powstate wskutek wadliwego wykonania robdt lub ustug powstatych po
przekazaniu przedmiotu umowy w uzytkowanie Zamawiajgcego, do wysokosci sumy
gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 pkt 1;

3) odpowiedzialnosc¢ z tytutu szkdd wyrzadzonych w podziemnych i naziemnych instalacjach,
kablach lub urzgdzeniach w czasie wykonywania prac, do wysokosci sumy gwarancyjnej
okreslonej w ust. 1 pkt 1;

4) w przypadku, gdy Wykonawca bedzie korzystat z ustug podwykonawcy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialnos¢ z tytutu
szkdéd wyrzadzonych przez podwykonawce do wysokosci sumy gwarancyjnej okreslone;j
ust. 1 pkt 1.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej odpowiadajgcej
wymaganiom okreslonym w ust. 1 w terminie do 7 dni od zawarcia umowy oraz przedstawi do
wgladu na kazdorazowe wezwanie Zamawianego oryginat dowodu opfacenia sktadki od
powyzszej polisy lub dowody opfacenia rat jezeli sktadka jest wnoszona w ratach przez caty
okres obowigzywania umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu polisy, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie 7
dni od zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg, polise na ktorg
powinien przedstawi¢ Wykonawca, za$ koszty jakie poniost optacajagc sktadki ubezpieczeniowe
moze potrgci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub kwota z tytutu optacenia polisy
ubezpieczeniowej bedzie dtugiem do zaptacenia przez Wykonawce.

W przypadku uptywu terminu waznosci ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie do przedtuzenia ubezpieczenia i doreczenia kserokopii polisy Zamawiajgcemu.

§9

Obowiazki Wykonawcy w procesie budowy
Wykonawca na wtasny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczenstwa na kazdym
placu budowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytku, a takze uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Od chwili przekazania placu budowy, az do chwili odbioru koncowego Wykonawca ponosi
catkowitg odpowiedzialnos$¢ za prowadzone roboty i budowe.
W przypadku natrafienia na instalacje lub urzadzenia infrastruktury podziemnej Wykonawca
poinformuje o tym fakcie wiasciciela tego urzadzenia w celu sprawowania nadzoru nad
rozwigzaniem powstatej kolizji oraz inspektora nadzoru.
Wykonaweca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, az do momentu odbioru
koncowego.
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6. W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca na swéj koszt dokona naprawy i doprowadzi
roboty do stanu poprzedniego.
7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1) wurzadzenia i zabezpieczenia placu budowy, wraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z
dokumentaciji projektowej i z przepiséw BHP i ppoz., dostepu do energii elektrycznej
i wody oraz innych medidow na potrzeby realizacji robét na swoj koszt;

2) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

3) segregowania, sktadowania, unieszkodliwiania odpadéw oraz gruzu budowlanego, ich
wywozu i opfat za czas ich sktadowania — optaty wynikajgce z przepisow wykonawczych
do ustawy o odpadach;

4) demontazu, naprawy, montazu ogrodzeh lub innych elementéw istniejgcych,
zagospodarowania terenu uszkodzonych podczas realizacji robét (jesli dotyczy);

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu nowobudowanego oraz istniejgcego,
jego czesci badz urzadzen w toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
pierwotnego;

6) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec osbdb trzecich za wszelkie szkody spowodowane
w zwigzku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

7) pokrycia wszelkich optat i kar natozonych przez podmioty, organy i instytucje za
dokonane przez Wykonawce: ztamanie prawa, przekroczenie norm i przepiséw w trakcie
realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania;

8) dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robét do odbioru ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych;

9) kierowania do wykonywania robot budowlanych wylgcznie os6b posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie oraz zapewnienie dozoru, a takze
zapewnienie wiasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

10) utrzymania placu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpadéw i Smieci;

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego;

12) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robét i przekazania Zamawiajgcemu
najpozniej do dnia odbioru koncowego;

13) dostarczania inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem, zainstalowaniem, uzyciem
niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatdw i urzadzen w tym, np. atesty, certyfikaty, gwarancje
producentow na materiaty, urzadzenia i wyposazenie, wyniki oraz protokoty badan,
sprawdzen i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu umowy;

14) kompletowania w trakcie realizacji robét dokumentacji powykonawczej zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i postanowieniami umowy;

15) terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg
przewidziane wedtug umowy;

16) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosS¢ robot lub termin
zakonczenia robot;
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17) zorganizowania, przeprowadzenia i poniesienia ewentualnych kosztéw niezbednych
pomiarow, prob, odbiorow i badan wynikajgcych z przepiséw techniczno-budowlanych;
18) uzyskania protokotéw odbioru wymaganych dla robét i urzadzen, ktére w Swietle
obowigzujgcych przepisdéw prawa sg wymagane;
19) likwidacji zaplecza wiasnego Wykonawcy nie pozniej niz 7 dni od daty odbioru
kompletnego przedmiotu umowy;
20) udziatu w corocznie przeprowadzanych przeglgdach w okresie gwarancji i rekojmi;
21) innych prac zwigzanych z procesem budowy.
Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajgcego o wszelkich istotnych kwestiach
dotyczacych realizacji zaméwienia. W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych, a takze o wszelkich szkodach powstatych podczas realizacji przez niego
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé za szkody powstate, z przyczyn lezgcych po
jego stronie lub po stronie oséb i podmiotdw z nim wspdipracujgcych, w robotach
wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcow oraz za szkody
powstate u 0soéb trzecich.
Wykonawca powinien niezwtocznie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich
okolicznosciach, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robdét, a takze informowac
0 zmianach i odstepstwach od przedtozonych projektéw i dokumentéw, stanowigcych podstawe
realizacji umowy, ktérych wprowadzenie moze okaza¢ sie konieczne. W takim przypadku
Wykonawca ma obowigzek uzyskaé na powyzsze zmiany i odstepstwa pisemng zgode
Zamawiajgcego.
Roboty, materialy, urzadzenia i wyposazenie — o ile wystepuja, ktére nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom, dokumentacji lub wymaganiom umownym, nie zostang przez
Zamawiajgcego odebrane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od Zzadania
Zamawiajgcego do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonac¢ zmian tych robot, materiatow
i wyposazenia, usunac je lub wykonaé na nowo na swoj koszt.
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 95 PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci
w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, a mianowicie:
1) operatora maszyn;
2) pracownika drogowego.
Powyzszy wymoég nie dotyczy osob fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg w
zakresie, w jakim bedg wykonywac¢ osobiscie roboty na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy jest uprawniony do czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 12, a w
szczegolnosci do:
1) Zzgdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogoéw
i dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania wymogow;
3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca — na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w wezwaniu terminie — przediozy Zamawiajgcemu wskazane dowody na
potwierdzenie spetnienia warunku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 12, tj.: oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o0sob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno
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zawieraC w szczegolnosci: okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb,
daty zawarcia umowy, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12 czynnosci, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 18 ust. 2 pkt 5.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie okreslonym w
wezwaniu (dopuszcza sie przestanie wezwania do Wykonawcy Srodkami komunikacii
elektronicznej) zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niepetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, osob
wykonujgcych czynnos$ci wymienione w ust. 12.

§ 10
Jezeli w czasie wykonywania robét Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez
projektanta niezwlocznie zawiadamia inspektora nadzoru na pismie dokonujgc rowniez zapisu
w dzienniku budowy prowadzonego na potrzeby Zamawiajgcego.

§ 11
Odbiory robét

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie kompletnego przedmiotu
zamowienia objetego umowg potwierdzone protokotem odbioru koncowego. Data podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego jest datg wykonania catosci robét
budowlanych objetych umowg. Odbiér koncowy nastgpi pod warunkiem nie stwierdzenia
istotnych wad przebudowywanych drég. Na odbiér koncowy beda skiadaty sie odbiory kazde;j
przebudowywanej drogi
Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje sie:

1) odbiory dla robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu i odbidr czesciowy zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 5;
2) odbiér koncowy po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce po wykonaniu
catosci robot budowlanych objetych umowa;

3) catkowity odbiér przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi.
Odbior z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc Wykonawce telefonicznie lub
mailem, nie pdzniej niz na 5 (pie¢) dni przed wyznaczonym dniem.
Odbior z ust. 2 pkt 1 wyznacza Wykonawca, zawiadamiajgc telefonicznie lub mailem
Zamawiajacego i inspektora nadzoru, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym dniem z
uwzglednieniem termindw niezbednych do przeprowadzenia odbioru i usuniecia ewentualnych
usterek stwierdzonych przy odbiorze. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia rob6t w terminie
nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni od rozpoczecia czynnos$ci odbioru .
Gotowos¢ do odbioru z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zgtasza mailem z uwzglednieniem terminéw, o
ktérych mowa w ust. 6 oraz terminu wykonania kompletnego przedmiotu zamoéwienia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru w terminie do 3 dni potwierdza
osiggniecie gotowosci do odbioru powiadamiajgc mailem Wykonawce. Po potwierdzeniu
gotowosci do odbioru Wykonawca mailem lub pisemnie powiadamia Zamawiajgcego, ktére staje
sie skuteczne z chwilg dojscia do wiadomosci Zamawiajgcego. Na tej podstawie Zamawiajgcy
wyznacza dzieh i godzine odbioru w sposéb okreslony w ust. 6.
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Zamawiajgcy powotfa komisje do przeprowadzenia odbioru koncowego. Zamawiajgcy wyznaczy
termin odbioru na dzien przypadajgcy w ciggu 5 dni od otrzymania potwierdzonego
powiadomienia o gotowosci do odbioru i przystgpi do odbioru catosci robét budowlanych.
Czynnosci odbioru Zamawiajgcy przeprowadza w terminie do 5 dni.

Przy odbiorze kazdej przebudowanej drogi Wykonawca wyda Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoéch egzemplarzach dla
kazdej drogi oraz na wczeéniej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego kosztorys
powykonawczy;

2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania robdot z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami;

3) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzytych do wykonania
umowy materiatdw i urzgdzen aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, itp. dokumenty;

4) protokoty badan, wyniki i zaswiadczenia z przeprowadzonych sprawdzen, badan,
pomiarow i prob;

5) karte gwarancyjng wystawiong przez Wykonawce;

6) dokumenty gwarancyjne wystawione na uzyte materiaty, urzadzenia i wyposazenie, na
ktore producent udzielit gwarancji na okres dtuzszy niz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z
tytutlu gwarancji, karty gwarancyjne producentéw Wykonawca wyda Zamawiajgcemu
niezaleznie od gwarancji Wykonawcy udzielonej na te same materialy, urzadzenia i
wyposazenie;

7) dokumenty dotyczace sposobu gospodarowania odpadami w procesie budowy o ile
zostaty wytworzone;

8) geodezyjng mape poinwentaryzacyjng oraz szkice polowe z pomiaru, o ktérych mowa w §
1 ust. 5 pkt 3; oddzielnie dla kazdej przebudowywanej drogi;

9) dokumenty potwierdzajgce wykonanie uporzgdkowania pozostatej czesci terenu w
granicach wtasnosci dziatek stanowigcych droge;

10) dokumenty potwierdzajgce naprawienie urzgdzen melioracyjnych oraz
niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych
robét (jezeli dotyczy);

11) pisemne potwierdzenia od witascicieli nieruchomosci dotyczgce doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét, czy odtworzenia terenu do jego pierwotnego
stanu (jezeli dotyczy);

12) inne dokumenty wymagane umowg oraz przepisami prawa lub wymogami instytuciji
dofinansowujgcej przedsiewziecie.

Dokumentacja z odbioru przebudowy kazdej drogi bedzie zatgcznikiem do protokotu odbioru
kohcowego.

Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczacych
Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce
ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub ich wadliwego wykonania (wady
istotne), to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odmawia podpisania protokotu odbioru bez uzasadnionej
przyczyny, Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania protokotu odbioru i
wystawienia faktury na jego podstawie.
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§12

1. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze korncowym robot, Wykonawca usuwa na wiasny koszt
w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni.

2. Usunieciu usterek i brakow Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jezeli ich
usuniecie nastgpito przed wyznaczonym terminem.

3. Nie usuniecie usterek w terminie spowoduje ich usuniecie przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiajgcy potrgca z niezaptaconego wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Postanowienia ust. 1 + 3 oraz § 13 stosuje sie do odbioru czesciowego.

§13
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego wykonanych robét albo w okresie
gwarancji i rekojmi wad lub naruszen umowy, ktére nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze
wedtug swobodnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

2) zazadac wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo
do domagania sie od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody
wyniktej ze zwtoki;

3) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§ 14
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Zamawiajgcy moze, oprécz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, oraz
PZP odstgpi¢ od umowy w okresie jej obowigzywania, jezeli:

1) Wykonawca nie dotrzymuje termindw realizacji okreslonych w harmonogramie, tj. w
sposob nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy;

2) bez uzasadnionego powodu nie przystgpit do roboét lub wstrzymat roboty i nie podijat ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca nie
wykonuje robot zgodnie z umowa lub uporczywie zaniedbuje zobowigzania umowne;

4) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej dziatalnosci gospodarczej za wyjatkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia, zostat wydany nakaz zajecia majgtku
Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit zrzeczenie sie swojego majgtku na rzecz wierzycieli;

5) Wykonawca wprowadzit na teren budowy podwykonawcow nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca moze w czasie okreslonym w § 3 ust. 1, w jakim powinien by¢ wykonany zakres
umowy odstgpi¢ od umowy, gdy Zamawiajgcy utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia
dokonania odbioru.

3. Jezeli nastgpito odstgpienie od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
wykonywanie przedmiotu umowy, zabezpieczy¢ teren budowy przed moggcymi nastgpic¢
szkodami, dokona¢ komisyjnie z udziatem Zamawiajgcego inwentaryzacji wykonanych robét, co
powinno nastgpi¢ przed terminem okreslonym w ust. 5 oraz opusci¢ go w terminie 7 dni od daty
odstgpienia.

4. Inspektor nadzoru w przypadku odstgpienia od umowy ustala wartos¢ robot wykonanych przez
Wykonawce na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

5. Odstapienie nastepuje w terminie 7 dni po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony.
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Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest wskazaé przyczyne odstgpienia. Strona moze
wyznaczy¢ termin do wypetnienia postanowien umowy z informacjg, ze po bezskutecznym
uptywie tego terminu odstgpi od umowy.

Jezeli nastgpito odstgpienie od umowy, Zamawiajgcy:

1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy do dnia odstgpienia
od umowy oraz przejmie plac budowy;

2) sprawdzi fakture Wykonawcy okreslajgcg wartosé robét wykonanych do dnia odstgpienia
od umowy obejmujgcag roboty wykonane zgodnie z projektem i obowigzujgcymi
przepisami przydatne do zrealizowania przedmiotu umowy;

3) dokona zaptaty uznanego wynagrodzenia Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron, wykonane roboty optacone przez
Zamawiajgcego stanowig jego wtasnos¢ i pozostang w jego dyspozyciji, a w przypadku nie
rozpoczecia wykonywania robot udzielona zaliczka podlega zwrotowi w catoéci lub w czesci
pomniejszonej o koszt robot wykonanych.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z zaptacenia kary
umowne;.

§15
Zamawiajgcy zgodnie z PZP moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstgpienie od umowy
nastepuje w czesci, ktdrej zmiana dotyczy,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,
¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 16

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne.
Ustawowy termin obowigzywania rekojmi za wady zostaje rozszerzony o okres, na jaki
udzielona zostanie gwarancja, o ktérej mowa w ust. 3 i wynosi ...# miesiecy i liczy sie od dnia
odbioru korncowego wykonanego i odebranego przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem terminu.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ...> miesiecy, ktory liczy sie od dnia odbioru
koncowego wykonanego i odebranego kompletnego przedmiotu umowy, chyba Zze producent
uzytych materiatow udzielit dluzszej gwaranciji.

Okres gwarancji okreslony zostanie przez Wykonawce w ofercie - bedzie on nie krétszy niz 36 miesiecy .
5 Okres gwarancji okreslony zostanie przez Wykonawce w ofercie - bedzie on nie krétszy niz 36 miesigcy.
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Wykonawca deklaruje, iz elementy objete gwarancjg zostang wykonane z najwyzszg jakoscig
i zachowajg sprawnos$¢ i funkcjonalnos¢ w okresie gwarancji, jedynie z wytgczeniem zwyktego
zuzycia oraz skutkow nieprawidtowej eksploatac;i.

Wzér gwaranciji, ktorg Wykonawca wyda przy odbiorze koncowym stanowi integralng czesc

umowy.

§ 17
Przeglady w okresie gwarancji i rekojmi dokonywane bedg raz w roku w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego na nastepujgcych warunkach:

1) komisyjne przeglady gwarancyjne sg bezptatne i odbywac sie bedg, w kazdym roku
obowigzywania gwarancji i rekojmi na pisemne wezwanie Zamawiajgcego;

2) date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc Wykonawce i inspektora nadzoru na pismie, z co najmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem, w sktad komisji przeglgdowej bedg wchodzity osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawce oraz inspektor nadzoru;

3) jezeli Wykonawca zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przeglagdowa;

4) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie szczegbtowy protokdt przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego,
Wykonawcy i inspektora nadzoru;

5) w przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy niezwiocznie
przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu;

6) przeglad gwarancyjny moze sie odby¢ rowniez pod nieobecnos¢ inspektora nadzoru;

7) w przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru, Zamawiajgcy niezwiocznie przesyta
inspektorowi jeden egzemplarz protokotu przegladu.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zarzadzi ostateczny odbior robot
zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 3.

§18
Kary umowne
Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ zastosowania nizej wymienionych kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za zwioke w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzieh zwiloki,
liczac od terminu, w ktérym miato nastgpi¢ wykonanie;

2) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
rekojmi/gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego
w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwitoki, liczgc od ustalonego przez strony terminu usuniecia
wad i usterek;

3) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od catosci lub niewykonanej czesci umowy z
przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

4) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
od catosci lub niewykonanej czesci umowy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

5) za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w § 9 ust. 12 czynnosci oraz za
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kazdy przypadek nie zlozenia dowodow potwierdzajgcych wymog zatrudnienia,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 chyba, ze Wykonawca dokonat za zgodg
Zamawiajgcego cesji ptatnoéci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

za kazdorazowe nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za niewywigzanie sie przez Wykonawce z pozostatych zobowigzan wynikajgcych z
umowy zwigzanych bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy Iub jej
prawidlowym wykonaniem — za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1)

2)

3)

4)

za zwtoke w przekazaniu placu budowy lub umodwionej jego czesci lub uniemozliwieniu
rozpoczecia prac — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego
w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego terminu;

za zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwtoki, liczac od umownego terminu, w
ktérym odbidér powinien by¢ rozpoczety;

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce =z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2;

za niewywigzanie sie przez Zamawiajgcego z pozostatych zobowigzan wynikajgcych z
umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 4 ust.
2.

4. tagczna wysoko$¢ kar ze wszystkich tytutdw nie moze przekracza¢ 20 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ przewidziang w ust. 2 kare pieniezng z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub moze by¢ ona dtugiem
do wyegzekwowania. Zaptacenie lub potrgcenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonhczenia robot oraz innych zobowigzan umownych.

6. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwioki i, za kazdy dzieh zwloki staje sie
wymagalne:

1)
2)

za pierwszy dzien zwtoki — w tym dniu;
za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
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§19

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy. Powierzenie
wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamodwienia.
Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierajgc stosowne
umowy w rozumieniu art. 7 pkt 27 PZP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczyé bedzie podmiotu, na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizaciji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej od rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ziotych.
Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczona za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie umowy réowniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnoéci, ze:

1) zakres, termin wykonania rob6t i przedmiot robét objetych umowag z podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg musi by¢é zbiezny z zakresem, terminem wykonania
i przedmiotem okreslonym w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

2) termin zaptaty wygrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie byt dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zlecenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowanej;

3) termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane roboty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki sposodb, aby przypadat
wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawca.
Niespetnienie powyzszych warunkéw spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio sprzeciwu lub zastrzezen.
Zasady zawierania uméw pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg stosuje sie odpowiednio do
umow zawieranych pomiedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawca. Przy zawieraniu
umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie takiej umowy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna sie powotywac na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

§20

Roboty dodatkowe
Roboty dodatkowe, ktdrych potwierdzona przez Zamawiajacego koniecznos¢ wystgpi podczas realizacii
przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrym mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3i 4
PZP, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na podstawie aneksu do umowy o realizacje robodt
dodatkowych, przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw w oparciu o srednie stawki
i ceny rynkowe nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajacy
rozpoczecie robdt dla danego zakresu robdt, z uwzglednieniem stawki roboczogodziny i zysku
przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4, a nastepnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Podstawg wykonania robot dodatkowych jest protokdt koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
nieobjetych zamowieniem podstawowym, zawierajgcy zakres robot, ktory stanowit bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie.
Na podstawie protokotu koniecznosci Wykonawca dokona wyceny robét (z uwzglednieniem sktadnikéw
kalkulacji z kosztorysu ofertowego), ktorg przedstawi do zaakceptowania Zamawiajgcemu przed
zawarciem aneksu o realizacje robét dodatkowych.
Decyzje o realizacji robot dodatkowych podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru nie jest
upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w tym
zakresie.
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§21
Zmiana umowy

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy w trakcie jej trwania
niezaleznie od wartodci tej zmiany, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych
w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla warunki zmian.

1.

W przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem umowy
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w umowie —
zmianie ulega wartos¢ brutto, warto$¢ netto pozostaje bez zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych w tym regulacji dotyczgcych Programu Rzgdowego Funduszu
Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw stron umowy,
wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujgcych potrzebe zmiany sposobu realizacji umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w umowie, lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku przestojéw lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywofanych ponizszymi
przyczynami, w szczegolnosci:

1) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, zgodnie z technologig przewidziang przez
producentéw, dokonywanie odbiorow, w szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej 0°
C, wiatr uniemozliwiajgcy prace ludzi lub maszyn budowlanych, gwattowne opady
deszczu (w tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi;

2) niewypatow i niewybuchoéw, znalezisk i wykopalisk archeologicznych;

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe, itp.);

4) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi instalacjami
sieci i budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co spowodowato
wstrzymanie wykonania roboét, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét
dodatkowych lub zamiennych;

5) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
co spowodowato wstrzymanie wykonania robét;

6) wystgpienia warunkdw organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robét uwarunkowana
jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika lub zalezy od dziatania innego podmiotu
lub osob, badz realizacji prac przez wiecej niz jednego wykonawce na wspdinym placu
budowy, a takze w przypadkach przerwania robodt objetych przedmiotem umowy na czas
realizacji robot dodatkowych nie objetych zamdwieniem podstawowym, prac niemozliwych
do przewidzenia albo prac polegajgcych na powtorzeniu podobnych robét budowlanych,
ustug lub dostaw, bgdz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego;

7) wystgpieniem nastepstw dziatania organéw administraciji, ktére w szczegdélnosci dotyczy¢
beda:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien;

8) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegodlnosci dotyczgcych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot z
przyczyn niezaleznych od obu stron;

9) wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych skutkujgcych niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw
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na teren budowy spowodowany awariami, remontami Ilub przebudowami drog
dojazdowych, protesty mieszkancéw, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody,
gazu, przerwy lub opdznienia w dostawie materiatéw lub urzadzen dedykowanych do
wykonania przedmiotu umowy;

10) zaistnieniem okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem i utrzymywaniem sie stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii lub pogtebiania lub utrzymywania sie stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii

- Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
odpowiednio o okres opdznienia spowodowany jedng z zaistniatych przyczyn z zastrzezeniem,
ze ewentualna zmiana musi uwzglednia¢ priorytet regulacji § 3 ust. 6 oraz zmiane sposobu
rozliczenia i wysokosci wynagrodzenia odpowiadajgcg wartosci wykonanego zakresu robot w
wyniku zaistnienia jednej z wyzej wskazanych przyczyn z uwzglednieniem mozliwosci
finansowych Zamawiajgcego.

4. W przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania
rozwigzan zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii
wykonywania robot - w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmiane wynagrodzenia,
okreSlonego w umowie, w zakresie uwzgledniajgcym zmieniong technologie oraz jezeli w skutek
wprowadzenia zmian wystapi opdznienie, bgdz przewidywany okres realizacji robét w zmienionej
technologii bedzie dtuzszy od dotychczasowego

- Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
o okres takiego opdznienia lub o czas niezbedny do realizacji robét w zmienionej technologii
oraz zmiane wynagrodzenia .

5. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego
pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas wykonywania prac, lub gdy jest
to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze
polegac na zmianach majgcych wplyw na:

1) przyspieszenie wykonania;

2) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie, lub
uzytkowanie;

3) poprawe sprawnosci lub wydajnosci;

4) poprawe bezpieczehstwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamdéwienia;

5) na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania;

6) poprawe parametrow technicznych;

7) poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych;

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw

- Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmiane
wynagrodzenia okreslonego w umowie oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy wystgpi koniecznos¢ wydluzenia czasu niezbednego dla
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o czas konieczny dla
wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie diuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

6. W przypadku dziatania sity wyzszej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate po zawarciu
umowy, w szczegolnosci takie jak:

1) wojny, dziatania wojenne, inwazje;

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktore sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw wykonawcy lub jego
podwykonawcow lub Zamawiajgcego;

Strona 22 z 27



10.

11.

12.

POLSKI . 1
l—ﬁ . R OWBG D ARSTWA

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjagtkiem tych, ktére moga byC przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substanciji;

5) dzatania sit przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne
uniemozliwiajgce bezpieczng realizacje przedmiotu umowy;

6) ogdlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig
ogdlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktdrym strona umowy nie mogta zapobiec

- Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim zakresie,
aby po ustaniu dziatania sity wyzszej Wykonawca mogt wykonaé przedmiot umowy w sposob
prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiane
terminu  zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez przediuzenie o okres takiego
opoOznienia i zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw w miejscach realizacji robét
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany technologii wykonywania robdt i wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w umowie oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystgpi
opdznienie, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
poprzez przediuzenie o okres takiego opdznienia.
W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem
bteddw w wymaganiach Zamawiajgcego, jezeli w skutek opdzniern w wykonywaniu prac wystgpi
wydiuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane
terminu zakonhczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez wydiuzenie o okres takiego opdznienia lub o
okres konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach oraz mozliwosé
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie.
Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zaméwienia
i wysokosci wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie materiatéw, urzadzen,
rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentaciji
projektowej i polega¢ bedzie na zastgpieniu ich materiatami, urzgdzeniami, rozwigzaniami lub
technologiami réwnowaznymi w przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych,
znacznie utrudniajgcych lub swiadczgcych o niecelowosci i nieracjonalnosci pozyskania
materiatdw, urzgdzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci takich, jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie
importu, wykrycie istotnych wad.
Zmniejszenie wynagrodzenia, z przyczyn o ktdrych mowa w ust. 2 oraz ust. 4 — 9 nie moze przekroczy¢
20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2.
Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie robot zaniechanych lub zmniejszenie zakresu robét stanowigecych
przedmiot umowy jezeli nastgpi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania czesci robét przez
Zamawiajgcego, wartos¢ ograniczenia zakresu zamoéwienia wynosi do 20 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 ust. 2, w takim przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, ktdre
wynosi¢ bedzie nie mniej niz 80 %.
W przypadku robét zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek rezygnacji z
okreslonych robét - jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyC bedzie catego elementu kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczyC bedzie czesci robdt z danego elementu, to obliczenie wartosci
niewykonanej czesci tego elementu, o kitorg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego
stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu. Decyzje o zmniejszeniu zakresu robét
podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony umocowany do podejmowania
jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.
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W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktdrym mowa
w ust. 2 oraz ust. 4 — 9 obliczenie warto$ci zmienionego wynagrodzenia nastgpi w oparciu o srednie
stawki i ceny rynkowe dla danego zakresu robét nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za
ostatni kwartat poprzedzajacy rozpoczecie tych robét, z uwzglednieniem stawki roboczogodziny i zysku
przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4, nastepnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. tgcznie zwiekszenie wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w
ust. 2 oraz ust. 4 — 9 nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4
ust. 2. Decyzje o zwiekszeniu wynagrodzenia podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru nie jest
upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w tym
zakresie.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang podwykonawcy w zwigzku z zapisami § 19 ust. 4 i ust. 5.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z
art. 451 PZP.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b i c oraz ust. 2 PZP.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3i4 PZP .
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ptatnosci, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy, jezeli
bedzie to uzasadnione ekonomicznie i zgodne z politykg finansowa.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zasad ptatnosci wynagrodzenia, o jakim mowa w §
4 ust. 2 w sytuacji, kiedy konieczne bedzie wprowadzenie takich zmian w celu dostosowania
warunkéw pfatnosci do wymogoéw Programu Rzgadowy Fundusz Polski £ad: Program Inwestyciji
Strategicznych z jakiego wspotfinansowane jest zamdéwienie.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy w oparciu o przedstawiony wyzej katalog
zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.
Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy.

Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji umowy spowodowang koniecznoscig
dostosowania do terminéw wykonania (realizacji) umowy pozostatej czesci, tj.. Czesci Il pn.:
.,Budowa os$wietlenia drogowego na terenie Gminy Chetmza” i Czesci Il pn.: , Budowa
chodnikéw na terenie Gminy Cheimza” zgodnie z warunkami okreslonymi w Programie
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

§ 22

Pozostate postanowienia
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
Z niniejszg umowg miedzy stronami bedzie sporzgdzana na pismie i podpisana przez strone
zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogg by¢ doreczane osobiscie, przesylane pocztg
elektroniczng, kurierem lub listem.
Zawiadomienia bedg wysytane na adresy siedzib, adresy poczty elektroniczne;j
podane przez strony. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej
Zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.
Jezeli strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty
elektronicznej lub numeru telefonu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres
zamieszkania, siedziby lub poczty elektronicznej, strony uznajg za doreczone.
Powiadamianie kazdej ze stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.
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W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy PZP, Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
Jezeli w wyniku mediacji strony nie zawrg ugody sgdem wtasciwym do rozstrzygania sporu
bedzie sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe wraz z zatgcznikiem nr 1 sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z
ktorych dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Karta Gwarancyjna
Wykonawca .................. zwany dalej Gwarantem, udziela gwarancji na wykonang
przebudowe nastepujacych drég:
Droga 1 w ramach Czesci | zaméwienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100557 C
w miejscowosci Grzywna” na odcinku o dtugosci 529 mb;
Droga 2 w ramach Czesci | zaméwienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100558 C
w miejscowosci Grzywna” na odcinku o dtugosci 500 mb;
Droga 3 w ramach Czesci | zaméwienia - Przebudowa drogi gminnej nr 100561 C
w miejscowosci Kuczwaty” na odcinku o dtugosci 412 mb;
Droga 4 w ramach Czesci | zaméwienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100584 C
w miejscowosci Kuczwaty” na odcinku o dtugosci 219 mb;
Droga 5 w ramach Czesci | zaméwienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100579 C
w miejscowosci Kuczwaty” na odcinku o dtugosci 375 mb;
Droga 6 w ramach Czesci | zamodwienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100546 C
w miejscowosci Kietbasin” na odcinku o dtugosci 155 mb;
Droga 7 w ramach Czesci | zamdwienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100564 C
w miejscowosci Kietbasin” na odcinku o dtugosci 660 mb;
Droga 8 w ramach Czesci | zamdwienia - ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 20/4

w miejscowosci Parowa Falecka” na odcinku o dtugosci 294 mb;
Droga 9 w ramach Czesci | zaméwienia - ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 24/139 w
miejscowosci Zalesie” na odcinku o dtugosci 557 mb;

10)Droga 10 w ramach Czesci | zamodwienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100509 C

w miejscowosci Liznowo” na odcinku o dtugosci 484 mb;
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11) Droga 11 w ramach Czesci | zamdwienia - ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 102/1 w
miejscowosci Bielczyny” na odcinku o dtugosci 295 mb;

12) Droga 12 w ramach Czesci | zamdwienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100544 C Stawkowo -
Mirakowo” na odcinku o dtugosci 645 mb;

13)Droga 13 w ramach Czesci | zamowienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100551 C
w miejscowosci Konczewice” na odcinku o dtugosci 385 mb;

14)Droga 14 w ramach Czesci | zamdwienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100549 C w
miejscowosci Kohczewice - Ogrodniki” na odcinku o dtugos$ci 508 mb;

15)Droga 15 w ramach Czesci | zamowienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 100593 C
w miejscowosci Nawra” na odcinku o dtugosci 60 mb;

16) Droga 16 w ramach Czes$ci | zamowienia - ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 3/8
w miejscowosci Dzwierzno” na odcinku o dtugosci 126 mb;

17)Droga 17 w ramach Czesci | zamowienia - ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 103/1 w
miejscowosci Nowa Chetmza” na odcinku o dtugosci 175 mb;

18)Droga 18 w ramach Czesci | zaméwienia - ,Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Skagpe
ul. Bukowa, Gmina Chetmza” na odcinku o dtugosci 290 mb;

19) Droga 19 w ramach Czesci | zamdwienia - ,Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Struzal,
ul. Wietrzna” na odcinku o dtugosci 331 mb,
wykonane roboty, uzyte materiaty, zainstalowany osprzet, urzadzenia i wykonane instalacje,

zgodnie z umowg z dnia ..........cceeeennen I £ | , I zobowigzuje sie do
usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie na jaki udzielono gwaranc;ji.
1. Okres udzielonej gwarancji wynosi - .................. ® miesiecy, ktory liczy sie od dnia odbioru

koncowego wykonanego i odebranego przedmiotu umowy i podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

2. Gwarant z tytulu udzielonej gwarancji odpowiada zaréwno za roboty, uzyte materiaty i
urzadzenia, w tym takze za zakres realizowany przez podwykonawcow. Gwarancja obejmuje
odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzgdzeniach, w wadliwym
wykonaniu prac, szkdéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady oraz wady prawne.
Gwarancja nie obejmuje zwyktego zuzycia oraz skutkow nieprawidiowej eksploatacji.

3. Uprawniony moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

4. W przypadku ujawnienia wad, Gwarant zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 7 dni,
liczac od powiadomienia go o wadzie. Usuniecie wad stwierdza sie w protokole z usuwania
wad. Jezeli wada zagraza bezpieczehstwu ludzi i ruchu, Gwarant do czasu jej usuniecia
zabezpiecza i oznacza to miejsce. W przypadku dwukrotnej usterki tego samego elementu
przedmiotu umowy Gwarant zobowigzany jest do wymiany wadliwego elementu na nowy wolny
od wad.

5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkode
o bardzo duzych rozmiarach, Gwarant zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca ujawnienia wady w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie
szkody.

6. W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie, Uprawniony moze usungc¢ wady na
koszt i ryzyko Gwaranta oraz naliczy¢ kary umowne stosownie do postanowien § 18 ust. 2 pkt 2
umowy zawartej z Gwarantem na roboty, na ktére udzielono niniejszej gwaranciji.

7. W wypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 7 dni lub ze wzgledow
technologicznych lub warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych ich usuniecie, prace
powinny by¢ wykonane w innym terminie, uzgodnionym z Uprawionym.

6 Okres gwarancji (oraz rekojmi) okreslony zostanie przez Wykonawce w ofercie - bedzie on nie krétszy niz 36 miesiecy.
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Jezeli wady nie kwalifikujg sie do usuniecia, Uprawniony wediug swojego uznania moze zgdac
ponownego wykonania robo6t lub zwrotu kwoty stanowigcej rownowartos¢ wadliwie wykonane;j
czesci przedmiotu umowy.

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji. Uprawnionym z tytutu
gwarancji jest: Gmina Chetmza z siedzibg Wéjta i Urzedu Gminy w Chetmzy, ul. Wodna 2,
87-140 Chetmza, NIP 879-245-87-98.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypetni warunkéw gwarancji lub wypeini je w sposéb
nienalezyty, Uprawniony dokonuje usunigcia wady w drodze naprawy na ryzyko i koszt
Wykonawcy, zachowujgc przy tym inne uprawnienia przystugujgce mu na podstawie
niniejszej gwarancji.

Sposdb komunikowania sie Gwaranta z Uprawnionym:

1) o kazdej wadzie Uprawniony powiadamia telefonicznie na numer ..................
przedstawiciela Gwaranta w osobie .................. , a nastepnie potwierdza zgtoszenie
pocztg e-mail na adres ............coceiiiiinnnns , Gwarant ma obowigzek powiadomienia
Uprawnionego o zmianie tej osoby i zmianie numeru telefonu i e-mail, w przypadku braku
powiadomienia zawiadomienie uwaza sie za skuteczne jezeli zostato dokonane na ostatni
numer telefonu lub adres e-mail;

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ najpdzniej w nastepnym dniu roboczym przyjeme
zgtoszenia telefonicznie na numer .................. ie-mailemnaadres ..................

3) za skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie, jezeli kontakt telefonlczny nie
dojdzie do skutku, a Uprawniony wysle powiadomienie na adres e-mail i nie otrzyma
potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt 2);

4) zgtoszenie o wadzie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje: date zgtoszenia, imie i
nazwisko zgtaszajgcego, opis wady;

5) wykaz os6éb upowaznionych do kontaktéw w sprawach realizacji postanowien
wynikajgcych z niniejszej Karty Gwarancyjnej

a) ze strony Gwaranta: .................. :

adres ..., Jtel oo, se-mail ..o X
b) ze strony Uprawnionego: .................. :
adres ..., Jtel, o, se-mail ..o
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