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|. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
ROZDZIAL 1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Podstawowe definicje

+ Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych;

e Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco
—odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz opréznianiem
i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow,

* Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustalono PN),

* Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* Dziennik Budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu Robot budowlanych oraz zdarzeh
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robdét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
* Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

* Harmonogram realizacji robét — to dokument opracowany przez Wykonawce i podlegajacy
akceptacji Inspektora Nadzoru, przedstawiajgcy rozplanowanie rob6t budowlanych na poszczegdlne
etapy w czasie przewidzianym na realizacje zadania.

* Inspektor Nadzoru/Kontraktu — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
przedmiotowego zadania,

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania,

* Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

* Mapa do celéw projektowych — jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do
celéw projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dotgczona do
projektu architektoniczno-budowlanego. Waznos¢é mapy do celéw projektowych jest ograniczona
€Zasowo.

* Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Wymaganiami
Zamawiajgcego i opracowang Dokumentacjg Projektows,

* Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw,

* Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze,

* "Program Funkcjonalno-Uzytkowy” (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Umowg. Program Funkcjonalno-
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Uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Umowy wystepuje
okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastgpi¢ je okresleniem ,Program Funkcjonalno-
Uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego” bedg oznacza¢ odniesienie do
~Programu Funkcjonalno-Uzytkowego”,

* Plan BIOZ — Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126),

e Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie,

* Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

* Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych.

* Projekt Budowlany — Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

* Projekt Wykonawczy — oznacza uszczegotowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji
Robét budowlanych,

* Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
* Przepompownia / pompownia — urzgdzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub
dolnego zrédta pompowanej cieczy i urzgdzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania
pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbednej do przetransportowania cieczy z poziomu
nizszego na wyzszy lub ze uktadu o nizszym cisnieniu do uktadu o wyzszym ci$nieniu,

* Przewdd kanalizacyjny - kanat - rurocigg wraz z urzgdzeniami, ktérym w sposoéb grawitacyjny
odprowadzane sg Scieki,

* Przewdd tltoczny cisnieniowy - przewdd kanalizacyjny, w ktérym przeplyw $ciekéw nastepuje
wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

* Rekultywacja —roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

» Sie¢ kanalizacyjna — Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
odprowadzane sg $cieki, bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

* SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2019r. poz. 2275, z p6zn. zm) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,

» Teren budowy — przestrzeh, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

* WZL — wewnetrzna linia zasilajgca,

» Wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wtasciwosci,

* Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych,

» Wykaz Cen — dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz wigczany
do Kontraktu. Zawiera wykaz Robdt przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz
z oferowanymi kwotami ryczattowymi za ich wykonanie,

+ Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie,
instalacje, zielen i obiekty budowlane na obszarze Inwestyciji.

« Zamawiajgcy — Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko.

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normami dotyczacymi sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i ciSnieniowych.
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1.2 Opis 0gdIny przedmiotu zamdéwienia.

1.2.1. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest opis wymagan technicznych,
materiatowych i funkcjonalnych dla zadania budowlanego pod nazwa:

»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Trzebicz Nowy”

stuzgcych do przygotowania oferty na wykonanie zadania wedtug formuty ,zaprojektuj i wybuduj”.
Celem realizacji przedsiewziecia jest rozbudowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego w
miejscowosci Trzebicz Nowy i jego wigczenie do istniejgcego systemu kanalizacyjnego w
miejscowosci Trzebicz Nowy w gminie Drezdenko w wojewddztwie Lubuskim, obejmujgcego
wszystkie istniejgce budynki tego obszaru oraz dziafki ktére sg przeznaczone pod zabudowe, a przez
to:

- ograniczenie infiltracji $ciekdw do gruntu na obszarze objetym inwestycja,

- poprawa jakosci srodowiska przyrodniczego dzieki uporzgdkowaniu gospodarki

wodnosciekowej,

- przyczynienie sie do realizacji celéw strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym,

ktére sprowadzajg sie do zrownowazonego rozwoju i poprawy jakosci zycia mieszkancow

obszaru objetego opracowaniem.

Zakres inwestycji obejmuje:

* wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej niezbednej do odbioru $ciekdw z obszaru
zaznaczonego nha zafgczniku mapowym jako obszar przeznaczony do skanalizowania,
w tym w szczegodlnosci:

e kanatéw kanalizacji grawitacyjnej na obszarze objetym realizacjg robot,

e budowe przejazdowych przepompowni Sciekow (6szt.) w m. Trzebicz Nowy,

e wykonanie rurociggow ciSnieniowych od projektowanych przepompowni
w m. Trzebicz Nowy

1.2.2. Zakres stosowania.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) stanowi dokument Zamawiajgcego opisujgcy
przedmiot zamowienia wg formuty ,projektuj i buduj”, zadania wymienionego w pkt 1.2, stanowigcy
podstawe do :
e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamowien
Publicznych,
e przygotowania oferty Wykonawcy,
e dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wykonanie i odbiér
robét budowlanych
e zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych,
e realizacje przedmiotu umowy.

1.2.3. Zakres prac objetych opracowaniem.
Wykonanie przedmiotu zamdéwienia obejmuje w szczegdlnosci:
e opracowanie bilansu sciekéw wraz z projektowanym schematem uktadu sieci i obiektéw oraz
obliczeniami hydraulicznymi,
e dokumentacja geologiczna,
e mapa do celow projektowych,
e opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej dla wykonania robot,
e uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i opinii dla dokumentacji, w tym m.in.:
- decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,




- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- pozwolenie wodnoprawne (jezeli bedzie wymagane),

- decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe,
wykonanie robot budowlanych w oparciu o sporzgdzone projekty i dokumenty stanowigce
Kontrakt, w tym odtworzenie istniejgcych drog i przywrécenie terenu do stanu sprzed
rozpoczecia Kontraktu (lub w szczegélnym wypadku w innym zakresie),

wykonanie préb koncowych obiektéw i sieci zrealizowanych w ramach Kontraktu,
wykonanie prob kohcowych i uzyskanie pozwoleh koniecznych do uzytkowania sieci
kanalizacyjnej,

petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zaprojektowanego zadania

Zakres prac dla poszczegoélnych elementéw zamowienia obejmuje:

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej — wykonanie opracowan dla wszystkich
niezbednych branz:

- Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT)

- Projektu Technicznego (PT),

- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robot
budowlanych (STWiIORB),

- Informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

- Projektu odtworzenia nawierzchni drogowej,

- Projektow wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Opracowany Projekt Budowlany bedzie podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe,
natomiast pozostate opracowania zawiera¢ beda opis szczegétowych wymagah
technicznych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

W zakresie wykonania czynnos$ci nadzoru autorskiego — wykonanie czynnosci okreslonych
w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r., poz.
2351 z pdzniejszymi zmianami),

Nadzor bedzie obejmowac caty zakres branzowy zadania inwestycyjnego i bedzie petniony
przez caty okres realizacyjny az do zakohczenia okresu gwarancyjnego.

W _zakresie wykonania robét budowlanych — wykonanie rob6t we wszystkich branzach
i zakresie projektowym wg opracowanej i uzgodnionej z inwestorem dokumentaciji,
wykonanie prob koncowych, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, przedfozenie
Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wg
wymogow P.I.N.B. oraz zarzadcow drdg i sieci.

1.2.4. Nazwy i kody wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien.

Wg wspdlnego Stownika Zamoéwieh (CPV) planowane zamdéwienie na roboty budowlane zawarte
bedzie w grupie robot:

45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45232423 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekéw

45232440 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45233200 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45000000 - Roboty budowlane

45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe

45113000 - Roboty na placu budowy

45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45232000 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych



45232420 - Roboty w zakresie $ciekow

71248000 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

71250000 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71320000 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322200 - Ustugi projektowania rurociggow

71354000 - Ustugi sporzgdzania map

39350000 - Urzgdzenia do obrdbki sciekow

45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1.2.5. Elementy zadania i ich charakterystyczne parametry.
Zadanie ma na celu odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z m. Trzebicz Nowy do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Trzebicz Nowy.

Zamawiajacy jest w posiadaniu wstepnej koncepcji projektowej dotyczacej przedmiotowej inwestyciji
(patrz zatacznik nr 1 do niniejszego opracowania).

Jedynie w celach poglagdowych (orientacyjnych) informuje sie, ze na podstawie ww. koncepcji ogoiny
zakres robot wymagany w celu rozbudowania zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze
objetym opracowaniem, przewiduje wykonanie tgcznie ok. 3,74 km sieci kanalizacji w tym:

e kanatéw grawitacyjnych o srednicy @200 mm i dtugosci - ok. 2,12 km

e rurociggu ttocznego o dtugosci - ok. 1,62 km

e uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w studnie rewizyjne wtazowe wykonane

z betonu 1000 oraz 1200 - 80 szt.

e uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarne;j ttocznej w  studnie rozprezne
- 4 szt.

e Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej ttocznej w komore zasuw -1 kpl.

e przepompownie sciekdw w m. Trzebicz Nowy - 6 kpl.

e studzienki czyszczakowe z kregow betonowych DN1200 mm (wyposazone w zasuwy
nozowe kotnierzowe z kétkiem recznym i czyszczaki rewizyjne kotnierzowe z zaworem
hydrantowym); -4 kpl.

e Komora zasuw - 1 kpl.

1.2.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1.2.6.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedsiewziecie jest zlokalizowane na terenie wojewddztwa lubuskiego, w obszarze gminy
Drezdenko, obreb geodezyjny Trzebicz Nowy, miejscowos¢ Trzebicz Nowy, na dziatkach o numerze
ewidencyjnym: 33, 10/5, 324/10, 324/12, 324/14, 11, 22, 25, 324/8, 71, 106, 50.

1.2.6.2. Ogélne informacje o terenie inwestycji

Trzebicz Nowy — wies w Polsce potozona w wojewddztwie lubuskim, w powiecie strzelecko-
drezdeneckim, w gminie Drezdenko. W miejscowosci dominuje zabudowa mieszkalna.
Bezposredni dojazd do miejscowosci istniejgcym zjazdem z drogi wojewddzkiej nr 158, poprzez
utwardzong droge gminng zlokalizowang na dziatkach gminnych. Na dziehn sporzgadzenia
opracowania wie$ zamieszkuje ok. 300 oséb.

Na terenie objetym przedmiotem zaméwienia zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia obce
mogace kolidowac¢ z inwestycjg:
e istniejgce sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna,
e ogrodzenia do odtworzenia i przywrdcenia do stanu minimum z przed rozpoczecia budowy
i uzyskaniem oswiadczenia od wiasciciela/uzytkownika ogrodzenia o braku uwag do jakosci
odtworzenia



e nawierzchnie drogowe utwardzone, nieutwardzone oraz przejazdy, dojazdy do innych
dziatek do odtworzenia i przywrécenia do stanu minimum z przed rozpoczecia budowy i
uzyskaniem oswiadczenia od wiasciciela/zarzadcy nawierzchni o braku uwag do
odtworzenia terenu

1.2.6.3. Warunki geologiczne

Ocena warunkdéw gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji.

Po wykonaniu badah podtoza gruntowego dla oceny terenu dla celéw projektowych.

Stwierdza sie, ze w podtozu omawianych dziatek wystepujg dobre warunki gruntowo-wodne

dla wykonania inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Teren powierzchniowo przykrywajg
warstwy gleby o niewielkich migzszosciach.

W podtozu omawianego terenu (we wschodniej czesci) wystepujg grunty wysadzinowe.

Zalicza sie je do grupy no$nosci poditoza G3 (gliny).Grunty spoiste nalezy traktowac jako
wysadzinowe, z kolei niespoiste piaski sg gruntami niewysadzinowymi. Na omawianym terenie nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej (patrz: pkt 6. Opis warunkéw wodnych). W wyniku robot
ziemnych dojdzie do poprawy parametrow wytrzymatosciowych, konsolidacji gruntéw i wzrostu
stopnia ich zageszczenia. Nie nalezy dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w normie PN-B-06050 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogoélne. Specjalistyczne roboty

geotechniczne. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy usung¢ z podtoza lub oming¢
ewentualne przeszkody, w tym takze ewentualne (kolidujace): sieci instalacyjne, kanalizacyjne,
odwodnieniowe, elementy murowane, betonowe lub stalowe. Nalezy oznaczy¢ w terenie

przebieg wszelkich pozostawionych instalacji podziemnych, ktére mogg ulec uszkodzeniu w

wyniku prowadzonych prac. Wejscie na teren budowy wymaga wczesniejszego rozwigzania
problemu dojazdu, zwtaszcza maszyn ciezkich i samochoddw. Wszelkie prace nalezy

odpowiednio dokumentowac geodezyjnie. Koniecznym bedzie odpowiednie wyznaczenie objazdow
dla pojazdéw oraz zabezpieczenie ciggéw pieszych na czas prowadzenia budowy. Zadbac¢ nalezy
réowniez o dojazd do istniejgcych i zamieszkatych posesii.

Ostateczny sposéb przygotowania podtoza musi zosta¢ uzgodniony przed

przystgpieniem do prac, a poprawnos¢ jego wykonania potwierdzona pisemnie przez

kierownika lub majstra robét. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem najwyzszej
starannosci i dbato$ci o ich poprawne wykonywanie (zgodnie z praktykg przemystowsq i
obowigzujgcymi wytycznymi prawno-technicznymi). Zachowac nalezy takze zasad BHP i
bezpiecznego prowadzenia roboét.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw na omawianym obszarze wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-

03020).

Zalecane jest monitorowanie stanu wod gruntowych podczas realizacji inwestyciji.

Opis warunkéw wodnych.

W trakcie przeprowadzonych prac polowych (lipiec 2022 roku) w podtozu omawianego terenu hie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Prace polowe byty prowadzone w okresie bardzo niskich
stanéw wod gruntowych. Zalegania pierwszego zwierciadta wody gruntowej nalezy sie spodziewac
na gtebokosciach rzedu 3,0 — 5,0 m p.p.t. Dodatkowo w okresach ,mokrych”, woda moze réwniez
wystepowa¢ na powierzchni w formie wody stojgcej, we wschodniej czesci obszaru —
prawdopodobiehstwo takie jest wysokie. Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach
suchych.

Whioski.

a) W wyniku przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdza sie, ze w podtozu omawianej
dziatki wystepujg utwory czwartorzedowe wieku plejstocenskiego pochodzenia lodowcowego —
morenowego oraz fluwioglacjanlego ( GLM/F ) — dawny zapis ( gQp / fgQp), wyksztatcone w formie
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gruntéw spoistych - glin piaszczystych ( Gp / clSa ), oraz gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych (
Pd / FSa ), piaskéw srednich ( Ps / MSa ) , pospdtek ( po / grSa ). Utwory lodowcowe /
wodnolodowcowe, nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania tj., 2,5 — 3,5 m p.p.t. W
podifozu mogg rowniez wystepowac przewarstwienia zwirowe oraz kamienie lub/i gtazy narzutowe.
Stropowg czes¢ podioza przykrywa warstwa gleby o udokumentowanej migzszosci wynoszgcej ca.
0,5 [m].

b) W trakcie przeprowadzonych (lipiec 2022 roku) w podtozu omawianego terenu

nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Prace polowe byty prowadzone w okresie bardzo
niskich stanéw wod gruntowych. Zalegania pierwszego zwierciadta wody gruntowej nalezy sie
spodziewac¢ na gtebokosciach rzedu 3,0 — 5,0 m p.p.t. Dodatkowo w okresach ,mokrych”, woda moze
réwniez wystepowac na powierzchni w formie wody stojgcej, we wschodniej czesci obszaru —
prawdopodobienstwo takie jest wysokie.

Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych.

c) Rozpatrujgc teren dla celéw projektowych. Stwierdza sie, ze w podiozu omawianych dziatek
wystepujg dobre warunki gruntowo-wodne dla wykonania inwestycji budowy sieci kanalizaciji
sanitarnej. Teren powierzchniowo przykrywajg warstwy gleby o niewielkich migzszosciach. W
podtozu omawianego terenu (we wschodniej czesci) wystepujg grunty wysadzinowe. Zalicza sie je
do grupy nosnosci podtoza G3 (gliny). Grunty spoiste nalezy traktowa¢ jako wysadzinowe, z kolei
niespoiste piaski sg gruntami niewysadzinowymi. Gtebokos$¢ przemarzania gruntdw na omawianym
obszarze wynosi 0,8 m (wg PN-81/B- 03020).

d) W podtozu omawianych dziatek wystepujg proste warunki gruntowe.

e) Powyzsze wnioski nalezy analizowa¢ zgodnie z zaleceniami przepisow prawa

polskiego, a zwlaszcza z uwzglednieniem ustaw wymienionych w niniejszym opracowaniu oraz
innych, odpowiednich obowigzujgcych: ustaw, norm technicznych, przepiséw.

1.2.6.4. Obszary chronione w tym obszary Natura 2000
Obszary specjalnej ochrony:
- obszar ptasi Natura 2000 ,Puszcza Notecka”
Planowana trasa sieci kanalizacyjnej przebiega wzdtuz drogi (w pasie drogowym i poboczu).

1.2.6.5. Ochrona konserwatorska
Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje obszar objety ochrong konserwatorska.

1.2.6.6. Ogdlne informacje oraz uwarunkowania zwigzane z istniejgcym systemem wod.-kan.
naterenie wsi Trzebicz Nowy

Trzebicz Nowy czesciowo uzbrojony jest w sie¢ kanalizacji sanitarnej. W czedci wsi nie ma
mozliwosci podtgczenia sie do sieci kanalizacyjnej powszechnym rozwigzaniem sg bezodptywowe
zbiorniki oprézniane przy uzyciu taboru asenizacyjnego oraz przydomowe oczyszczalnie $ciekdéw.
Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez mieszkancow tj.
g=140 dm3/os*dobe dla budynkéw mieszkalnych oraz 15 dm3/os*dobe dla istniejgcej firmy.
Roboty budowlane nie beda kolidowaty z uzytkowaniem istniejgcych instalacji na terenie wsi
Trzebicz Nowy.

Ponizej w tabeli zamieszczono bilans $ciekow dla terendw objetych inwestycia.




BILANS SCIEKOW

LICZBA

ILOSC 0SOB

Osoby

ZUZYCIE

WSP. NIEROWNOMIERNOSCI

1.2.6.7. Dostepnos¢ terenu budowy
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., bedg
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw
Kontraktu.
Przewiduje sie, ze roboty wykonywane bedg gtéwnie w granicach paséw drogowych.
Roboty zwigzane z budowg kanalizacji nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6:00 do 22:00. Istnieje

mozliwos¢é pracy catodobowej,

jednak wylgcznie pod warunkiem akceptacji

LP BUDYNEK BUDYNKOW/DZIALEK W BUDYNKU WODY | DOBOWEJ | GODZINOWEJ QSRd | QUAXd | QSRh QMAXh
SZT. [os] -ZALOZENIE ou I/d - | - m3/d m3/d m3/h m3h [ s
PRZEPOMPOWNIA NR 2 - "P1"
1 | MIESZKALNY JEDNRODZINNY 2 4 8 140 2,0 3,0 1,12 2,24 0,09 0,28 0,08
DZIALKI PRZEZNACZONE POD
BUDOWE DOMOW 12 4 48 140 2,0 3,0 6,72 13,44 0,56 1,68 0,47
2 JEDNORODZINNYCH
56) RAZEM 0,54
PRZEPOMPOWNIA NR 3 - "P3"
1 [ MIESZKALNY JEDNRODZINNY 11 4 44 140 2,0 3,0 6,16 12,32 0,51 1,54 0,43
DZIALKI PRZEZNACZONE POD
BUDOWE DOMOW 6 4 24 140 2,0 3,0 3,36 6,72 0,28 0,84 0,23
2 JEDNORODZINNYCH
68 RAZEM 0,66
PRZEPOMPOWNIA NR 4 - "P4"
1 | MIESZKALNY JEDNRODZINNY 10 4 40 140 2,0 3,0 5,60 11,20 0,47 1,40 0,39
DZIALKI PRZEZNACZONE POD
BUDOWE DOMOW 26 4 104 140 2,0 30 14,56 29,12 121 3,64 1,01
2 JEDNORODZINNYCH
144] RAZEM 1,40}
PRZEPOMPOWNIA NR 5 - "P5"
1| MIESZKALNY JEDNRODZINNY 3 4 12 140 2,0 3,0 1,68 3,36 0,14 0,42 0,12
DZIAtKI PRZEZNACZONE POD
BUDOWE DOMOW 22 4 88 140 2,0 3,0 12,32 24,64 1,03 3,08 0,86
2 JEDNORODZINNYCH
SP2+P3+P4 2,61
3
100| RAZEM 3,58
PRZEPOMPOWNIA NR 6 - "P6"
1 | MIESZKALNY JEDNRODZINNY 9 4 36 140 2,0 3,0 5,04 10,08 0,42 1,26 0,35
2 P5 3,58
DZIALKI PRZEZNACZONE POD
BUDOWE DOMOW 5 4 20 140 2,0 3,0 2,80 5,60 0,23 0,70 0,19
3 JEDNORODZINNYCH
56) RAZEM 4,12
PRZEPOMPOWNIA NR 7 - "P7"
1| MIESZKALNY JEDNRODZINNY 2 4 8 140 2,0 3,0 1,12 2,24 0,09 0,28 0,08
DZIALKI PRZEZNACZONE POD
BUDOWE DOMOW 10 4 40 140 2,0 3,0 5,60 11,20 0,47 1,40 0,39
2 JEDNORODZINNYCH
48 RAZEM 0,47

Inzyniera
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i Zamawiajgcego. W czasie prowadzenia robdt Wykonawca musi stosowaé sie do przepisow
dotyczacych nieprzekraczania okreslonego poziomu hatasu w porze dziennej i w porze nocnej.
W zwigzku z koniecznoscig minimalizowania utrudnien w ruchu ulicznym, Wykonawca musi
uwzgledni¢ mozliwos¢ ograniczenia przez zarzadce drogi okresu prowadzenia Robét na czesci
kanatow do okreslonych godzin. Roboty przygotowawcze zwigzane z wycinkg drzew i krzewéw
prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, przed wycinkg kazdorazowo przeprowadzi¢ inspekcje
w zakresie wystepowania miejsc legowych. Roboty prowadzi¢ z uwzglednieniem okreséw migracji
ptazéw.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia. Do robot tymczasowych beda miedzy innymi zaliczone: organizacja placu budowy,
realizacja rozwigzan zabezpieczajgcych interesy osob trzecich, prace zwigzane z zapewnieniem
wymagan ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu drogowego oraz zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego, biezgce utrzymanie dobrego stanu technicznego drég
w obszarze placu budowy, dziatania zapewniajgce spetnienie przepisow w zakresie bhp, dziatania
majgce na celu zabezpieczenie robét przed dostepem o0sob trzecich, itp.

1.2.6.8. Kolejno$¢ wykonywania robot budowlanych

Szczegotowy harmonogram realizacji robot budowalnych bedzie ustalany pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu. Wykonawca, o ile bedzie to kolidowato z interesem lokalnej
spotecznosci lub w przypadku podjecia przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu watpliwosci co
do prawidtowej realizacji catego harmonogramu robdt, nie uzyska ich zgody na rozpoczecie robét
w ramach nowych elementdw, o ile nie zakonczy robét przy elementach juz rozpoczetych.
Harmonogram robdt dotyczgcy przebudowy obiektéw istniejgcych musi zapewniaé ciggtos¢ pracy
tych obiektéw.

1.2.6.9. Zajecie pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia Robot ponosi Wykonawca.

Koszt zajecia pasa drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwoleh na zajecie pasa drogowego)
jest sktadnikiem ceny kontraktowej i winien by¢ ujety w cenie kontraktowe;j.

1.2.6.10. Utylizacja odpadéw

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Przewiduje sie, ze podczas realizacji zadania powstang odpady (w tym niebezpieczne). Najwiekszg
ilos¢ stanowi¢ bedg odpady wynikajgce z koniecznosci wymiany gruntu.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic transport i utylizacje odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Koszty te Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpaddéw zgodnie z ich przeznaczeniem
i sktadem uwzgledniajgc wymogi obowigzujgcej ustawy o odpadach.

1.2.6.11. Wycinka drzew

W trakcie realizacji moze nastgpi¢ koniecznos¢ wyciecia drzew lub krzewéw.

Po stronie Wykonawecy jest wykonanie inwentaryzacji drzew oraz uzyskanie wszystkich niezbednych
decyzji administracyjnych zwigzanych z wycinkg (w tym zezwolenie na wycinke). Wykonawca w
pierwszej kolejnosci musi wnioskowa¢ o zgode na wykonanie nowych nasadzehA w zamian za
wycinke. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z zatatwieniem spraw
formalnych, zwigzanych z wykonaniem robo6t (uzyskaniem pozwolenia na wycinke, wycinki, pociecia
i przewiezienia drewna do sktadu, etc.). Koszty administracyjne w tym np. optaty, odszkodowania,
koszty nasadzen kompensacyjnych pokryje Zamawiajgcy.
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1.2.6.12. Wizytacja terenu budowy

W celu prawidlowego przewidzenia zakresu rzeczowego roboét oraz ich kosztéw i ryzyka, a takze
ustalenia wszystkich innych czynnikéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty oprécz
szczego6towego zapoznania sie z przedmiotem zamdwienia i warunkami jego realizacji opisanymi
w niniejszej dokumentacji, przed zlozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu
Budowy oraz jego otoczenia.

1.2.6.13. Uzgodnienia i decyzje administracyjne
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia, przekazania do uzytkowania, w tym m.in.:

- decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana),

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- pozwolenie wodnoprawne (jezeli bedzie wymagane),

- decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe,

1.2.6.14. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw autorskich oraz nadzoréw
przedstawicieli gestoréw istniejgcych sieci, a takze kosztdw uzyskania opinii, uzgodnien oraz
sporzgdzenia dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzgdzen.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera i Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

1.2.7. Ogdélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Celem realizacji przedsiewziecia jest rozbudowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego w
miejscowosci Trzebicz Nowy w gminie Drezdenko w wojewddztwie Lubuskim, obejmujgcego
wszystkie istniejgce budynki tego obszaru, co przyczyni sie do osiggniecia przez Gmine Drezdenko
odpowiednich wymogow przepisow Unii Europejskiej i polskich, a takze do poprawy stanu
Srodowiska i jakosci zycia na terenie objetym projektem.

Ekologicznymi aspektami realizacji przedmiotu zamowienia sa:

e rozbudowanie na terenie wsi Trzebicz szczelnego zbiorczego systemu odprowadzania
sciekéw bytowych z ich peinym oczyszczeniem przed odprowadzeniem do srodowiska w
istniejgcej oczyszczalni Sciekdbw m. Drezdenko,

e likwidacja zbiornikow bezodptywowych (szamb), czesto o niezadowalajagcym stanie
technicznym (nieszczelnoséci), z kidrych nieczystosci ciekle przenikajg bezposrednio do
gleby, wod gruntowych oraz wéd powierzchniowych,

e dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego,

e przyczynienie sie do poprawy jakosci pobliskich wéd ptyngcych i jezior.

Spotecznymi aspektami realizacji przedmiotu zamdéwienia s3a:

e wprowadzenie jednolitych stawek optat za ustugi w zakresie odprowadzania i oczyszczania
Sciekéw dla odbiorcow mieszkajgcych lub dziatajgcych na terenie wsi Nowy Trzebicz,

e aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonoéw (poprzez zwiekszenie ich atrakcyjnosci
inwestycyjnej),

e wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej
(dostep do sieci kanalizacji sanitarnej),

e zapewnienie komfortu zycia mieszkancow na minimalnym poziomie wzgledem standardéw
europejskich,

e ograniczenie zagrozen  sanitarno-epidemiologicznych  (wtérnych  zanieczyszczen
przydomowych uje¢ wody przez nieczystosci ciekte wydostajgce sie z nieszczelnych
zbiornikéw bezodptywowych).
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Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z rozbudowg sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Trzebicz Nowy powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe
wymagania, ktére zapewnig jej nastepujgce witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

e rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robot powinny
zapewnia¢ wysoka trwatos¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzgdzen; powinny réwniez
uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych,

e dobdér parametrow technicznych materiatdw i urzadzen powinien by¢ przeprowadzony
w oparciu o analize rzeczywistych warunkéw pracy dla stanu docelowego,

e zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ nowe, wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w srodowisku wodnym, w | klasie wykonania,

e zastosowane urzadzenia i armatura powinny charakteryzowaé sie wysokg jakoscia,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania,

e wszystkie niewymienione w PFU materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera,

e akceptacje Inzyniera powinny uzyskac réwniez technologie prowadzenia robét na etapie
projektu i wykonawstwa,

e dobdr rur stuzgcych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zosta¢ poparty przez
Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.

1.2.8. Szczeqoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac roboty zgodnie z warunkami budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Trzebicz Nowy wydanymi przez PGKiM Sp. Z.0.0. w Drezdenku.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy lokalizowa¢ w miare mozliwosci w istniejgcych pasach drogowych oraz
dziatkach gminnych. W przypadku naruszenia nawierzchni asfaltowej nalezy przewidzec
odtworzenia nawierzchni.

Zasieg sieci kanalizacji grawitacyjnej objetej niniejszym zamowieniem powinien obejmowac obszar
(dziatki zabudowane i niezabudowane) wskazane w zatgczniku graficznym.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowaé w taki sposéb, aby zapewni¢ grawitacyjne odprowadzenie
Sciekdw ze wszystkich posesiji (z wyjgtkiem sytuacji szczegdinych).

W szczegdinych przypadkach nalezy przewidzie¢ konieczno$é przetozenia istniejgcych przytgczy
wodociggowych.

Uzgodni¢ z wiascicielem posesiji trase i zagtebienie przytgcza kanalizacyjnego.

Sie¢ kanalizacyjng, w miare mozliwosci, nalezy lokalizowa¢ z zapewnieniem mozliwosci statego
dostepu i dojazdu sprzetem ciezkim do wszystkich studzienek rewizyjnych. Przewody sieci
kanalizacyjnej prowadzone w drogach winny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
a w przypadku braku zgodnosci po stronie Wykonawcy (w ramach ceny ryczattowej) lezy uzyskanie
zgody wtasciwego urzedu na odstepstwo od tych warunkéw.

Trasy przewoddéw sieci kanalizacyjnej powinny przebiegaé prosto, z najmniejszg iloscig zmian
kierunku. Studzienki kanalizacyjne usytuowane w jezdniach, powinny znajdowac¢ sie w miejscach
najmniej narazonych na dziatanie két pojazdow.

W miejscach kolizji projektowanych kanatéw i rurociggéw drogami poprzecznymi, jezeli zarzadca
drogi bedzie tego wymagat, nalezy przewidzie¢ rozwigzania z zastosowaniem technologii
bezwykopowych.

W przypadku koniecznosci zastosowania technologii bezwykopowej, nalezy je wykonac
w technologii z rurg przewodowa w rurze ochronnej lub w technologii przewiertéw sterowanych rurg
przewodowa.
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Przyjete w koncepcji $rednice kanatéw i rurociggéw ttocznych na etapie projektu nalezy sprawdzié
i ewentualnie skorygowac. Wielkosci te muszg wynikac z obliczeh hydraulicznych uwzgledniajgcych
ilos¢ sciekéw i spadek kanatu.
Zaprojektowane spadki kanatow powinny uwzgledniac:
a) przeptyw sciekéw z predkoscig gwarantujgcg proces samooczyszczania kanatu,
b) wielko$¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu $ciekow w przewodach
kanalizacyjnych.
Jedynie w celach poglagdowych (orientacyjnych) informuje sie, ze na podstawie ww. koncepcji ogoiny
zakres rob6t wymagany w celu rozbudowania zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze
objetym opracowaniem, przewiduje wykonanie tgcznie ok. 3,74 km sieci kanalizacji w tym:

e kanatéw grawitacyjnych o srednicy @200 mm i dtugosci - ok. 2,12 km

e rurociggu ttocznego o dtugosci - ok. 1,62 km

e uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w studnie rewizyjne wlazowe wykonane

z betonu 1000 oraz 1200 - 80 szt.

e uzbrojenia  sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w studnie rozprezne
- 4 szt.

e Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej ttocznej w komore zasuw - 1 kpl.

e przepompownie sciekdw w m. Trzebicz Nowy - 6 kpl.

e studzienki czyszczakowe z kregow betonowych DN1200 mm (wyposazone w zasuwy
nozowe kotnierzowe z kétkiem recznym i czyszczaki rewizyjne kotnierzowe z zaworem
hydrantowym); -4 kpl.

e Komora zasuw - 1 kpl.
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ROZDZIAL 2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Stosowanie oznaczen przez Zamawiajaceqo

Wszystkie wskazane w niniejszej PFU oraz SIWZ oznaczenia indywidualizujgce opisywane
materiaty, urzgdzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdlno$ci: znaki towarowe,
patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktow lub urzgdzen, zawarte zaréwno
w opisach jak i na rysunkach, majg charakter informacyjny i niewigzgcy.

W kazdym przypadku wystepowania takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyjac¢ nalezy
w sposob dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub rownowazny’.
Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzgdzen lub materiatow
réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujgce
przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze
Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatéw lub urzgdzeri rownowaznych
Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢, ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub
urzgdzenia rownowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania.

2.1. Wymagania ogodlne.

2.1.1. Lokalizacja sieci

Sie¢ kanalizacyjng nalezy lokalizowa¢ w istniejgcym pasie terenéw oraz drog gminnych. Wszelkie
koszty zwigzane z prowadzeniem robot w pasach drogowych, pozyskaniem uzgodnienh i zezwolen
na zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na terenie budowy w okresie trwania robdt, az do przejecia obiektu przez
Zamawiajgcego. W czasie wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do
posesiji, na ktoérych zlokalizowane sg obiekty wymagajgce statego dojazdu.

W przypadku naruszenia konstrukcji jezdni nalezy odtworzy¢ nawierzchnie.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac umiesci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w srodkach
masowego przekazu. W przypadku koniecznoséci poprowadzenia sieci po trasie innej niz wskazana
przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania przy udziale
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy.
Wykonawca uzyska stosowne zgody wiascicieli nieruchomosci. Jednoczesnie proponowane
lokalizacje sieci muszg byC zgodne z Kkorytarzami inwestycyjnymi okreslonymi w Decyzji
Srodowiskowej oraz decyzji lokalizaciji inwestycji celu publicznego. Koniecznoséci zmiany lokalizacji
trasy na inng niz proponowana przez Zamawiajgcego, zobowigzuje Wykonawce do uzyskania nowej
Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

2.1.2. Uwarunkowania srodowiskowe

W trakcie prowadzenia Rob6t Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzonych prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych.

Ochrona przed hatasem:

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robét
mozliwie najmniej gtosnych maszyn. Mioty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w ttumiki.
W normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy, podczas weekenddow ani w dni Swigt
publicznych, z wyjatkiem pomp przepompowujgcych scieki lub odwadniajgcych wykopy, ktére winny
byé jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku, poziom hatasu wytwarzanego przez
sprzet nie powinien przekraczaé na granicy Terenu Budowy wartosci 55dB w porze dnia i 45dB
w porze nocy. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania
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Robdt nie moze nigdy przekroczy¢ 85dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe
nalezy prowadzi¢ w porze dziennej. Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy takze
uwzgledni¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczenh w zakresie emisji hatasu do srodowiska.

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem:
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza nalezy:
e minimalizowa¢ emisje spalin z maszyn budowlanych i samochoddw transportujgcych
materiaty poprzez wytgczanie silnikéw w trakcie postoju badz zatadunku.
e ograniczy¢ przemieszczanie mas ziemnych i sypkich materiatéw budowlanych w czasie
wietrznej pogody.
e drogi dojazdowe do Terenu Budowy i drogi wewnetrzne utrzymywaé w stanie
ograniczajgcym pylenie, np. poprzez zamiatanie i mycie jezdni.
e sypkie materialty budowlane oraz ziemie z wykopow transportowaé samochodami
wyposazonymi w oponcze ograniczajgce pylenie.

Postepowanie z odpadami:

Wykonawca posegreguje odpady zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie
katalogu odpadéw ogtoszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001r i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane skfadowisko odpaddw celem odzysku lub
unieszkodliwienia. Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami oraz zobowigzuje sie usuwaé
wytworzone odpady na biezgco z miejsc ich powstawania. Materiaty z rozbiérki nawierzchni
nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy oczyscic, sktadowaé w stosy i zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem. Wykonawca na wiasny koszt i we wtasnym zakresie zagospodaruje nadmiar urobku
po robotach ziemnych.

Zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego:

Nalezy zastosowac srodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego
przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzgcymi od pracujgcych maszyn i urzadzen.
W przypadku zdarzen awaryjnych, wycieki substancji ropopochodnych i innych neutralizowac
sorbentami i natychmiast usuwaé, by nie doprowadzi¢ do zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-
wodnego. Scieki socjalno-bytowe z terenu placu budowy wywozi¢ do Punktu Zlewnego Nieczystosci
Ciektych.

2.1.3. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie sporzgdzania
Dokumentacji projektowej wystepujgcych kolizji z drzewami lub krzewami. Wykonawca winien
projektowaé Roboty w sposdéb unikajacy kolizji z drzewami, a ich wycinke traktowac jako ostateczne
rozwigzanie. Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca przeprowadzi we wilasnym
zakresie wizje lokalng istniejgcego drzewostanu celem ustalenia ewentualnych kolizji
z przebudowywanymi lub budowanymi sieciami kanalizacyjnymi objetymi przedmiotem zamodwienia.
Wykonawca na witasny koszt zapewni staty nadzér dendrologiczny wyspecjalizowanej firmy
w zakresie zabezpieczenia i pielegnacji drzew oraz krzewdéw w obrebie inwestycji, a takze bedzie
postepowat zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach prowadzenia rob6t w pasie zieleni
wydanymi przez odpowiednie organy. Szczegétowg inwentaryzacje zieleni dla potrzeb Dokumentac;ji
Projektowej i realizacji Robot przeprowadzi Wykonawca.

2.1.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen podziemnych i naziemnych, takich jak
rurociaggi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarzgdcéw
tych urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca
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z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarzadcéw o planowanym terminie rozpoczecia
Robaét, uzgodni z nimi sposéb zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji urzadzen i/lub
instalacji oraz zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzadcdéw na czas prowadzenia prac
w poblizu tych urzadzen i/lub instalaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe, zgodne z uzgodnieniami, o ktérych byta mowa powyzej, oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie prowadzenia Robdt w ich
poblizu.

W szczegolnych przypadkach, w razie koniecznosci nalezy przetozy¢ istniejgce sieci/przytgcza
instalacji kolidujgcych (pod nadzorem i na warunkach gestoréw sieci).

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robat.

W przypadku naruszenia urzgdzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot
lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca
na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w
ciagu 24 godzin od ich wystgpienia.

2.1.5. Teren budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Budowy oraz
robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia, az do zakonczenia
i odbioru kohcowego robdét. Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowag i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. Wykonawca powinien
ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe.

W czasie wykonywania robot wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedzie okreslat projekt organizacji ruchu zaakceptowany przez odpowiednie
organy.

W zwigzku z liniowym charakterem obiektéw przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego
przedmiotu zamdwienia, nie ma obowigzku, w Swietle przepiséw Ustawy prawo budowlane
umieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami tej ustawy.
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Teren Budowy i jego zaplecze nalezy zorganizowac¢ z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia
terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ rekultywacje.
Zaplecze budowy nalezy lokalizowa¢ poza terenami tgkowymi i leSnymi.

2.1.6. Ochrona konserwatorska

W razie odkrycia w trakcie Robét ziemnych przedmiotu co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze
jest zabytkiem, nalezy obowigzkowo wstrzymaé Roboty mogace uszkodzi¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢ go i niezwtocznie powiadomié Inspektora Nadzoru oraz Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow. Jezeli z tytutu zaistniatej sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastgpig op6znienia
w Robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania Robot lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

Nalezy otrzymac¢ zezwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw na usuniecie drzew lub
krzewdw w przypadku nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkéw.
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2.1.7. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o wykopaliskach Inzyniera
i postepowacé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
lub wystapig opdznienia w Robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania Robét lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé cene
kontraktows.

2.2. Wymagania w zakresie prac projektowych.

Zakres prac projektowych obejmuje sporzgdzenie dokumentacji projektowej, niezbednej do
uzyskania wszelkich decyzji, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe sieci kanalizacyjne;j
objetej niniejszym zakresem opracowania.

Dokumentacja projektowa (koncepcyjna) zatgczona w zatgczniku nr 1 do niniejszego PFU stuzy do
Opisu Przedmiotu Zamoéwienia. Niemniej jednak dokumentacja ta jest niekompletna i stanowi
dokumentacje robocza, ktérg Wykonawca bedzie miat mozliwo$¢ wykorzysta¢ we wkasnym projekcie
(przejmujac za nig odpowiedzialnos¢). W przypadku wykorzystania tej dokumentacji (dla czesci
zakresu prac lub dla catosci — do decyzji Wykonawcy), Wykonawca ma obowigzek jg zweryfikowac,
zaktualizowaé, uzupetni¢é o wymagane dokumenty, w tym m.in. uzgodnienia, decyzje, zgody,
pozwolenia oraz wszystkie inne dokumenty niezbedne do prawidtowego zrealizowania prac oraz
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zweryfikowane elementy dokumentacji projektowej. Dodatkowe elementy projektu (rysunki, opisy)
uszczegolowiajgce /zmieniajgce /uzupelniajace /aktualizujgce rozwigzania przedstawione
w zatgczonej Dokumentacji Projektowej, muszg zosta¢ opracowane przez Wykonawce jako
Dokument Wykonawcy i zatwierdzone zgodnie z Warunkami Kontraktu. Na etapie projektowania
i realizacji Wykonawca powinien uzyskaé¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, pozwolenia,
zgody, zezwolenia i inne dokumenty niezbedne do prawidtowego zrealizowania Przedmiotu Umowy.

Zapisy znajdujgce sie w tej dokumentacji oraz wymogi w niniejszym PFU nalezy traktowaé
uzupetniajgco. W przypadku rozbieznosci dokumentéw, nadrzedne znaczenie majg zapisy
wskazane w PFU i w pozostatych zatgcznikach do PFU.

2.2.1. Wymagania ogélne do projektowania

1) Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego, poz. 1679 z p6zn
zmianami. Przed ztozeniem oferty zaleca sie, aby kazdy z oferentéw dokonat wizji w terenie celem
oceny, na wiasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikdw koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze
i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia robét budowlano-montazowych, jak i
przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe oraz sprawdzenia warunkow
zwigzanych z wykonywaniem prac bedgcych przedmiotem przetargu jak réwniez celem uzyskania
dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwos¢
roszczeh Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych
do wykonania umowy.
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3) Dokumentacja projektowa musi byC¢ opracowana w sposob zgodny z zasadami
wspoiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi i ochrony srodowiska.

4) Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie wymagane prawem opinie,
uzgodnienia, w tym uzgodnienia miedzybranzowe, umozliwiajgce uzyskanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe oraz innych pozwolen niezbednych do realizacji inwestycji.

5) Dokumentacja projektowa musi by¢é wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

6) Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do realizacji petnego zakresu robét budowlanych
na jej podstawie, niezbednego do uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

2.2.2. Wymagania szczeqélowe do projektowania, zakresu dokumentaciji projektowej

1) Wykonawca wykona na swoj koszt aktualne mapy do celdéw projektowych, na ktérych

naniesie i uzgodni na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym trasy

projektowanych urzgdzen kanalizacyjnych na obszarze objetym Kontraktem.

2) Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ optymalng trase kazdego odgatezienia

kanalizacyjnego, bedgcego w zakresie projektowania, z wiascicielem posesiji, ktdra bedzie

przytgczana (w przypadku odgatezienia kanalizacyjnego réwniez na terenie posesiji).

Zamawiajgcy wymaga dokonania ww. uzgodnien dla wszystkich odgatezien kanalizacyjnych

réwniez ujetych w zatgczonej roboczej Dokumentacji Projektowej — zatgcznik nr 1 do

niniejszego PFU.

Uzgodnienia z witascicielami posesji na wykonanie odgatezienia nalezy przedtozyé

Zamawiajgcemu. Uzgodnienie musi by¢ podpisane przez wtasciciela danej nieruchomosci,

a w przypadku wspétwtasnosci przez wszystkich wspotwiascicieli. W przypadku, gdy:
a) wiasciciel danej nieruchomosci nie wyraza zgody na powyzsze uzgodnienie,
b) Wykonawca listownie prowadzi uzgodnienia z wiascicielami posesji ze wzgledu
na utrudniony bezposredni kontakt (dotyczy w szczegdlnosci dziatek
niezabudowanych) i brak jest odzewu ze strony wtasciciela (na potwierdzenie braku
odzewu ze strony wtasciciela posesji Wykonawca musi posiada¢ dwa potwierdzenia
zwrotne o doreczeniu korespondencji do wtasciciela, ktore dotgcza do dokumentac;ji
z uzgodnien), wéwczas odgatezienie sieci jest uzgadniane z Zamawiajgcym
i dotyczy odcinka sieci od kanatu gtdwnego do granicy posesji. Wykonawca
proponuje optymalng lokalizacje odgatezienia w pasie drogowym uwzgledniajgc
informacje dotyczgce danej nieruchomosci, zawarte na posiadanych mapach i wizje
w terenie.

3) Sie¢ kanalizacyjng oraz odgatezienia nalezy projektowaé w oparciu o okreslony wyzej

zakres, warunki techniczne do projektowania i budowy wydane przez Zamawiajgcego oraz

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.

4) Projekt sieci kanalizacyjnej powinien uwzglednia¢ ustalenia obowigzujgcego planu

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

5) Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, opinie

wymagane przepisami prawa — wszelkie koszty wynikajgce z powyzszego Wykonawca

uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.

6) Wykonawca zapewni spoéjnos¢ wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, tj. m.in.

ujednolicenie rozwigzan projektowych, lokalizacji elementoéw sieci pomiedzy dokumentami

opracowywanymi w ramach réznych branz, w ramach réznych odcinkéw sieci oraz pomiedzy

dokumentami opracowywanymi przez réznych Projektantow.

7) Na etapie projektowania nalezy sprawdzi¢ w porozumieniu z zarzadca sieci PGKiM Sp.

Z.0.0. w Drezdenku czy istniejgca przepompownia sciekow zlokalizowana na dz. nr 372/2,

372/1, obreb: 9 Oséw i jej parametry sg wystarczajgce do odprowadzenia dodatkowej ilosci
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$ciekow z terenu objetego opracowaniem. W przypadku gdy parametry pomp lub sama
przepompownia bedg niewystarczajgce nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej
wymiane pomp lub przebudowe przepompowni.

2.2.3. Zestawienie dokumentacji projektowej
Oprécz Dokumentéw Wykonawcy okreslonych w Warunkach Kontraktu, Wykonawca sporzgdzi
dokumenty obejmujgce co najmniej:

a) Projekt budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce
ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt ten winien by¢ wykonany w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych, uzgodnienia z
zarzgdcami drég, uzgodnienia z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym, wizje lokalng
Terenu Budowy i uzgodnienia z wiascicielami prywatnych posesiji, do ktérych bedg wykonywane
odgatezienia sieci. Projekt budowlany powinien zawieraé wszystkie niezbedne branze:
technologiczna, elektryczng, geologie itp.;

b) Dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacija
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegodtowych
wytycznych Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy jest w posiadaniu roboczej, niekompletnej Dokumentacji Projektowej wykonanej
w oparciu o: aktualng mape zasadnicza, wizje lokalng terenu inwestycji i wstepne zatozenia
projektowe. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania uzgodnien z wtascicielami nieruchomosci
zgodnie z przedmiotem zamdéwienia. Wykonawca bedzie miat mozliwos¢é wykorzystaé ww.
dokumentacje we wtasnym projekcie (przejmujgc za nig odpowiedzialnos¢).
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania niezbednych zmian
projektowych/aktualizacji/uzupetnieh  w  dokumentacji projektowej stanowigcej Dokument
Zamawiajgcego, zaprojektowanie brakujgcych elementéw i nowych/dodatkowych rozwigzan oraz
opracowania pozostatych wymaganych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszenia
rob6t dokumentow tj. m.in.: opracowan projektowych, specyfikacji wraz z uzyskaniem wymaganych
zgbd, pozwolen, zezwoleh, decyzji, opinii, zgtoszen itp.
Koszt opracowania wszystkich wymaganych dokumentéw i pozyskania wymaganych decyzji, opinii,
aktualnych wypiséw z ewidencji gruntow itp. ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit
zadnych kosztéw z tytutu opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej i pozyskania
wymaganych decyzji, zgdd, uzgodnien itp. niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe.
W szczegodlnosci projekty budowlano-techniczne bedg zawieraty nastepujgce elementy:

* Mapy i protokoty z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu wraz z usytuowaniem projektowanych odgatezien;

* Inne niezbedne uzgodnienia;

* Plany sytuacyjno-wysokos$ciowe z naniesiong projektowang siecig kanalizacyjng oraz

z projektowanymi odcinkami odgatezien kanalizacyjnych. Na planie sytuacyjno-

wysokosciowym Wykonawca Robét opisze m.in. srednice, dtugosci przewodéw, spadki,

rzedne wlotu i wylotu do i z kazdej studzienki na sieci i pompowni.

* Profile sieci kanalizacyjnej oraz odgatezien kanalizacyjnych;

* Obliczenia hydrauliczne;

* Rysunki i opisy studzienek kanalizacyjnych, armatury, pompowni;

* Rysunki, opis i obliczenia elementow: przejs¢ pod ciekami wodnymi itp.;

» Schematy weziéw na sieci cisnieniowej,

* Rysunki i opis potgczenia z istniejgca kanalizacja;
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» Charakterystyki pomp z naniesionymi punktami pracy, ilos¢ $ciekéw przyjetg do obliczen,

¢) Dokumentacje projektowg dotyczgcg przebudowy medidw (sieci energetycznych, gazowych,
telekomunikacyjnych itp.) kolidujgcych z trasg projektowanych urzadzen kanalizacyjnych — jesli
bedzie wymagane.

d) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe/zgloszenia robét
budowlanych i innych niezbednych uzgodnien (inwentaryzacje zieleni, niezbedne ekspertyzy,
operaty wodno-prawne, raporty srodowiskowe ) jesli bedg wymagane;

e) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych,
f) Badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,
g) Operaty wodnoprawne dla odwodnienia wykopow — jesli bedg wymagane,

h) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i obiektow
oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przytgczami domierzonymi do charakterystycznych punktow
w terenie.

i) Dokumentacje Techniczno-Ruchowg pompowni sciekéw i innych zamontowanych urzadzen,
j) Instrukcje BHP,
k) Instrukcje eksploatacji i rozruchu pompowni sciekéw i innych zamontowanych urzadzen,

I) Warunki od zarzadzajgcego siecig energetyczng i innych wg potrzeb eksploatacyjnych obiektu
(Wykonawca przygotuje dla Zamawiajgcego wniosek o warunki zasilania pompowni oraz bedzie
opiniowat warunki techniczne umowy przytgczeniowej indywidualnie dla kazdej pompowni);

m) Dokumentacja z uzgodnien z wtascicielami nieruchomosci. Dokumentacja ta bedzie stuzyé do
oceny przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu poprawnosci lokalizacji i zagtebienia odcinkow
sieci kanalizacyjnej od gtéwnego kanatu w drodze do granicy posesji. Powinna ona zawierac,
zestawienia zbiorcze, plan sytuacyjny wykonany na kopii mapy zasadniczej (aktualnej mapie do
celéw projektowych), uzgodnienie trasy z wtascicielem nieruchomoséci, profil odgatezienia, bedgcego
w zakresie projektowania, krotki opis techniczny, kopie trasy uzgodnionej na naradzie
koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym.

n) Wszelkie inne niezbedne uzgodnienia, decyzje pozwolenia wymagane do potrzeb realizacji
przedmiotu zamowienia.

Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowaé zakres objety
niniejszym PFU i umozliwi¢ odbiér sciekow z obszaru przewidzianego do skanalizowania oraz
przytagczenie posesji przewidzianych do wpiecia do sieci kanalizacyjnej. Lokalizacja sieci i zakres
skanalizowania zostat przedstawiony na zatgczniku mapowym — zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU.

Wykonawca zapewni spojnos¢ wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie
rozwigzan projektowych, lokalizacji elementéw sieci wraz z przytgczami pomiedzy dokumentami
opracowywanymi w ramach réznych branz, w ramach roéznych odcinkéw sieci oraz pomiedzy
dokumentami opracowywanymi przez roznych Projektantow.
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Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegdlniona powyzej nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie
uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentéw Wykonawcy,
m.in. natrafione kolizje podczas roboét i sytuacje nieprzewidziane w dokumentacji, Wykonawca
sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wtasciwego wykonania Robét na
wiasny koszt i uzyska zatwierdzenie.

2.2.4. Liczba egzemplarzy dokumentaciji projektowej
Dokumentacija Projektowa
Wykonawca dostarczy Inzynierowi:
a) w wersji papierowej:
e bilans sciekéw wraz z projektowanym schematem ukfadu sieci i obiektow oraz
obliczeniami hydraulicznymi - 2 egz.
e dokumentacja terenowo-prawna (2 egz.), geologiczna (2 egz.) i mapy do celéw
projektowych (1 egz.),
e projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy niezbedne branze (ij. branza
sanitarna) - 5 kpl.
e BIOZ-5egz.
e projekt techniczny w branzach jak projekt budowlany - 5 kpl.,
e wszystkie inne wykonane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji
dokumentacje projektowe i dokumenty formalno-prawne — 4 kpl.
b) w wersiji elektronicznej: do kazdego papierowego kompletu po 1 sztuce.

Opracowania projektowe nalezy wykonac¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500
lub 1:1000 (pozyskanych przez Wykonawce). Projekt budowlany powinien zawiera¢ aktualng mape
ewidencji gruntdw oraz wypisy z rejestru gruntéw, przez ktére przebiega trasa przewodow lub pas
realizacyjny robét.

Dokumentacja Powykonawcza

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest na biezgco prowadzi¢ pomiary
geodezyjne i w miare postepu robét nanosi¢ analize geodezyjng na mapach wysokosciowych oraz
profilach. Po zakonczeniu roboét budowlano-montazowych, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej ujmujgcej
zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t do zatwierdzonej Dokumentaciji Projektowe;j.
Wykonawca przygotuje i przekaze Inzynierowi w toku procedur przejecia/odbioru Robét 3 kpl.
Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, w tym 2 kpl. dla Zamawiajgcego
(oryginat + kopia) i 1 kpl. dla Inzyniera Kontraktu (kopia).

Minimalne wymagania dotyczgce formy Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej
Dokumentacje Projektowg i Powykonawczg nalezy opracowac¢ w jezyku polskim, stosujgc zasady
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okreslone w Polskich Normach. Dokumentacje
winny byé wykonane w czystej technice graficznej, oprawione w oktadke formatu A-4 w sposéb
uniemozliwiajacy ich zdekompletowanie oraz na nosniku danych CD lub DVD, przy czym nalezy
zastosowaé nastepujgce formaty i warunki:

e pliki tekstowe w formacie *.doc *.pdf),

e pliki obliczeniowe w formacie: xlIs, pdf,

e pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegoty):
» w formacie: Esri shapefile-shp lub AutoCAD-dxf lub dwg lub MicroStation dgn
» rozdzielczos¢ obrazéw rastrowych: min. 300 dpi,
» paleta barw 24 bit, w przypadku poktadéw mapowych dla plikéw *.dxf - 1bit,
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» pliki graficzne w formacie pdf
» Kkompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.

Podstawe do wykorzystania projektow do celow budowlanych beda stanowié¢ jedynie wydruki
tekstow i rysunkow w formacie papierowym.

2.3. Ogdélne wymagania zamawiajagceqo dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych

Ogolne wymagania techniczne:
» gtebokos¢ posadowienia grawitacyjnych kanatéw sanitarnych nie bedzie mniejsza niz
1,0 m ani wieksza niz 5,0 m (za zgodg Zamawiajgcego i Inzyniera, w szczegodlnie
uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie mozliwos¢ odstepstwa) - gtebokosé
posadowienia kanatéw powinien stanowi¢ kompromis miedzy kosztowng i gtebokag
ingerencjg w teren w postaci wykopow dla utozenia rur, a iloscig przepompowni,
* glebokos¢ posadowienia kanatéw ttocznych powinna wynosi¢ ok. 1,5 m p.p.t,
* przejscia pod ciekami, drogami (poprzecze) i innymi przeszkodami (np. w poblizu drzew,
stupoéw energetycznych i telekomunikacyjnych) nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami ich
administratorow (dopuszcza sie stosowanie technik bezwykopowych),
* gbra wtazéw studzienek w drogach istniejgcych powinna by¢ ustawiona réwno z terenem
istniejgcym, natomiast w obrebie terendw nieurzgdzonych 20 cm ponad terenem istniejgcym.
» podigczenie kanatow ttocznych do kanalizacji grawitacyjnej nastgpi poprzez betonowe
prefabrykowane studzienki rozprezne, z deflektorem, ktérych wtazy zaopatrzone bedg
w biofiltr,
* przepompownie $ciekdw — 7kpl. (przejazdowe) bedg wykonane na dziatkach gminnych, w
pasach drogowych, po uzgodnieniu z zarzadcg drogi. W przepompowni stosowacé biofiltry -
zabezpieczajgce przed wydostaniem na zewnatrz ucigzliwych zapachéw
* w przypadku natrafienia na wysoki poziom wod gruntowych w trakcie realizacji inwestyciji
nalezy zatozy¢ koniecznos$¢ ciggtego odwadniania wykopow za pomocsg igtofitrow lub studni
wierconych oraz wykonania $cianek szczelnych — wody z odwodnienia wykopdéw bedg
odprowadzane do pobliskich ciekow Ilub rowdw; koniecznos¢ odwodnienia i ilosé
odprowadzonej wody, a takze sposoéb umocnienia wykopéw zalezna bedzie od aktualnych
warunkow gruntowo-wodnych (pora roku), nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ uzyskania zgody
wodno-prawnej na odprowadzanie wod z wykopdw do innych odbiornikow,
* ze wzgledu na mozliwos¢ prowadzenie robét w poblizu drzew (rurociggi ttoczne
odprowadzajgce Scieki bytowe) nalezy przewidzie¢ takg organizacje robét (technologie
robot, zastosowany sprzet), aby nie uszkodzi¢ systeméw korzeniowych, pni, konaréw i
koron istniejacych drzew; ewentualnie uszkodzone czesci drzew powinny byé
zabezpieczone przy uzyciu odpowiednich i powszechnie stosowanych w ogrodnictwie
preparatéw ochronnych; nie wyklucza sie koniecznosci wykonywania na tych odcinkach
wykopow recznie lub metodg bezwykopowg np. za pomocg przewiertu sterowanego.
» sterowanie pracg przepompowni nalezy zsynchronizowaé/potagczyé do istniejgcego
systemu sterowania podlegajgcego pod PGKiM w Drezdenku.

2.4. Wymagania technologiczne, materiatly budowlane

2.4.1. Wymagania ogqdlne dotyczace materiatléw budowlanych

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie
i wbudowanie. Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
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inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Bedg to
materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci
oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodno$ci.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi szczegotowe
informacje na temat zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatéw
oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi. W uzasadnionych przypadkach
Inzynier lub Zamawiajgcy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskiwane z danego zrddta spetniajg wymagania w sposob ciggly.

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatléw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty
muszg by¢ przedstawione Inzynierowi Kontraktu. Dokumentacja zawierajgca raport z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatdbw wymaga =zatwierdzenia
Inzyniera. Eksploatacja zrodet materiatdw musi by¢é zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inzyniera Wykonawca
nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegodlnione w Kontrakcie.

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw moga byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

e Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

e Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

e Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wlasciwosci do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.2. Kanaly kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowaé rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie
z normg PN-EN1401-1 i posiadajgce sztywnos$¢ nominalna SN8 kN/m2, SDR34 w zakresie srednic
DN 160 - 200.

Rury muszg posiada¢ wydtuzony kielich, ktéry w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na
gorgco wokot uszczelki z pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiatu TPE-V klasy 60
z pierscieniem stabilizujgcym z polipropylenu (PP) z wibknem szklanym. Ponadto uszczelki sg
olejoodporne zgodne z normg PN-EN 681-2 WH.
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Scieralno$é rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 ty$. cykli powinna wynosié¢ 0,064 mm, a po 200
tys. cykli 0,131 mm, powyzsze dane muszg by¢ potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez
niezalezny Instytut.

Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okreslajgce jej podstawowe parametry
techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Rury powinny by¢ odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100C i posiadac
znakowanie krysztatem lodu, co oznacza, ze mogg by¢ stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci
jest prowadzona w temperaturach do - 10°C.

Dodatkowo rury PVC-U powinny byé cechowane znakiem ,UD” potwierdzajgcym mozliwosé
ukfadania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

W przypadku zastosowania rur na terenach szkdéd gérnicznych rury PVC z uszczelkg na trwale
mocowang w kielichu w czasie procesu termoformowania powinny posiadaé certyfikat GIG
dopuszczajgcy do stosowania na terenach szkdd gérniczych.

Przy odejsciach gdzie nie jest wymagana studnia, przy potgczeniu rur z dwoma koncami nalezy
stosowac ksztattki wtryskowe z PVC-U

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztaitek wtryskowych z PVC-U zgodnie z PN-
EN 1401-1.

Ksztattki wtryskowe PVC-U muszg by¢ wyposazone w uszczelki wargowe olejoodporne z elastomeru
termoplastycznego TPE-V z pierscieniem z polipropylenu (PP) zgodng z normg PN-EN 681-2 WH
lub z uszczelkg EPDM na state mocowang w kielichu bez pierscienia zgodng z normg PN-EN
681 -1. Potgczenie rury z ksztattkg musi gwarantowaé szczelno$s¢ minimum 2,5 bara, co nalezy
potwierdzi¢ raportem z badanh przez niezalezny Instytut.

Do budowy kanalizacji dopuszcza sie zastosowanie rur PP litych tgczone kielichowo na uszczelke
gumowa. Rury z PP o jednolitej sciance powinny spetnia¢ wymagania materiatowe zgodne z normg
PN-EN 1852-1. Ksztattki PP o $ciance litej, produkowane metodg wtrysku zgodnie z normg PN-EN
1852-1. Rury powinny by¢ odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100C i posiada¢
znakowanie krysztatem lodu, co oznacza, ze mogg by¢ stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci
jest prowadzona w temperaturach do - 10°C.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywac jednolito$¢ technologiczng stosowanych
materiatow, tgczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ warunki techniczne prowadzenia,
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych przewoddéw kanalizacyjnych okreslone
w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentéw rur i armatury.

2.4.3. Obiekty kanalowe — kanalizacja grawitacyjna

Na kanatach grawitacyjnych dla zapewnienia odpowiednich warunkéw eksploatacji wykonac:
e Studnie betonowe wiazowe DN1000 mm dla kanatéw @200 PVC-U — ok. 77 szt.
e Studnie betonowg wiazowg DN1200 mm dla kanatéw @200 PVC-U — ok. 25 szt.

Studnie betonowe

e Studzienki potgczeniowo-rewizyjne nalezy wykonac jako zelbetowe o srednicy zgodnie z
powyzszym wykazem. Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie 20 cm zageszczonego
ttucznia kamiennego — dolomit dewonski 0-63 mm.

e Do budowy studni nalezy stosowac elementy prefabrykowane wykonane z betonu mato
nasigkliwego (nw<4%) o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8
i mrozoodpornosci F-150.

o Kregi zelbetowe powinny by¢é wyposazone fabrycznie w Zeliwne stopnie wiazowe.

e Kregi denne z monolityczng kinetg wykonang fabrycznie. W uzasadnionych przypadkach za
zgoda Inzyniera Kontraktu dopuszcza sie na dnie studni zelbetowych wykonaé na miejscu
kinete betonowg. Wysokos¢ kinety w studniach kanalizacyjnych min 2/3 $rednicy przewodu.
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¢ Nalezy minimalizowac ilos¢ tgczen w studni poprzez stosowanie kregdw o wysokosci min.
1m, poczgwszy od posadowionego najnizej. Lgczenie kregéw na uszczelki samosmarujgce.

* Nalezy zabezpieczyé zewnetrzne powierzchnie betonu przed agresywnym dziataniem wod
gruntowych. taczenia kregéw nalezy uszczelni¢ zaprawa.

e Pierscienie wyrbwnawcze i dystansowe z recyklatowych tworzyw sztucznych tgczone na
zaprawy polimerowe.

e Przepady wykonywac¢ kamionki, obetonowane betonem B-20 i zabezpieczone powiokg
hydroizolacyjna, umieszczone na zewnatrz studni. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie po uzgodnieniu z Inzynierem i Zamawiajacym zastosowanie studni
przepadowej ze spadem wewnatrz studni.

e W drogach o nawierzchni asfaltowej dla zwienczen studni betonowych nalezy stosowac
pierécienie odcigzajgce.

e W drogach gruntowych o nawierzchni z tlucznia lub w terenach zielonych ptyty pokrywowe
nalezy szczelnie posadowi¢ na kregach, natomiast teren wokoét witazu nalezy utwardzié
stosujgc pierécienie betonowe z betonu B30. Pier$cienie powinny posiada¢ sSrednice
1000mm - dla studni DN600mm, oraz 2000mm - dla studni DN1200mm. Wysokosc¢
pierscienia nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

e Poza pasem drogowym w terenach zielonych zwienczenia nalezy posadawia¢ 20 cm nad
poziomem terenu z obetonowaniem jak wyzej.

¢ Na studniach kanalizacyjnych nalezy stosowac wtazy klasy D400, srednicy 600, z zeliwa
sferoidalnego, typu ciezkiego, z wymienng wktadkg ttumigca, z zamknieciem na zawias
i zatrzask.

e  Wiazy powinny by¢ dostosowane do natezenia ruchu drogowego, w zwigzku z czym przy
akceptacji wtazow Inzynier/Zamawiajgcy bedzie brat pod uwage mase witazow wedtug
zasady im wieksze natezenie ruchu drogowego, tym masa wtazu powinna by¢ wieksza.

e Nie dopuszcza sie stosowania wlazéw z otworami wentylacyjnymi w obnizeniach terenu
(w miejscach gromadzenia sie wdéd opadowych) oraz na studniach rozpreznych.
W szczegdinych przypadkach, za zgodg Inzyniera Kontraktu, dopuszcza sie stosowanie
studni ze zwienczeniem wodoszczelnym W obnizeniach terenu nalezy stosowaé wtazy
wodoszczelne.

Wiaczenia sieci i przytaczy do projektowanych betonowych studni wykonac¢ jako potgczenia szczelne
w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw.

2.4.4. Przepompownie $ciekow

Wytyczne ogéine:

1. Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne, materiatowe i budowa pompowni powinny
by¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg uzgodniong i zatwierdzong przez Zamawiajgcego,

2. Pompownie w catosci nalezy dostarczy¢ i wykona¢ jako kompletne urzgdzenia, wykonane w
warunkach stabilnej produkcji na hali producenta.

4. Pompownie muszg byé wykonane w cafosci u jednego producenta w zorganizowanym
procesie produkcji i kontroli. Proces produkcyjny powinien przebiegaé zgodnie z systemem jakoSci
ISO 9001-20015;

5. W celu zapewnienia nalezytej obstugi serwisowej, szczegdlnie po okresie gwarancyjnym,
wymaga sie aby dostarczone kompletne pompownie oraz pompy pochodzity od jednego producenta.
6. Wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim,

7. Urzadzenie powinno posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych z normg PN-EN 12050-

1:2001 co potwierdzone powinno byé odpowiednim certyfikatem wydanym przez odrebna jednostke
notyfikowana.
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Pompownia sciekdéw wraz z pompami oraz sterowaniem powinna by¢ dostarczona jako komplet od
jednego producenta, z gwarancjg oraz petng dokumentacjg zawierajgcg wymagane deklaracje
zgodnosci oraz certyfikaty.

Zamiana parametréw urzadzenia na inne niz urzgdzenie opisane w specyfikacji, wymusza na
dostawcy urzgdzenia ponownego przeliczenia ukfadu sieci kanalizacyjnej oraz uzyskanie zgody
Zamawiajgcego i projektanta.

Kazdorazowa zmiana urzgdzenia w innym wykonaniu materialowym niz opisanym w dokumentac;ji
wymusza na wykonawcy obowigzek udowodnienia ze rozwigzanie zgodne bedzie z zatwierdzonym
projektem budowlanym i nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art.36a ust.5 i 6 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994 r i wymaga zgody nadzoru autorskiego.

8. Rurociagi ttoczne PE100 SDR 17PN 10 o srednicy zewnetrznej Dz90 i Dz110.

Do budowy nowych przewoddéw kanalizacji ci$nieniowej nalezy zastosowacé rury wykonane z
polietylenu PE, ktéry charakteryzuje sie duzg odpornoscig chemiczng, o zakresie nominalnych
Srednic zewnetrznych od 25 mm do 800 mm wraz z odpowiednimi ksztaittkami, przeznaczone dla
kanalizaciji ci$nieniowej , zgodnie z normami:

0 PN-EN 12201-2:2013 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury”
o] PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes$¢
2: Rury

o] PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes$¢
3: Ksztattki

o] Rury jednowarstwowe o petnych odcinkach wykonane z polietylenu PE - o zakresie
nominalnych srednic zewnetrznych od 25 mm do 800 mm, o szeregach wymiarowych 17; wg normy
PN-EN 12201-2:2011- ocena odpornosci.

Na rurociggach ttocznych nalezy stosowac:

a. komory/studnie rewizyjne (czyszczakowe),

b. komory/studnie z zaworami napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi

Cisnienie panujgce w rurociggu w trakcie préby cisnienia ma wynosi¢ 1,5x wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa oraz musi utrzymacé sie przez 30 min. W zwigzku z tym nalezy
przewidzie¢ dobor armatury na wymienione powyzej cisnienie (minimum PN10).

Wytyczne szczegotowe:

1. piony ttoczne wewnatrz pompowni powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1,

2. trojnik odtowy zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, powinien by¢é wykonany ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zastosowany do potgczen rurociggéw ttocznych pomp
3. Piony tloczne ze stali 1.4301, potgczone tréjnikiem ,,Ortowym” zapewniajgcym ptynnosé
przeptywu i minimalizacje strat hydraulicznych. Spawanie wg. Standardu za pomoca TIG z uzyciem
potautomatu. Wszystkie piony wyposazone w armature odcinajgca oraz zwrotna,

4. prowadnice pomp powinny byé wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-
1,

5. w przypadku prowadnic o dtugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukgji, stosuje sie
taczniki posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

6. wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

7. wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy powinny byé

wykonane sg w catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
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8. armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kolanowe kotnierzowe z kulg gumowang powinny
by¢ pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie $ciekdw o grubosci warstwy 200um
minimalna srednica armatury DN 65 oraz DN 80.

9. armatura odcinajgca - zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekéw,

10. wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych powinny by¢ wykonane z gumy odpornej na
dziatanie Sciekow,

11. drabinka powinna umozliwia¢ zejscie na dno zbiornika i posiada¢ szeroko$¢ zgodng z normg
PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
powinna posiadac aktualng deklaracje zgodnosci na zgodno$¢ z normg PN-EN 14396:2006,

12. pompownia powinna posiada¢ porecz, utatwiajgca czynnosci eksploatacyjne, w przypadku
terenu najezdnego powinna by¢ to porecz wysuwana, wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

13. w przypadku wysokos$ci zbiornika przekraczajgcego wysokos¢  6,0m. zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438, pompownia powinna zosta¢ wyposazona w otwierany
podest technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

14. pompownie powinny by¢ wyposazone we wtaz przejazdowy okragty lub prostokatny, wiazy
przeznaczone sg do zabudowy w jezdniach drog (réowniez ulicach dla pieszych), utwardzonych
poboczach oraz w obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych Klasa D-
400.

15. W celu ograniczenia sedymentacji w przepompowni sciekdw zbiornik przepompowni nalezy
wykona¢ skosy wokot pomp.

Pompy

1. pompy powinny by¢ tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnosc,
a druga stanowita jej 100% czynng rezerwe,

2. korpus pompy z zeliwa szarego jest zabezpieczony trwatg farba, odporng na korozyjne
oddziatywanie $ciekow

3. Silnik pompy wodoszczelny zgodnie z klasg szczelnosci IP 68 posiadac izolacje klasy F

(155°C) dla mocy ponizej 4,0 kW Silniki chtodzony przez medium bez dodatkowych wewnetrznych
lub zewnetrznych obiegéw chtodzacych,

4. pompy powinny posiada¢ ogranicznik temperatury w uzwojeniach stojanu oraz czujnik
wilgotnosciowy w komorze silnika,

5. Wirnik otwarty wielokanatowy on swobodnym przelocie wykonany z Zeliwa chromowego
odpornego na Scieranie oznaczonego wg normy PN88/H/8314 jako Zeliwo chromowe ZbCr32.

6. Pompy powinny posiada¢ Dwa uszczelnienia mechaniczne SIC/SIC oraz separujgca komora
olejowa gwarantujg zabezpieczenie silnika pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od
kierunku obrotéw, z powierzchniami slizgowymi z weglika krzemu gwarantujgce wysokg trwatosé i
niezawodnos¢ eksploatacyjng. Nie dopuszcza sie uszczelnien z tzw. Kaseta. Uszczelnienia
mechaniczne sg znormalizowane, dostepne u dowolnego producenta uszczelnien.

7. Pompa zamontowana na kolanie stopowym na state podigczonym do stalowego rurociggu
ttocznego. Podnoszenie i opuszczanie pompy odbywa sie po prowadnicach dwururowych za
pomoca fancucha ze stali nierdzewnej — stal 1.4301. Prowadnice rurowe wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4301.

8. Do kontroli poziomu cieczy urzgdzenie nalezy wyposazy¢: w sonde hydrostatyczng z
wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20O. Sonda hydrostatyczna powinna
by¢ obudowie ze stali nierdzewnej oraz dodatkowo w trwatej, ciezkiej, plastikowej obudowie odpornej
na uderzenia. Dzieki takiemu wykonaniu nie ma potrzeby stosowania obcigznika do sondy
hydrostatycznej. Sonda hydrostatyczna powinna by¢ wyposazona w kabel o dtugosci min. 10m oraz
dodatkowo w 2 wytgczniki ptywakowe wyposazone w mikroprzetgcznik oraz kabel o diugosci min.
10m (max poziom alarmowy).
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9. Pompy

producentem

zastosowane w

pompowni sciekow powinny posiada¢ typowa, tradycyjng
konstrukcije pompy wirowej, opartg na standardowych (handlowych) czesciach zamiennych.
Dostepnosé czesci zamiennych powinna by¢ gwarantowana nie tylko przez bezposredni kontakt z
pompowni , ale réwniez przez sie¢ punktow serwisowych i dystrybucyjnych
rozmieszczonych w catym kraju.

Wymagane parametry pomp zastosowanych w pompowniach:

Projektowane pompownie w uktadzie dwéch pomp pracujgcych naprzemiennie 1+1. Dobo6r pomp
oparty o wspoiprace z rurociggiem ttoczny pozwalajgc na zachowanie parametru przeptywu

pozwalajgcego zachowa¢ predko$¢ samooczyszczania min.

0,7m/s.

charakterystykami pomp stanowig zatacnzik do specyfikacji.

obliczenia wraz z

Lp | Nazwa Parametry rurociggu Parametry pompowni
obiektu
DN rur. | Dt. rur. | Vrur. | Bilans | Swobodny | Q(m3/h) | Hc (m) | Moc pompy P2 | Typ i wymiary
(mm) (m) (m/s) | scieko przelot pompy pompy | Nie wiecej niz zbiornika
w min. [kw] Beton C35/45
(m3/h)
1 Pompownia PESO 2345 |0,84 3,64 55 15,0 7.8 0,72 Fi 1200/3870
P1 (79,2)
Pompownia PE9SO
2 P2 (79.2) 163,4 0,74 2,38 55 13,0 6,8 0,61 FI 1200/3970
3 | Pompownia | PESO 1,5 1102 | 504 80 18,0 11,2 1,75 Fi 1500/4060
P3 (79,2)
4 | Pompownia | PEL10 | o0 o0 | oga | 14,58 80 22,0 5,9 0,87 FI 1500/4170
P4 (96,8)
Pompownia T:é;()) 241,641 0,94
5 P - 16,53 80 25,0 9,1 1,72 FI 1500/3990
P5 PEL25 | 0 | 53
(110,2) ’ ’
Pompownia I(DSI)E(;HS? 3348 | 1,02
6 P . 1,7 80 25,0 9,7 1,87 FI 1200/4210
P6 PEI25 | | 76
(110,2) ’ ’
Wyposazenie pompowni:
Elementy podstawowe wchodzace w zakres pompowni llosé Materiat
. ABS, Poliweglan /
Szafa Sterujaca 1szt. Alucynk
Sonda hydrostatyczna wraz z ptywakami i kablem 10 mb 1 kpl. stal 1'4404; Kopolimer
polipropylenu
Pompa zatapialna z wirnikiem z chromu otwartym o swobodnym przelocie 2 szt. Zeliwo EN-GJL-250
Kable zasilajgce pompy o dtugosci 10 mb 2 kpl -
. . Zeliwo EN-GJL-250 + stal
Kolano stopowe sprzegajace, sprzeg dolny + prowadnice 2 szt. 1.4301
tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal 1.4301
Wiaz zeliwny 800 klasa D-400 1 szt. Zeliwo EN-GJL-250
Zawor zwrotny liniowy 2 szt. Zeliwo EN-GJL-250
Zasuwa odcinajaca kotnierzowa miekkouszczelniona 2 szt. Zeliwo EN-GJL-250
Orurowanie wewnatrz pompowni ze Srubami, kotnierzami 1 kpl. Stal 1.4301
System wentylacji grawitacyjnej 110 mm 2 szt. PVC/ Stal 1.4301
Drabinka z wysuwang porecza 1 szt. Stal 1.4301
Ztaczka stal /PE 1 szt. Stal 1.4301 /Polietylen
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Uktad przeptukiwania rurociggu ttocznego zakonczony koricéwka strazacka 1 szt. stal 1.43(?AllélAllum|n|um
Filtr antyodorowy 2 szt. -

Skosy przeciw zagniwaniu 1 kpl Zelbet

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do pompowni P5 1 szt. Stal 1.4301

Pompy wyposazone w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte o specjalnej krzywiznie topatek.
Przestony wirnika wyposazone sg w szereg uskokow utatwiajgcych samooczyszczenie sie wirnika,
przy czym uskoki mogg by¢ wykonane na przestonie dolnej lub gérnej lub na obu. Zaletg tego
rozwigzania jest kilku krotne zmniejszenie drogi jakg musi pokona¢ ciato obce, ktére utkwi w
przestrzeni pomiedzy przestonami za nim dostanie sie w nagte rozszerzenie umozliwiajgcego jego
wypadniecie. Takie uksztaltowanie przeston powoduje, ze wirniki wg wynalazku sg mniej narazone
na trwate zablokowanie sie elementow statych i dlugowtdknistych w przestrzeniach wirnika, co
powoduje wydluzenie czasu bezawaryjnej pracy pompy, zmniejszenie prawdopodobienstwa
trwatego zablokowania wirnika oraz utrzymanie prawidiowych warunkéw eksploatacyjnych i
parametréw pracy w dituzszym czasie niz znane rozwigzania. Pompy te przeznaczone sg do
pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementéw statych, dtugowtdknistych i szlamowych.
Gtéwnym przeznaczeniem jest pompowanie $ciekow surowych podczyszczonych lub
niepodczyszczonych, osadoéw czynnych, osadoéw gnilnych itp. Pompa posiada Wolny przelot FZE.3-
80 mm.

Pompy wyposazone sg w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte i przeznaczone sg do
pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementéw statych, dtugowidknistych i szlamowych.
Gtéwnym przeznaczeniem jest pompowanie $ciekdw surowych podczyszczonych Ilub
niepodczyszczonych, osadéw czynnych, osadéw gnilnych itp. Wolny przelot pomp, FZV.2 — 55mm,
FzZV.3 - 80mm.

Korpus pompy z zeliwa szarego jest zabezpieczony trwatg farbg, odporng na korozyjne
oddziatywanie $ciekow silniki pomp muszg posiada¢ obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68,
pompy powinny posiada¢ ogranicznik temperatury w uzwojeniach stojanu oraz czujnik
wilgotnosciowy w komorze silnika.

Silnik agregatu jest hermetycznie zamkniety, a chtodzenie jego odbywa sie przez otaczajgce go
medium. Stojan silnika wcisniety jest w Zzeliwny korpus, a wirnik silnika wcidniety jest na wal ze stali
nierdzewnej. Wal utozyskowany jest na dwdch tozyskach kulkowych wypetnionych smarem statym.
Hermetyzacje silnika osiggnieto przez zabudowe dwéch uszczelnieh mechanicznych pojedynczych
rozdzielonych komorg olejowa petnigcg role bufora pochtaniajgcego ewentualne przecieki
pierwszego uszczelnienia mechanicznego. Materiat uszczelnienia - para cierna: weglik
krzemu/weglik krzemu.

Wat
e wykonany ze stali odpornej na korozje.
Uszczelnienia
e Dwa uszczelnienia mechaniczne SIC/SIC oraz separujgca komora olejowa gwarantujg
zabezpieczenie silnika pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od kierunku
obrotéw, z powierzchniami slizgowymi z weglika krzemu gwarantujgce wysokg trwato$c¢ i
niezawodnosc¢ eksploatacyjna,
Elementy ziaczne
o wszystkie elementy zlgczne wykonane ze stali kwasoodpornej gwarantujg tatwy demontaz
pompy po dtugim okresie uzytkowania.
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Kabel zasilajacy
e wodoszczelne wykonanie kabla, na ktdre sktada sie:
e dtawnica ze stali nierdzewnej, z dodatkowym zabezpieczeniem wyjscia kabla z dtawnicy,
e plaszcz kabla zalany zywica,
e poszczegodlne zyty odizolowane i zalane zywica.
Czujniki i zabezpieczenia
e kontrola temperatury uzwojenia, gwarantujgca zabezpieczenie przed zniszczeniem silnika
na skutek niewfa$ciwych warunkow eksploatacyjnych,
e zabezpieczenie w przypadku dostania sie wody do komory silnika na skutek ewentualnej
awarii uszczelnienia,
e czujniki zawilgocenia komory olejowe;j.

Najwazniejszy element pompy majgcy kontakt z pompowanym medium czyli wirnik, ze wzgledu na
mozliwo$¢ pompowania duzych ilosci elementéw Sciernych moggcych znajdowaé sie w kanalizacji
(np. piasek, zwir, itp.), musi byé wykonany z Zzeliwa chromowego odpornego na S$cieranie
oznaczonego wg normy PN88/H/8314 jako zeliwo chromowe ZbCr32. Pozwoli to na kilkukrotne
wydtuzenie trwatosci pompy i pozwoli obnizy¢ koszty eksploatacji pompy w dtuzszym okresie czasu.

Rozdzielnia sterownicza pompowni
Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego stopniu ochrony IP 65 z podwdjnymi drzwiami oraz
postumentem realizujgca pojedyncza lub naprzemienng trzech pomp w przepompowni sciekow
wraz z mozliwoscig pracy rownolegtej. pomp w przepompowni Sciekdw wraz z mozliwoscig pracy
réwnolegte;j.
Szafa oraz pompy zasilane sg napieciem tréjfazowym 3 x 400 Vac.
Wyposazenie szafy sprzetowo umozliwia sterowanie oraz monitorowanie obiektu poprzez transmisje
GPRS
Sterowanie i komunikacja jest w jednym urzadzeniu. Pozwala to ograniczy¢ liczbe dodatkowych
elementow sprzetowych szafy sterowniczej.
Zabezpieczenia:

e zabezpieczenie przepieciowe klasy C

e wylgcznik réznicowo pradowy gtéwny

e wytgcznik silnikowy pomp 1

e wylgcznik silnikowy pompy 2

e czujnik bimetalowy i zawilgocenia w komorze silnika pomp gtéwnych

e wylgcznik nadprgdowy gniazda serwisowego 230V

e wylgcznik nadprgdowy oswietlenia wewnetrznego szafy i ogrzewania

e wylgcznik nadpragdowy 3 polowy czujnika kontroli faz

e czujnik kontroli faz (zabezpieczenie od asymetrii zasilania, spadku napiecia zasilania,

odpadu fazy zasilania)

e wylgcznik nadpradowy trybu recznego i sygnalizacji pracy / awarii

e wylgcznik nadprgdowy zasilacza 24VDC

e wkiadki topikowe dla sygnatu analogowego oraz wytgcznika krahcowego wtazu
Rozruch:

e pompy gtéwne do 4[kW] styczniki

e pompy gtdwne powyzej 4[kW] softstarty
Obudowa:

e tworzywo sztuczne wzmacniane widknem szklanym o IP65 IK10 z postumentem do

wkopania w ziemie
e wymiary 800x600x300
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Sygnalizacja:
e pracapompy 1
e awaria pompy 1
e praca pompy 2
e awaria pompy 2
e sygnalizacja poziomu maksymalnego
e sygnalizator optyczno — akustyczny
Przetgczniki / przyciski:
e przelgcznik zrodia zasilania (sie¢ — 0 — agregat)
e przelgcznik trybu pracy pompy 1 (automat — 0 — reka)
e przefgcznik trybu pracy pompy 2 (automat — 0 — reka)
e przycisk zatgczenia pompy 1 w trybie recznym
e przycisk wylgczenia pompy 1 w trybie recznym
e przycisk zatgczenia pompy 2 w trybie recznym
e przycisk wylgczenia pompy 2 w trybie recznym
e przetgcznik trybu pracy sygnalizatora optyczno — akustycznego (sygnalizacja optyczna — O
— sygnalizacja optyczno — akustyczna)
e przycisk resetu alarmu
Elementy:
e wtyk do podtgczenia agregatu
e przektadnik prgdowy z wyjsciem 4-20mA
e gniazdo serwisowe 230V
e o$wietlenie wewnetrzne szafy
e grzejnik
e termostat
e gtdbwna szyna wyréwnawcza
e przekazniki interfejsowe
e zasilacza buforowy 24VDC
e akumulatory 2 sztuki 12V 1,2Ah kazdy
e wyltgcznik kranicowy magnetyczny drzwi szafy sterowniczej
e wylgcznik krancowy witazu przepompowni
e antena dookulna typu placek montowana na zewnatrz
e listwy przylgczeniowe
Sterownik:
e 16 wejs¢ cyfrowych
e 12 wejsc/wyjsc cyfrowych
e 4 wejscia analogowe pragdowe
e 2 wejscia analogowe napieciowe
e Portnr1RS232 /485
e Port nr 2 RS232 z wyjsciem zasilajgcym 5VDC
e Port Ethernetowy
e PortUSB
e Gniado SD
e Dwa gniazda SIM
Komunikacja:
e modem GSM/GPRS / HSPA, komunikacja za pomocg SMS i pakietowej transmisji danych
Napiecie zasilania 24VDC
Karta sim z pakietem GPRS na 3 lata lub 500MB
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Panel:

e HMISTO 715 4.3, 65536 koloréw, 480x272 pix
Port: USB 2B, port USB 2A, RS232C/RS485
Zasilanie 24VDC

Sygnat pomiarowy:
e sonda hydrostatyczna
e dwa ptywaki sterowania awaryjnego

Modut telemetryczny umozliwia nastepujacy sposéb komunikaciji:
a) poprzez krétkie wiadomosci SMS

b) za pomocg technologii GPRS

Zasoby modutu telemetrycznego:

Modut telemetryczny posiada nastepujgce zasoby:

a) 16 wejs¢ binarnych,

b) 12 wejsé/wyjs¢ binarnych,

c) 4 wejscia analogowe pradowe,

d) 2 wejscia analogowe napieciowe,

e) port nr 1 z interfejsem RS 232/485 i protokotem Modus RTU,

f) port nr 2 z interfejsem RS 232

Q) wbudowany panel HMI lub zewnetrzny panel montowany na drzwiach wewnetrznych

Zasada dziatania systemu monitoringu:

System monitoringu firmy bazuje na technologii GSM/GPRS. Sposéb komunikacji pomiedzy
obiektem a stacjg dyspozytorskg jest realizowany za pomocg Internetu. Zainstalowane urzadzenie
telemetryczne na obiekcie, ktére petni funkcje sterownika i modutu GSM/GPRS przesyta dane na
temat aktualnego stanu obiektu do pomieszczenia gdzie znajduje sie stacja dyspozytorska. Sama
stacja jest wyposazona w urzadzenie odbiorcze oraz komputer. Urzgdzenie odbiorcze zbiera dane
Z obiektu i zapisuje je na komputerze operatora gdzie zainstalowana jest aplikacja wizualizacyjna.
Aplikacja na podstawie danych zgromadzonych na komputerze obrazuje stan faktyczny obiektu w
terenie. Po zalogowaniu sie do systemu wizualizacyjnego uzytkownik moze zdalnie zaingerowac w
obiekt. Poprzez wydanie odpowiedniego polecenia na dyspozytorni urzagdzenie odbiorcze wysyta
polecenie do obiektu. Obiekt odbierajgc dane, dostaje polecenie wystane ze stacji operatorskiej i
zaczyna je realizowac¢ np.: zdalne zatgczenie pompy z poziomu komputera na obiekcie.

Dodatkowo modut telemetryczny posiada funkcje wysytania wiadomosci SMS na zdefiniowane
numery. Uzytkownik moze dzieki temu otrzymywaé na telefon komorkowy krétkie wiadomosci
tekstowe o stanach awaryjnych zaistniatych na obiekcie.

System monitoringu sklada sie z nastepujacych elementéw:

1. Urzadzenie telemetryczne — modut nadawczy na obiekcie.

Wyposazone w 16 wejs¢ binarnych, 12 wejs¢/wyjs¢ binarnych, 4 wejscia analogowe 4-20mA, 2
wejscia analogowe napieciowe 0-10V, 2 porty komunikacyjne. Port 2 stuzy do programowania
urzadzenia za pomocg interfejsu RS232. Port 1 w zalezno$ci od potrzeb ma mozliwos¢ wyboru
interfejsu RS 232/485. W przypadku ztozonych ukfadéw sterowania i monitoringu dodatkowo modut
telemetryczny moze byé wyposazony w rozszerzenie o dodatkowe 8 wejs¢ binarnych, 8 wejsé/wyjsé
binarnych i 2 wejscia analogowe 4-20mA.

2. Stacja dyspozytorska - modut odbiorczy.

Wyposazony jest w dwa porty komunikacyjne. Port 1 stuzy do konfiguracji urzgdzenia odbiorczego.
Port 2 jest wykorzystywany do przesylu danych do komputera po porcie RS232. Urzadzenie
odbiorcze jest zainstalowane w obudowie i wymaga mozliwosci wpiecia zasilacza do sieci.

3. Stacja dyspozytorska - komputer.
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Wyposazony jest w port komunikacyjny RS232, do ktdrego jest podpiete urzgdzenie odbiorcze. Na
komputerze zainstalowana jest baza danych, ktéra gromadzi informacje o obiekcie poprzez modut
odbiorczy. Zainstalowana jest aplikacja wizualizacyjna, ktéra graficznie odzwierciedla stan obiektu
na monitorze na podstawie danych z bazy.

4. Narzedzia administracyjne.

Dla administratorow dostepne sg programy narzedziowe utatwiajgce zarzgdzanie systemem,
dokonywanie w nim zmian, zdalne zmiany parametréw na przepompowniach/ttoczniach, rozbudowe
systemu o kolejne obiekty, itd.

Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementow
odbiorczych zasilanych z rozdzielni.

Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielkosci elektrycznych
niezbednych do prawidtowej pracy i monitorowania obiektu.

Sygnatem sterujgcym dla przepompowni jest sonda hydrostatyczna. W przypadku awarii sterownika
i/lub sondy sterowanie przejmujg ptywaki sterowania awaryjnego. W trybie alarmowym zatgcza sie
zawsze jedna pompa (lewa). W przypadku awarii danej pompy nastepuje przetgczenie na druga
sprawng pompe.

Dodatkowo:
Karta sim w APN ,telemetria.pl” z pakietem danych 500MB lub 3 lata jest w wyposazeniu szafy
sterowniczej

Na etapie realizacji wymagane jest okreslenie przez zamawiajgcego wymogéw dotyczgcych mapy
pamieci sterownika (wlgczenie z rodzajem informacji, jakie majg by¢ zawarte, z uwzglednieniem
odpowiedniej kolejnosci informacji, sposobu reprezentacji informacji). Pozwala to na dopasowanie
programu sterujgcego na etapie realizacji szafy sterownicze;.

Szafa sterownicza wymaga:
- doprowadzenia przewodu 5 zytowego (3 fazy, neutralnym, ochronny) do szafy sterowniczej o
odpowiednim przekroju.

Zbiorniki wykonane z betonu C35/45

Zbiorniki te sktadajg sie z kilku elementéw, w zaleznosci od wysokos$ci i $rednicy zbiornika.
Monolityczna cze$¢ denna jest wykonana z betonu C-35/45, a nadstawka w postaci rury z betonu C-
40/50. Elementy zbiornika tgczone sg na uszczelke elastomerowa. Pokrywa Zelbetowa standardowo
jest wyposazona w witaz zeliwny kl. B125 @800mm kanatowy, jednak ostateczny typ wtazu wynika z
tabeli wyposazenia pompowni. Pokrywa Zelbetowa nie jest najazdowa i musi by¢ zamontowana z
dala od ciggéw komunikacyjnych.
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Zasadnicze charakterystyki Whagcdwoscl uzytkowe

Beton

Wytrzyrmatos¢ betonu na Sciskanie =40 MPa
Klasa wytrzymatosci wg PN-EN 206:2016-04 C 35/45, C 40/50, C 45/55
Stopier mrozoodpomodci betonu w wodzie F 150
Stopier mrozoodpomosc betonu w 2% roztworze chlorku sodu MaCl F 50
Stopiel wodoprzepuszczalnoéci betonu W10, W12
Masiakliwos¢ betonu wodg = 5%, = 4%,
Zawartosé wody w betonie — maksymalny stosunek woda/cement <045
Lawartost chlorkdw w betonie =1,0%
Fawartost chlorkdw w zelbecie = 04%

Wyroby gotowe
Wytrzymalo$¢ na zgniatanie komory roboczej | kregéw) = 50 kMN/m
Wytrzyrnatose na pionowe obciazenie elermnentdw redukujacych i elemen-
téw przykrywajacych - cbeiazenie prébne dla elementdw zelbetowych e
- Pionowe obciazenie zgniatajace elementdw standardowych F5 =300 kN
- Pionowe cbcigZenie zgniatajgce elementdw wzrmocnionych WFS 600 =600 kN
- Pionowe obciazenie zgniatajace elementdw wzmocnionych WFS 900 =900 kM
Crtulenie betonowe zbrojenia w elementach zelbetowych =30 mm
Trwatosé, klasy ekspozycji wg PN-EN 206:2014-4 XCa, XD3, X53, XFa, XA1, XA2, XA3

Wiaz i Drabinka ztazowa.

W pompowniach przewidziano wiazy kwadratowe klasy D-400 wykonane z zeliwa .

Wtazy przeznaczone sg do zabudowy w jezdniach drog (réwniez ulicach dla pieszych),
utwardzonych poboczach oraz w obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow pojazdéw
drogowych. Wtazy spetniajg wymagania

Polska Norma wyrobu: PN-EN 124-2:2015-07 ,Zwienczenia wpustéw sciekowych i studzienek
witazowych wykonanych z zeliwa”.

Drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej, wykonana z rury 42,4x2 i szczebli antyposlizgowych z
blachy kwasoodpornej 0H18N9 o gr. 2mm wyprofilowane do przekroju zamknietego kwadratu. Gérne
elementy stopni przettaczane. 1.4301 elementy mocujgce drabiny do sciany wykonane z rur
42,4x2mm. Zaréwno drabina jak i wtaz wejsciowy wykonane sg z materiatu 1.4301. Ponadto
posiadajg atesty materiatowe i deklaracje zgodnosci od dostawcy towaru, zgodnie z indywidualng
dokumentacjg techniczng wyrobu jednostkowego zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych
Dz. U Nr 92, poz.881 z 2004r.

Sposoéb montazu pomp w pompowni

Pompy w przepompowni montowane sg za pomocg zestawu sprzegajgcego ZSP.3 Umozliwia on w
razie koniecznosci w bardzo prosty i szybki sposdb montaz i demontaz pompy. Pompa z
zamocowanym do niej ruchomym {gcznikiem, opuszczana jest na fancuchu do wewnatrz
przepompowni po prowadnicach rurowych z poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do
zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnagtrz zbiornika samoczynnie podtgczana jest do uktadu
ttocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiedzy korpusem, a fgcznikiem
zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelnos$¢ uktadu. Uniesienie pompy do géry przy pomocy
tancucha powoduje samoczynne odtgczanie jej od ukfadu ttocznego, celem dokonania jej
oczyszczenia lub przegladu. Konsole gorne dzieki swemu ksztattowi umozliwiajg wypiecie unoszonej
pompy z prowadnic bez demontazu jakichkolwiek czesci uktadu. Zestaw sprzegajacy sktada sie z
korpusu, mocowanego na state, na dnie zbiornika przepompowni oraz prowadnic rurowych.

34



2.4.8. Obiekty sieciowe — kanalizacja cisnieniowa
Dla zapewnienia prawidtowej pracy projektowanego uktadu cisnieniowego przewidziano na
rurociggach ttocznych:

e studzienki czyszczakowe z kregéw betonowych DN1200 mm (wyposazone w zasuwy
nozowe kotnierzowe z kétkiem recznym i czyszczaki rewizyjne kotnierzowe z zaworem
hydrantowym);

e studzienki do odpowietrzania z kregéw betonowych DN1200 mm (wyposazone w zasuwy
nozowe kotnierzowe =z kotkiem recznym oraz automatyczno-kinetyczne zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce), wtaz wyposazony w biofiltr;

e studnia rozprezna z kregdéw betonowych DN1200 mm, z deflektorem ze stali nierdzewnej
oraz wtazem wyposazonym w biofiltr

Ponadto na etapie projektowania nalezy rozwazy¢ zastosowanie instalacji do dezodoryzacji Sciekow,
zawierajgca:

e zbiornik na koagulant o pojemnosci maksymalnej do 1000 litrow

e panel dozujgcy (pompa dozujgca elektromagnetyczna o wydajnosci 10l/h wraz z osprzetem,
przewodem dozujgcym i sterowniczym, kaseta zasilajgco-sterownicza).

2.4.9. Uktad zasilania elektroenergetyczneqo pompowni

a) Zasilenie pompowni nalezy realizowa¢ z sieci energetyki zawodowej, po uzyskaniu warunkow
technicznych zasilenia. Wykonawca przygotuje dla Zamawiajgcego wniosek o warunki zasilania oraz
bedzie opiniowat warunki techniczne umowy przytgczeniowej indywidualnie dla kazdej pompowni.
Wykonawca zrealizuje zasilanie zalicznikowe pompowni wg wydanych warunkéw zasilania
energetycznego. Oplaty przytgczeniowe dla pompowni ponosi Zamawiajgcy.

b) Szafe zasilajgco-sterowniczg nalezy przygotowa¢ do zasilania z sieci energetyki zawodowej
i wyposazy¢ w gniazdo do podtgczenia przewoznego agregatu pragdotwérczego Zamawiajgcego oraz
przetgcznik zasilania ,SIEC ~AGREGAT".

¢) Pompownia powinna by¢ dostarczona wraz z kompletnym wyposazeniem elektrycznym:
rozdzielnicg elektryczng (szafg zasilajgco-sterowniczg) dla dwoéch pomp zatapialnych (minimum),
urzgdzeniami pomiarowymi do zainstalowania wewnatrz komory ssawnej oraz urzadzeniami
systemu antywlamaniowego.

d) Rozdzielnice ustawic¢ nalezy obok komory pompowni na fundamencie zelbetowym, min 30cm nad
poziomem terenu. Do wykonania potgczen elektrycznych pomiedzy komorg pompowni, a szafg
zasilajgco-sterowniczg przewidzie¢ odpowiednie ilosci przepustéw rurowych. Zachowaé nalezy
odpowiednie promienie giecia umozliwiajgce tatwe wcigganie przewodéw oponowych pomp oraz
obwodéw pomiarowych. Przepusty po kazdorazowym wprowadzeniu kabli nalezy uszczelni¢, aby
unikng¢ przedostawania sie do szafy elektrycznej gazéw z komory ssawnej.

e) Przewidzie¢ uruchomienie syreny alarmowej w przypadku otwarcia pokryw do komory
przepompowni, otwarcia drzwi rozdzielnicy itp. ingerencje w przypadku uzbrojonego systemu
antywlamaniowego. Wtaczanie i wytgczanie systemu alarmowego z poziomu przetgcznika lokalnego
przepompowni.

2.5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych / zalecanych do wykonania
robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ) lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w PFU i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

2.6. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w PFU i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete
z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatbw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne decyzje
i postanowienia administracyjne, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych.

2.7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.7.1. Ogolne warunki wykonania robét budowlanych

2.7.1.1. Rozpoczecie robét budowlanych

1) Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach Kontraktu jest pisemne zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy lub ich czesci przez Inzyniera, uzyskanie pozwolenia na budowe lub decyzjg
zezwalajgcg na realizacje przedsiewzigcia oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych
z Kontraktu. Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na
Wykonawcy.

2) Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego ztozy do odpowiedniego inspektoratu nadzoru
budowlanego zawiadomienie o rozpoczeciu robot budowlanych zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
3) Przed rozpoczeciem robdét budowlanych Wykonawca w obecnosci pracownika ze strony
Zamawiajgcego wykona przeglad istniejgcych urzgdzen na sieci kanalizacyjnej i sporzadzi protokot
z przegladu.

4) Przed przystgpieniem do odtworzenia nawierzchni i po jej odtworzeniu Wykonawca w obecno$ci
pracownika ze strony Zamawiajgcego wykona przeglad istniejgcych (oraz nowobudowanych)
urzadzen na sieci kanalizacyjnej i sporzadzi protokét z przeglgdu. W przypadku uszkodzenia ww.
urzadzenia w trakcie prowadzenia robét Wykonawca naprawi je na wtasny koszt.

2.7.1.2. Wiaczenie projektowanych urzadzen do istniejgcej sieci kanalizacyjnej

Wopiecia projektowanych urzadzen do istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé pod
nadzorem Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem Robdt bedzie wystepowat na pismie do Dziatu Technicznego Zamawiajgcego
i zgtaszat do Inzyniera. Do Rob6t mozna przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
i po uzgodnieniu terminu ich realizaciji.
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2.7.1.3. Zajecia terenu

Podczas trwania Robdt objetych zakresem Kontraktu bedzie konieczne zajecie pasa terenu,
w ktérym bedg zlokalizowane:

- wykopy liniowe przy realizacji kanatdéw sanitarnych, wykopy pod pompownie, pas komunikacyjny
wzdituz wykopu,

- tymczasowa linia energetyczna zasilajgca Teren Budowy,

- sktadowanie materiatéw wzdtuz wykopow.

Optaty za zajecie terenu pokrywa Wykonawca. Koszt zajecia pasa drogowego jest sktadnikiem ceny
kontraktowej i winien by¢ ujety w Wykazie Cen. Optaty za umieszczenie urzadzen kanalizacyjnych
w pasie drogowym w danym roku ponosi Zamawiajgcy.

2.7.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehAstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonhczenia i przejecia
Robét, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera i Zamawiajgcego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia, korzystania z wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiér sciekow, itp.
Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich optat zwigzanych z korzystaniem
z mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz kosztéw ewentualnych likwidacji przytagczy po ukonczeniu
Kontraktu.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, zapory, ptoty,
znaki itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedag
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Koszt wybudowania objazdow/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu.

¢) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,

barier, oznakowan i drenazu.

e) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet.

b) Optaty/dzierzawy terenu.

¢) Utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
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Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazddéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

2.7.1.5. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez
Inzyniera, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie. Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielkos¢ Terenu Budowy, wymogi ochrony srodowiska
oraz funkcje, jakg winien spetnic. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza,
utrzymania przez caty czas trwania budowy oraz rozbiérki. Zaplecze Wykonawcy powinno
obejmowac rowniez zaplecze magazynowania materiatéw.

Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza. Wykonawca ustali punkt poboru
wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy oraz ustali punkt przytgczenia
energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialno$¢ wystapi
oraz podpisze umowe na dostarczanie wody/umowe przytgczeniowg na dostarczanie energii. Koszt
wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia $ciekow ponosi Wykonawca. W przypadku,
kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponie$¢ koszty
podtgczenia do istniejgcych przewoddéw gtownych, przewoddw instalacji elektrycznej w budynkach,
etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajagce z umowy
przytagczeniowej. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie
z warunkami umowy przytgczeniowe;.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzgcy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie
za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich $Srodkow
bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z tego zroédia pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami.
Przytacza bedg wykonane w sposéb wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytacza zostang usuniete z zakoriczeniem Robdét,
a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.

2.7.1.6. Wycinka drzew

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek,
optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast opfaty administracyjne
zwigzane z wycinkg drzew ponosi Zamawiajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewéw. Wykonawca powinien projektowac sieci w sposéb unikajgcy kolizji z drzewami,
a ich wycinke traktowacC jako ostateczne rozwigzanie, nie posiadajgce innych racjonalnych
rozwigzan. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzgdzania Dokumentéw
Wykonawcy z Zamawiajgcym wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej sieci z drzewami.
Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wilasnoscig jednostki wskazanej
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen, akceptacji Inzyniera i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

38



2.7.1.7. Odwoéz ziemi z wykopow, gruzu z nawierzchni itp.

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca przeznaczonego
pod wywoz ziemi z wykopdw i gruzu z nawierzchni drogowych we wlasnym zakresie i na wtasne
ryzyko.

2.7.1.8. Odtworzenie nawierzchni

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni. Wykonawca jest
zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drég zniszczonych w czasie wykonywania Robét do stanu
nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drég.

Koszty odtworzenia nawierzchni Wykonawca powinien wkalkulowaé¢ w Cene Oferty.

Po zakonczeniu robot ziemnych zwigzanych z zasypkg Wykonawca przystgpi do badan
zageszczenia gruntu. O terminie planowanych badan zawiadomi pisemnie Zarzadce drogi na pie¢
dni przed planowanym badaniem.

Zawiadomienie niniejsze przedtozy do wiadomosci Inzynierowi i Zamawiajgcemu. Badania niniejsze
odbywajg sie przy udziale Inzyniera i Zarzadcy drogi.

Po wykonaniu kazdej warstwy nawierzchni Wykonawcy dokona odwiertéw kontrolnych odtwarzanej
nawierzchni ( w miejscach wskazanych przez Inzyniera).

Witazy kanatowe, zasuwy oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujgce si¢ w poziomie terenu nalezy
wyregulowac z dopasowaniem do odtwarzanej nawierzchni tzn. nalezy im nada¢ pochylenia zgodne
z pochyleniami odtwarzanej nawierzchni. W przypadku obsadzenia w gruncie nalezy te urzgdzenia
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Zamawiajgcego oraz z gestorami danego urzadzenia.

2.7.1.9. Odwodnienia wykopoéw

Odwodnienie wykopdw i terenu Robot winno by¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu o odrebny
projekt Wykonawcy (wykonany we wlasnym zakresie i na wlasny koszt), zatwierdzony przez
Inzyniera) jeszcze przed przystgpieniem do Robét.

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnieh wykopow
budowlanych. Niemniej jednak w przypadku prowadzenia rob6t w gruntach spoistych rury kanalizacji
sanitarnej nalezy uktada¢ na warstwie ptukanki 8/16 o grubosci 20cm.

Projekt odwodnien opracowany przez Wykonawce winien opisywac zakres leja depresji powstatego
w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robdt odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowigzany
uzyskac wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robét odwodnieniowych, w tym
uzgodnienia z wtascicielami rowoéw przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania
wad do tych rowdw.

2.7.1.10. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przed rozpoczeciem realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji rzednych
posadowienia istniejgcych urzadzen kolidujgcych z budowang infrastrukturg przez odpowiednie
stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Przebudowe urzadzehn nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegolnic w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow witascicieli urzgdzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek
zaniedbania, takze p6zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robét Wykonawca na swoj koszt
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym
mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w
uszkodzen nie moze nastgpi¢ pézniej niz w ciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

Koszt wszelkich opracowan zwigzanych z przebudowg urzadzen kolidujgcych oraz pozyskania
wymaganych dokumentow m.in. zgéd, uzgodnien, pozwolen pokrywa Wykonawca.

Koszt wykonania kanalizacji sanitarnej wg zamiennych rozwigzan (jezeli wystgpi taka koniecznosc¢)
w stosunku do uwzglednionych w zatgczonej do PFU roboczej Dokumentac;ji Projektowej — zatgcznik
nr 1 pokrywa Wykonawca.
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Wykonawca powinien w Cenie Oferty uwzgledni¢ przebudowe urzgdzen kolidujgcych z projektowang
kanalizacjg sanitarng.

Z tytutu wystgpienie kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi urzgdzeniami
kolidujacymi Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

2.7.1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapozna¢ sie
z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2012 r.,
z p6zniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu.
Wykonawca musi wystgpi¢ o okre$lone Ustawag pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie
koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla o0s6b Ilub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

2.7.1.12. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie warsztatow,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

2.7.1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu
o informacje o przedsiewzieciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego, ktéry bedzie zawierat
m.in.:
e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
e warunki uzytkowania materialdbw i dostepu do nich podczas wykonywania roboét
budowlanych,
e utrzymywanie wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
e informacje nt. sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substancji
niebezpiecznych,
¢ informacje nt. przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,
¢ informacje w zakresie organizacji pracy na budowie,
e sposoby informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej. W zakresie wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuija:
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania Robét budowlanych,
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu
rodzajow Robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.7.1.14. Zabezpieczenie interesdw osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w Programie Robot rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera, ich
wiascicieli i inne zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych i pokryje wszelkie koszty z tytutu naprawienia ww. uszkodzeh.

2.7.1.15. Zatrudnieni pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac kaskéw oraz
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Kazdy pracownik
przebywajacy na terenie budowy stale bgdZz okresowo oraz osoby wizytujgce muszg posiadaé przy
sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob umozliwiajgcy ich odczytanie. Goscie lub
wizytujgcy muszg posiadac srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak np. kaski, buty w zalezno$ci
od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia
niniejszych wytycznych. Inzynier ma prawo do odsuniecia od Robdét pracownikéw nie spetniajgcych
w/w warunkow do momentu ich spetienia.

2.7.1.16. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly utrzymane
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Przejecia.

Ochrona Robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

2.7.1.17. Bezpieczenstwo projektowanych obiektéw w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposob, aby
obcigzenia moggce na nie dziataé w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do: zniszczenia
catosci lub czesci obiektéw; przemieszczen i odksztatcenh o niedopuszczalnej wielkosci; uszkodzenia
czesci obiektow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen
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elementéow konstrukgji; zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego
przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie: stanow
granicznych nosnosci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukgciji.

2.7.2. Wykonanie robét pomiarowych i prac geodezyjnych

Zakres prac realizowanych w ramach Rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje m.in:
¢ Roboty pomiarowe zwigzane z budow3 sieci instalacyjnych i obiektéw technologicznych:
- wytyczenie gtdéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci
instalacyjnych,
- wytyczenie gtéwnej osi lub punktdéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektéw technologicznych,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Na tym etapie wykonane bedg tez niezbedne ratunkowe prace archeologiczne.
e Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikéw.
e Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;.
e Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i postanowieniami Kontraktu. Ponadto:

Reper — trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, i postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg oraz materiaty dostarczone przez Inzyniera,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego
wytyczenia Robét.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdwne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji i dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowacé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajagce z roéznic rzednych terenu okreslonych w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Wykonawcy.
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Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtéwne i posrednie muszg byé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh
w czasie trwania Robaot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robot,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych,
a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych
okreslonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako repery robocze mozna
wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach. Rzedne reperéw roboczych nalezy
okresla¢ z takg doktadnoscig aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumenty Wykonawcy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Inzyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonych
Dokumentow Wykonawcy nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentach
Wykonawcy.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich materiatéw. Usuniecie pali z osi trasy
jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robdét zastgpi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granicg Robdét.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
500m. Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosi¢ 500m.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw
roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne.
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Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedtozyé Inzynierowi, przed przyjeciem Robot,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét. Dokumentacja musi
by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.

2.7.3. Wykonanie robét rozbiérkowych

Rozpoczecie Robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentow
organizacji ruchu drogowego na czas Robét. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowac¢ w pasie
drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu
drogowego.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
nawierzchni i podbuddw zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy lub wskazanych przez
Inzyniera. Przed przystgpieniem do Robét nalezy zidentyfikowaé istniejace uzbrojenie terenu
i odpowiednio je zabezpieczyé, w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad
elektryczny, woda, scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbiérce a zlokalizowane w rejonie Robot rozbidrkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim,
sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci. Gruz i materiaty
drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu Robdt na biezgco i utylizowac¢, wywozac na skladowisko
odpadoéw. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy utylizowac.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty
w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetni¢c warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robét na terenie i poza Terenem Budowy.
Kontrola jakosci Robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w szczegdlnosci
materiatéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone niniejszych Warunkach wykonania i odbioru
Robat.

2.7.4. Wykonanie robét ziemnych

2.7.4.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w Projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowo-
wodnych w nawigzaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce badan geologicznych.
W  przypadku wystgpienia odmiennych warunkéow gruntowo-wodnych od uwidocznionych
w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera oraz
wstrzymacé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo
robot. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian projektowych.
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2.7.4.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem Robo6t zwigzanych z utozeniem nalezy przygotowaé teren pod realizacje
zadania inwestycyjnego. Teren nalezy oczysci¢ poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew
i krzewow, wykonanie Robét rozbiérkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usuniecie
ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,
urzgdzenie przejazdow i drég dojazdowych,

Przed rozpoczeciem robét prowadzonych w pasie ulic i skrzyzowan kanalizacji z infrastrukturg (linie
teletechniczne, sieci energetyczne, gazociagi, wodociggi, kanalizacje, itp) Wykonawca powiadomi
zarzadzajgcych wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia Rob6t w celu uzgodnienia nadzoru
nad Robotami.

W czasie prowadzenia robét ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi
w Swiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu. W czasie przerw w robotach wykopy nalezy
przykry¢ wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopéw nalezy zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien byc¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2.7.4.3. Prace geodezyjne

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania roboét ziemnych nalezy wykonywacé pomiary
geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w punkcie 2.7.2. PFU.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg dokumentacje
geodezyjng obejmujgca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne
z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentaciji
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

2.7.4.5. Zdjecie warstwy humusu
Zdjecie warstwy humusu wykonac¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowa¢ koparkg na Srodki transportu
(bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami,
wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.
Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.
Kontroli podlega w szczegodlnosci zgodnos¢ wykonania roboét z zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy w zakresie:

e powierzchni zdjecia humusu, - grubo$ci zdjetej warstwy humusu,

e prawidtowo$ci spryzmowania humusu.
Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem Robét.

2.7.4.6. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie
z ustaleniami zatwierdzonych Dokumentéw Wykonawcy.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmnie;j
1,0 m od krawedzi klina odtamu.
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2.7.4.7. Wykonanie roboét ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania oraz PN-EN 1610.

a) Umocnienie wykopow
Pale szalunkowe i wypraski
Umocnienie wykopow obejmuje:

Doniesienie materiatéw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatow do
potrzebnych wymiaréw.

Wyréwnanie scian wykopu.

Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.
Przykrycie wykopu balami.

Rozbidrka szalowania i rozp6r z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu.

Odniesienie materiatéw z rozbiérki, posegregowanie i oczyszczenie.

Scianki szczelne
Zasady wykonywania scianek szczelnych:

Brusy do wbijania nalezy tgczyé w pary. Zamki brusow powinny by¢ dokfadnie oczyszczane
i posmarowane towotem lub innym tluszczem mineralnym,

Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby
spawy sgsiednich bruséw byly przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie
szerokosci brusa. Nakfadki powinny byé stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu
czotowego przy whbijaniu,

Elementy kierujace, stuzgce do umocowania kleszczy dla scian, powinny by¢ wykonane
w postaci pali o srednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cianach w odstepach
nie mniejszych od 20 m,

Kleszcze nalezy zaktadaé w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3, O dla $cian
0 wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla scian nizszych. Kleszcze zatozone na
pale kierujgce powinny by¢ sciggniete srubami o srednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami
drewnianymi,

Elementy powinny by¢ ustawione dokfadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie
pokrywajgca sie z osig Scian lub by¢ réwnolegta do nie;.

Elementy Sciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej sciany stopniowo w kilku
nawrotach kafara posuwajgcego sie po torze utozonym wzdtuz $ciany. Whbijanie wykonuje
sie elementami zlozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza sie kolejne wbijanie elementéw na
zgdane gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkow przed zapetnieniem gruntem nalezy
stosowac na dolnym korhicu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gérny koniec
bruséw powinien by¢ chroniony gtowicg ochronna.

Przy napotkaniu przeszkaéd (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowac srodki dla ich pokonania
lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.
Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny Sciany nie ogranicza sie pod
warunkiem stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystgpienia rozerwania
zamkow,

Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Konieczno$é stosowania $rodkéw
naprawy zle wbitych scian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad
oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy $cianki szczelnej, udzielajgc
wskazowek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

b) Wykopy
Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci witasciwej, bezposrednio przed utozeniem
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przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna
by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu
i opuszczeniu catych ciggow do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Roboty
ziemne nalezy wykonywac czesciowo mechanicznie a czesciowo recznie wykopem otwartym
z deskowaniem petnym scian wykopu, za pomocg deskowania ptytowego z szynami prowadzgcymi
oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem.

Roboty ziemne w zblizeniach z istniejgcym gazociggiem, wodociggiem, kanalizacjg oraz przewodami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonywac recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Sposdb zabezpieczenia zgodnie z
odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggéow i PN-76/E-05125 dla kabli
energetycznych.

Przy ustalaniu szerokosci wykopu nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen roboczg, zalezng od
Srednicy rury. Zalezno$¢ pomiedzy minimalng wielkoscig przestrzeni roboczej, a srednicg nominalng
rury przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela nr 3 Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a sciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna Minimalna wielkos$¢
rury przestrzeni roboczej
- cm
do DN 350 25
350<DN <700 35
700 < DN <1200 45
DN > 1200 50

Jesliistnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a $ciane wykopu minimalna
przestrzeh robocza powinna wynosic¢ 0,5 m.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢
czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu.

W przypadkach gdy warunki tego wymagajg grunt w dnie wykopu nalezy zagescic a jezeli uzyskanie
wymaganegdo stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

c) Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajgcy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubosci
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosic
0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

d) Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczys$ci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien
spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny
by¢: grunt niespoisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-
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02480 grunt piaszczysty lub pospétka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Pozostatg czes¢ wykopu
wypetni¢ gruntem niespoistym (pospoétka).
Wymagany min wskaznik zageszczania zasypki min. Id = 0,98.
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotno$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej
metody Proctora.
Zaleca sie aby:
e dlagruntow spoistych, z wyjgtkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu
byta w granicach Wn = Wopt £ 2 %,
e dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn (10,7 Wopt, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,
e dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé
mozliwie duzg iloscig wody.
Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie, a réznica po obu stronach studzienki nie powinna
by¢ wigksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdinym uwzglednieniem wykopu pod zigcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.
Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby unikngé
osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 98 % zmodyfikowanej wartosci
Proctora (grunt o wskazniku Wp > 55).

2.7.4.8. Wykonanie robot ziemnych pod kable energetyczne

Szerokos$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i Srednicy uktadanych rur zgodnie z normag
i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Gteboko$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gérna
powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m a w przypadku gdy
kable przebiegajg pod jezdnig 1,0m.

Grunt zasypowy nalezy zageszczaé do wskaznika wymaganego dla Robét zasadniczych w danych
rejonie (dla pasa korony drogi 1,0).

W miare potrzeb nalezy ustawia¢ przejscia dla pieszych.

2.7.4.9. Odktad

Zgodnie z zapisami obowigzujgcego prawa grunt pozostaty po wbudowaniu zosta¢ wywieziony przez
Wykonawce. Warunki odwozu ziemi z wykopow i gruzu z nawierzchni drogowych opisano we
wczesniejszych punktach niniejszego PFU.

2.7.4.10. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

e wstrzymadé wykonywanie rob6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospdiki lub
drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Inzyniera, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngc rady ekspertow.
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2.7.4.11. Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikdéw nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare mozliwosci
nalezy wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego Robét i ztozong na odkiadzie.
W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupi¢. Koszty zakupu humusu ponosi
Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartosé
mikroelementéw, zawarto$¢ materiatow obcych (kamienie).

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

2.7.5. Wykonanie robét montazowych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

2.7.5.1. Warunki montazu rur

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Technologia
budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Przewody kanalizacji
sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Ukfadanie odcinka
przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrécié uwage na to, aby osie tgczonych
odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, na co najmniej ¥4 obwodu symetrycznie do jej osi . Nie wolno wyréwnywac
kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np.
kawatki drewna, kamieni itp. Nalezy réwniez zwracaé uwage na odpowiednie zabezpieczenie
kamieni znajdujgcych sie na $cianach wykopu oraz na wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku
od brzegu wykopu gdyz spadajgce kamienie mogg uszkodzi¢ rure.

Odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczac 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy
zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, przy
czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury.

Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tagczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Ukfadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac sie
na przygotowanym podfozu.

Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia.

Zitgcza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelno$¢ przewodu.

Rury z PVC-U
Zaleca sie montaz przewodow z PVC-U o $ciance litej w zakresie temperatur otoczenia od 0° do

30°C. Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu
Z producentem.

W niskich temperaturach nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy transportowaniu rur z uwagi
na zmniejszong ciggliwos¢ materiatu (zwiekszona podatnos¢ na pekanie).

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy.

Rury z PE
Przewody PE mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to

temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz
znaczng rozszerzalnos¢ liniowg w wyzszych temperaturach.
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Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty
calg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

2.7.5.2. Metody taczenia rur

Rury z PVC-U

Rury z PVC-U s3g przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki wargowej.
Przy montazu nalezy:

1) Usunac¢ za$lepke zabezpieczajgca z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury.

2) Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.
3) taczone elementy utozy¢ wspotosiowo.

4) Witozy¢ koniec bosy do kielicha.

5) Wecisngc¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

6) Dla mniejszych srednic tgczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych srednic mozna uzy¢

stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajgc koniec rury drewnianym klockiem Ilub uzy¢
specjalnego oprzyrzgdowania. Nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania
rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia dla podnosnika srubowego.

Uwaga!

Jezeli zachodzi konieczno$é, mozna rure przycig¢ na budowie. Ciecie nalezy wykonaé
prostopadle do osi rury, a nastepnie usungc¢ widry i zukosowac koniec rury pod katem 30°.

Rury z PE
a) zgrzewanie doczotowe:

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy ptyniecia,
o tej samej $rednicy i grubosci scianki.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach wiekszych od
63 mm. Ksztattki elektrooporowe stosowacé w sytuacjach uniemozliwiajgcych wykonanie zgrzewoéw
doczotowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez
producenta rur w instrukcji montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw wyptywki (szerokosci
i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci odchylen nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez producenta.

b) zgrzewanie elektrooporowe:

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE (oczyszczone takze przez usuniecie warstwy
utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza" sie przez drut oporowy, prad w okreslonym
czasie i 0 odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta zlgcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach rur.

Kazde zlgcze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na zigczu
w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, bgdz zakodowane w relaciji:
drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania okreslajg producenci
ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjgé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie
temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

2.7.5.3. Posadowienie rur, podsypka

Rury z PE i PVC-U mozna posadowi¢ na wyrdbwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach

piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych czastek o wymiarach powyzej 20 mm.

Przestrzeh wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie

zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz

grunty zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Jezeli grunty lokalne
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spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed
potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej 10 cm oraz warstwy grubosci
co najmniej 30 cm nad rurg (zgodnie z rysunkiem powyzej).

Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i skuteczne
zageszczenie materiatu wypetniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure
przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskéw statycznych i dynamicznych.

Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa gruntu
(pochodzagca z wykopow) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

2.7.5.4. Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszczac do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu
pokrywaty sie. Przewod po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Nie wolno wyréwnywac spadku i kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych
elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg pomiedzy studniami od rzednej
nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentac;ji kierunku nie
powinno przekracza¢ wartosci dopuszczonych w PN-92/B-10735

Przed potgczeniem rur ,bose" konce nalezy smarowaé¢ $Srodkami umozliwiajgcymi poslizg,
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,Bose" konce wciska¢ do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego zigcza, kazda
ostatnia rura, do kielicha ktérej przytaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez
wykonanie obsypki wg zasad podanych ponizej.

2.7.5.5. Obsypka

Obsypke rurociggu nalezy wykonac¢ tak, by zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach
przewodu.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢é prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania
wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rurociggu
musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzigki wlasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wiekszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet zageszczajacey,
ktéry moze pracowac¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest fatwiejsze,
jesli zawartos¢ wody w materiale wypetniajacym jest bliska optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢
wykonane z wodg jesli podioze moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposob np.
przez drenaz zapewniajgcy efektywne odwodnienie obsypki. Dla spoistego materialu metoda
zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych wtasnosci zasypki. We wszystkich
przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury
powinna byé zageszczona ostroznie, tak by unikngé uniesienia sie rury.

2.7.5.6. Zasypka wykopu
Zasypka musi by¢ wykonana z materiatdow i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terendéw zielonych).
Zamawiajgcy wymaga catkowitg wymiane gruntu w wykopie.
Do zasypki rur nalezy stosowac piasek lub pospodtke i zagesci¢ jg do Is(10,98. Materiat zasypki
powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
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- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm
- materiat nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

2.7.5.7. Oznaczenie trasy — oznaczenie rurociagu z PE

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 30 cm, zagesci¢
grunt i utozy¢ nad rurociggiem (30 cm powyzej grzbietu rury) tasme ostrzegawczg koloru brgzowego
o szerokosci 20 cm z wktadkg metalowg. Koncowki wktadki metalowej nalezy potaczy¢ do elementow
metalowych np. zbrojenia, armatury.

2.7.5.8. Oznaczenie armatury
Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych zgodnie
z PN-B-09700. Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane.

2.7.5.9. Montaz studni kanalizacyjnych i komér pompowni

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji montazu producenta. Studnie i komory
pompowni od zewngtrz zabezpieczy¢ nalezy $rodkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie
z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana. Montaz komory pompowni wraz
z wyposazeniem nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta pompowni.

2.7.5.10. Montaz pompowni

Wszystkie przejscia rurociggami przez sciany zbiornikdbw pompowni wykonac jako przejscia
szczelne. Montaz zbiornika nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta pompowni. Roboty
zwigzane z zagospodarowaniem terenu pompowni nalezy wykona¢ zgodnie ze wcze$niejszymi
zapisami niniejszego PFU.

2.7.5.11. Glebokos¢ utozenia, umieszczenia wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:

a) zamarzanie w nich sciekéw w okresie zimowym,
b) uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
c) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.). W przypadku

koniecznosci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem Sciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed
zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu kanalizacyjnego przed
zamuleniem.

2.7.5.12. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody nalezy wykona¢ wg uzgodnien
wydanych przez ich wtascicieli.

Przewdd moze by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb gwarantujgcy
stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztgczy.
Nalezy unika¢ umieszczania ztgczy w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugosé
przejécia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przy montazu rur
ostonowych na rurociggach zamocowac¢ nalezy ptozy slizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami
producenta systemu - w zaleznosci od $rednicy rurociggu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢
powstawanie ugiec.

Koncoéwki rur ochronnych uszczelni¢ pierscieniem gumowym uszczelniajgcym - manszeta.
Prowadzenie robot bezwykopowych dla przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé zgodnie
z PN-EN-12889.
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Szyby wprowadzajgce i odbiorcze nalezy wykona¢ w miejscach studzienek kanalizacyjnych lub
przed nimi. Statecznos$¢ szybow powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie szalowania
$cian. Szalowanie to powinno gwarantowac¢ bezpieczng komunikacje odbywajgcg sie przy szybach,
a takze zabezpieczaé¢ fundamenty budowli, jesli posadowione sg powyzej dna wykopu. Szyby
wprowadzajgce i odbiorcze powinny by¢ wykonane wg PN-B-10736 i PNEN1610. Szyby powinny
by¢ wykonane dla parcia gruntu co najmniej 25kN/m2.

2.7.5.13. Zabezpieczenie isthiejgcego uzbrojenia

W przypadku skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, elektro-
energetycznym, wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy stosowal rozwigzania przewidziane
Projektem, tj. rury ostonowe. Sposéb zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi normami
tj. PN-91/M-34501 dla gazociggdéw i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT. Koncéwki
rur uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Roboty ziemne w miejscach zblizeh z gazociggiem, kablami, wodociggiem itp. nalezy wykonywaé
recznie.

2.7.6. Wykonanie robét montazowych sieci i przytaczy elektroenergetycznych

2.7.6.1. Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystgpieniem do prac ziemnych korzystajgc z zatwierdzonego projektu i aktualnych map
oraz planéw stuzby geodezyjne okreslg trasy kabli ziemnych kanalizacji kablowej. Nastepnie okreslg
miejsca ewentualnych skrzyzowan lub zblizen, a wykonawca oznakuje je. Jezeli na trasie wykopéw,
lub w ich bliskim sgsiedztwie, znajdujg sie przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniajgce
wykopy, nalezy je zdemontowaé na czas robét ziemnych. Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc
przy pracach ziemnych prowadzonych za pomocg sprzetu zmechanizowanego szczegdlnie
w miejscach nieoznaczonych jako skrzyzowania lub zblizenia, w ktérych istnieje przypuszczenie
obecnosci ewentualnej instalacji podziemne;.

Przed przystgpieniem do prac nalezy Scisle okresli¢ strefy odktadcze dla odkrywki wykopdéw oraz dla
skladowania materiatdw zwigzanych z pracami ziemnymi, zwtaszcza dla grubego osprzetu, rur
i bebndéw kablowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac +/-5cm.

2.7.6.2. Warunki ogélne wykonania Robét instalacyjnych

a) Uktadanie linii kablowych niskiego napiecia i specjalnych w ziemi i na stupie

Kabel przytgcza elektroenergetycznego poprowadzony ze stupa linii napowietrznej pracujgcej
w systemie TN-C zasilajgcy ztgcze kablowo-pomiarowe ZK-P powinien by¢ czterozytowy. Nalezy
zastosowacé kabel typu YAKY o przekroju wynikajgcym z mocy obliczeniowej, jednak nie mniejszym
niz 35mm2. Ewentualne przewymiarowanie podyktowane jest mozliwoscig przylgczenia
w przysztosci innych odbiorcow do ZK-P (zakres Robét realizuje Zaktad Energetyczny wg umowy
przytgczeniowej).

Wewnetrzna linia zasilajgca powinna by¢ wykonana w systemie TN-S, kablem pieciozylowym typu
YKY o przekroju réwniez wynikajgcym z mocy obliczeniowej pompowni, jednak nie mniejszym niz
10mm2. Kable sitowe, sterownicze i sygnalizacyjne typowych pompowni dostarczane sg razem
z szafg sterowniczg dlatego tez typ, przekroje i sposéb uktadania tych kabli okresla dostawca.
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Wszystkie kable nalezy uktadaé w rowach wykonanych za pomocg sprzetu mechanicznego lub
recznie w zaleznosci od warunkoéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczyé przed wilgocig
oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promienh
giecia powinien by¢ mozliwie duzy.

Linie kablowg nalezy uktada¢ w rowie kablowym w sposéb falisty bez naprezania, na gtebokosci
0,8m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypkag grubosci 10cm piasku, nastepnie nalezy
nasypa¢ minimum 15cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego, o grubosci min. 0,5mm i szerokosci min. 30cm. Nastepnie réw kablowy zasypaé
zageszczanym gruntem rodzimym. Prace ziemne przy uktadaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowan
i kolizji nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami uzbrojenia
istniejgcego. Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejgcym i przewidywanym oraz
drogami nalezy wykona¢ w rurze ochronnej dwudzielnej o srednicy 75mm. Przepusty pod drogami
wykona¢ metodg wykopu odkrytego lub metodg przewiertu (przecisku) w zaleznosci od wskazania
w projekcie danego obiektu. Na stupie kabel nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznych twardg rurg ochronng o srednicy 50mm i dlugosci 2,5m mocowang za pomocg
uchwytow do stupow betonowych. Na poczatku i koncu linii kablowej, w wykopie nalezy pozostawi¢
3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niz po 1m. Cata trasa linii kablowej powinna by¢ oznaczona
betonowymi oznacznikami z literg K" rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel powinien by¢
zaopatrzony na catej dilugosci w trwate, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one by¢
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach
i wyjsciach rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy identyfikujgce kabel
zawierajgce nastepujgce informacje:

. Nazwe uzytkownika,

. Symbol i nr ewidencyjny kabla,
. Typ, przekrdj i ilos¢ 2yt

. Napiecie znamionowe kabla,

. Rok utozenia.

Zaleca sie stosowanie oznacznikéw laminowanych folig przezroczystg z tworzywa sztucznego.
Oznaczniki mocowa¢ na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie
ulegajgcego szybkiemu rozktadowi w ziemi.

b) Uktadanie instalacji wyrdwnawczej
Jako podstawowg ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem stanowi izolacja wiasna kabli,
przewodow i urzadzen. Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem zastosowaé szybkie,
samoczynne wylgczenie. Celem wyeliminowania mozliwosci powstawania niebezpiecznego
napiecia dotyku miedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami wyposazenia technologicznego, rurociggami
technologicznymi i sanitarnymi nalezy wykonaé miedzy nimi potgczenia wyréwnawcze. Wyréwnanie
potencjatéw na czesciach przewodzacych nalezy uzyska¢ wykonujac instalacje wyréwnawczag
pomiedzy gtéwng rozdzielnicg zasilajgcg szafkg sterowniczg a komorg przepompowni, w ktérej to
nalezy potaczyé ze sobg wszelkie metalowe rurociggi, konstrukcje i korpusy pomp dostepne
w komorze za pomocg gietkiego przewodu 10mm2. Gtéwng Szyne Wyréwnawczg (GSW) nalezy
rozprowadzi¢ w komorze pompowni wykorzystujgc na ile to mozliwe istniejace korytka kablowe,
uzupetniajgc pozostate odcinki w rurkach ostonowych miekkich mocowanych w uchwytach na
Scianie. W celu scentralizowania wszystkich pofgczen przeznaczonych do uziemienia nalezy
wykonaé GSW w postaci tadmy stalowej ocynkowanej - bednarki 25x4mm. GSW komory pompowni
54




nalezy potgczy¢ z uziomem szafki sterowniczej, nastepnie z uziomem rozdzielnicy gtownej,
prowadzgc bednarke w wykopach wspdlnie z kablami ukladanymi pomiedzy tymi szafami.

c¢) Uktadanie instalacji uziemiajgcej

Szyny PE oraz N zlgcza ZK-P oraz szafki sterujgcej powinny by¢ potgczone ze wspdinym uziomem
poprzez ztgcza kontrolne. Uziom nalezy wykonaé bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach
25x4mm w ziemi na gtebokosci 0,8m. Warto$é rezystancji uziemienia powinna byé nie mniejsza niz
5 Ohm, chyba Ze zatwierdzona dokumentacja projektowa podaje inng wartos¢. W razie nie
spetnienia tego warunku nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy wykonujac je poprzez pograzanie
pionowych uziomow pretowych, ocynkowanych technikg udarows.

2.7.6.3. Modernizacja stupa linii napowietrznej i podtaczenie przytgcza kablowego

W przypadku bliskiego sgsiedztwa istniejgcej linii napowietrznej, typowym rozwigzaniem
rozgatezienia sieci NN jest modernizacja stupa istniejgcej linii napowietrznej i wyprowadzenie z niego
kabla do ztgcza ZK-P. Na wskazanym stupie nalezy zamontowacé roztgcznik bezpiecznikowy
napowietrzny z bezpiecznikami mocy o dziataniu zwtocznym. Rozigcznik stuzy do awaryjnego
wytgczenia obwodu zasilanego obiektu bez koniecznos$ci wytaczania istniejgcej linii napowietrznej.
Dzwignia napedu recznego w przypadku linii napowietrznej niskiego napiecia powinna byé
usytuowana na stupie na wysokosci co najmniej 2,5m. Jezeli techniczne warunki przytgczenia nie
nakazujg zamontowania roztgcznika, to mozna go poming¢. Odgatezienie wykona¢ przylgczajgc
kabel czterozytowy za pomocg ztgczek odgateznych uniwersalnych, chronigc miejsce przytgczenia
kabla z linig gtowiczkg termokurczliwg. Odgateziony kabel wprowadzi¢ do rur ochronnych z PCV.
Wejscie kabla do rury zabezpieczy¢ gtowiczkg termokurczliwg dopasowang do srednicy rury. Do
zaciskow roztgcznika od strony zasilanego obiektu zabudowa¢ odgromniki przeciw-przepieciowe lub
ograniczniki przepie¢. Z roztgcznika bezpiecznikowego wyprowadzi¢ kabel po stupie w rurze
ochronnej stalowej lub z twardego PCV do ziemi na gteboko$¢ minimum 0,4m w kierunku zigcza
kablowo-pomiarowego ZK-P. Rury mocowa¢ za pomocg objemek kompletnych, typowych dla
zastosowanych rur. Po wykonaniu modernizacji stupa nalezy dokona¢ miedzy innymi pomiaréw
rezystancji jego uziemienia. W razie nie spetnienia warunkéw dotyczacych wielkosci rezystancji
uziemienia przyjetych z Albumu Linii Napowietrznych dla okreslonej rezystywnosci gruntu i
obliczeniowego pradu ziemnozwarciowego nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy wykonujgc je
bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 25x4 mm w ziemi na gtebokosci 0,6m lub poprzez
pogrgzanie pionowych uziomow pretowych, ocynkowanych technikg udarowa.

2.7.7. Kontrola jakosci roboét

2.7.7.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robdét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajagcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robdét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
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zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.7.7.2. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do akceptaciji lokalizacje punktéw poboru préb i powiadomi mailowo i telefonicznie Inzyniera dwa dni
wczesniej przed planowanym terminem poboru prob. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek. Wykonawca powinien pobraé¢ i podda¢ analizie wszystkie proby. Jesli
tak bedzie wymagane to proby bedg poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami
w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Inzyniera wystgpit znaczny btad w sposobie poboru
préb albo metodzie oznaczania w przypadku ktérejkolwiek z prébek lub oznaczen to préba ta lub
oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikow badan.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.7.7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi mailowo i telefonicznie
Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania na dwa dni przed planowanym badaniem.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.7.7.4. Badania prowadzone przez inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z PFU na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robét
z PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

2.7.7.5. Préby

Dokonywanie Prob, innych niz Préby Eksploatacyjne bedzie odbywac sie wg Warunkéw Kontraktu.
Wykonawca dostarcza calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng
sprzet, paliwo, s$rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza materiaty oraz wykwalifikowany
i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb. Koszty
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wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb winny
by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

W ramach Ceny Kontraktowej nalezy wykonaé¢ nastepujgce proby:
1) badanie zageszczenia gruntu
Badanie zageszczenia zasypki gtébwnej wykopu wykona¢ nalezy sondg SD-10. Badanie
zageszczenia warstw konstrukcyjnych drogi przeprowadzi¢ nalezy ptytg dynamiczng HMP LFG pro.
Po wczesniejszym zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do przystgpienia badan, Inzynier okresli
miejsce i czestotliwosé wykonywania niniejszych badan. Wynik przeprowadzonego badania
zageszczenia powinien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa. Wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu min. 1s=0,98.
2) inspekcja TV wykonanej kanalizaciji
Inspekcja telewizyjna powinna odby¢ sie po uprzednim przeptukaniu przewodu i usunieciu z niego
piasku oraz innych pozostatosci.
Inspekcja telewizyjna powinna zosta¢ wykonana przy uzyciu sprzetu umozliwiajgcego:
e kontrole spadkéw na catej dlugosci przewodu,
e kontrole jakosci wykonanego przewodu, obejmujgca wizualizacje szczegdtéow potgczen
odcinkow rur, tréjnikow i studzienek.
e Wyniki inspekgji telewizyjnej powinny zawiera¢ nastepujgce elementy:
- film — zapis cyfrowy na ptycie DVD,
- wykresy utozenia przewodu i spadkow,
- ekspertyze przeprowadzong przez wykwalifikowanych specjalistow,
z wyszczegolnieniem: miejsc zataman trasy przewodu, uszkodzen mechanicznych
wbudowanych materiatdw, rozsunigcia rur itp.

3) préba szczelnosci

Probe szczelnosci przewoddw cisnieniowych nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 805:
grudzien 2002. Proby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu
na zadanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci
catego przewodu. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowg hydrauliczng, jednakze
w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé probe
pneumatyczng.

Sposoéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane
w normie.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Podczas badania powinien by¢é uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa .
Wyniki prob szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawiciela
Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

4) badania i pomiary linii kablowych niskiego napiecia

Podczas wykonywania uziomdéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokos$ci utozenia bednarki,
stanu potgczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu,
ktéry powinien odpowiadac stopniowi zageszczenia dla robo6t drogowych. Po wykonaniu uzioméw
ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji powinny
by¢ mniejsze lub co najmniej rowne wartosciom podanym w dokumentacji projektowe;.

Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzic:

. prawidtowo$¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach ostonowych,
. zachowanie odlegtosci i jakos¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i przewodow,
. sposéb wyprowadzenia kabli do przepustéw oraz podejscia do urzgdzenh i osprzetu,

. jakosc¢ potgczen koncowek kablowych i przewodowych,
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. oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

. zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,
. rezystancje izolacji,
. wytrzymato$¢ napieciowg izolacji, * ciggtos¢ zyt linii kablowej.

5) badania i pomiary szafy zasilajgco - sterowniczej
Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzié:

. prawidtowosc¢ potgczen kablowych, w tym zasilania,

. potaczenia zaciskdw wewnetrznego okablowania sterowniczego,

. kompletnos¢ i prawidtowo$¢ montazu wyposazenia,

. nastawy zabezpieczen,

. prawidtowos$¢ potgczen przewoddw ochronnych,

. dokrecenie zaciskow przewoddw ochronnych,

. prawidtlowos¢é montazu wyposazenia,

. prawidtowos¢é opisow poszczegdinych elementdw i urzadzen wyposazenia,

. opis czota rozdzielnicy,

. zastosowanie oston odkrytych czesci bedacych pod napieciem wyzszym niz bezpieczne,
. funkcjonalnosé fgcznikdw recznych, blokad i zabezpieczen i zamkniecia drzwiczek,
. rezystancje izolacje rozdzielnicy gtéwnej i szafek sterowniczych,

. skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej szafek sterowniczych

6) badania elementéw automatyki
Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania:

. uktadow automatyki i sterowania przepompowni, ¢ systemu wizualizacji i zdalnego
sterowania.
. wspotpracy z agregatem prgdotworczym,

Badania elementéw automatyki nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie szeregu symulaciji
rozmaitych sytuacji i stanéw normalnych i awaryjnych przepompowni. Przyczyna kazdego
nieprawidtowego zadziatania uktadu automatyki powinna by¢ szczegodtowo przeanalizowana,
wyjasniona, a ewentualna usterka poprawiona.

Préby eksploatacyjne pompowni $ciekéw

Wykonawca nie pézniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacji prébnej pompowni przekaze
Inzynierowi do akceptacji dokumentacje powykonawczg, dotyczgcg pompowni, w tym instrukcje
eksploatacji oraz pozostatg dokumentacje, niezbedng do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.
Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania nastaw
i uruchamiania wszystkich Urzgdzen.

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie kopiowane),
a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4.

2.7.8. Warunki odbioru robét budowlanych

2.7.8.1. Obmiar robét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.
Zadna z czesci Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, wiec
Kontrakt nie zawiera postanowierh dotyczgcych obmiaru.

W tym swietle:

1) Cena Kontraktowa bedzie zryczaitowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,
2) Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych

w Wykazie Cen.
Wykonawca wykona obmiar dtugosci wybudowanej sieci kanalizacyjnej, w celu okreslenia faktyczne;j
ich dtugosci. Jednostkg obmiarowg dtugosci jest metr biezacy.
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2.7.8.2. Przejecie robot
Ogolne procedury Przejecia Robét
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowigzany jest,
zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé
wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
Robdt od wiasciwych wiadz lokalnych.
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu — Przejecie czesci Robat,

e odbiorowi koncowemu — Swiadectwo Przejecia Robét,

e odbiér po Okresie Zgtaszania Wad - Swiadectwo Wykonania, - odbiorowi

pogwarancyjnemu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Roboét. Odbioru
Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru. Odbioru
Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z PFU,
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robdét nie moze kontynuowaé Robot bez odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem koAcowym nie zwalnia Wykonawcy od
zobowigzan okreslonych Kontraktem.

Odbidr czesciowy — Przejecie czesci Robdt

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét. W trybie odbioru czesciowego
Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia dla czesci Robét. Odbioru dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu. Do odbioru cze$ciowego
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce nastepujgce dokumenty:

* Inwentaryzacje geodezyjng potwierdzong na kopiach mapy zasadniczej lub w uzasadnionych
przypadkach szkic geodezyjny.

. Sprawozdanie z inspekcji TV kanatéw sieci grawitacyjnej

. Protokoty z koniecznych préb (np. proby szczelnosci, préby cisnieniowe, badanie
zageszczenia terenu).

. Protokoty odbioréw wiascicieli terendw

. Oswiadczenie Kierownika rob6t o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

. Inne dokumenty wymagane przez Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgce prawidtowe
wykonanie robot.

. Dokumentacja fotograficzna z przytgczy

Odbior Konncowy - Warunki Przejecia Robot

1) Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.
2) Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

3) Odbiér kohcowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentow.
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4) Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, Préb Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodno$Sci
wykonania Robo6t z Rysunkami i PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub  Robdt
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robot, stwierdzajgce zakonczenie Robét po zweryfikowaniu
dokumentow i rob6t wehodzgcych w zakres odbioru kohcowego, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkéw:

1) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,
2) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem

Swiadectwa Przejecia.
W przekazaniu biorg udziat przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera i Wykonawcy.

Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC i przedtozy¢ Inzynierowi
Kontraktu i Zamawiajgcemu Dokumentacje powykonawczg, ktéra wczesniej zostanie zweryfikowana
i zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego - Przejecia Robot. Wszystkie
zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokdt Koncowego
Przejecia Robot.

Odbidr Po Okresie Zgtaszania Wad

Odbidr po Okresie Zgtaszania Wad polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad okreslonym w ofercie. Odbiér ten bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koricowy”.

Swiadectwo Wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu
Zgtaszania Wad lub niezwilocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy i dokona préb wszystkich Robét, wigcznie z usunieciem wad.
Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Inzynier nie wystawi mu Swiadectwa
Wykonania stwierdzajgcego date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym udzielonym przez wykonawce w ofercie. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawce. Z odbioru
tego sporzadzany jest protokét.

2.7.9. Cena kontraktowa i ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentdw kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang pozycjg Wykazu Cen.
Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie przedmiotu Zaméwienia.
Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1) robocizne bezposrednia.
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2) wartos¢ uzytych materiatédw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,
3) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
4) koszty posrednie, w sktad kitérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
5) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
6) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote
w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot objetych tg pozycja.

2.8. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzgdzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentdéw oraz biezgce
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji
Robdt.

Niniejszy Program Funkcjonalno—Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego z zachowaniem
Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich brak nalezy stosowac
odpowiednio przepisy Prawa Zamowien Publicznych — Art 30 Ustawy.

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, (tekst jednolity — Dz.U. z 2021r. poz. 2351
z pézniejszymi zmianami)

2) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz.
1710 ze zm.).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z
poézniejszymi zmianami)

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057 z
pozniejszymi zmianami)

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. 2022 poz. 1514 z p6zn. zm.)
6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z
pozniejszymi zmianami)

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693)

8) Ustawa z 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz.U. 2020 poz. 2028 z pdzniejszymi zmianami)

9) Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, z pézn. zm..)

10) Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie
funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U.
2023 poz. 1)

11) Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz.U. 2015 poz. 1483 z pozniejszymi
Zmianami)

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U Dz.U. 2022 poz. 1225z
pozniejszymi zmianami)
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13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003r., nr 120, poz. 1126)

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z2003r., nr 47, poz. 401 z
pdézniejszymi zmianami),

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r., nr 96 , poz. 437 z pdzniejszymi zmainami)

16) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz.U. 2021 poz.
1555 z pézniejszymi zmianami)

17) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U. z 2013r., poz. 640)

21) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2023 poz. 215 z
pozniejszymi zmianami),

22) Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 897)

24) PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

25) PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

26) PN-B-06050:1999: Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

27) PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

28) PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

29) PN-63/B-06251.: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

30) PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

31) PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

32) PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
34) BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.
35) PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

36) PN-91/E-05009/704: Instalacje placow budowy i robot rozbiérkowych.

37) BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

38) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

39)PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja Zbiorniki. Wymagania i badania.

40) BN-74/63 66-03: Rury polipropylenowe. Wymiary.

41) BN-74/63 66-04: Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.

42) ZN-94/MP/TS-657: Rury polipropylenowe typ I, 2, 3.

43) PN-8 I/B-] 0725: Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
44) PN-78/C-89067: Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
45) PN-70/C-89015: Rury poliuretanowe. Metody badan.

46) BN-62/6738-03: Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
47) BN-62/6738-04: Beton. Badania masy betonowe;.

48) PN-88/B-04300: Cement. Metody badanh. Oznaczenia cech fizycznych.

49) PN-88/6731-08: Cement. Transport i przechowywanie.

50) PN-88/B-32250: Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

51) PN-88/B-30000: Cement portlandzki

52) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem
— Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996
53) Normy i przepisy wymienione w punkcie 8 PFU.
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54) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTIINSTAL,
2003r.

55) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem
— Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996

56) BN-74/63 66-03: Rury polipropylenowe. Wymiary.

57) BN-74/63 66-04: Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.

58) PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych,

a takze: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

CZESC GRAFICZNA:
e Zalgcznik nr 1 — Plan sytuacyjny (poglgdowy)
e Zatgcznik nr 2 — Projekt koncepcyjny rozbudowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-
ttocznej w m. Trzebicz Nowy — sierpien 2022 r.

CZESC KOSZTOWA:

e Zalgcznik nr 3 — Orientacyjne zestawienie kosztow dot. realizacji zadania

POZOSTALE ZALACZNIKI:
e Zalgcznik nr 5 — Opinia geotechniczna
e Zalgcznik nr 6 — warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
e Zalgcznik nr 7 — Uproszczone wypisy z rejestru gruntéw
e Zalgcznik nr 8 — Bilans sciekow
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OZNACZENIA:

— - projekfowana sie¢ ttocznej kanalizacji

Tk1
SR1
P1

KZ

S10

ZK-P1- zalicznikowa instalacja elektryczna

SS1

sanitarnej
- punkt zatamania sieci

- studnia rozprezna
projektowana przepompownia $ciekéw

projektowana komora zasuw

projektowana sie¢ grawitacyjnej kanalizacji
sanitarnej $200mm PVC

studnia na projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej

(zasilanie do szaf sterowniczych)
- szafa sterownicza przepompowni

- granice dziatek
- oznaczenie numeru dziatki

ARKUSZ NR 2
, Jakub Marnidzij
M PROJEKT 66-500 Strzelce Kraj. ul. Wodociagowa 2b
tel. 095 7611-631. 0-501 035 036
e-mail: biuro®jmprojekt.pl
www.mpro jekt pl
podpis
ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Angelika Tarasiuk
PROJEKTANT
BR. SANITARNA .
mgr inz. Jakub Mandzij
upr. bud. LBS/0010/PWOS/07
OBIEKT. STADIUM.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Trzebicz Nowy w
o
7 SANITARNA
RYSUNEX: RYSUNEK
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.
SKALA: MIEISCE | DATA:
14000 STRZELCE KRAL v r.




2. CZESC KOSZTOWA



JM PROJEKT Jakub Mandzij, 66 -500 Strzelce Krajenskie, ul.
Wodociggowa 2b

KOSZTORYS INWESTORSKI -

KONCEPCYJNY
Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekéw
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Trzebicz Nowy

ADRES INWESTYCJI: gmina Drezdenko, m. Trzebicz Nowy

NAZWA INWESTORA: Gmina Drezdenko

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

SPORZADZIL
mgr inz. Anna Domaszczyriska
SPRAWDZIL
mgr inz. Jakub Mandzij
DATA OPRACOWANIA: 05.05.2023
POZIOM CEN: 1 kwartat 2023
SEKOCENBUD ceny RMS
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 3138 736,21 zt
PODATEK VAT: (23%) 721 909,33 z
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 3860 645,54 zt
StOWNIE: trzy miliony osiemset szescdziesiagt tysiecy szescset czterdziesci piec i
54/100 zt
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.05.2023

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 3397



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Trzebicz Nowy
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT:

Na podstawie koncepcji ogolny zakres rob6t wymagany w celu rozbudowania zbiorczego systemu kanalizaciji
sanitarnej na obszarze objetym opracowaniem, przewiduje wykonanie tgcznie ok. 3,74 km sieci kanalizacji w

tym:
e kanatéw grawitacyjnych o srednicy @200 mm i dtugosci -ok. 2,12 km
e rurociggu ttocznego o dtugosci - ok. 1,62 km
dn 110 PE — 729,2m
dn 90 PE - 890,8

e uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w studnie rewizyjne wtazowe wykonane z betonu

21000 - 57 szt oraz 91200- 23 szt
e uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w studnie rozprezne - 4 szt.

e Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej ttocznej w komore zasuw -1 kpl.

e przepompownie $ciekdw w m. Trzebicz Nowy - 6 kpl.

e studzienki czyszczakowe z kregdéw betonowych DN1200 mm (wyposazone w zasuwy nozowe
kotnierzowe z  kotkiem recznym i czyszczaki rewizyjne  kotnierzowe <z zaworem
hydrantowym); - 4 kpl.

e Komora zasuw -1 kpl.

Dodatkowo przecisk pod jezdnig — 7m
Odtworzenie nawierzchni z nawierzchni asfaltowej ok. 200m

ZAtOZENIA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

|. Podstawa opracowania:
I.1. Podstawy prawne:

- Rozporzadzenie Ministra w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

- Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegdétowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- USTAWA Prawo Zamowien Publicznych

[.2. Podstawy formalne:

- kosztorys inwestorski opracowano na podstawie dokumentacji projektowe;j.

W przedmiotowym opracowaniu ujeto niezbedny zakres robét dla wykonania przedmiotu dokumentacji
projektowe;j.

Il. Zatozenia kosztorysowe
- Kosztorysowe Normy Naktadow Rzeczowych KNNR;
- Katalogi Naktadéw Rzeczowych - KNR;

- Informacja o cenach czynnikéw produkcji - Sekocenbud | kwartat 2023r.
- Ceny katalogowe dostawcow materiatow;

Opracowanie: mgr inz. Anna Domaszczynska
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Trzebicz Nowy
Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Kp z Razem Udziat %

1 | KANALIZACJA 31 800,00 307 618,48] 726 252,22| 131 008,01| 290 368,28| 81658,42| 1 568 705,41 40,63%
GRAWITACYJNA

2 [ RUROCIAG TLOCZNY 0,001 125 969,07] 259 247,88 66 436,96( 127 388,86| 35 837,23 614 880,00 15,93%

3 | PRZEPOMPOWNIE 155 318,22 16 612,35 629 540,10) 8730,10[ 16 776,14 4717,81 831 694,72 21,54%
SCIEKOW

4 [ ROZBIORKA | 0,00 6790,00] 69842,00] 2221894 19209,15] 5 395,99 123 456,08 3,20%
ODTWORZENIE
NAWIERZCHNI
Kosztorys netto 187 118,22( 456 989,90 1684|228 394,01| 453 742,43( 127 609,45 3 138 736,21 81,30%

882,20
VAT 23% 721 909,33 18,70%
Kosztorys brutto 3 860 645,54 100,00%
Stownie: trzy miliony osiemset sze$cédziesiat tysiecy szescset czterdziesci piec i 54/100 zt
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Trzebicz Nowy
Kosztorys inwestorski

Lp. | Kod pozycji | Opis [ jm. | llos¢ | Cenajedn. | Warto$é
KOSZTORYS: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Trzebicz Nowy
1| 45231300-8 | KANALIZACJA GRAWITACYJNA 1 568 705,41
11 Roboty pomiarowe 14 092,00
1| KNR2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 2,120 6 647,17 14 092,00
d.1.1 0119-03 ziemnych - trasa kanalizacji w terenie rowninnym
Razem dziat: Roboty pomiarowe 14 092,00
1.2 Roboty ziemne 384 929,60
2 |KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteboko$ci do 3.0 m m3 4 032,000 21,66 87 333,12
d.1.2 03 wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
3 [KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci | m3 448,000 125,71 56 318,08
d.1.2 05 do 6,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. |-l z recznym wydobyciem urobku
4 |KNNR 1 0313- | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg | m2 8 480,000 22,35 189 528,00
d.1.2 01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1,5 mi
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
5 [KNNR 1 0315- | Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi | m2 1280,000 40,43 51 750,40
d.1.2 04 stalowymi na gteboko$¢ do 3,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbi6rkg
Razem dziat: Roboty ziemne 384 929,60
1.3 Roboty montazowe 1 137 883,81
6 [ KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich | m3 254,400 156,90 39 915,36
d.1.3 02 grub. 15 cm
7 |KNNR 4 1308- | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. m 2 113,000 132,91 280 838,83
d.1.3 [ 03zsz.34. | 200 mm - wykopy umocnione
9913-2
8 |KNNR 4 1207- | Przejscie bezwykopowe pod $ciezka rowerowg o m 7,000 1755,39 12 287,73
d.1.3 02 dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych
rurami o $r.323,9x8 mm w gruntach kat.lll-IV
9 |KNNR 4 1209- | Przeciaganie rurociagdw przewodowych o m 7,000 215,72 1 510,04
d.1.3 01 $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
10 [ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym| m3 30,787 721,31 22 206,97
d.1.3 0513-08 wykopie - podstawa studni betonowa
11 ] KNR9-22 | Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w szt. 23,000 7099,74 163 294,02
d.1.3 0301-05 gotowym wykopie o $rednicy 1200 mm
12 [ KNR9-22 | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w szt. 57,000 6 218,10 354 431,70
d.1.3 0301-03 gotowym wykopie o $rednicy 1000 mm
13 |KNNR 11 0501| Obsypki z kruszyw naturalnych m3 567,520 140,20 79 566,30
d.1.3 04
14 KNR2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 [ m 2 120,000 20,46 43 375,20
d.1.3 0804-02 mm
15 [KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym m3 3 698,495 18,48 68 348,19
d.1.3 05 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. llI-IV
16 [KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 781,505 92,27 72 109,47
d.1.3 [ 030208-02 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach
0 nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - WYWOZ NADMIARU
GRUNTU Z WYKOPOW
Razem dziat: Roboty montazowe 1137 883,81
14 Roboty towarzyszace 31 800,00
17 Inspekcja TV kanatu sanitarnego mb 2120,000 15,00 31 800,00
d14 wycena
wykonawcy
Razem dziat: Roboty towarzyszace 31 800,00
Razem dziat: KANALIZACJA GRAWITACYJNA 1568 705,41
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Trzebicz Nowy
Kosztorys inwestorski

Lp. Kod pozycji Opis [ jm. | llos¢ | Cenajedn. Wartos¢
2 RUROCIAG TLOCZNY 614 880,00
21 Roboty pomiarowe 4 828,90
18 [ KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1,620 2 980,80 4 828,90
d.2.1 01 ziemnych - trasa kanalizacji w terenie réwninnym.
Razem dziat: Roboty pomiarowe 4 828,90
2.2 Roboty ziemne i przygotowawcze 248 077,66
19 | KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3 1893,240 21,66 41 007,58
d.2.2 03 odkfad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
20 |KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci [ m3 210,360 145,04 30 510,61
d.2.2 04 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
21 |KNNR 1 0313-| Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka | m2 5 184,000 22,35 115 862,40
d.2.2 01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1,5 mi
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
22 |KNNR 1 0315-] Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi | m2 80,000 40,43 3 234,40
d.2.2 04 stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki
itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.|-IV wraz z rozbiorkg
23 |KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, [ m3 1505,008 11,68 17 578,49
d.2.2 03 punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu |1l
24 | KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 598,592 66,63 39 884,18
d.2.2 03 podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
Razem dziat: Roboty ziemne i przygotowawcze 248 077,66
2.3 Roboty montazowe 361 973,44
25 [KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich grub. 15 | m3 194,400 156,90 30 501,36
d.2.3 02 cm
26 [KNNR 11 0501 | Obsypki z kruszyw naturalnych m3 373,405 140,20 52 351,38
d.2.3 -04
27 | KNNR 4 1009- [ Rurociag ttoczny - montaz rurociagéw z rur m 729,200 94,81 69 135,45
d.2.3 | 04zsz.3.9. | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110
9912-9 mm
28 |KNNR 4 1010- | Rurocigg ttoczny - potaczenie rur polietylenowych |ztacz. 61,000 122,36 7 463,96
d.2.3 04 ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 110 mm
29 |KNNR 4 1009- | Rurociag ttoczny - montaz rurociggéw z rur m 890,800 75,45 67 210,86
d.2.3 | 03zsz.3.9. | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90
9912-9 mm - wykopy umocnione
30 [KNNR 4 1010- | Rurociag tfoczny - potaczenie rur polietylenowych  |ztacz. 75,000 138,87 10 415,25
d.2.3 | 03zsz.3.9. | cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
9912-9 czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
31 | KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym| m3 13,618 705,44 9 606,68
d.2.3 08 wykopie - podstawa studni betonowa
32| KNR9-22 | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w szt. 4,000 6 218,10 24 872,40
d.2.3 0301-03 gotowym wykopie o $rednicy 1000 mm - studnia
rozprezna
33| KNR9-22 | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w szt. 1,000 20 405,34 20 405,34
d.2.3 0301-05 gotowym wykopie o $rednicy 1200 mm - KOMORA
ZASUW
34 | KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 | stud. 4,000 13 761,32 55 045,28
d.2.3 03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Komora
czyszczakowa wraz z kompletnym uzbrojeniem
35| KNR2-19 [ Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m 1620,000 1,86 3 013,20
d.2.3 0219-01 tadma z tworzywa sztucznego z wktadkg metalowg
analogia
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Trzebicz Nowy
Kosztorys inwestorski

Lp. Kod pozyciji Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Warto$¢
36 | KNNR 4 1606- | Préba wodna szczelnosci rurociagu tocznego z rur (200m 8,100 1475,59 11 952,28
d.2.3 01 typu PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
préb.
Razem dziat: Roboty montazowe 361 973,44
Razem dzial: RUROCIAG TLOCZNY 614 880,00
3 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW 831 694,72
31 Roboty ziemne i przygotowawcze 34 187,89
37 | KNNR 1 0113- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 96,000 0,90 86,40
d.3.1 01 grubo$ci do 15 cm za pomocg spycharek
38 | KNNR 1 0113- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 96,000 0,83 79,68
d.3.1 02 pomocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad
15¢cm
Krotnos¢ = 3
39 |KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3 194,400 21,66 4 210,70
d.3.1 03 odkfad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
40 [KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci | m3 21,600 145,04 3 132,86
d.3.1 04 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. ll-IV z recznym wydobyciem urobku
41 [KNNR 1 0315- | Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi | m2 288,000 72,18 20 787,84
d.3.1 05 stalowymi na gteboko$¢ do 6,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
42 [KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, | m3 153,073 11,09 1 697,58
d.3.1 03 punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu I-l1
43 [KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 62,927 66,63 4 192,83
d.3.1 03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
Razem dziat: Roboty ziemne i przygotowawcze 34 187,89
3.2 Roboty montazowe 642 188,61
44 | KNNR 4 1411- [ Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich grub. 15 [ m3 3,600 222,22 799,99
d.3.2 02 cm
45 | KNNR 4 1410- [ Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3 3,600 699,84 2 519,42
d.3.2 03
46| KNR9-22 [ PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW Z KOMPLETNYM | szt. 6,000 106 478,20 638 869,20
d.3.2 |0301-07 0301-| WYPOSAZENIEM TECHNOLOGICZNYM +
08 STACJA DYSPOZYTORSKA Z MONITORINGIEM
analogia PRZEPOMPOWNI (ZAKUP JEDNORAZOWY DLA
WSZYSTKICH OBIEKTOW)
Razem dziat: Roboty montazowe 642 188,61
3.3 | 45231400-9 | Zasilanie przepompowni $ciekow w energie elektryczna 61 641,84
47 Zasilanie przepompowni $ciekdéw w energie kpl 6,000 10 273,64 61 641,84
d.3.3 elektryczna i o$wietlenie terenu
Razem dziat: Zasilanie przepompowni $ciekow w energie elektryczng 61 641,84
3.4 | 452314009 | Zagospodarowanie terenu 93 676,38
341 Utwardzenia 93 676,38
48 Utwardzenie terenu kpl 6,000 15612,73 93 676,38
d.3.4.1
Razem dziat: Utwardzenia 93 676,38
Razem dziat: Zagospodarowanie terenu 93 676,38
Razem dziat: PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW 831694,72
4 ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 123 456,08
41 Roboty przygotowawcze 32 684,08
49 | KNRAT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 600,000 14,34 8 604,00
d.4.1 0102-03 bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 1 km
50 [ KNR2-31 [ Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 10 cm m2 200,000 11,29 2 258,00
d.4.1 1402-05
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Trzebicz Nowy
Kosztorys inwestorski

Lp. Kod pozyciji Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Warto$¢
51| KNR2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 800,000 12,73 10 184,00
d.4.1 0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm
analogia
52 | KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 162,000 71,84 11 638,08
d.4.1 [ 1103-04 1103- | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
05 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5
km wraz z utylizacjg
Razem dziat: Roboty przygotowawcze 32 684,08
4.2 Podbudowy 39 200,00
53 | KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza | m2 800,000 1,79 1 432,00
d4.2 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
54 | KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna | m2 800,000 43,04 34 432,00
d4.2 0114-05 0 grubosci po zaggszczeniu 15 cm - jezdnia
wyréwnanie
55 | KNRAT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 800,000 417 3 336,00
d4.2 0202-01 asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji
0,8 kg/m2
Razem dziat: Podbudowy 39 200,00
4.3 Nawierzchnie 51 572,00
56 | KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 600,000 33,99 20 394,00
d.4.3 0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 3 cm
57 | KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 600,000 40,28 24 168,00
d.4.3 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa AC16W -
grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
58 |KNNR 6 1301- | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z | m2 200,000 35,05 7 010,00
d.4.3 05 odnowg poprzez wbudowanie mieszanki kruszywa
analogia zwigzanego C90/3 gr. 10cm
Razem dziat: Nawierzchnie 51 572,00
Razem dziat: ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 123 456,08
Kosztorys netto 3 138 736,21
VAT 23% 721 909,33
Kosztorys brutto 3 860 645,54
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Trzebicz Nowy

Przedmiar
Lp. | Kod pozydji Opis i wyliczenia [ im | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Trzebicz Nowy
1| 45231300-8 | KANALIZACJA GRAWITACYJNA
11 Roboty pomiarowe
1] KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.1 03 kanalizacji w terenie rowninnym
2120/1000 km 2,120
RAZEM 2,120
1.2 Roboty ziemne
2| KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o gteboko$ci do 3.0 m wykonywane na m3
d.1.2 odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. llI-IV
2120*2*1*90% m3 3 816,000
<dodatek na studnie> (1,5 * 80 * 2) * 90% m3 216,000
RAZEM 4 032,000
3| KNNR 1 0307-05 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o m3
d.1.2 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. -1l z recznym
wydobyciem urobku
2120*2%1*10% m3 424,000
<dodatek na studnie> (1,5 * 80 * 2) * 10% m3 24,000
RAZEM 448,000
41 KNNR 1 0313-01 | Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami m2
d.1.2 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy
o szerokosci 1,5 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2120*2*2 m2 8 480,000
RAZEM 8 480,000
5[ KNNR 1 0315-04 | Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na m2
d.1.2 glebokos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewngtrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
<studnie>2*4*2*80 m2 1 280,000
RAZEM 1 280,000
1.3 Roboty montazowe
6] KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.3
2120*0,8*0,15 m3 254,400
RAZEM 254,400
7| KNNR 4 1308-03 | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy [ m
d.1.3] z.52.3.4.9913-2 | umocnione
2120-7 m 2 113,000
RAZEM 2 113,000
8| KNNR 4 1207-02 | Przejscie bezwykopowe pod $ciezka rowerowg o diugosci do 20 m m
d.1.3 maszyna do wiercen poziomych rurami o $r.323,9x8 mm w gruntach
kat.llI-IV
7 m 7,000
RAZEM 7,000
9] KNNR 4 1209-01 | Przeciaganie rurociagdw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w m
d.1.3 rurach ochronnych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
10] KNR-W2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - m3
d.1.3 0513-08 podstawa studni betonowa
3,1415*0,7*0,7*80* 0,25 m3 30,787
RAZEM 30,787
11] KNR 9-22 0301- | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o | szt.
d.1.3 05 $rednicy 1200 mm
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
12| KNR 9-22 0301- | Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o | szt.
d.1.3 03 $rednicy 1000 mm
57 szt. 57,000
RAZEM 57,000
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Trzebicz Nowy

Przedmiar
Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNNR 11 0501- | Obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1.3 04
(poz.7)*0,3*1-3,1415*0,1 * 0,1 * (poz.7) m3 567,520
RAZEM 567,520
14] KNR 2-18 0804- | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.3 02
(poz.8 + poz.7) m 2120,000
RAZEM 2 120,000
15/ KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami m3
d.1.3 (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
poz.2 + poz.3 - poz.6 - poz.13 - <wypor studni> - 3,1415%0,6 *0,6 * | m3 3698,495
57*2-3,1415*0,7*0,7*23*2,5
RAZEM 3 698,495
16| KNNR 1 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.1.3 0208-02 0.40 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi -
WYWOZ NADMIARU GRUNTU Z WYKOPOW
poz.2 + poz.3 - poz.15 m3 781,505
RAZEM 781,505
1.4 Roboty towarzyszace
17 Inspekcja TV kanatu sanitarnego mb
d.1.4 wycena
wykonawcy
poz.7 + poz.8 mb 2120,000
RAZEM 2 120,000
2 RUROCIAG TLOCZNY
21 Roboty pomiarowe
18| KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2.1 kanalizacji w terenie rowninnym.
1620/ 1000 km 1,620
RAZEM 1,620
22 Roboty ziemne i przygotowawcze
191 KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.2.2 podsiebiernymi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
<rurocigg> 1620 * 0,8 * 1,6 * 90% m3 1.866,240
<dodatek na studnie> (1,5 * 2 * 10) * 90% m3 27,000
RAZEM 1 893,240
20[ KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.2.2 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym
wydobyciem urobku
<rurocigg> 1620 * 0,8 * 1,6 * 10% m3 207,360
<dodatek na studnie> (1,5 * 2 * 10) * 10% m3 3,000
RAZEM 210,360
21| KNNR 1 0313-01 | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkq palami m2
d.2.2 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy
o szerokosci 1,5 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1620%1,6 * 2 m2 5 184,000
RAZEM 5 184,000
22 KNNR 1 0315-04 | Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. m2
d.2.2 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbidrkg
<studnie>4*2*10 m2 80,000
RAZEM 80,000
23 KNNR 1 0214-03 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, m3
d.2.2 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm)
- kat. gruntu |-l
<wykopy> poz.19 + poz.20 m3 2 103,600
<podsypki i obsypka rurociggéw> - poz.25 - poz.26 m3 -567,805
<wypor komory> - 3,1415*0,7 * 0,7 * 10 * 2 m3 -30,787
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Trzebicz Nowy

Przedmiar
Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 505,008
24/ KNNR 1 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki m3
d.2.2 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
poz.19 + p0z.20 - poz.23 m3 598,592
RAZEM 598,592
2.3 Roboty montazowe
25| KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.3
1620*0,8 * 0,15 m3 194,400
RAZEM 194,400
26 KNNR 11 0501- | Obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.2.3 04
1620*0,8*0,3 m3 388,800
<obj. rurociggu> - 1620 * 3,1415 * 0,055 * 0,055 m3 -15,395
RAZEM 373,405
27| KNNR 4 1009-04 | Rurociag ttoczny - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m
d.2.3] z2.52.3.9. 9912-9 | PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
729,20 m 729,200
RAZEM 729,200
28 KNNR 4 1010-04 | Rurociag tloczny - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, | ztacz.
d.2.3 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
61 ztacz. 61,000
RAZEM 61,000
29 KNNR 4 1009-03 | Rurociag ttoczny - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m
d.2.3] 2.52.3.9. 9912-9 | PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
890,8 m 890,800
RAZEM 890,800
30[ KNNR 4 1010-03 | Rurociag ttoczny - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, | ztacz.
d.2.3] z2.52.3.9. 9912-9 | PEHD metoda zgrzewania czotowego o r. zewn. 90 mm - wykopy
umocnione
75 ztacz. 75,000
RAZEM 75,000
31| KNNR 4 1413-08 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - m3
d.2.3 podstawa studni betonowa
10%3,1415*1,7*1,7%0,15 m3 13,618
RAZEM 13,618
32| KNR 9-22 0301- | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o | szt.
d.2.3 03 $rednicy 1000 mm - studnia rozprezna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33| KNR 9-22 0301- | Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o | szt.
d.2.3 05 $rednicy 1200 mm - KOMORA ZASUW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym | stud.
d.2.3 wykopie o gtebok. 3m. Komora czyszczakowa wraz z kompletnym
uzbrojeniem
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
35| KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.2.3 01 sztucznego z wktadka metalowg
analogia
poz.29 + poz.27 m 1 620,000
RAZEM 1 620,000
36 KNNR 4 1606-01 | Préba wodna szczelnosci rurociggu ttocznego z rur typu PE, PEHD o) 200m
d.2.3 §r.do 110 mm -1
prob.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Trzebicz Nowy

Przedmiar
Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.35/200 200m 8,100
-1
préb.
RAZEM 8,100
3 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
31 Roboty ziemne i przygotowawcze
37| KNNR 1 0113-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15¢cm | m2
d.3.1 za pomocg spycharek
4*4*6 m2 96,000
RAZEM 96,000
38 KNNR 1 0113-02 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek [ m2
d.3.1 - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
poz.37 m2 96,000
RAZEM 96,000
39 KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.3.1 podsigbiernymi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
<przepompownia $ciekow> 6 * 3 * 3 * 4 * 90% m3 194,400
RAZEM 194,400
40] KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.3.1 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym
wydobyciem urobku
<przepompownia §ciekow> 6 *3*3*4* 10% m3 21,600
RAZEM 21,600
411 KNNR 1 0315-05 [ Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na m2
d.3.1 gleboko$¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkq
<przepompownia> 12 *4 * 6 m2 288,000
RAZEM 288,000
42] KNNR 1 0214-03 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, m3
d.3.1 rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm)
- kat. gruntu -l
<wykopy> poz.39 + poz.40 m3 216,000
<podsypki i podtoza> - poz.44 - poz.45 m3 -7,200
<wypor przepompownia> - 3,1415%0,9* 0,9 * 3,65 * 6 m3 -55,727
RAZEM 153,073
43| KNNR 1 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.3.1 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
poz.39 + poz.40 - poz.42 m3 62,927
RAZEM 62,927
3.2 Roboty montazowe
44{ KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.2
62*2*0,15 m3 3,600
RAZEM 3,600
451 KNNR 4 1410-03 | Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.3.2
6*2*2*0,15 m3 3,600
RAZEM 3,600
46[ KNR 9-22 0301- [ PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW Z KOMPLETNYM WYPOSAZENIEM| szt.
d.3.2] 070301-08 | TECHNOLOGICZNYM + STACJA DYSPOZYTORSKA Z
analogia MONITORINGIEM PRZEPOMPOWNI (ZAKUP JEDNORAZOWY
DLA WSZYSTKICH OBIEKTOW)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3.3] 452314009 | Zasilanie przepompowni $ciekow w energie elektryczng
47 Zasilanie przepompowni $ciekéw w energie elektryczng i o$wietlenie | kpl
d.3.3 terenu
6 kpl 6,000
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Trzebicz Nowy

Przedmiar
Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,000
3.4| 452314009 | Zagospodarowanie terenu
3.41 Utwardzenia
48 Utwardzenie terenu kpl
d.3.4.1
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
4 ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
4.1 Roboty przygotowawcze
49| KNR AT-03 0102- [ Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z| m2
d4.1 03 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
3*200 m2 600,000
RAZEM 600,000
50[ KNR 2-31 1402- | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.4.1 05
0,5*2*200 m2 200,000
RAZEM 200,000
51 KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.4.1 07 gruboéci 15 cm
analogia
4*200 m2 800,000
RAZEM 800,000
52| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d4.1 04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 5 km wraz z utylizacjg
poz.49 * 0,07 + poz.51 * 0,15 m3 162,000
RAZEM 162,000
4.2 Podbudowy
53| KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d4.2 04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4*200 m2 800,000
RAZEM 800,000
54] KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po m2
d4.2 05 zageszczeniu 15 cm - jezdnia wyréwnanie
poz.53 m2 800,000
RAZEM 800,000
55 KNR AT-03 0202- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno | m2
d4.2 01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.54 m2 800,000
RAZEM 800,000
4.3 Nawierzchnie
56 KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d4.3 05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
37200 m2 600,000
RAZEM 600,000
57| KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d4.3 01 warstwa wigzaca asfaltowa AC16W - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.56 m2 600,000
RAZEM 600,000
58 KNNR 6 1301-05 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z odnowg poprzez | m2
d4.3 analogia wbudowanie mieszanki kruszywa zwigzanego C90/3 gr. 10cm
0,5*2*200 m2 200,000
RAZEM 200,000
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Trzebicz Nowy

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Trzebicz Nowy

Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 2 370 266,11 456 989,90 1684 882,20 228 394,01
Koszty posrednie [Kp] 66,2% (R 453 742,43 302 515,21 151 227,22
+S)
RAZEM 2 824 008,54 759 505,11 1684 882,20 379 621,23
Zysk [Z] 11,2% (R+S+Kp(R+S)) 127 609,45 85 116,70 42 492,75
RAZEM 2 951 617,99 844 621,81 1684 882,20 422 113,98
Pozycje uproszczone 187 118,22 187 118,22
RAZEM 3 138 736,21 187 118,22 844 621,81 1684 882,20 422 113,98
VAT 23% (R+M+S+U+Kp(R+S) 721 909,33
+Z(R+S))
RAZEM 3 860 645,54
OGOLEM 3 860 645,54
Stownie: trzy miliony osiemset szesédziesiat tysiecy szeséset czterdziesci piec i 54/100 zt
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW
PLANOWANY KOSZT PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Trzebicz Nowy

Wartos¢ catkowita

poz. Element robot wzt ( netto)

PLANOWANY KOSZT ROBOT BUDOWLANYCH 3138 736,21

| Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjno - tloczna 3138 736,21
PLANOWANY KOSZT PRAC PROJEKTOWYCH 313 873,62

Il Nadzér autorski 62 774,72

Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiary, kosztorysy inwestorskie i

1] Specyfikacje Techniczne 156 936,81
IV Zastepstwo inwestycyjne - nadzoér inwestorski 94 162,09

OGOLEM WARTOSC NETTO 3 452 609,83

podatek VAT 23% 794 100,26

WARTOSC BRUTTO 4 246 710,09

sfownie: cztery miliony dwiescie czterdziesci sze$¢ tysiecy siedemset dziesie¢ zfotych i 09/100

Opracowata:  mgr inz. Anna Domaszczynska
upr.bud. LBS/0009/0WOS/07

Zatwierdzit:
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1.) Wstep.

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna dla oceny terenu dla
projektowanej ,,budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebicz Nowy”.

Teren potozony jest w m. Trzebicz Nowy, gm. Drezdenko, pow. strzelecko-drezdenecki,
woj. lubuskie. Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Drezdenko z siedzibg w Drezdenku
przy ulicy Warszawskiej 1.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych
w podtozu omawianego terenu.

1.1.) Podstawa prawna opracowania.

Podstawg prawng opracowania sg:
oPN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne,
oPN-EN 1997-2:2008; Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podfoza gruntowego,
0 Dz. U. 72001 r. nr 140 poz. 1585 z pdzn. zmianami,

0 Dz.U.z2001r.nr153 poz. 1780,

0 Dz.U.z2002r.nr212 poz. 1799 art. 11 z pdzn. zmianami,

0 Dz. U. 22003 r. nr 80 poz. 718 art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 1 z pdzn. zmianami,
0 Dz.U. 72011 r. nr 163 poz. 981, z pézn. zmianami,

0 Dz.U.z2012r. poz. 463,

0 Dz. U.z 2014 r. poz. 596,

0 Dz. U. z2016 r. poz. 290 z pdzn. zmianami,

0 Dz. U.z2019r. poz. 1311 z pdzn. zmianami,

o PN-EN ISO 14688-1 i 2 Badania geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow,

0 PN-EN/206-1:2003; Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé,

o PKN-CEN ISO/TS 17892 1-12: Badania geotechniczne, Badania laboratoryjne gruntéw,
o PN-80/B-01800; Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk,

o PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien
bezposrednich,

0 PN-B/04493:1960; Grunty budowlane — Oznaczenie kapilarnosci biernej,

0 PN-B/04481:1981; Grunty budowlane — Badania prébek gruntu,

0 PN-B/02480:1986; Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

0 PN-B/02479:1998; Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdlne,

0 PN-B/02481:1998; Grunty budowlane — Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar,

0 PN-B/06050:1999; Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne,

0 PN-B/04452:2002; Geotechnika — Badania polowe,

o Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich, Ministerstwo Srodowiska,
Warszawa 1999 r,

o Witun Z., Zarys Geotechniki, WKt. Warszawa 1976 r;

0 SZCZEGOtOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI : arkusz 390 — TRZEBICZ.
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2.) Zakres prac.

2.1.) Prace kameralne.

Przed przystgpieniem do prac terenowych, wykonane zostaty tzw. prace kameralne
polegajgce na ustaleniu lokalizacji terenu planowanych prac terenowych oraz na
wstepnym rozpoznaniu obszaru w tym analizie danych i map archiwalnych.

2.2.) Prace terenowe.

W oparciu o dostarczong przez Zleceniodawce - Mape zasadniczq (tzw. geodezyjna
mapa zasadnicza) wykonany zostat Zaf. 1 na ktérym naniesiono wykonane otwory badawcze.
Prace terenowe zostaty przeprowadzone dnia 26 lipca 2022 roku, w ich wyniku

wykonano:
. , . S tebokos¢ 3 .
technologia $rednica ilos¢ gl . . | badania makroskopowe /
rdz. - wykonania | metraz L . . e,
wykonania: [mm] [szt.] scinania gruntu ‘in situ
[mp.p.t] [m]
otwor wiertniczy |zestaw reczny , kuty” 65 X 3 (Ne:1-3) 2,5-3,0 8 15

Tab. Zakres wykonanych prac terenowych.

Dozor prac terenowych sprawowat uprawniony geolog mgr inz. Adam Pietka,
ktory to wytyczyt wyrobiska badawcze metoda domiardw prostokatnych w nawigzaniu
do statych punktoéw w terenie oraz przy wykorzystaniu pomocniczej metody

wspotrzednych GPS. Wysokosci bezwzgledne wykonanych punktéw badawczych
(otwordw wiertniczych) zostaty ustalone na podstawie metody usrednionej z
wykorzystaniem rzednych odczytanych z mapy zasadnicze]. Zaznacza sie, ze istnieje
wiec mozliwo$¢ pewnych odchylen wykonanych pomiardw.

W ramach prac terenowych wykonano:

- wizje lokalng / wywiad srodowiskowy,

- pomiary i domiary geodezyjne,

- wiercenia badawcze,
- profilowanie wyrobisk,

- analize makroskopowa '”b/i sondowania dynamiczne,
- obserwacje poziomoéw wdd gruntowych,

- niwelacje techniczng terenu,
- dokumentacje fotograficzna,
+ dodatkowe niezbedne prace.

Przedsiebiorstwo geologiczno-wiertnicze — ,Geologia24h.pl” / email: biuro@geologia24h.pl / tel. kom.: 503 436 100




2.3.) Prace laboratoryjne.

W celu ustalenia parametrow geotechnicznych gruntéw poszczegdlnych warstw

geotechnicznych wykonano nastepujace badania laboratoryjne (wg PN-B/04481:1998):

- wilgotnos¢ naturalna — metoda makroskopowa przeprowadzona w terenie,

- badania granulometryczne warstw gruntéw sypkich — metoda
makroskopowa przeprowadzona w terenie,

- oznaczenie stanu plastycznosci gruntu — ,, polska” metoda polowa (wg Z. Witun).
W przypadku prébek NW (o ile takowe pobrano) badania zostaty przeprowadzone w dniu
pobrania probek. Probki NW zabezpieczono przed dziataniem
podwyzszonych/obnizonych temperatur. Z pobranej probki wydzielona zostata
odpowiednia ilo$¢ gruntu do badan laboratoryjnych zgodnie z programem. Natomiast
pozostata czes¢ zostata zabezpieczona w celu ewentualnych badan sprawdzajgcych.
Probki pobrano wedle kategorii B — probki zawierajg wszystkie sktadniki, w tych samych
proporcjach jak grunty ,,in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotnosci. Wszystkie probki
zostaty ponumerowane, zarejestrowane i oznaczone etykietg bezposrednio po pobraniu z
otworu wiertniczego (wg PN-B/03020:1981).

Po wykonaniu niezbednych obserwacji i prac, otwory badawcze zostaty zasypane
w zachowaniem odwrotnej kolejnosci tj. zgodnie z naturalnym uktadem zalegania warstw.

W oparciu o wykonane badania wykonano niniejszg Opinie geotechniczna.
Sktada sie ona z czesci tekstowej oraz z zatgcznikow graficznych. Opinie wykonano w pieciu
egzemplarzach, cztery z nich otrzymuje Zleceniodawca, natomiast jeden egzemplarz wraz z
materiatami terenowymi przechowywany jest w archiwum
Przedsiebiorstwa Geologiczno-Wiertniczego — Geologia24h.pl .

Zleceniodawca otrzymuje rowniez niniejsze opracowanie w formie elektroniczne;.

3.) Potozenie inwestycji.

Omawiany teren potozony jest w m. Trzebicz Nowy, (gm. Drezdenko,
pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie). Mezoregion: Kotlina Gorzowska.
Omawiany teren potozony jest w m. Trzebicz, wdtuz gtdwnej drogi przecinajgcej miejscowosé z
zachodu na wschaod.

Jest to teren zurbanizowany, w poblizu znajdujg sie: zabudowania mieszkalne, tereny
zielone, rolnicze i lesne.

Profil terenu jest wzglednie ptaski.

Teren potozony jest poza obszarami zagrozonymi podtopieniami. Nie jest potozony na
terenie zagrozonym osuwiskami, nie jest potozony na terenie zt6z odkrywkowych, ani na
terenach i obszarach gorniczych.

Przedsiebiorstwo geologiczno-wiertnicze — ,Geologia24h.pl” / email: biuro@geologia24h.pl / tel. kom.: 503 436 100 4



Trzebicz Nowy

o 0]
Rys. 1.1. Mapa geologiczna omawianego terenu
gdzie: <> oznaczenie gwiazdki — lokalizacja wykonanych otworéw wiertniczych,
1inny zwatowe, 2piaski, zwiry i gtazy na glinach zwatowych, 3piaski, zwiry i gtazy lodowcowe,
*mutki i namuty torfiaste oraz piaski rzeczne taraséw zalewowych,
*piaski, zwiry i gtazy wodnolodowcowe i lodowcowe,
6piaski eoliczne (wydmowe), 'namuty piaszczyste i piaski humusowe den dolinnych.

3.1.) Analiza danych archiwalnych.

W wyniku analizy map historycznych #. Stwierdza sie, ze omawiany teren stanowit
w przesztosci tereny zurbanizowane oraz tereny zielone i rolnicze, a takze nieuzytki.

7

e e

s

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)
— wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE. 5
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4.) Geomorfologia.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany obszar lezy na terenie rozlegtego,
polodowcowego tarasu nadzalewowego na ktdrym znajduje sie niewielki ostaniec w
postaci wysoczyzny morenowej. Na zachodzie wyraznie zarysowuje sie dolna rzeczna
bedaca fragmentem tzw. Pradoliny Torunisko-Eberswaldzkiej (miejscowo Kotliny
Gorzowskiej). Na wschodzie znajdujg sie nizsze tarasy zalewowe przykryte
powierzchniowo przez utwory organiczne. Z kolei w dalszej odlegtosci na potudniu
znajduje sie rozlegta réwnina sandrowa i wodnolodowcowa urozmaicona licznymi
wydmami $Srédlgdowymi oraz réwninami piaskow przewianych. W gtebszym podtozu
wystepujg oligocenskie piaski i zwiry z licznymi poktadami wegli brunatnych.

Procesy ksztattujgce okoliczny krajobraz miaty miejsce w okresie ostatniego —
potnocnopolskiego (,Baftyckiego”) zlodowacenia, szczegdlnie w wyniku intensywnej
dziatalnosci roztopowych wéd lodowcowych i lodowcowych waod rzecznych.

5.) Opis budowy geologicznej.

Po wykonanych badaniach terenowych tj. wierceniach, sondowaniach i badaniach
laboratoryjnych oraz po przeprowadzonej analizie map geologicznych. Stwierdza sie, ze w
podtozu omawianej dziatki wystepujg utwory czwartorzedowe wieku plejstocenskiego
pochodzenia lodowcowego — morenowego oraz fluwioglacjanlego ( GLw/ ) — dawry-zapis
8, 4*Q,), wyksztatcone w formie:

- gruntow spoistych - glin piaszczystych ( Gp / clSa ),
- gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych ( Pd / FSa ), piaskéw $rednich (Ps / MSa ),
pospodtek ( po / grSa ).

Utwory lodowcowe / wodnolodowcowe, nie zostaty przewiercone do gtebokosci
rozpoznania tj., 2,5—3,5 m p.p.t. W podfozu moga réwniez wystepowac przewarstwienia
zwirowe oraz kamienie lub/i gtazy narzutowe.

Stropowa czes¢ podtoza przykrywa warstwa gleby o udokumentowanej migzszosci
wynoszgcej ca. 0,5 [m].

Szczegotowe utozenie warstw gruntowych w podtozu ukazujg
Karty otworow geotechnicznych ( Zat. nr 3 —3b ).
Wykonane badania podfoza majq charakter punktowy. Mogq wiec istniec¢ réZznice w budowie
wgfebnej podfoza w stosunku do przedstawionego na kartach modelu geologicznego jak
rowniez w rozktfadzie wartosci parametrow fizyko-mechanicznych gruntow.
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6.) Opis warunkow wodnych.

W trakcie przeprowadzonych prac polowych (lipiec 2022 roku) w podtozu
omawianego terenu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Prace polowe byty prowadzone w okresie bardzo niskich stanéw wéd gruntowych.
Zalegania pierwszego zwierciadta wody gruntowej nalezy sie spodziewac na
gtebokosciach rzedu 3,0 — 5,0 m p.p.t. Dodatkowo w okresach ,,mokrych”, woda moze
rowniez wystepowac na powierzchni w formie wody stojgcej, we wschodniej czesci
obszaru — prawdopodobienstwo takie jest wysokie.

Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych.

Utwory budujgce podtoze gruntowe, charakteryzuja sie zréznicowang
wodoprzepuszczalnoscia. Ponizsza tabela przedstawia charakterystyczne wartosci
wspotczynnika filtracji — kqg.

Rodzaj gruntu Oznaczenie wg PN-EN Oznaczenie wg | Wartos¢ wspétczynnika
ISO 14688-2:2006/Ap2 | PN-86/B-02480 | filtracji ,kio” [m/dobe]
Zwiry (Gr) (2) 150 + 250
Pospotki (grSa) (Po) 20 = 150
Piaski grube (CSa) (Pr) 25 :80
Piaski srednie (MSa) (Ps) 10 = 25
Piaski drobne (FSa) (Pd) 1+10
Torfy stabo roztozone (Or) (T) 1:4
Piaski pylaste (siSa) (Prm) 1:10"
Piaski gliniaste ( sisaCl) (Pg) 10221
Pyly piaszczyste (saSi) (Np) 102 -10"
Torfy silnie roztozone (Or) (T) 10% 10"
Gliny (clsa) (Gp) 10° + 107
Gliny zwiezte ( sasiCl) (Gz) <10°
Pyty (Si) (n) <10° (grunty silnie
Ity (cl) (1) <10° (grunty wysadzinowe)
[Tab. Wartosci wspdtczynnika filtracji , kig”, gruntow (wg. Pazdro).
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7.) Ocena warunkow gruntowo-wodnych dla projektowanej
inwestyciji.

Po wykonaniu badan podtoza gruntowego dla oceny terenu dla celéw projektowych.
Stwierdza sie, ze w podtozu omawianych dziatek wystepujg dobre warunki gruntowo-wodne
dla wykonania inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarne;j.

Teren powierzchniowo przykrywajg warstwy gleby o niewielkich migzszosciach.

W podtozu omawianego terenu (we wschodniej czesci) wystepujg grunty wysadzinowe.
Zalicza sie je do grupy nosnosci podtoza G3 (gliny).Grunty spoiste nalezy traktowac¢ jako
wysadzinowe, z kolei niespoiste piaski sg gruntami niewysadzinowymi.

Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej (patrz: pkt 6.
Opis warunkoéw wodnych).

W wyniku robét ziemnych dojdzie do poprawy parametréw wytrzymatosciowych,
konsolidacji gruntéw i wzrostu stopnia ich zageszczenia. Nie nalezy dopusci¢ do gromadzenia
sie wody w wykopie fundamentowym.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w normie
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. Specjalistyczne roboty
geotechniczne.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy usungac z podtoza lub oming¢
ewentualne przeszkody, w tym takze ewentualne (kolidujgce): sieci instalacyjne, kanalizacyjne,
odwodnieniowe, elementy murowane, betonowe lub stalowe. Nalezy oznaczy¢ w terenie
przebieg wszelkich pozostawionych instalacji podziemnych, ktdre mogg ulec uszkodzeniu w
wyniku prowadzonych prac. Wejscie na teren budowy wymaga wczesniejszego rozwigzania
problemu dojazdu, zwtaszcza maszyn ciezkich i samochoddow. Wszelkie prace nalezy
odpowiednio dokumentowac geodezyjnie.

Koniecznym bedzie odpowiednie wyznaczenie objazddw dla pojazdéw oraz
zabezpieczenie ciggdw pieszych na czas prowadzenia budowy. Zadbac nalezy réwniez o dojazd
do istniejgcych i zamieszkatych posesiji.

Ostateczny sposob przygotowania podtoza musi zosta¢ uzgodniony przed
przystgpieniem do prac, a poprawnos¢ jego wykonania potwierdzona pisemnie przez
kierownika lub majstra robot. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem najwyzszej
starannosci i dbatosci o ich poprawne wykonywanie (zgodnie z praktykag przemystowsy i
obowigzujgcymi wytycznymi prawno-technicznymi). Zachowac nalezy takze zasad BHP i
bezpiecznego prowadzenia robot.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntéw na omawianym obszarze wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-
03020).

Zalecane jest monitorowanie stanu wéd gruntowych podczas realizacji inwestycji.
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8.) Whioski.

a) W wyniku przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdza sie, ze
w podtozu omawianej dziatki wystepuja utwory czwartorzedowe wieku plejstocenskiego
pochodzenia lodowcowego — morenowego oraz fluwioglacjanlego ( GLwye ) — dawny-zapis
(—ng—,UEgQP), wyksztatcone w formie gruntow spoistych - glin piaszczystych ( Gp / clSa ),
oraz gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych ( Pd / FSa ), piaskéw srednich (Ps / MSa ),
pospodtek ( po / grSa ). Utwory lodowcowe / wodnolodowcowe, nie zostaty przewiercone
do gtebokosci rozpoznania tj., 2,5 - 3,5 m p.p.t. W podfozu mogg rowniez wystepowac
przewarstwienia zwirowe oraz kamienie lub/i gtazy narzutowe. Stropowg czes¢ podtoza
przykrywa warstwa gleby o udokumentowanej migzszosci wynoszgcej ca. 0,5 [m].

b) W trakcie przeprowadzonych (lipiec 2022 roku) w podtozu omawianego terenu
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Prace polowe byty prowadzone w okresie bardzo niskich stanéw waéd gruntowych.
Zalegania pierwszego zwierciadta wody gruntowej nalezy sie spodziewac na gtebokosciach
rzedu 3,0 — 5,0 m p.p.t. Dodatkowo w okresach ,mokrych”, woda moze rowniez wystepowac
na powierzchni w formie wody stojgcej, we wschodniej czesci obszaru —
prawdopodobienstwo takie jest wysokie.

Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych.

c) Rozpatrujac teren dla celéw projektowych. Stwierdza sie, ze w podtozu
omawianych dziatek wystepujg dobre warunki gruntowo-wodne dla wykonania inwestycji
budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Teren powierzchniowo przykrywajg warstwy gleby o
niewielkich migzszosciach. W podtozu omawianego terenu (we wschodniej czesci) wystepujg
grunty wysadzinowe. Zalicza sie je do grupy nosnosci podfoza G3 (gliny). Grunty spoiste
nalezy traktowac jako wysadzinowe, z kolei niespoiste piaski sg gruntami niewysadzinowymi.

Gtebokos¢ przemarzania gruntow na omawianym obszarze wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-
03020).

d) W podtozu omawianych dziatek wystepujg proste warunki gruntowe.

e) Powyzsze wnioski nalezy analizowac zgodnie z zaleceniami przepiséw prawa
polskiego, a zwfaszcza z uwzglednieniem ustaw wymienionych w niniejszym opracowaniu oraz
innych, odpowiednich obowigzujacych: ustaw, norm technicznych, przepiséw.
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f) Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy prowadzi¢ prace ziemne w
okresach suchych celem unikniecia pojawienia sie wody w wykopie. Woda w wykopie prowadzi
do uplastycznienia sie (ostabienia) warstw spoistych lezgcych bezposrednio w dnie wykopu —
sytuacja niekorzystna dla prowadzenia prac budowlanych (dot. miejsc z lokalnym
wystepowaniem warstw spoistych).

Nie nalezy takze dopusci¢ do przemarzniecia / nadmiernego przesuszenia gruntu w
wykopach.

OPRACOWANIE WYKONAL

mgr inz. Adam Pietka

10
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Zat. nr 2 Opis symboli i znakéw uzytych na zatacznikach graficznych

Objasnienia szrafur:

K/’i’{% - gleba

M

Kkes] - nasyp
- namut

- namut gliniasty

- gytia

- glina piaszczysta

- glina

- glina pylasta

- glina zwiezta

- glina piaszczysta zwiezta

N

- glina pylasta zwiezta

- Zwir

Bl

6 - otoczaki i gtazy
- zwir gliniasty
- pospotka

- pospotka gliniasta

- zwir drobny

HELH

S o

- zwir z kamieniami

- piasek drobny

- piasek $redni

HUUE

- piasek gruby

Objasgnienia barw:

T - - nasypy

- - gleba

:l - bagienne

[ ] -rzeczne (piaski)
:l - rzeczne (namuty, mady)
:l - zboczowe

:l - eoliczne (piaski)
:l - morskie (piaski)
:l - jeziorne (piaski)
:l - jeziorne (mutki)
:l - zastoiskowe (piaski)

:l - zastoiskowe (gliny mutki)
I:l - lodowcowe (gliny)
:l - lodowcowe (piaski)
:l - rzeczne (piaski)

:l - wodnolodowcowe (piaski)

:l - morskie (piaski)
:l - morskie (ity)
- - wegiel brunatny

KREDA :l - kreda, margiel

HOLOCEN

| oueocen | | PLEJSTOCEN | |

Objasnienia symboli
(wg. PN-EN ISO 14688):

Bo - gtaziki (Gt.)

Co - kamienie (K)

Cgr - zwir gruby (Zg)

FGR - zwir drobny (2)

saGr — zwir piaszczysty (Zp)
siGr - zwir pylasty (Z 1)
clGr - zwir ilasty (Zg- 1)

Objasnienia symboli:
N

- r6za wiatréw

1 — numer otworu . . .
W — oznaczenie otworu wiertniczego
’ - rzedna otworu badawczego [ m. np.m.]

NW/SE - kierunek przebiegu przekroju
(©) — miejsce poboru prébek gruntu
(0) — miejsce poboru prébek wody

— ustabilizowany poziom wody
1.80 - gteboko$¢ poziomu stabilizacji wody [ m. n.p.m.]
,

— nawiercony poziom wody
2,20 - gteboko$é poziomu wody nawierconej [ m. n.p.m.]

% — saczenie wody gruntowej
3,40

- gteboko$é wystepowania saczenia wody [ m. n.p.m.]

,S” - otwér suchy (brak wody)

Symbole stanu gruntu (we. PN-B-02480)

= luzny (In)

- $redniozageszczony (szg)
- zageszczony (zg)

- bardzozageszczony (bzg)

- zwarty (zw)

— pétzwarty (pzw)

- twardoplastyczny (tpl)
- plastyczny (pl)

— miekkoplastyczny (mpl)

90508 ®O0-

Stan gruntéw niespoistych

(,Id” - stopieri zageszczenia)

) B sasiGr — zwir piaszcz.—pylasty (Zg) 0 a3 0,67 0ss 1,00 [-]
- piasek zagliniony L, ' : :
grSa — pospoétka (po) I b 4 In 1 g Az b I
. n n 2| zg
- piasek gruby ze zwirem Csa - p!asek grUby.(Pr) 0 15 35 65 85 100 %
Msa - piasek $redni (Ps)
- piasek $redni z kamieniami Fsa - piasek drobny (Pd)
siSa - piasek pylasty (P 1) p .
=] - piasek pylasty Si 3 P f(ﬂg)y & Stan gruntéw spoistych
AR ! Py (1"~ stopien plastycznosci , ,Ic” — wskaznik konsystencji)
iasek gliniast clSi - pytilasty (Pg)
- piasek glinias . . . B
| -piasekgliniasty sisaCl - piasek gliniasty (Pg) 0 050 1,00 [-]
. — sl ; / tpl ) I | I t
oyt clSa . gl!na piaszczysta (Gp) éfwb’ixl W o e lo
saclSi - glina (G) 100 075 050 0.25 0[]
- pyt piaszczysty Cl =it (I) '
siCl - it pylasty (I71)
-t saCl - it piaszczysty (Ip)
o clSa - glina piaszcz. zwiezta (GpZ) KONSOLIDACJA: RODZAJE SOND:
- it piaszczysty . . .
sasiCl — glina zwiezta (Gz) , , )
. . . — morenowe nieskonsolidowane DPL - sonda dynamiczna lekka
- it pylasty SaS|C| - gllna pyIaSta ZW'QZ+a (G T Z) — morenowe nieskonsolidowane DPM - sonda dynamiczna $rednia
ceg. - gruz ceglany i pozostate skonsolidowane DPH - sonda dynamiczna ciezka
) _ - nieskonsolidowane (zastoiskowe) CPT - sonda statyczna
- it zaweglony B gruz betonOWy — morskie, gtéwnie ity (jako porwaki) RKS - prébnik udarowy (rdzeniowy)
MG - nasyp (nN / nB)
- torf - i
Or grunt org, (torf, gytia, namut) POZOSTALE OZNACZENIA:
, , or—.. — gleba z domieszka ... ~ vranica lito- .
- wegiel brunatny zapiaszczony asf — nawierzchnia asfaltowa @ - symbol wieku i genezy = - granica lito-stratygraficzna
- margiel (porawki lodowcowe) $m. - $mieci / odpady @ - symbol warstwy geotechnicznej  granica warstwy geotechniczne)
Zl - 2uze| B - symbol konsolidacji gruntéw spoistych ~ aranica spoiste/niespoiste

Przedsiebiorstwo Geologiczno-Wiertnicze — ,GEOLOGIA24H.PL” / email: biuro@geologia24h.pl / tel. kom.: 503 436 100




KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3

Wiertnica: zest. reczny + RKS

N: 52°48' 41.3"
E: 15°48' 12.7"

Miejscowosc¢: Trzebicz Nowy
Gmina: Drezdenko
Powiat: strzelecko-drezdenecki

Obiekt:

Inwest

Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL

Projektowana sie¢ kanalizacyjna

System wiercenia: obrotowy -> udarowy

or: Gmina Drezdenko

Rzedna: 35.40 m n.p.m.‘ Giebokos$¢: 3.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 26-07-2022

Wojewédztwo: lubuskie Dozér geol.: mgr inz. Adam Pietka
0 8 S © © 5
8 g 0 < ﬁ Q9 2 c )
o| §°.| & _ Profi Przelot o 2 22| ¢ S | s8] 8¢
= @_g g 5 litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 . ) an| g9
JEkidE 228 2 5 8% 3%
k3 8 = o] = 2 < a
= |Imppd]| @ [m] @ e
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
S GLEBA: piasek drobny humusowy z kamieniami,
é ciemnobrgzowo-szary or-FSa_bo In
| T| mw/su
0.50 Piasek drobny ze zwirem i kamieniami, jasnozotty gr-FSa_polV 0.50
0.80| Piasek drobny, jasnozotty szg
FSa | V 0.60
E:» 1.20 Glina piaszczysta z kamieniami, brgzowa
2 o) clSa_bo I pzw 0.00
! Sl c
8 HE
O| g 1.70| Glina piaszczysta ze zwirem, bragzowa
2 mw
o
tpl/pzw
gr-clSa | 0.03
2.70| Glina piaszczysta ze zwirem, ciemnoszara tpl
"s" - otwor suchy 3.00

LaUtude

2022-07-26(wt.) 01:

Long_n_;ud_g___15803572 15°4812"E‘ 27°C

81°F

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006

Karte opracowat: mgr inz. Adam Pigtka




GEOLOGIA24H.PL

KARTA OTWORU

Zat.Nr: 3a

GEOTECHNICZNEGO

Wiertnica: zest. reczny kuty

N: 52°48' 40.9"

Profil numer 2 E: 15°47' 26.3"

Miejscowosc¢: Trzebicz Nowy
Gmina: Drezdenko

Powiat: strzelecko-drezdenecki
Wojewddztwo: lubuskie

Obiekt:
Inwestor: Gmina Drezdenko
Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL

Dozér geol.: mgr inz. Adam Pietka

Projektowana sie¢ kanalizacyjna

System wiercenia: obrotowy (reczny)

Rzedna: 34.70 m n.p.m.‘ Giebokos$¢: 2.50 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 26-07-2022

B % *3 g Q = 'g g
o| £ ° g _ Proil Przelot o 2 | £ 8 S | gR|g¢e
| 985| 8 litologiczny Opis litologiczny 2 2= =] 5 | an| ad
o | L > o 5] =1 R o>
8l 588 = 8 S0 k=2 = 2o 22
8 9N%| g E|=8 5 8|%g| "8
2 [mppd| @ | (m] [m] S il
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

S GLEBA: piasek drobny humusowy z kamieniami,
é ciemnobrgzowo-szary ofr-FSa_bo
I
e el 0.50| Piasek $redni ze Zwirem, zéity
K gr-MSa
B 1.0 Lo
% g
E S et
£ HE s- #7120 Pospétka, zétta mw | szg
o oC
© 8| g R v 0.60
o T e grSa
.: . s Pl |
L e Vg,
20 [ ‘I : Vor 2.00 Pospétka z kamieniami, z6tto-szara
Y grSa_bp
LR
"s" - otwor suchy 2.50

Trzebicz Nowy 28, 66-530, Polska
Decimal DMS
Latitude
Longitude 15.790668 15°47'26"E

2022-07-26(wt.) 02:51(PM)

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006

Karte opracowat: mgr inz. Adam Pigtka



GEOLOGIA24H.PL

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3b

Wiertnica: zest. reczny kuty

Gmina: Drezdenko
Powiat: strzelecko-drezdenecki

Profil numer 3 E 1552,023' 3_17'?
Miejscowos¢: Trzebicz Nowy Obiekt: Projektowana sie¢ kanalizacyjna System wiercenia: obrotowy (reczny)

Inwestor: Gmina Drezdenko

Rzedna: 34.30 m n.p.m.‘ Giebokos$¢: 2.50 m

Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL

Wojewddztwo: lubuskie Dozér geol.: mgr inz. Adam Pigtka Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 26-07-2022
0 8 S © © 5
8 g 0 < ﬁ 9 2 c )
o| §°.| & _ Profi Przelot o 2 22| ¢ S | s8] 8¢
c| §235| = litologiczny Opis litologiczny = o5 5 S aN| 2o
Slogs| 2 8 g @ k=) < % 3 % =
2 g s T8 % o § 2
= [mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
S GLEBA: piasek $redni humusowy z kamieniami,
8 ciemnobrgzowy or-MSa_po
o _|
T
] 0.50 Piasek $redni z kamieniami, ciemnozotty
B
£ g MSa_bo Il 0.40
IS 5l c mw | szg
8 z 8
S| 3
|
o
1.80 Plasek drobny, jasnozétty
FSa | IV 0.50
N 2.40 |__Piasek drobny z kamieniami, zotty Sa_bo M 0.40
's" - otwor suchy 250

15784021 15°47°2"

2022-07-26(wt.) 03:23(PM)

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006

Karte opracowat

> mgr inz. Adam Pietka



| SPORZADZIL: mgr inz. Adam Pigtka
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PGKiM Drezdenko dn. 04.08.2022r.

Spolka z ograniczony odpowiedzialnesciy
4 w Drezdenku

i ul, Plerwszej Brygady 21a

66-330 Drezdenko

tel. 957620755, fax 957620893

ZW/87/2022

JM Projekt

Jakub Mandzij

ul. Wodociagowa 2b
66-500 Strzelce Kraj.

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY SIEI KANALIZACYJNEJ

W odpowiedzi na Pafstwa wniosek, podajemy nastgpujgce warunki techniczne budowy sieci
kanalizacyjnej w miejscowosci Trzebicz Nowy obreb 9 Osow,

| Sieé kanalizacyjna

1. Projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wlaczy¢ do istniejacej studni kanalizacyjnej o rzednych
34,29/32,37 umieszczonej w dziatce nr 50 obrgb Trzebicz Nowy (oznaczonej na mapie kolorem
zielonym)

2. Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonaé¢ z rur PVC min. dn 200 ze spadkiem dobranym do
zastosowanych $rednic. (Dopuszcza si¢ wykonanie sieci z innych materialéw po wezesniejszym
uzgodnieniu z PGKiM.)

3. Rozbudowg sieci kanalizacyjnej na terenie inwestycji projektowaé metodami tradycyjnymi
(wykopem otwartym) oraz bez wykopowymi, w uzgodnieniu z PGKiM.

4. Projektowane przylgcza kanalizacyjne nalezy zakofczy¢ przewodem na granicy dziatki lub
studzienka kanalizacyjng na dzialce mieszkaticow.

5. Przykanalik wykona¢ z rur PVC dn 160 ze spadkiem minimum 1,5% w kierunku projektowanej
sieci kanalizacyjnej.

6. Projektowane studnie kanalizacyjne powinna by¢ dostosowane do natezenia ruchu oraz do
obcigzen jakim zostang poddane

7. Ze wzgledu na brak bilansu $ciekéw nowo projektowanej sieci nalezy poddaé analizie czy
podiaczajac nowsg sieé z m. Trzebicz Nowy przepompownia $cickdw zlokalizowana w dz. nr
372/2 obrgb Oséw , ktora przepompowuje Scieki z catej m. Trzebicz oraz Osdéw do oczyszezalni
sciekéw w m. Drezdenko, begdzie zdolna przepompowaé dodatkowe ilosei $ciekow.

Il Warunki formalne przytaczenia do siecl wodociggowej

1. Na kopii aktualnej mapy zasadnicze]j lub mapy jednostkowej przyjetej do paistwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego nalezy sporzadzié plan sytuacyjny projektowanej sieci
kanalizacyjnej przez osobg posiadajacg uprawnienia projektowe w zakresie projektowania sieci
sanitarnych,

2. W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy*/zaleca® zlozy¢ do Starosty Powiatu
Strzelecko- Drezdeneckiego wniosek o objeciem naradg koordynacyjng planowang inwestycje.

3. W zaleznosei od koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe albo dokonania zgloszenia
budowy nalezy wykona¢ przewidziang prawem odpowiednig ilos¢ egzemplarzy dokumentacji
projektowej (przez osobg posiadajacy stosowne uprawnienia)




4. Projekt techniczny na wybudowanie sieci pod wzgledem technicznym nalezy uzgodnié z
PGKiM 8p. z 0.0. w Drezdenku. W celu uzgodnienia projektu technicznego, nalezy przedlozyé
2 (dwa) egzemplarze do PGKiM Sp. z o0.0. w Drezdenku.

5. Projekt techniczny powinien uwzgledniaé, wskazywaé, w szczegélnodei na inne uzbrojenie
podziemne istnigjace jak i projektowane kanaly sanitarne, deszczowe, c.o., gazociagi, kable
energetyczne itp..

6. Wejscie na grunty oséb fizycznych i/lub os6b prawnych nalezy uzgodnié z wiascicielami
gruntoéw (w tym zajecie pasa drogowego).

7. Zglosi¢ zamiar wykonania sieci, , PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku z zachowaniem formy
pisemnej co najmnigj 7 dni przed przystapieniem do prac.

8. Sieé kanalizécyjna moze zosta¢ wybudowana przez osobg fizyczng lub osobg prawng
posiadajgca odpowiednie dodwiadezenie w budowie sieci kanalizacyjnych.

9. Po wykonaniu wszelkich robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenie préb
szczelnosei wybudowanej sieci kanalizacyjne;j.

10. Po zakoiiczeniu wykonania prac, Wykonawca zobowigzany jest dokonaé odbioru technicznego
przy wspdludziale pracownika PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku. Odbi6r wykonanej sicci
odbywa si¢ na podstawie protokotu odbioru koficowego. Wykonang sie¢ Wykonawca moze
zasypa¢ ziemig dopiero po dokonaniu odbioru technicznego przez pracownika PGKiM Sp. z
0.0. w Drezdenku.

11. Po odbiorze technicznym wykonanej inwestycji, dostarczyé nalezy :

Dokumentacjg powykonawezg rozbudowy sieci sporzadzong na projekcie technicznym z
naniesionymi zmianami.

+  Operat geodezyjny.

12, Warunki techniczne przylgezenia do sieci kanalizacyjnej sa wazne przez okres 24 miesiecy od
dnia ich wystawienia.

Warunki techniczne podat: Zatwierdzil: .
K IEROW NI
SPECJALISTA Zakiadu UshigWiogiio-Kanalizagynych
Otrzymuj a ds. gospodarki wodne-Scisidwel 7 ﬁ /
;gﬁl\‘ﬁd rzej Spiyak
1. Adresat / /
2.a/a

PGIKINVE
gpolka z 0graniczong, Odpowm?,ddaarre‘zdenkﬂ
o, Pierwszef Brygady 2‘?{£3§m. 228 000 2
KRS 0000179426, ka[?\] ol e 50000276

0019126, NIP PL!
REGON 210005 Son0 176/




STAROSTA Wojewddztwo : lubuskie
STRZELECKO - DREZDENECKI L .
Powiat : strzelecko-drezdenecki

ul. Ks. St. Wyszynskiego 7
66-500 STRZEL CE KRAJ. Jednostka ewidencyjna : 080602_5 Drezdenko - obszar wiejski

Obreb : 0009 OSOW
Nr kancelaryjny : GK.6621.1137.2022

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 10.08.2022

Jednostka rejestrowa : G.197

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny . sci | wiadani Udziat
wiasnosci / wiadania

1 GMINA DREZDENKO Wiasnos¢ 171
WARSZAWSKA 1; 66-530 DREZDENKO;

Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku ozneczene Pow. oW r K lub 1any
UZytkO\f\’ I uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

42712 2 osoOw drogi dr 0.2362 0.2362 | GW1K/00024887/3

Id dziatki:  080602_5.0009.427/2 Warto$¢ gruntéw:
Rejon statystyczny: 222370

Razem powierzchnia dziatek : 0.2362 ha

Stownie : dwa tysigce trzysta szesédziesigt dwa m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzien: 10.08.2022

Sporzadzit:  Katarzyna Popis Elektronicznie
Jolanta podpisany przez
Jolanta Katarzyna
Kata rzyna Szendo-Stanik
Szendo-Stanik Data: 2022.08.10
10.08.2022 _......... ... AT 14:45:57-+02'00"

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 1



STAROSTA

Wojewddztwo : lubuskie
STRZELECKO - DREZDENECKI o .
ul. Ks. St. Wyszyfiskiego 7 Powiat : strzelecko-drezdenecki
66-500 STRZEL CE KRAJ. Jednostka ewidencyjna : 080602_5 Drezdenko - obszar wiejski

Obreb : 0009 OSOW
Nr kancelaryjny : GK.6621.1137.2022

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 10.08.2022

Jednostka rejestrowa : G.197

Lp Podmiot ewidencyjny Ch,ar.akter . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA DREZDENKO Wiasnosé 1/1
WARSZAWSKA 1; 66-530 DREZDENKO;

Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku Oznaczenie | pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dzialki dokument
konturow [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.

460 2 osoOw tereny kolejowe Tk 5.83 5.83 | GW1K/00024887/3

Id dziatki:  080602_5.0009.460 Warto$¢ gruntéw:

Rejon statystyczny: 222370
Razem powierzchnia dziatek : 5.83 ha
Stownie : pie¢ ha. osiemdziesiattrzy ar.
Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzien: 10.08.2022
Sporzadzit: Katarzyna Popis . .
porza Y P Elektronicznie
Jolanta podpisany przez Jolanta
Kata rzvna Katarzyna Szendo-
y Stanik
ik Data: 2022.08.10

Szendo-Stanik 5.1
10.08.2022 14:46:38 +02'00

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 1



STAROSTA Wojewddztwo : lubuskie

STRZELECKO - DREZDENECKI Powiat - lecko-drezd Ki
ul. Ks. St. Wyszyriskiego 7 owiat : strzelecko-drezdenecki

66-500 STRZEL CE KRAJ. Jednostka ewidencyjna : 080602_5 Drezdenko - obszar wiejski
Obreb : 0015 TRZEBICZ NOWY
Nr kancelaryjny : GK.6621.1137.2022

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 10.08.2022

Jednostka rejestrowa : G.5

Lp Podmiot ewidencyjny Char.akter . Udziat
wiasnosci / wiadania

1 GMINA DREZDENKO Wiasnos¢ 171
WARSZAWSKA 1; 66-530 DREZDENKO;

o . .

Nr dziatki | Ark. Polozenie dzialki Opis uzytku Zhaczenie | Pow. Pow. Nr KW lub inny
UZytkO\f\’ I uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

22 1 TRZEBICZ NOWY drogi dr 0.42 0.42 [GW1K/00017546/9

Id dziatki:  080602_5.0015.22  Warto$¢ gruntéw:
Rejon statystyczny: 222370

25 1 TRZEBICZ NOWY drogi dr 0.17 0.17 | GW1K/00017546/9

Id dziatki:  080602_5.0015.25 Warto$¢ gruntéw:
Rejon statystyczny: 222370

33 1 TRZEBICZ NOWY drogi dr 0.65 0.65 | GW1K/00017546/9

Id dziatki:  080602_5.0015.33  Warto$¢ gruntéw:
Rejon statystyczny: 222370

50 1 TRZEBICZ NOWY drogi dr 0.19 0.19 | GW1K/00017546/9

Id dziatki: 080602_5.0015.50  Warto$¢ gruntéw:
Rejon statystyczny: 222370

71 1 TRZEBICZ NOWY drogi dr 0.63 0.63 | GW1K/00017546/9

Id dziatki:  080602_5.0015.71  Warto$¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 222370

106 1 TRZEBICZ NOWY drogi dr GW1K/00017546/9

0.61 ‘ 0.61

Id dziatki: 080602_5.0015.106 Warto$¢ gruntéw:
Rejon statystyczny: 222370

Strona: 1



Razem powierzchnia dziatek :

Stownie :

dwa ha.

szescédziesiat siedem ar.

Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzien :  10.08.2022

Sporzadzit :

Katarzyna Popis

Strona: 2

2.67 ha

Jolanta
Ka ta rzyn a Elektronicznie podpisany przez

Jolanta Katarzyna Szendo-Stanik

S zZen d O- Data: 2022.08.10 14:47:54 +02'00'

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ



STAROSTA Wojewddztwo : lubuskie

STRZELECKO - DREZDENECKI Powiat - lecko-drezd Ki
ul. Ks. St. Wyszyriskiego 7 owiat : strzelecko-drezdenecki

66-500 STRZEL CE KRAJ. Jednostka ewidencyjna : 080602_5 Drezdenko - obszar wiejski
Obreb : 0015 TRZEBICZ NOWY
Nr kancelaryjny : GK.6621.1137.2022

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 10.08.2022

Jednostka rejestrowa : G.154

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat

wiasnosci / wiadania

1 GMINA DREZDENKO Wiasnos¢ 171
WARSZAWSKA 1; 66-530 DREZDENKO;

(¢} i i
Nr dziakki | Ark. Potozenie dziakki Opis uzytku znaczeme | - pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
324/8 1 TRZEBICZ NOWY; 27h grunty orne RVI 0.0693 0.0693 [GN-7411/01/2011
GW1K/00031321/0
REP.A 2444/2013
REP.A 5031/2007
Id dziatki:  080602_5.0015.324/8 Warto$¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 222370

Razem powierzchnia dziatek : 0.0693 ha

Stownie :  szes$éset dziewieédziesiat trzy m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzieri :  10.08.2022

Sporzadzit:  Katarzyna Popis JOl anta Elektronicznie
podpisany przez
Kata FZyna Jjolanta Katarzyna
Szendo- Szendo-Stanik
Data: 2022.08.10

9tﬁ(ﬁlk .................... 144871 02'00"

(imie i nazwiske usoby reprezentujgcej organ

Strona: 1



STAROSTA

Wojewddztwo : lubuskie
STRZELECKO - DREZDENECKI o .
ul. Ks. St. Wyszyfiskiego 7 Powiat : strzelecko-drezdenecki
66-500 STRZEL CE KRAJ. Jednostka ewidencyjna : 080602_5 Drezdenko - obszar wiejski

Obreb : 0015 TRZEBICZ NOWY
Nr kancelaryjny : GK.6621.1146.2022

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 11.08.2022

Jednostka rejestrowa : G.5

Lp Podmiot ewidencyjny Ch,ar.akter . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA DREZDENKO Wiasnosé 1/1
WARSZAWSKA 1; 66-530 DREZDENKO;

Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku Oznaczenie | pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

11 1 TRZEBICZ NOWY drogi dr 0.60 0.60 | GW1K/00017546/9

Id dziatki: 080602_5.0015.11  Warto$¢ gruntéw:
Rejon statystyczny: 222370
Razem powierzchnia dziatek : 0.60 ha
Stownie :  szescdziesigt ar.
Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzien: 11.08.2022
Sporzadzit: Katarzyna Popis JO I a nta Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Jolanta Katarzyna
Szendo- Szendo-Stanik
] Data: 2022.08.11
Stamik ... ... 09:36:26-+02'00'

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 1



BILANS SCIEKOW

LICZBA Osoby | ZUZYCIE | WSP. NEROWNOMIERNOSCI . .
LP BUDYNEK BUDYNKOW/DZIALEK WODY | DOBOWEJ | GODZINOWEJ QSRd | GMAXd | QSRh QmMAX h
SZT. [os] -ZALOZENIE Ou [Z] - - m3/d m3/d m3/h m3h_ | Us
PRZEPOMPOWNIA NR 1 - "P1"
1 [MIESZKALNY JEDNRODZINNY 2 8 140 2,0 3,0 1,12 2,24 0,09 0,28 0,08
DZIALKI PRZEZNACZONE
POD BUDOWE DOMOW 12 48 140 2,0 3,0 6,72 13,44 0,56 1,68 0,47
2 JEDNORODZINNYCH
56 RAZEM 0,54
PRZEPOMPOWNIA NR 2 - "P2"
1 [MIESZKALNY JEDNRODZINNY 11 44 140 2,0 3,0 6,16 12,32 0,51 1,54 0,43
DZIAEKT PRZEZNACZONE
POD BUDOWE DOMOW 6 24 140 2,0 3,0 3,36 6,72 0,28 0,84 0,23
2 JEDNORODZINNYCH
68 RAZEM 0,66
PRZEPOMPOWNIA NR 3 - "P3"
1 [MIESZKALNY JEDNRODZINNY 10 40 140 2,0 3,0 5,60 11,20 0,47 1,40 0,39
DZIAEKT PRZEZNACZONE
POD BUDOWE DOMOW 26 104 140 2,0 3,0 14,56 29,12 1,21 3,64 1,01
2 JEDNORODZINNYCH
144 RAZEM 1,40
PRZEPOMPOWNIA NR 4 - "P4"
1 [MIESZKALNY JEDNRODZINNY 3 12 140 2,0 3,0 1,68 3,36 0,14 0,42 0,12
DZIAEKT PRZEZNACZONE
POD BUDOWE DOMOW 22 88 140 2,0 3,0 12,32 24,64 1,03 3,08 0,86
2 JEDNORODZINNYCH
SP2+P3+P4 2,61
3
100 RAZEM 3,58
PRZEPOMPOWNIA NR 5 - "P5"
1 [MIESZKALNY JEDNRODZINNY 9 [ 36 [ 140 ] 2,0 3,0 504 [ 1008 [ o042 1,26 0,35
2 P5 3,58
DZIAEKT PRZEZNACZONE
POD BUDOWE DOMOW 5 20 140 2,0 3,0 2,80 5,60 0,23 0,70 0,19
3 JEDNORODZINNYCH
56 RAZEM 4,12
PRZEPOMPOWNIA NR 6 - "P6"
1 [MIESZKALNY JEDNRODZINNY 2 8 140 2,0 3,0 1,12 2,24 0,09 0,28 0,08
DZIAEKT PRZEZNACZONE
POD BUDOWE DOMOW 10 40 140 2,0 3,0 5,60 11,20 0,47 1,40 0,39
2 JEDNORODZINNYCH
48 RAZEM 0,47
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	Pozycja:Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku
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	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty towarzyszące 
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	Pozycja:Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
	Pozycja:Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1,5 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	Pozycja:Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
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	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja:Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Pozycja:Obsypki z kruszyw naturalnych
	Pozycja:Rurociąg tłoczny - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
	Pozycja:Rurociąg tłoczny - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm
	Pozycja:Rurociąg tłoczny - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione
	Pozycja:Rurociąg tłoczny - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa
	Pozycja:Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - studnia rozprężna
	Pozycja:Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - KOMORA ZASUW
	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m. Komora czyszczakowa wraz z kompletnym uzbrojeniem
	Pozycja:Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową
	Pozycja:Próba wodna szczelności rurociągu tłocznego z rur typu PE, PEHD o śr. do 110 mm
	Podsumowanie działu

	Dział:PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
	Dział:Roboty ziemne i przygotowawcze
	Pozycja:Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Pozycja:Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

Krotność = 3
	Pozycja:Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	Pozycja:Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
	Pozycja:Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Pozycja:Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja:Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Pozycja:Podłoża betonowe o grubości 15 cm
	Pozycja:PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Z KOMPLETNYM WYPOSAŻENIEM TECHNOLOGICZNYM + STACJA DYSPOZYTORSKA Z MONITORINGIEM PRZEPOMPOWNI (ZAKUP JEDNORAZOWY DLA WSZYSTKICH OBIEKTÓW)
	Podsumowanie działu

	Dział:Zasilanie przepompowni ścieków w energię elektryczną
	Pozycja:Zasilanie przepompowni ścieków w energię elektryczną i oświetlenie terenu
	Podsumowanie działu

	Dział:Zagospodarowanie terenu
	Dział:Utwardzenia
	Pozycja:Utwardzenie terenu
	Podsumowanie działu

	Dział:ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja:Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	Pozycja:Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm
	Pozycja:Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km wraz z utylizacją
	Podsumowanie działu

	Dział:Podbudowy
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia wyrównanie
	Pozycja:Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	Podsumowanie działu

	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja:Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	Pozycja:Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Pozycja:Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z odnową poprzez wbudowanie mieszanki kruszywa związanego C90/3 gr. 10cm
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Przedmiar
	Dział:KANALIZACJA GRAWITACYJNA
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>2120 / 1000</edit>


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>2120 * 2 * 1 * 90%</edit>
	Obmiar: <edit><dodatek na studnie> (1,5 * 80 * 2) * 90%</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku
	Obmiar: <edit>2120 * 2 * 1 * 10%</edit>
	Obmiar: <edit><dodatek na studnie> (1,5 * 80 * 2) * 10%</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1,5 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	Obmiar: <edit>2120 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit><studnie> 2 * 4 * 2 * 80</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Obmiar: <edit>2120 * 0,8 * 0,15</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
	Obmiar: <edit>2120 - 7</edit>

	Pozycja: Przejście bezwykopowe pod ścieżką rowerową o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.323,9x8 mm w gruntach kat.III-IV
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa
	Obmiar: <edit>3,1415 * 0,7 * 0,7 * 80 * 0,25</edit>

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm
	Obmiar: <edit>57</edit>

	Pozycja: Obsypki z kruszyw naturalnych
	Obmiar: <edit>(poz.7) * 0,3 * 1 - 3,1415 * 0,1 * 0,1 * (poz.7)</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm
	Obmiar: <edit>(poz.8 + poz.7)</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
	Obmiar: <edit>poz.2 + poz.3 - poz.6 - poz.13 - <wypór studni> - 3,1415 * 0,6 * 0,6 * 57 * 2 - 3,1415 * 0,7 * 0,7 * 23 * 2,5</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi - WYWÓZ NADMIARU GRUNTU  Z WYKOPÓW
	Obmiar: <edit>poz.2 + poz.3 - poz.15</edit>


	Dział:Roboty towarzyszące 
	Pozycja: Inspekcja TV kanału sanitarnego
	Obmiar: <edit>poz.7 + poz.8</edit>


	Dział:RUROCIĄG TŁOCZNY  
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym.
	Obmiar: <edit>1620 / 1000</edit>


	Dział:Roboty ziemne i przygotowawcze
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	Obmiar: <edit><rurociąg> 1620 * 0,8 * 1,6 * 90%</edit>
	Obmiar: <edit><dodatek na studnie> (1,5 * 2 * 10) * 90%</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
	Obmiar: <edit><rurociąg> 1620 * 0,8 * 1,6 * 10%</edit>
	Obmiar: <edit><dodatek na studnie> (1,5 * 2 * 10) * 10%</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1,5 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	Obmiar: <edit>1620 * 1,6 * 2</edit>

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit><studnie> 4 * 2 * 10</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
	Obmiar: <edit><wykopy> poz.19 + poz.20</edit>
	Obmiar: <edit><podsypki i obsypka rurociągów> - poz.25 - poz.26</edit>
	Obmiar: <edit><wypór komory> - 3,1415 * 0,7 * 0,7 * 10 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>poz.19 + poz.20 - poz.23</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Obmiar: <edit>1620 * 0,8 * 0,15</edit>

	Pozycja: Obsypki z kruszyw naturalnych
	Obmiar: <edit>1620 * 0,8 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit><obj. rurociągu> - 1620 * 3,1415 * 0,055 * 0,055</edit>

	Pozycja: Rurociąg tłoczny - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
	Obmiar: <edit>729,20</edit>

	Pozycja: Rurociąg tłoczny - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm
	Obmiar: <edit>61</edit>

	Pozycja: Rurociąg tłoczny - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione
	Obmiar: <edit>890,8</edit>

	Pozycja: Rurociąg tłoczny - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
	Obmiar: <edit>75</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa
	Obmiar: <edit>10 * 3,1415 * 1,7 * 1,7 * 0,15</edit>

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - studnia rozprężna
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - KOMORA ZASUW
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m. Komora czyszczakowa wraz z kompletnym uzbrojeniem
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową
	Obmiar: <edit>poz.29 + poz.27</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności rurociągu tłocznego z rur typu PE, PEHD o śr. do 110 mm
	Obmiar: <edit>poz.35 / 200</edit>


	Dział:PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
	Dział:Roboty ziemne i przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>4 * 4 * 6</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	Obmiar: <edit><przepompownia ścieków> 6 * 3 * 3 * 4 * 90%</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
	Obmiar: <edit><przepompownia ścieków> 6 * 3 * 3 * 4 * 10%</edit>

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit><przepompownia> 12 * 4 * 6</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
	Obmiar: <edit><wykopy> poz.39 + poz.40</edit>
	Obmiar: <edit><podsypki i podłoża> - poz.44 - poz.45</edit>
	Obmiar: <edit><wypór przepompownia> - 3,1415 * 0,9 * 0,9 * 3,65 * 6</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>poz.39 + poz.40 - poz.42</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Obmiar: <edit>6 * 2 * 2 * 0,15</edit>

	Pozycja: Podłoża betonowe o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>6 * 2 * 2 * 0,15</edit>

	Pozycja: PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Z KOMPLETNYM WYPOSAŻENIEM TECHNOLOGICZNYM + STACJA DYSPOZYTORSKA Z MONITORINGIEM PRZEPOMPOWNI (ZAKUP JEDNORAZOWY DLA WSZYSTKICH OBIEKTÓW)
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Zasilanie przepompowni ścieków w energię elektryczną
	Pozycja: Zasilanie przepompowni ścieków w energię elektryczną i oświetlenie terenu
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Zagospodarowanie terenu
	Dział:Utwardzenia
	Pozycja: Utwardzenie terenu
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>3 * 200</edit>

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm
	Obmiar: <edit>0,5 * 2 * 200</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>4 * 200</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>poz.49 * 0,07 + poz.51 * 0,15</edit>


	Dział:Podbudowy
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>4 * 200</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia wyrównanie
	Obmiar: <edit>poz.53</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	Obmiar: <edit>poz.54</edit>


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	Obmiar: <edit>3 * 200</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>poz.56</edit>

	Pozycja: Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z odnową poprzez wbudowanie mieszanki kruszywa związanego C90/3 gr. 10cm
	Obmiar: <edit>0,5 * 2 * 200</edit>
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