ST -00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  OGÓLNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – PODSTAWOWYCH  
Kod  CPV  45262800-9  Rozbudowa budynków
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
    45215000-7  Rob bud. w zakresie budowy obiektów użyteczności publicznej
I.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa zamówienia:
Dzienny Dom Pomocy w Gminie Wiśniowa 
[bookmark: _GoBack]1.2. Inwestor :
GMINA WIŚNIOWA
WIŚNIOWA 150
38-124 WIŚNIOWA
    2.Przedmiot i zakres robót budowlanych:
       Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa budynku szkoły podstawowej w celu zmiany sposobu użytkowania  parteru budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy, projektowane schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych oraz miejsca postojowe.
       
2.1. Przebudowa
Przedmiotowa inwestycja będzie pełnić funkcję domu samopomocy. W budynku zlokalizowano hall, szatnie, korytarz, biuro, kotłownie, zmywalnie, kuchnie, pom. gospodarcze, wc, pom. socjalne, sale integracyjną, sale rehabilitacyjną, sale terapii indywidualnej, pom. odpoczynku, Sanitariaty.M, Sanitariaty.D, Sanitariat dla niepełnosprawnych.
Dla projektowanego budynku zaprojektowano niezbędne uzbrojenie zewnętrzne i wewnętrzne instalacje tj. wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. i elektryczną.
2.2. Zagospodarowanie terenu
· Projektowany układ komunikacyjny połączony z projektowanym zjazdem zwykłym według odrębnego opracowania 
· Projektuje się 15 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. 
    Nawierzchnia układu komunikacyjnego utwardzona z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej i podbudowie z kruszywa łamanego.
   
 3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
a) prace towarzyszące:
	-	geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza
b) roboty tymczasowe: -	nie przewiduje się.
	4.	Informacja o terenie budowy z punktu widzenia:
a) organizacji robót budowlanych
	-	teren budowy znajduje się  na terenie dz. nr 525
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich
- praca na wydłużonym dniu pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy muszą być każdorazowo uzgadniane z inwestorem
c) ochrony środowiska
	-	zakres prac  nie zagraża środowisku naturalnemu i nie wymaga specjalnych zezwoleń.
d) warunków bezpieczeństwa pracy
- przy pracach  w okolicy dróg i dojść oraz robotach w okolicy istniejących obiektów należy zwrócić szczególną uwagę na osoby tam  przebywające, w związku z powyższym zabezpieczyć zgodnie z przepisami teren i ciągi komunikacyjne przy budynku,
e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy
	-	na terenie posesji istnieje możliwość zlokalizowania zaplecza socjalnego. 
f) warunków dotyczących organizacji ruchu
	-	dostęp do miejsc pracy oraz transportu materiałów nie stwarza utrudnień.
5.W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody: 45000000-7 Roboty budowlane / 
Dział I - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę; 45100000-8
	Kod CPV
	Opis

	45111200-0
45111291-4
45111220-6
	Roboty  ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
Roboty w zakresie usuwania gruzu


Dział III - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45400000-1
	Kod CPV
	Opis

	45320000-6
45321000-3
45323000-7
45442100-8
45324000-4
45421125-6
45421124-9
	Roboty izolacyjne
Izolacja cieplna
Izolacja dźwiękoszczelna
Roboty malarskie
Tynkowanie
Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych


Dział IV - Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45300000-0
	Kod CPV
	Opis

	45310000-3
	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

	45311000-0
	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

	45312311-0
	Instalowanie oświetlenia

	45314300-4
	Kładzenie kabli

	45331210-1
	Instalowanie wentylacji

	45332400-7
	Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego


II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;
1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i  niezapłaceniem.
4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego  składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
III. Wymagania dotyczące sprzętu lub maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;
Wymagany sprzęt ogólnodostępny, sprawny i odpowiedni do rodzaju robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
IV. Wymagania dotyczące środków transportu;
   1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
V. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;
1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
· projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
· projekt organizacji budowy,
· projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem orazza jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywanych napiśmie przez Inspektora nadzoru.
2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przezWykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
VI. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;
· odbiór robót budowlanych odbywać się będzie komisyjnie z udziałem przedstawiciela wykonawcy oraz obowiązkowo kierownika budowy,
· komisję odbiorową powołuje po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru pełnego zakończenia prac etapowych Zamawiający,
VII. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących
· prace towarzyszące w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza należą do obowiązku wykonawcy,
· prace te należy rozliczyć ujmując ich koszt w narzutach ogólnych,
· prace te muszą być zawarte w cenie ofertowej wykonawcy
  
VIII. Podstawa płatności.
Podstawę płatności stanowi protokół finansowo rzeczowy potwierdzający zakres i wartość wykonanych robót spisany z udziałem Inspektora Nadzoru. 
IX. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne;
· za roboty wykonane wadliwie z tytułu błędu dokumentacyjnego odpowiada wykonawca robót,
· na użyte materiały wykonawca ma obowiązek przedstawić aprobatę techniczną dopuszczający materiał do zastosowania.
X. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram wykonania robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane poszczególne roboty elektryczne.
Szczegółowy zakres robót wg. Przedmiaru robót oraz danych  podanych w projekcie. Dodatkowe roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
XI. Kontrola Robót
W czasie wykonywania robót winny być one skontrolowane przez Inspektora Nadzoru.
XII. Badania techniczne
Po wykonaniu robót elektrycznych należy wykonać pomiary stanu izolacji przewodów, ochrony od porażeń, oporności uziemienia.
XIII. Odbiór końcowy
Do odbioru końcowego należy przedłożyć komplet protokołów z pomiarów kontrolnych, atesty na zamontowane materiały, znaki bezpieczeństwa.
W czasie odbioru sprawdzić prawidłowość działania instalacji elektrycznej.
      
