Fundusze
Rzeczpospolita Unia Europejska
i EUFODE}SKI@ - Polska M M ALO p O L S I( A lwopc,?‘-l« '\.-'-;Ju:: s‘:-w‘mny -

m R v

Zalacznik nr 5 do SWZ
Umowa nr .........2022

Zawarta w Dabrowie Tarnowskiej w dniu .............. 2022 r., pomigdzy:

Powiatem Dgbrowskim ul. Berka Joselewicza S, 33-200 Dabrowa Tarnowska,
NIP: 871-17-71-285

reprezentowanym przez

Pana Jaroslawa Boryczke — Dyrektora Zespotu Szkot im Wiadystawa Stanistawa Reymonta
w Brniu, Bren 3 33-210 Olesno

przy kontrasygnacie Pani Marii Wojnas — Gléwnego Ksiegowego,

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym

a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................ zsiedziba w ...

przyul. ... wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy ......ovvviiiiiiiiiiiines e, Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: ........ NIP ......... zwanym w tresci umowy “Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

L ettt ettt et et e et e ea e et e et e e ate st et e ent e st e st enteene e st enbeesee st enteenteestenseenteeneenes
ettt ettt e h e bttt e h e e bt e a e e eh e e bt et e e h e e bt et e eh e e bt et e eat e bt e s teehtenbeenteeate bt entes
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej)

(Imi¢ 1 NAZWISKO) .oeriiiii i , Pprzedsigbiorca
dzialajacym  pod firma z siedzibg
Wt przy ulicy .......ooviiiiiiiiiiiiinn , wpisanym do Centralnej

Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ......................
reprezentowanym przez: .....................
zwanym dalej Wykonawca

Podstawg zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej ,umowg”) jest wynik postgpowania
nr ZS.2.2022/RPO udzielenie zamdéwienia publicznego, ktére przeprowadzone zostalo na
podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod
nazwa: ,,Wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniu kuchni Placowki Wsparcia
Dziennego na terenie Powiatu Dabrowskiego — wykonanie wentylacji mechanicznej wraz
z wykonczeniem” w ramach projektu pn. ,,Placowka Wsparcia Dziennego dla Dzieci
i Mlodziezy z Terenu Powiatu Dgbrowskiego” opisane dokumentacja projektowa oraz
STWiORB, zgodnie z oferta Wykonawcy stanowiaca zalacznik do umowy, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, a takze zgodnie z najlepsza wiedza i1 dos$wiadczeniem
Wykonawcy oraz z zachowaniem nalezytej starannosci, w terminie okre§lonym umowa, zwane
dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbe¢dne do realizacji przedmiotu umowy.
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, w tym te ktore nie
zostaly wprost wyszczegdlnione dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, a sg konieczne
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

§2
1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czeSci robot podwykonawcom, w szczegodlnosci w
zakresie, jaki zostal wskazany w ofercie Wykonawcy odno$nie cze¢sci zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
2. Zakres rzeczowy robot, ktory Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom: .............
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi jej zmiany, jednak
kazdorazowa zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec¢
umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy winien okresla¢ zakres robot przeznaczonych do wykonania przez
podwykonawce oraz kwote naleznego mu z tego tytulu wynagrodzenia, przy czym
wynagrodzenie przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze, niz wartos¢
zleconego podwykonawcy zakresu robot, wynikajaca z oferty Wykonawcy, w przeciwnym
razie zastosowanie ma art. 647' § 3 k.c.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.
6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ do niej pisemne zastrzezenia, w szczegolnosci jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescig art.
463 ustawy Pzp lub nie spetnia nast¢pujacych wymagan:
a) umowa o podwykonawstwo nie okre$la zakresu robodt, ktore ma wykona¢ podwykonawca,
kwoty wynagrodzenia pieni¢znego naleznego podwykonawcy, terminu wykonania robot
objetych umowa, formy lub terminu rozliczenia pomi¢dzy Wykonawcg a podwykonawca,
b) przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,
¢) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada cze$ci zamdwienia okreslonego
umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
d) do umowy o podwykonawstwo nie dotaczono czgsci dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktore majg by¢ zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano
tej czes$ci dokumentacji,
e) termin realizacji robdt budowlanych okreslonych w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz termin przewidywany niniejsza umowa dla tych robot,
f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zgodnych z trescig niniejszej umowy,
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g) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

h) umowa o podwykonawstwo uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce¢ lub dalszego
podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

1) umowa o podwykonawstwo uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

j) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie umowy.

h) nie spetnia innych wymagan okreslonych w dokumentach zamodwienia.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
6, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pozniej
niz na 5 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo moze zglosi¢
do niej pisemny sprzeciw w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje
UMoOwWYy przez zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi stanowigce czgs¢ przedmiotu
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$§ci umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. W
przypadku, o ktorym mowa w zd. 1, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli€ mu wszelkich
niezbednych informacji dotyczacych Podwykonawcow.

14. Przepisy ust. 4 - 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy na koszt Wykonawcy.
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17. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub niezwlocznego odsunigcia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan okreslonych
umowa, nie dajg rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

§3
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1. dostarczenia Wykonawcy petnej dokumentacji projektowej dotyczacej zakresu robot,
o ktorych mowa w § 1,
2. protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejsze;j
umowy,
3. zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego,
4. zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamowienia.

§4
Wykonawca zobowiazuje si¢:
1. Wykona¢ roboty budowlane kompleksowo zgodnie z:
a) umowa,
b) dokumentacja projektowa,
¢) Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot,
d) specyfikacja warunkéw zamowienia,
e) obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej 1 sztukg budowlana,
2. Przeja¢ plac budowy od zamawiajacego, odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy wraz z
urzadzeniami technicznymi 1 uniemozliwi¢ wstep na budowe osobom nieupowaznionym 1 na
czas robot zapewni¢ organizacj¢ budowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz, przepisami prawa
budowlanego, oraz ochron¢ mienia i ponosi¢ odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody powstate 1
wynikle na terenie budowy, w szczego6lnosci poniesione przez pracownikdw oraz przez osoby
trzecie. Wykonawca przed przejeciem placu budowy ubezpieczy si¢ od odpowiedzialno$ci
cywilnej zwigzanej ze szkodami, o ktérych mowa wyzej. Dowod ubezpieczenia zostanie
okazany na zadanie zamawiajacego,
3. Umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa — Prawo Budowlane
oraz do udostgpnienia im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa,
4. Wykona¢ przedmiot umowy z materialow odpowiedniej, jakos$ci i posiadajagcych wymagane
prawem budowlanym dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. Na Zadanie
Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wtasciwe certyfikaty i dopuszczenia,
5. Zapewni¢ wlasciwg koordynacje organizacji robdt wszystkich branz oraz prowadzi¢
dokumentacje¢ zgodnie z wlasciwymi przepisami,
6. Zapewni¢ niezbedny liczebnie potencjal wykwalifikowanych pracownikow 1 kierownika
budowy, ktéry z ramienia Wykonawcy pelit bedzie ... , Nr
1010) E: AV 1 1<) | R
7. Bra¢ udzial we wszystkich obradach i naradach organizowanych przez Zamawiajacego,
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8. Zapewni¢ sobie, na wlasny koszt, od odpowiednich dysponentow odptatne korzystanie z
mediow (woda, energia elektryczna) oraz ponosi¢ koszty za ich korzystanie,
9. Zorganizowac¢ plac budowy na wtasny koszt bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
10. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
osoby, ktore w zakresie realizacji zamdwienia beda wykonywaé czynno$ci zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamowienia tj. robot instalacyjnych, tynkarskich oraz malarskich,
jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci wskazane w zd. 1.
11. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych (w tym przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia) odnosnie
spetniania przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci. Na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody (jeden z wymienionych, kilka lub wszystkie) w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez Wykonawce lub podwykonawce 0s6b
wykonujacych wskazane w ust.6 czynnosci:
1) o$wiadczenie zatrudnianego pracownika,
2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ umowy/umow o pracg pracownika,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczeg6lnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§5
1. Termin rozpocz¢cia wykonywania przedmiotu zamdwienia ustala si¢ od dnia przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 3 pkt. 2.
2. Termin zakonczenia robot: do 70 dni od dnia podpisania umowy.
3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, strony uznajg termin zakonczenia robot
okreslony w ust. 2, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty objete umowa.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi/gwarancji, to jest w
terminie .......... miesigcy od dnia odbioru koncowego, usungé¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu umowy.
5. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowy, zgodnie z ktérym bedzie
realizowany przedmiot umowy.
6. W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwloki.
7. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zltozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji
papierowe] 1 graficznej zawierajgce] wyrdznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji
robdt budowlanych.
8. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego
na terenie budowy.
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9. Harmonogram rzeczowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty robdt wedtug
dziatow STWiORB. Grupy asortymentow robot powinny by¢ naniesione w harmonogramie
rzeczowym z uwzglednieniem daty rozpoczgcia robot, czasu na ich wykonanie (z doktadnos$cia
do miesigca) oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia robot. W planowaniu czasu potrzebnego
na wykonanie poszczegdlnych asortymentow robot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i1 atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno —
zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamknig¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli
dotyczy) oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania umowy i
zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace
realizacj¢ przedmiotu umowy w terminie okreslonym w ust. 2.

10. Harmonogram rzeczowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy,

b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji umowy (jezeli etapy sq
przewidziane).

11. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowy w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji
projektowej, STWiORB lub umowie.

12. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowego
Wykonawca bgdzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych
przez Zamawiajacego uwag.

13. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreSlonym w ust. 11 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowego.

14. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czgsci uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w ust. 12 lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodny z umowa, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie takiego harmonogramu rzeczowego jest
mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego.

15. Strony maja prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

16. Harmonogram rzeczowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy,
w szczegoOlnosci w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegdlnych etapdéw robot
(jezeli etapy sq przewidziane) lub terminu zakonczenia robot.

17. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

18. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowego, w szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawecg, Ze harmonogram rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa
a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do zatwierdzenia. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do
niego uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.
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19. Zaktualizowany harmonogram rzeczowy zast¢puje dotychczasowy harmonogram rzeczowy
1 jest wigzacy dla Stron.

20. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych
w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegodlnosci dotyczace jego niezgodnosci
z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowego uwzgledniajagcego uwagi inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

21. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowego w terminie okreslonym w ust. 20,
lub gdy przedlozona aktualizacja harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru
inwestorskiego niezgodna z umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu przez Zamawiajacego.

22. Jezeli faktyczny postgp robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia
etapu robot, Wykonaweca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre§lonego
w harmonogramie rzeczowym lub zajda inne istotne odstepstwa od harmonogramu
rzeczowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
5 dni roboczych od otrzymania zadania, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt
programu naprawczego.

23. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasoboéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot lub etapow
robot (jezeli etapy robot sq przewidziane) w terminach okres$lonych w zaktualizowanym
harmonogramie rzeczowym. Wykonawcy nie przyshuguje z tego tytulu jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie.

24. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 do Zamawiajacego o przedluzenie terminu zakonhczenia robdt oraz
odpowiednio etapoéw robot (jezeli etapy sq przewidziane) 1 do zwrotu poniesionych kosztow.
25. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy
wykonywanie robdt budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia i1 zdrowia osob
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i1 niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie lub
gdyby ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowg lub z pozwoleniem na budowg przy
czym wszelkie opdznienia wyniklte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie
Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okoliczno$ci, inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania robot w harmonogramie rzeczowym,

26. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania rob6t budowlanych.
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§6
1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta
W WYSOKOSCI ...eovreeiieennnee zt netto plus obowigzujacy podatek VAT w wysokosci
e zt, facznie ...l brutto (stownie:

........................................................................................................................................ ).

2 Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania zamdwienia wynikajagcego wprost z dokumentacji, o ktorej w § 1 ust. 1
umowy, jak rowniez w niej nie ujete, ktére musza by¢ poniesione w celu realizacji Przedmiotu
Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami i normami. Wskazane
wust. 1 powyzej wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy nie podlega waloryzacji oraz
uwzglednia wszystkie wymagane oplaty i koszty niezbedne do zrealizowania catosci
Przedmiotu Umowy, bez wzgledu na okolicznosci i zrddta ich powstania, w tym rowniez koszty
usuni¢cia wad w okresie r¢kojmi 1 gwarancji.

4. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez
Wykonawce nie moze stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego
w ust. 1 powyzej.

§7
1. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie koncowej faktury VAT przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT.
2. Podstawg wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone
dokonaniem bezusterkowego protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu umowy.
3.  Wynagrodzenie bedzie przekazane na rachunek bankowy  Wykonawcy

4. Podstawa wystawienia faktury jest wykonanie wszystkich robot objetych umowa. Dane do
faktury VAT:

NABYWCA:
Powiat Dabrowski
33-200 Dgbrowa Tarnowska
ul. Berka Joselewicza 5
NIP 871-17-71-285
ODBIORCA:
Zespot Szkot im Wiadystawa Stanistawa Reymonta w Brniu,
Bren 3
33-210 Olesno

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamoOwienia podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci wynikajacych okreslonych w
umowie z podwykonawca.

6. Wykonawca wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi Zamawiajagcemu dowod
potwierdzajacy zaptate¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w postaci kserokopii potwierdzonego za zgodno$¢ przelewu bankowego. Do
czasu ztozenia dowodow, o ktorych mowa w zdaniu 1, zobowigzanie wynikajace z faktury
Wykonawcy uznaje si¢ niewymagalne, a Wykonawcy nie begda przystugiwaty odsetki za okres
op6znienia w zaplacie z tego tytutu.
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7. Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustlugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zaméwienia.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej
informacji.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub zlozZenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty zlozonej do depozytu lub
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

§8
1. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty przedmiot umowy.
2. Wykonawca zglosi zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego. Podstawg skutecznego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego, powodujacego konieczno$¢ wyznaczenia przez
Zamawiajacego terminu odbioru bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w
Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robdt) potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.
3. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie odbioru koncowego nalezy skompletowanie i
przedstawienie Zamawiajgcemu W dacie odbioru dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:
1) dziennika budowy,
2) dokumentacji powykonawczej sktadajacej si¢ z :
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- dopuszczen, aprobat, certyfikatow, uzgodnien oraz wszelkich innych dokumentéw
wymaganych przepisami ustawy - Prawo budowlane i innych przepiséw szczegdlnych
majacych zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy,

- dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

- o$wiadczenia kierownika budowy (robot) o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg oraz obowigzujacymi przepisami i normami,

4. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 7 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnigciu gotowosci do odbioru. Wykonawca obowigzany jest
zawiadomi¢ o terminie odbioru takze podwykonawcow, przy ktérych pomocy wykonat
przedmiot odbioru.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone, przedmiot umowy nie zawiera wad
1 usterek 1 Zamawiajacy nie bedzie mial zastrzezen, co do kompleksowosci i prawidtowosci
dokumentacji powykonawczej strony podpisuja protokot bezusterkowego odbioru robot.

6. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone, przedmiot umowy zawiera
braki, wady lub usterki lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i prawidlowosci
dokumentacji powykonawczej, wowczas nie dokonuje odbioru i wyznacza termin usuniecia
brakow, wad lub usterek badz zakonczenia robot.

7. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o usuni¢ciu stwierdzonych brakow, wad lub usterek
badz terminie zakonczenia rob6t 1 informuje o gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajacy
ustala termin odbioru koncowego robdt, nie dluzszy niz 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia. Ustep 5 stosuje si¢ odpowiednio.

8. W przypadku gdy przedmiot umowy nadal zawiera wady lub usterki lub roboty nie zostaty
w petni zakonczone, zamawiajacy moze usunig¢cie wady zleci¢ osobie trzeciej i obcigzy¢
wykonawce pelnymi kosztami usuni¢cia wady lub - jezeli wady nie da si¢ usunaé - zastosowac
stosowne przepisy Kodeksu cywilnego.

§9
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot umowy, w tym réwniez na
wykonang dokumentacje geodezyjng powykonawczg .......... miesiecznej gwarancji za wady

przedmiotu umowy. Okres rekojmi wynosi 60 miesigcy.

2. Bieg terminu rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy. Jezeli wykonawca zatai podstepnie wady wykonanego zadania, uptyw
terminow okre$lonych w ust. 1 nie nastepuje.

3. Roszczenie z tytulu gwarancji lub rekojmi moze by¢ podniesione takze po uplywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli przed jego uptywem zamawiajacy zawiadomil wykonawce o
wadzie.

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji 1 regkojmi zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomié
wykonawce na pi§mie listem poleconym w terminie jednego miesigca od jej wykrycia.

5. Wykonawca usuwa wady w terminie technicznie uzasadnionym, wyznaczonym przez
zamawiajacego.

6. W przypadku nie usunigcia wady w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze usuni¢cie wady zleci¢ osobie trzeciej 1 obcigzy¢ wykonawce petnymi
kosztami usunigcia wady.

§10
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwotg rowng 5 % ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie wniesiono w formie...........
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
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umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczeg6lnos$ci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. W sytuacji zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kwota w wysokosci ... (stownie: ...),
stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu regkojmi lub gwarancji, wynoszaca
30 % wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi lub gwaranc;ji.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos$ci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czg$ci w terminach, o ktorych mowa w
ust. 6 1 ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do jej zaplaty.

12. Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okres§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcg¢ nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.

§ 11

1. Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych okoliczno$ciach:

a) za zwloke¢ Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu
zakonczenia robot okreslonego w § 5 ust. 2 w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy
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rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robot a faktycznym
dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu etapu (jesli przewidziane), asortymentu, rodzaju lub
czesci robot okreslonych w aktualnym haromonogramie rzeczowym wobec ktoregokolwiek z
terminéw w nim okre§lonych — w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

¢) za zwloke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki liczony od dnia uplywu terminu na usunigcie wad,

d) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% ceny ofertowej brutto, przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— 1.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

f) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien liczony od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt. za kazdy
nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 zt. za kazda nieprzedtozonag kopie umowy
lub jej zmiany,

1) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokos$ci 1.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

j) za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 1.000 zt. za kazdy dzien ich wykonywania,

k) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg - w wysokosci 1 % ceny
ofertowe;j brutto,

1) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na
czas prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscig w wysokosci 500 zt. zt za kazdy dzien nieprawidtowosci,

m) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w
wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot powyzej siddmego dnia,

n) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

0) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu ktoregokolwiek z dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce, w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto za kazdy przypadek.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto.
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3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajgcego na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutlu odstgpienia od umowy z zawinionych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto, przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od
umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajgcego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okre§lonych umowa w wysokos$ci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich
tytutléw przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto.

6. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

7. Termin zaptaty kary umownej musi by¢ okreslony w dorgczonym Stronie wezwaniu do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatag kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia

8. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy albo z wniesionego zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan
wynikajacych z umowy.

§12
1. Oprocz okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od umowy przewidzianych w Kodeksie
cywilnym oraz ustawie Pzp, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w
terminie do 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej
odstapienie, jezeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni zadaniu
Zamawiajacego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 10 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie
5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
¢) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy,
d) w razie koniecznosci:
- co najmniej dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
- dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwote wigkszg niz 10 % wartosci umowy (brutto), o ktérej mowa w § 6 ust
1.
2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czgs¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
3. Wykonawca be¢dzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
a) zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 10 dni;
b) zwloka Zamawiajacego w przystgpieniu do odbioru przekracza 10 dni;
4. Odstgpienie od umowy nastgpuje z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez
drugg strong¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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§13
1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych
sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegblnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci mialy lub beda mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
b) gdy wystapia szczegdlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
c¢) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opodzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,
d) wystapia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,
e) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac¢
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
g) w przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, o ile Wykonawca uprawdopodobni wptyw tej sity wyzszej na
termin wykonania umowy,
h) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu okoliczno$ci zwigzanych
z wystapieniem COVID-19, o ile Wykonawca uprawdopodobni wplyw tych okolicznosci na
termin wykonania Umowy.
2. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 1, zobowigzany jest do przekazania zamawiajagcemu wniosku dotyczacego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania
takiej zmiany.
3. Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.
4. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c¢) danych rejestrowych,
d) zmiany rachunku bankowego,
e) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy
oraz jakiekolwiek zmiany, ktére na mocy zapisOw umowy nie stanowig jej zmiany.
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§14
Ewentualne spory rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§16
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwie dla Zamawiajgcego i1 jedna
dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego na lata 2014 -2020, realizowany w ramach 9. Osi Priorytetowej Region
spojny spoltecznie, Dzialania 9.2 Ustugi spoteczne i zdrowotne, Poddziatania 9.2.1 Ushugi spoteczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C.

Ustugi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastepczej.



