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1. Informacje ogólne 

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania zadania: 
 

04990 Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04990 
„Rewitalizacja terenu dawnego kąpieliska Na Niski Łąkach – kontynuacja. 
Budowa brakujących odcinków trasy pieszo-rowerowej od Żabiej Ścieżki do 
Krzywej Grobli” 

 
2. Opis zamówienia 

Zamówienie dotyczy budowy odcinka  ścieżki  pieszo-rowerowej  o  długości  212m, będącego kontynuacją 
istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej, biegnącej wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Oławy od strony Żabiej 
Grobli. Zakończenie nowego odcinka ścieżki zaplanowano w miejscu jej włączenia do istniejącej drogi 
gruntowej znajdującej się na tzw. grobli rakowieckiej. 
 
W ramach zamówienia należy przewidzieć: 

1. W zakresie robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej 
przez Zamawiającego, w szczególności: 

a) budowę odcinka ścieżki pieszo-rowerowej, 
b) roboty branży zieleń (przesadzenia drzew, wykonanie trawników, usunięcie pozostałości 

martwego drzewa) 

2. W zakresie robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez 
Wykonawcę: 

a) organizację zaplecza budowy, uporządkowanie terenu po robotach budowlanych, projekt 
organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z projektem obsługi komunikacyjnej placu 
budowy, 

b) wykonanie tablicy pamiątkowej. 
 

Prace obejmują również organizację i likwidację zaplecza budowy i rekultywację terenu po zakończonych 
robotach. 
W ramach zadania należy wykonać następujące roboty przygotowawcze i wykończeniowe: 

 Zabezpieczenie zieleni, odtworzenie trawników. 
 
  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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3. Podstawa wykonania zamówienia 

Roboty budowlane prowadzone będą m.in. na podstawie: 
1. dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, opracowanej w 2021 r. przez BIURO 

STUDIÓW I PROJEKTÓW DROGOWNICTWA STUDIO PROJEKT ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 
Bystrzyca Górna, zatytułowanej „BUDOWA ODCINKA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ W 
OBSZARZE DZIAŁEK NR 15/5, 16/3; AM-3; OBRĘB RAKOWIEC ORAZ DZIAŁKI NR 7/5; AM-21; 
OBRĘB POŁUDNIE WE WROCŁAWIU” – załącznik nr 1 do OPZ, 

2. decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 824/2022 z dnia 05.04.2022 – załącznik nr 2 do OPZ. 
 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, stanowiącą integralną 
część opisu przedmiotu zamówienia. 

 
Wykaz dokumentacji projektowej przekazywanej przez Zamawiającego 

L.p. Nazwa opracowania 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1.  Projekt zagospodarowania terenu 
2.  Projekt techniczny branży drogowej 
3.  Projekt techniczny branży zieleni 
4.  Projekt wykonawczy branży drogowej 
5.  Projekt wykonawczy stałej organizacji ruchu 
6.  Projekt wykonawczy branży zieleni 
7.  STWIORB 
8.  Operat dendrologiczny 
9.  Opinia geotechniczna 
10.  Przedmiary robót 

 
Uwaga: Zamawiający dołącza pomocniczo przedmiary robót, jednakże mają one charakter jedynie 
informacyjny, zaś podstawą wyceny winien być komplet czynności opisanych dokumentacją projektową, 
treścią uzgodnień i OPZ.  
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4. Stan istniejący 

Planowana  inwestycja  zlokalizowana  jest  w  południowo  wschodniej  części  Wrocławia  w rejonie  
ul. Rakowieckiej,  przy  prawym  brzegu  rzeki  Oława  i  dotyczy  budowy  ścieżki  pieszo-rowerowej. 
Istniejące ciągi rowerowe współdzielone z ruchem pieszym znajdują się wzdłuż wschodniego brzegu 
rzeki Oławy od Żabiej Ścieżki przez teren Parku Na Niskich Łąkach (tzw. Żabia Grobla) oraz po 
południowej stronie ul. Na Niskich Łąkach. Dodatkowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej to tzw. Krzywa 
Grobla o przebiegu od ul. Na Niskich Łąkach do Kładki Siedleckiej. 
Ruch  rowerowy  odbywa  się  również  po  nie  urządzonych  drogach  gruntowych,  w  tym  po grobli  
Rakowieckiej,  jak  również  po  ścieżkach  wydeptanych  w  śladzie  przedmiotowej  ścieżki rowerowej.  
Zaznaczyć  jednak  należy,  że  z  uwagi  na  niski  standard  dróg  i  ścieżek  nie urządzonych  oraz  na  
niektórych  odcinkach  bujną  i  przypadkową  roślinność,  pozostawiającą wąską,  meandrującą  ścieżkę,  
na  której  trudne,  a  czasami  niemożliwe  jest  minięcie  się  dwóch rowerzystów, to ruch rowerowy jest 
sporadyczny. 
 
W  pasie  przewidzianym  do  zainwestowania  znajduje  się  zieleń  wysoka  w  postaci  drzew różnego  
gatunku  oraz  zieleń  średnia  w  postaci  nie  formowanych  krzewów.  Brak  jest  gatunków chronionych. 
Mając na uwadze kondycję niektórych roślin wskazuje się na potrzebę przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych, celem zapewnienia skrajni i bezpieczeństwa dla ruchu rowerowego (usunięcie gałęzi 
suchych bądź nadłamanych).  
W  obszarze  opracowania  nie  ma  wydzielonych  i  urządzonych  powierzchni  zielonych. Rośliny,  w  
postaci  samosiewów,  rosną  częściowo  wzdłuż  wyjeżdżonych  dróg  gruntowych  oraz wzdłuż  
istniejących  nasypów  pełniących  rolę  grobli,  lecz  nie  będących  obiektami hydrotechnicznymi. 
 
W  obszarze  planowanego  przedsięwzięcia  nie  występuje  żadna infrastruktura  naziemna  i  podziemna  
za  wyjątkiem  miejsca  w  którym  projektowana  ścieżka pieszo-rowerowa włącza się w istniejącą drogę 
gruntową prowadzącej w kierunku Krzywej Grobli, w  której  to  przebiega  kabel  średniego  napięcia  na  
głębokości  ok.  1,2m  i  magistralna  sieć wodociągowa  Ø800  żeliwna  na  głębokości  ok.  2m.  Nie  
mniej  jednak  nie  wyklucza  się  istnienia innego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. 
 
5. Zakres zamówienia 

Zakres przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje: 
1. Opracowanie projektu, uzgodnienie i uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji potrzebnych do wykonania 

tablicy pamiątkowej, 
2. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z projektem obsługi 

komunikacyjnej placu budowy, 
3. Opracowanie projektu ochrony drzew na placu budowy z uwzględnieniem wskazań do organizacji placu 

budowy zawartych m.in. w operacie dendrologicznym (sposób poruszania się sprzętu w otoczeniu drzew, 
drogi technologiczne, miejsca składowania, zaplecza budowy, zabezpieczenie istniejącej zieleni) stosując 
zasadę minimalizacji naruszenia istniejącej przestrzeni, w tym ochronę gleby przed zanieczyszczeniem oraz 
zagęszczeniem czyli utratą właściwej struktury dla rozwoju roślin. 

4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, składającej się z opracowań 
przekazanych przez Zamawiającego, 

5. Wykonanie innych robót określonych w załączonej dokumentacji projektowej, jak również wypełnienie 
wszelkich wymogów i zobowiązań z niej wynikających, w tym: 
1. sprawowanie nadzoru saperskiego, 
2. wykonanie zabezpieczeń drzew oraz sprawowanie nadzoru przyrodniczego i stałego nadzoru 

dendrologicznego – w zakresie zapewniającym wypełnienie obowiązków przewidzianych 
przepisami prawa w zakresie ochrony przyrody/środowiska w tym Zarządzenia Prezydenta 
Wrocławia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia – załącznik nr 3 do 
OPZ, przy czym wymaga się aby nadzór dendrologiczny był prowadzony przez osoby o 
kwalifikacjach określonych w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, 

3. obsługa geodezyjna budowy, 
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4. zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, a  jeśli będzie 
wymagane uzyskanie decyzji Pozwolenia na użytkowanie, dokonanie wszelkich czynności 
niezbędnych do jego uzyskania. 

 
6. Wytyczne dla Wykonawcy 

6.1. Wytyczne szczegółowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 
1. Wykonania szczegółowej dokumentacji zdjęciowej rejonu robót przed rozpoczęciem robót, celem 

udokumentowania stanu zastanego oraz każdorazowo w sytuacji stwierdzenia stanu odmiennego od 
zinwentaryzowanego w dokumentacji projektowej. 

2. Prowadzenia robót w sposób zapewniający minimalizację uszkodzeń istniejących nawierzchni ciągów 
pieszo-rowerowych i trawników w rejonie realizowanych robót, a w przypadku ich naruszenia należytego 
odtworzenia. 

3. Szczególnie starannego zabezpieczenia istniejącej zieleni. 
4. Powiadomienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pismach załączonych do projektu budowlanego, o 

planowanym rozpoczęciu robót m.in.: MPWiK S.A., Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, ZDiUM. 
5. Wpłacenia kaucji zabezpieczającej odtworzenie terenu, o której mowa w uzgodnieniu Zarządu Zieleni 

Miejskiej. 
6. Ręcznego prowadzenia prac w strefach ochrony drzew (SOD), z użyciem metody „Airspade” pod ścisłym 

nadzorem dendrologicznym. 
7. Zaktualizowania uzgodnień dla których upłynął okres ważności. 
8. Wykonawca wypełni wszystkie wymogi i zobowiązania wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej, 

a ich koszt uwzględni w cenie ofertowej. 
 

6.2. Zabezpieczenie istniejącej zieleni 

1. Wszelkie prace w obszarze zieleni należy wykonać m.in. zgodnie z opracowanym i uzgodnionym przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej operatem dendrologicznym oraz Kartami informacyjnymi do standardów ochrony 
drzew w Inwestycjach Wrocławia (http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html ). 

2. W ofercie należy wycenić i uwzględnić wykonanie zabezpieczeń drzew w sposób pokazany na ww. kartach 
informacyjnych dla wszystkich drzew w których strefach SOD wykonywane będą prace budowlane 
(wykopy otwarte, transport materiałów itd.) 

3. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że pod rygorem kar umownych Wykonawcy nie wolno: 
 prowadzić prac w sposób szkodliwy dla drzewostanu, tj. w szczególności: bez zabezpieczenia 

części nadziemnych i podziemnych drzew na budowie, 
 prowadzić prac w SOD drzew bez udokumentowanego nadzoru dendrologicznego, 
 składować urobku z budowy, materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego pod koronami 

drzew i w pobliżu pni drzew, 
 prowadzić prac na budowie niezgodnie z projektem ochrony drzew, 
 uszkadzać korzeni w trakcie prowadzenia wykopów. 

4. Należy wskazać/przewidzieć miejsce przeznaczone na biuro budowy, skład materiałów budowlanych, 
drogi technologiczne poza strefami ochrony drzew oraz uzgodnić je z nadzorem dendrologicznym 
Wykonawcy oraz Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni z ramienia Inwestora. 

5. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu, odtworzeniem zieleni, 
zgłoszeniem rozpoczęcia i zakończenia robót do odpowiednich organów, prowadzeniem nadzoru 
dendrologicznego nad pracami w obrębie stref ochronnych drzew, należy wykonać zgodnie z:  

 uzgodnionym przez Zarząd Zieleni Miejskiej operatem dendrologicznym oraz Kartami 
informacyjnymi do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia 
(http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html ); 

 warunkami i zaleceniami zawartymi w opinii Zarządu Zieleni Miejskiej z 19.10.2021r.,  
 warunkami i zaleceniami zawartymi w informacji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków z 07.09.2021 r. 
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6. Przed dopuszczeniem do prowadzenia prac, nadzór dendrologiczny przeszkoli wszystkie osoby 
wykonujące prace w strefach ochrony drzew z zakresu zagrożeń jakie mogą one stanowić dla drzew oraz 
sposobów ich bezpiecznego wykonywania i współpracy z nadzorem dendrologicznym, a także kar jakie 
będą naliczone w przypadku uszkodzeń i zniszczeń zieleni przeznaczonej do zabezpieczenia i ochrony. 

7. Wykonawca ma obowiązek składować humus w sposób, który będzie go kwalifikował do ponownego 
wykorzystania. Przed zastosowaniem go na terenach zielonych należy udokumentować jego parametry 
i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru - jako prace ulegające zakryciu. 

8. Wszelkie prace ogrodnicze, w tym cięcia sanitarne i techniczne drzew (traktowane jako ostateczność) 
powinny być wykonywane przez specjalistów z udokumentowanym wykształceniem/doświadczeniem 
ogrodniczym lub/i arborystycznym. Dokumenty te przed rozpoczęciem prac zostaną okazane do 
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

9. W zakresie odtworzenia oraz pielęgnacji trawników: 
 odtworzeniem należy objąć całą powierzchnię, która ulegnie zniszczeniu  w wyniku poruszania 

się sprzętu oraz prowadzonych prac; 
 trawniki uznaje się za odtworzone po pełnym zadarnieniu trawą oraz po pierwszym koszeniu, 

zgrabieniu i zebraniu pokosu; 
 wykonane trawniki należy objąć 1-rocznym okresem gwarancji i pielęgnacji, który liczony jest 

od odbioru prac. 
 

6.3. Program Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z umową postęp robót. W tym celu wymaga się aby posługiwał się 
i odpowiednio zarządzał Programem Robót wykazującym stopień zaawansowania i rokowania terminowości 
zakończenia Kontraktu.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie do zaopiniowania Zamawiającemu w terminie do 14 dni od podpisania 
umowy, Programu Robót, przy czym powinien on zawierać przynajmniej: 

a) odpowiedni poziom szczegółowości czynności, z których Program będzie się składać, pozwalający na 
właściwą analizę przebiegu czasowego i logicznego robót z wydzieleniem poszczególnych etapów 
realizacji zawartych w umowie, 

b) możliwość zapoznawania się z nimi na różnych poziomach szczegółowości (potocznie zwanym 
„zwijaniem” i „rozwijaniem”), od poziomu najbardziej ogólnego, reprezentowanego systemem Gantta 
jedną linią zaczynającą się od startu do zakończenia, do poziomu czynności najbardziej szczegółowego, 
zaproponowanego przez Wykonawcę, 

c) „kamienie milowe” (czynności o zerowym czasie trwania) istotne dla właściwej oceny przebiegu realizacji 
takie jak: rozpoczęcia i zakończenia istotnych czynności projektowych, udostępnienia frontów robót, 
kluczowe odbiory i inne w zależności od potrzeb. Wykonawca zaproponuje „kamienie milowe” do aprobaty 
Zamawiającego przed wykonaniem Programu. „Kamienie milowe” będą miernikami postępu robót.  

d) zastosowanie takich połączeń logicznych z wyodrębnieniem „ścieżki krytycznej” przechodzącej przez 
czynności istotne dla dotrzymania terminów wynikających z umowy,  

e) nie należy stosować pozycji w programie całkowicie nie połączonych logicznie z innymi zadaniami przy 
starcie lub zakończeniu z resztą Programu. 

 
Wyżej wymienione Dokumenty Wykonawcy muszą być sporządzone i przekazane również w wersjach 
elektronicznych edytowalnych przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania w pełni kompatybilnego 
z oprogramowaniem Zamawiającego, tj. zapisane w wersjach nie wyższych niż MS Office 2013 i MS Project 2007.  
Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia programu robót na życzenie Zamawiającego oraz do jego 
aktualizacji w sytuacji zagrożenia terminów realizacji zadań leżących na ścieżce krytycznej i mogących się 
przełożyć na nie dotrzymanie terminów umownych. 
Pierwszy zaakceptowany przez Zamawiającego program robót ma stanowić tzw. program bazowy, zaś każda 
rewizja programu robót ma posiadać układ i stopień szczegółowości tożsamy z programem bazowym, 
umożliwiający jego łatwe porównanie. 
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6.4. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca który wygra przetarg jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w  terminach 
wskazanych w Kontrakcie: 

a) Program zapewnienia jakości, 

b) Szczegółowy harmonogram rzeczowo–finansowy, który powinien miedzy innymi przy 
uwzględnieniu określonych w Akcie Umowy warunków, szczegółowo wskazywać: 

1.  kolejność wykonywania robót; 

2.  etapowanie robót; 

3.  czas w jakim Wykonawca proponuje wykonać roboty; 

 
6.5. Operat Kolaudacyjny 

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w Zarządzeniu 
Prezydenta Wrocławia nr 7424/22 z 29 marca 2022 r., stanowiącym załącznik nr 5 do OPZ. 
 
Jako podstawowe składniki Operatu należy przyjąć, że Wykonawca powinien dostarczyć:  
a) wyniki prób, pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB oraz 

PZJ, 

b) listę zatwierdzonych przez Zamawiającego wniosków o zatwierdzenie materiałów, dla materiałów 
z których został wykonany przedmiot zamówienia wraz z dokumentami towarzyszącymi dostawie 
materiałów, poświadczającymi zgodność zastosowanych materiałów z wymienionymi powyżej 
zatwierdzeniami Zamawiającego, 

c) gwarancje producenta na zamontowane materiały i urządzenia, jeżeli czas gwarancji udzielonej przez 
producenta przekracza termin gwarancji Wykonawcy z umowy; w takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć także cesję na Zamawiającego, uprawnień wynikających z tych gwarancji. 

d) dokumentację powykonawczą w rozumieniu Prawa Budowlanego (art.3 pkt.14) stanowią:  

 Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 

 geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną 
dla poszczególnych etapów budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią 
aktualnej mapy zasadniczej terenu, wykonaną przez geodetę posiadającego odpowiednie 
uprawnienia geodezyjne. Należy uzyskać przyjęcie tej dokumentacji do właściwego zasobu 
geodezyjnego. 

 oryginał Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):  

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,  

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.  

Dokumentację powykonawczą w rozumieniu umowy stanowią: 
 dokumentacja wymieniona powyżej, 
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 wszystkie projekty wykonawcze użyte przez Wykonawcę do wykonania robót z naniesionymi 
w wyniku wykonywania robót zmianami, w sposób umożliwiający przyszłemu użytkownikowi 
eksploatację i obsługę obiektów. 

Szczegółowe wymogi, co do zakresu i formy dokumentacji powykonawczej powinny być wcześniej 
uzgodnione z Zamawiającym, niemniej, jako podstawowe należy przyjąć: 

 
 strony w poszczególnych tomach powinny być ponumerowane; 

 załączane do poszczególnych tomów spisy dokumentów powinny zawierać nazwę tomu oraz spis 
wszystkich dokumentów razem z podaniem numerów stron dla tych dokumentów, w danym 
tomie; 

 poszczególne tomy powinny mieś charakter ujednoliconej dokumentacji, rysunki i dokumenty 
zapakowane powinny być w jednego rodzaju/koloru segregatorach. Poszczególne tomy powinny 
być opisane na „grzbietach”; 

 dostarczone tomy powinny znajdować się w jednolitych, opisanych kartonach. 

e) decyzje lub zaświadczenia stosownych organów architektonicznych, umożliwiające przystąpienie do 
użytkowania wykonanego zakresu robót. 

f) Wykonawcy dostarczą Zamawiającemu opracowaną dokumentację powykonawczą w formie pisemnej  
oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 3 kompletach. 
Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF 
odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać 
wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo należy przekazać pełną 
dokumentację (część opisowa i graficzna) w formie edytowalnej umożliwiającej odczytywanie wymiarów 
(przy użyciu narzędzi CAD) celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego oraz 
umożliwienia koordynacji prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom. 

6.6. Przekazanie terenu budowy 

1. Na potrzeby załatwienia przez Zamawiającego czynności formalnych, związanych z 
przekazaniem terenu budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu plan sytuacyjny 
z zaznaczeniem: granic terenu, który będzie potrzebny Wykonawcy do wykonania robót, dróg 
technologicznych, tras transportu materiału i maszyn budowlanych itp. informacji, niezbędnych 
do określenia obszaru przekazywanego Wykonawcy. Liczbę egzemplarzy tego opracowania 
należy każdorazowo ustalać ze specjalistą ds. terenowo-prawnych z ramienia Zamawiającego. 

2. Wykonawca wpłaci koszty kaucji za teren przejęty na czas prowadzenia robót. 
3. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu na płycie CD-ROM szczegółową inwentaryzację 

zdjęciową rejonu robót sprzed rozpoczęcia prac. 
4. Zamawiający w terminie określonym w umowie, liczonym od spełnienia warunków z ww. pkt 1,2 

i 3, przekaże Wykonawcy prawo dostępu do terenu budowy. 
 

6.7. Wytyczne dotyczące prowadzenia robót budowlanych 

W zakresie robót budowalnych Wykonawca zobowiązuje się do następujących czynności: 
 przejęcia terenu robót  od Zamawiającego, 

 zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robót, 

 Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

 wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową udostępnioną przez Zamawiającego oraz 
opracowaną przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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Prawa budowlanego, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno–
budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej, a także z uwzględnieniem 
dodatkowych wytycznych podanych w Instrukcji dla Wykonawców, 

 wykonania i utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 

 utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów,  

 umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), dojazdu i dojścia do 
wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na 
czynnych sieciach należy wykonać pod nadzorem użytkowników tych sieci, 

 ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 po przejęciu terenu budowy zdjęcia, zabezpieczenia i przechowania majątku Gminy. Przed rozpoczęciem 
budowy w uzgodnieniu z Zarządcą (ZZM) Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację 
majątku Gminy i ustali sposób dalszego postępowania (utylizacja, przekazanie na stan zarządcy itp.),  

 wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach ceny ofertowej) na czynnych, ogólnodostępnych drogach 
i chodnikach przebiegających przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność 
i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,  

 poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku 
z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody 
powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem 
przedmiotu zamówienia, a także szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia 
robót. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe monitorowanie spraw związanych z usuwaniem powstałych 
szkód oraz informowanie Zamawiającego, w odstępach czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie 
rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela, 

 poniesienia kosztów związanych z zajęciem nieruchomości w celu przeprowadzenia robót budowlanych, 

 prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót, 

 przestrzegania  norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym naciskiem na ochronę 
istniejącego drzewostanu i systemu korzeniowego. Wszelkie prace ziemne, tak powierzchniowe jak i 
wykopy, muszą być poprzedzone sprawdzeniem, czy nie naruszą istniejących systemów korzeniowych z 
zastosowaniem metody wydmuchu ziemi air-spade spomiędzy korzeni. Inspektor ds. zieleni określi, czy 
w danej lokalizacji możliwe będzie po odkryciu systemu korzeniowego zlokalizowanie projektowanych 
elementów. 

 koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p.poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego 
porządku na terenie budowy, 

 usunięcia odpadów powstałych w wyniku realizacji robót oraz uporządkowania terenu po zakończeniu 
robót, 

 wypełnienia wymogów wynikających z uzgodnień projektowych dołączonych do projektu, 

 zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót 
zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a także sporządzenia wykazu zmian 
danych ewidencyjnych i przekazania po zatwierdzeniu przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru ostatecznego oraz Zarządowi Geodezji 
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Kartografii i Katastru Miejskiego; w zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo wykona 
analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji technicznej, w przypadku 
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności 
należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie. Po odtworzeniu przerwanego ciągu poligonowego 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół potwierdzony przez Zarząd Geodezji Kartografii 
i Katastru Miejskiego stwierdzający prawidłowość ich wykonania, 

 podania, po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego numeru konta bankowego, 
na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gotówki, 

 wykonania wszystkich czynności wynikających z dokumentów wchodzących w skład zamówienia, jak 
również zastosowanie się do niniejszych wytycznych, 

 opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu prac i harmonogramu 
płatności, 

 nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizowanych wg 
odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany  skoordynować prace i terminy, 

 organizowania Rad Budowy, co najmniej raz w tygodniu (chyba, że Zamawiający uzna, że w danym 
tygodniu nie ma potrzeby organizowania Rady Budowy), 
Rada Budowy to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań należy 
w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych 
pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach umowy prac. 
Materiały podlegające opiniowaniu na Radach Budowy Wykonawcy przekażą uczestnikom spotkania co 
najmniej na 3 dni przed terminem Rady. Wykonawca będzie informował Zamawiającego na każdej radzie  
o postępie prac i zmianach jakie zaszły w stosunku do harmonogramu. Pierwsza Rada powinna odbyć się 
najpóźniej przed upływem 1 miesiąca od podpisania umowy. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach, 
protokoły z Rad będą sporządzane przez Wykonawców i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3 
dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę oraz będą akceptowane przez Zamawiającego w 
ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia protokołu do zatwierdzenia o ile nie 
będą miały miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, 
Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 
dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i 
Zamawiającego. Powyższe zapisy stosuje się również do innych niż protokoły z Rad Budowy notatek 
ze spotkań. 

 podniesienie standardu urządzeń i obiektów właścicieli obcych, które wymagają przebudowy w związku 
z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy może nastąpić  po uprzednim  zawarciu  przez 
Zamawiającego umowy z właścicielem lub administratorem obiektu lub urządzenia zapewniającej pokrycie 
kosztów podniesienia standardu. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, a także zapewni ich 
właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót, a w przypadku 
ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywając jej koszty. 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa 
w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń 
wynikających z przepisów bhp i ppoż.  

 wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami 
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lub administratorami tych obiektów. 

 prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 
Technicznych (ST), prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

 Wykonawcy zobowiązani będą do utrzymania nawierzchni jezdni w obszarze budowy w stanie 
zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy. 

 Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie. 

 Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizowanych wg 
odrębnych umów innych Wykonawców, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany skoordynować prace 
i terminy. 

 Wykonawca winien przestrzegać aktualne przepisy i normy oraz zarządzenia i wytyczne załączone do 
niniejszego programu. 

6.8. Zaplecze budowy 

1. Wykonawca urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt nie później niż 
przy rozpoczęciu robót. 

2. Plan  organizacji zaplecza i placu budowy należy uzgodnić z Nadzorem dendrologicznym Wykonawcy oraz 
Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni z ramienia Inwestora. 

3. Na zapleczu budowy należy udostępnić: pomieszczenie w którym będą mogły odbywać się cotygodniowe 
Rady Budowy dla ok. 6 osób a także zaplecze sanitarne, z którego będzie też mógł korzystać personel 
Zamawiającego. Zaplecze sanitarne winno posiadać środki higieniczne (ręczniki papierowe, papier 
toaletowy, mydło). 

4. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze budowy łącznie 
z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z budynków, rozbiórką wszystkich dróg 
dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych 
elementów i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza 
budowy należy dokonać w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru inwestycji. 

 
6.9. Gospodarka odpadami 

Odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, 
elementów żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót 
ziemnych, które Wykonawcy przewiozą na wybrane przez siebie wysypisko lub usuną na swój koszt. Koszty 
transportu odpadów oraz opłaty za ich składowanie na wysypisku oraz  związane z uzgodnieniem, wykonaniem 
i odprowadzaniem wód ponosić będą Wykonawcy. 

a) W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 
 postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma 
obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.), 
a w szczególności do obowiązków wskazanych w rozdz. 4 ustawy oraz rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013r., poz. 
523) oraz w razie potrzeby zgłosić informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Zamawiającemu (koszt wywozu, 
składowania i utylizacji odpadów obciąża Wykonawcę), Wykonawca jest posiadaczem i 
wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów 
niebezpiecznych; 

 przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpadów, tj. materiałów pochodzących z 
rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i 
żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania), w ramach ceny ofertowej 
określonej w umowie; 
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 wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy na składowisko w ramach ceny ofertowej. 
b) Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, 

powstałe w wyniku prowadzonych robót, zobowiązani są do posiadania zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

c) Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownych dowodów/dokumentów związanych 
z utylizacją odpadów zgodnie z ust. 6.9 a) oraz przekazaniem majątku drogowego do Zarządcy terenu. 

 
6.10. Kontrola jakości robót i materiałów 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie (przed przystąpieniem do robót 
budowlano-montażowych) wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

b) Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa  art. 5 ustawy z 16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych, przepisy szczególne, muszą odpowiadać normom oraz posiadać 
stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

c) Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaświadczenia 
o dopuszczeniu użytych materiałów do stosowania do akceptacji. 

d) Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt 
Wykonawcy. 

e) Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań, a ich wynik wykaże, że materiały 
bądź roboty nie spełniają wymogów, to  koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki 
badań będą prawidłowe, to koszty badań ponosi Zamawiający. 

f) W sytuacji, o której mowa w pkt. e) zdanie 1, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego 
wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych na własny koszt. 

g) Zasady kontroli jakości robót: 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST, i 
obowiązujących przepisów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

h) Pobieranie próbek: 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dostarczone próbki będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

i) Badania i pomiary: 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
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j) Raporty z badań: 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

k) Badania prowadzone przez  Inspektora Nadzoru: 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to całkowity koszt tych badań 
poniesie Wykonawca. 

 
7. Tablica informacyjna WBO 

Ze względu na fakt, że przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach Wrocławskiego Budżetu 
Obywatelskiego, po zakończeniu robót, wbudować tabliczkę informacyjną 30 x 30 cm, zgodnie z wytycznymi 
znajdującymi się w załączniku nr 4 do OPZ. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w celu 
wykonania tablicy informacyjnej stanowi zakres obowiązków Wykonawcy niniejszego zamówienia. Jej 
lokalizację należy zaplanować poza strefami ochrony drzew oraz poza strefami ochronnymi pomników 
przyrody oraz uzgodnić z Nadzorem dendrologicznym Wykonawcy oraz Inspektorem Nadzoru Terenów 
Zieleni z ramienia Inwestora. Koszt przygotowania oraz montażu banneru i tablicy należy uwzględnić po 
stronie Wykonawcy. 

 
8. Czynności, których wykonywanie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób na podstawie umowy o pracę 

1. roboty rozbiórkowe: rozbiórki nawierzchni drogowych i elementów zagospodarowania pasa 
drogowego, rozbiórki i unieczynnienie sieci uzbrojenia terenu, rozbiórki obiektów kubaturowych, 

2. roboty ziemne: korytowanie, wykonywanie wykopów, wykonanie wykopów wraz z umocnieniem, 
skarpowanie, wymiana gruntów, zagęszczanie gruntów, wykonywanie drenaży i odwodnienia 
terenu, 

3. roboty drogowe: wykonywanie podbudów, układanie mas bitumicznych, wykonywanie 
nawierzchni betonowych, wykonywanie nawierzchni betonowych z prefabrykatów, wykonywanie 
nawierzchni innych niż bitumiczne i betonowe (ziemne utwardzone, z kruszywa, z kostki 
kamiennej itp.), wykonywanie oznakowania poziomego (w tym oznakowania tymczasowego), 
montaż oznakowania pionowego (w tym oznakowania tymczasowego), montaż elementów 
drobnej architektury, 

4. roboty sieciowe: układanie i montaż sieci podziemnych i naziemnych uzbrojenia terenu (sieci 
sanitarne [gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłociągi], elektroenergetyczne, 
teletechniczne przewodowe i bezprzewodowe) wraz z montażem galanterii (zawory, studnie, itd.) 
i wykonaniem elementów nośnych (słupy, podpory, itp.), 

5. roboty związane z zielenią: wycinka drzew i krzewów, zakładanie i pielęgnacja trawników, 
sadzenie i pielęgnacja drzew i krzewów, 

6. inne: obsługa maszyn budowlanych, obsługa narzędzi spalinowych, obsługa elektronarzędzi. 
 
9. Nadzór saperski 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres 
sprawowania nadzoru saperskiego wchodzić będzie: 

1. przeszkolenie osób przebywających na budowie odnośnie zagrożeń związanych z materiałami 
wybuchowymi i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia, 

2. nadzór nad pracą ludzi i sprzętu budowlanego pod kątem możliwego zagrożenia wybuchem, 
3. bieżące sprawdzanie terenu za pomocą wykrywaczy metalu, a następnie wydanie atestu 

czystości gruntu w zbadanym fragmencie terenu, 
4. identyfikacje wykrytych przedmiotów wybuchowych, ich ochronę, rozbrojenie w miarę możliwości 

oraz usunięcie z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 
5. ochronę wydobytych niewypałów 
6. usuniecie wykrytych niewypałów z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

tym: 
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a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w 
zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami i 
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z 
późniejszymi zmianami, 

b) zgodnie z procedurą reagowania kryzysowego nr 4 Zarządzenia nr 1429 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w 
sytuacjach kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacją 
robót ziemnych powinien być realizowany przez 1 (jednego) sapera, wyposażonego przez 
Wykonawcę w niezbędny sprzęt. 

 
10. Nadzór dendrologiczny i przyrodniczy 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru przyrodniczego oraz stałego nadzoru dendrologicznego – 
w zakresie zapewniającym wypełnienie obowiązków przewidzianych przepisami prawa w zakresie ochrony 
przyrody/środowiska w tym Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni 
Wrocławia – załącznik nr 3 do OPZ, przy czym wymaga się aby nadzór dendrologiczny był prowadzony przez 
osoby o kwalifikacjach określonych w załączniku nr 2 do ww. zarządzenia,  
Przed podjęciem nadzoru Inspektor ten powinien przedstawić do akceptacji zaświadczenie/a o spełnieniu 
powyższego wymogu. 
 
11. Rozliczenie 

Podstawą wyliczenia płatności są ceny ryczałtowe, skalkulowane przez Wykonawcę w ofercie wg tabeli 
elementów scalonych ujętych w IDW.  
Skalkulowane w tabeli elementów scalonych ceny ryczałtowe uznawane będą za zawierające wszelkie 
koszty niezbędne dla kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia i zawierać w szczególności: 
a) Koszty bezpośrednie, w tym:  

 koszty wszelkiej robocizny obejmującą płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty 
ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

 koszty zatrudnienia sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji 
przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego 
montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

 koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru 
robót, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio 
na stanowisko robocze lub na miejsce składowania na terenie budowy, 

b) Koszty ogólne budowy w tym: 
 koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego 

i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do 
płac bezpośrednich, 

 wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 
 wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę, 
 koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi zaliczanych 

do środków nietrwałych, 
 koszty bhp (zabezpieczenia stanowisk pracy, odzież i obuwie ochronne, środki czystości 

i lecznicze), 
 koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
 koszty zużycia materiałów i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy, 
 koszty podróży służbowych personelu budowy, 
 koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 

pozycjami przedmiaru, 
 koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach 
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Technicznych za wyjątkiem wykonywanych na żądanie Zamawiającego 
 koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
 koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy, 
 koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu prac, 
 wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami 
technicznymi i prawnymi. 

c) Ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę. 
d) Ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez niego zysk. 
e) Koszt wszystkich niezbędnych prac projektowych, uzgodnień, operatu kolaudacyjnego. 
f) Wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem umowy, odpowiedzialnością 

materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści OPZ, dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przepisów w zakresie 
wykonywania robót budowlanych, a nieujętych wprost w żadnej pozycji tabeli elementów scalonych. 

 
Zamawiający nie dopuszcza, poza przypadkami opisanymi Umową, rozliczenia poszczególnych pozycji 
ryczałtowych w tabeli elementów scalonych w mniejszych częściach jak przewiduje ta tabela, 
w szczególności wg zaawansowania ustalonego procentowo. 
Podając cenę ryczałtową Wykonawca zobowiązuje się do wykonania części przedmiotu zamówienia 
wyszczególnionego w danej pozycji tabeli elementów scalonych za ustaloną kwotę. Wykonawca nie może 
żądać jej podwyższenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów 
lub kosztów prac.  
 
Rozliczenie prac odbędzie się zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie. 
Zamawiający dołącza pomocniczo przedmiary robót, jednakże mają one charakter jedynie informacyjny, 
zaś podstawą wyceny winien być komplet czynności opisanych dokumentacją projektową, treścią 
uzgodnień i OPZ. 
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12. Spis załączników do OPZ 

NR 
ZAŁĄCZNIKA 

NAZWA ZAŁĄCZNIKA DO PFU 

1.  Dokumentacja projektowa 

2.  Decyzja o pozwoleniu na budowę i zaświadczenie o jej ostateczności 

3.  
Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 
ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia 

4.  Wytyczne budowy tablicy informacyjnej WBO (pamiątkowej) 

5.  

Zarządzenie nr 7424/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zasad 
udostępniania przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu terenów będących 
w jego zarządzie – gminny jednostkom organizacyjnym oraz spółce Wrocławskie 
Inwestycje Sp. z o.o. na czas realizacji inwestycji Gminy Wrocław oraz przejmowania do 
eksploatacji obiektów drogowych realizowanych w ramach tych inwestycji 

 


