Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Fund Unia E jsk
z rndusze O GQZOWSTE,  UnEopeske
serce Pojski

SPECYFIKACJA

WARUNKOW ZAMOWIENIA

do przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej przekraczajacej
progi unijne na:

sPrzebudowa istniejgcego przylgcza elektroenergetycznego wybudowanego
w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca
na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja
magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczna oraz z istniejgcymi systemami
poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

w ramach Projektu ,Poprawa funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej
leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewodzkim Drewnica”

wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej VI ,Jakosc¢ zycia", Dziatania 6.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

[Znak sprawy: DZP.26.3.2023)

pata 16. 04 2015 1.

Zataczniki:

1) zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy

2) zalgceznik nr 2 - Oswiadczenie wstepne JEDZ

3) zalacznik nr 3 — Wz6r umowy

4) zalgcznik nr 4 - Oswiadczenie dot. art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP
5) zalgcznik nr 5 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

6) zalacznik nr 6 — Formularz oferty technicznej

7) zatacznik nr 7 — Klauzula RODO

8) zalacznik nr 8 — O$wiadczenie skladane przed podpisaniem umowy
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DEFINICJE — ilekro¢ w SWZ uzyto okreslenia:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

budowa — nalezy przez to rozumie¢ budowe w rozumieniu Prawa budowlanego;

dni robocze — nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;

dokumentacja projektowa — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, ktora zostanie
opracowana przez wykonawce Inwestycji wylonionego w odrgbnym postgpowaniu na
wykonanie Inwestycji (formuta zaprojektuj i wybuduj), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) wraz z decyzja o pozwoleniu na
budowe, okreslong Prawie budowlanym (jezeli bedzie wymagana, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami);

dokumentacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opisujgcg Inwestycje,
w tym w zakresie parametrow technicznych i uzytkowych, w szczegdlnosci Program
funkcjonalno-uzytkowy;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktory bedzie
$wiadczyl uslugi inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie odrgbnej umowy zawartej z
Zamawiajgcym,;

Inwestor — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego;

Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie prac projektowych oraz dostaw z montazem,
rozmieszczeniem i instalacjg (w tym robot budowlanych i robét im towarzyszacych) pn.
Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robot
budowlanych zwiazanych z posadowieniem i integracjg magazynu energii elektrycznej z farma
fotowoltaiczna oraz z istniejagcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewodzkiego Drewnica Sp. z o0.0.", wykonywane w ramach Programu pn. ,Poprawa
funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu
Wojewddzkim Drewnica”,

odbior koricowy — nalezy przez to rozumie¢ odbior Inwestycji, dokonany protokotem odbioru
koncowego;

RODO - nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1 z pozn. zm.),;

ustawa PZP, PZP — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.).;

zakoriczenie Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ ukonczenie przez Wykonawce catkowicie
i pod kazdym wzgledem wszystkich prac (dostaw i robét) objetych przedmiotem Umowy oraz
dokonanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego wszelkich zgtoszen i uzgodnien oraz
uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajacemu
wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwolen koniecznych do dopuszczenia
Inwestycji do uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze przekazanie
Inwestycji Inwestorowi do uzytkowania z kompletem dokumentacji niezbgdnej do zawarcia
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umowy dystrybucyjnej w zakresie dystrybucji energii z nowo powstatej instalacji fotowoltaicznej,,
potwierdzone protokotem odbioru koricowego Inwestycji.

l.  ZAMAWIAJACY:
Nazwa Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp. |
z 0.0. z/s w Zabkach
Adres siedziby 05 — 091 Z3bki, ul. Rychlinskiego 1
Telefon (22) 419 70 02
Adres strony internetowej Zamawiajacego | www.drewnica.pl
Nr REGON 142256270
Nr NIP 1251556511
Dni i godziny pracy Zamawiajacego poniedziatek — pigtek w godz. 07.30-15.05

Adres strony internetowej, na ktérej beda | https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica
udostepniane SWZ, zmiany SWZ oraz inne
dokumenty zaméwienia

Adres poczty elektronicznej sekretariat@drewnica.pl
Osoba upowazniona do komunikowania Martyna Kalinowska

sie z Wykonawcami

Il.  TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z ustawg z 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej przekraczajacej progi
unijne.

lll.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamowienia jest: zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn. Przebudowa
istniejacego przylacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robot budowlanych
zwiazanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczna
oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego
Drewnica Sp. z o.0.

2. Miejsce realizacji Inwestycji: siedziba Zamawiajacego
3. Przedmiot zamoéwienia we Wspolnym Stowniku Zamowien (CPV) okreslony jest kodem:

31422000-0 Zestawy baterii

09331000-8 Baterie stoneczne

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

45311100-1 Ochrona przeciwporazeniowa

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elekirycznego w budynkach

45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczna
71355000-1 Ustugi pomiarowe

74231420-7 Ustugi zarzadzania energia

48700000-5 Pakiet oprogramowania uzytkowego

51200000-4 Ustugi instalowania urzadzer do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
51200000-7 Ustugi instalowania urzadzen pomiarowych

74231540-4 Ustugi nadzoru budowlanego

31500000-1 Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe

4. Zamowienie obejmuje dostawe magazynu energii elektrycznej wraz z integracja z farmag

fotowoltaiczna i istniejgcymi systemami poboru energii i polega m.in. na:

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)
1)

12)

przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych zgod,
zezwolen, postanowien bgdz decyzji administracyjnych,

opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania obejmujacej projekty budowlane z
branzy elektroenergetycznej w zakresie montazu instalacji systemu magazynowania energi
elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i podtaczenia jej do istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej oraz instalacji PV, wraz z wymagang dokumentacjg wykonawczg,
opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

wykonaniu montazu instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej z instalacji
fotowoltaicznej i podiaczeniu jej do istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej oraz
instalacji PV,

realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na wykonanie montazu instalacji systemu
magazynowania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i podigczenia jej do
istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacji PV,

przeprowadzenie integracji z istniejacym systemem Building Management System

zakupie niezbednych podzespotow, materiatow i zrealizowaniu dostawy,

wykonaniu niezbednych robot budowlanych i instalacyjnych,

wykonaniu i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej niezbednej do prawidtowego
uzytkowania instalacji przez uzytkownikow,

uruchomieniu zabudowanych urzadzen i wykonanych instalacji,

uzyskanie przez Wykonawce Inwestycji wszelkich decyzji i zezwolen oraz dokonanie
zgloszen i uzgodnien koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania

dokonaniu niezbednych przeszkolen dla obstugi.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, w tym parametry zadania inwestycyjnego i

szczegdly rozwigzan technicznych, zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
stanowigcym zat. Nr 5 do SWZ.

6. Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ty,
szczegolnosci z:

— Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351)
— Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. ).
Dz. U. 2021 poz. 741 ze zmianami)
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Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1213
ze zmianami)

Ustawg z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 2021 poz.
1344)

Ustawg z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2021 poz.
869)

Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. z 2011r. Nr 173, poz. 1034)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1589)
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U.
2021 poz. 1686)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

Normami budowlanymi, ktorych przestrzegania wymagajg obowiazujgce przepisy,
w tym Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)
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— Dokumentacjg techniczng (PFU), wiedzg techniczng oraz warunkami okreslonymi

we wzorze umowy, stanowigcym integralng czes¢ SWZ

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie miato charakter ryczattowy. Wykonawca zobowigzany jest
do doktadnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilosci prac (dostaw i robot) do
wykonania wedlug dokumentacji technicznej. Wykonawca zobowiazany jest do obliczenia
wynagrodzenia ryczaltowego na podstawie wiedzy technicznej, dokumentacji technicznej,
wiasnej oceny z uwzglednieniem wszystkich niezbednych prac do wykonania Inwestycji.
Warunki ptatnosci okresla Wzér umowy stanowigcy zatgcznik nr 3 do SWZ.

Zamoéwienie musi by¢ realizowane zgodnie z warunkami umowy, ktérej wzor stanowi zatgcznik
nr 3 do SWZ, jest integralng czescig niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje sie
jako warunki udzielenia zamowienia.

Minimalne wymagane okresy gwarancji i rekojmi na przedmiot zaméwienia zostaty okreslone w
Programie funkcjonalno-uzytkowym (zat. nr 5 do SWZ) oraz wzorze umowy (zal. nr 3 do SWZ).

Zaleca sie, aby przed przygotowaniem i zlozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej
obszaru stanowigcego teren inwestycji. Wizje lokalng przewidziano w dni robocze (t. od
poniedziatku do pigtku), w godzinach od 08.00 do 14.00 . Osobg upowazniong do kontaktow ze
strony Zamawiajgcego w tej kwestii jest Malgorzata Kowalska (tel. 22 419 72 93, adres e-mail:
malgorzata.kowalska@drewnica.pl). Zainteresowani Wykonawcy proszeni sg o zgtoszenie
wniosku dokonania wizji lokalnej na podany numer tel. / adres e-mail.

UWAGA:

1) W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamdwienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemoéw referenciji technicznych, o ktérych mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjac, ze odniesieniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub rownowazne”.

2) W przypadku uzycia w dokumentacji zamowienia odniesieri do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencii technicznych
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca analizujgc
dokumentacje zamoéwienia powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu uzytemu w
dokumentacji zaméwienia towarzyszy wyraz ,lub rownowazne".

3) W przypadku, gdy w dokumentacji zamoéwienia zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to,
ze sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe
oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzadzenia
réwnowazne, lecz o parametrach technicznych i jako$ciowych podobnych lub lepszych,
ktorych zastosowanie w zaden sposob nie wplynie negatywnie na prawidiowe
funkcjonowanie rozwiazan przyjetych w dokumentacji zamoéwienia. Wykonawca, ktory
zastosuje urzadzenia lub materiaty rownowazne bedzie obowigzany wykazac¢ w trakcie
realizacji zamdwienia, ze zastosowane przez niego urzadzenia | materialy speiniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

4) Uzycie w dokumentacji zamowienia etykiety oznacza, ze Zamawiajgcy akceptuje wszystkie
etykiety potwierdzajace, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi speiniaja
rownowazne wymagania okreslonej przez zamawiajacego etykiety. W przypadku gdy
wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie moze uzyskaC okreslonej przez
zamawiajacego etykiety lub réwnowaznej etykiety, zamawiajgcy, w terminie, przez siebie
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe $rodki dowodowe, w
szczegolnosci dokumentacje techniczng producenta, o ile dany wykonawca udowodni, ze
roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktére majg zosta¢ przez niego wykonane, spetniajg
wymagania okreslonej etykiety lub okreslone wymagania wskazane przez Zamawiajgcego.

5) Uzycie w dokumentacji zaméwienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez
jednostke oceniajgcg zgodnos¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez t¢
jednostke jako $rodka dowodowego potwierdzajacego zgodnos¢ z wymaganiami lub
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cechami okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub
warunkach realizacji zamoéwienia oznacza, ze zamawiajacy akceptuje rowniez certyfikaty
wydane przez inne rownowazne jednostki oceniajace zgodnos$¢. Zamawiajacy akceptuje
takze inne odpowiednie srodki dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje techniczng
producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostepu do certyfikatow lub
sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak
dostgpu nie moze by¢ przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, ze dany
Wykonawca udowodni, ze wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi
spetniajg wymogi lub kryteria okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny
ofert lub wymagania zwigzane z realizacja zamowienia.

Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia ujeto zapis wynikajgcy z KNR lub KNNR wskazujacy
na konieczno$¢ wykorzystywania przy realizacji zaméwienia konkretnego sprzetu o
konkretnych parametrach Zamawiajgcy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni
to osiggniecie zaktadanych parametrow projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci
wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.

12. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych. Z uwagi na charakter

zamowienia podzial na czesci wiagzatby sie z nadmiernymi trudnosciami technicznymi, a
potrzeba skoordynowania dziatan roznych wykonawcow realizujgcych poszczegdlne czesci
mogtaby powaznie zagrozi¢ wiasciwemu wykonaniu zamowienia

Zgodnie z motywem 78 akapit drugi Dyrektywy 2014/24/UE:

Instytucja zamawiajgca powinna mie¢ obowiazek rozwazenia celowos$ci podziatu zamowieri
na czesci, jednoczesnie zachowujac swobode autonomicznego podejmowania decyzji na
kazdej podstawie, jaka uzna za stosowna, nie podlegajac nadzorowi administracyjnemu ani
sgdowemu. (...) Przyczyny te mogtyby byc na przyktad nastepujace: instytucja zamawiajaca
mogtaby stwierdzi¢, ze taki podzial grozitby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi
trudnoSciami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamowienia, lub tez
potrzeba skoordynowania dziatar réznych wykonawcow realizujgcych poszczegolne czesci
zamowienia mogtaby powaZnie zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac w ramach jednego kompleksu, ktore ma
sfuzy¢ jako jedna cato$¢, ktdrej poszczegolne elementy beda $Scisle powiazane pod
wzgledem funkcjonalnym i uzytkowym. Wszystkie prace objete przedmiotem zamowienia
sktadajg si¢ na jedna cato$¢, w ramach ktérej prawidlowe powigzanie poszczegdlnych
elementdw w jeden magazyn, ktory ma stuzyé jako calo$¢, jest kluczowym celem
zamowienia. Rozdzielenie poszczegoélnych elementéw mialoby charakter sztuczny.
Kluczowe znaczenie dla nalezytego wykonania zamoéwienia ma ustalenie wilasciwej
kolejnosci wykonania poszczegolnych elementéow Inwestycji oraz wlasciwego powigzania
poszczegolnych elementéw Inwestycji. Poszczegolne elementy Inwestycji bedg
wykonywane w tym samym czasie, jednakze z uwzglednieniem niezbednych przerw
technologicznych w prowadzeniu poszczegolnych prac celem zapewnienia wlasciwej
technologii wykonania i uzyskania wymaganych parametrow przez elementy wykonane, a
takze oraz celem unikniecia zbednych kosztéw zwigzanych z degradacjg i zniszczeniem
wykonanych elementéw prac na skutek niewtasciwej koordynacji kolejno$ci wykonywania
robot. Dokonanie podziatu zamoéwienia na czesci mogtoby skutkowa¢ powaznymi i
nadmiernymi trudnosciami w koordynacji dziatan poszczegdlnych wykonawcéw, czego
bezposrednim skutkiem byloby zagrozenie dla wtasciwego i terminowego wykonania
przedmiotu zamowienia. Jednoczes$nie dokonanie podzialu zamoéwienia na czesci
skutkowatoby koniecznoscig wspétdzielenia terenu robot przez kilku wykonawcow oraz
Scistego wspdtdziatania wykonawcoéw oraz daleko idacego zsynchronizowania ich dziatan.
Z obiektywnych wzgledow tak daleko idgca potrzeba wspotdziatania kilku podmiotéw o
roznych i czesciowo sprzecznych interesach, na jednym terenie budowy, kiedy to kazdy z
wykonawcow odpowiada za inny zakres robot, skutkowataby powaznym ryzykiem powstania
trudnosci oraz sporow, a takze dodatkowych kosztéw zwigzanych z niewiasciwg
koordynacjg i niewtasciwg kolejnoscig wykonania prac, przy jednoczesnych obiektywnych
trudnosciach w rozgraniczeniu odpowiedzialnosci kazdego z wykonawcéw. Mogtoby to
skutkowac powstawaniem zbednych i nadmiernych przerw w wykonywanych pracach, a
takze probami wykorzystania niewtasciwego dziatania jednego z wykonawcow przez
pozostatych wykonawcow celem uzyskania diuzszego terminu na wykonanie umowy czy tez
dodatkowych ptatnosci. Z tych wzgledow, udzielenie zamowienia jednemu wykonawcy (lub
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wykonawcom wspdlnie ubiegajgcym sie o udzielenie zaméwienia i ponoszgcym solidarng
odpowiedzialno$¢ za jego wykonanie) jest obiektywnie uzasadnione i konieczne.

13. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.
14. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Termin realizacji przedmiotu zamowienia - do dnia 31 pazdziernika 2023 od dnia zawarcia
umowy.
V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu oraz
speiniajg warunek udziatu w postepowaniu, dotyczacy:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;:

Warunek ten zostanie spefniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada srodki finansowe lub
zdolno$é kredytowa w wysokosci nie nizszej niz 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych).

‘wszystkich wartosci i danych finansowych
) 'Narodowego Banku Polskiego (NBP)
u, ogtaszany w sposob przewidziany w.
z 2017r., poz. 15,z

2. Zamawiajgcy wykluczy z postgpowania:

1) wykonawcow, ktérzy nie wykazali spetnienia warunku udziatu w postepowaniu,
o ktorym mowa w Rozdz. V ust. 1 SWZ;

2) wykonawcéw, ktérzy nie wykazali, ze nie zachodzg wobec nich przestanki okreslone w art.
108 ust. 1 ustawy PZP;

3) wykonawcow, ktorzy nie wykazali, ze nie zachodzi wobec nich przestanka okreslone w art.
109 ust. 1 pkt 1, 4-10 ustawy PZP;

4) Wykonawcoéw, wobec ktérych zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U.
poz. 835), z uwzglednieniem poczatku okresu wykluczenia wskazanego w art. 22 pkt 1 tej
ustawy. Na potwierdzenie, ze wobec Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia
wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego, Zamawiajacy zada ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia
w cz. Il lit. D oéwiadczenia JEDZ, o kiéorym mowa w rozdz. VI. cz. A SWZ. Zamawiajacy
informuje réwniez, ze osoba lub podmiot podlegajgce wykluczeniu na podstawie art. 7 ust.
1, ktére w okresie tego wykluczenia ubiegaja si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego lub
biorg udzial w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, podlegajg karze
pienieznej w wysokosci do 20 000 000 zt.

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu, 0
ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zaméwienia, lub jego czeéci, polega¢ na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotow
udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow
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prawnych. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace
ich sytuacje finansowa lub ekonomiczng, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem wykonawcy. Wykonawca nie
moze po uptywie terminu skiadania ofert powolywa¢ sie na sytuacje podmiotow
udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w danym zakresie na
sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

Wykonawcy moga wspélnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku:

1) wykonawcy sg zobowigzani ustanowi¢ peinomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Pefnomocnictwo powinno by¢ ztozone wraz
z oferta.

Zamawiajgcy informuje, ze:

1) zamowienie nie moze zosta¢ udzielone Wykonawcy, jezeli wobec Wykonawcy zachodzi
zakaz, o ktérym mowa w art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014
r. dotyczacego $rodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego Srodkéw ograniczajacych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str. 1);

2) zamowienie nie moze zostac¢ udzielone Wykonawcy, jezeli wobec Wykonawcy, jezeli wobec
Wykonawcy zachodzi zakaz, o ktorym mowa w art. 5| rozporzadzenia 833/2014;

3) zakazuje sie dalszego wykonywania zaméwienia z udziatem osoéb fizycznych lub prawnych,
podmiotow lub organow, o ktorych mowa w art. 5k ust. 1 rozporzgdzenia 833/2014, w tym
podwykonawcow, dostawcow lub podmiotow, na ktérych zdolnosci polega Wykonawca, w
przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamaowienia.

Wykonawca skladajac oferte potwierdza jednocze$nie, ze znane sg mu przepisy
rozporzgdzenia 833/2014, w szczegdlnosci art. 5k i art. 51 tego rozporzgdzenia oraz:

1) Potwierdza, ze nie zachodzi wobec niego zakaz, o ktorym mowa w art. 5k ust. 1
rozporzadzenia 833/2014,

2) potwierdza, ze nie zachodzi wobec niego zakaz, o ktorym mowa w art. 51 ust. 1
rozporzadzenia 833/2014;

3) potwierdza, ze zamowienie bedzie realizowat z uwzglednieniem zakazu, o ktérym mowa w
ust. 13 pkt 2 powyze;.

UWAGA:

Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem

umowy bedzie zobowigzany do ztozenia oswiadczenia (w formie elektronicznej) wg wzoru

stanowiacego zat. nr 8 do SWZ. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o

udzielenie zamowienia, takie odwiadczenie sklada kazdy z Wykonawcow. Jezeli Wykonawca

nie ztozy takiego o$wiadczenia najpozniej w dniu wyznaczonym na podpisanie umowy, lub

zlozone o$wiadczenie bedzie niekompletne lub nieprawidlowe, uznaje sie, ze:

—  wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, oraz

— zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie wykonawcy, ze skutkami wskazanymi w art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy
PZP.
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WYKAZ DOKUMENTOW | OSWIADCZEN, KTORYCH ZLOZENIA ZAMAWIAJACY
WYMAGA OD WYKONAWCY W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

A. OSWIADCZENIE, O KTORYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP. PODMIOTOWE

SRODKI DOWODOWE

Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany ztozy¢ aktualne oswiadczenie o niepodieganiu
wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu, na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamowienia, sporzgdzonym zgodnie ze wzorem standardowego
formularza okreslonego w rozporzgdzeniu wykonawczym Komisji (jednolity dokument), zgodnie
z Zatacznikiem nr 2 do SWZ:

1) W czescei IV formularza JEDZ pod nazwa ,Kryteria kwalifikacji” Wykonawca moze ograniczyc
sie do wypetnienia sekcji a, tj. do zlozenia ogélnego oSwiadczenia dotyczacego wszystkich
kryteriow kwalifikacji. W takim wypadku Wykonawca nie musi wypetniaC zadnej z
pozostalych sekcji czesci IV formularza dotyczacej kryteriow kwalifikacji, zas wiasciwej
(dowodowej) weryfikacji speinienia konkretnych, okreslonych przez Zamawiajacego,
warunkow udziatu w postepowaniu (kryteriéw selekcji), Zamawiajgcy dokona w oparciu o
stosowne dokumenty skiadane przez Wykonawce, ktorego oferta zostala oceniona
najwyzej, na wezwanie Zamawiajacego (art. 126 ust. 1 PZP).

2) W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia, jednolity
dokument sklada kazdy z tych wykonawcow. O$wiadczenia te potwierdzajg brak podstaw
wykluczenia oraz spelnianie warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy
z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach Iub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z jednolitym dokumentem, takze o$wiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w
jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

4) Wykonawca wskazuje w formularzu JEDZ (cze$c¢ Il sekcja D) te czesci zamoéwienia, ktore
zamierza powierzy¢ podwykonawcom (jesli dotyczy) wraz z podaniem przez wykonawce firm
podwykonawcow. W przypadku braku wskazania przez Wykonawceg informacji w zakresie
okreslonym w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajgcy oceni, ze Wykonawca wykona
zamowienie samodzielnie w catosci.

Instrukcja wypetniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (JEDZ/ESPD)
opublikowana na stronie internetowej UZP — dostepna pod linkiem:
https://www.uzp.qgov.pl/ _data/assets/pdf file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-
Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf

Jezeli wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotow udostepniajacych
zasoby, sklada wraz z ofertg zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny
podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw. Zobowigzanie podmiotu udostgpniajacego
zasoby, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, musi potwierdzac, ze stosunek taczacy
wykonawce z podmiotami udostgpniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasoboéw oraz musi okresla¢ w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby:;
2) sposodb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia.
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3. Podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, skltadane na wezwanie Zamawiajacego przez wykonawce, ktorego oferta
zostala najwyzej oceniona (w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym
niz 10 dni):

1

2)

Informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosSciowo-kredytowe] potwierdzajgca
wysoko$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, w
okresie nie wczesniejszym niz 3 miesiace przed jej ztozeniem.

Zamawiajacy zgda od Wykonawcy, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomiczne;j
podmiotéw udostepniajacych zasoby na zasadach okreSlonych w art. 118 PZP,
przedstawienia podmiotowych srodkow dowodowych, o ktérych mowa w rozdz. VI cz. A ust.
4 pkt. 1 oraz 3-7 SWZ, dotyczacych tych podmiotéw, potwierdzajgcych, ze nie zachodzg
wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia z postepowania. Do podmiotéw
udostepniajacych zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 PZPZ majacych siedzibe lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia rozdz. VI
cz. A ust. 4 pkt. 8 SWZ stosuje sie odpowiednio.

4. Podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace wykazania braku podstaw do wykluczenia
z udziatu w postepowaniu, skltadane na wezwanie Zamawiajagcego przez wykonawce,
ktorego oferta zostala najwyzej oceniona (w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 10 dni):

1)

2)

3)

4)

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt 1,
2 i 4 ustawy PZP, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem.
Oswiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawca, ktory zlozyt
odrgbng oferte, albo o$wiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty
niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatlowej — zgodnie
z wzorem stanowigcym zat. Nr 4 do SWZ.

Zamawiajacy odstgpi od wezwania Wykonawcy do ztozenia oswiadczenia, w zakresie art.
108 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, jesli w
postepowaniu zostanie zlozona tylko jedna oferta.

Zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow i optat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego zlozeniem, a w przypadku zalegania
z optacaniem podatkéw lub optat — wraz z zaswiadczeniem Wykonawca jest zobowigzany
zlozy¢ dokumenty potwierdzajace, ze przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw lub optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzgce porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci.

Zaswiadczenie albo inny dokument wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub wiasciwego oddziatu regionalnego lub wtasciwej
placowki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacy, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego
ztozeniem, a w przypadku zalegania z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne —wraz z zaswiadczeniem albo innym dokumentem Wykonawca jest zobowigzany
zlozy¢ dokumenty potwierdzajace, ze przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz
odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazgce porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci.
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5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP,
sporzadzona nie wczeséniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencii.

6) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w Rozdz. VI cz. A ust. 4 SWZ:

a) pkt 1 — sklada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wiasciwy
organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, w zakresie, o ktérym mowa w Rozdz. VI cz. A ust. 4 pkt 1 SWZ,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jego ztozeniem;

b) pkt 3, 4, 5 — sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

- nie naruszyl obowigzkéw dotyczacych pfatnosci podatkéw, opfat, lub skiadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadioéci, jego aktywami nie zarzadza
likwidator lub sad, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalnosc gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje sig on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgce;j
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

- wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed ich ziozeniem.

7) Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6 lub gdy dokumenty te nie odnosza si¢ do wszystkich
przypadkow, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, zastepuje
sic je odpowiednio w calosci lub w czgesci dokumentem zawierajacym odpowiednio
o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0sob uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, zlozone pod
przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
nie ma przepiséw o o$wiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sgdowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego,
wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Do terminow
wystawienia dokumentéw i o$wiadczen, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, stosuje
sie odpowiednio terminy, o ktérych mowa powyzej w pkt. 6 lit. a — b powyzej.

8) Dokumenty, o ktérych mowa powyzej w Rozdz. VI cz. A ust. 4, sktada kazdy z Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia.

B. PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE

1. Wykonawca wraz z ofertg jest zobowiazany do ztoZzenia nizej wymienionych przedmiotowych
$rodkow dowodowych, na potwierdzenie, ze oferowane dostawy spetniaja wymagania, cechy i
kryteria opisane w SWZ:

1) katalogi, opisy, karty katalogowe oferowanych baterii potwierdzajgce parametry wymagane
opisane w zat. nr 6 do SWZ. Jezeli katalogi, opisy, karty katalogowe nie bgdg okreslaty tych
cech i parametrow, Zamawiajgcy w odniesieniu do tych cech i parametrow wymaga
dostarczenia o$wiadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela
okreslajgcego te cechy i parametry oferowanych urzadzen;

2. Zamawiajacy akceptuje rownowazne przedmiotowe srodki dowodowe, jesli potwierdzaja, ze

oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg okreslone przez zamawiajgcego
wymagania, cechy lub kryteria.
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Jezeli wykonawca nie ztozyt przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktdrych mowa w
ustepach poprzedzajacych, lub ztozone przedmiotowe srodki dowodowe sa niekompletne,
Zamawiajacy wzywa do ich zlozenia lub uzupetnienia w wyznaczonym terminie. Zdanie
poprzedzajgce nie ma zastosowania, jezeli przedmiotowy $rodek dowodowy stuzy
potwierdzeniu zgodnosci z cechami lub kryteriami okreslonymi w opisie kryteriow oceny ofert
lub, pomimo ztozenia przedmiotowego $rodka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo
zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

DOKUMENTY SKEADANE WRAZ Z OFERTA

Na oferte skiadajg sie:

1) uzupetniony formularz ofertowy, zgodnie z zalacznikiem nr 1 do SWZ;
2) uzupetniony Formularz oferty technicznej, zgodnie z zatgcznikiem nr 6do SWZ.
Wraz z ofertg, Wykonawca ma obowigzek zlozy¢:

1) dokumenty i oSwiadczenia, ktore zostaty wskazane w Rozdz. VI cz. A i B jako sktadane wraz
z ofertg

2) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru — w celu potwierdzenia, ze
osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiazany do ztozenia tych dokumentow, jezeli Zamawiajgacy moze
je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogdélnodostepnych baz danych, o ile Wykonawca
wskazat dane umozliwiajace dostep do tych dokumentow (oryginat);

3) Jjezeli w imieniu wykonawcy dziata osoba, ktorej umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentow, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym: petnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

4) pefnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia - o ile dotyczy.

5) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieniezna — oryginal dokumentu
wadialnego (gwarancji lub poreczenia) — o ile dotyczy

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH SPORZADZANIA,
WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ:

Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest: Piotr Grzywacz.
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica
W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja
miedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”.
a) Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie
przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie komunikat, ze
wiadomos¢ zostata wystana do zamawiajgcego.
Zamawiajacy bedzie przekazywal wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na
platformie w sekgcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elekironicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.
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Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajace prace na platformazakupowa.pl,
) B

a) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 51 2

kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguraciji: pamig¢ min. 2 GB Ram,

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS

Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,

d) wiaczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikow
.pdf,

f) Platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowe;
- kodowanie UTF8,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi datg oraz

doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego

z zegarem Glownego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go
za wigzacy,

b) zapoznal i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za ztozenie oferty w sposdb niezgodny z Instrukejg
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegolnosci za sytuacie, gdy zamawiajgcy zapozna
sie z trescia oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij
wiadomo$¢ do zamawiajgcego”).

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod

uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w

art. 221 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace

w szczegdlnosci logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz

innych  czynno$ci  podejmowanych ~w  niniejszym  postgpowaniu  przy uzyciu

platformazakupowa.pl znajdujg si¢ w zakiadce ,lInstrukcje dla Wykonawcow" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

ZALECENIA

Formaty plikéw wykorzystywanych przez wykonawcow powinny by¢ zgodne

z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram

Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych”.

Ponizej przedstawiamy liste sugerowanych zapiséw do specyfikacji:

1) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .xIs .jpg (.jpeg) ze
szczegolnym wskazaniem na .pdf

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatow:

a) .zip

b) TZ

3) Wsrod formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja:
rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za
ztozone nieskutecznie.

4) Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych
profilem zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow
podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktory wynosi
max 5SMB.

5) Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnoéci pliku oraz fatwiejszg
weryfikacje podpisu, zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow
sktadajacych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
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6) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem
XAdES. Wykonawca powinien pamietac, aby plik z podpisem przekazywac facznie z
dokumentem podpisywanym.

7) Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob,

stosowac podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie roznymi rodzajami podpisow np.

osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemow w weryfikacji plikow.

8) Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat

mozliwosc¢ prawidlowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

9) Zaleca sig¢, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za

posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajacego”, nie za posrednictwem

adresu email.

10) Osoba sktadajaca oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentagji.

11) Ofertg nalezy przygotowac z nalezyta starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie

0 udzielenie zamowienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do

zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy zlozenie oferty na 24 godziny przed

terminem sktadania ofert/wnioskow.

12) Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2

zamiast SHAT.

13) Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze

podpisanie kazdego ze skompresowanych plikow.

14) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem

czasu.

15) Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci

plikdw co rownowazne bedzie z koniecznoscia odrzucenia oferty w postepowaniu.
Sposob (w tym forma) przekazywania o$wiadczen i dokumentdéw musi by¢ zgodny z przepisami
wydanymi na podstawie art. 70 PZP.

Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pézniej niz na 4 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynie do
Zamawiajgcego nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek
o wyjasnienie tresci SWZ wplynat po uptywie terminu na ztozenie wniosku, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy nie ma obowigzku
udzielenia wyjasnien.

Jezeli Zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym,
przedtuza termin skiadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich
zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania
i ztozenia ofert.

Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu skiadania wniosku
0 wyjasnienie tresci SWZ.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania, bez ujawniania zrodta zapytania.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig SWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujgcg nalezy przyjaé treS¢ pisma zawierajgcego pozniejsze osSwiadczenie
Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skiadania ofert
zmieni¢ tre¢ SWZ. Dokonang zmiane SWZ Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania.

Zmiany tresci SWZ sg kazdorazowo wiazgce dla Wykonawcow.

W przypadku gdy zmiany tresci SWZ s3 istotne dla sporzadzenia oferty lub wymagajg od
wykonawcoéw dodatkowego czasu na zapoznanie sie ze zmiang SWZ i przygotowanie ofert,
zamawiajacy przediuza termin sktadania ofert o czas niezbedny na zapoznanie sie ze zmiang
SWZ i przygotowanie oferty. W przypadku gdy zmiany tresci SWZ prowadzityby do istotnej
zmiany charakteru zamoéwienia w poréwnaniu z pierwotnie okreslonym, w szczegolnosci
prowadzityby do znacznej zmiany zakresu zamodwienia, zamawiajgcy uniewaznia postepowanie
na podstawie art. 256 ustawy PZP.

Jezeli zmiana treSci SWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu, Zamawiajgcy
przekazuje Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogloszenie zmian lub
dodatkowych informacji.

W przypadku gdy zmiany tresci ogloszenia o zamoéwieniu sg istotne dla sporzadzenia ofert,
zamawiajgcy przediuza termin skladania ofert o czas niezbedny na ich przygotowanie.
W przypadku gdy zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu istotnie zmieniajg charakter
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21. zaméwienia w poréwnaniu z pierwotnie okreslonym, w szczegoélno$ci znacznie zmieniajg zakres
zamowienia, zamawiajacy uniewaznia postepowania na podstawie art. 256 ustawy PZP.

22. Z Wykonawcami wspélnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamowienia (np. konsorcjum, spotka
cywilna), Zamawiajacy bedzie sie porozumiewatl za po$rednictwem petnomocnika
Wykonawcoéw wskazanego w petnomocnictwie.

23. Zamawiajacy nie zamierza zwotywa¢ zebrania Wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych tresci SWZ.

24. Zamawiajgcy informuje, ze:

1) skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia, o ktérym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowac zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia ani zmiang postanowien umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa.

2) zgloszenie zgdania ograniczenia przetwarzania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakorczenia tego postepowania.

VIIl. WADIUM:

1. Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 35.000,00 PLN.
2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
uptywu terminu zwigzania oferta, z wyjatkiem przypadkow, o ktorych mowa w art. 98 ust. 1 pkt

2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.

3.  Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastgpujgcych formach:

1) pieniadzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(t.j:Dz.U.2020 poz.299).

4. Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub porgczenia, wykonawca przekazuje
zamawiajgcemu oryginat gwaranciji lub poreczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poreczen musi speinia¢ nastgepujace wymogi:

1) by¢ wystawione na Zamawiajgcego,

2) zawieraé w swej tre$ci o$wiadczenie gwaranta (poreczyciela), w ktorym zobowigzuje sie on
do bezwarunkowej i nieodwotalnej wyplaty kwoty wadium na pierwsze 2zadanie
Zamawiajacego, zawierajace o$wiadczenie, iz zaszla jedna z przestanek wymienionych w
art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego:

Nr rachunku bankowego
07 1240 1040 1111 0010 2930 6850 Bank Pekao S.A. O/Warszawa
z dopiskiem:
- Wadium do przetargu na wykonanie zamdwienia: Integracja magazynu energii
elektrycznej
Znak sprawy: DZP.26.3.2023

7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniadzu nastepuje z chwilg uznania $rodkéw pienieznych na
rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uplywem terminu skladania ofert (tj. przed
uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).

8. Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia
wystapienia jednej z okolicznosci:

1) uplywu terminu zwigzania ofertg;

2) zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego;

3) uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia, z wyjatkiem sytuacji gdy nie zostato
rozstrzygniete odwotanie na czynno$¢ uniewaznienia albo nie uplynat termin do jego
wniesienia.
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Zamawiajacy, niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia wniosku

zwraca wadium wykonawcy:

1)  ktory wycofat oferte przed uptywem terminu skiadania ofert;

2) ktorego oferta zostata odrzucona;

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza;

4) po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie na
czynno$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.

Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktérym mowa w ust. 9, powoduje rozwigzanie stosunku

prawnego z wykonawcg wraz z utratg przez niego prawa do korzystania ze $rodkéw ochrony

prawnej.

Zamawiajgcy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajgcy zwraca wadium wniesione w innej formie niz w pieniadzu poprzez zlozenie

gwarantowi lub poreczycielowi o$wiadczenia o zwolnieniu wadium.

Termin waznoéci wadium musi by¢ zgodny z terminem zwiazania oferta.

Oferta Wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie je w sposob nieprawidiowy, zostanie

odrzucona.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 90 dni, tj. do dnia 7.05.2023r. (od dnia
uptywu terminu sktadania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu zwiazania oferta jest dzien,
w ktérym uptywa termin sktadania ofert).

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu zwigzania
oferta, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwraca
sie jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o
wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu zwigzania
oferta.

W przypadku gdy zamawiajgcy zada wniesienia wadium, przediuzenie terminu zwigzania ofertg,
o ktorym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli
nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

Oferte skitada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Zlozenie przez danego Wykonawce wiecej niz jednej
oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez tego Wykonawce.

Tresc oferty musi by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w dokumentach zamaéwienia. Oferta
musi zawierac¢ wszystkie dokumenty wskazane w Rozdz. VI.C ust. 1 SWZ.
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UWAGA!

Formularz systemowy wypetniany przez Wykonawce za posrednictwem platformy zakupowej ma
charakter informacyjny i nie sktada sie na oferte Wykonawcy. W zwiazku z czym Zamawiajgcy
nie wymaga uzupetnienia danych objetych tym formularzem.

W przypadku zlozenia przez Wykonawce uzupetnionego formularza systemowego oraz
formularza ofertowego i wystapienia rozbieznosci pomiedzy informacjami zawartymi w tych
formularzach, Zamawiajgcy przyjmie, ze Wykonawca prawidtowe i wigzace s3 informacje
zawarte w formularzu ofertowym.

Jezeli informacja, ktorej podania wymaga Zamawiajacy w formularzu ofertowym zalgczonym do
SWZ, nie zostanie przez Wykonawce podana w tym dokumencie, a bgdzie wynikata z
uzupetnionego i prawidlowo podpisanego przez Wykonawce formularza systemowego,
Zamawiajgcy przyjmie za wiazaca informacje zawartg w tym zakresie w formularzu systemowym
i dokona poprawienia tresci oferty na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.

Oferta musi by¢ podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobg uprawniong

do wystepowania w imieniu Wykonawcy.

Wszystkie ztozone przez wykonawce dokumenty i oSwiadczenia sporzadzone w jezyku obcym,

muszg by¢ ztozone wraz z ttumaczeniem na jgzyk polski.

Wykonawca moze do uptywu terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac oferte.

Po uplywie terminu do skiadania ofert Wykonawca nie moze skutecznie dokona¢ zmiany

ani wycofa¢ ztozonej oferty (zatgcznikow).

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii, jezeli wykonawca, wraz

z przekazaniem takich informacji, zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazal,

ze zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania

w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty zostaty
otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT:

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami i o$wiadczeniami nalezy ztozy¢ wytacznie za
pomocg platformy zakupowej. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiescic na
platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa pl/pn/drewnica do godz.
10:00, dnia 7.02.2023r.

2. Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypelnieniu Formularza skladania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich
wymaganych zatacznikow nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Za date ztozenia oferty przyjmuje si¢ date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku skiadania oferty poprzez kliknigcie przycisku “Ztéz ofertg” i wySwietlenie sie
komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

5. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 7.02.2023r. o godz. 10:15

6. Otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego - Platformy,
w przypadku awarii tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie
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okreslonym w zdaniu poprzedzajgcym, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu
awarii.

7. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

8. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia.

9. Zamawiajgcy niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej

dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty zostaty
otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XIl.

XIIl.

1.

10. Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformie zakupowej w
sekcji ,,Komunikaty” .

11. Dokumenty ,stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa” powinny zosta¢ zatgczone w osobnym
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,Tajne". Wczytanie zatacznika
nastepuje poprzez polecenie ,Dodaj".

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Cena oferty musi by¢ podana w PLN cyfrowo oraz stownie.
Cene oferty stanowi kwota brutto.

Cena podana w ofercie winna obejmowac wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem
zamowienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego.

Cena moze byc¢ tylko jedna za oferowany przedmiot zamoéwienia.
Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci oferty (zwiazania oferta).

Cene za wykonanie przedmiotu zamowienia nalezy przedstawi¢ w Formularzu ofertowym,
stanowigcym Zaigcznik nr 1 do niniejszej SWZ .

Cena musi by¢ wyrazona w jednostkach nie mnigejszych niz grosze.

Jezeli zostata zlozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego

obowigzku podatkowego zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i

ustug (Dz.U. 2020 poz. 106, z pdézn. zm.), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu

zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i ustug,

ktora miatby obowiazek rozliczy¢. W takim przypadku Wykonawca w ofercie ma obowigzek:

1) poinformowania Zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie beda
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowiazkiem podatkowym Zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardéw i ustug, ktéra zgodnie z wiedza wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

Wszelkie rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, w tym wyptata wynagrodzenia,

bedg sie odbywaty w walucie polskiej PLN.

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT:

Oferta zostanie oceniona z uwzglednieniem kryteriow opisanych w niniejszym rozdziale:
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Opis kryterium Ranga

cena [C] 100%

2. Obliczenie liczby punktow za kryterium cena [C], nastgpi wg. wzoru:

cena najtanszej oferty
G = x 100
cena oferty badanej

3. taczna liczba punktéw przyznana ofercie jest to ilo$¢ punktow otrzymana tacznie za kryteria
wskazane w ust. 1. Zamawiajagcy dokona oceny ofert, obliczajgc warto$¢ punktow
z dokiadnoscia do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z nastepujgcymi zasadami:
1) koncoéwki ponizej 0,005 pkt pomija si¢
2) koncowki wynoszace 0,005 pkt i wiecej zaokragla sig do 0,01 pkt.
4. Na podstawie art. 223 ust. 2 w zw. z art. 266 PZP, Zamawiajgcy poprawia w tekscie oferty:
1) oczywiste omytki pisarskie;
2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, w tym w szczegoélnosci:
3) inne omytki polegajace na niezgodnoéci oferty z dokumentami zamowienia, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty;

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostala poprawiona.
POUCZENIE:
Wykonawca, w ktérego ofercie poprawiono omyltke, o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, ma
prawo w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego liczonym od dnia otrzymania zawiadomienia
o poprawieniu omytki, do wyrazenia zgody na poprawienie w ofercie omylki lub zakwestionowanie
jej poprawienia.
Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje si¢ za wyrazenie zgody na poprawienie
omytki.

1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta:

1) speinia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Prawo zaméwien publicznych;

2) spelnia wszystkie wymagania okreslone w SWZ;

3) zostata uznana za najkorzystniejszg w oparciu o okreslone w SWZ kryteria oceny ofert.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMO

1. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy wniesC zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na sume stanowiacg 4% ceny catkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawca powinien dokonac przelewu
na rachunek bankowy Zamawiajgcego:

| Bank Pekao S.A. O/Warszawa 07 1240 1040 1111 0010 2930 6850 [

z dopiskiem:

»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — wykonanie magazynu energii elektrycznej” |

przy czym przed podpisaniem umowy (tj. najpézniej bezposrednio przed jej zawarciem), srodki
pieniezne muszg znalez¢ sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego.
4. W przypadku skfadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja

powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem i winna zawiera¢ nastepujace

elementy:

1) nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
nazwe zamowienia;

2) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjag;

3) kwote gwaranciji;

4) termin wazno$ci gwarancji;

5) bezwarunkowe i nieodwotane zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego, nie pozniej niz w ciggu 30 dni od daty zgloszenia
zadania, w zwigzku z tym, ze Wykonawca, z ktérym podpisano umowe nie wykonat jej lub
wykonat jg nienalezycie.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w walucie polskiej

(PLN).

XV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do podpisania umowy na
warunkach okreslonych we Wzorze umowy stanowigcym zatacznik nr 3 do SWZ.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia oSwiadczenia, o ktérym
mowa w rozdz. V ust. 6 SWZ (wg zal. nr 8 do SWZ).

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Jest jawna i podlega
udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

4. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

5. Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

6. W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie niniejszego zamowienia,
ktérych oferta zostanie wybrana, Wykonawcy zobowigzani bedg zawrze¢ umowe regulujacg
wspdtprace tych Wykonawcow i przedlozy¢ te umowe Zamawiajgcemu, przed zawarciem
umowy w sprawie zamowienia publicznego, o ktorej mowa w ust. 1.

7. Z zastrzezeniem art. 264 ust. 2 PZP, Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamoéwienia
publicznego, z uwzglednieniem art. 577 PZP, w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato
przestane przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jezeli zostato przestane
w inny sposob.

8. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert
sposrod ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcow albo uniewazni¢ postgpowanie.

9. Przed zawarciem umowy osoby reprezentujace Wykonawce winny okaza¢ Zamawiajacemu:
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1)  wazny dokument tozsamosci,
2) dokument potwierdzajacy umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie
wynika z dokumentéw zatgczonych do oferty.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Postanowienia umowy zawarto we Wzorze umowy, ktory stanowi zatgcznik nr 3 do SWZ.

XVIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH

10.

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia

oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisoéw

ustawy, przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 PZP i nastepnych.

Srodkami ochrony prawnej, sa:

1) odwotanie do Krajowej Izby Odwotawczej,

2) skarga do sadu.

Odwotanie do Krajowej Izby Odwotawczej przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu
o udzielenie zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, do ktérej Zamawiajacy
byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajacy byt do tego obowigzany.

Pisma w postepowaniu odwotawczym wnosi si¢ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej

albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwotanie i przystapienie do postgpowania

odwotawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaja opatrzenia podpisem zaufanym.

Pisma w formie pisemnej wnosi sie za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. 2020 poz. 1041, ze zm.), osobiscie,

za po$rednictwem postanca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi sie przy uzyciu srodkow

komunikacji elektroniczne;j.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa |zby. Odwotujacy przekazuje kopie odwotania Zamawiajgcemu

przed uptywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapoznac sig z

jego trescia przed uptywem tego terminu.

Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnoSci

Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana

przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej, albo 15 dni od dnia przekazania informaciji

0 czynno$ci zamawiajgcego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata

przekazana w inny sposob.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamowienia

lub konkurs lub wobec tresci dokumentéw zamowienia wnosi sie¢ w terminie 10 dni od dnia

publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

dokumentow zamowienia na stronie internetowe;.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 6 i 7 wnosi sie w terminie 10 dni od

dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigc

wiadomos$c¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom i uczestnikom postepowania odwotawczego

przystuguje skarga do sadu. Kwestie dotyczace skargi do sadu sg uregulowane w art. 579-590

PZP.

Szczegotowe regulacje dotyczace przystugujacych Wykonawcy srodkow ochrony prawnej

zawiera Dziat IX ustawy PZP.
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Zatacznik nr 1 do SWZ
[znak sprawy: DZP.26.3.2023]

Migjscowosc, data: ...........

Zamawiajacy:

Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z 0.0.

ul. Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki

FORMULARZ OFERTOWY

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn.

» Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu
robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej
z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewoddzkiego Drewnica Sp. z 0.0."

w ramach Projektu: ,,Poprawa funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej leczenie
psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewodzkim Drewnica”
wspoffinansowanego ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej VI ,Jako$¢ zycia”, Dziatania 6.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

[znak sprawy:DZP.26.3.2023 |

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez*:

Lp. Nazwa (-y) Wykonawcy (-6w) Adres (-y) Wykonawcy (-6w)

V{AT/J \\é,:

*Wykonawca moduluje tabele powyzej, w zaleznosci od swoich potrzeb

zarejestrowany w Sadzie Rejonowym ... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sgdowego
podnrKRS ..., w
RENIP s

lub

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki,
nr NIP
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OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTOW:

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do
kontaktow

Adres

Nr telefonu / faksu

Adres e - mail

Ja (my) nizej podpisany(i), dziatajac w imieniu i na rzecz ww.
Wykonawcy/Wykonawcow oswiadczamy, Ze:

1. Oferujmy wykonanie cato$ci niniejszego zaméwienia zgodnie z wymogami SWZ za:

Cena brutto za wykonanie catosci przedmiotu zamowienia:

............... ZH(STOWNIE: ..o et )y
w tym

1) warto$netlo: ... NI sorsomasnsammasmssnmamnomensamsessaesm &
2) warto$¢ podatku VAT: ... 2 TRIOWAIE: «svsonmiiinssassusmasssssisssmias ]

2. Oswiadczamy, ze zamowienie zrealizujemy w terminie okreslonym w SWZ.

3. Oswiadczamy, ze zapoznali$émy sie z trescig SWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz
zdobylismy konieczne do przygotowania oferty informacje.

4. Oswiadczamy, ze jestem($my) zwigzani niniejszg ofertg przez czas wskazany w SWZ.

5. Os$wiadczamy, ze akceptujemy postanowienia zawarte we Wzorze umowy, stanowigcym
zatacznik nr 3 do SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy si¢ do zawarcia
umowy na warunkach w niej okreslonych oraz w miejscu i w terminie zaproponowanym
przez Zamawiajacego.

6. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci wynikajgce ze Wzoru umowy,
stanowigcego zatacznik nr 3 do SWZ.

7. Oswiadczamy, ze udzielamy Zamawiajacemu gwarancji / rekojmi za wady wykonanego
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymogami okreslonymi w SWZ i zatgcznikach, na
warunkach okreslonych w tych dokumentach.

8. Woptacone wadium w pieniadzu, prosimy zwréci€¢ na nasz rachunek bankowy:

Prosze podaé nazwe banku oraz nr konta dla wnoszacych wadium w pienigdzu

Wadium w postaci niepienieznej odesta¢ na adres: ...........cccccveeeiiiiiieniiins

9. Oswiadczamy, ze zadne zinformacji zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /
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Oswiadczamy, wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji i
w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostepniane, w szczegolnosci innym
uczestnikom postepowania.**

“*niepotrzebne skresli¢

ferci z i
Lp. Oznaczenie rodzaju informacji Stronyos arese (uyratons liczby)

od do

1)

2)

10. Sktadajac niniejsza oferte, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuje, ze wybér
oferty’:

O nie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, ktory miatby
obowiazek rozliczy¢,

O bedzie prowadzi¢ do prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego nastepujgcych towaréw/ustug:

.................................................................... zt netto
Nazwa towaru/ustug wartosSc bez kwoty podatku VAT

*Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca, skladajgc oferte, informuje
Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa
lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez
kwoty podatku. Nalezy zaznaczyc wfasciwe. Brak zaznaczenia bedzie oznaczaf, ze
wybor oferty Wykonawcy, nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego

11. Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO"
wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.?

" rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub
zachodzi wytaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
tresci oswiadczenia Wykonawca nie skiada (usuniecie tresci odwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

1 Nalezy odpowiednio zaznaczy¢ punkt a) albo b).
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St ferci az liczb
Lp. Oznaczenie rodzaju informaciji tony W ofercle (wyratone licha)
od do
1)
2)

Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

1) ...
2y s
3) ...

Oferta wraz

z zalgcznikami zawiera ...

zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych

zgodnie z wymogami Zaproszenia do zfozenia oferty.

PODPIS(Y):
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ZALACZNIK NR 2 DO SWZ
Znak sprawy DZP.26.3.2023

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA

Czes¢ I: Informacje dotyczace postepowania o udzielenie zamowienia oraz instytuciji
zamawiajacej lub podmiotu zamawiajacego

W przypadku postepowar o udzielenie zamoéwienia, w ramach ktorych zaproszenie do ubiegania
sie o zamoéwienie opublikowano w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, informacje
wymagane w czesci | zostang automatycznie wyszukane, pod warunkiem zZe do utworzenia i
wypetnienia jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia wykorzystany zostanie
elektroniczny serwis poswigcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamoéwienia'. Adres
publikacyjny stosownego ogloszenia’ w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer-PL, data r., strona ......... e
Numer ogtoszenia w Dz.U. S: 194

Jezeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania sie o zaméwienie w Dz.U., instytucja
zamawiajgca lub podmiot zamawiajacy musza wypetni¢ informacje umozliwiajace
jednoznaczne zidentyfikowanie postgpowania o udzielenie zaméwienia:

W przypadku gdy publikacja ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, prosze podac inne informacje umozliwiajace jednoznaczne zidentyfikowanie
postepowania o udzielenie zamoéwienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Informacje wymagane w czesci | zostana automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze wyzej
wymieniony elektroniczny serwis poswigecony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamowienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypetnienia tego dokumentu. W przeciwnym
przypadku informacje te musi wypelni¢ wykonawca.

Tozsamos$¢ zamawiajacego’ Odpowiedz:
Nazwa: Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica
Sp. z o0.0.

Jakiego zamodwienia dotyczy niniejszy | Odpowiedz:
dokument?

Tytut lub krétki opis udzielanego zamoéwienia®: Przebudowa istniejacego przylacza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia
2019 r. polegajaca na wykonaniu robot budowlanych
zwigzanych z posadowieniem 1 integracjg magazynu
energii elektrycznej z farma fotowoltaiczng oraz z
istniejacymi systemami poboru energii

Stuzby Komisji udostepnia instytucjom zamawiajacym, podmiotom zamawiajacym, wykonawcom, dostawcom ustug
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezplatny elektroniczny serwis pos$wigcony jednolitemu
europejskiemu dokumentowi zamoéwienia.

W przypadku instytucji zamawiajacych: wstepne ogtoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania sie o zamowienie albo ogltoszenie o zamowieniu.

W przypadku podmiotéw zamawiajacych: okresowe ogtoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie
do ubiegania si¢ o zamowienie, ogtoszenie o zamowieniu lub ogltoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
Informacje te nalezy skopiowac z sekcji | pkt 1.1 stosownego ogloszenia. W przypadku wspdélnego zamowienia prosze
podac nazwy wszystkich uczestniczacych zamawiajacych.

Zob. pkt11.1.1111.1.3 stosownego ogloszenia.




Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica
Sp.zo.0.”

(jezeli dotyczy)®:

Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucje zamawiajaca lub podmiot zamawiajgcy

DZP.26.29.2022

Wszystkie pozostate informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu

zamowienia powinien wypeini¢ wykonawca.

Czesé¢ II: Informacje dotyczace wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

zastrzezone®: czy wykonawca jest zaktadem
pracy chronionej, ,przedsiebiorstwem
spotecznym™ lub czy bedzie realizowat
zamowienie w ramach programoéw zatrudnienia
chronionego?

Jezeli tak,

jaki jest odpowiedni odsetek pracownikow
niepetnosprawnych lub defaworyzowanych?

Identyfikacja: Odpowiedz:
Nazwa: [ ]

Numer VAT, jezeli dotyczy: [ ]

Jezeli numer VAT nie ma zastosowania, prosze | [ ]

podac inny krajowy numer identyfikacyjny, jezeli

jest wymagany i ma zastosowanie.

Adres pocztowy: ]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktow®: [anes ]
Telefon: —— ]

Adres e-mail: [issss ]

Adres internetowy (adres www) (jezeli dotyczy): | [...... ]
Informacje ogolne: Odpowiedz:
Czy wykonawca jest mikroprzedsigbiorstwem | [] Tak [] Nie
badz matym lub $rednim przedsigbiorstwem’?

Jedynie w przypadku gdy zamodwienie jest [l Tak [] Nie

Zob. pkt 11.1.1 stosownego ogloszenia.

Prosze powtorzyé informacje dotyczace oséb wyznaczonych do kontaktow tyle razy, ile jest to konieczne.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i Srednich

przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje sa wymagane wylacznie do celow statystycznych.
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osob i ktorego roczny obrét lub roczna suma

bilansowa nie przekracza 2 milionow EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 osob i ktorego roczny obrot lub roczna suma

bilansowa nie przekracza 10 milionow EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsigebiorstwa,

ktore nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi

przedsigbiorstwami i ktdre zatrudniaja mniej niz 250 osob i ktérych roczny obrot nie przekracza 50 milionéw EUR
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow EUR.

Zob. ogtoszenie o zaméwieniu, pkt [11.1.5.

defaworyzowanych.

Tj. przedsiebiorstwem, ktérego gtéwnym celem jest spoleczna i zawodowa integracja osob niepetnosprawnych lub

(S8




Jezeli jest to wymagane, prosze okresli¢, do
ktorej kategorii lub ktorych kategorii
pracownikow niepetnosprawnych lub
defaworyzowanych naleza dani pracownicy.

Jezeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do

urzedowego wykazu zatwierdzonych
wykonawcow lub posiada réwnowazne
zaswiadczenie (np. w ramach krajowego

systemu (wstepnego) kwalifikowania)?

[1 Tak [] Nie [] Nie dotyczy

Jezeli tak:

Prosze udzieli¢ odpowiedzi w pozostatych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich  przypadkach, sekcji C
niniejszej czesci, uzupetni¢ czes¢ V (w
stosownych przypadkach) oraz w kazdym
przypadku wypetnic i podpisac czesc VI.

a) Prosze poda¢ nazwe wykazu lub
zaswiadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaswiadczenia, jezeli dotyczy:

b) Jezeli poswiadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaswiadczenia jest dostepne w formie
elektronicznej, prosze podac:

c) Prosze podac dane referencyjne stanowigce
podstawe wpisu do wykazu lub wydania
zaswiadczenia oraz, w stosownych
przypadkach, klasyfikacje nadang w urzedowym
wykazie'0:

d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaswiadczenie obejmujg wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?

Jezeli nie:

Prosze dodatkowo uzupetni¢ brakujace
informacje w czesci IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zaleznosci od przypadku.

WYLACZNIE jezeli jest to wymagane w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia:

e) Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic
zaswiadczenie odnoszgce sie do ptatnosci
skiadek na ubezpieczenie spoteczne i podatkow
lub przedstawi¢ informacje, ktore umozliwia
instytucji zamawiajacej lub podmiotowi
zamawiajacemu uzyskanie tego zaswiadczenia
bezposrednio za pomocg bezptatnej krajowe;j
bazy danych w dowolnym parnstwie
cztonkowskim?

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

b) (adres internetowy, wydajacy urzad lub
organ, doktadne dane referencyjne
dokumentacji):

[geaees | - | S || ]

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

ol dlee ]

Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedz:

Czy wykonawca bierze udziat w postepowaniu o
udzielenie zamowienia wspolnie z innymi
wykonawcami'1?

[ Tak [] Nie

10

Dane referencyjne | klasyfikacja, o ile istnieja, sa okreslone na zaswiadczeniu.

" Zwtaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spdiki joint venture lub podobnego podmiotu.




dokumenty zamoéwienia.

Jezeli tak, prosze dopilnowa¢, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrebne jednolite europejskie

Jezeli tak:

a) Prosze wskazac role wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za okreslone zadania itd.):
b) Prosze wskazac pozostatych wykonawcow

a) [.....]

bioracych wspolnie udziat w postepowaniu o b): [...... ]
udzielenie zamowienia:

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy

bioracej udziat: c)[...... ]
Czesci Odpowiedz:

W stosownych przypadkach wskazanie czgsci
zamoéwienia, w odniesieniu do ktorej (ktorych)
wykonawca zamierza ztozy¢ oferte.

[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach prosze podac imie i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby|
(oséb) upowaznionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postepowania o

udzielenie zamowienia:

Osoby upowaznione do reprezentowania, o ile
istnieja:

Odpowiedz:

Imig i nazwisko,
wraz z datg i miejscem urodzenia, jezeli sa
wymagane:

Stanowisko/Dziatajgcy(-a) jako:

Adres pocztowy:

Telefon:

Adres e-mail:

W razie potrzeby prosze poda¢ szczegdtowe
informacje dotyczace przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOSCI INNYCH PODMIOTOW

Zaleznos¢ od innych podmiotow:

Odpowiedz:

Czy wykonawca polega na zdolnosci innych
podmiotow w celu spetnienia kryteriow
kwalifikacji okreslonych ponizej w czesci |V oraz
(ewentualnych) kryteriow i zasad okreslonych
ponizej w czesci V?

[ Tak [J Nie

Nalezy:za

2 € doty y to réwmez wszystkneh praouwmkéw technicznych lub stuzb
technicznych, nienalezqcyeh bezposrednio do przedsigbiorstwa danego wykonawcy, w szczegélnosci

_ przedsﬁawlé —dia muogoz\pod_miof_éw ktérych to dotyczy -edrebny formqlarz

tych odpowiedzialnych za kontrole jakosci, a w przypadku zamowien publicznych na roboty
budowlane — tych, do ktérych wykonawca bedzie maégt sie zwrécié o wykonanie robét budowlanych.




O ile ma to znaczenie dla okreslonych zdolno$ci, na ktérych polega wykonawca, prosze dotaczy¢ —
dla kazdego z podmiotéw, ktérych to dotyczy — informacje wymagane w czes$ciach IV i V12,

D: INFORMACJE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW, NA KTORYCH ZDOLNOSCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, ktora nalezy wypetnic jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub podmiot
zamawiajacy wprost tego zazada.)

Podwykonawstwo: Odpowiedz:

Czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom trzecim | [] Tak [] Nie
podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci | Jezeli tak i o ile jest to wiadome, prosze podac
zamoéwienia? wykaz proponowanych podwykonawcow:

[-]

Jezeli instytucja zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy wyraznie zada przedstawienia tych
informaciji oprocz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, prosze przedstawi¢ - dla kazdego
podwykonawcy (kazdej kategorii podwykonawcéw), ktérych to dotyczy — informacje wymagane
w niniejszej czesci sekcja A i B oraz w czesci lll.

Czesé lll: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIAZANE Z WYROKAMI SKAZUJACYMI ZA PRZESTEPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nastepujace powody wykluczenia:

4. udziat w organizacji przestepczej'?;

2. korupcja';

3 naduzycie finansowe'’;

4 przestepstwa terrorystyczne lub przestepstwa zwigzane z dziatalnoscig
terrorystyczna'®

5. pranie pienigdzy lub finansowanie terroryzmu'’

6. praca dzieci i inne formy handlu ludzmi's.

Podstawy zwigzane z wyrokami skazujacymi | Odpowiedz:
za przestepstwo na podstawie przepisow
krajowych stanowiacych wdrozenie podstaw
okreslonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej

dyrektywy:

Np. dla stuzb technicznych zaangazowanych w kontrole jakosci: czesc IV, sekcja C, pkt 3.

G Zgodnie z definicjg zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zwalczania przestepczosci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
ha Zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzednikow Wspélnot Europejskich i

urzednikow panstw czionkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w arl. 2 ust. 1 decyzji ramowej
Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje rowniez korupcje zdefiniowana w prawie krajowym instytucji
zamawiajgcej (podmiotu zamawiajgcego) lub wykonawcy.

e W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony intereséw finansowych Wspdélnot Europejskich (Dz.U. C 316 z

27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicjg zawarta w art. 1i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu

(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje réwniez podzeganie do popetnienia przestepstwa,

pomocnictwo, wspolsprawstwo lub usitowanie popetnienia przestepstwa, o ktorych mowa w art. 4 tejze decyzji ramowej.

W Zgodnie z definicia zawarta w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 26 pazdziernika
2005 r. w sprawie przeciwdziatania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pienigdzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

" Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi ludzmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastepujacej decyzje ramowa
Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).




>

Czy w stosunku do samego wykonawcy bgdz
jakiejkolwiek osoby bedace] cztonkiem organow
administracyjnych, zarzgdzajacych lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadajgcej w
przedsigbiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany zostat prawomocny wyrok z
jednego z wyzej wymienionych powodow,
orzeczeniem sprzed najwyzej pieciu lat lub w
ktorym okres wykluczenia okreslony
bezposrednio w wyroku nadal obowigzuje?

[1 Tak [] Nie

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac: (adres
internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne
dane referencyjne dokumentaciji):

Lo dleedlee o 1@

Jezeli tak, prosze podac?’:

a) date wyroku, okresli¢, ktérych sposrod
punktéow 1-6 on dotyczy, oraz poda¢ powod(-
ody) skazania;

b) wskaza¢, kto zostat skazany [ ];

c) w zakresie, w jakim zostato to
bezposrednio ustalone w wyroku:

a)data: [ ], punkt(-y): [ ], powod(-ody): [ ]

b)[...... ]
c) dlugos¢ okresu wykluczenia [...... ] oraz
punkt(-y), ktérego(-ych) to dotyczy.

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac: (adres
internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne
dane referencyjne dokumentacji):

G ool e 2

W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsiewziat $rodki w celu wykazania swojej
rzetelnosci pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia?? (,samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisac przedsigwzigte
Srodki?®:

B: PODSTAWY ZWIAZANE Z PLATNOSCIA PODATKOW LUB SKLADEK NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE

Platno$¢ podatkéw lub  skltadek na

ubezpieczenie spoteczne:

Odpowiedz:

Czy wykonawca wywigzat sie ze wszystkich
obowiazkow dotyczacych ptatnosci
podatkéw Ilub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne, zarébwno w panstwie, w ktorym ma
siedzibe, jak i w panstwie cztonkowskim instytucji
zamawiajgcej lub podmiotu zamawiajacego,
jezeli jest ono inne niz panstwo siedziby?

(] Tak [] Nie

Podatki Sktadki na
ubezpieczenia

spoteczne

Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.
Prosze powtdrzyc tyle razy, ile jest to konieczne,
Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

20
21

= Zgodnie z przepisami krajowymi wdrazajacymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

23

Uwzgledniajac charakter popetnionych przestepstw (jednorazowe, powtarzajace sie, systematyczne itd.), objasnienie

powinno wykazywac stosownos$¢ przedsiewzietych srodkow.
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Jezeli nie, prosze wskazac: ]
a) panstwo lub panstwo cztonkowskie, ktérego L e ] a) [
to dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy? B Leseree ] B) Lisee ]
c) w jaki sposéb zostato ustalone to naruszenie
obowigzkow: ) -
1) w trybie decyzji sgdowej lub administracyjnej: oLl ekl e el Tal 1. Nie
= Czy ta decyzja jest ostateczna i | ~ OTak[INe |- [ Fak] Nie
wigzaca? - [...... ] - [ ]
- Prosze podac date wyroku lub
decyzji. - [z ] -  E— ]
- W  przypadku wyroku, o ile
zostata w nim bezposrednio
okreslona, dtugos¢ okresu
kluczenia:
bt 2)[..] 2)[..]
2) w inny sposo6b? Prosze sprecyzowac, w jaki:
; ; .| d)[] Tak [] Nie d) [] Tak [] Nie
d) Czy wykonawca speinit lub speini swoje it sl
obowigzki, dokonujac ptatnosci naleznych Jg(zj::; tsaz';'zgr%slczaae Jgﬁ:g ;azt'zgroés{gsve
podatkow lub skiadek na ubezpieczenie %formac'e nag P i‘:wf —— ng s
spoteczne, Iub tez zawierajgc wigzgce ;emat' [ J ] ten(:at' [ ) 1
porozumienia w celu sptaty tych naleznosci, U R
obejmujgce w stosownych przypadkach naroste
odsetki lub grzywny?
Jezeli odnosna dokumentacja dotyczaca | (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
platnosci podatkow lub sktadek na ubezpieczenie | doktadne dane referencyjne dokumentacji): 24
spoteczne jest dostepna w formie elektronicznej, | [...... | [ || S-S ]
prosze wskazac:

C: PODSTAWY ZWIAZANE Z NIEWYPLACALNOSCIA, KONFLIKTEM INTERESOW LUB WYKROCZENIAMI

ZAWODOWY M|
‘Nalezy zauwazy celéw niniejszego zaméwienia niektére z poﬂmeh podstaw
wykluczenia mooq byé zddlnimno bardziej precyzyjni awie , W stosownym
ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia. Tz : ykiad stanowi¢,
ze pojecie ,powaznego wkromnla modmgc moze obe]umé kllka nych postaci
zachowania stanowiacego wykroczenie. ' :
Informacje dotyczace ewentualnej | Odpowiedz:

niewyptacalnosci, konfliktu intereséw lub
wykroczen zawodowych

Czy wykonawca, wedle wiasnej wiedzy, | [] Tak [] Nie
naruszyt swoje obowigzki w dziedzinie prawa
Srodowiska, prawa socjalnego i prawa | Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki
pracy?? w celu wykazania swojej rzetelnosci pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(,samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca znajduje sie w jednej z [] Tak [] Nie
nastepujacych sytuacji:

L Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

> Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O ktorych mowa, do celdw niniejszego zamowienia, w prawie krajowym, w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach
zamowienia badz w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

U

\‘\



a) zbankrutowat; lub

b) prowadzone jest wobec niego
postepowanie upadio$ciowe lub likwidacyjne;
lub

c) zawart uktad z wierzycielami; lub

d) znajduje sie w innej tego rodzaju sytuaciji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych??; lub

e) jego aktywami zarzadza likwidator lub sad,
lub

f) jego dziatalnos¢ gospodarcza jest
zawieszona?

Jezeli tak:

- Prosze podac szczegdtowe informacije:

- Prosze poda¢ powody, ktére pomimo

powyzszej sytuaciji umozliwiaja
realizacje zamowienia, z
uwzglednieniem majgcych

zastosowanie przepisow krajowych i
Srodkéw dotyczgcych kontynuowania
dziatalno$ci gospodarczej?8.

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentaciji):

Covodledlenn ]

Czy wykonawca jest winien powaznego
wykroczenia zawodowego???

Jezeli tak, prosze podac szczegotowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca zawarl z innymi wykonawcami
porozumienia majace na celu zaktécenie
konkurenc;ji?

Jezeli tak, prosze podac szczegotowe
informacje na ten temat:

[1 Tak [] Nie

[l

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat Srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete Srodki:

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interesow?® spowodowanym jego udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamowienia?
Jezeli tak, prosze podac szczegotowe
informacje na ten temat:

[1 Tak [] Nie

[.]

27
28

20
30

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogloszenie lub dokumenty zaméwienia.
Nie trzeba podawac tych informacji, jezeli wykluczenie wykonawcow w jednym z przypadkéw wymienionych w lit. a)-f)

stato sie obowigzkowe na mocy obowigzujacego prawa krajowego bez zadnej mozliwosci odstepstwa w sytuaciji, gdy
wykonawcy sa pomimo to w stanie zrealizowa¢ zamoéwienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia.
Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogloszeniu lub dokumentach zamowienia.



Czy wykonawca lub przedsiebiorstwo zwigzane
z wykonawca doradzat(-o) instytuciji
zamawiajgcej lub podmiotowi zamawiajgcemu
badz byl(-0) w inny sposéb zaangazowany(-e)
w przygotowanie postepowania o udzielenie
zamowienia?

Jezeli tak, prosze podac szczegdtowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca znajdowat sie w sytuacji, w
ktorej wczesniejsza umowa w sprawie
zamowienia publicznego, wczesniejsza umowa
z podmiotem zamawiajacym lub wczesniejsza
umowa w sprawie koncesji zostata rozwigzana
przed czasem, lub w ktérej nalozone zostato
odszkodowanie badz inne poréwnywalne
sankcje w zwigzku z tg wezesniejszg umowg?
Jezeli tak, prosze poda¢ szczegotowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

(-]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat $rodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisa¢ przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca moze potwierdzic, ze:

nie jest winny powaznego wprowadzenia w
btad przy dostarczaniu informacji wymaganych
do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spetnienia kryteriow kwalifikacji;

b) nie zatait tych informac;ji;

c) jest w stanie niezwlocznie przedstawic
dokumenty potwierdzajgce wymagane przez
instytucje zamawiajaca lub podmiot
zamawiajacy; oraz

d) nie przedsiewzigt krokow, aby w bezprawny
sposéb wptynac na proces podejmowania
decyzji przez instytucje zamawiajacg lub
podmiot zamawiajacy, pozyskac¢ informacje
poufne, ktére mogg da¢ mu nienalezng
przewage w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, lub wskutek zaniedbania
przedstawi¢ wprowadzajgce w btad informacije,
ktore moga miec istotny wptyw na decyzje w
sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia
zamowienia?

[] Tak [] Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTORE MOGA BYC PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PANSTWA
CZtONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJACEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze | Odpowiedz:
wylacznie krajowym
Czy majg zastosowanie podstawy wykluczenia | [] Tak [] Nie

o charakterze wytgcznie krajowym okreslone
w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zamowienia?

Jezeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia jest
dostepna w formie elektronicznej, prosze
wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Fonssallssrellossml®

3

Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.



W przypadku gdy ma zastosowanie [] Tak [] Nie
ktorakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wylgcznie krajowym, czy
wykonawca przedsigwziat Srodki w celu P ]
samooczyszczenia?

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

Czese IV: Kryteria kwalifikaciji

W odniesieniu do kryteriow kwalifikacji (sekcja o lub sekcje A-D w niniejszej czgsci) wykonawca
o$wiadcza, zZe:

o OGOLNE OSWIADCZENIE DOTYCZACE WSZYSTKICH KRYTERIOW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypelni¢ to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub
podmiot zamawiajacy wskazaly w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zamowienia, o
ktorych mowa w ogtoszeniu, ze wykonawca moze ograniczy¢ si¢ do wypetnienia sekcji a w
czesci IV i nie musi wypelnia¢ zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV:

Spetnienie wszystkich wymaganych | Odpowiedz
kryteriow kwalifikacji

Spetnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriéw kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

Kompetencje Odpowiedz

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze [...]
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
panstwie czlonkowskim siedziby wykonawcy??: (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
Jezeli odno$na dokumentacja jest dostgpna w dokladne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, prosze wskazac: [o..... | e } | ]

2) W odniesieniu do zamoéwien publicznych

na ustugi: [ Tak [] Nie

Czy konieczne jest posiadanie okreslonego

zezwolenia lub bycie cztonkiem okreslonej Jezeli tak, prosze okresli¢, o jakie zezwolenie
organizacji, aby mie¢ mozliwo$¢ Swiadczenia lub status cztonkowski chodzi, i wskazac, czy
ustugi, o ktorej mowa, w panstwie siedziby wykonawca je posiada: [ ...] [] Tak [] Nie
wykonawcy?

(adres internetowy, wydajacy urzgd lub organ,
Jezeli odnosna dokumentacija jest dostgpna w doktadne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, prosze wskazac: | || || R ]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA | FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriéw kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogloszeniu.

a2

Zgodnie z opisem w zataczniku X1 do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektorych panstw czionkowskich mogg byc
zobowiazani do spetnienia innych wymogow okreslonych w tym zatgczniku.
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Odpowiedz:

1a) Jego (,0g0lny") roczny obrét w ciggu
okreslonej liczby lat obrotowych wymaganej w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia jest nastepujacy:

illub

1b) Jego $redni roczny obrét w ciagu
okreslonej liczby lat wymaganej w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia jest nastepujacy® ():

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

() | R ] obrot: [...... 1[...] waluta
FOKsS [oomse Jobrét: [...... 1[...] waluta
FOKS [-nvees ] obrot: [...... ][...] waluta

(liczba lat, $redni obrét): [...... 1 [-..... 1[...]
waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Eallinalbos

2a) Jego roczny (,specyficzny”) obrét w
obszarze dziatalnosci gospodarczej objetym
zamoéwieniem i okreslonym w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia w
ciggu wymaganej liczby lat obrotowych jest
nastepujacy:

illub

2b) Jego $redni roczny obrot w
przedmiotowym obszarze i w ciggu
okreslonej liczby lat wymaganej w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia jest nastepujacy>*:

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

rok: [...... ] obrét: [...... 1[...] waluta
rok: [...... ] obrét: [...... ][...] waluta
rok: [...... ] obrét: [...... ][...] waluta

(liczba lat, sredni obrot): [...... | 7 P TE+d
waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

T -

3) W przypadku gdy informacje dotyczace
obrotu (ogolnego lub specyficznego) nie sa
dostepne za caly wymagany okres, prosze
podac date zatozenia przedsiebiorstwa
wykonawcy lub rozpoczecia dziatalno$ci przez
wykonawce:

4) W odniesieniu do wskaznikow
finansowych?® okreslonych w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamoéwienia
wykonawca o$wiadcza, ze aktualna(-e)
wartos¢(-ci) wymaganego(-ych) wskaznika(-ow)
jest (sa) nastepujgca(-e):

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(okreslenie wymaganego wskaznika — stosunek
X do Y36 — oraz wartos¢):

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentac;ji):

(EERRN | FRURRS | ERRRN

5) W ramach ubezpieczenia z tytutu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
nastepujgca kwote:

Jezeli te informacje sg dostepne w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

[ooenen 1[...] waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentac;ji):

ool ]

6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogow ekonomicznych lub finansowych,
ktore mogty zostac okreslone w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia,
wykonawca oswiadcza, ze

Jezeli odnosna dokumentacja, ktéra mogta

i Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zamoéwienia.
% Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia.

&

Np. stosunek aktywow do zobowigzan.
Np. stosunek aktywow do zobowigzan.

L Prosze powtdrzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.




W

zostac okreslona w stosownym ogtoszeniu lub w
dokumentach zamoéwienia, jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Covodloe ]

C: ZDOLNOSC TECHNICZNA | ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriow kwalifikacji w stosownym ogloszeniu lub
w dokumentach zamaéwienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

Zdolnosc¢ techniczna i zawodowa

Odpowiedz:

1a) Jedynie w odniesieniu do zamoéwien
publicznych na roboty budowlane:

W okresie odniesienia®* wykonawca wykonat
nastepujace roboty budowlane okreslonego
rodzaju:

Jezeli odnosna dokumentacja dotyczgca
zadowalajacego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najwazniejszych robot
budowlanych jest dostepna w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

Liczba lat (okres ten zostat wskazany w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia): [...]

Roboty budowlane: [...... ]

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

(OO | PO | O

1b) Jedynie w odniesieniu do zamowien
publicznych na dostawy i zamowien
publicznych na ustugi:

W okresie odniesienia®® wykonawca
zrealizowat nastepujace glowne dostawy
okreslonego rodzaju lub wyswiadczyt
nastepujace gtowne ustugi okreslonego
rodzaju: Przy sporzadzaniu wykazu prosze
podac kwoty, daty i odbiorcow, zaréwno
publicznych, jak i prywatnych*:

Liczba lat (okres ten =zostal wskazany w
stosownym  ogloszeniu lub  dokumentach
zamowienia): [...]

Opis Kwoty Daty | Odbiorcy

2) Moze skorzysta¢ z ustug nastepujacych
pracownikéw technicznych lub  stuzb
technicznych*', w  szczegolnosci  tych
odpowiedzialnych za kontrole  jakosci:
W przypadku zamoéwien publicznych na roboty
budowlane wykonawca bedzie mogt sie zwrocic
do nastepujgcych pracownikow technicznych lub
stuzb technicznych o wykonanie robot:

3) Korzysta z nastgpujacych urzadzen
technicznych oraz $rodkéw w celu
zapewnienia jakosci, a jego zaplecze

naukowo-badawcze jest nastepujace:

4) Podczas realizacji zamoéwienia bedzie mogt
stosowa¢ nastepujgce systemy zarzadzania
tancuchem dostaw i $ledzenia {ancucha
dostaw:

39

40

M

Instytucje zamawiajace moga wymagac, aby okres ten wynosit do pieciu lat, i dopuszczaé legitymowanie sie
doswiadczeniem sprzed ponad pieciu lat.

Instytucje zamawiajace moga wymagac, aby okres ten wynosit do trzech lat, i dopuszczaé legitymowanie sie
doswiadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi sfowy, nalezy wymieni¢ wszystkich odbiorcow, a wykaz powinien obejmowac zaréwno klientéw publicznych,
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub ustug.

W przypadku pracownikéw technicznych lub stuzb technicznych nienalezacych bezposrednio do przedsigbiorstwa
danego wykonawcy, lecz na ktorych zdolno$ci wykonawca ten polega, jak okreslono w czesci Il sekcja C, nalezy
wypelni¢ odrebne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia.
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5) W odniesieniu do produktow lub ustug o
ztozonym charakterze, ktére majg zostac
dostarczone, lub — wyjatkowo — w
odniesieniu do produktow lub ustug o
szczegolnym przeznaczeniu:

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli*? swoich zdolnosci produkcyjnych
lub zdolnosci technicznych, a w razie
koniecznosci takze dostepnych mu Srodkow
naukowych i badawczych, jak rowniez
Srodkow kontroli jako$ci?

[] Tak [] Nie

6) Nastepujacym wyksztatceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje sie:
a) sam ustugodawca lub wykonawca:

lub (w zaleznosci od wymogow okreslonych w
stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zamowienia):

b) jego kadra kierownicza:

7) Podczas realizacji zamowienia wykonawca
bedzie maégt stosowac nastepujace srodki
zarzadzania Srodowiskowego:

8) Wielkos¢ sredniego rocznego zatrudnienia
u wykonawcy oraz liczebnos¢ kadry
kierowniczej w ostatnich trzech latach sg
nastepujgce

9) Bedzie dysponowal nastgpujgcymi
narzedziami, wyposazeniem zakfadu i
urzgdzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamowienia:

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecic
podwykonawcom® nastepujgca czesé
(procentowg) zamowienia:

11) W odniesieniu do zamoéwien publicznych
na dostawy:

Wykonawca dostarczy wymagane probki, opisy
lub fotografie produktow, ktore majg byc
dostarczone i ktorym nie musi towarzyszy¢
Swiadectwo autentycznosci.

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
Swiadectwa autentycznosci.

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazaé:

[] Tak [] Nie

[] Tak ] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacji):

[icaune | | o ]

12) W odniesieniu do zamowien publicznych

W \

na dostawy:

[ Tak | Nie

42 Kontrole ma przeprowadza¢ instytucja zamawiajaca lub — w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgode — w jej

imieniu, wlasciwy organ urzedowy panstwa, w ktérym dostawca lub ustugodawca ma siedzibe.

a5

Nalezy zauwazyc, ze jezeli wykonawca postanowit zlecic podwykonawcom realizacje czgsci zamoéwienia oraz polega
na zdolnosci podwykonawcow na potrzeby realizacji tej czesci, to nalezy wypetni¢ odrebny jednolity europejski

dokument zamoéwienia dla tych podwykonawcow (zob. powyzej, czesé |l sekcja C).
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Czy wykonawca moze przedstawi¢ wymagane
zaswiadczenia sporzadzone przez urzgdowe
instytuty lub agencje kontroli jako$ci o
uznanych kompetencjach, potwierdzajgce
zgodno$¢ produktow poprzez wyrazne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, ktére zostaty okreslone w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia?
Jezeli nie, prosze wyjasnic dlaczego, i sl
wskazaé, jakie inne srodki dowodowe mogg
zostac przedstawione:

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Lol dlenn]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOSCI | NORMY ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagajq systemow zapewniania jakosci lub norm zarzadzania
$rodowiskowego w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w

——

{0

ogtoszeniu.

Systemy zapewniania jakosci i
zarzadzania Srodowiskowego

normy

Odpowiedz:

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic¢
zaswiadczenia sporzadzone przez niezalezne
jednostki, poSwiadczajace spetnienie przez
wykonawce wymaganych norm zapewniania
jakosci, w tym w zakresie dostgpnosci dla oséb
niepetnosprawnych?

Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okreslic,
jakie inne $rodki dowodowe dotyczgce systemu
zapewniania jako$ci moga zostac przedstawione:
Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[ Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

el

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic
zaswiadczenia sporzadzone przez niezalezne
jednostki, poswiadczajace spetnienie przez
wykonawce wymogow okreslonych systemow
lub norm zarzadzania Srodowiskowego?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okreslic,
jakie inne $rodki dowodowe dotyczace
systemow lub norm zarzadzania
$rodowiskowego moga zostac przedstawione:
Jezeli odno$na dokumentacja jest dostgpna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

bl s

14




Czesc V: Ograniczanie liczby kwalifikujacych sig¢ kandydatow

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy okreslity obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktore
maja by¢ stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatow, ktérzy zostana zaproszeni do
zlozenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, ktérym moga towarzyszyé wymogi
dotyczace (rodzajow) zaswiadczen lub rodzajow dowodéw w formie dokumentow, ktére
ewentualnie nalezy przedstawi¢, okreslono w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach
zamowienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca o$wiadcza, ze:

Ograniczanie liczby kandydatow Odpowiedz:

W nastepujgcy sposob spetnia obiektywne i | [....]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktére
majg byc stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatow:

W przypadku gdy wymagane sg okreslone | [] Tak [] Nie*®
zaswiadczenia lub inne rodzaje dowodow w
formie dokumentéw, prosze wskaza¢ dla
kazdego =z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:
Jezeli niektore z tych zaswiadczen lub rodzajow
dowodow w formie dokumentéw sg dostepne w | (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
postaci elektronicznej*!, prosze wskaza¢ dla | doktadne dane referencyjne dokumentacii):
kazdego z nich: | I...... | - | ki

Czesé VI: Oswiadczenia koricowe

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o$wiadcza(-jg), ze informacje podane powyzej w czesciach lI-V sa
doktadne i prawidlowe oraz ze zostaly przedstawione z petng SwiadomoScia konsekwencji powaznego
wprowadzenia w biad.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oSwiadcza(-ja), ze jest (sg) w stanie, na zgdanie | bez zwloki,
przedstawi¢ zaswiadczenia i inne rodzaje dowodow w formie dokumentow, z wyjatkiem przypadkow, w
ktorych:

a) instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy ma mozliwoS¢ uzyskania odpowiednich
dokumentow potwierdzajacych bezpoS$rednio za pomoca bezptatnej krajowej bazy danych w dowolnym
panstwie cztonkowskim*?, lub

b) najpdZniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.*8, instytucja zamawiajaca lub podmiot zamawiajgcy juz posiada
odpowiednia dokumentacje.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraza(-jg) zgode na to, aby [wskazacC instytucje zamawiajaca lub
podmiot zamawiajacy okreSlone w czesci |, sekcja A] uzyskaf(-a)(-o) dostep do dokumentéw
potwierdzajgcych informacje, ktore zostaly przedstawione w [wskazac czesc/sekcje/punkt(-y), ktorych
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, na potrzeby [okresli¢
postgpowanie o udzielenie zamowienia: (skrocony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowos¢ oraz — jezeli jest to wymagane lub konieczne — podpis(-y): [...... ]

» Prosze jasno wskazac, do ktorej z pozycji odnosi sie odpowiedz.

5 Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

® Prosze powtdrzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

.4 Pod warunkiem ze wykonawca przekazat niezbedne informacje (adres internetowy, dane wydajacego urzedu lub

organu, dokiadne dane referencyjne dokumentacji) umozliwiajace instytucji zamawiajacej lub podmiotowi
zamawiajgcemu te czynnos¢. W razie potrzeby musi temu towarzyszy¢ odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego
dostepu.

e W zalezno$ci od wdrozenia w danym kraju artykutu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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Fund Unia E k.
2 rnduze QG ZOWSZE,  UrioEuropesks

Program Regionalny serce Poiski Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 3 do SWZ
[znak sprawy: DZP.26.3.2023]

WZOR UMOWY

Mazowieckim Szpitalem Wojewodzkim Drewnica Sp. z 0.0. z siedzibg w Zgbkach, 05-091
Zabki, ul. Rychlinskiego 1, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000349207,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 1251556511, REGON: 142256270,
reprezentowang przez ...,

zwang dalej w tresci Umowy ,,Zamawiajacym / Inwestorem”,

............................................. z siedzibg W ... przy ul
........................ wpisang do Krajowego Rejestru sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ...........cee. ... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
.................. MBS o REGONE ..

reprezentowana PrZe€2z: ........ovsesvisassssns

........................... przedsiebiorcg wpisanym do CEIDG, NIP ................. dziatajagcym pod
g ;- R—— w2 SledZibg W s o] I Y| — , zZamieszkatym w ..... przy ul.

zwanym dalej w treSci Umowy ,,Wykonawca /Generalnym Wykonawcg”,

Zamawiajacy i Wykonawca, na potrzeby Umowy, zwani sa w dalszej jej cze$ci indywidualnie
»Strong”, a tacznie: ,,Stronami”.

Umowa, zostata zawarta na podstawie rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z pézn. zm.) na
zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn. ,Przebudowa istniejgcego przylacza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z
dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z
posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z
istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica
Sp. zo.0".

Przedmiot niniejszej umowy jest wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI ,,Jakos¢ zycia”, Dziatania 6.1
wInfrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

PREAMBULA

Niniejszym Strony ustalaja, co nastepuje:

1. Sfowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie beda mialy takie znaczenie, jakie przypisano
im ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

Autor Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) — nalezy przez to rozumie¢ Mazowiecka
Agencje Energetyczng Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
lok. 300, 02-362 Warszawal];

dni robocze — nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowg z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z ustawag Prawo budowlane;

dokumentacja projektowa — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, ktéra zostanie
opracowana przez Generalnego Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454) wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, okreslong Prawie budowlanym (jezeli bedzie
wymagana, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

dokumentacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opisujaca Inwestycje, w
tym w zakresie parametrow technicznych i uzytkowych, w szczegodlnosci Program
funkcjonalno-uzytkowy;

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument zgodny z wymogami ustawy Prawo
budowlane;

harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — nalezy przez to rozumie¢ harmonogram
okreslajacy termin wykonania, zakres i koszt poszczegoélnych prac objetych Inwestycjg
sporzadzony przez Generalnego Wykonawce;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktory Swiadczy
ustugi inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy zawartej z
Zamawiajacym;

Inwestor — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego;

Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie prac projektowych oraz dostaw z
montazem, rozmieszczeniem i instalacja (w tym robot budowlanych i robdt im
towarzyszgcych) pn. Przebudowa istniejacego przylacza elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.
polegajaca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja
magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru
energii Mazowieckiego Szpitala Wojewoédzkiego Drewnica Sp. z 0.0." wykonywanych w
ramach Programu pn. ,Poprawa funkcjonalno$ci i efektywnosci kosztowej leczenie
psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewddzkim Drewnica”;

odbiér dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ odbior dokumentacii
projektowe] wraz ostateczng decyzjga o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie wymagana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami), dokonany protokotem odbioru dokumentaciji
projektowej;

odbior kornicowy — nalezy przez to rozumie¢ odbiér Inwestycji dokonany protokotem
koncowym;
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odbiér pogwarancyjny — nalezy przez to rozumie¢ odbior Inwestycji dokonany protokofem

pogwarancyjnym, po uptywie okresu gwarancji (rekojmi);

oferta — nalezy przez to rozumiec oferte zlozong przez Generalnego Wykonawceg w przetargu

ograniczonym na realizacje Inwestycji, wraz ze wszystkimi zatgcznikami;

opracowania projektowe — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie opracowania, ktérych

wykonanie stanowi przedmiot Umowy w ramach prac projektowych, zgodnie

z postanowieniami Umowy oraz zapisami dokumentaciji technicznej;

pozwolenie na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzjg administracyjna, wydang

przez whasciwy organ na zasadach i w trybie okreslonym w ustawie Prawo budowlane;

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane;

Prawo energetyczne — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo

energetyczne;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — nalezy przez to rozumie¢ Program Funkcjonalno-

Uzytkowy dla Inwestycji;

projekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje techniczng obejmujacg zestaw

dokumentow, opisow, zestawien i rysunkéw, wykonang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego;;

protokét odbioru korcowego — nalezy przez to rozumie¢ protokét potwierdzajacy dokonanie

odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy;

protoké! odbioru dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumiec protokot

potwierdzajacy wykonanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacii projektowej oraz

uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;
protokét odbioru pogwarancyjnego — nalezy przez to rozumiec protokot potwierdzajacy
dokonanie odbioru po okresie gwaranciji i rekojmi na Inwestycje, udzielonej przez Wykonawce,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawcy;

sita wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidziec,

ktéremu nie mogty zapobiec, ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w

szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

—  wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogoéw zewnetrznych;

— terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

— skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdbw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawceg;

—  kleski zywiotowe, jak huragan, powddz, trzesienie ziemi, pozar, epidemia, stan
zagrozenia epidemicznego, stan nadzwyczajny, a takze zwigzane z nimi ograniczenia,
zakazy, polecenia wydane przez wiasciwe organy na podstawie obowigzujgcych
przepisow — z zastrzezeniem, ze okolicznosci zwigzane z epidemig COVID-19 (w tym
zwigzane z nimi ograniczenia, zakazy, polecenia wydane przez wiasciwe organy na
podstawie obowigzujgcych przepiséw) istniejgce i znane na dzief zawarcia umowy nie
stanowig sity wyzszej w rozumieniu umowy;

—  bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow;

— inne wydarzenia losowe.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Warunkow

Zamowienia (SWZ) do przetargu nieograniczonego na realizacjg Inwestycji;
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26) teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ teren pozostajgcy we wiladaniu Zamawiajacego,
udostepniony Wykonawcy na mocy tej Umowy i w celu realizacji jej przedmiotu;

27) Umowa — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg umowe;

28) Ustawa o OZE - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodtach energii;

29) wada — nalezy przez to rozumie¢ wady okreslone w art. 556 Kodeksu cywilnego (KC);

30) zakonczenie Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ ukonczenie przez Wykonawce catkowicie
i pod kazdym wzgledem wszystkich prac (dostaw i robot) objetych przedmiotem Umowy oraz
dokonanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego wszelkich zgtoszen i uzgodnien oraz
uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego i przekazanie Zamawiajgcemu
wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwolen koniecznych do dopuszczenia
Inwestycji do uzytkowania, uzyskanie warunkow przytaczenia instalacji magazynujacej energie
elektryczng do operatora sieci, zarejestrowanie magazynu energii elektrycznej w krajowym
rejestrze magazynéw oraz w UDT, zgtoszenie zamiaru przylaczenia magazynu energii do sieci
elektroenergetycznej lokalnemu OSD, przytaczenie magazynu do sieci zgodnie z wydanymi
warunkami przylaczenia, uzyskanie odbioru magazynu energii i przebudowanego przetacza
przez wiasciwe podmioty i organy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Umowe oraz wszystkie zafgczniki, stanowigce integralng jej czesé, nalezy
traktowaé¢ jako wzajemnie uzupefniajgce sie i wyjasniajace. Dla celéow
interpretacyjnych, nastepujgce dokumenty beda uwazane, odczytywane
i interpretowane jako integralna czes¢ Umowy, wedlug nastepujgcego
pierwszenstwa:

1) Umowa,
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
3) inne dokumenty bedace czescig Umowy.

Jezeli zostang stwierdzone dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy ww.
dokumentami, to Zamawiajgcy udzieli Generalnemu Wykonawcy w tym zakresie
niezbednych wyjasnien lub wyda Generalnemu Wykonawcy konieczne polecenia.

Zmiany do Umowy, jezeli wystapia, beda mialy kolejno$¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikujg.

Wyjasnienia Zamawiajgcego przekazane w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, stanowig integralng czes¢ Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonaé i wykonczyé
catos¢ prac (dostaw, robét budowlanych, ustug) bedgcych przedmiotem Umowy
oraz usungé¢ w nich wszelkie wady oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu Inwestycje w
petnej zgodnosci z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg
techniczng, przepisami Prawa budowlanego, przepisami ustawy o OZE,
przepisami Prawa energetycznego, innymi powszechnie obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi realizacji prac projektowych oraz dostaw, prac
montazowych, robét budowlanych i towarzyszacych, obowigzujacymi normami i z
nalezytg starannoscia.
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§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i

wykonanie Inwestycji pn. Przebudowa istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego

wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019

r. polegajgca na wykonaniu roboét budowlanych zwigzanych z posadowieniem |

integracja magazynu energii elektrycznej z farma fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi

systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewédzkiego Drewnica Sp. z o.o.

Na przedmiot Umowy, okreslony w ust. 1, skladaja sie w szczegdlnoéci:

1) zaprojektowanie Inwestycji, w tym:

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych [STWIORB], wykonanie
pozostatych opracowan projektowych, wskazanych w dokumentacji technicznej
w tym projektu przytacza instalacji do sieci;

b) przeprowadzenie niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskanie przez
Generalnego Wykonawce Inwestycji w imieniu Zamawiajacego niezbednych
decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen koniecznych do wykonania Inwestycji, w
tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie
wymagana zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

c) uzyskanie warunkow przytaczenia instalacji magazynujacej energie elektryczng
do operatora sieci,

2) zakupienie, dostawe montaz niezbednych materiatéw i zrealizowanie dostaw oraz
zrealizowanie niezbednych robot budowlanych i instalacyjnych, w tym:

a) wykonanie montazu instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej z
instalacji fotowoltaicznej i podtaczeniu jej do istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej oraz instalacji PV,

b) zakup niezbednych podzespotéw, materiatow i zrealizowanie dostawy,

c) wykonanie niezbednych robét budowlanych i instalacyjnych,

d) uruchomienie zabudowanych urzadzen i wykonanych instalaciji.

3) opracowanie oraz dostarczanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentaciji
powykonawczej,

4) uzyskanie przez Generalnego Wykonawce Inwestycji wszelkich ostatecznych i
bezwarunkowych decyzji i zezwolen oraz dokonanie zgtoszen i uzgodnien
koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania (jesli dotyczy);

5) wykonanie niezbednych szkolen obstugi (personelu Inwestora);

6) zarejestrowanie magazynu energii elektrycznej w krajowym rejestrze magazynow, ,
uzyskanie odbioru magazynu energii i przebudowanego przetacza przez wtasciwe
podmioty i organy (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami),

7) przekazanie Zamawiajgcemu w petni sprawnej i zintegrowanej Inwestycji do
uzytkowania.

Zakres rzeczowy opracowan projektowych (w tym dokumentacji projektowej) oraz prac

objetych Inwestycja (dostaw wraz z montazem i instalacja, w tym robét budowlanych i

robét im towarzyszacych), o ktérych mowa w ust. 2, w tym wymagania w zakresie

parametrow i wydajnosci oraz pojemnosci magazynu energii bedacego przedmiotem

Inwestycji, zawarty jest w dokumentacji technicznej, stanowigcej zatacznik nr 5 do

Zaproszenia (PFU).
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§ 2 TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI

Realizacja catego przedmiotu Umowy (zdefiniowanego jako zakonczenie Inwestycji),
w tym przekazanie Inwestorowi w petni sprawnej i kompletnej Inwestycji do uzytkowania
potwierdzone protokotem odbioru koncowego, nastgpi w terminie do dnia 31.10.2023r.
Termin realizacji catego przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, moze ulec
przedtuzeniu na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 3 HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawca w terminie do 1 tygodnia od dnia zawarcia Umowy bedzie zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (nosnik danych —
np. pendrive) harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF). HRF powinien obejmowac
co najmnie;j:

1) zakres i porzgdek prac, ze wskazaniem terminéw wykonania (dat kalendarzowych
rozpoczecia oraz zakonczenia) poszczegéinych elementéw przedmiotu Umowy,
w tym daty rozpoczecia poszczegolnych prac (prac projektowych, dostaw i robét),
czasu na ich wykonanie daty zakoniczenia tych prac, z doktadnoscia do tygodnia;

2) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac przedmiot Umowy;

3) czas przeznaczony na uzyskanie stosownych decyzji, pozwolen i uzgodnien
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy (wynikajacych
z Umowy oraz z powszechnie obowigzujacych przepisow);

4) okreslenie kosztow wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu Umowy,
ktére musza uwzglednia¢ rzeczywisty, rynkowy koszt wykonania danego elementu
przedmiotu Umowy. HRF powinien uwzglednia¢ dostawy, roboty i prace wynikajgce
z dokumentacji technicznej, obowigzujgcych przepiséw Ilub zasad wiedzy
technicznej, jezeli sg one konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy (z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia). OkreSlenie kosztow
powinno uwzglednia¢ co najmniej nastepujace pozycje:

a)Magazyn VRFB zintegrowany z uktadem BMS i falownikiem VRFB;
b)Magazyn LFP zintegrowany z uktadem BMS i falownikiem LFP;

¢)System monitoringu sterowania EMS;

d)Prace budowlane i instalacyjne;

e)Prace projektowe (w tym pozyskanie warunkow przytaczenia).

Zamawiajacy zastrzega jednoczesnie, po wykonaniu dokumentacji projektowej i
odbiorze tej dokumentacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek
przediozenia aktualizacji i doszczegdtowienia HRF w czesci dotyczacej
okreslenia kosztow wykonania, przy czym okreslenie kosztéw wykonania na tym
etapie powinno zosta¢ sporzadzone wg zasad jak dla kosztorysu metoda
kalkulacji  uproszczonej.  Wykonawca ~ma  obowiazek  przediozenia
zaktualizowanego HRF w tym zakresie w terminie 7 dni od podpisania protokotu
odbioru dokumentacji projektowej. Postanowienie ust. 2 stosuje sig;

5) harmonogram ptatnosci.

HRF wymaga uzyskania przez Wykonawce w terminie 7 dni liczagc od dnia jego

przedtozenia, zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W przypadku braku uzgodnienia

HRF na zasadach i w terminie wskazanych w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajacy
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zastrzega sobie prawo przyjecia HRF w wersji ostatecznie ustalonej i zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w Umowie, HRF moze ulec zmianie.
Wszelkie zmiany w HRF wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, wyrazonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy terminami realizacji prac wskazanymi
w HRF a rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do
aktualizacji HRF. Kazda propozycja aktualizacji HRF wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

W toku realizacji Umowy Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego majg
prawo zgtaszania uwag do HRF, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
Inwestycji.

§ 4 WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ... zt brutto (stownie:
... ), wtym:

1) wynagrodzenie netto w kwocie ... (stownie: ...),

2) podatek VAT w kwocie ... (stownie: ...).

i jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty i wszystkie inne koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac
projektowych, sporzadzeniem map, inwentaryzacji, uzyskaniem niezbgdnych map
i operatéw, uzyskaniem niezbednych zgdd, warunkéw, uzgodnien, decyzji i pozwolen,
wykonaniem dostaw, montazu, rozmieszczenia, instalacji, przytgczenia do sieci,
zarejestrowania magazynu energii, robotami tymczasowymi, przygotowawczymi,
porzadkowymi, zabezpieczajacymi, koszty placu i zaplecza budowy, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robét, prébami, pomiarami, integracja z istniejgcymi systemami
poboru energii (takze BMS), instalacjg fotowoltaiczng, koszty opracowania dokumentacji
powykonawczej i zamiennej (je$li Wykonawca uzna jg za niezbedng), ubezpieczenia i
inne koszty wynikajace z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie mogg byC podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.
Wynagrodzenie brutto moze ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu w kazdym czasie
obowigzywania Umowy, w szczegodlnosci w sytuacji zmniejszenia umownego zakresu
obowiazkéw Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatno$ci
beda dokonywane w walucie polskie;.

§ 4a INDEKSACJA WYNAGRODZENIA

W przypadku zmiany ceny materiatdbw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy,
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia brutto oraz netto, na zasadach okreslonych w
ponizszych punktach:

1) Zmiana wynagrodzenia (cen jednostkowych) okreslonego w umowie moze nastgpic,
jezeli poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg umowy

8
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obliczany wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia

Wykonawcy zawartego w ofercie (obowigzujgcych w miesigcu, w ktérym uptynat

termin sktadnia ofert) rozumiany jako obnizenie lub podwyzszenie, przekroczyt 5%.

2) Poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja umowy, o
ktorym mowa w pkt. 1) powyzej, jest okreslany:

a) w przypadku dokonywania pierwszej zmiany wynagrodzenia: w oparciu o
sumaryczng wartos¢ miesiecznych wskaznikow cen towardw i ustug
konsumpcyjnych (w relacji miesigc do miesiaca poprzedzajgcego) ogtaszanych
przez Prezesa GUS na stronie internetowej, w miesigcach nastepujacych po
miesigcu, w ktérym uptynat termin sktadnia ofert;

b) w przypadku dokonywania drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia: w oparciu
0 w oparciu o sumaryczna warto§¢ miesiecznych wskaznikéw cen towarow i
ustug konsumpcyjnych (w relacji miesiagc do miesigca poprzedzajgcego)
ogtaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej, w miesigcach
nastepujacych po ostatnim miesigcu uwzglednionym przy obliczaniu
poprzedniej zmiany wynagrodzenia.

3) W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zgodnie z pkt 1 i 2, ceny
jednostkowe za dostawy niewykonane do dnia wskazanego w pkt. 4 (oraz w
konsekwencji wartos¢ catkowitego wynagrodzenia) moze ulec zmianie
(odpowiednio: obnizeniu lub podwyzszeniu) o kwote wynikajgca z tak obliczonego
poziomu zmiany ceny materiatébw lub kosztéw pomniejszonego o 5 punktow
procentowych.

4) Zmiana cen jednostkowych i wynagrodzenia na podstawie niniejszego ustepu bedzie
sie odnosita wytacznie do cen jednostkowych dostaw realizowanych od dnia, od
ktérego zmianie ulegt badz ulegnie koszt realizacji przedmiotu umowy, nie wczesniej
jednak niz od pierwszego dnia miesigca, w ktoérej Strona ztozyta wniosek o
dokonanie zmiany wynagrodzenia.

5) Zmiana cen jednostkowych i wynagrodzenia okreslonego w umowie jest
dopuszczalna nie czesciej niz jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwsza
zmiana jest dopuszczalna nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy.

6) Kazdorazowa zmiana wynagrodzenia (podwyzszenie lub obnizenie) nie moze
przekroczy¢ (sumarycznie) 15% wynagrodzenia obowigzujacego przed zmiana.

7) Warunkiem wprowadzenia zmiany cen jednostkowych i wynagrodzenia na skutek
okolicznoéci wskazanych w niniejszym ustepie, jest przedtozenie przez jedna ze
Stron drugiej Stronie pisemnego wniosku w tym przedmiocie, zawierajacego co
najmniej:

a) wyliczenie poziomu zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z
realizacja umowy, ze wskazaniem miesiecznych wskaznikdw cen towardw i
ustug konsumpcyjnych ogtaszanych przez Prezesa GUS, z ktorych wynika

zmiana;

b) okreslenie nowej wysokosci cen jednostkowych oraz wynagrodzenia
catkowitego;

c) wskazanie daty, od ktérej nastgpita zmiana kosztéw realizacji przedmiotu
umowy;

d) okreslenie czesci przedmiotu umowy, do ktdérego zastosowanie znajdzie
zmiana cen jednostkowych i wynagrodzenia.
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8) Strona, ktérej przedtozono wniosek w przedmiocie zmiany cen jednostkowych i
wynagrodzenia z powodu okolicznosci wskazanych w niniejszym ustepie, ma prawo
odmowy wyrazenia zgody na proponowang zmiane, odpowiednio w catosci lub
czesci, jezeli Strona wnioskujgca nie wykazata w sposob wskazany w ustgpach
powyzszych wysokosci zmiany kosztéw realizacji Umowy, w szczegoéinosci za$ gdy
nie nastapita zmiana ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja umowy
uprawniajaca do zmiany cen jednostkowych.

9) Strona, ktéra otrzymata od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany cen
jednostkowych, ma obowigzek przedtozenia Stronie wnioskujacej pisemnej
odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraza zgode na
wnioskowana zmiane, oraz uzasadnieniem odmowy uznania zasadnos$ci wniosku, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Brak ztozenia w wymaganym terminie
odpowiedzi na wniosek jest rownoznaczny z jego akceptacja w catosci.

10) Zmiana cen jednostkowych wymaga aneksu do umowy, sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrazonej
zgody na wnioskowang zmiang, w terminie 14 dni liczac od dnia przediozenia
odpowiedzi na wniosek lub uptywu terminu na przedtozenie odpowiedzi na wniosexk,
zgodnie z pkt. 9).

11) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z powyzszymi
ustepami, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi lub dostawy;
b) okres obowiazywania umowy przekracza 6 miesiecy.

12) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare¢ umowg z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ustepie poprzedzajgcym, w wysokosci
20% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia, o ktéra zwiekszone zostato
wynagrodzenie Wykonawcy na postawie ustepéw poprzedzajacych (nie wigcej niz
10.000 zt) za kazdy stwierdzony przypadek.

§ 5 WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu Umowy, bedzie wyptacana sukcesywnie na
podstawie faktur czesciowych oraz faktury koncowej, na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie Umowy.

Ustala sie nastepujacy podziat wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 3 ust.

1 Umowy):

1) 1 % wynagrodzenia umownego brutto — za wykonanie dokumentacji projektowej w
zakresie okreslonym w §9 ust. 6, dopetnienie wszelkich formalnosci i czynno$ci
koniecznych do rozpoczecia wykonania robét budowlanych i dostaw (w tym
uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe, jezeli bedzie wymagane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami), ptatne na podstawie faktury czesciowej wystawionej
po przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych wystgpienie tych
okolicznosci (w tym podpisaniu stosownego protokotu odbioru, o ktérym mowa w §9
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Umowy) oraz potwierdzeniu ich zaistnienia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

2) 85 % wynagrodzenia umownego brutto — za sprzedaz, dostarczenie i montaz
kompletnego systemu magazynowania energii (wszystkich urzgdzen, elementéw i
podzespotéw wchodzacych w sktad magazynu energii), ptatne na podstawie faktury
czesciowej wystawionej po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykonania zamowienia w tym zakresie;

3) 14 % wynagrodzenia umownego brutto — za wykonanie przedmiotu Umowy w
pozostatym zakresie, w tym za przeprowadzenie i prawidlowe zakonczenie
wszelkich préb i testéw instalacji, wykonanie systemu monitoringu sterowania EMS,
wykonanie integracji z istniejgcymi systemami poboru energii oraz instalacja
fotowoltaiczng, podigczenie do sieci, oraz przeszkolenie personelu, a takze
dopetnienie wszelkich czynnosci i procedur zwigzanych z dopuszczeniem Inwestyc;ji
do uzytkowania i przekazaniem Inwestorowi instalacji magazynujgcej energie do
eksploatacji, oraz dostarczeniem catosci dokumentacji (w tym powykonawczej),
ptatne po podpisaniu protokotu odbioru koncowego (faktura koricowa).

Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia faktur czeSciowych, o ktérych mowa
wust. 2 pkt 1 i 2, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktory w terminie do 5 dni
roboczych od dnia ich otrzymania, dokona kontroli ich prawidtowos$ci i poprawnosci, a
nastepnie, opisane i sprawdzone, przekaze Zamawiajgcemu.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.
Za date zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
Ptatnosci beda dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawce na fakturze.
Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznos$ci, dokona¢ cesji wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy (nalezno$ci gtdbwnej oraz odsetek), bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej.
Za prace niewykonane, uznane jako zbedne, wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy
przystugiwato. Celem kwalifikacji danych robot jako zbednych, odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia §20 Umowy.
Wykonawcy nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie
wszystkich ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajacemu z tytutu wszelkich
pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw Iub innych wad dokumentacji
technicznej, a takze roszczen o wyptate jakichkolwiek zwiekszonych kosztéw lub
ptatnosci w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie cato$ci przedmiotu Umowy,
w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
z ograniczeniem do sytuacji, gdy Wykonawca przy dotozeniu przez niego nalezytej
starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalno$ci, na podstawie
dokumentéw i danych udostepnionych przez Zamawiajgcego, mogt te pomyiki,
niedoktadno$ci, rozbieznosci, braki lub inne wady dokumentacji technicznej, dostrzec lub
ustalic. Na Wykonawcy spoczywa ciezar udowodnienia, iz przy dotozeniu przez niego
nalezytej starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, na
podstawie dokumentéw i danych udostepnionych przez Zamawiajacego w postepowaniu
prowadzonym w trybie z wolnej reki, nie mogt tych pomytek, niedoktadnosci,
rozbieznos$ci, brakéw lub innych wad dokumentacji technicznej, dostrzec lub ustali¢.
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10. W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow,

i

12.

13.

rozliczenie Umowy w zakresie ptatnosci czesciowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, bedzie

nastepowato w oparciu o fakture czesciowa zatwierdzong przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, do ktérego zostang dotgczone nastepujgce dokumenty:

1) Kompletna lista zgtoszonych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow (jezeli
wystepuja), biorgcych udziat w wykonaniu robét budowlanych, dostaw lub ustug w
zakresie, ktéry obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura — lista powinna by¢
podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika budowy, na podstawie waznego,
pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi budowy przez Wykonawce
(nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami wykazujacymi umocowanie kierownika budowy i
osoby udzielajgcej petnomocnictwa kierownikowi budowy w imieniu Wykonawcy),

2) Oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wynagrodzen na rzecz
zgloszonych  podwykonawcow lub  zgloszonych dalszych podwykonawcow
wskazanych na liscie, o ktére] mowa w pkt 1 powyzej, za wykonane przez nich
prace w zakresie, ktory obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura wraz z
dowodami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty tych wynagrodzen zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom, w szczegolnosci w
postaci potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp. — lub o$wiadczenie o
wykonywaniu robét budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie, ktory obejmuje
wystawiona przez Wykonawce faktura bez udziatu podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow;

3) Os$wiadczenia zgtoszonych podwykonawcéw lub  zgloszonych  dalszych
podwykonawcow o otrzymaniu wszystkich wynagrodzen naleznych do dnia zlozenia
o$wiadczenia za wykonane przez nich prace. Oswiadczenia muszg byC podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — do o$wiadczenia nalezy zatgczy¢ dokumenty wykazujace
umocowanie 0sob upowaznionych do ich ztozenia;

4) Oswiadczenie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o wykonywaniu robot
budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw dotyczacych podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ustgpie poprzedzajgcym, Zamawiajacy

jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez

Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawcg wymagan, o ktérych

mowa w ustepie poprzedzajacym, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego

terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Wzory o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 10, stanowig zatgczniki nr 8, nr 9 i nr 10 do

Umowy.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow,

rozliczenie koncowe Umowy, bedzie nastepowato z zachowaniem nastepujgcych

warunkow:

1) Wpykonawca wraz z fakturg konncowg ma obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu:

a) dowodéw potwierdzajacych dokonanie zaptaty wszystkich wynagrodzen
naleznych  zgtoszonym podwykonawcom lub  zgtoszonym dalszym
podwykonawcom w zwigzku z realizacjga przez nich robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, w szczegolnosci w postaci
potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub
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b) pisemnego osSwiadczenia wskazujgcego na zgtoszonych podwykonawcow lub
zgtoszonych dalszych podwykonawcéw, wobec ktorych Wykonawca zalega
z ptatnosciami oraz zawierajacego informacje o wysokosci wymagalnego
wynagrodzenia oraz przyczynach niedokonania zaptaty.

2) Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzen naleznych
zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwiazku
z realizacjg przez nich robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore sg przedmiotem
Umowy, co do ktorych Wykonawca nie ztozyt dokumentéw lub oswiadczenia,
o ktorych mowa powyzej w pkt. 1, do czasu przedtozenia tych dokumentéw lub
o$wiadczen. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt. 1 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

3) Zaleganie przez Wykonawce z ptatnosScia wynagrodzen naleznych zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacja
przez nich robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sa przedmiotem Umowy,
uprawnia Zamawiajgcego do wszczecia procedury okreslonej w § 6 Umowy.

§ 6 BEZPOSREDNIE PLATNOSCI NA RZECZ PODWYKONAWCOW

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo i ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Zamawiajacy ma obowigzek wezwania Wykonawcy do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 2,
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robot budowlanych, ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnoseé.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust 2,
podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, lub
2) ztlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
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watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy, lub
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem ich zadania, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét (dostaw, ustug), a Wykonawca nie ztozy w
trybie oraz w terminie okreslonym w ust. 2, uwag wykazujacych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezpoéredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatno$ci.
Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i potwierdzi zasadno$¢ takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykazg zasadno$c¢ takiej ptatnosci.
Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw (wykonania ustug).
Bezpos$rednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw (ustug).
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong i po wyczerpaniu trybu zgtaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o
ktérym mowa powyzej.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych (dostaw, ustug) jest
ograniczona wytgcznie do wysokos$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych (dostaw, ustug), wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za
wykonane roboty pomiedzy cenami okre$lonymi umowa o podwykonawstwo, a cenami
okreslonymi Umowa, Zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy Ilub dalszemu
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podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytacznie kwote nalezng
na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianej faktury o$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota
wynikajgca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
ztozonej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcdw) wraz z wnioskami o dokonanie na ich
rzecz bezposredniej zaptaty.

W przypadku spetnienia przez Zamawiajgcego, jako dtuznika solidarnego, Swiadczenia
z tytutu wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce
bezposrednio na jego rzecz, Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie regresowe
w stosunku do Wykonawcy w wysokosci catosci wyptaconego podwykonawcy
wynagrodzenia, wraz z odsetkami oraz kosztami ewentualnego postepowania
sadowego.

§ 7 ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy — nie pozniej niz w

terminie 7 dni, liczac od podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. Protokét

z przekazania terenu budowy sporzgdzi Inspektor nadzoru inwestorskiego, a podpiszg

go Strony biorgce udziat w przekazaniu.

Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do:

1) uzgodnienia z Wpykonawca, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,
przewidywanych termindw na realizacje prac objetych przedmiotem Umowy, w celu
sporzadzenia HRF, zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy;

2) udzielenia Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, w zakresie koniecznym do
realizacji przedmiotu Umowy;

3) dokonania, poprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wymaganych przez
wiasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i dokonywaniem
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie, na podstawie Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
budowlane;

4) zapfaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

5) odptatnego udostepnienia Generalnemu Wykonawcy punktu poboru wody oraz
energii elektrycznej, wytacznie w niezbednym zakresie na potrzeby realizacji
Inwestycji, wg wskazan podlicznikéw. W tym celu Generalny Wykonawca, w
terminie do 5 dni od przekazania terenu budowy, ma obowigzek zamontowania
podlicznikow energii elektrycznej oraz wody. W przypadku braku zamontowania
podlicznikow w tym terminie, Generalny Wykonawca zostanie obcigzony
zryczattowang optatg za udostepnienie tych mediéw w wysokosci 100,00 zt brutto za
jeden dzien.

Zamawiajgcego na terenie budowy reprezentuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
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§ 8 WYKONAWCA

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie

z dokumentacjg stanowigca integralng czgs¢ Umowy, a takze zgodnie z wymaganiami

Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz do

oddania Inwestycji Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszystkich wad wystepujacych

w przedmiocie Umowy, w okresie umownej odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie

rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz Zamawiajacego zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi

postanowieniami Umowy.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy:

1) dostarczy Zamawiajacemu o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkow przez kierownika
budowy oraz kierownikéw robét branzowych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

2) dostarczy Zamawiajagcemu wykaz oséb, ktére beda petnity nadzér autorski w toku
realizacji rob6t budowlanych, dostaw, prac montazowych i przytaczeniowych, o
ktérym mowa w ust. 22-23;

3) uzyska akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego dla opracowanego planu
BIOZ (jezeli jego sporzadzenie bedzie wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami);

- pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego przekazania terenu budowy z winy

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za niewykonanie badz

nienalezyte wykonanie tych obowiazkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza.

Wykonawca ma obowiazek realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajgcy

przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego. Za

nieprzestrzeganie tego obowigzku Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg.

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na wtasny koszt w zakresie realizowanych

robot, jest zobowigzany podejmowac wszelkie $Srodki zapobiegawcze wymagane

zasadami wiedzy technicznej oraz aktualnymi okolicznosciami, aby:

1) zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle oraz urzadzenia sgsiadujgce
z terenem budowy przed jakimikolwiek oddziatywaniami wynikajgcymi z dziatan lub
zaniechan Wykonawcy, w tym w szczegolnosci przed hatasem, kurzem, bfotem,
wibracjami oraz uszkodzeniami,

2) zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem elementy istniejacej infrastruktury, a w razie ich
uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy bedzie niezwtoczne wykonanie na swoj
koszt wszelkich uzasadnionych dziatan majgcych na celu zapobiegniecie
wystapieniu lub zmniejszenie szkéd wyniktych z uszkodzen oraz wykonanie napraw,
w tym usuniecie skutkow uszkodzen, na wtasny koszt.

Kazdorazowo Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym uprzedzeniem, ma obowigzek

poinformowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych podjecie

moze spowodowac utrudnienia dla funkcjonowania obiektdéw znajdujgcych si¢ na
nieruchomos$ci Inwestora lub dla dziatalno$ci prowadzonej przez Zamawiajacego, takich
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jak w szczegolnosci: przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediéw,

transporty ponadgabarytowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséow | zasad w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych przez swoj personel

oraz swoich podwykonawcéow $wiadczacych prace na terenie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji wnioskow i uwag Zamawiajacego oraz

Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie spetnienia innych wymagan dot. bhp i

ppoz., gdyby takie powstaty w trakcie wspotpracy Stron.

Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednoczesnie koordynatorem ds. BHP zgodnie

z art. 208 Kodeksu Pracy. Koordynator ds. BHP, przed przystapieniem do realizacji robot

budowlanych, okresli na piSmie zasady wspoéldziatania w przypadku wystapienia

zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw Wykonawcy i 0séb trzecich oraz przedstawi
je Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Poza innymi obowigzkami, wynikajacymi z tresci Umowy, do obowiazkéw Wykonawcy

nalezy:

1) zagospodarowanie terenu budowy na wiasny koszt;

2) ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie Inwestycji przed osobami
nieupowaznionymi;

3) organizacja placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracownikow
oraz miejsca gromadzenia materiatow budowlanych i sprzetu;

4) petna obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

5) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie robot, w szczegolnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

6) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy;

7) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdét, dbanie o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

8) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robot;

9) utrzymanie terenu prowadzenia robdt w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow, odpadéw, Smieci
itp.;

10) bezwzgledne utrzymywanie czystosci na drogach dojazdowych do terenu budowy
oraz porzadku w obrebie prowadzonych robot przez caty czas realizacji Inwestyciji,
w tym (na wiasny koszt i we wilasnym zakresie) — niezwtoczne naprawianie
wszelkich szkdd, jakich Wykonawca dokona na drogach i chodnikach prowadzacych
i znajdujacych sie na terenie budowy, a ktore nastapity w zwigzku z wykonaniem
Umowy;

11) przeprowadzenie odpowiednich badan, préb, sprawdzen, przegladéw i pomiaréw,
w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej;

12) zapewnienie udziatu swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu Umowy,
o ktérych mowa szczegdtowo w § 15 Umowy;

13) niezwtoczne  powiadomienie = Zamawiajacego oraz Inspektora  nadzoru
inwestorskiego o wszelkich wypadkach na terenie budowy, a takze o wszelkich
szkodach powstatych w majatku Zamawiajgcego;

14) dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen w pracach wykonanych w toku
realizacji Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé nastgpujgce

dokumenty, w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy wraz z dokumentacja techniczng i projektowa;

2) protokoty odbioréw robat;

3) dokumentacje z przeprowadzonych badan | pomiarow;

4) dokumentacje zwigzang z przytaczeniem magazynu energii do sieci;

5) dokumentacje powykonawczg;

6) HRF.

W toku realizacji Inwestycji Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego majg

prawo zleci¢ podmiotom zewnetrznym przeprowadzenie badan oraz pomiarow

wykonanych prac. Jezeli uzyskane na tej podstawie wyniki nie potwierdzg osiagnigcia
parametrow wymaganych zgodnie z dokumentacjg techniczng lub dokumentacjg
projektowa, Wykonawca bedzie miat obowigzek zwrotu poniesionych przez

Zamawiajacego kosztéw przeprowadzenia tych badan i pomiarow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na kazdorazowe Zzadanie Zamawiajacego

dokumenty potwierdzajace, ze:

1) wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy — stuzace do kontroli jakosci
prac (rob6t i dostaw), posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan;

2) sprzet i narzedzia niezbedne do prowadzenia prac, posiadajg stosowne atesty i
$wiadectwa, a obstugujace je osoby posiadajg wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy i przy zachowaniu nalezytej

starannos$ci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie

dziatalnosci, zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i uznaje jg za kompletna,
prawidtowo sporzadzong (lj. nie posiadajacg zadnych wad uniemozliwiajgcych lub
utrudniajgcych terminowe wykonanie Umowy) i wystarczajgca do realizacji przedmiotu

Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych zgdéd administracyjnych,

pozwolen, zezwolen, opinii, uzgodnien i decyzji wymaganych obowigzujgcymi

przepisami prawa, koniecznych do prawidtowego i terminowego wykonywania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci (dziatajac na podstawie stosownych
petnomocnictw udzielonych przez Zamawiajacego):

1) wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
budowe (jezeli bedzie wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

2) wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajacego warunki przytaczenia instalacji
magazynujacej energie elektryczng do operatora sieci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

3) wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie decyzje i zezwolenia oraz
dokonana zgtoszen i uzgodnien, koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do
uzytkowania i przekazania Inwestorowi w stanie gotowym do eksploatacji, jezeli
bedzie wymagana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca, ma obowigzek uczestniczenia w radach technicznych 2z udziatem

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych

zaproszonych o0séb, celem omawiania biezacych spraw dotyczacych wykonania i

zaawansowania prac objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego oraz wszystkim innym upowaznionym osobom, jak tez innym
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uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,

gdzie prace w zwigzku z Umowg beda wykonywane.

W toku realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania Zamawiajacemu, na

jego zadanie, pisemnych raportow z przebiegu prac objetych przedmiotem Umowy.

Raport powinien zawiera¢ co najmniej zaawansowanie prac w odniesieniu do HRF,

wykaz zdarzen losowych, dokumentacje fotograficzng, kopie dziennika budowy za okres

objety raportem, wykaz zagrozen dla terminowego wykonania Inwestycji wraz z

propozycjami ich usunigcia, liste zatrudnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego

w okresie objetym raportem podwykonawcéw, oswiadczenia podwykonawcéw o

niezaleganiu Wykonawcy z wymagalnymi ptatnosciami oraz oSwiadczenie Wykonawcy o

kompletnosci tej listy podwykonawcéw, a takze inne informacje wskazane przez

Zamawiajacego. Raport powinien zosta¢ ztozony Zamawiajgcemu w wyznaczonym

przez niego terminie, nie krotszym niz 5 dni roboczych.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie dostawy, roboty budowlane

i ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym

i prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji Inwestyc;ji.

Wykonawca w toku realizacji robét budowlanych ma obowigzek zapewnienia nadzoru

autorskiego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Koszt sprawowania nadzoru

autorskiego zostat uwzgledniony w kwocie wynagrodzenia ryczattowego. Nadzor
autorski obejmuje w szczegoélnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnos$ci realizacji prac
z dokumentacja projektows,

2) weryfikacje zgodnosci rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych w toku
wykonywania robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,

3) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

4) udziat w radach technicznych oraz odbiorach, na zadanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia oraz przekazania Zamawiajgcemu, w formie
pisemnej, wykazu osob, ktére bedag petnity nadzoér autorski zgodnie z ustepem
poprzedzajacym, przed przekazaniem terenu budowy.
W przypadku braku spetnienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 5,
ust. 6, ust. 7, ust. 9, ust. 10 oraz ust. 12 pkt 2, 7 — 11 i 14, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zlecenia ich realizacji przez podmiot trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca jest uprawniony do ingerencji w istniejace u Zamawiajgcego systemy
informatyczne (w tym system BMS) jedynie w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy (wykonania rozbudowy tych systemow i ich integracji z systemami
istniejacymi, zgodnie z dokumentacjg techniczng), w sposéb uwzgledniajacy warunki
gwarancji na te systemy udzielone Zamawiajacemu oraz prawa autorskie do tych
systemdw, a takze zapewniajgcy zachowanie gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu na
te systemy. W tym zakresie, Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza wzgledem Zamawiajgcego, a takze osob trzecich, ktorych prawa
zostaty przez Wykonawce naruszone.
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§ 9 PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia opracowan projektowych, w tym
dokumentacji projektowej, zgodnie z Umowa, wymaganiami Zamawiajacego
i powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w zakresie wynikajacym z
dokumentacji technicznej. W pierwszej kolejnosci Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu Koncepcji projektowej na caty zakres prac projektowych
(zawierajgcej schematy wraz z ogélnym opisem dziatania oraz rysunki z planowang
lokalizacjg urzadzen) oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla tej Koncepcji (w tym
Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia zmian w Koncepcji wskazanych przez
Zamawiajacego).

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt wykona¢ wszelkiego rodzaju pomiary,
mapy, inwentaryzacje oraz inne czynnos$ci i dokumenty, a takze uzyska¢ wszelkie
dokumenty i decyzje, w tym decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia, zgody,
ekspertyzy, badania, operaty, mapy, ktére zgodnie z powszechnie obowiazujgcymi
przepisami prawa okaza sie niezbedne do wykonania przez niego dokumentacji
projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli bgdzie wymaga zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami), a takze uzyskania warunkow przytaczenia magazynu
energii do sieci oraz wykonania dokumentacji wykonawczej przytaczenia magazynu do
sieci oraz do instalacji fotowoltaicznej.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia i zgodnie z najnowszg wiedzg techniczna.

Opracowania projektowe powinny w szczegolnosci uwzglgdniaé wymagania
Zamawiajgcego odnoénie wiasciwosci i parametrow funkcjonalno-uzytkowych Inwestycji
wskazanych w dokumentacji technicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu jej
kompletnoéci, celowosci i funkcjonalnosci dla Zamawiajacego. Ponadto czesci opisowe
wszystkich opracowan projektowych przekazywanych Zamawiajgcemu w formie
elektronicznej, winny zosta¢ zapisane w formacie kompatybilnym MS Word, a obliczenia
ilosci podstawowych robét w formacie kompatybilnym z MS Excel.

Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa musi zosta¢ sporzadzona z
zachowaniem wymogéw wynikajacych z ustawy Prawo zaméwien publicznych (art. 99
i n. ustawy Prawo zaméwien publicznych), tj. z zachowaniem wymagan okreslonych w
ust. 6 ponizej.

Przy opisywaniu rozwigzan projektowych Wykonawca nie bedzie wskazywat znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zroédta lub szczegodlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawceg, chyba
ze nie jest mozliwe opisanie urzadzenia lub materialu w wystarczajgco precyzyjny i
zrozumiaty sposéb. W takim wypadku we wszelkich dokumentach sktadajgcych si¢ na
wykonang Dokumentacje, w kazdym takim przypadku nalezy zawrze¢ okreslenie ,lub
rownowazny”. Wykonawca jest obowigzany do sporzadzenia i przediozenia
Zamawiajgcemu wraz z Dokumentacja zestawienia wszystkich uzytych nazw produktu,
znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia z doktadnym opisem wymaganych
parametréw, opisujacych warunki réwnowazno$ci (tj. kryteria stosowane w celu oceny
rownowaznosci), a takze ze szczegdtowym uzasadnieniem wykazujgcym, ze nie jest
mozliwe opisanie urzadzenia lub materiatu wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty
sposob. Jezeli w Dokumentacji nie zostaty uzyte nazwy handlowe, znaki towarowe,
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patenty lub pochodzenia, Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia wraz z

Dokumentacja stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego w tym zakresie.

Jezeli na skutek sporzadzenia dokumentacji projektowej z naruszeniem ust. 5 lub 6

Zamawiajacy dozna jakiejkolwiek szkody (np. w postaci korekty dofinansowania, kary

finansowej), Wykonawca zobowigzuje sie¢ do jej petnego naprawienia, w szczegdélnosci

zaptaci Zamawiajacemu odszkodowanie w wysokosci odpowiadajacej kwocie
wynikajacej z natozonej korekty lub kary finansowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazywania Zamawiajacemu:

1) projektu budowlanego, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilo$¢ egzemplarzy: 4)
oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie pdf
oraz dwg);

2) projektéw wykonawczych, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — iloS¢ egzemplarzy: 4)
oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie pdf

oraz dwg);
3) przedmiarow robét, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-
4, w sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — iloS¢ egzemplarzy: 4) oraz

w formacie cyfrowym;

4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB),
w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-4, w sposob
uniemozliwiajacy zdekompletowanie — iloS¢ egzemplarzy: 4) oraz w formacie
cyfrowym,;

5) pozostatych opracowan projektowych wskazanych w dokumentacji technicznej
(w szczegolnosci: dokumentacji koniecznej do uzyskania warunkow przytaczenia
magazynu energii do sieci oraz dokumentacji wykonawczej dotyczgcej przytaczenia
instalacji do sieci, oraz warunki przylgczenia magazynu energii do sieci) w formie
papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-4, w sposéb
uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilo§¢ egzemplarzy: 4) oraz w formacie
cyfrowym;

- sukcesywnie, w miare ich wykonywania, celem sprawdzenia ich zgodnosci
z wymogami Zamawiajacego, zaopiniowania oraz akceptaciji.
Okolicznos¢ przekazania kazdego opracowania projektowego, zgodnie z ustepem
poprzedzajacym, zostanie potwierdzona odrebnym protokotem przekazania
dokumentacji podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron. Przy czynnosci
przekazania Zamawiajacy nie jest obowiazany dokonywac¢ sprawdzenia jakosci
merytorycznej przekazanej dokumentacji. Miejscem przekazania opracowan
projektowych jest siedziba Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zajmie stanowisko co do treSci kazdego przedtozonego opracowania

projektowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego przekazania przez

Wykonawcg. W razie wniesienia przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru

inwestorskiego uwag dotyczacych tresci danego opracowania projektowego, w

szczegolnosci polegajacych na niezgodnosci jego tresci z wymaganiami Zamawiajgcego

lub braku stosownych dokumentéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do ponownego
przediozenia tego opracowania projektowego w zakreslonym przez Zamawiajgcego
terminie, nie krotszym niz 5 dni oraz nie dtuzszym niz 2 tygodnie od dnia przekazania
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Wykonawcy uwag Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym
przypadku, regulacje ust. 8 i 9 stosuje sie.

Wraz z dokumentacjg projektowa pisemne oswiadczeniem Wykonawcy, 2ze
dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi
przepisami oraz ze jest kompletna i wystarczajaca do wykonania robot budowlanych i
pozostatych objetych Inwestycja, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru
dokumentacji projektowej podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
Podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za jakosc tej dokumentaciji.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce
i przekazana Zamawiajgcemu w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilos¢ egzemplarzy: 4) oraz
w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie pdf oraz
dwg).

§ 10 PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca zobowigzuje sie przenie$¢ na Zamawiajgcego (w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy) autorskie prawa majatkowe do wszystkich opracowan
projektowych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na
nastepujgcych polach eksploataciji:

1) wykorzystanie opracowan w cato$ci lub czesci w celu realizacji Inwestycji,

2) wykorzystanie opracowan w catosci lub w czesci w celu przygotowania i
przeprowadzenia postepowan o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje
Inwestycji, w catosci lub etapami (w tym publikacji opracowan zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych),

3) utrwalenie oraz zwielokrotnianie opracowan na wszelkich znanych w chwili zawarcia
Umowy no$nikach danych i za pomocg wszelkich technik znanych w chwili zawarcia
Umowy;

4) wprowadzenie do obrotu oryginatu lub egzemplarzy opracowan w dowolnej formie
bez jakichkolwiek ograniczen;

5) wprowadzenie do pamieci komputera;

6) wprowadzenie do i rozpowszechnianie za posrednictwem sieci komputerowych;

7) najem i uzyczanie;

8) publiczne wykonywanie, wys$wietlanie i odtwarzanie, publiczne udostgpnianie
opracowan w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;

9) publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderéw, oraz innego rodzaju
prezentacje branzowe.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do majacych powsta¢ opracowan

projektowych nastapi w dniu ich odbioru przez Zamawiajgcego, potwierdzonego

stosownym protokotem odbioru zgodnie z §9.

Przeniesie autorskich praw majgtkowych obejmuje rowniez zezwolenie na wykonywanie

zaleznego prawa autorskiego oraz upowaznienie Zamawiajacego do zezwalania na

wykonywanie praw zaleznych przez osoby trzecie.

Wykonawca zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajacego, w sposob nieodwotalny oraz

bezterminowy, do niewykonywania autorskich praw osobistych do sporzadzonych
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opracowan projektowych (chyba ze zostanie w tym zakresie upowazniony przez
Zamawiajacego, w ramach sprawowania przez Wykonawce nadzoru autorskiego
zgodnie z postanowieniami Umowy) oraz upowaznia Zamawiajacego, W Ssposob
nieodwotalny oraz bezterminowy, do wykonywania przystugujacych mu autorskich praw
osobistych do sporzadzonych opracowan projektowych. Zobowigzanie oraz
upowaznienie, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, obejmuje wszelkie autorskie
prawa osobiste przystugujagce Wykonawcy, w szczegolnosci prawo do dokonywania
zmian w opracowaniach projektowych.

§ 11 MATERIALY

Generalny Wykonawca zapewnia wszelkie wyroby, materiaty i urzadzenia konieczne do
realizacji Inwestycji, we wtasnym zakresie i na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét objetych Umowa
wytgcznie wyrobow i materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
w szczegolnosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane i ustawa o wyrobach budowlanych,
jak réwniez posiadajgcych atesty higieniczne.
Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie Wykonawca zamierza wykorzystac¢ do realizacji
Inwestycji, zostang przedstawione do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego co
najmniej na 7 dni przed ich uzyciem, a ich zabudowanie nastapi wytacznie po uzyskaniu
pisemne] akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wzoér karty zatwierdzenia
materiatowego, stanowi zatacznik nr 7 do Umowy.
W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, jezeli Wykonawca zamierza zastosowac
materiaty lub urzadzenia zamiennie, tj. inne niz okreslone w dokumentacji projektowe;j,
poinformuje o tym zamiarze i uzyska pisemna zgode Inspektora nadzoru inwestorskiego
przynajmniej na 7 dni przed ich uzyciem lub wczesniej, jezeli zastosowanie takiego
materiatu lub urzadzenia wymaga przeprowadzenia stosownych badan.
Kazdy rodzaj prac wykonanych z uzyciem materiatéw lub urzadzen, ktére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy, wtgcznie z uznaniem zrealizowanych robét za
wadliwe i brakiem zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego z tego tytutu.
Wykonawca ma obowiazek przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego:
1) stosownych atestéw i gwarancji udzielonych przez dostawcow materiatow oraz
atestow higienicznych;
2) certyfikatow na znak bezpieczenstwa, $wiadectw oceny zgodnosci i aprobat
technicznych, spetniajacych wymagania ustawy Prawo budowlane, ustawy
o wyrobach budowlanych oraz przepisoéw dot. oceny zgodnosci.

§ 12 PERSONEL

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu Umowy osob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, wiedze oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach i w odpowiednim zakresie,
jezeli bedg tego wymagaty obowigzujgce przepisy. W szczegodlnosci Wykonawca ma
obowigzek realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy Zespotu 0osob sktadajgcego sie co
najmniej z:
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1) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadajacego uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen -
funkcje te bedzie petnit posiadajgcy uprawnienia budowlane numer
(kopia uprawnien budowlanych oraz kopia dokumentéw potwierdzajacych
przynalezno$¢ do wtasciwej Izby Budowlanej stanowig zatgcznik do umowy);

2) projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadajacego uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen — funkcje t¢ bedzie petnit

posiadajgcy uprawnienia budowlane numer (kopia uprawnien
budowlanych oraz kopia dokumentow potwierdzajacych przynalezno$¢ do wtasciwej
Izby Budowlanej stanowig zatgcznik do umowy).

Z zastrzezeniem ust. 3, zmiana osob wskazanych w ust. 1 jest mozliwa jedynie za

uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany Umowy, wg

nastepujacych zasad:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany
personelu, zawierajacy co najmniej uzasadnienie merytoryczne proponowanej
zmiany oraz informacje o kwalifikacjach i doswiadczeniu personelu;

2) Do kazdego wniosku o zmiane personelu, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien budowlanych
proponowanego personelu oraz posSwiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
dokumentéw potwierdzajacych przynaleznosé do wiasciwej Izby Budowlanej;

3) Zamawiajacy wyrazi zgode na kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odno$ne uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie
proponowanego personelu bedg co najmniej takie same lub wyzsze niz wymagane
w ust. 1;

4) Zamawiajacy zobowigzuje sie do zajgcia stanowiska w przedmiocie wniosku
Wykonawcy dotyczacego zmiany personelu, w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy.

Jezeli z przyczyn obiektywnych (choroba, $mier¢, zdarzenia losowe) lub innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe petnienie funkcji przez osobg

wskazang w ust. 1 (lub osobe zaakceptowang przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 2),

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego wskazania osoby posiadajgcej odpowiednie

uprawnienia, kwalifikacje i doSwiadczenie, ktéra bedzie tymczasowo petni¢ obowigzki tej

osoby, do czasu ustania przyczyny powodujacej brak mozliwosci petnienia funkcji (jezeli
przyczyna ma charakter przej$ciowy) lub zastgpienia tej osoby zgodnie z procedurg
opisang w ust. 2, nie dtuzej jednakze niz przez 10 dni.

Na zadanie Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia, iz osoba zaangazowana do

petnienia funkcji wskazanych w ust. 1, nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje swoje

obowiazki, Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego (nie pozniej niz w terminie 7 dni)

zastgpienia tej osoby zgodnie z procedurg wskazang w ust. 2.

Jezeli Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane bez wymaganego personelu do

kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

i postanowieniami Umowy, Zamawiajacy lub Inspekior nadzoru inwestorskiego maja

prawo wstrzymania realizacji prac projektowych lub rob6t w odpowiednim zakresie.
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Kazdorazowa przerwa w realizacji prac, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie
stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Inwestycji okreslonego w § 2 Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ (przedtuzac¢) terminy obowigzywania
dokumentow, takich jak zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Budowlanej i umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, nie pézniej niz na 5 dni przed uptywem ich
waznosci oraz w tym terminie przedstawia¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce
spetnienie tego obowigzku.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy $Swiadczacy prace na terenie
Zamawiajacego bedq wyposazeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze
spetniajace wymagania Polskich Norm oraz w srodki ochron indywidualnych adekwatne
do wystepujgcych zagrozen i spetniajace wymagania dotyczace oceny zgodnosci,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje si€, ze jego pracownicy przed rozpoczeciem pracy na terenie
Zamawiajgcego, zostang zapoznani z zagrozeniami dla zdrowia i zycia wystepujgcymi
u Zamawiajacego w zakresie zagrozen mogacych mie¢ wptyw na pracownikow
Wykonawcy.

§ 13 UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowiazuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz
do dnia poprzedzajacego dzien zawarcia niniejszej Umowy, umowe Iub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy
oraz do terminowego opfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osoéb
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac, w tym prac projektowych (szkody
spowodowane btedami projektowymi) objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 2.000.000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia.

Kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, oraz optacenie wymagalnych sktadek, zostaty przedtozone przez
Wykonawce przed podpisaniem Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowa¢ (przedtuzy¢) termin obowigzywania
dokumentow, o ktérych mowa ust. 2, nie pézniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich
waznosci, wraz z jednoczesnym przedstawieniem Zamawiajgcemu, w tym terminie,
stosownych dokumentow potwierdzajgcych spetnienie tego obowiazku oraz zaptate
przez Wykonawce wymagalnych skfadek.

W przypadku braku dokonania aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia lub braku
przedtozenia dokumentow potwierdzajgcych dokonanie aktualizacji (przedtuzenia)
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia
stosownej umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 w imieniu i na rzecz
Wykonawcy oraz potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich
poniesionych z tego tytutu kosztow.
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Wykonawca nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia,
o ktérych mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie

pise

mnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14 PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie lub / i przy pomocy podwykonawcow®,
w nastepujacych zakresach: (*niepotrzebne skreslic)

Ip.

przedmiot Umowy - zakres:

1)

2)

Umowa z podwykonawcy lub dalszym podwykonawca powinna w szczegdlnoSci
spetnia¢ ponizsze wymagania:

1)

2)

4)

7)

8)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czgéciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okreslone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym szczegotowo w dokumentacji technicznej (w
tym projektowej), Zaproszeniu, powszechnie obowigzujacych przepisach prawa oraz
dodatkowo odpowiadac¢ standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;
termin wykonania robét budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie
moze by¢ pbdzniejszy niz termin wykonania tych robét budowlanych wynikajacy
z umowy zawartej miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

umowa musi zapewnia¢, na kazdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego, udziat podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w odbiorze robét budowlanych lub dostaw wykonywanych na
podstawie umowy o podwykonawstwo, przeprowadzanym przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego zadanie i w
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zakreSlonym przez niego terminie, dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo;

9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiagzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

10) wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie prac objetych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo nie moze byé wyzsze niz wynagrodzenie za wykonanie tych prac
nalezne Wykonawcy na podstawie Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptaciji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie podwykonawcéow lub dalszych
podwykonawcow dotyczace przedmiotu Umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu, za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pézniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu
i ilosci robét i ich wyceng, oraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robét,
ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesSci dokumentacji, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Za dzien przedtozenia projektu
umowy lub projektu jej zmian, przyjmuje sie dzien przekazania odpowiedniego,
kompletnego projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z powyzszymi
dokumentami Wykonawca skfada pisemna informacje, w ktérej zobowigzany jest
wykaza¢, ze przedstawiona umowa lub jej zmiana w zakresie robot, ilosci robét do
wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, ilosci iwynagrodzenia
wynikajgcych z Umowy pomigedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy

na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane lub projektu jej zmian nie

zgtosi zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, uwaza sie, Ze
zaakceptowat projekt umowy lub wprowadzenie zmian do projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajacemu

poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy
na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zgtosi w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uwaza sig, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy i wprowadzenie zmian.

Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy na podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy
w przypadku, gdy projekt umowy lub umowa nie spetnia wymagan okreslonych w
Zaproszeniu, jak i w tresci Umowy.

W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawcy lub dalszym
podwykonawca, spetnia wymogi okreslone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w zakresie przez nich
okreslonym) ma obowiazek przedtozy¢ dodatkowe wyjasnienia dotyczace danej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczona za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub
kopie zmiany tej umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy. Wyltgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie takiej
umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 — 13
stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bgdz powierzenie przez
Wykonawce realizacji czeéci przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajacego na zmiange podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie realizacji czesci przedmiotu Umowy
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy nastepuje w
trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma takze obowigzek przediozenia
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Zamawiajacemu oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub

podmiotowych srodkéw dowodowych dotyczacych tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz wobec podwykonawcy zaproponowanego przez

Wykonawce zgodnie z ustepem poprzedzajgcym zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca ma obowigzek zastgpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z

powierzania podwykonawcy wykonania tej czesci przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rejestru podwykonawcow i dalszych

podwykonawcéw wykonujacych prace objete przedmiotem Umowy oraz jego biezacej

aktualizacji, obejmujacego miedzy innymi: firme podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), okreslenie przedmiotu umowy 2z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg), wskazanie okresu udziatu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

(dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma takze obowigzek udostepniania tego

rejestru na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego Ilub Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Zamawiajacy moze:

1) zazadac zmiany oraz usuniecia z terenu budowy podwykonawcy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow,

2) zazadac usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub ktéry wykonuje prace nie objete przedmiotem zaakceptowane;j
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego

terminu, Zamawiajgcy ma prawo usuna¢ danego podwykonawce (dalszego

podwykonawce) z terenu budowy, na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy zgdanie zmiany lub usunigcia z terenu budowy

podwykonawcy na piSmie, na zasadach okreslonych Umowa.

llekro¢ w umowie jest mowa o podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ takze dalszego

podwykonawce.

§ 15 RODZAJE ODBIOROW

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow robét budowlanych:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér koncowy,

3) odbiory po okresie gwarancji (rekojmi za wady) — odrebnie dla kazdego okresu
gwarangcji (rekojmi),

4) odbiory ostateczne po okresie gwarancji (rekojmi) [odbiory pogwarancyjne] —
odrebnie dla kazdego okresu gwarancji (rekojmi).

Odbioru robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru ww. robo6t w terminie nie dtuzszym niz

2 dni od daty zgtoszenia. Przez zgloszenie, rozumie sie¢ zamieszczenie przez

Wykonawce stosownego wpisu do dziennika budowy o gotowosci do odbioru wraz z

jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca bedzie zgtaszat roboty do odbioru bez zbednej zwioki.

Zadne roboty nie zostang zakryte przed dokonaniem ich odbioru z wynikiem

29



Fund i j
2 rnde QDG ZOWSTE,  UreEuoreise

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

pozytywnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do odkrycia
robét w celu umozliwienia ich odbioru, a wszystkie koszty z tym zwigzane obcigza
Wykonawce.
Odbidr koncowy i przekazanie do eksploatacji Inwestycji odbedzie sie po zakonczeniu
wszystkich etapow Inwestycji, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy
o zakonczeniu wszystkich prac objetych przedmiotem Umowy (w tym zarejestrowanie
magazynu energii elektrycznej w krajowym rejestrze magazynow, przytaczenie
magazynu do sieci zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia, uzyskanie odbioru
magazynu energii i przebudowanego przetgcza przez wlasciwe podmioty i organy,
przeprowadzeniu préb i rozruchow koncowych) i tym samym o zakonczeniu Inwestycji
wraz z przediozeniem stosownych dokumentéw, potwierdzajgcych zaistnienie tych
okolicznosci.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Generalny Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia préb i rozruchdw koncowych magazynu energii, przy
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Przedstawiciela Zamawiajacego.
Przeprowadzenie préb koncowych (rozruchéw) poprzedza procedure odbioru
koricowego i polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu Umowy, w
odniesieniu do jego zakresu, jako$ci i przeznaczenia, w tym (w szczegdlnosci), do
osiggniecia zatozonych parametrow technicznych i technologicznych, okreslonych
wymaganiami Zamawiajgcego wynikajagcymi z PFU, oraz wynikajacych z warunkéw
przytgczenia magazynu oraz z obowigzujgcych przepisow i zasad wiedzy technicznej.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia prob w sposéb dokumentujgcy ich
przebieg oraz osiggane parametry z wymaganiami Zamawiajgcego oraz niniejsza
Umowg, w szczegodlnosci dokumentujac osiggniecie parametrow technologicznych. W
przypadku stwierdzenia przeszkéd w prawidlowym przeprowadzeniu prob, w
szczegoblnosci w sytuacji wystgpienia wad w dostarczonych urzgdzeniach czy
wykonanych pracach lub wykonanym montazu i instalacji, proby zostang przerwane i
wyznaczony zostanie nowy termin na ich przeprowadzenie.
Odbioér koncowy polegac bedzie na sprawdzeniu poprawnos$ci i kompletno$ci wykonania
przez Wykonawce catosci przedmiotu Umowy i stwierdzony zostanie protokotem,
ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego po wykonaniu
catosci Inwestycji, po dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika budowy
o zakonczeniu prac objetych Inwestycjg i potwierdzeniu gotowosci do odbioru
koncowego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy, w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego, wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego, nie pdzniejsza niz w terminie 14 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
zgtoszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, zgodnie z Umowa.
Wraz ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nizej wymienione dokumenty (z wytaczeniem
dokumentéw przekazanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
wczesnie] przed przystapieniem do préb koncowych, zgodnie z PFU):
1) kompletng dokumentacje powykonawczg, z ewentualnym naniesieniem zmian
i uzupetnien dokonanych w toku budowy;
2) dziennik budowy (oryginat) z wiasciwymi wpisami stwierdzajgcymi zakonczenie prac
budowlanych;
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3) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz proéb i rozruchéw;

4) aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow;

5) protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

6) korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu odbioru
koncowego;

7) w przypadku wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy przy pomocy
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw — poswiadczone za zgodnosc
z oryginatem kopie protokotéw odbioru przez Wykonawce wszystkich prac
zrealizowanych przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania prac budowlanych
z projektem budowlanym i decyzjg o pozwoleniu na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

9) protokoty z pomysinie przeprowadzonych prob i badan wymaganych zgodnie z
dokumentacjg techniczng, a takze prob i rozruchéw koncowych magazynu energii
zgodnie z ust. 4;

10) ostateczne i bezwarunkowe decyzje, zezwolenia i uzgodnienia konieczne do
dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania i przekazania jej Inwestorowi do
eksploatacji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

11) Karty gwarancyjne (wg wzoréw stanowigcych zatgczniki nr 3 i 4 do Umowy).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jjezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, a jednoczesnie nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady nieistotne), Strony
uzgadniaja w tresci protokotu odbioru koncowego termin i sposéb usunigcia tych
wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony
w protokole Odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu  Wykonawcy, bedzie wuprawniony do zlecenia usuniecia
stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy (lub jej czesci) albo zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Miejscem przekazania dokumentacji, o ktérej mowa w wust. 7, jest siedziba

Zamawiajacego.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany przez Komisje powotang przez Zamawiajacego

sktadajaca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego

oraz przy udziale Generalnego Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego ustalona
zostanie lista wad przedmiotu odbioru oraz prac zalegtych (jesli wystgpig). Odbior
koricowy zostanie dokonany wytacznie w przypadku, gdy wady oraz prace zalegte nie

beda uniemozliwia¢ uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W

przeciwnym przypadku odbiér zostanie przerwany, Wykonawca przystapi do usuniecia

wad iuzupetnienia prac zaleglych w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

a nastepnie ponownie zgtosi gotowo$¢ do odbioru korncowego.
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Odbiory po kazdym okresie gwarancji (rekojmi za wady) zostang dokonane przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej w celu stwierdzenia
zrealizowania przez Wykonawce zobowiazan wynikajacych z gwarancji i rgkojmi za
wady fizyczne, odrebnie dla kazdego okresu gwarancji i rekojmi wskazanego w §16.
Odbiory ostateczne po kazdym okresie gwarancji (rekojmi) zostang dokonane przez
Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po
kazdym okresie gwaranciji (rekojmi), po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w tym
okresie gwarancji (rekojmi) odrebnie dla kazdego okresu gwarancji i rekojmi
wskazanego w §16. Zwolni on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad w odniesieniu do danego okresu rekojmi i
gwarancji.

§ 16 GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi wraz z gwarancjg jakosci na przedmiot
Umowy na okresy wskazane w ponizszej tabeli:

l.p. | Przedmiot gwarancji / rekojmi Okres gwarancji jakosci Okres rekojmi

1 | Bateria przeptywowa w | Petna gwarancja 60 miesiecy 60 miesiecy
technologii wanadowej (VRFB)

2 | Bateria w technologii litowo- | Petna gwarancja 60 miesigcy | 60 miesigcy
zelazowo-fosforanowej (LFP)

w

Urzadzenia oraz armatura 60 miesiecy 60 miesiecy

4 | Inwerter DC/AC i pozostaty | 60 miesigcy 60 miesiecy
osprzet instalacji

5 | Bateria VRFB: Gwarancja | 90% pojemnosci uzytkowej po | 60 miesigcy
pojemnosci- Po  osiagnigciu | 10 latach lub 20 000 cykli
deklarowanej zywotnosci
cyklicznej lub kalendarzowe
(ktore zdarzenie nastapi

pierwsze)

6 | Bateria LFP: Gwarancja | 80% pojemnosci uzytkowej po | 60 miesigcy
pojemnosci- Po osiagnieciu | 10 latach lub 20 000 cykli
deklarowanej zywotnosci

cyklicznej lub kalendarzowe
(ktore zdarzenie nastapi
pierwsze)

7 | wykonany przedmiot | 60 miesiecy 60 miesiecy
zamoOwienia w  pozostatym
zakresie, w tym wykonane
opracowania projektowe, roboty
budowlane, montazowe i
instalacyjne

Okresy gwarancji jako$ci oraz rekojmi za wady s3 liczone od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia wszelkich wad i niedorobek
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Szczegotowe zasady dotyczace
zgtaszania wad, tryby ich usuwania oraz terminy, uregulowane s w Kartach
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gwarancyjnych, ktérych wzory stanowig zatgcznik nr 3 do Umowy (dotyczy przedmiotu
wskazanego w ust. 1 pkt 1-6 tabeli) i zatgcznik nr 4 do Umowy (dotyczy przedmiotu
wskazanego w ust. 1 pkt 7 tabeli).

Przeglady gwarancyjne oraz inne uprawnienia i obowiazki Stron Umowy z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji jakosci nieuregulowane w Umowie, opisane sa w Karcie
gwarancyjne;j.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci, Zamawiajacemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

Do gwarancji jakosci artykuty 580 i 581 Kodeksu Cywilnego majga odpowiednie
zastosowanie.

Jezeli Wykonawca nie dopetni swoich obowigzkow wynikajacych z udzielonej gwaranciji
lub rekojmi, Zamawiajacy jest uprawniony do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub
powierzenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

W  przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami niniejszego paragrafu, Karta
gwarancyjna, lub dokumentami gwarancyjnymi dotyczacymi zamontowanych urzadzen i
podzespotéw, pierwszenstwo majg zapisy korzystniejsze dla Zamawiajgcego, wedle jego
wyboru.

§ 17 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
obejmujgcego okres o 30 dni dtuzszy niz termin wykonania Umowy (okreslony w §2 ust.
1 Umowy), na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamdwien publicznych
na kwote réwna 4% ceny catkowitej podanej w ofercie (tj. wynagrodzenia okreslonego w
§4 ust. 1 Umowy), czyli ....... zt (stownie: ....).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
cato§¢ wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazanego
w ust. 1, w formie .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegoélnos$ci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku
wydtuzenia terminu realizacji umowy okreslonego w §2 ust. 1 Umowy Wykonawca przed
dokonaniem przez Strony zmiany Umowy w tym zakresie bedzie zobowiazany do
przedtuzenia waznosci dotychczasowego zabezpieczenia lub tez wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres o 30 dni dtuzszy niz uzgodniony przez Strony nowy termin
wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mieé
wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na
mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu:
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1) po zrealizowaniu Umowy, Zamawiajacy pozostawia 30% wniesionego
zabezpieczenia, czyli ... zt z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady, obejmujace okres 60 miesiecy od dnia podpisania
ostatniego protokotu odbioru korcowego;

2) czesc stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, tj. po dokonaniu odbioru koncowego.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz

pieniezna:

1) zabezpieczenie zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po
dokonaniu odbioru koncowego;

2) w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego, Wykonawca
wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi w wysokos$ci 30% warto$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy okreslonego w ust. 1, tj. w kwocie ... zt, obejmujgce
okres o 15 dni dtuzszy niz 60 miesiecy od dnia podpisania ostatniego protokotu
odbioru koncowego. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na okres obowiazywania gwarangcji i rgkojmi zgodnie ze zdaniem
poprzedzajgcym, Inwestor nie przystapi do odbioru koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi, zostanie zwrécone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie obejmujace
okresu 60 miesiecy od dnia podpisania ostatniego protokotu odbioru koficowego.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeéci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktdrych
mowa w niniejszym paragrafie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach

ustawy Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego

i zachowuje swojg waznos$¢ przez czas okreslony w Umowie.

W przypadku zabezpieczenia w formie niepienigznej, jezeli okres waznosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany okres jego

waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzedzajgce stosuje sig¢ rowniez w

przypadku braku zakonczenia Umowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1 oraz braku

dokonania przez Strony zmiany Umowy w zakresie tego terminu — w takim wypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest przediuzenie wazno$ci zabezpieczenia (lub wniesienie
nowego zabezpieczenia) o okres do czasu rzeczywistego zakonczenia Umowy.
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14. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajgcym nie przedtozy

15.

16.

Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (lub nie
przedtuzy waznosci dotychczasowego zabezpieczenia), Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia poprzez wyptate catej
kwoty z tego zabezpieczenia, celem dokonania zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na zabezpieczenie w pienigdzu.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 14 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przy braku ww. wyptaty kwota zabezpieczenia
zostanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizaciji
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 18 KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujacych
okolicznosciach:

postanowienie

Ip. opis naruszenia Uidry wysokos$€ kary umownej
= x
1 za zwiloke w wykonaniu przedmiotu 3;31’?89[‘0 dzﬁnia pc\:;:\rrt\césgi:
Umowy, w okreSlonym w § 2 ust. 1 § 2 ust. 1 W 6 4 ust. 1 Urhowy 24
Umowy terminie zakonczenia kazdy dziefi zwioki
za zwloke w przedstawieniu .
2) kompletnego HRF, w okreslonym w § § 3ust. 1 :za\(/)v({)okiz' 2, kary dzieh
3 ust. 1 Umowy terminie
5 000 zt za kazde
dokonanie przez
za brak zaptaty wynagrodzenia Zamawiajacego
3) naleznego  podwykonawcom  lub § 6 ust. 1 bezposredniej  pfatnosci
dalszym podwykonawcom w terminie na rzecz podwykonawcow
lub dalszych
podwykonawcow
za naruszenie ustalen w zakresie bhp
i ppoz., zawartych w § 8 Umowy oraz | § 8 lub §8 ust. 12 pkt | 500 zt za kazdy
4) naruszenie pozostatych obowigzkow, 1-3, 5 lub pkt 7-11 stwierdzony przypadek
wynikajacych z § 8 ust. 12 pkt 1-3, 5 lub 13 naruszenia
lub pkt 7-11 lub 13 Umowy
5) za zwioke w ‘d.ostarczeniu Zadar)ych 300 zt za kazdy dzief
przez Zamawiajgcego dokumentow i § 8 ust. 15 kil
W Wyznaczonym przez niego terminie
za zastosowanie materiatow lub
6) wyrobow ktore nie zostaly 8 000 = zm keddy
' § 11 ust. 3lub 4 stwierdzony przypadek
sprawdzone lub zaakceptowane przez ;
, . naruszenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego
za zwloke w  zaktualizowaniu
7) (przedtuzeniu) terminu obowiazywania 300 zt za kazdy dzien

§12ust. 6

dokumentow, takich jak zwioki

zaswiadczenia o przynaleznosci do
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I1zby Budowlanej lub umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej oraz przedstawieniu
dokumentow potwierdzajacych
speinienie  tego  obowigazku -
w okreslonym w § 12 ust. 6 Umowy
terminie

8)

za zwloke w  zaktualizowaniu
(przedtuzeniu) terminu obowigzywania
dokumentow potwierdzajacych
posiadania ubezpieczenia w zakresie
wymaganym zgodnie z § 13 ust. 1, o
ktorych mowa w § 13 wust 2
i przedstawieniu dokumentow
potwierdzajgcych zaptate
wymagalnych z tego tytulu skiladek
oraz przekazaniu dokumentow
potwierdzajacych  spetnienie  tego
obowigzku — w okreslonym w § 14 ust.
3 Umowy terminie

§ 13 ust. 3

500 zt za kazdy dzien
zwihoki

9)

zaptate
naleznego
dalszym

za nieterminowg
wynagrodzenia
podwykonawcom lub
podwykonawcom

§ 14 ust. 3 pkt 1

0,01% wartosci
wynagrodzenia podanego
w § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwtoki od
dnia uptywu  terminu
zaptaty do dnia zaptaty

10)

za brak dokonania wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu
naleznej podwykonawcy zaptaty, we
wskazanym przez Zamawiajacego
terminie

§ 14 ust. 3 pkt 1

0,01% wartosci
wynagrodzenia podanego
w § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwloki ponad
wyznaczony przez
Zamawiajacego termin

11)

za powierzenie wykonywania prac
objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z ktérym nie zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajacego
lub w zakresie nie objetym
przedmiotem zaakceptowanej] przez
Zamawiajacego umowy 0
podwykonawstwo

§14ust. 5

5 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

12)

za nieprzediozenie do
zaakceptowania Zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg  roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w
terminie wynikajacym z § 14 ust. 6
Umowy

§ 14 ust. 6

5 000 z =za kazdy
nieprzedtozony do
zaakceptowania  projekt
umowy lub jej zmiany

13)

za nieprzediozenie pos$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

§ 14 ust. 8 lub 12

5 000 zt za
nieprzediozong

kazdg
kopie
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podwykonawstwo, w terminie umowy 0
wynikajgcym z § 14 ust. 8 |ub ust. 12 podwykonawstwo lub jej
Umowy zmiany
za zwloke w usunieciu wad 0,02% wartosci
14) stwierdzonych przy odbiorze § 15 ust. 8 pkt 1 wynagrodzenia podanego
koncowym przedmiotu Umowy i w ' w § 4 ust. 1 Umowy za
wyznaczonym terminie kazdy dzien zwioki

2.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke¢ w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy, Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% warto$ci wynagrodzenia z § 4
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie
wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy;

2) za nieuzasadniong zwiloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,02%
wartosci wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety.

W przypadku odstapienia Zamawiajacego badz Wykonawcy od Umowy z winy

Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10%

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia ktérejkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 10%

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktorych zaptaty moze dochodzi¢ Zamawiajgcy do

Wykonawcy, nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto umowy wskazanego w

§4 ust. 1 Umowy.

Kary umowne podlegaja sumowaniu.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w cato$ci poniesionej szkody, Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przenoszgcego wysokosc kary umowne;.

Kara umowna bedzie ptatna przez Wykonawce na podstawie wystawionej przez

Zamawiajgcego noty obcigzeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Wykonawcy na podany w tresci noty numer rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu

wynagrodzenia. Za date zaptaty, przyjmuje sie dzien uznania rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

§ 19 OGOLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zakazuje sie istotnych zmian postanowiern Umowy, poza zmianami przewidzianymi w
tresci niniejszej Umowy.

Wszelkie zmiany postanowienn Umowy wymagaja zgody Zamawiajacego i dokonywane
beda w formie pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci.

Strona wnioskujgca o dokonanie zmiany, ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ druga
Strone o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

Strona przedtozy pisemny wniosek dotyczacy proponowanych zmian Umowy. Whniosek
powinien zawieraC co najmniej:
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1) doktadny opis proponowanych zmian;,

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzysci
dokonania zmian dla Zamawiajgcego;

3) wszelkie koszty zwigzane ze zmianami i wpltyw wykonania zmiany na
wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (Wykonawca zobowiazany jest
przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajacy wnioskowana zmiang);

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wptyw na ustalony termin
zakonczenia przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajacy wnioskowang zmiang).

Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i po uprzednim

pisemnym zaopiniowaniu przez niego zasadno$ci wnioskowanej przez Wykonawce

zmiany Umowy i jej wptywu na realizacje Umowy, w tym w szczegolnosci na HRF,
przedstawi Wykonawcy pisemng odpowiedz odno$nie proponowanej zmiany w terminie
do 7 dni liczac od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujacych Strony,

3) zmiana podwykonawcow,

4) zmiana zakresu Umowy, ktéry Wykonawca zrealizuje przy pomocy
podwykonawcow,

5) zmiana osob, o ktorej mowa w § 12 Umowy,

6) aktualizacja, zmiana HRF.

§ 20 SZCZEGOLOWE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w §2 ust. 1 moze nastapic

w razie:

1) wystapienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie lub prawidtowe wykonywanie robét — nie wigcej niz o czas trwania
tych zdarzen,

2) gdy wystapig szczegolnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robot, w szczegéinosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej Umowa, dokumentacja techniczna, dokumentacjg projektows, czy tez
przewidzianymi w ich tresci normami lub innymi przepisami, wymagajacymi
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$C wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é, z tym zastrzezeniem, iz wystapienie w okresie zimowym od
15 grudnia do 15 marca warunkéw uniemozliwiajgcych realizacjg robot (opady
$niegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy — nie wigcej niz
o czas trwania tych zdarzen,

3) gdy wystgpia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — nie wigcej niz o czas
takiego op6znienia;

4) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych witasciwe organy administracji publicznej (inne podmioty) s3
zobowigzane na mocy powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, jezeli
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opozZnienie to przekroczy terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww.
decyzji, zezwolen czy uzgodnien oraz gdy te opdznienia nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — nie wiecej niz o czas
takiego opoznienia;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy z powodu nie
dopuszczania do jego wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — nie
wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, uniemozliwiajgcych
wykonanie terminowe wykonanie przedmiotu Umowy — nie wigecej niz o czas trwania
tych przyczyn;

zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wiecej niz o czas
niezbedny do prawidiowego i zgodnego z obowiazujacymi przepisami wykonania
przedmiotu Umowy;

zmiany zakresu prac objetych przedmiotem Umowy badz rezygnacji z wykonania
czesci Umowy — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane zakresu prac;
aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny Ilub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy badz z innych przyczyn o charakterze
technologicznym — nie wigcej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiang rozwigzan
technicznych, technologicznych.

Zmiana polegajaca na zastosowaniu technologii, materiatow, sprzetoéw, urzadzen, czy
elementow niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niz przewidziane
w dokumentacji technicznej, badz tez zmiana zakresu prac objetych przedmiotem
Umowy lub rezygnacja z wykonania czesci Umowy, sa dopuszczalne w przypadku:

1)

2)

3)

7)

wystapienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie
materiatéw, technologii lub urzadzen;

obnizenia kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywanymi
pracami, a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym
zapewnieniu jakosci oraz parametréow zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego;
uzasadnionym wzgledami uzytkowymi lub technicznymi, w celu usprawnienia
procesu budowy lub tez poprawienia parametrow technicznych Inwestyc;ji;
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny;

koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktérych koniecznos¢
zastosowania wynikta w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji technicznej;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych w szczegoélnosci ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

wystapienia warunkéw terenu budowy, w tym warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji technicznej, ktérych Wykonawca, przy dotozeniu przez niego
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nalezytej starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, nie
mogt przewidzie¢ na etapie prowadzonych negocjacji, a takze rozpoznania
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktore
moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

8) niedostepno$ci na rynku materiatéw, sprzetu lub urzgdzen spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow, sprzgtu lub
urzadzen lub pojawienie sie¢ na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci prac,

9) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcych przepisow.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tresci Umowy zmian
okre$lonych w ust. 2, majacych wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastapi na
podstawie kosztorysu réznicowego, opracowanego przez wnioskujacg o dokonanie
zmiany Strone, w oparciu o ceny zawarte w HRF, o ktérym mowa w §3, a jezeli dana
robota nie bedzie ujeta w tym zestawieniu — w oparciu o w oparciu o $rednie ceny
materiatow i Srednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach
SEKOCENBUD, obowigzujgcych na terenie wojewodztwa mazowieckiego, aktualnych,
opublikowanych i dostgpnych w danym kwartale, w ktérym wystgpita koniecznoSci
wykonania robét zamiennych. Kosztorys réznicowy bedzie podlegat weryfikacii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod wzgledem zgodno$ci zastosowanych przez
Wykonawce cen jednostkowych z wymogami Umowy. W razie stwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze ceny jednostkowe w przedtozonym kosztorysie
réznicowym zostaty okreslone niegodne z wymogami niniejszego ustepu, ich wysokos¢
ulegnie stosunkowemu obnizeniu.
Wykonawca ponosi w catosci koszty wynikajgce z przeprowadzenia bez zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zastosowania materiatow, sprzetow,
urzadzen innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jezeli
uzna je za niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany materiatéw, sprzetoéw, urzgdzen zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 4.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
Wykonanie jakichkolwiek prac dodatkowych w stosunku do objetych przedmiotem
Umowy wymaga uprzedniego zawiadomienia o potrzebie Iub koniecznosci ich
wykonania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, oraz uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego na wykonanie tych prac okreslajgcej zarébwno zakres
prac dodatkowych, jak i wysoko$¢ wynagrodzenia za te prace, wyrazonej poprzez
zlecenie w formie pisemnej (pod rygorem niewaznosci) wykonania tych prac Wykonawcy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek prac
dodatkowych bez uzyskania przez Wykonawce uprzedniego zlecenia ich wykonania
przez Zamawiajacego zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym:

40



(s

Fund Uni :
E nduze  AGAZOWSTE,  Uniurcpske

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

1) bedzie skutkowato brakiem zaptaty przez Zamawiajacego za te prace;
2) Wykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajacego wszelkich roszczen o zaplate
odszkodowania czy wynagrodzenia za te prace.

W przypadku, gdy wykonanie robot dodatkowych jest niezbedne do zrealizowania
przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o
tej okolicznosci Zamawiajacego oraz ziozenia stosownego wniosku o udzielenie
zamowienia na wykonanie rob6t dodatkowych, a takze do wykonania niezbednych robot
dodatkowych, z zachowaniem postanowien ustepu poprzedzajacego. W takim wypadku
do ustalenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe nastapi na podstawie kosztorysu robot
dodatkowych, opracowanego przez wnioskujaca o wykonanie robét dodatkowych
Strong, w oparciu o ceny zawarte w HRF, o ktorym mowa w §3, a jezeli dana robota nie
bedzie ujeta w tym zestawieniu — w oparciu o w oparciu o $rednie ceny materiatow i
$rednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD,
obowigzujgcych na terenie wojewodztwa mazowieckiego, aktualnych, opublikowanych i
dostepnych w danym kwartale, w ktéorym wystgpita przyczyna wykonania robot
dodatkowych. Kosztorys robot dodatkowych bedzie podlegat weryfikacji Zamawiajgcego
pod wzgledem zgodnosci zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z
wymogami wynikajgcymi z niniejszego ustepu. W razie stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze ceny jednostkowe w przediozonym kosztorysie robédt dodatkowych
sg zawyzone, ich wysoko$¢ ulegnie stosunkowemu obnizeniu. Do wniosku o udzielenie
zamoéwienia na wykonanie robo6t dodatkowych odpowiednie zastosowanie ma
postanowienie §19 ust. 4-5.

§ 21 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1)

Zamawiajacy moze odstapic od Umowy w przypadkach przewidzianych przez Prawo
zamowien publicznych, Kodeks cywilny oraz w okolicznosciach, o ktérych mowa w
Umowie.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie miesigca od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli

Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zastosuje sie do wezwania Zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Umowy na okres diuzszy niz
10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy, nie rozpoczat prac
projektowych lub robét albo pozostaje w zwltoce z realizacja przedmiotu Umowy tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminéw okreslonych w HRF;

4) dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego;

5) nie przedtuza wazno$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 13 Umowy;

6) w razie koniecznosci:
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a) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sumeg wigkszg niz 5%
warto$ci umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
Odstgpienie od Umowy nastepuje za posSrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
Oséwiadczenie zwrécone z adnotacja ,nie podjeto w terminie”, ,adresat wyprowadzit sig”
lub inna réwnowazna, uznaje sie za skutecznie dorgczone z chwilg zwrotu
korespondenciji.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1)

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,

gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji technicznej lub terenu budowy
przekracza 30 dni;

2) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu koricowego przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 60 dni.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posSrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§ 23 ODSTAPIENIE OD UMOWY (lll)

Odstgpienie od Umowy wymaga ztozenia oswiadczenia w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoéci. Doreczenie o$wiadczenia woli w przedmiocie odstgpienia od Umowy moze

nastapi¢ w szczegélnosci za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce. O$wiadczenie zwrocone z

adnotacjg ,hie podjeto w terminie”, ,adresat wyprowadzit si¢” lub inng réwnowazna,

uznaje sie za skutecznie doreczone z chwilg zwrotu korespondencji.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy ma skutek na przyszto$¢, co oznacza w

szczegoélnosci, ze:

1) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ przedmiotu Umowy wykonang przed odstgpieniem od Umowy;

2) Zamawiajgcy jest zobowiazany do zaptaty za prawidtowo wykonang czesc
przedmiotu Umowy wykonang do dnia odstgpienia od Umowy, wg zasad
okreslonych w paragrafie nastgpnym.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Iub Zamawiajgcego,

Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrong zycia i
wlasnosci oraz zabezpieczyé przerwane roboty i teren budowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym, a takze przekaza¢ teren budowy Zamawiajacemu i
opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;
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2) przekaza¢ znajdujgce sie¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu

gotowos$¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia

o odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia i sprzet przez niego

dostarczone lub wniesione materialy iurzadzenia, niestanowigce wtasnosci

Zamawiajgcego lub ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zasady przekazania

tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robot

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu

budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na

swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzZzszego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek =zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu

o odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczgacych ochrony wiasnosci |ub

bezpieczenstwa robot.

§ 24 ODSTAPIENIE OD UMOWY (IV)

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzi szczegétowy protokét
odbioru robo6t przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego inwentaryzacji prac wykonanych do dnia
odstgpienia od Umowy, wedtug stanu na dzien odstapienia od Umowy, w terminie 14 dni
od odstgpienia od Umowy. W przypadku braku wykonania inwentaryzacji i dostarczenia
inwentaryzacji Zamawiajgcemu w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ inwentaryzacje we wtasnym zakresie, przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktorej tres¢ bedzie wigzaca dla Wykonawcy.
Inwentaryzacja musi okresla¢ co najmniej stopien zaawansowania prac na dzien
odstagpienia od Umowy w kazdej pozycji protokotu HRF.

Sporzadzona przez Wykonawce inwentaryzacja, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, wymaga weryfikacji oraz zatwierdzenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego co do zakresu i wartosci wykonanych prac i warto$ci ptatnosci naleznej
Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy date i rozpocznie czynnosci konieczne do
weryfikacji inwentaryzacji okreslajgcej zaawansowania prac w obecnos$ci Wykonawcy, w
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terminie 5 dni od daty otrzymania zgtoszenia Wykonawcy w tym zakresie wraz z
inwentaryzacja.

Szczegoétowy protokot odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot (w wersji zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) i
wykaz uzasadnionych ilosci materiatow, konstrukcji lub urzadzen na terenie budowy,
bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiednie; faktury.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wykonany do
dnia odstagpienia jako czes¢ wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1, w wysokosci
proporcjonalnej do zaawansowania prac na dzien odstapienia ustalonej w inwentaryzacji
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pomniejszonego o wartos¢
wystawionych faktur czesciowych, a takze o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i
gwarangcji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robodt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
dotyczy przyczyna odstgpienia od Umowy.

§ 25 ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy oraz
dotyczacych interpretowania Umowy odbywac sig bedzie w drodze korespondencji
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

- Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:
— Wszelkie pisma skierowane do Generalnego Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres:

— Wszelkie pisma skierowane do Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy wysytac na
adres:

Dziennik budowy stuzyé¢ bedzie jedynie zapisom w zakresie okreslonym w ustawie

Prawo budowlane i przepisach zwigzanych.

§ 26 POUFNOSC INFORMACJI

Strony prowadzg wspotprace zwigzana z realizacjg przedmiotu Umowy i w zwigzku
z tym Zamawiajgcy udostepnia informacje i materiaty dotyczace zakresu wspolpracy.
Korespondencja prowadzona miedzy Stronami w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz
wszelkie informacje i materiaty uzyskane przez Wykonawce (jego personel lub
podwykonawcoéw) odnoszace si¢ do realizacji Umowy, mog3 by¢ wykorzystane
wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie zachowywa¢ zasady poufno$ci w stosunku do wszystkich
dokumentow, materiatéw i opracowan wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiajacego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskanych w ramach realizacii niniejszej
Umowy i nie bedzie udostepniat ich osobom trzecim w jakikolwiek sposéb, w okresie
prowadzonej wspotpracy oraz po jej zakonczeniu.

Wszelkich informacji na temat realizacji Inwestycji, udziela osobom ftrzeci oraz
podmiotom i instytucjom nie zwigzanym z realizacjg Umowy, wytacznie Zamawiajacy lub
osoby przez niego pisemnie upowaznione, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca jest
uprawniony do udzielania informacji na temat realizacji Inwestycji w zakresie, w jakim
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jest to konieczne do prowadzenia dziatan promocyjnych stanowigcych przedmiot
Umowy. Zakres informacji podawanych przez Wykonawce w ramach dziatan
promocyjnych wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego. Postanowienia
o poufnosci wymienione powyzej nie beda stanowity przeszkody dla Wykonawcy
w ujawnieniu informacji, jezeli Zamawiajacy lub osoba dziatajgca w imieniu
Zamawiajgcego uzna, ze informacje moga by¢ ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej
zgody lub obowigzek ujawnienia takich informacji wynikat bedzie z bezwzglednie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

5. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania przez Wykonawce, jego personel
lub podwykonawcow, w wyniku czego Zamawiajacy ponidstby szkode, Wykonawca
ponosit bedzie petna odpowiedzialno$¢ cywilnoprawna z tego tytutu.

§ 27 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda mialy zastosowanie wtasciwe
przepisy, w szczegolnosci: ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE.

2. W zakresie praw i obowigzkow Stron niniejszej Umowy integralna czes¢ Umowy stanowi
Zaproszenie.

3. Ewentualne spory wynikte na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane beda
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do Umowy:

1) zatacznik nr 1 — Karta gwarancyjna (wzor) — dla dostaw (baterie, inwerter, pozostate
urzgdzenia);

2) zatgcznik nr 2 — Karta gwarancyjna (wzér) — dla przedmiotu zamoéwienia w pozostatym
zakresie, w tym wykonanych opracowan projektowych, robét budowlanych, montazowych i
instalacyjnych;

3) zatgcznik nr 3 — Protokot odbioru koncowego (wzor);

4) zatacznik nr 4 — Tabela parametrow réwnowaznosci (wzar),

5) zatgcznik nr 5 — Wzér karty zatwierdzenia materiatowego;

6) zatacznik nr 6 — oSwiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen na rzecz zgloszonych podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych
podwykonawcow lub oswiadczenie o wykonywaniu robot budowlanych lub dostaw lub ustug
bez udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow (wzor);
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7) zalacznik nr 7 — oswiadczenie zgloszonych podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych
podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi ptatnosciami zwigzanymi z realizacjg
przez nich robét budowlanych lub dostaw lub ustug (wzor),

8) zatgcznik nr 8 — oswiadczenie zgtoszonych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o
wykonywaniu robét budowlanych lub dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcow
(wzor);

9) zatgcznik nr 9 - klauzula RODO

10) zatgcznik nr 10 - kopie uprawnien budowlanych oraz kopie dokumentéw potwierdzajacych
przynaleznos¢ do wtasciwej I1zby Budowlanej
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KARTA GWARANCYJNA

Zatacznik do Umowy na wykonanie Inwestycji pn. ,,Przebudowa istniejgcego przytgcza

elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia
3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robdét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i
integracja magazynu energii elektrycznej z farma fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami

poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0”
(zw. dalej Umowa)

GWARANTEM jest Wykonawca: ....

UPRAWNIONYM 2z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy: Mazowiecki Szpital Wojewoédzki
Drewnica Sp. z 0.0. z siedzibga w Zabkach, 05-091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1, wpisany do
Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000349207

§1
Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje magazyn energii elekirycznej w zakresie: zamontowanych
baterii, zamontowanych inwerteréw i pozostatych urzadzen (elementdéw i podzespotow)
magazynu energii elektrycznej stanowigcej przedmiot Inwestycji pn. ,Przebudowa
istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej z
farma fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego
Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0” wykonang przez Gwaranta na podstawie
umowy nr ... z dnia ... zawartej w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okresSlony w ust. 1, w tym takze za czesci zrealizowane przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Uprawnionego za realizacje wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie w odniesieniu
do przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1.

Termin gwarancji wynosi:

I.p. | Przedmiot gwarancji / rekojmi Okres gwarancji jakosci Okres rekojmi

1 | Bateria przeptywowa w | Petna gwarancja 60 miesiecy 60 miesiecy
technologii wanadowej (VRFB)

2 | Bateria w technologii litowo- | Pelna gwarancja 60 miesiecy | 60 miesigcy
zelazowo-fosforanowej (LFP)

3 | Urzadzenia oraz armatura 60 miesigcy 60 miesigcy

4 | Inwerter DC/AC i pozostaly | 60 miesiecy 60 miesiecy
osprzet instalacji

5 | Bateria VRFB: Gwarancja | 90% pojemno$ci uzytkowej po | 60 miesiecy

pojemnosci- Po osiggnieciu | 10 latach lub 20 000 cykli
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deklarowanej zywotnosci
cyklicznej lub kalendarzowe
(ktore zdarzenie nastgpi
pierwsze)

6 | Bateria LFP: Gwarancja | 80% pojemnosci uzytkowej po | 60 miesigcy
pojemnosci- Po osiagnigciu | 10 latach lub 20 000 cykli
deklarowane] zywotnosci
cyklicznej lub kalendarzowe
(ktore zdarzenie nastapi

pierwsze)

Okresy gwarancji jakosci za wady sa liczone od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia wady lub usterki skutkujgcej wytaczeniem przedmiotu Umowy
z eksploatacji, okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wytgczenia z eksploatacii.

W okresie udzielonej gwarancji do obowigzkéw Gwaranta (bez dodatkowego
wynagrodzenia) nalezy takze wykonywanie wszelkich przegladéw wymaganych przez
producentéw poszczegdinych zamontowanych elementéw wchodzacych w  sktad
przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1, zgodnie z instrukcjami obstugi producentow
tych elementéw.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajacy moze w
okresie obowigzywania gwarancji wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Jezeli Gwarant nie dopetni swoich obowiazkéw wynikajacych z udzielonej gwaranciji,
Uprawniony jest uprawniony do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub powierzenia ich
usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Gwaranta.

§2
Obowigzki i uprawnienia Stron

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji okreslonym w §1

ust. 1, Uprawniony ma prawo do:

1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a gdy dana rzecz (urzadzenie)
wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i naprawy
te byly naprawami istotnymi (tzn. wptywajacymi na uzytecznoSc catej rzeczy i
powodujgcymi, ze bez ich usunigcia uzyteczno$¢ rzeczy/urzadzenia jako catosci
bytaby zmniejszona) — do zadania wymiany catej tej rzeczy/urzgdzenia na nowa,
wolng od wad, przy wystapieniu trzeciej takiej wady objetej gwarancja;

2) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy ten sam element
(podzespdt) byt juz trzykrotnie naprawiany — do zgdania wymiany tego elementu
(podzespotu) na nowy, wolny od wad przy wystgpieniu czwartej usterki objetej
gwarancja,

3) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy nastapit spadek
pojemnosci lub wydajnosci magazynu energii elektrycznej ponizej parametrow
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wymaganych zgodnie z dokumentacjg techniczng — do zadania wymiany przedmiotu
gwarancji (lub jego odpowiedniej czesci [tj. poszczegdlnych elementow] w zakresie
potrzebnym do zapewnienia wymaganej pojemnosci i wydajnosci magazynu energii)
na nowy, zgodny z Umowa i wolny od wad;

wskazania trybu usunigcia / wymiany wady rzeczy na wolng od wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zarowno poniesione straty, jak
i utracone korzysci, jakich doznat Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek
wystapienia wad;

zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad, w wysokosci 0,05 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
jezeli wada skutkuje wytaczeniem przedmiotu gwarancji z eksploatacji w catosci lub
w czesci lub tez istotnym ograniczeniem sprawnosci przedmiotu gwaranciji (przy czym
za istotne ograniczenie sprawnosci przedmiotu gwarancji uznaje sie w szczegolnosci
spadek pojemnosci lub wydajnosci magazynu energii ponizej warto$ci wymaganych
w dokumentacji technicznej);

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad w wysokosci 0,01 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzien zwioki,
w przypadku wad innych niz wskazane w pkt. 6 powyzej;

zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe wykonanie przegladu
wymaganego przez producenta, zgodnie z §1 ust. 6, w wysokosci 0,005 % wartosci
brutto Umowy, za kazdy dzien zwitoki;

zgdania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcie wad / wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w pkt. 6-8.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

1)

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczgcego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolna od wad;

zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5;
zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 6;
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 7;
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 8;
zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 9.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu
gwarancji:

1)

powstate z przyczyn, za ktére wytgczna odpowiedzialno$¢ ponosi Uprawniony, w
szczegolnosci na skutek: eksploatacji urzadzen przez Uprawnionego w sposob
niezgodny z ich przeznaczeniem, niestosowania sie¢ Uprawnionego do instrukciji
obstugi urzadzen dostarczonej przez Gwaranta, mechanicznego uszkodzenia



d -
E nnde ()G ZOWSZE,  Uriuess

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 1 do umowy nr ... z dnia ...

powstatego z przyczyn zawinionych przez Uprawnionego,

2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Gwarant nie ponosi
odpowiedzialnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

3) powstate na skutek wystapienia sity wyzsze;.

4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ réowniez wymiane rzeczy (podzespotu/elementu) wchodzgcych w zakres
przedmiotu Umowy na wolna/-y od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda w miesigcu pazdzierniku w kazdym
roku obowigzywania niniejszej gwaranciji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru),
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisjg
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, W co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony. W
przypadku nieobecnoséci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwlocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu Gwarancyjnego.

§4
Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Uprawniony niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od ujawnienia wady, pisemnie
zawiadomi o niej Gwaranta, réwnoczesnie wzywajac go do usunigcia ujawnionej wady
w odpowiednim trybie:

1) zwykitym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 1 lub od daty sporzgdzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego. (tryb

zwykly).
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W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia uzytkowanie czesci lub
catosci przedmiotu Umowy, lub tez skutkuje spadkiem pojemnosci lub wydajnosci
przedmiotu gwarancji ponizej wymaganych zgodnie z dokumentacjg techniczna, lub tez
gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego
lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach niecierpigcych zwitoki (o czym

Uprawniony poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 pkt 2), Gwarant

zobowigzany jest (tryb awaryjny):

1) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili
sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

2) usunac¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pozniej niz w ciagu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 lub od daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lub tez nie usuniecia wady w terminie okre$lonym w ust.
1iust. 2 pkt 2 (z zastrzezeniem ust. 4), wada zostanie usunieta przez Uprawnionego na
koszt Gwaranta.

Terminy usuwania wad, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, za zgodg Uprawnionego oraz
Gwaranta, wyrazong w formie pisemnej, a takze w formie elektronicznej (poczta
elektroniczna) lub za posrednictwem telefaksu, moga podlega¢ zmianom, o ile jest to
uzasadnione obiektywnymi przyczynami, ktére nie sprzeciwiajg sie interesowi
Uprawnionego i jednoczesnie nie stanowig zagrozenia (w szczegélnosci) dla zycia lub
zdrowia ludzi.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad. Jezeli Uprawniony bez uzasadnienia nie
przystapi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go
przez Gwaranta o usunieciu wady, wdwczas podpisanie protokotu przez samego
Gwaranta bedzie miato skutek, jak w zdaniu poprzedzajgcym.

§6
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomigedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, z
zastrzezeniem ust. 2.

Komunikacja za posrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie
uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile kazda ze Stron na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.

Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej
bedzie traktowana réwnowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:
adres e-mail: .......

nr faksu: .......
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5. Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysyta¢ na adres:

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 - 5 strony obowigzane s3
informowac sie niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomic¢ na pismie o tym fakcie Uprawnionego.
§7
Postanowienia koficowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,
w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach
oryginatu, po dwa dla kazdej ze Stron.

...,dnia.... T.

Warunki gwarancji przyjat Uprawniony: ..........o.eeeuiiiiireiiiii s
(Podpis i pieczec )

WVVKOTYAWGE T .v.s oo omnmmsmass s ms s oss 66004 0 400 48 055 008 S s 00 S A AWM SR GE TS A S
( Podpis i pieczec )
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KARTA GWARANCYJNA

Zatacznik do Umowy na wykonanie pn. Przebudowa istniejacego przytgcza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia
3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem i
integracjg magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejacymi systemami

poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0

(zw. dalej Umowa)

GWARANTEM jest Wykonawca: .....

UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy: Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z 0.0. z siedzibg w Zgbkach, 05-091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1, wpisany do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000349207.

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje: opracowania projektowe, roboty budowlane, montazowe i
instalacyjne stanowiace przedmiot Inwestycji pn. ,Przebudowa istniejacego przytgcza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019
z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu roboét budowlanych zwiazanych z
posadowieniem i integracjg magazynu energii elektrycznej z farmgq fotowoltaiczng oraz z
istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica
Sp. z 0.0” wykonane przez Gwaranta na podstawie umowy nr ... z dnia ... zawartej w
wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust. 1, w tym takze za cze$ci zrealizowane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Uprawnionego za realizacje wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie w odniesieniu
do przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1.

3. Termin gwarancji wynosi:

l.p. Przedmiot gwarancji Okres gwarancji jakosci
1 | opracowania projektowe, roboty budowlane, montazowe i | 60 miesiecy
instalacyjne

4. Okres gwarancji jakosci jest liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajgcy moze w
okresie obowigzywania gwarancji wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy.
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llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Jezeli Gwarant nie dopetni swoich obowiazkéw wynikajacych z udzielonej gwarancii lub
rekojmi, Uprawniony jest uprawniony do usunigcia wad we wtasnym zakresie lub
powierzenia ich usunigcia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Gwaranta.

§2

Obowigzki i uprawnienia Stron

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji okreslonym w §1
ust. 1, Uprawniony ma prawo do:

1)

2)

5)

7)

zgdania usunigcia wady przedmiotu Umowy, a gdy dana rzecz (urzadzenie)
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i naprawy
te byty naprawami istotnymi (tzn. wptywajacymi na uzytecznos¢ catej rzeczy i
powodujacymi, ze bez ich usunigcia uzytecznosc¢ rzeczy/urzadzenia/ jako catoSci
bytaby zmniejszona) — do zadania wymiany catej tej rzeczy/urzadzenia/ na nows,
wolna od wad, przy wystapieniu trzeciej takiej wady objgtej gwarancja;

zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy ten sam element
(podzespdt) byt juz trzykrotnie naprawiany — do zgdania wymiany tego elementu
(podzespotu) na nowy, wolny od wad przy wystapieniu czwartej usterki objetej
gwarancja,

wskazania trybu usuniecia / wymiany wady rzeczy na wolng od wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zarowno poniesione straty, jak
i utracone korzysci, jakich doznat Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek
wystgpienia wad,

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigcie wad / wymiang rzeczy
na wolng od wad, w wysokosci 0,05 % warto$ci brutto Umowy, za kazdy dzien zwioki,
jezeli wada skutkuje wytaczeniem magazynu energii z eksploatacji w catosci lub w
czesci lub tez istotnym ograniczeniem sprawnosci magazynu energii (przy czym za
istotne ograniczenie sprawnos$ci przedmiotu gwarancji uznaje si¢ w szczegolnosci
spadek pojemnosci lub wydajno$ci magazynu energii ponizej warto$ci wymaganych
zgodnie z dokumentacja techniczna);

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigcie wad / wymiang rzeczy
na wolna od wad w wysokoséci 0,005 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
w przypadku wad innych niz wskazane w pkt. 5 powyzej;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcie wad / wymiang
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w pkt. 5 - 6.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

1)

2)

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczgcego usunigcia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolna od wad;
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3) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4;
4) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5;
5) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 6;
6) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7.

3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu
gwarancji:

1) powstate z przyczyn, za ktére wytaczna odpowiedzialnos¢ ponosi Uprawniony, w
szczegoblnosci na skutek: eksploatacji urzgdzen przez Uprawnionego w sposoéb
niezgodny z ich przeznaczeniem, niestosowania sie Uprawnionego do instrukgji
obstugi urzadzen dostarczonej przez Gwaranta, mechanicznego uszkodzenia
powstatego z przyczyn zawinionych przez Uprawnionego,

2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Gwarant nie ponosi
odpowiedzialnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

3) powstate na skutek wystapienia sity wyzsze;.

4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez wymiane rzeczy (podzespotu/elementu) wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy na wolna/-y od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w miesigcu pazdzierniku w kazdym
roku obowiazywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru),
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegotowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwlocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego.

§4
Wezwanie do usuniecia wady
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego,
Uprawniony niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od ujawnienia wady, pisemnie
zawiadomi o niej Gwaranta, rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady
w odpowiednim trybie:
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1) zwyklym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

Gwarant obowiazany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 1 lub od daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze byC dtuzszy niz 21 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. (tryb
zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia uzytkowanie czesci lub
catosci przedmiotu Umowy, lub tez skutkuje spadkiem pojemnosci lub wydajnosci
magazynu energii ponizej wymaganej zgodnie z dokumentacja techniczna, lub tez gdy
ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla Zzycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem Srodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego
lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach niecierpigcych zwioki (o czym
Uprawniony poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 pkt 2), Gwarant
zobowigzany jest (tryb awaryjny):

1) przystapié do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie podzniej niz w ciggu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili
sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

2) usuna¢ wade w najwczeéniej mozliwym terminie, nie pézniej niz w ciggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 pkt 2 lub od daty sporzgdzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnione; wady w terminie
okreslonym w ust. 1 ust. 2 pkt 1 lub tez nie usunigcia wady w terminie okreslonym w ust.
1 i ust. 2 pkt 2 (z zastrzezeniem ust. 4), wada zostanie usunieta przez Uprawnionego na
koszt Gwaranta.

Terminy usuwania wad, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, za zgoda Uprawnionego oraz
Gwaranta, wyrazona w formie pisemnej, a takze w formie elektronicznej (poczta
elektroniczna) lub za posérednictwem telefaksu, moga podlega¢ zmianom, o ile jest to
uzasadnione obiektywnymi przyczynami, ktére nie sprzeciwiajg si¢ interesowi
Uprawnionego i jednocze$nie nie stanowia zagrozenia (w szczegdlnosci) dla zycia lub
zdrowia ludzi.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad. Jezeli Uprawniony bez uzasadnienia nie
przystapi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go
przez Gwaranta o usunigciu wady, woéwczas podpisanie protokotu przez samego
Gwaranta bedzie miato skutek, jak w zdaniu poprzedzajacym.

§6
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, z
zastrzezeniem ust. 2.
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2. Komunikacja za posSrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie

uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile kazda ze Stron na zgdanie drugiej
niezwtocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.

3. Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemne;j
bedzie trakiowana rownowaznie z jego doreczeniem.

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytac¢ na adres:

adres e-mail: .......

nr faksu: .......

5. Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysytac na adres:

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 - 5 strony obowigzane sa
informowac sie niezwlocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomi€ na pismie o tym fakcie Uprawnionego.
§7
Postanowienia konncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach
oryginatu, po dwa dla kazdej ze Stron.

...,dnia .... T.

Warunkl gwarancjl przyjab Uprawnlony! ..ccussmammammasmasssmsamissses s s e s s s
(Podpis i pieczec )

o o T T
( Podpis i pieczec )
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KARTA GWARANCYJNA

Zatacznik do Umowy na wykonanie Inwestycji pn. ,,Przebudowa istniejgcego przyfacza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia
3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem i
integracjg magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami

poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewoddzkiego Drewnica Sp. z 0.0”
(zw. dalej Umowa)

GWARANTEM jest Wykonawca: ....

UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy: Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z 0.0. z siedzibg w Zabkach, 05-091 Zgbki, ul. Rychlinskiego 1, wpisany do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000349207.

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje magazyn energii elekirycznej w zakresie: zamontowanych
baterii, zamontowanych inwerterow i pozostatych urzadzen (elementdéw i podzespotow)
magazynu energii elektrycznej stanowigcej przedmiot Inwestycji pn. ,Przebudowa
istniejgcego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej z
farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego
Szpitala Wojewdédzkiego Drewnica Sp. z 0.0” wykonang przez Gwaranta na podstawie
umowy nr ... z dnia ... zawartej w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust. 1, w tym takze za czesci zrealizowane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Uprawnionego za realizacje wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie w odniesieniu
do przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1.

3. Termin gwarancji wynosi:

I.p. | Przedmiot gwarancji / rekojmi Okres gwarancji jakosci Okres rekojmi

1 | Bateria przeptywowa w | Petna gwarancja 60 miesigcy 60 miesiecy
technologii wanadowej (VRFB)

2 | Bateria w technologii litowo- | Petna gwarancja 60 miesiecy | 60 miesiecy
zelazowo-fosforanowej (LFP)

3 | Urzadzenia oraz armatura 60 miesiecy 60 miesigcy

4 | Inwerter DC/AC i pozostaly | 60 miesiecy 60 miesiecy
osprzet instalacji

5 | Bateria VRFB: Gwarancja | 90% pojemnosci uzytkowej po | 60 miesigcy
pojemnosci- Po osiggnieciu | 10 latach lub 20 000 cykli
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deklarowanej zywotnosci
cyklicznej lub kalendarzowe
(ktore zdarzenie nastapi

pierwsze)

6 | Bateria LFP: Gwarancja | 80% pojemnosci uzytkowej po | 60 miesigcy
pojemnosci- Po  osiggnieciu | 10 latach lub 20 000 cykli
deklarowanej zywotnosci

cyklicznej lub kalendarzowe
(ktore zdarzenie nastapi
pierwsze)

Okresy gwarancji jakoSci za wady sg liczone od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia wady lub usterki skutkujacej wytaczeniem przedmiotu Umowy
z eksploataciji, okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wytaczenia z eksploatacii.

W okresie udzielonej gwarancji do obowigzkéw Gwaranta (bez dodatkowego
wynagrodzenia) nalezy takze wykonywanie wszelkich przegladow wymaganych przez
producentow poszczegolnych zamontowanych elementdw wchodzgcych w  sktad
przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1, zgodnie z instrukcjami obstugi producentéw
tych elementow.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajacy moze w
okresie obowigzywania gwarancji wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczna, o ktoérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Jezeli Gwarant nie dopetni swoich obowigzkéw wynikajacych z udzielonej gwarangcji,
Uprawniony jest uprawniony do usuniecia wad we wiasnym zakresie lub powierzenia ich
usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Gwaranta.

§2
Obowiazki i uprawnienia Stron

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji okre$lonym w §1

ust. 1, Uprawniony ma prawo do:

1) Zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a gdy dana rzecz (urzgdzenie)
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i naprawy
te byly naprawami istotnymi (tzn. wptywajacymi na uzytecznos¢ catej rzeczy i
powodujgcymi, ze bez ich usunigcia uzyteczno$S¢ rzeczy/urzadzenia jako catosci
bytaby zmniejszona) — do zgdania wymiany catej tej rzeczy/urzadzenia na nowa,
wolng od wad, przy wystgpieniu trzeciej takiej wady objetej gwarancja;

2) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy ten sam element
(podzespdt) byt juz trzykrotnie naprawiany — do zgdania wymiany tego elementu
(podzespotu) na nowy, wolny od wad przy wystgpieniu czwartej usterki objetej
gwarancja;

3) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy nastapit spadek
pojemnosci lub wydajnosci magazynu energii elektrycznej ponizej parametrow

2
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wymaganych zgodnie z dokumentacja techniczng — do zagdania wymiany przedmiotu
gwarancji (lub jego odpowiedniej czesci [tj. poszczegodinych elementow] w zakresie
potrzebnym do zapewnienia wymaganej pojemnosci i wydajnosci magazynu energii)
na nowy, zgodny z Umowa i wolny od wad;

wskazania trybu usunigcia / wymiany wady rzeczy na wolng od wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci, jakich doznat Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek
wystgpienia wad;

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad, w wysokosci 0,05 % warto$ci brutto Umowy, za kazdy dzien zwloki,
jezeli wada skutkuje wytgczeniem przedmiotu gwarancji z eksploatacji w catosci lub
w czesci lub tez istotnym ograniczeniem sprawnosci przedmiotu gwarancii (przy czym
za istotne ograniczenie sprawno$ci przedmiotu gwarancji uznaje sie w szczegélnosci
spadek pojemnosci lub wydajno$ci magazynu energii ponizej warto$ci wymaganych
w dokumentacji technicznej);

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad w wysokosci 0,01 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzier zwtoki,
w przypadku wad innych niz wskazane w pkt. 6 powyzej;

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe wykonanie przegladu
wymaganego przez producenta, zgodnie z §1 ust. 6, w wysokosci 0,005 % wartosci
brutto Umowy, za kazdy dzien zwtoki;

zgdania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad / wymiane

rzeczy na wolne od wad w wysokos$ci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w pkt. 6-8.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczacego usuniecia wady, przy
czym usunigcie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad;

zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 5;
zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 6;
zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 7;
zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 8;
zapfaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 9.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu
gwarancji:

1)

powstate z przyczyn, za ktére wyltgczng odpowiedzialnos¢ ponosi Uprawniony, w
szczegolnosci na skutek: eksploatacji urzadzen przez Uprawnionego w sposob
niezgodny z ich przeznaczeniem, niestosowania si¢ Uprawnionego do instrukcji
obstugi urzadzen dostarczonej przez Gwaranta, mechanicznego uszkodzenia
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powstatego z przyczyn zawinionych przez Uprawnionego,

2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Gwarant nie ponosi
odpowiedzialno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

3) powstate na skutek wystapienia sity wyzZszej.

4. llekrot w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunigciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy (podzespotu/elementu) wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy na wolng/-y od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢ si¢ beda w miesigcu pazdzierniku w kazdym
roku obowigzywania niniejszej gwaranciji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pi$mie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru),
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przeglagdowej beda wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladows.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdlowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwiocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

§4
Wezwanie do usunig¢cia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Uprawniony niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od ujawnienia wady, pisemnie
zawiadomi o niej Gwaranta, réwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady
w odpowiednim trybie:

1)  zwyklym, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, lub

2) awaryjnym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowiazany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 1 lub od daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. (tryb
zwykly).
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W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia uzytkowanie czeéci lub
catoéci przedmiotu Umowy, lub tez skutkuje spadkiem pojemnosci lub wydajnosci
przedmiotu gwarancji ponizej wymaganych zgodnie z dokumentacjg techniczna, lub tez
gdy ujawniona wada moze skutkowac¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego
lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach niecierpigcych zwtoki (o czym

Uprawniony poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym mowa w § 4 pkt 2), Gwarant

zobowigzany jest (tryb awaryjny):

1) przystgpi€ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktéorym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili
sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

2) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pozniej niz w ciggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 lub od daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lub tez nie usuniecia wady w terminie okreslonym w ust.
1iust. 2 pkt 2 (z zastrzezeniem ust. 4), wada zostanie usunieta przez Uprawnionego na
koszt Gwaranta.

Terminy usuwania wad, o ktorych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, za zgodg Uprawnionego oraz
Gwaranta, wyrazong w formie pisemnej, a takze w formie elektronicznej (poczta
elektroniczna) lub za posrednictwem telefaksu, moga podlega¢ zmianom, o ile jest to
uzasadnione obiektywnymi przyczynami, ktére nie sprzeciwiajg sie interesowi
Uprawnionego i jednocze$nie nie stanowig zagrozenia (w szczegolnosci) dla zycia lub
zdrowia ludzi.

Usunigcie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad. Jezeli Uprawniony bez uzasadnienia nie
przystapi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go
przez Gwaranta o usunigciu wady, wowczas podpisanie protokotu przez samego
Gwaranta bedzie miato skutek, jak w zdaniu poprzedzajgcym.

§6
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, z
zastrzezeniem ust. 2.

Komunikacja za posrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie
uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile kazda ze Stron na zgdanie drugiej
niezwlocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.

Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondenciji pisemne;j
bedzie traktowana réwnowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:
adres e-mail: .......

nr faksu: .......
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5. Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysytac na adres:

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 - 5 strony obowigzane s3g
informowac¢ sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

7. Gwarant jest obowiazany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtosc lub
likwidacje powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Uprawnionego.
§7
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majq odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czgscig Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzgdzono w czterech egzemplarzach na prawach
oryginatu, po dwa dla kazdej ze Stron.

...,dnia....r.

Warunki gwarancji przyjat Uprawniony: .............e i
(Podpis i pieczec )

VVWKOMBWOR  o.ccvomonensossossssndioniodvisssse sas s ssasssssnisss sassedhassis ssasuaunsssvsnus ssmsramynsrsrsassass
( Podpis i pieczgc )
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KARTA GWARANCYJNA

Zatacznik do Umowy na wykonanie pn. Przebudowa istniejgcego przylgcza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia
3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem i
integracjg magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami

poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0

(zw. dalej Umowa)

GWARANTEM jest Wykonawca: .....

UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest Zamawiajgcy: Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z o0.0. z siedzibg w Zgbkach, 05-091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1, wpisany do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000349207.

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje: opracowania projektowe, roboty budowlane, montazowe i
instalacyjne stanowiace przedmiot Inwestycji pn. ,Przebudowa istniejgcego przytacza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019
z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z
posadowieniem i integracjg magazynu energii elektrycznej z farmaq fotowoltaiczng oraz z
istniejacymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewédzkiego Drewnica
Sp. z 0.0” wykonane przez Gwaranta na podstawie umowy nr ... z dnia ... zawartej w
wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okre$lony w ust. 1, w tym takze za czeSci zrealizowane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Uprawnionego za realizacje wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie w odniesieniu
do przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1.

3. Termin gwarancji wynosi:

L.p. Przedmiot gwarancji Okres gwarancji jakosci
1 | opracowania projektowe, roboty budowlane, montazowe i | 60 miesiecy
instalacyjne

4. Okres gwarancji jakoSci jest liczony od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
przedmiotu Umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze w
okresie obowigzywania gwarancji wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy.
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llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Jezeli Gwarant nie dopetni swoich obowigazkoéw wynikajacych z udzielonej gwaranciji lub
rekojmi, Uprawniony jest uprawniony do usuniecia wad we wilasnym zakresie lub
powierzenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Gwaranta.

§2

Obowiazki i uprawnienia Stron

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji okreslonym w §1
ust. 1, Uprawniony ma prawo do:

1)

2)

3)
4)

5)

zgdania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a gdy dana rzecz (urzgdzenie)
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i naprawy
te byty naprawami istotnymi (tzn. wptywajgcymi na uzyteczno$¢ catej rzeczy i
powodujacymi, ze bez ich usuniecia uzytecznos¢ rzeczy/urzadzenia/ jako catosci
bytaby zmniejszona) — do zadania wymiany catej tej rzeczy/urzadzenia/ na nowa,
wolng od wad, przy wystapieniu trzeciej takiej wady objetej gwarancjg;

zgdania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy ten sam element
(podzespdt) byt juz trzykrotnie naprawiany — do zadania wymiany tego elementu
(podzespotu) na nowy, wolny od wad przy wystapieniu czwartej usterki objetej
gwarancja;

wskazania trybu usuniecia / wymiany wady rzeczy na wolng od wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci, jakich doznat Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek
wystapienia wad;

zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad, w wysokoséci 0,05 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzien zwioki,
jezeli wada skutkuje wytaczeniem magazynu energii z eksploatacji w cato$ci lub w
czesci lub tez istotnym ograniczeniem sprawnosci magazynu energii (przy czym za
istotne ograniczenie sprawnos$ci przedmiotu gwarancji uznaje sie¢ w szczegolnosci
spadek pojemnosci lub wydajnosci magazynu energii ponizej wartosci wymaganych
zgodnie z dokumentacjg techniczng);

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiang rzeczy
na wolng od wad w wysokosci 0,005 % warto$ci brutto Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
w przypadku wad innych niz wskazane w pkt. 5 powyzej;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcie wad / wymiane

rzeczy na wolne od wad w wysokosSci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w pkt. 5 — 6.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

1

2)

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczgcego usunigcia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiang rzeczy wchodzgcej
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad;
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zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4;

a b QO

zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 6;

(=2}

)
) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5;
)
)

zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7.

3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu
gwarancji:

1) powstate z przyczyn, za ktore wytaczng odpowiedzialnos¢ ponosi Uprawniony, w
szczegblno$ci na skutek: eksploatacji urzadzen przez Uprawnionego w sposdb
niezgodny z ich przeznaczeniem, niestosowania si¢ Uprawnionego do instrukciji
obstugi urzadzen dostarczonej przez Gwaranta, mechanicznego uszkodzenia
powstatego z przyczyn zawinionych przez Uprawnionego,

2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Gwarant nie ponosi
odpowiedzialno$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) powstate na skutek wystapienia sity wyzszej.

4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie€¢ réwniez wymiang rzeczy (podzespotu/elementu) wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy na wolna/-y od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sig¢ beda w miesigcu pazdzierniku w kazdym
roku obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pi$mie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru),
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadza sie szczegotowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony. W
przypadku nieobecnos$ci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwlocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu Gwarancyjnego.

§4
Wezwanie do usunigcia wady
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Uprawniony niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od ujawnienia wady, pisemnie

zawiadomi o niej Gwaranta, rownoczes$nie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady
w odpowiednim trybie:
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1) zwyklym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

Gwarant obowiazany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 pkt 1 lub od daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. (tryb
zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia uzytkowanie czgsci lub
catosci przedmiotu Umowy, lub tez skutkuje spadkiem pojemnosci lub wydajnosci
magazynu energii ponizej wymaganej zgodnie z dokumentacjg techniczng, lub tez gdy
ujawniona wada moze skutkowaC zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego
lub os6b trzecich, jak rowniez w innych przypadkach niecierpiacych zwitoki (o czym

Uprawniony poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym mowa w § 4 pkt 2), Gwarant

zobowigzany jest (tryb awaryjny):

1) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili
sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego,

2) usunaé wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pozniej niz w ciagu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 lub od daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lub tez nie usunigcia wady w terminie okreslonym w ust.
1 i ust. 2 pkt 2 (z zastrzezeniem ust. 4), wada zostanie usunigta przez Uprawnionego na
koszt Gwaranta.

Terminy usuwania wad, o ktorych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, za zgodg Uprawnionego oraz
Gwaranta, wyrazong w formie pisemnej, a takze w formie elektronicznej (poczta
elektroniczna) lub za posrednictwem telefaksu, moga podlega¢ zmianom, o ile jest to
uzasadnione obiektywnymi przyczynami, ktére nie sprzeciwiaja sig interesowi
Uprawnionego i jednoczes$nie nie stanowia zagrozenia (w szczegolnosci) dla zycia lub
zdrowia ludzi.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad. Jezeli Uprawniony bez uzasadnienia nie
przystapi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go
przez Gwaranta o usunigciu wady, wowczas podpisanie protokotu przez samego
Gwaranta bedzie miato skutek, jak w zdaniu poprzedzajacym.

§6

Komunikacja

. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, z

zastrzezeniem ust. 2.



Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

Fund Uni j
E wdese - CHGTOWSTE,  VUriamreese [

Zatacznik nr 4 do umowy nr ... z dnia ...
2. Komunikacja za posrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie

uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile kazda ze Stron na zadanie drugiej
niezwtocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.

3. Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondenciji pisemnej
bedzie traktowana rownowaznie z jego doreczeniem.

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

adres e-mail: .......

nr faksu: .......

5. Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysyta¢ na adres:

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 - 5 strony obowigzane s3
informowac sie niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadio$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Uprawnionego.
§7
Postanowienia koficowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach
oryginatu, po dwa dla kazdej ze Stron.

ORI o | [ - EIRR o

Warunki gwarancii przyjgt Uprawniony: .cu.cvussiisasmvsmmsisismminsiiiismiseds
(Podpis i pieczec )

WYKONAWCA & ..eiitieeetees e e e e R A
( Podpis i pieczec )
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Zatwierdzenie Materiatu

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

v

.

Zalacznik nr § do umowy nr ... zdnia ...

Nazwa projektu

.Przebudowa istniejgcego przytacza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3
grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z posadowieniem i
integracja magazynu energii elektrycznej z farmag
fotowoltaiczng oraz z istniejacymi systemami poboru
energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego
Drewnica Sp. z 0.0.”

Numer projektu

Roboty Numer katalogu
Numer IM/IXXIYY /27277 Data
Dotyczy
Material | [] projektowany
(] réwnowazny -
Dokument odniesienia
Obiekt
Producent
Zalaczniki 1los¢ stron
e Deklaracje/Atesty/Certyfikaty O
e  Ddane techniczne
[zestawienie/ U]
e  Oobliczenia |
e Rrysunki |
e Probka |
e [nne O
Uwagi:
Data Nazwisko Podpis
Zatwierdzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego:
A B C
Przyjeto Przyjeto z uwagami Nie przyjeto

bez zastrzezen

(wymaga ponownego przediozenia)




Zatwierdzenie Materialu

212

O

] Uwagi: ZALACZNIK A

[] Uzasadnienie: ZALACZNIK B

Data

Nazwisko

Podpis

Stanowisko Projektanta:

Stanowisko Zamawiajgcego:

ZALACZNIK A

ZALACZNIK B
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Dotyczy Inwestycji pn.:

Przebudowa istniejgcego przylacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu
roboét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej
z farma fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

Umowa nr ...

Oswiadczenie Wykonawcy

W RSN anemssomemonssmimassmas ame s s samase [nazwa | adres Wykonawcy] (dalej
Wykonawca”), o$wiadczamy, iz wynagrodzenia zgtoszonych Podwykonawcow, z
tytutu zawartych uméw o roboty budowlane / dostawy / ustugi*, nalezne za wykonane
przez nich prace w zakresie, ktory obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura nr
...... , nalezne do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty uregulowane w
petnej wysokosci.

LUB

W MBI sasnsnvanasmsmsummveeme e [nazwa i adres Wykonawcy] (dalej
"Wykonawca"), o$wiadczamy, iz roboty budowlane, dostawy oraz ustugi w zakresie,
ktory obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura nr .... , byty wykonywane bez

udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

* niepotrzebne skreslic

(Data, piecze¢ i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

W v
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Dotyczy Inwestycji pn.:

Przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na
wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracjg magazynu
energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru
energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

Umowa nr ...

Oswiadczenie Podwykonawcy

Woimieniu ... [nazwa i adres Podwykonawcy] (dalej
,Podwykonawca”),
o$wiadczamy, iz:

a) wynagrodzenie Podwykonawcy z tytutu realizacji umowy o roboty budowlane /
dostawy Fustugi™ Dt.. . seswunasissms i zawartejwdniu ..................... f.Z
Wykonawcg umowy dotyczacej Inwestycji pn. Przebudowa istniejacego
przytagcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robét
budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii
elektrycznej z farmga fotowoltaiczng oraz z istniejagcymi systemami poboru energii
Mazowieckiego Szpitala Wojewdédzkiego Drewnica Sp. 2 0.0.”]. ..................... g
nalezne do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia, zostato uregulowane przez
Wykonawce w petnej wysokosci,

* niepotrzebne skreslic¢

b) miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktdry skutkuje
lub moze skutkowac¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy
lub Inwestora o zaptate wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty

budowlane / dostawy / ustugi*.
* niepotrzebne skresli¢

(Data, piecze¢ i podpis upowaznionego przedstawiciela Podwykonawcy)
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Dotyczy Inwestycji pn.:

,Dostawa magazynu energii elektrycznej wraz z integracjg z farmg fotowoltaiczng
i istniejagcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego
Drewnica Sp. z 0.0.”

Umowanr ....

.............. ydnia ...
Oswiadczenie Podwykonawcy
W IMIBHI onsinuuansssemnmms s [nazwa | adres Podwykonawcy] (dalej
~Podwykonawca”),
o$wiadczamy, iz:
a) Roboty budowlane / dostawy / ustugi* w zakresie ................ S— , Z tytutu

wykonania umowy o roboty budowlane / dostawy / ustugi*, zgtoszonej w ramach
Inwestycji pn. Przebudowa istniejagcego przytacza elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia
2019 r. polegajgca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z
posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej z farma
fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego
Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. Z 0.0.”NM...........ccooiviiiniinnini.n. .

zawartej w dniu ... r.z Wykonaweca ..................... , realizowane
sq bez wudziatu dalszych podwykonawcow/ przy udziale dalszych
podwykonawcow.

* niepotrzebne skresli¢

b) Lista zgtoszonych podwykonawcow w przypadku realizacji robét budowlanych

/ dostaw / ustug® przy udziale dalszych podwykonawcow:
* niepotrzebne skresli¢

(Data, pieczec i podpis upowaznionego przedstawiciela Podwykonawcy)

\./7“) '\,\\

v
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Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogélnego Rozporzgdzenia o Ochronie Danveh (RODO) informujemy, zZe:

1)

4)

5)

6)

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Wojewoddzki Drewnica Sp.
z 0. 0., adres: ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki;

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moge si¢ kontaktowac w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za posrednictwem poczty elektroniczne;:
iod@drewnica.pl;

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (dalej ustawa Pzp) - w
odniesieniu do postgpowan ponizej progow unijnych oraz na podstawie art. 129 ww. ustawy w
odniesieniu do postgpowan powyzej progdw unijnych:

Dane osobowe moga by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisow
prawa, a takze podmiotom, z ktorymi administrator zawarl umowe w zwiazku z realizacja ustug na
rzecz administratora (np. kancelaria prawna, dostawca oprogramowania, zewngtrznym audytorem,
zleceniobiorca $wiadczgcym ustuge z zakresu ochrony danych osobowych). odbiorcami danych
osobowych Wykonawcy beda réwniez osoby lub podmioty, ktéorym udostgpniona zostanie
dokumentacja post¢powania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp:

Administrator nie zamierza przekazywac¢ Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji migdzynarodowej;

Maja Panstwo prawo uzyskac¢ kopie swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, ze:

1)

3)

4)

Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; w przypadku
zamowien realizowanych w ramach projektow (np. wspoifinansowanych ze srodkéw Unii
Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow;

Przystuguje Panstwu prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania danych okresla ustawa Pzp:

Administrator nie podejmuje decyzji w sposéb zautomatyzowany w oparciu o Panstwa dane
osobowe™.
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miejscowosc, data

OSWIADCZENIE
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Przebudowa
istniejgcego przylgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot budowlanych
zwigzanych z posadowieniem | integracja magazynu energii elektrycznej z farmg
fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”, oSwiadczam, ze:

[J Wykonawca nie nalezy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym

wykonawca, ktory ztozyt odrebna oferte w przedmiotowym postepowaniu;

[0 Wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitatowej z innym wykonawca, ktéry ztozyt
odrebng oferte w przedmiotowym postepowaniu:

1) ..

2) ..

* wlasciwe zaznaczy¢ znakiem X

W przypadku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej z innym wykonawca, ktory ztozyt odrebna
oferte w przedmiotowym postepowaniu, wykonawca skitada wraz z o$wiadczeniem dokumenty badz
informacje potwierdzajgce przygotowanie oferty niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej
samej grupy kapitatowej.




DZP.26.3.2023
Zatgcznik nr 5 do SWZ
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PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania inwestycyjnego
»Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia
3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robot budowlanych
zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii
elektrycznej z tarma fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami
poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewdodzkiego Drewnica Sp.
Z10:0.”

Zamawiajacy
Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp. z o.o0.
ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki

Adres inwestycji

ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki

Opracowali
Mazowiecka Agencja Energetyczna

Data opracowania
Maj 2022

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa
NIP 1132760903, Regon 141828652, KRS 0000328664, kapitat zaktadowy 3.040.000 zt
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr rachunku bankowego 59 2490 0005 0000 4520 3630 7803
tel./fax +48 22 290 29 42, e-mail: biuro@mae.com.pl, www.mae.com.pl

W/ (r\
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Adresy obiektow budowlanych objetych zadaniem:

1 ul. Karola Rychlirskiego 1, 05-091 Zgbki dz. nr 1z obrgbu 01-12 ZABKI
Identyfikator dziatki 143403 1.0012.1

Kody zamdwienia wg CPV

31422000-0 Zestawy baterii

09331000-8 Baterie sloneczne

35110000-8 Sprzet gasniczy, ratowniczy i bezpieczenstwa

35120000-1 Systemy i urzadzenia nadzoru i bezpieczenstwa

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

45311100-1 Ochrona przeciwporazeniowa

45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczna
71355000-1 Ustugi pomiarowe

74231420-7 Ustugi zarzadzania energia

48700000-5 Pakiet oprogramowania uzytkowego

51200000-4 Ustugi instalowania urzadzen do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
51200000-7 Ustugi instalowania urzadzen pomiarowych

74231540-4 Ustugi nadzoru budowlanego

31500000-1 Urzadzenia oswietleniowe 1 lampy elektryczne

31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe
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Czes¢ | Opisowa
Wykaz wazniejszych definicji i skrétéw i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp. z 0.0., ul. Karola Rychlinskiego 1,
05-091 Zabki

Wykonawca - podmiot prawny, wyloniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
0 ustawe Prawo zamowien publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca zrealizuje prace
projektowe, nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a takze dostarczeniem,
montazem i uruchomieniem poszczegolnych elementéw systemu na warunkach umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym

Nadzor Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajacego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robot budowlanych, w zakresie wskazanym umowg z
Zamawiajgcym

Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) — opracowanie opisujace zamowienie, ktérego
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych. Zostajg w nim opisane
wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego dotyczgce zadania inwestycyjnego w zakresie
zaprojektowania i wykonania instalacji, minimalne wymagania techniczne dla urzadzen i
instalacji, wymagania ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne i architektoniczne. PFU stanowi
podstawe do przygotowania oferty cenowej dla wykonania zadania, oszacowania ryczattowych
kosztow wykonania inwestycji oraz wyceny i wykonania prac projektowych

Roboty budowlane — roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane /.../ (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Magazyn energii elektrycznej! - instalacja umozliwiajagca magazynowanie energii elektrycznej |
wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z art. 45 ust. 8 ustawy o OZE magazyn
energii elektrycznej stanowiacy czes¢ instalacji OZE lub hybrydowej instalacji odnawialnego
zrodfa energii wyposaza sie w uktfad pomiarowo-rozliczeniowy rejestrujgcy iloé¢ energii
elektrycznej wprowadzonej do magazynu energii elektrycznej i wyprowadzone] z tego

magazynu, niezaleznie od uktadu pomiarowo-rozliczeniowego rejestrujacego ilo$¢ energii

" Wedlug nowelizacji Prawa energetycznego

stronals
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elektrycznej pobranej z sieci i wprowadzonej do sieci przez te instalacje odnawialnego zrodta
energii lub hybrydowa instalacje odnawialnego zrodta energii.

Sprawnos¢ magazynowania energii? - stosunek energii elektrycznej wyprowadzonej z magazynu
energii elektrycznej do energii elektrycznej wprowadzonej do tego magazynu, wyrazony w
procentach w ramach jednego petnego cyklu pracy magazynu energii elektrycznej, przy
wykorzystaniu nominalnej pojemnosci tego magazynu oraz tadowania i roztadowywania go
mocg nominalng.

Urzadzenia — rozdzielnica nN, ukfad inteligentnego zarzadzania rozptywem energii elektrycznej
7z instalacji, uktady pomiarowe, uktad sterowania zapewniajacy automatyzacje pracy,
monitoring instalacji oraz dwukierunkowg wymiang informacji z istniejgcym systemem SCADA
— system zarzadzania energia (ang. Energy Management System — EMS), system zarzadzania
bateria (ang. Battery Management System - BMS) zapewniajacy monitoring i bezpieczenstwo
pracy baterii VRFB, system zarzadzania baterig (ang. Battery Management System - BMS)
zapewniajgcy monitoring i bezpieczeristwo pracy baterii LFP.

Armatura — oéwietlenie LED na czujnik ruchu, instalacja odgromowa, obudowa wraz z
niezbednymi systemami bezpieczenstwa ppoz., instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji,
uktad grzewczy.

Pozostaly osprzet instalacji — ztacza kablowe, kable wraz z uszczelnieniem, uziemienie,
zabezpieczenia elektryczne: zwarciowe, przepigciowe, przeciwporazeniowe, przeciwpozarowe
wraz z przytagczami.

Moduty bateryjne — bateria elektrochemiczna, przeptywowa w technologii wanadowej (ang.
Vanadium Redox Flow Battery - VRFB) oraz bateria elektrochemiczna w technologii litowo-
selazowo-fosforanowej (ang. lithium iron phosphate — LFP).

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg

Uzytkownik — wlasciciel/le nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne
Komisja odbiorowa — zespét odbierajacy roboty wyznaczony przez Zamawiajacego

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia na podstawie przetargu

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjne;

0SD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE — Odnawialne Zrodto energii

2 Wedlug nowelizacji Prawa energetycznego
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SME - System Magazynowania Energii

EMS — System Zarzadzania Energig (ang. Energy Management System)

BMS — System Zarzadzania Baterig (ang. Battery Management System)

VRFB — Magazyn przeptywowy w technologii wanadowej (ang. Vanadium Redox Flow Battery)

LFP — Magazyn w technologii litowo-zelazowo-fosforanowej (ang. Lithium Iron Phosphate)

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wymagan
i wytycznych dotyczacych wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowej realizacji

zadania inwestycyjnego pt.

»,Przebudowa istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z
dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robét budowlanych

zwigzanych z posadowieniem i integracjg magazynu energii

elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami
poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp.
20.0.”

Zamowienie dotyczy budynku:

1. Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp. z 0.0.

Zamowienie obejmuje dostawe, instalacje oraz uruchomienie systemu magazynowania energii
elektrycznej i polega na:
= przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych
zgod, zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych,
= przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych
zmian warunkow przytgczeniowych do sieci przesytowej,
= przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wpisania do
rejestru magazynow energii elektrycznej oraz dokonania rejestracji magazynu energii

elektrycznej w Urzedzie Dozoru Technicznego,
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opracowaniu i realizacji harmonogramu prac obejmujgcego przygotowanie formalnych
dokumentdw i uzyskanie wszystkie potrzebne wpisy, zgody i warunki techniczne,
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie montazu instalacji systemu
magazynowania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i podtaczenia jej do
istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacji PV,

opracowaniu dokumentaciji projektowej dla zadania obejmujacego projekty budowlane
z branzy elektroenergetycznej w zakresie montazu instalacji systemu magazynowania
energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i podtgczenia jej do istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacji PV, wraz z wymagana dokumentacja
budowlana, w tym aktualizacja planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
o lokalizacje magazynu energii elektrycznej,

opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

wykonaniu montazu instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej z instalacji
fotowoltaiczne] i podtaczeniu jej do istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej oraz
instalacji PV,

opracowaniu i realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na wykonanie montazu
instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i
podtaczenia jej do istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacji PV,
zakupie niezbednych urzadzen, materiatéw i zrealizowaniu dostawy,

wykonaniu niezbednych robét budowlanych i instalacyjnych,

wykonaniu i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej niezbednej do prawidtowego
uzytkowania instalacji przez uzytkownikow,

uruchomieniu zabudowanych urzadzen i wykonanych instalacji,

dokonaniu niezbednych przeszkoler dla obstugi.

Zamowienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej oraz wykonanie nizej

wymienionych robot w zakresie:

— budynek: Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp. z 0.0.

1. Montaz instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej (1 bateria LFP oraz 1

2.

bateria VRFB) z istniejace] instalacji fotowoltaicznej zintegrowanego z istniejacg
infrastrukturg elektroenergetyczng wraz z obudowa i zabezpieczeniami.

Integracja z istniejgcym systemem Building Management System.
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3. Utozenie kostki pod magazyn energii elektrycznej wraz z posadowieniem magazynu.

4. Wykonanie chodnika (dojscie do magazynu) z kostki betonowej oraz opaski z kostki
wokol posadowionego magazynu.

5. Doswietlenie Magazynu energii z kazdej strony poprzez wykonanie oswietlenia na

czujnik ruchu za pomocg naswietlaczy LED.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) i bedzie
stosowany jako dokument w postepowaniu przetargowym.

Planowana inwestycja nie wpisuje sie w projekty wymienione w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn zm.), nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko. Montowane
urzagdzenia bedg nieuzywane, fabrycznie nowe, potwierdzone aktualnymi deklaracjami
zgodnosci zgodnymi z obowigzujacymi normami.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robot
budowlanych, okresla wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi

podstawe do przygotowania ofert przez Wykonawcow.

Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢ zadania, tj.
wykonanie projektu, montaz, roboty budowlane i instalacyjne oraz wszystkie dostawy i ustugi
konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania
Zamawiajacemu do uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i
elementy instalacji, ktore nie zostaly wyszczegodlnione, lecz sa niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak

rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Zapisy niniejszego programu nie zwalniajg projektanta oraz Wykonawcy robot z

wyceny petnego zakresu prac, jakie nalezy wykonac w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.
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PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacego zakresu zadania i Wykonawca winien to

wzigc pod uwage przy sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen zaistniatych w niniejszym
programie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajagcego na etapie
przetargu, ktory dokona niezbednych poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Planowany zakres prac:

e |Instalacja systemu magazynowania energii

e Integracja systemu magazynowania energii z istniejgca instalacja fotowoltaiczng

e Integracja systemu magazynowania energii z istniejacg instalacja elektroenergetyczng
e Integracja systemu magazynowania energii z istniejgcym systemem SCADA/Building

Management System.

Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszacych Wykonawca uwzgledni w kosztach

ogolnych budowy.

Przewiduje sie, ze inwestycja bedzie wymagata od wykonawcy realizacji:
= koncepcji projektowej do zaakceptowania przez Zamawiajgcego,
= projektu budowlanego zatwierdzonego przez Zamawiajacego wykonanego na
podstawie koncepcji,
= skompletowania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej,
= robdt budowlanych zwigzanych z montazem instalacji systemu magazynowania energii

elektrycznej z instalacjg fotowoltaiczna.

Celem planowanej inwestycji jest m.in.:
= obnizenie kosztéw zakupu energii elektrycznej poprzez jej odpowiednie bilansowanie
skorelowanie z chwilowa wartoscig ceny energii oraz z lokalng produkcjg energii ze zrodet
odnawialnych,
= mozliwos¢ zapewnienia zasilania rezerwowego lub w sposob ciggty na wypadek zaniku

napiecia w sieci elektroenergetyczne;.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu
stanowig minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowac, jako sugestie

Zamawiajacego, ktore moga by¢ zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwigzaniach
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projektowych. Prace projektowe i roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych polskich przepisow, aktualnych norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych

aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

2. Opis stanu istniejgcego

2.1. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budynek Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego ,,Drewnica”
Sp. z 0.0. zlokalizowany pod adresem ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki (Rysunek 1). Na
dziatce (Rysunek 2) znajduje sie m.in. budynek szpitala (Rysunek 3), parking, budynek

techniczny, basen retencyjny i instalacja fotowoltaiczna.

Rysunek 1. Lokalizacja obiektu

strons i il
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Rysunek 2. Widok dziatki

Rysunek 3. Budynek szpitala

Obszar inwestycji znajduje sie w potnocnej czesci dziatki, w ktorej zlokalizowane s3 istniejgce
instalacje elektroenergetyczne. Plan sytuacyjny, na ktérym wskazano proponowang lokalizacje

inwestycji pokazano na Rysunek 4.
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Instalacja
fotowoltaiczna _
(istniejgca)

Stacja trafo
(istniejgca)

Rysunek 4. Obszar inwestycji

Adresy obiektow budowlanych objetych zadaniem:

Magazyn
energii
(lokalizacja
proponowana)

Drewnica Sp. z o0.0.

Lp. | Nazwa Adres Nr ewidencyjny dziatki,
nr i nazwa obrebu
1 Mazowiecki Szpital Wojewodzki ul. Karola dz. nr 1z obrebu 01-12 ZABKI

Rychlinskiego 1,

05-091 Zabki

Identyfikator dziafki
143403 1.0012.1

3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektow

Zasilanie budynku w energie elektryczng realizowane jest za posrednictwem znajdujacej sie na

terenie dziatki stacji transformatorowej PZO nr 12A1177 (Rysunek 5). Stacja zasilana jest z

dwaoch linii sSredniego napiecia i wyposazona w dwa transformatory 15/0,4kV o mocy 1000kVa

kazdy. Transformatory te zasilaja odpowiednio rozdzielnie niskiego napiecia RNN1 i RNN2, z

ktorych zasilane sg odbiory w budynku szpitala. Do rozdzielni RNN1 dotgczona jest instalacja

fotowoltaiczna.

e
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Rysunek 5. Schemat ideowy zasilania budynku MSWO

Obiekt posiada umieszczong na gruncie instalacje fotowoltaiczng wyposazong w 1764 szt.
modutéw fotowoltaicznych o mocy 370 Wp kazdy, tacznie 652,68 kWp (Rysunek 6). Instalacja
jest podfaczona do sieci pradu przemiennego za posrednictwem 9 szt. falownikow o mocy 60
kW kazdy.

Instalacja fotowoltaiczna wyposazona jest w system monitoringu (Rysunek 7). Monitoring |
sterowanie instalacji zapewnione s3 przez urzgdzenie Solar-Log 2000 (wersja 4.2.7 Build 116 —
19.02.2020). Zapewnia ono dwustronng komunikacje z falownikami instalacji PV, umozliwiajac
zaréwno monitoring parametrow ich pracy jak i sterowanie mocg wyjsciowg. W sterowniku pola
zainstalowano przystawke pomiarowa dedykowang dla instalacji PV. Sie¢ telemechaniki Cu/FO
stanowi infrastruktura mieszana.

Uktad pomiarowo rozliczeniowy jest wyposazony w przektadniki pragdowe i napigcia
wielouzwojeniowe, wszystkie uzwojenia sg wykorzystywane.

W uktadzie zainstalowane sg analizatory mocy Janitza w celu opomiarowania ilosci energii
pobieranej przez odbiorniki, produkowanej przez instalacje PV oraz pobieranej na przyfaczu do
sieci. Dane z analizatorow energii sg udostepniane do systemu Building Management System w
celu ich wizualizacji i archiwizacji. Building Management System oparty jest na rozwigzaniu
enteliWEB producenta Delta Controls i obejmuje catos¢ automatyki budynkowej.
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Instalacja skonfigurowana jest w sposob uniemozliwiajgcy eksport energii do sieci. Solar-Log na
podstawie informacji 0 mocy na przytaczu do sieci ogranicza moc generowang przez instalacje
PV do poziomu, ktory nie skutkuje eksportem energii do sieci.
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4. Wymagania ogolne

Przedmiot zamowienia winien byc¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady
nalezytej starannosci. Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisow

BHP, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane instalacje oraz obiekty towarzyszace powinny miec¢ trwatg i niezawodng
konstrukcje.

Oferowane urzadzenia musza byc¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzic z seryjnej produkcji
z uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego
modelu sprzetu oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajacy
nie dopuszcza oferowania sprzetu bedacego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej
poszczegolne elementy powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Wszystkie
zastosowane przy realizacji zamowienia urzadzenia i elementy muszg posiadac¢ niezbedne
certyfikaty.

Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w swietle

obowigzujacych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.
W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkow Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji
wilasnym staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegolnosci:

1) stosowanie wytgcznie materiatow odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robot branzowych wykonywanych na
obiekcie,

2) wykonanie stosownych uzgodnien oraz uzyskanie pozwolen,

3) zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen,

4) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiarow, badan, préb oraz rozruchoéw,

5) udziat we wszelkich odbiorach,

6) wyplata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania robot budowlano-montazowych wtascicielom dziatek, na ktorych

prowadzono te roboty,

strona | 16
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7) naprawa lub pokrycie kosztow napraw uszkodzonych przez Wykonawce drog, chodnikow,
ogrodzen, mostkow, urzgdzen melioracyjnych i innych urzagdzen oraz sieci technicznych,

8) zapewnienie wymaganych nadzorow wiascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robot budowlanych, w
tym optat za zajecia pasow drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caly okres jej trwania, jesli jest wymagana.

W trakcie realizacji zamowienia do obowiazkow Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie projektow

wilasnym staraniem oraz zgodnie z Prawem budowlanym.

4.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materialy
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlano-montazowych bedacych przedmiotem zamadwienia.
Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentacje projektowa zgodng z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

Wykonawca, w razie potrzeby, zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentaciji.

lezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wilasciwe instytucje, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodniern bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy

stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Wykonawca w szczegolnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezec bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powiazanych, w tym projektow branzowych, operatow, itp.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym
realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z kontraktu.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak
0 parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym.
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien przeprowadzi¢ szczegétowa wizje lokalng a
nastepnie wyjasni¢ ewentualne niejasnosci przed ztozeniem oferty.
Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przediozy Zamawiajgcemu:
e Koncepcje techniczng na caly zakres prac budowlano-montazowych
e Projekt budowlany
e Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawierac:
= tytut dokumentu,
= nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) oraz podtytut,
= etap projektu (jesli dotyczy),
= date powstania dokumentu,
* nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorow dokumentu,
* oznaczenia wymagane dla projektow realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile ma
zastosowanie,
® nazwe i adres Zamawiajacego,
» na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,
= pod spisem tresci wykaz uzytych skrotow i oznaczen wraz z objasnieniami (jesli dotyczy),
= nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu,

= stopke na kazdej stronie dokumentu z numerem strony.




Uy

PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY

Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej (w postaci plikow DWG, plikow tekstowych i plikow PDF).
Ponadto dokumentacja musi:

* zawieraC optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegdtéw i detali wraz z
doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na
identyfikacje materiatu, urzadzenia,

* by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami
technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci
| przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,

= byc spojna i skoordynowana we wszystkich branzach,

* by¢ sprawdzona przez osobe posiadajagca wymagane uprawnienia, przy czym kazdy
egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego,

= byc opracowana w sposob czytelny, jednoznaczny, opisana pismem maszynowym (nie
dopuszcza sie opisow odrecznych).

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majgtkowych praw autorskich do
dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamowienia. Majatkowe prawa
autorskie do dokumentacji projektowej nie moga by¢ obcigzone zadnymi prawami osob
trzecich, a takze osoby trzecie nie mogq miec zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby
by¢ majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej.

Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.:

e przeniesie na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do utworow wchodzacych w
sktad dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celow
zamowien publicznych, realizacji wszelkich robot budowlano-montazowych

* wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utwordw bedacych przedmiotem niniejszej
umowy przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecia

e wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych
utworow na polach eksploatacji w zakresie rzeczowym zgodnym z pkt. 3 i jednoczesnie
przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa

zaleznego wobec tych utwordw
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e zobowiagze sie, ze nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofnigcia zezwolenia na
wykonywanie praw zaleznych

e zobowiaze sie nie korzystac¢ z przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do tych
utworéw w sposob uniemozliwiajacy lub znacznie utrudniajacy korzystanie |

rozporzadzanie Zamawiajacemu tymi utworami.

5. Koncepcja projektowa

Wykonawca opracuje koncepcje projektowa na caly zakres prac projektowych zawierajgcg

schematy wraz z ogélnym opisem dziatania oraz rysunki z lokalizacja urzadzen.

6. Projekt budowlany

Wykonawca w ramach planowanych zadan opracuje projekt budowlany w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa, zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454), a takze zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280).

Projekt budowlany powinien sktadac si¢ z nastepujgcych czgsci:

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

- projekt budowlany

- projekt elektroenergetyczny.

Projekty powinny zawiera¢ czesc rysunkowa, opisowa i obliczeniowa w zakresie niezbednym do
prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Projekty nalezy opracowa¢ w sposob gwarantujgcy brak utrudnien dla Zamawiajgcego w
uzytkowaniu modernizowanego obiektu podczas realizacji robot budowlanych.

Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe na wykonywany zakres, jezeli bedzie taka
koniecznos¢. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wymaganej procedurami administracyjnymi

mapy w odpowiedniej formie i zakresie.

W ramach przedmiotu zaméwienia dla Wykonawca sporzadzi dokumentacje we wszystkich
wymaganych branzach w ilosci 2 egz. (w formie utrwalonej na pismie oraz w formie

elektronicznej) dla petnego zakresu prac budowlano-montazowych.
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lezeli odrebne procedury urzedowe wymagac beda wiekszej ilosci kopii, wykonawca sporzadzi
wymagang ilos¢ egzemplarzy.

Projekty powinny zawierac czesc rysunkowa, opisowg i obliczeniowg w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Projekty nalezy opracowa¢ w sposob gwarantujgcy brak utrudnien dla Uzytkownika
modernizowanego obiektu podczas realizacji robot budowlanych.

Dodatkowo do projektu nalezy dotaczy¢ symulacje pracy magazynu energii wspotpracujgcego z
instalacjg PV i odbiorami wykonane za pomoca dedykowanego oprogramowania. Do projektu
nalezy dotaczyc karty katalogowe podstawowych urzgdzen oraz wszystkie wymagane prawem

oswiadczenia i zaswiadczenia.

6.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Do rozwigzan projektowych Wykonawca dotgczy dokumentacje STWiORB wykonang zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz.
2454).

Specyfikacje powinny zawierac zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardow
| jakosci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania robét, wiasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Specyfikacje maja sktadac sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

podstawowych, rodzajow robot przyjetych wg systematyki lub grup robot.

6.2. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykonac na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisow, wiedzy technicznej i dobrej
praktyki.

W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje, przytaczy i uruchomi instalacje i urzadzenia objete

przedmiotem zamowienia.
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6.3. Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie minimum 5 lat od dnia

protokolarnego (bezusterkowego) odbioru koncowego inwestycji.

7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza obejmujacy niezbedne
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych
robot oraz mape powykonawcza zrealizowanych sieci przyjeta do zasobow kartograficznych
wtasciwej jednostki.

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ sporzadzona przez osoby posiadajace stosowne do
zakresu projektu uprawnienia budowlane oraz zatwierdzona przez przedstawiciela kierownika

budowy Wykonawecy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

8.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlano-montazowe nalezy uzyskac
wymagane decyzje, postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia itp., przy czym Wykonawca
zadecyduje w porozumieniu z Inwestorem o ich zakresie, rodzaju koniecznych do pozyskania
dokumentow formalno-prawnych i o tym, ktére roboty wymagaja uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe, decyzje srodowiskowe, warunki przylaczenia lub inne, a ktore s3
zwolnione z obowiazku jej uzyskania i wobec ktérych wystepuje obowigzek zgtoszenia robot.
Wykonawca w szczegélnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia i
przekazania obiektu do eksploatacji.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczeristwa pracy, pod nadzorem o0sob
uprawnionych do kierowania robotami.

Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego rowniez do zgtoszenia zamiaru
przylaczenia magazynu energii do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD i doprowadzenia

do jego odbioru po wybudowaniu.
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Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu planowych wytgczen

zasilania.

Kadra Wykonawcy powinna:
1) zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,
2) posiadac aktualne badania lekarskie,

3) posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac.

8.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych Wykonawca winien z
odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniac z Zamawiajagcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci,
na terenie ktorych prowadzone bedg prace.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robot
w obrebie pasow drogowych, a takze zapewni¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z

wytycznymi zarzadcy danej drogi.

8.3. Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
oddziatywac na srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839
z pézn zm.).

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie w zadnym razie nie stanowig zagrozenia
dla srodowiska naturalnego w swietle obowigzujgcego prawa. Z ustawy z dnia 1 pazdziernika
2021 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o systemie zarzgdzania
emisjami gazow cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2021 poz. 2127) oraz ustawy z dnia 24
czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2021 poz. 1211) wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu
oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie urzadzenia, ktore zostang zastosowane w projekcie muszg posiada¢ wazne

potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Zmiany w srodowisku
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powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg projektu nie beda wptywac w

sposob negatywny na srodowisko.

9. Ogdlne wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po zakonczeniu robét muszag odpowiadac przede wszystkim wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351) oraz innym przepisom szczegotowym i odrebnym.
Instalacja bedzie przytaczona do wewnetrznej instalacji elektrycznej Uzytkownika w budynku
oraz do istniejgcej instalacji fotowoltaiczne].

Instalacja magazynu energii bedzie zwieksza¢ wykorzystanie na potrzeby wtasne energii
odnawialnej produkowanej przez istniejgca instalacje fotowoltaiczna Zamawiajgcego. Dzieki
przeprowadzeniu prac objetych niniejszym programem obiekt zmniejszy wykorzystanie energii
elektrycznej z konwencjonalnych Zrodet, co jednoczesnie wplynie na redukcje emisji

zanieczyszczen do atmosfery.
10.Zakres prac i robét do wykonania w ramach zamdwienia

10.1. Opis robét budowlanych

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na montazu instalacji systemu magazynowania
energii elektrycznej z istniejacej instalacji fotowoltaicznej zintegrowanego z istniejgca
infrastruktura elektroenergetyczna wraz z obudowa i zabezpieczeniami, utozeniu kostki pod
magazyn energii elektrycznej wraz z posadowieniem magazynu, wykonaniu chodnika (dojscie
do magazynu) z kostki betonowej oraz opaski z kostki wokot posadowionego magazynu,
oéwietlenia Magazynu energii z kazdej strony poprzez wykonanie oswietlenia na czujnik ruchu

za pomocg naswietlaczy LED, integracji z istniejgcym systemem Building Management System.

Doktadna moc nowych urzadzen bedzie okreslona na podstawie wykonanego projektu.
Wszystkie nowoprojektowane urzadzenie zostang zamontowane w miejscu uzgodnionym z

uzytkownikami budynku.
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10.1.1. Zakres robdét budowlanych dla instalacji systemu magazynowania energii

elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej

Wykonawca zaprojektuje, wykona, podiaczy i uruchomi nowa instalacje systemu
magazynowania energii elektrycznej z istniejgcej instalacji fotowoltaicznej. Instalacja powinna
magazynowac nadmiar energii pochodzacej z PV w bateryjnym magazynie energii i zapewniac

oddanie jej w momentach niewystarczajacej produkcji energii elektrycznej z PV.

W zakres dostawy powinny natomiast wchodzi¢ rowniez dodatkowe elementy
charakterystyczne dla infrastruktury elektroenergetycznej takie jak:
1. Prace budowlane, w tym utozenie kostki pod magazyn energii elektrycznej wraz z
posadowieniem magazynu,
2. Przygotowanie tras kablowych, ztaczy kablowych itp.
3. Uktady pomiarowe,
4. Zabezpieczenia:
a. Zwarciowe,
b. Przepieciowe,
c. Przeciwporazeniowe,
d. Przeciwpozarowe.

5. Inne typowe elementy instalacji elektroenergetyczne;.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- utozenie kostki pod magazyn energii elektryczne;j,

- posadowienie magazynu na kostce (wraz z wykonaniem uziemienia),

- prace zwigzane z zabudowg i zabezpieczeniem magazynu energii,

- wykonanie chodnika (dojscie do magazynu) z kostki betonowej oraz opaski z kostki wokot
posadowionego magazynu,

- doswietlenie Magazynu energii z kazdej strony poprzez wykonanie oswietlenia na czujnik

ruchu za pomocg naswietlaczy LED.
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Chodnik (dojscie do magazynu) powinien mie¢ min. 120 cm i zostac wykonany z kostki
betonowej. Opaska z kostki betonowej wokot posadowionego magazynu powinna miec
szerokosc¢ min. 80 cm.

Magazyn energii powinien zostac wyposazony z kazdej strony w oswietlenie na czujnik ruchu.
Os$wietlenie wykonane za pomoca naswietlaczy LED w ilosci min. 1 szt. z kazdej strony

magazynu.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- montaz bateryjnego magazynu energii (ztozonego z dwdch typow baterii),

- montaz falownikow trojfazowych wspdétpracujacych z bateryjnym magazynem energii i siecig
niskiego napiecia, pobierajacych nadwyzki energii z modutow fotowoltaicznych i oddajacych
energie do lokalnych odbiornikow,

- weryfikacja istniejgcych rozdzielnic/pol elektrycznych, tak aby cata energia zostata
zagospodarowana na potrzeby wiasne, a ewentualna nadwyzka byta zmagazynowana w
magazynie energii,

- przebudowa rozdzielnicy nN w stacji SN,

- przygotowanie tras kablowych, ztaczy kablowych itp.,

- wprowadzenie kabli do stacji SN wraz z uszczelnieniem,

- utlozenie kabli zasilajgcych wraz z podtgczeniem,

- montaz ukfadu inteligentnego zarzadzania rozptywem energii elektrycznej z instalacji,

- montaz ukladow pomiarowych,

- montaz odpowiednich zabezpieczen elektrycznych dla systemu (zwarciowych,
przepieciowych, przeciwporazeniowych, przeciwpozarowych),

- podtaczenie zamontowanego systemu do istniejgcej instalacji PV,

- integracja zamontowanego systemu z Systemem Zarzadzania Budynkiem (Building
Management System),

- podtaczenie zamontowanego systemu do istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej
poprzez wtgczenie go do szyn rozdzielni niskiego napiecia,

- wyposazenie pomieszczenia magazynu w uklady grzewcze/chlodnicze umozliwiajgce prace

niezaleznie od warunkdw zewnetrznych (jesli to konieczne),
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- wyposazenie pomieszczenia magazynu w wentylacje zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami technicznymi i bezpieczenstwa,

- wyposazenie pomieszczenia magazynu w wymagany sprzet i instrukcje ppoz.,

- dostosowanie instalacji odgromowej do wymogow budowanej instalacji a w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci wykonanie nowej instalacji,

- uruchomienie i regulacja instalacji,

- szkolenie Uzytkownikow/Obstugi.

Instalacja powinna sktadac sie z takich elementow jak:

- bateria elektrochemiczna podstawowa w technologii przeptywowej w technologii wanadowej
(ang. Vanadium Redox Flow Battery - VRFB),

- bateria elektrochemiczna szczytowa w technologii litowo-zelazowo-fosforanowej (ang.
lithium iron phosphate — LFP),

- przeksztattnik dwukierunkowy zapewniajacy wspotprace z siecig pradu przemiennego dla
baterii VRFB,

- przeksztattnik dwukierunkowy zapewniajagcy wspotprace z siecig pradu przemiennego dla
baterii LFP,

= przylacza wraz z  zabezpieczeniami przeciwzwarciowymi, przepieciowymi,
przeciwporazeniowymi, przeciwpozarowymi i przecigzeniowymi,

- system zarzadzania baterig (ang. Battery Management System - BMS) zapewniajacy
monitoring i bezpieczenstwo pracy baterii VRFB,

- system zarzadzania baterig (ang. Battery Management System - BMS) zapewniajacy
monitaring i bezpieczenstwo pracy baterii LFP,

- obudowa wraz z niezbednymi systemami bezpieczenstwa ppoz., regulacji temperatury i
wentylacji, zabezpieczona przed czynnikami zewnetrznymi oraz korozja, drzwi
wejsciowe/wyjsciowe metalowe, otwierane na zewnatrz,

- uktad sterowania zapewniajgcy automatyzacje pracy oraz monitoring instalacji oraz
dwukierunkowg wymiane informacji z istniejgcym systemem SCADA — system zarzadzania

energig (ang. Energy Management System — EMS).

Instalacja musi by¢ nowa i wyposazona w urzadzenia zabezpieczajgce, musi ponadto spetniac

obowigzujace przepisy prawa budowlanego.
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Dostep do urzadzen

- Urzadzenia oraz infrastruktura elektryczna powinna byc odpowiednio opisana i oznaczona
napisem ostrzegawczym - napisy muszg by¢ grawerowane i byc trwale przymocowane, nie
wolno stosowac tasm samoprzylepnych,

- Czedci, ktére pozostaja pod napieciem nalezy ostoni¢ w sposob wykluczajacy przypadkowe
dotkniecie,

- Ostateczne ustawienie urzadzen powinno byc takie aby zapewni¢ odpowiednie odstepy dla

ich naprawy i obstugi.

Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czesci sktadowe instalacji nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne.
Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktorego nalezy dany
element.

Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznacza¢ tabliczkami z laminatu do grawerowania trwale
przytwierdzonymi do podloza - elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic mogg byc
oznaczone przy pomocy tasm samoprzylepnych.

Kable i przewody oznaczac nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

Elementy nalezace do obwoddw odbiorczych moga byc identyfikowane przez doktadny opis na

wykazie obwodow odpowiedniej tablicy rozdzielcze;.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelnosci montowanego osprzgtu.

Wytyczne dotyczace budowy gléwnych elementow instalacji przedstawiono w dalszej czgsci
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie
Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajacego. Dopuszcza

sie mozliwos$c zastosowania rozwigzan rownowaznych.
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11.Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych

11.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i umiescic
na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktore beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robaot.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robot Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczyc
na swoj koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki
drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca
na swoj koszt moze zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z drogami czy sciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwosc korzystania ze wszystkich
mediow.

Na ewentualne wycinki drzew nalezy uzyskaé¢ niezbedne zgody oraz pozwolenia a takze
zastosowac sie do wskazanych w nich nakazow i warunkow.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej
zakonczenia a zwtlaszcza zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury i znajdujacego sie tam
wyposazenia, a takze sktadowanych wtasnych materiatow budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w cene kontraktowa, w ktorg wiaczony winien byc takze koszt
wykonania poszczegolnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na placu budowy,
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktowag winny byc
wigczone rowniez wszelkie oplaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediow w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przytaczy po
ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych

nalezy do obowigzkow Wykonawcy i jest on w pelni odpowiedzialny za uzyskanie niezbednych
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warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac

projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

11.2. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamowienia beda nadzorowane i odbierane
przez Zespot reprezentujgcy Zamawiajgcego sktadajacy sie co najmniej z Inspektorow Nadzoru
(w kazdej z branz Inspektor Nadzoru musi posiadac niezbedne uprawnienia) sprawdzajgcego
poprawnosc realizacji inwestycji.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych prowadzenie

robot, ich nadzér i odbiér muszg spetnia¢ wymagania okreslone prawem budowlanym.

11.3. Wymagania robét budowlanych

11.3.1. Montaz instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej z instalacji

fotowoltaicznej

Zgodnie z zatozeniami okresowe nadwyzki energii elektrycznej gromadzone bedg w bateriach
elektrochemicznych petnigcych funkcje magazynow energii.

Projekt nalezy tak wykonac, aby instalacja mogla zosta¢ wykonana bez przestojow w pracy
obiektow, utrudniajgcych ich prawidtowe funkcjonowanie. Projekt powinien obejmowac
niezbedne, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie
wymagane prawem oswiadczenia. Moc systemu magazynowania energii musi zostac

dostosowana do mocy instalacji PV i zuzycia energii elektrycznej w budynku Szpitala.

Wymagania dotyczace magazynu energii

Do instalacji nalezy dobrac i zainstalowac gotowy, kompletny magazyn energii dziatajacy w
technologii baterii elektrochemicznych — hybrydowy ukfad baterii przeptywowej w technologii
wanadowej (VRFB) oraz litowo — zelazowo — fosforanowej (LFP). Magazyn energii musi byc
kompatybilny z zaproponowanym falownikiem (zalecony przez producenta falownika). System
magazynowania energii powinien umozliwia¢ przechowanie nadwyzki energii uzyskanej przez
system fotowoltaiczny w celu pozniejszego wykorzystania oraz prace wyspowg po utracie
zasilania z sieci OSD. Magazyn powinien umozliwia¢ wspotprace z dobranym falownikiem.

Magazyn energii musi by¢ wyposazony w system nadzoru i zabezpieczen zapewniajacy
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bezpieczng prace ogniw i ich wyréwnywania (system BMS) dostarczony przez producenta
baterii. System powinien miedzy innymi kontrolowa¢ stan natadowania i roztadowania
zabezpieczajac przed nadmiernym roztadowaniem, kontrolowac predkos¢ fadowania by
ograniczyc zmniejszenie wydajnosci lub nie dopusci¢ do uszkodzenia w wyniku zbyt szybkiego
tadowania oraz kontrolowac¢ wartos¢ temperatury aby zabezpiecza¢ przed przekroczeniem
dopuszczalnego poziomu.

Niezaleznie od wtfasciwie zaprogramowanego systemu BMS magazyn energii powinien miec
dobrane i zastosowane dziatajgce bezzwlocznie zabezpieczenia chronigce przed skutkami zwarc
i zabezpieczenia chronigce przed przecigzeniami.

Baterie powinny byc odporne na gtebokie roztadowanie i przetadowanie. Instalacja powinna
posiadac zabezpieczenie przeciw pozarowe odpowiednie dla danego typu baterii. Panele
fotowoltaiczne i magazyn energii powinny stanowic jedng, spojng instalacje elektryczng w petni
ze sobg wspotpracujaca. Instalacja powinna by¢ wyposazona w bezprzewodowy ekran zbiorczy
(lokalny panel operatorski) z graficznym interfejsem uzytkownika w postaci ekranu dotykowego
lub aplikacji dziatajacej na komputerze PC, kontrolujacy prace magazynu energii, za pomoca
ktérego mozna odczytac aktualne parametry oraz dokonac¢ zmian trybu pracy i jego nastaw.
Wymagana jest mozliwosc obstugi z poziomu budynku szpitala.

Magazyn energii powinien mie¢ mozliwos¢ gromadzenia energii pozyskanej z OZE w godzinach
szczytowej generacji lub z sieci w przypadku niskiej ceny energii. Gromadzenie energii w baterii
przewidziano poprzez przeksztattnik dwukierunkowy (falownik), ktéry zamienia prad
przemienny sieci (AC) na prad staty (DC).

Dodatkowo urzadzenia przeksztattnikowe (falowniki) powinny mie¢ mozliwos¢ skierowania
energii zgromadzonej w bateriach bezposrednio do odbiornikow lub do sieci. Urzadzenia
magazynu energii w przypadku awarii sieci elektrycznej lub odigczenia zasilania zewnetrznego
powinny gwarantowac przejecie zasilania podtaczonych do wyjscia gwarantowanego
odbiornikow energii i zapewni¢ im wymagane parametry napieciowe. Powinien zostac
zaprojektowany i wykonany punkt przytgczenia, w ktorym magazyn zapewni zasilanie
rezerwowe. Przytaczenie do niego odbiornikow jest jednak poza zakresem zamodwienia
poniewaz wymagatoby przebudowy wewnetrznej sieci zasilajacej szpitala oraz zmiany sposobu
uzytkowania istniejgcego obecnie zasilania rezerwowego opartego na agregacie. Uzytkownik
magazynu energii powinien mie¢ mozliwos¢ sterowania oraz monitorowania stanu

natadowania, napiecia, obcigzenia systemu magazynowania energii. Magazyn energii
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elektrycznej powinien mie¢ mozliwos¢ wspotpracy z systemem nadzoru i sterowania siecia

niskiego napiecia pracujacym w ramach istniejgcego ukiadu Building Management System.

Parametry baterii przeptywowej w technologii wanadowej (VRFB):

Parametr Wartos¢ Uwagi
Moc znamionowa Moc dostepna na przytaczu pradu przemiennego
ciggta min. 60 kW zarowno dla tadowania i roztadowania, w catym
zakresie SOC, w catym zakresie temperatur pracy
moc maksymalna min. 75 kW Moc dostepna przez 10 min dla fadowania i

roztadowania

rodzaj baterii

Elektrochemiczna
bateria z rodziny
przeptywowych typu

znamionowe

Rekomendowane w
zakresie 40 — 60 VDC

wanadowego (VRFB)
Pojemnos¢ rozumiana, jako dostepna energia
pojemnosc min. 270 kWh roztadowania VRFB z mocg znamionowg mierzona
uzytkowa na przytaczu pradu przemiennego od SOC=100% do
0%, dostepna w catym zakresie temperatur pracy
Zakres napieciowy baterii powinien umozliwiac
napiecie wspotprace z falownikami przeznaczonymi do

baterii o napieciu znamionowym 48V. Zakres
napiec roboczych musi by¢ w calosci obstugiwany
przez dostarczony falownik

czas roztadowania

min. 4 h

Rozumiany jako czas pracy z mocg znamionowa w
trybie roztadowania od SOC=100% do 0%

sprawnosc

min. 65 %

Sprawnosc rozumiana, jako stosunek energii
wytworzonej podczas roztadowania SME od
SOC=100% do 0% w stosunku do energii pobranej
podczas tadowania od SOC=0% do 100% (w obu
przypadkach z ciggta moca znamionowa). Energia
mierzona jest na przytaczu pradu przemiennego |
uwzglednia zuzycie energii na potrzeby wiasne
uktadéw sterowania, monitoringu, zabezpieczen,
pomp, stabilizacji temperatury itd. Sprawnos¢ musi
zosta¢ potwierdzona charakterystykami
dostarczonymi przez producenta

stopien
samoroztadowania
baterii’

nie moze by¢ wiekszy
niz 1% na miesiac

Rozumiany jako stosunek dostepnej energii
roztadowania na poczatku i na koncu 1-
miesiecznego okresu, gdy bateria pozostawata
bezczynna

zakres
temperaturowy

od -20°C do 40°C

Zakres temperatur otoczenia, w ktérym bateria
musi zapewnic ciagla prace bez pogorszenia
parametrow uzytkowych. Jesli to konieczne bateria
musi zosta¢ wypaosazona w ukfady
grzewcze/chtodnicze umozliwiajgce prace
niezaleznie od warunkow zewnetrznych.

* Dopuszcza sie stopien samorozladowania < 3% na miesiac.
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wymiary zabudowy® | di. x szer. x wys. 5883 x Standardowy kontener 20-stopowy.
2330x 2355 mm z Wewnatrz musza zostac zabudowane bateria,
tolerancja 1% falownik, uktad BMS i inne uktady pomocnicze
klasa ochronnosci nie nizsza niz IP54
zabudowy
min. 20 000 Dla zakresu od SOC=0% do 100% przy znamionowe
zywotnosc cykliczna cykli tadowania i mocy, w catym zakresie temperatur pracy. Po 20
roztadowania 000 cykli bateria musi zachowac znamionowg moc i
nie mniej niz 90% pojemnosci uzytkowej.
zywotnosc min. 20 lat Po tym okresie bateria musi zachowac znamionowg
kalendarzowa maoc i nie mniej niz 90% pojemnosci uzytkowe.
petna gwarancja min. 5 lat

Dodatkowe wymagania dotyczace baterii VRFB:

Zabezpieczenie przed wyciekiem elektrolitu (podwojny ptaszcz lub inne rozwigzanie
zapobiegajace wydostaniu sie elektrolitu na zewnatrz kontenera) oraz system detekcji
wycieku

Zintegrowany system BMS udostepniajgcy wielkosci napiec, temperatur, stanu pracy,
ostrzezen i btedow a takze zabezpieczajgcy baterie przed pracg w stanach zagrazajgcych
jej trwatosci i bezpieczenstwu pracy

Rekomendowana deklaracja zgodnosci ze standardem UL1973

Jako minimalne wymaganie nalezy uznac oznaczenie CE obowigzujgce dla

niskonapieciowych urzadzen elektrycznych.

Procedura wyznaczania pojemnosci uzytkowej moze wygladac nastepujgco:

1. Przejdz w tryb sterowania recznego. taduj baterie z mocg znamionowg az do stanu

petnego tadowania (gdy BMS baterii wskaze SOC=100%)

Przygotuj pomiar po stronie pradu przemiennego (analizator energii pomiedzy
falownikiem a siecig). Zapisz stan poczatkowy rejestru eksportowanej energii.
Rozpocznij roztadowanie baterii z mocg znamionowa. Roztadowuj baterie az do petnego
roztadowania (gdy BMS baterii wskaze SOC=0%).

Zapisz stan koncowy rejestru eksportowanej energii. Roznica stanu poczatkowego |
koncowego wyznacza energie roztadowania magazynu energii przy pradzie

znamionowym, czyli jego pojemnos¢ uzytkowa.

* Dopuszcza sie zastosowanie konteneréw 20-stopowych typu ‘High Cube’ (20'HC).
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Parametry baterii w technologii litowo-zelazowo-fosforanowej (LFP):

Parametr Wartos¢ Uwagi
moc znamionowa Moc dostepna na przytaczu pradu przemiennego
ciagla min. 280 kW zarowno dla tadowania i roztadowania, w catym
zakresie SOC, w catym zakresie temperatur pracy
moc maksymalna min. 280 kW Moc dostepna przez 15 mil.'\ dla tadowania i
roztadowania
rodzaj baterii Elektrochemiczna

litowo-jonowych typu
litowo-zelazowo-

bateria ogniw z rodziny

fosforanowego (LFP)

Pojemnosc rozumiana, jako dostepna energia
pojemnosc min. 280 kWh roztadowania LFP z mocg znamionowa mierzona
uzytkowa na przytaczu pradu zmiennego od SOC=95% do

5%, w catym zakresie temperatur pracy
napiecie

znamionowe

czas roztadowania

Rekomendowane w
zakresie 600 — 800 VDC®

max. 1h

Zakres napieciowy baterii musi umozliwiac
wspotprace z falownikami przeznaczonymi do
pracy z bateriami wysokonapieciowymi. Zakres
napiec roboczych musi by¢ w catosci obstugiwany

przez dostarczony falownik

Rozumiany jako czas pracy z moca znamionowa w

sprawnosc

stopien

min. 80 %

nie moze byc¢ wiekszy niz

trybie roztadowania od SOC=95% do 5%
Sprawnosc rozumiana, jako stosunek energii
wytworzonej podczas roztadowania LFP od
SOC=95% do 5% w stosunku do energii pobranej
podczas fadowania od 5% do 95% (w obu
przypadkach z ciggta mocg znamionowg), w catym
zakresie temperatur pracy. Energia mierzona jest
na przytaczu pradu przemiennego i uwzglednia
zuzycie energii na potrzeby wtasne uktadow
regulacji temperatury, przeciwpozarowych,
sterowania, monitoringu, zabezpieczen itd.

samoroztadowania
baterii

1% na miesiac

Rozumiany jako stosunek dostepnej energii

roztadowania na poczatku i na koncu 1-
miesiecznego okresu, gdy bateria pozostawata
bezczynna

zakres
temperaturowy

od -20°Cdo 40°C

Zakres temperatur otoczenia, w ktérym bateria
musi zapewnic ciagla prace bez pogorszenia
parametrow uzytkowych. Jesli to konieczne

bateria musi zosta¢ wyposazona w uktady
grzewcze/chtodnicze umozliwiajace prace

niezaleznie od warunkéw zewnetrznych.

® Dopuszcza sie prace w innym zakresie napiec DC z zastrzezeniem, ze jest on dopasowany do wspotpracujgcych z
nim baterii oraz spelnione sg pozostate wymagania m.in. bezpieczenstwa, ppoz.
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wymiary zabudowy® | dt. x szer. x wys. 5883 x Standardowy kontener 20-stopowy.
2330 x 2355 mm z Wewnatrz muszg zostac¢ zabudowane bateria,
tolerancja 1% falownik, uktad BMS i inne uktady pomacnicze
klasa ochronnosci nie nizsza niz IP54
zabudowy
odpornosc¢ ogniowa czas klasyfikacyjny Wedtug normy EN 1364-1
zabudowy minimum S0 minut
min. 5 000 cykli Zakres od SOC=10% do 90% przy znamionowej
zywotnosc cykliczna tadowania i mocy, w catym zakresie temperatur pracy. Po 5
roztadowania 000 cykli bateria musi zachowac znamionowg moc
i nie mniej, niz 80% pojemnosci uzytkowej
zywotnosc min. 10 lat Po tym okresie bateria musi zachowac
kalendarzowa znamionowa moc i nie mniej niz 80% pojemnosci
uzytkowej
petna gwarancja min. S lat

Dodatkowe wymagania dotyczace baterii LFP:

e Zintegrowany system BMS udostepniajacy wielkosci napiec, temperatur, stanu pracy,
ostrzezen i bledow a takze zabezpieczajgcy baterie przed pracg w stanach zagrazajacych
jej trwatosci i bezpieczenstwu pracy

e Jako minimalne wymaganie nalezy uzna¢ oznaczenie CE obowigzujagce dla
niskonapigciowych urzadzen elektrycznych

e Ogniwa muszg posiadac certyfikat zgodnosci z normg IEC62619 ,Secondary cells and
batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for
secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications”

e W przypadku baterii litowo-jonowych (LFP) wysoce rekomendowane jest spetnienie

norm:

Alkaline and non-acid electrolyle batteries - safeiy requirements for

IEC 62619:2017 |industrial secondary lithium ion batteries

Alkaline or non - acidic electrolyte secondary batteries - large capacity

IEC 62620:2014 [secondary lithium ion cores and baneries for industrial use

General requirements and test methods for renewable energy storage

IEC 61427-1:2013|batteries and battery units - part 1: photovoltaic off - grid applications

Procedura wyznaczania pojemnosci uzytkowej moze wygladac nastepujaco:

® Dopuszcza sig zastosowanie konteneréw 20-stopowych typu ‘High Cube’ (20°HC).
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Przejd? w tryb sterowania recznego. taduj baterie z moca znamionowg az do stanu
petnego tadowania (gdy BMS baterii wskaze SOC=95%)

Przygotuj pomiar po stronie pradu przemiennego (analizator energii pomiedzy
falownikiem a siecia). Zapisz stan poczatkowy rejestru eksportowanej energii.
Rozpocznij roztadowanie baterii z moca znamionowa. Roztadowuj baterie az do petnego
roztadowania (gdy BMS baterii wskaze SOC=5%).

Zapisz stan konicowy rejestru eksportowane] energii. Roznica stanu poczatkowego i
koricowego wyznacza energie roztadowania magazynu energii przy pradzie

znamionowym, czyli jego pojemnosc uzytkowa.

Dodatkowe wymagania dotyczagce magazynu energii:

najwyzsza jakosc

tatwa konfiguracja w systemach magazynowania energii z OZE
tatwy montaz instalacji

mozliwosci wspotpracy z roznymi inwerterami

uproszczone podtaczenie inwertera do instalacji magazynu
mozliwosc rozbudowy instalacji

mozliwos¢ montazu na zewnatrz

zabudowa kontenerowa — stopien ochrony nie nizszy niz IP54.

Parametry zainstalowanego urzadzenia muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce aktualng

karta katalogowa produktu. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrow podczas prob ruchowych

dostarczonego systemu.

Lokalizacja ze wzgledu na zabezpieczenia ppoz.:

magazyn energii w technologii przeptywowej, ze wzgledu na gestosC obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m” musi by¢ zlokalizowany od granicy dziatki
niezabudowanej w odlegtosci co najmniej 4 m lub 7,5 m (jesli na dziatce niezabudowanej
dopuszczona jest budowa budynku PM), a od budynkow sgsiednich co najmniej 8 m

(chyba, 7e wieksza odleglos¢ wynika ze specyfiki obiektu na sasiedniej dziatce),
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e magazyn energii w technologii litowo — jonowo — fosforanowej, ze wzgledu na gestosc
obcigzenia ogniowego ponad 4000 MJ/m? musi byc¢ zlokalizowany od granicy dziatki
niezabudowanej w odlegtosci co najmniej 10 m, a od budynkow sgsiednich co najmniej

20 m (chyba, ze wieksza odlegtosc wynika ze specyfiki obiektu na sgsiedniej dziatce).

Zaleca sie, aby napiecie robocze wszelkich elementow SME nie przekraczato 1000V, co pozwoli
zaliczy¢ system do instalacji niskonapieciowych. Utatwi to montaz, pomiary i eksploatacje

systemu przez osoby posiadajgce podstawowy zakres uprawnien SEP.

Wymagania dotyczace posadowienia

Wykonawca wybierze odpowiedni sposéb posadowienia SME uwzgledniajgc przede wszystkim:
e sposob zabudowy, rozmieszczenie, wymiary i mase magazynu energii
e dopuszczalny sposéb mocowania konstrukcji.

Preferowanym sposobem posadowienia SME jest ustawienie kontenerow na kostce. Projekt

posadowienia musi uwzglednia¢ wymagane przepisami instalacje odgromowe i uziemiajace.

Wymagania dotyczace inwertera

Rodzaj i moc zastosowanego inwertera nalezy dobrac na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej w zaleznosci od ostatecznej mocy i konfiguracji instalacji.
Wymagania dla inwertera VRFB:

1. Wspodtpraca z siecig niskiego napiecia pradu przemiennego o parametrach
znamionowych 3x400V, 50Hz. Wymagana ciggta praca przy napieciu w zakresie +10%
napiecia znamionowego i czestotliwosci w zakresie 47-52Hz.

2. Falownik  dwukierunkowy,  czterokwadrantowy, z  plynnie  regulowanym
wspotczynnikiem mocy w zakresie <-1, 1>.

3. Redundancja - przeksztattnik musi sktadac sie z co najmniej 2 niezaleznych modutow.
Awaria jednego z modutow nie moze doprowadzi¢ do zatrzymania pracy SME. System
musi mie¢ mozliwosc rozbudowy o kolejne moduty przeksztattnikowe. Falowniki musza
posiadac ilos¢ wyjs¢ DC dopasowang do ilosci stoséw baterii VRFB.

4. Zakres napieciowy dla baterii DC: nie wezszy niz 0-70 V. Falownik musi zapewniac prace
od 0V ze wzgledu na koniecznos¢ wstepnego natadowania baterii przeptywowej, ktora

po wypetnieniu elektrolitem ma zerowe napiecie.
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Znamionowa moc ciggta AC: min. 75 kVA.

Znamionowy prad AC (tgcznie dla wszystkich modutéw): min. 100 A.

Przecigzalnosc¢ operacyjna: min. 125% pradu znamionowego AC przez min. 10 min.
Przecigzalnos¢ zwarciowa: min. 200%’ pradu znamionowego AC przez min. 0,5s.
Sprawnos¢ przetwarzania energii: nie nizsza niz 95% (lub w przypadku deklaracji
sprawnosci niezaleznie dla modutéw DC/AC: nie nizsza niz 98%, DC/DC: nie nizsza niz
97%). Sprawnosc mierzona wg metodologii CEC (California Energy Commission).
Poziom harmonicznych pradu THDi < 3%.

Dopuszcza sie zastosowanie inwertera, ktorego poziom harmonicznych pragdu THDi
wynosi <5% z zastrzezeniem, ze dostawca otrzyma na takowy warunki przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej oraz nie zaktoci on pracy pozostatych urzadzen przytgczonych
do sieci Zamawiajgcego. Ewentualne koszty naprawy nieprawidtowosci wynikajacych z
zainstalowania inwertera obcigzajg Wykonawce.

Doktadnosc regulacji mocy nie gorsza niz £1%.

Izolacja galwaniczna obwodu DC baterii od sieci AC poprzez wbudowany transformator
wysokiej czestotliwosci.

taczna masa: nie wieksza niz 200 kg®.

taczne wymiary: nie wieksze niz 800 x 800 x 2055 mm (szer. x gteb. x wys.).

Zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -20 + +40°C przy wilgotnosci do 85%.

Poziom emitowanego hatasu: max. 75dB.

Protokot komunikacyjny: MODBUS TCP lub MODBUS RTU.

Zabudowa wewnatrz kontenera SME.

Wymagania dla inwertera LFP:

17

Wspotpraca z siecig niskiego napiecia pradu przemiennego o parametrach
znamionowych 3x400V, 50Hz. Wymagana ciggla praca przy napieciu w zakresie +10%

napiecia znamionowego i czestotliwosci w zakresie 47-52Hz.

" Dopuszcza sie zastosowanie falownikdw o nizszej wartosci pradu zwarciowego z zastrzezeniem, ze Wykonawca
wykaze zdolnosc do prawidlowej koordynacji zabezpieczen przecigzeniowych i zwarciowych systemu.

® Dopuszcza sie zastosowanie falownikéw o wiekszej masie z zastrzezeniem, ze faczna masa wszystkich modulow
nie przekracza 1000 kg.
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2. Mozliwosc pracy wyspowej na wydzielone odbiorniki z zapewnieniem napiecia 3x400V,
z tolerancjg +10% i czestotliwosci S0OHz z tolerancjg +5%.

3. Falownik  dwukierunkowy,  czterokwadrantowy, z  plynnie  regulowanym
wspotczynnikiem mocy w zakresie <-1, 1>.

4. Redundancja - przeksztattnik musi sktadac sie z co najmniej 2 niezaleznych modutow.
Awaria jednego z modutéw nie moze doprowadzi¢ do zatrzymania pracy SME. System
musi mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o kolejne moduty przeksztattnikowe. Falowniki muszg
posiadac ilos¢ wyjs¢ DC dopasowang do ilosci stosow baterii LFP.

5. Zakres napieciowy dla baterii DC: wymagany zakres napie¢ musi umozliwiac wspotprace

z zaproponowang baterig w zakresie od SOC=0% do 100%, rekomendowany nie wezszy

niz 670 — 860 VDC .

Znamionowa moc ciggfa AC: min. 280 kVA.

Znamionowy prad AC (tgcznie dla wszystkich modutow): min. 400 A,

Przecigzalnosc¢ do 110% pradu znamionowego AC przez min. 1 min.

L N O

Przecigzalnos¢ zwarciowa: min. 200%° prgdu znamionowego AC przez min. 0,5 s.

10. Sprawnosc¢ przetwarzania energii: nie nizsza niz 95% (sprawnos¢ mierzona w
znamionowym punkcie pracy).

11. Poziom harmonicznych pradu THDi < 3%.

Dopuszcza sie zastosowanie inwertera, ktorego poziom harmonicznych pradu THDi
wynosi <5% z zastrzezeniem, ze dostawca otrzyma na takowy warunki przytagczenia do
sieci elektroenergetycznej oraz nie zaktoci on pracy pozostatych urzadzen przytgczonych
do sieci Zamawiajacego. Ewentualne koszty naprawy nieprawidtowosci wynikajacych z
zainstalowania inwertera obcigzajg Wykonawce.

12. Doktadnosc regulacji mocy nie gorsza niz +1%.

13. Izolacja galwaniczna obwodu DC baterii od sieci AC poprzez wbudowany transformator
wysokiej czestotliwosci w obwodzie DC/DC lub niskiej czestotliwosci miedzy
falownikiem a siecia.

14. taczna masa: nie wieksza niz 3000 kg (umozliwia stosowanie dwadch lub trzech modutow

o masie do 1000 kg).

? Dopuszcza sie zastosowanie falownikdw o nizszej wartosci pradu zwarciowego z zastrzezeniem, ze Wykonawca
wykaze zdolnosc do prawidtowe]j koordynacji zabezpieczen przeciazeniowych i zwarciowych systemu.
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15. taczne wymiary: nie wieksze niz 2400 x 800 x 2055 mm (szer. x gieb. x wys.).
Preferowana zabudowa modutéw falownika w szafach typu rack.

16. Zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -20 + +40°C przy wilgotnosci do 85%.

17. Poziom emitowanego hatasu: max. 75dB.

18. Protokdt komunikacyjny: MODBUS TCP lub MODBUS RTU.

19. Zabudowa wewnatrz kontenera SME.
Dopuszcza sie mozliwosc zastosowania rozwigzan rownowaznych. Parametry zainstalowanego
urzadzenia muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce kartg katalogowa produktu. Inwertery
powinny posiadac deklaracje zgodnosci parametrow technicznych zgodnag z aktualng dyrektywa
niskonapieciowg LVD oraz dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Falowniki powinny zostac zlokalizowane wewnatrz kontenera wraz z odpowiadajacymi im

bateriami.

Wymagania dotyczace uktadu sterowania i monitoringu EMS

Wymagana jest instalacja dodatkowego analizatora parametrow sieci na przyfaczu baterii.
Analizator musi posiadac zdolnosc do integracji z istniejgcym systemu SCADA. Zamawiajacy nie
dysponuje rozwigzaniem typu VirtualServer(VPS) i nie istnieje mozliwosc wykorzystania tego
rozwigzania do uruchomienia aplikacji EMS. Szczegoty dotyczace integracji zostang uzgodnione
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na etapie projektu budowlanego.

SME musi by¢ wyposazony w system sterowania EMS zapewniajacy nastepujace tryby pracy:

e Harmonogram —mozliwy do zdefiniowania odgdrnie dobowy cykl pracy w postaci zbioru
par punktow godzina-moc,

e Bilansowanie OZE — automatyczne dazenie do osiggniecia zerowego bilansu energii na
przytaczu obiektu do sieci (w tym trybie cala nadwyzka energii z instalacji PV powinna
by¢ magazynowana, a w przypadku niedoboru energii z PV do zasilenia odbiornikow
energia ta powinna byc czerpana z magazynu),

e Dwukierunkowy straznik mocy — automatyczne ograniczanie mocy pobieranej i
oddawanej do sieci SN z mozliwoscig niezaleznego zdefiniowania zadanych poziomow
mocy,

e Sterowanie z systemu nadrzednego — mozliwos¢ odczytywania i wykonywania komend

odebranych z systemu nadrzednego poprzez zewnetrzny interfejs komunikacyjny,
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e Tryb inteligentny — wyznaczanie harmonogramu pracy magazynu energii biorac pod
uwage optymalizacje kosztu energii w horyzoncie dobowym (zaplanowanie na kolejne
24h strategii tadowania/roztadowania SME z uwzglednieniem predykcji przebiegu
obcigzenia i produkcji energii z PV) poprzez maksymalizacje konsumpcji wtasnej energii
zinstalacji PV oraz tzw. arbitraz cenowy (wykorzystanie réznicy kosztu energii w czasie).

Dla kazdego z powyzszych trybow EMS musi posiadac algorytmy optymalizujgce prace
magazynu pracujgcego w ukladzie hybrydowym tj. wyznacza¢ rozdzial mocy chwilowe]
pomiedzy dwie zainstalowane technologie bateryjne biorgc pod uwage ich dostepna moc, stan
natadowania, sprawnosc, zywotnosc cykliczng a w trybie inteligentnym takze przewidywany
bilans energetyczny.

EMS musi komunikowac sie z analizatorem parametrow sieci, uktadem BMS baterii oraz z
falownikiem i monitorowa¢ w czasie rzeczywistym parametry energetyczne instalacji.
Minimalne parametry: (SOC, Udc, Idc, Pdc, Uac, lac, Pac, Qac, f, cosfi, ostrzezenia i btedy
falownika, ostrzezenia i btedy uktadu BMS).

EMS musi posiadac zdolnosc wewnetrznej archiwizacji parametrow pracy SME. Wymagane jest
przechowywanie minimum rocznej historii parametrow SOC, Udc, Idc, Pdc, Uac, lac, Pac, Qac,
f, cosfi, ostrzezenia i btedy falownika, ostrzezenia i btedy uktadu BMS z rozdzielczoscig czasowa
nie dluzsza, niz 5 minut. Preferowana jest forma bazy danych lub plikow CSV. Archiwum musi
by¢ dostepne za posrednictwem sieci Ethernet.

EMS musi posiada¢ zewnetrzny interfejs komunikacyjny w standardzie MODBUS TCP,
zapewniajgcy dwukierunkowa wymiane informacji. Zewnetrzny interfejs musi zapewniac
mozliwosc odczytu monitorowanych parametrow oraz zmiane trybu pracy i jego nastaw.

EMS musi posiadac lokalny panel operatorski (bezprzewodowy ekran zbiorczy) z graficznym
interfejsem uzytkownika w postaci ekranu dotykowego lub aplikacji dziatajacej na komputerze
PC, kontrolujgcy prace magazynu energii, za pomoca ktérego mozna odczyta¢ aktualne
parametry oraz dokonac zmian trybu pracy i jego nastaw. Wymagana jest mozliwosc obstugi z
poziomu budynku szpitala.

EMS musi by¢ otwarty na rozbudowe magazynu energii o kolejne moduly o parametrach
opisanych powyzej lub rownowaznych.

System sterowania musi byc zabezpieczony systemem zasilania ciaggtego z min. 4-godzinnym

podtrzymaniem w przypadku zaniku napiecia w sieci pragdu przemiennego.
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Wymagania dotyczace integracji z istniejgcymi systemami

Magazyn ma zosta¢ wiaczony do szyn niskiego napigcia wewngtrznej sieci zasilajacej o napigciu
znamionowym 3x400V. Punktem przytaczenia jest rozdzielnica nn zlokalizowana w stacji
transformatorowej.

SME musi mie¢ mozliwosc sterowania wytacznikiem 0,4 kV w polu transformatorowym stacji
SN/nn. Zabudowa i sterowanie wytgcznikiem 0,4 kV wchodzi w zakres Przedmiotu Umowy.
Miejsce przytaczenia i sposob zabezpieczenia zostang uzgodnione pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca na etapie projektu budowlanego.

SME musi spetnia¢ wszystkie wymagane polskim prawem wymagania dotyczace przyfaczania
urzadzen do sieci niskiego napiecia. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na zadanie wszelkie
wymagane przez OSD na etapie przylaczania dokumenty i certyfikaty.

Wykonawca dokona przytaczenia magazynu do sieci zgodnie z wydanymi warunkami

przylaczenia.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przytgczenia nalezy wykorzystac
istniejacy uktad pomiarowy, przy czym w razie potrzeby Operator Systemu Dystrybucyjnego na
wiasny koszt i whasnym staraniem dostosuje uktad pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik

bezposredni dwukierunkowy.

Instalacja piorunochronna

Dla planowane] instalacji nalezy przewidzie¢ ochrone odgromowg. Na etapie projektu nalezy
dobra¢ klase LPS i na jej podstawie wykonac instalacje odgromowg dla projektowanej instalacji
i przytaczyé do istniejacej instalacji piorunochronnej budynku, przy czym wszelkie potgczenia
wykona¢ jako spawane lub srubowe, a miejsca spawow chroni¢ antykorozyjnie poprzez
pomalowanie farba antykorozyjng.

Nowe odcinki zwodow poziomych wykona¢ z drutu Fe/Zn @8mm. Jako zwody pionowe nalezy
stosowaé wolnostojace maszty odgromowe o wysokosci umozliwiajacej objecie strefami
ochronnymi wszystkich elementow.

W celu wyréwnywania potencjatow nalezy zapewnic galwaniczng ciagtosc polaczen wszystkich
metalowych elementow, a przede wszystkim:

e potaczenie konstrukcji miedzy sobg
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e potgczenie konstrukcji z gruntem

e potgczenie gruntu ze zwodami pionowymi.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej ograniczniki nalezy zainstalowac w
nastepujacych miejscach:

e w miejscu przytaczenia rzeczowej instalacji do instalacji wewnetrznej

e przy inwerterze po stronie DC

e przyinwerterze po stronie AC

e przy magazynie energii elektrycznej (przy kazdej baterii).
Koniecznosc zastosowania i typ zastosowanego ochronnika nalezy rozpatrywac w zaleznosci od
rodzaju (braku) zewnetrznej ochrony odgromowej oraz w zaleznosci od odlegtosci pomiedzy

poszczegolnymi elementami systemu.

Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa

Ochrone przecigzeniowa i zwarciowa dla systemu magazynowania energii elektrycznej nalezy
zapewni¢  poprzez  zastosowanie roztgcznikéw  bezpiecznikowych  z  wktadkami
bezpiecznikowymi o charakterystyce wyzwalania typu gPV lub wytgcznikow instalacyjnych o
odpowiedniej charakterystyce. Elementy systemu muszg byc urzadzeniami fabrycznie
dedykowanymi do systemow magazynowania energii elektrycznej i musza by¢ przystosowane
do pracy na napieciu 1000 V DC.

Prady znamionowe zastosowanych urzgdzen nalezy dobrac¢ po dokonaniu konfiguracji instalacji

w fancuchach na etapie projektowania.

Ochrona przeciwpozarowa

Projekt musi by¢ uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Ochrona przeciwporazeniowa

W  ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowac nastepujgce srodki

bezpieczenstwa:

e stosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci

stronpaiaé3
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w przypadku zastosowania urzadzenia w | klasie ochronnosci nalezy umiesci¢ je w
dodatkowej zamykanej obudowie

e uniemozliwienie dostepu osobom postronnym

e w obrebie budynku prowadzenie przewodow pod tynkiem lub w ostonach

e stosowanie kabli i przewodow DC z podwdjng/wzmocniong izolacja

e stosowanie sie do zalecen producentow w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (np.
wykonywania polaczen uziemiajacych)

e wykonanie instalacji w sposob umozliwiajacy jej odtgczenie za pomoca przycisku p.poz.

11.4. Wykonczenia

Projektujgc oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego, aby w
jak najmniejszym stopniu ingerowac¢ w elementy wykonczenia istniejgcych obiektow. W
przypadku koniecznosci ingerencji podczas wykonania robot instalacyjnych, ich zakres nalezy
uzgodnic¢ z Uzytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiajacego Nadzorem Inwestorskim.
Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia itp., powstate w czasie
prowadzenia prac instalacyjnych nalezy wykoriczy¢ na podstawowym poziomie obrobek
murarsko-tynkarskich. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i
konstrukcyjnych obiektu niezwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz
wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usunigcia

wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

11.5. Zakonczenie prac budowlanych

Po zakoriczeniu robot instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia terenu do
stanu pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujacych uprzatniecie terenu robot obejmuje m.in.:
usuniecie niewykorzystanych materiatow oraz resztek materiatow wykorzystanych, usuniecie
sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych

odpadow powstatych w trakcie prowadzenia robot oraz uprzatniecie otoczenia.
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11.6. Gwarancje

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objetym gwarancja.
Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty
pokrywa Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamoéwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:

* roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez

Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego

= urzadzenia oraz armatura - minimum 5 |at gwarancji

= inwerter DC/AC i pozostaty osprzet instalacji - minimum 5 lat gwarancji

* moduty bateryjne

o minimum 5 lat gwarancji,

o Gwarancja pojemnosci. Magazyn po osiggnieciu deklarowanej zywotnosci
cyklicznej lub kalendarzowej (ktorekolwiek zdarzenie nastapi pierwsze) musi
zachowac deklarowang wielkos¢ pojemnosci uzytkowej (bateria VRFB musi
zachowac 90% pojemnosci uzytkowej po 10 latach lub 20 000 cykli, bateria LFP
musi zachowac 80% pojemnosci uzytkowej po 10 latach lub 5 000 cykli).

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzyc fabrycznie nowych elementow
o parametrach nie gorszych niz elementow uszkodzonych sprzed usterki.

Warunki gwarancji i serwisu okreslone w umowie serwisowej dotaczonej do pozyskiwanego
sprzetu majg wyzszy priorytet i pierwszenstwo przed standardowymi warunkami gwarancji i
serwisu producentow, importerow i dostawcow.

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach,
ponosi z tego tytutu wszelkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego,
jezeli dostarczone wyroby:

- stanowiag wtasnosc osoby trzeciej, albo jezeli sa obcigzone prawem osoby trzeciej

- majq wade zmniejszajacy ich wartos¢ lub uzytecznos¢ wynikajaca z ich przeznaczenia, nie
posiadajg wtasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono je w stanie
niekompletnym.

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajacy informuje Wykonawce
bezposrednio lub za posrednictwem reprezentujacej go jednostki organizacyjnej lub

komorki/dziatu/departamentu, uzytkujacej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po
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ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji przystugujacych z tego tytutu uprawnien. Forme
zawiadomienia stanowi ,Protokot reklamacji” wykonany przez Zamawiajacego lub jego
reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobow lub do
dostarczenia wyrobéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyl Zamawiajgcemu zamiast
wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji jest
przyjmowany i liczony na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobow Wykonawca
dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby ulegty zmianie.

Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad
fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji
technicznej.

Gwarancja jest wytaczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne
gwarancje wyrazne i domniemane, a w szczegolnosci domniemane gwarancje lub warunki
przydatnosci handlowej lub przydatnosci do okreslonego celu.

W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okolicznosciami, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo zastosowania sankcji wynikajgcych z zapisow zawartych we wzorze umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby producent urzadzen posiadat wiasny serwis fabryczny na terenie
Rzeczypospolitej Polskie].

Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy nastepujacych dodatkowych dokumentow:

- o$wiadczenie producenta o spetnieniu minimalnych wymaganych parametréw technicznych
— karty katalogowe producentow w jezyku polskim lub angielskim wraz ze zdjeciami oraz

rysunkami technicznymi oferowanego sprzetu.

11.7. Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

11.7.1. Koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robdt tymezasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach ogolnych

budowy.
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11.7.2. Wymagania dotyczgce stosowania sie do praw i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas

prowadzenia robdt.

11.7.3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwosc zanika mogg byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac

zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow administracji panstwowe;.

11.7.4. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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11.7.5. Wymagania dotyczgce ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kanaty, fundamenty, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli lub zarzadcow tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Uzytkownikow.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia
instalacji i urzadzen na miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzadzen zastanych w miejscach, w ktorych bedg realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Nadzor inwestorski | Zamawiajacego oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z

likwidacjg szkody i przywroceniem stanu pierwotnego.

11.7.6. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenistwa i Ochrony
Zdrowia, ktory opracuje.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

11.7.7. Wymagania dotyczgce materiatow budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad
fabrycznych oraz beda posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem

jakosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem.
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Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany pozyskac od producenta i dostarczyc:
* pozytywne aktualne swiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)
 wyniki badan stwierdzajgce zgodnos¢ danej partii wyrobow z wymaganiami
obowigzujacych norm
= karty gwarancyjne.
Wszystkie materiaty musza posiadac dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B
powinny by¢ oznaczone wyroby, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
ktorych zgodnos¢ z dokumentem odniesienia zostala potwierdzona poprzez wydanie
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci. Zgodnos¢ wyrobu z wtasciwymi normami lub
specyfikacjami technicznymi powinna by¢ potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonana
przez producenta, z udzialem lub bez udziatu strony trzeciej (jednostek certyfikujgcych,
laboratoriow). Producent, ktory dokonat oceny zgodnosci i wydat dla niego deklaracje z
wilasciwg zharmonizowang specyfikacja techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem
CE.
Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢c na budowe wyroby i materialy nowe, zgodne z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania,
odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow. Wraz z materiatami nalezy

dostarczyc stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak rowniez karty gwarancyjne.

11.7.8. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiada¢ niezbedne badania

techniczne.

11.7.9. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb
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zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

11.7.10. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowag, za jakosc
zastosowanych materiatéw, urzadzen i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z dokumentacjg
projektowa, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, harmonogramem robot oraz poleceniami
Nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego naprawione wtasnym staraniem i na wiasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegac aktualnych przepisow BHP, p.poz.
i odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanych.

Ze wzgledu na charakter obiektu Wykonawca na czas robdt zwigzanych z koniecznoscig
odtaczania zasilania zapewni zastepcze tymczasowe zrodto energii elektrycznej (np. przenosny

agregat pragdotworczy).
11.7.11. Wymagania dotyczgce badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegos badania, nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Nadzor inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow, urzadzen |
robot ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiedzialny jest rowniez za przeprowadzenie procedur majacych na celu
formalne przekazanie urzadzen do eksploatacji, w tym rejestracja urzadzen technicznych w
Urzedzie Dozoru Technicznego czy w innych bazach rejestrowych. Nalezy zarejestrowac
magazyn energii elektrycznej w krajowym rejestrze magazynow. Operator systemu

przesylowego (OSP) prowadzi rejestr magazynow energii elektrycznej przytaczonych do sieci
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przesytowe] stanowigcych jej czesc lub wehodzgcych w sktad jednostki wytworczej lub instalacji
odbiorcy koncowego przytaczonej do tej sieci. Wpisowi do Rejestru podlegajg magazyny energii
elektrycznej o fagcznej mocy zainstalowanej wiekszej niz 50 kW. Nalezy rowniez ztozy¢ wniosek
o okreslenie warunkow przytgczenie instalacji magazynujacej energie elektryczng do operatora
sieci i zatgczyc do niego wszelkg dokumentacje opisujgca parametry magazynu — {gczng moc
zainstalowanej energii, pojemnos¢ nominalng oraz sprawnosc¢ cyklu jednokrotnego petnego
tadowania itp. Podpisanie umowy bedzie poczatkiem prac projektowych i budowlanych dla
inwestycji. Do 30 dni wynosi okres wydania warunkow przytaczenia w przypadku magazynow

podtaczanych do sieci 0 napieciu znamionowym do 1 kV.

11.7.12. Wymagania dotyczgce szkolenia obstugi i Uzytkownikow

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obstugi zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad
poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikéow Zamawiajacego i

Uzytkownikow.

11.8. Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace odbiory:
= odbior dokumentacji projektowej
= odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
= odbiory czesciowe
= odbior koncowy

= odbior pogwarancyjny.
11.8.1. Odbiory dokumentacji projektowej

Odbior dokumentacji projektowej polegac¢ bedzie na ocenie i przyjeciu projektu budowlanego
na etapie przed przystapieniem do robot budowlanych. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
dokumentacje projektowa w ilosci wymaganej przez Umowe. Zamawiajacy wraz z Nadzorem
inwestorskim zweryfikuje zgodnos¢ opracowanej dokumentacji z niniejszym programem

funkcjonalno-uzytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak réwniez z aktualnymi przepisami.
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11.8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegac bedzie na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru

robot dokonuje Nadzor inwestorski.

11.8.3. Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeéciowego rob6t dokona¢ wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot. Odbioru robot

dokonuje Komisja Odbiorowa.

11.8.4. Odbiér koncowy

Odbiér korcowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpozniej na 7 dni przed odbiorem koncowym
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg.

Odbiér ostateczny polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Nadzor inwestorski zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow do odbioru koncowego.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakoéciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci  wykonania robot z Programem  Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjq
projektowg, umowag i1 SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacj ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych lub

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

ronals2
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Dokumenty do odbioru koricowego i czesciowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy w ilosci 2
egzemplarzy

2) instrukcje obstugi i konserwacji instalacji w jezyku polskim w 2 egzemplarzach

3) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz atesty uzytych materiatow

4) wyniki badan i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektow — jezeli wymagane

7) gwarancje producentdéw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

11.8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okresow gwarancji okreslonych

W umowie.

11.8.6. Ustuga serwisowa

W ramach zadania Wykonawca bedzie swiadczyt (bez dodatkowego wynagrodzenia) ustuge
serwisowg przez okres minimum 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koricowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

= usuwania usterek na wezwanie Zamawiajacego

= zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci zapasowych w przypadku braku

mozliwosci naprawy.
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Czes¢ Il — Informacyjna

12.Dokumenty potwierdzajagce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepisow pojawia sie na etapie wykonywania prac projektowych objetych

przedmiotowym programem. Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce

zgodnosc zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

13.0swiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane
Wiascicielem obiektow uzytecznosci publicznej jest Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica
Sp. z0.0. w Zgbkach. Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp. z 0.0. w Zgbkach oswiadcza,

ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

14.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego
Przedmiot zamdwienia powinien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

regulacjami prawnymi, w tym w szczegolnosci:

— Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351)

— Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
2021 poz. 741 ze zmianami)

— Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1213 ze
zmianami)

— Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1344)

— Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t. ). Dz. U. 2021 poz. 869)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021, poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z
2011r. Nr 173, poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1589)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajgce europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywami UE, a tu miedzy innymi normy przywotane w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. 0 zmianie ustawy — Prawo energetyczne, ustawy —
Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz.

490)
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1 ze
zmianami)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodtach energii (t. j. Dz. U. 2021 poz.
610 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu obowigzkéw uzyskania i
przedstawienia do umorzenia $wiadectw pochodzenia, uiszczenia oplaty zastgpczej,
zakupu energii elektrycznej i ciepta wytworzonych w odnawialnych zrédfach energii oraz
obowiazku potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w
odnawialnym zrodle energii (Dz.U. 2014 poz. 1912)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2021 poz. 2280)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021 poz. 1722)

innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy opierac sie na najaktualniejszych wersjach przepisow oraz norm prawnych.

Normy Polskie i Europejskie, ktérych obowigzek stosowania wynika z obowigzujacych

przepiséw, przy czym Wykonawca ma obowiazek stosowac sie do przepiséw technicznych:

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci diugotrwate przewodow

PN-E-04405 Pomiary rezystancji

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodow gotych
oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych w przewodach i kablach

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.

Bezpieczenstwo uzytkowania
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* PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat,
Wymagania i badania

* PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

* PN-E-90054 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe]

* PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowej

» Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

= Normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszgcych normy europejskie

= Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziaftania
wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim
europejskim dokumentem oceny

=  Wspolnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w
dziedzinie produktow teleinformatycznych

* Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne

* Polskie Normy

* Polskie aprobaty techniczne

« Polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw

« Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Nalezy opierac sie na najaktualniejszych wersjach przepisow oraz norm prawnych.

15. Inne posiadane informacje i dodatkowe wytyczne

Zamawiajacy informuje, ze oczekuje zastosowania rozwigzan technologicznych, opisanych w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot zamowienia, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm oraz
zasad wiedzy techniczne;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt, za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Po zakonczeniu realizacji
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zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania obiektu oraz terenu przylegtego
celem ich przywroécenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku ewentualnego uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzen w czasie realizacji
zamierzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane strony
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw, pokrywajac jednoczesnie wszystkie koszty powstatych uszkodzen. Z uwagi na
wykonywanie zamierzenia w czynnym obiekcie, Wykonawca odpowiadac bedzie za
bezpieczenstwo 0sdb trzecich oraz ich mienia w catym okresie realizacji od daty przekazania
placu budowy (robot) az do daty odbioru koncowego oraz zapewni, aby organizacja robot byla
prowadzona w sposob jak najmniej ucigzliwy dla Zamawiajacego.

Wymagania wobec dotychczasowego doswiadczenia Wykonawcy/Projektanta:

e Wykonawca powinien posadowic i przytaczy¢ przynajmniej jeden bateryjny magazyn
energii w technologii litowo-jonowej o pojemnosci nie mniejszej, niz 200 kWh,

e Wykonawca powinien posadowic i przytaczy¢ przynajmniej jeden bateryjny magazyn
energii w technologii przeptywowej o pojemnosci nie mniejszej, niz 100 kWh,

e Wykonawca powinien posadowi¢ i przytgczy¢ przynajmniej jeden magazyn energii
ztozony z wiecej, niz jednej technologii magazynowania energii o fagcznej mocy nie
mniejszej, niz 50 kW, i pojemnosci nie mniejszej, niz 100 kWh,

e Projektant powinien zaprojektowac przynajmniej jeden bateryjny magazyn energii o
mocy nie mniejszej, niz 100 kW, i pojemnosci nie mniejszej, niz 200 kW,

e Projektant powinien zaprojektowac przynajmniej jedna instalacje, w ktorej magazyn
energii wspotpracuje z instalacjg PV o mocy nie mniejszej, niz 100 kW,

e Wykonawca powinien wykona¢ przynajmniej jedng modernizacje  stacji
transformatorowej,

e Wykonawca powinien posiadac w swoich zasobach kierownika robodt elektrycznych
posiadajgcego przynajmniej 8 lat doswiadczenia,

e Wykonawca powinien posiada¢ w swoich zasobach projektanta posiadajgcego
przynajmniej 8 lat doswiadczenia w pracach projektowych,

e Udokumentowane doswiadczenie w realizacji systemow zarzadzania energiag
wspolpracujacych ze hybrydowymi uktadami zasilania (tj. zawierajacych co najmnie;:

przytacze do sieci publicznej niskiego napiecia, lokalne odbiorniki energii, minimum

tronals8



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

jedno zrédto energii o mocy min. 100 kW i minimum jeden magazyn energii o mocy min.

50 kw).
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Zatacznik nr 6 do SWZ
(znak sprawy DZP.26.3.2023.)

Formularz Oferty Technicznej

W trybie podstawowym na zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn.
Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu
robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracjg magazynu energii elektryczne;
z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

[Znak sprawy: DZP.26.29.2022 ]

« WIELKOSC / OPIS
LP. WYSZCZEGOLNIENIE ARERR S Tla praie
Zamawiajgcego (podac)
Parametry baterii przeptywowej w technologii wanadowej (VRFB)
1. Producent (nazwa i adres) -
2 Model -
3. Rok produkgji -
4. moc znamionowa ciggla min. 60 kW
. moc maksymalna min. 75 kW
rodzaj baterii Elektrochemiczna bateria z
6. rodziny przeptywowych typu
wanadowego (VRFB)
7 pojemnos¢ uzytkowa min. 270 kWh
8. napiecie znamionowe Rekomendowane w zakresie
40 - 60 VDC
czas roztadowania )
9. min. 4 h
10. sprawnos¢ min. 65 %
11. stopien samoroztadowania | nie moze by¢ wiekszy niz 1% na
baterii miesigc
12. zakres temperaturowy od -20°C do 40°C




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Mazowsze.

serce Polski

13, wymiary zabudowy dt. x szer. x wys. 5883 x 2330 x
2355 mm z tolerancja 1%
klasa ochronnosci P54
14. zabudowy
zywotnosc cykliczna min. 20 000
15. ; = .
cykli tadowania i roztadowania
16. zywotnosc¢ kalendarzowa min. 10 lat
17 Pelna gwarancja min. 5 lat
Parametry baterii w technologii litowo-zelazowo-fosforanowej (LFP)
1. Producent (nazwa i adres) =
2 Model =
3 Rok produkciji =
4. moc znamionowa ciagta min. 280 kW
5. moc maksymalna min. 280 kW
rodzaj baterii Elektrochemiczna bateria ogniw
6 z rodziny litowo-jonowych typu
’ litowo-zelazowo-fosforanowego
(LFP)
7. pojemnos¢ uzytkowa min. 280 kWh
8. napiecie znamionowe Rekomendowane w zakresie 600
- 800 VDC
9. czas roztadowania max. 1h
10. sprawnos¢ min. 80 %
11. stopien samoroztadowania | nie moze byC wigkszy niz 1% na
baterii miesigc
12. zakres temperaturowy od -20°C do 40°C
13. wymiary zabudowy dh. x szer. x wys. 5883 x 2330 x
2355 mm z tolerancjg 1%
klasa ochronnosci P54
14. zabudowy
odpornos¢ ogniowa czas klasyfikacyjny minimum 90
15 zabudowy minut
zywotnos¢ cykliczna min. 5 000 cykli tadowania i
16 roztadowania
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Unia Europejska
Europejski Fundusz

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego
zywotnos¢ kalendarzowa min. 10 lat
17
petna gwarancja min. 5 lat
18




Fund Uni jsk
ndusze QD GQZOWSTE,  UzEuropeisee [

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

Zatacznik Nr 7 do SWZ
znak sprawy DZP.26.3.2023

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogolnego Rozporzgdzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, Ze:

1)

3)

4)

5)

6)

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp.
z 0. 0., adres: ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki;

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moge si¢ kontaktowacé w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za posrednictwem poczty elekironiczne):
iod(@drewnica.pl;

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 275 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (dalej ustawa Pzp) - w
odniesieniu do postgpowan ponizej progow unijnych oraz na podstawie art. 129 ww. ustawy w
odniesieniu do postepowan powyzej progéw unijnych;

Dane osobowe moga by¢ udost¢pnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisow
prawa, a takze podmiotom, z ktérymi administrator zawarl umowe w zwiazku z realizacja ustug na
rzecz administratora (np. kancelarig prawng, dostawcg oprogramowania, zewngtrznym audytorem,
zleceniobiorca $wiadczgcym usluge z zakresu ochrony danych osobowych). odbiorcami danych
osobowych Wykonawcy beda rowniez osoby lub podmioty, ktéorym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;

Administrator nie zamierza przekazywac¢ Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji mi¢dzynarodowej:

Maja Panstwo prawo uzyskac¢ kopie swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, ze:

1)

3)

4)

Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdéwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; w przypadku
zamOwien realizowanych w ramach projektow (np. wspotfinansowanych ze S$rodkéw Unii
Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow;

Przystuguje Panstwu prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania danych okresla ustawa Pzp;

Administrator nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany w oparciu o Panstwa dane
osobowe™.
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Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

Fund Unia E jsk
E ndise DG ZOWSTE,  Ureroseise

Zatgcznik nr 8 do SWZ
Znak sprawy Nr DZP.26.3.2023

Dotyczy Inwestycji pn.:

Przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu
robo6t budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracjg magazynu energii elektrycznej
z farma fotowoltaiczng oraz z istniejacymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

Oswiadczenie sktadane przed podpisaniem umowy

Wykonawca:

1) o$wiadcza, ze nie zachodzi wobec niego zakaz, o ktérym mowa w art. 5k ust. 1
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
Srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie
zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkow ograniczajacych w
zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr
L 111 z 8.4.2022, str. 1),

2) oswiadcza, ze nie zachodzi wobec niego zakaz, o ktorym mowa w art. 5l
rozporzadzenia 833/2014;

3) oswiadcza, ze zamdwienie bedzie realizowat z uwzglednieniem zakazu, o ktorym
mowa w art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 oraz rozdz. V ust. 3 pkt 2 SWZ.

ZABKi, A& sosmvassansamsmra

(podpis Wykonawcy)



