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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sag wymaga-
nia dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z inwestycja: : Przebudowa i rozbudowa Sta-
cji Uzdatniania Wody wraz 7 infrastrukturg towarzyszgcqg w m. Lubichowo gm. Lubichowo —
dziatka nr 399/6, 399/7, 399/9.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot zgodnie
z ustawg Prawo zamowien publicznych i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres robot obejmuje:
e przebudowa, remont i modernizacja budynku stacji uzdatniania wody oraz modernizacji
urzadzen wodociggowych,
e wykonania zbiornikdw naziemnych do retencjonowania wody zdatnej do picia o objgtosci
200 m3 kazdy
e likwidacji otworow studziennych z powodu utraty sprawnos$ci (zgodnie z Projektem robot
geologicznych na likwidacje otworéw nr 1, nr la, nr 2a, nr 3 gminnego uj¢cia wody w Lubi-
chowie) - odrebne zlecenie nie objete zakresem niniejszego zamowienia
e przebudowy sieci wodociggowej znajdujacych sie na dziatkach objetych inwestycja (dziatki
399/6, 399/7, 399/9),
rozbiorke istniejacego ogrodzenia,
przebudowe studni glebinowej nr 3a i 4,
wykonanie w budynku stacji uzdatniania wody i poza nim:
- instalacja technologiczna uzdatniania wody,
- instalacja wod-kan,
- instalacja wentylacji,
- instalacja elektryczna.
budowg osadnikow wod poptucznych,
zagospodarowanie terenu:
- wykonanie terenu utwardzonego z kostki betonowej,
- wykonanie terendéw zielonych (trawniki, krzewy),
- wykonanie 2 ogrodzen wokot terenu stacji tacznie z bramami i furtkami, oraz wokot
dzialki ze studnig 3A

1.4 Dokumentacja techniczna
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$S¢ graficzng, obliczenia
1 dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5 OKkreslenia podstawowe
1.5.1 Zamawiajacy (Inwestor) : Gmina Lubichowo, Ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo
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1.5.2

153

1.54

155

1.5.6

1.5.7

1.5.8

1.5.9

1.5.10

Inspektor nadzoru (Inzynier) — 0soba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajacego do
wykonania inwestycji..

Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Kontrakt : - wszystkie dokumenty okre$lajace roboty, a wiec Dokumentacja Projektowa, Specy-
fikacje Techniczne, Przedmiary Robot, itp.

Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenic na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cz¢sciowych i koncowych, ope-
raty geodezyjne, ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi.

Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami, stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wy-
darzen z przebiegu robot budowlanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej kore-
spondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Ksigzka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stro-
nami shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicoOw 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegaja po-
twierdzeniu przez Inzyniera.

1.5.11 Kosztorys Slepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich wy-

1.5.12
1.5.13

konania, zawierajacy ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

Dokumentacja projektowa (DP):- projekt budowlany, projekt wykonawczy i $lepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Projekt budowlany - opracowanie zgodne z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 03.07.2003r w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2003r nr 120, poz. 1133).

Projekt wykonawczy - uszczegotowiony projekt budowlany w zakresie wynikajacym
z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072
Z pozn. zmianami).
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 z pozn. zmianami) .

1.5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem ,,Dokumentacji projekto-
wej”.

1.5.15 Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru):- wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.16 Odpowiednia zgodnos¢ :- zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a je-
sli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.17 Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Pro-
jektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét.
W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatow,

grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).
DZIAE _45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.
KLASA  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowg 1 roboty ziemne.

- 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu.
- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

KATEGORIA 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
- 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow.
- 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.
- 74231530-1 Ustugi opomiarowania dla budownictwa.

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkow
KATEGORIA 45213000-3  Roboty budowlane w zakresie budowy domow
handlowych, magazynéw i obiektéw
budowlanych przemystowych,
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- 45213250-0  Roboty budowlane w zakresie przemystowych
obiektow budowlanych.
KLASA 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

KATEGORIA 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigg
gow, ciggow komunikacyjnych i linii_energetycz-
nych.

- 45231100-6  Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa ru-
rociggow.

- 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
1 rurociggdw do odprowadzania $ciekow.
KATEGORIA 45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.
- 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.
- 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowe;.
- 45232411-6  Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody
Sciekowej.
- 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
do odprowadzania $ciekow.
- 45232452-5  Roboty odwadniajace.
KATEGORIA 45233000-9  Roboty pomocnicze w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
- 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.
- 45236000-0 Wyrownywanie terenu.
KLASA 45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji
oraz budowy obiektow budowlanych przemystu naftowego
i gazowniczego
KATEGORIA 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania
odpadow.
- 45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzda-
niania wody.
KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
KATEGORIA 45261000-4 Wykonywanie pokry¢é i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty.
- 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych.
- 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.
- 45261320-3 Kladzenie rynien.
45261410-1 Izolowanie dachu.
KATEGORIA 45262000 1  Specjalne roboty budowlane.
- 45262120-8 Wznoszenie rusztowan.
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- 45262210-6 Fundamentowanie

- 45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych.
- 45262220-9 Wiercenie studni wodnych.

- 45262300-4 Betonowanie.

- 45262310-7 Zbrojenie.

- 45262500-6  Roboty murarskie i murowe.

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
KLASA 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne.
KLASA 4532000063  Roboty izolacyjne.
KATEGORIA 45321000-3 lzolacja cieplna.
KLASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
KATEGORIA 45331000-6 Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyj-

nych i klimatyzacyjnych.
- 45331210-1 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych.
KATEGORIA 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
- 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarn.

GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
KLASA 45410000-4 Tynkowanie.
KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.
KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow.

KLASA 45430000-0 Pokrywanie podlog i scian.

KATEGORIA 45431000-7  Kladzenie plytek.

- 45431100-8 Kladzenie terakoty.
- 45431200-9 Kladzenie glazury.
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
KATEGORIA 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.
- 45442100-8 Roboty malarskie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy te-
ren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robot Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontoO-

wych.
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Inwestor powinien rowniez poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach
wystepowania (na terenie przewidzianych robdt) innych przeszkod utrudniajacych prace lub za-
grazajacych im lub ludziom oraz sposéb ich usunigcia.

Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajagcym Wykonawce do
rozpoczegcia robot. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.

Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatow pomocniczych i niezbednych wedtug po-
trzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi
oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

1.6.2 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa [DP] i specyfikacjq techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stano-
wig zalgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzu-
jace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowied-
nich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialty maja by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w DP i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczal-
ne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dzialu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP lub
ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastg-
pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i1 ostatecznego odbioru robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w ceng umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan
wykonywania 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i po-
stepu robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat wszyst-
kie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki zabezpie-
czajace itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo osdb poruszajacych si¢ w poblizu wyko-
nywania robot.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspekto-
ra.
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Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslo-
nych przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wia-
czony w ceng umowna.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdot, Wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw 1 normatywoéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jedno-
stek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow po-
wodowanych jego dziatalno$cia.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bgdzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materia-
tow na srodowisko.
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Materiatly, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wy-
magan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiaja-
cy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

1.6.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci pu-
blicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnos$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi i odtworzy uszkodzo-
ng wilasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszko-
dzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone¢ istniejacych instalacji nadziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociagi i kable.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg wlasciciela-
mi instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne
dla prowadzonych rob6t) dostarczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone 1 zabezpie-
czone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w
instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostar-
czonym przez Zamawiajacego.

1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczen-

stwa i higieny pracy.

e Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit dziennik BHP.

e Podczas realizacji Robdt Wykonawca musi przestrzegac i1 spetnia¢ wszelkie przepisy doty-
czace bezpieczenstwa i higieny pracy.

e W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowied-
nich wymagan sanitarnych.

e Wykonawca powinien spetni¢ migdzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,
- Nalezy utrzymywac §cista dyscypling odnosnie higieny osobistej,
- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne maja by¢ utrzymane w czystosci.

e Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobistej. W
szczegolnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, Ze na terenie budowy musi korzy-
sta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych.
Nie wlasciwe korzystanie z tych urzadzen powinno spowodowa¢ nakazanie takiej osobie
opuszczenia budowy na stale.
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e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety.

e Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz
sprzet, jak rowniez odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Szczegdlng uwage Wykonaw-
cy zwraca si¢ na wlasciwe:

- Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronna.

- Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.
- Dojscia na budowe i oswietlenie.

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

- Sprzet pomiaru gazu.

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie

wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i1 dla pracownikéw oraz

warunki socjalne sg spetnione.

e Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki
ostrozno$ci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zalogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitoro-
wania i ratunkowy.

e W miar¢ postgpu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na budowie.

e Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

e Zgodnie z artykutem 21 A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporzadzi
lub zapewni sporzadzenie oraz dostarczy Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robot planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warun-
ki prowadzenia robot, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

e \Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi.

1.6.9 Ograniczenia obcigzen pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatow i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow,
kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat b¢dzie Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowie-
dzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobo-
wigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca
bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty
w stanie zadowalajacym przez caty czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha
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utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie poézniej niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
1 miejscowe, oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i1 bgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypad-
kow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora nadzoru.

1.6.12 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robdt, na czas niezbgdny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdéw i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajagcym

ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdow, przejazdow
i organizacji ruchu, w tym:

a) usuniecia nie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie pod-
lega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.6.13 Réwnowaznosé norm i zbiordw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazy-
wac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i prze-
pisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykona-
nia niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwier-
dzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowa-
nymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektoro-
wi do zatwierdzenia.

1.7 Materialy
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowigzujacymi nor-

mami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspek-
tora Nadzoru.

1.7.1 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej
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1.7.2

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom DP i ST nie moga zosta¢ uzyte do robot beda-
cych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane 1 nie zaakcep-
towane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli przewiduje si¢ stosowanie wariantowych rodzajow materiatow w wykonywanych robo-
tach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany ro-
dzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej lub pozostalej dokumentacji zostaly

wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatow czy urzadzen stuZacych do wyko-

nania niniejszego zamowienia — wszedzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne” 7

zastrzeZeniem, 7e wszystkie zmiany muszq uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego i Projektanta, oraz

bez problemowo, sprawnie funkcjonowac 7 pozostalymi elementami systemu i pozostalych insta-

lacji. Dopuszczalna jest zamiana tylko na materialy, urzadzenia i inne elementy o parametrach

nie gorszych niz przewidziane w dokumentacji, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i Projek-

tanta, ktorym nalely przedloiyé karty charakterystyki, deklaracje i atesty jakosciowe oraz ewentu-

alne dodatkowe informacie, ktorych zaZadaja.

1.7.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

1.7.4

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda wbudowane
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ wiasciwo-
sci do robot 1 byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie Placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w miejscach zorga-
nizowanych przez Wykonawcg.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wtadz, na pozy-
skanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty,
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne kosz-
ty zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.

Humus i nadklad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku
i zwiru, beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu,
przy zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na od-
ktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopéw, poza tymi, ktére zostaly wyszczegdl-
nione w Kontrakcie.
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Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazu-
jacymi na danym obszarze.

1.8 Sprzet

1.9

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST 1 projekcie organizacji budowy, zaakcep-
towanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w DP, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotycza-
ce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wy-
boru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, mo-
ze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

Transport.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcin-
kow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.10 Wykonywanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ za-
stosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wy-
maganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét 14



Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementow ro-
bot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podej-
mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru be-
da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawce, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.11 Kontrola jakosci robot.
1.11.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot 1 dostarczy Inspektorowi nadzoru do za-
twierdzenia szczegdly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamie-
rzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantu-
jace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pole-
ceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

= cze$¢ 0gllng opisowa opisujaca organizacje¢ wykonania robot (terminy i sposdb prowadze-
nia robot), bhp, wykaz zespotdow roboczych i ich kwalifikacje, wykaz os6b odpowiedzial-
nych za jakos¢ i terminowos$¢, system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i1 stero-
wania jako$cig wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i
kontroli, sposob i forme¢ gromadzenia wynikoéw badan i pomiar6w, proponowany sposob i
forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.
= czg$¢ szezegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie.
- sposob i procedure pomiardéw i badan (np. rodzaj 1 czgstotliwosc)
- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
Umowy.
Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i pla-
nu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2 Zasady kontroli jako$ci

Celem kontroli robdt bedzie osiggnigcie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za pelng kontrole robdt i1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialdow oraz robot. Przed za-
twierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przepro-
wadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1
sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiada-
ja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w

celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, In-
spektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

1.11.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jed-
nakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zo-
stang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych ba-
dan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wy-
konawce 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.11.4 Badania i pomiar

Wszystkie badania 1 pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi In-
spektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

1.11.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wy-
konawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i1 robot z wymaganiami DP 1 ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzo-
ru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodnos$ci ma-
terialow i robot z DP 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek po-
niesione zostang przez Wykonawce.

1.11.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektora nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre-
Slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i doku-
mentow technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, je-
zeli nie sg objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia do-
starczona do Roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda do-
starczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.12 Dokumenty budowy
e Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu ro-
bot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datag dokonania oraz podpisem osoby go dokonujg-
cej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy beda czytelne, dokonane trwa-
ta metoda z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy dokumenty beda ponumerowane i opatrzone
datg oraz zatwierdzone przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Wszystkie wpisy Wykonawcy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,
a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaj¢ciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektoweyj,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie wy-
konywania robot,
dane dotyczace jakos$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Ksiega obmiarow

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego postepu
robot. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje do ksiggi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzecze-
nia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacz-
niki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i1 przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

1.13 Obmiar robot.
1.13.1 Ogdblne zasady obmiaru robdt

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumenta-
cja Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o za-
kresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukon-
czenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzo-
ru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

1.13.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktérego obowigzkiem jest
réwniez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen i sprzetu, ktory tego wymaga, jak tez
utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podle-
gajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozu-
mialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z In-
spektorem Nadzoru.

1.14. Odbiér robot.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdt z umowga oraz okreslenie ich wartosci

technicznej.

a) Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktore
po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakoficzeniu robot , ktore w
dalszym procesie realizacji zanikaja.
Odbidr robot zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci 1 jako$ci wy-
konywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad-
Z0oru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsta-
wie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o prze-
prowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wezesniejszych ustalen, Inspek-
tor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i ko-
rekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

b) Odbiory czesciowe - jest to ocena iloSci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element calego
zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robot.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeéci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru cz¢§ciowego
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

¢) Odbidr koncowy robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru koncowego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci In-
spektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg 1 ST .
W toku odbioru konicowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupeltniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetniajacych
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin od-
bioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpie-
czenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru koncowego
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1.15

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokot odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumen-

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-
stala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.
PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 ew. PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii tele-
fonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wilascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawcza Robot,

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjne-
go nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zesta-
wione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Roboét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e) Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie Odbidr ostateczny Robot”.

Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo, podstawg platnosci jest warto§¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej robo-
tyw ST i DP.

Szczegdtowe ustalenia co do formy 1 terminéw platnosci zostang sprecyzowane
w dokumentach umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.
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1.16 Przepisy zwiazane

1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

1.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami.

1.16.3 Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne z p6zniejszymi zmianami.

1.16.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamdéwien publicznych Ministra z p6zn. zmianami.

1.16.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z pdzn. zmian. — zmieniajace
rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej.

1.16.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow dekla-
rowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

1.16.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

1.16.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.16.10 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.16.11 Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska z pdzniejszymi zmianami.

Normy zwiazane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w roznych miejscach powotuja sie
na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé
1 nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacjga Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig 1 wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym okreslajagcym
zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr
169, poz. 1386). Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wylaczeniem PN dotyczacych ochrony
srodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy 1 uzytkowania, ktore sg obowigzkowe.
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie nastepujace rodzaje norm:
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
W zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) 1 przepisami obowigzujacymi
w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wy-
konywaniu rob6t okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi
innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budow-
lanych .
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